
 
 
 

Łomża, 05.08.2026 r. 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postepowania pn.: ,,Budowa budynku magazynowego na terenie KM PSP w Łomży” 

oznaczenie sprawy: MT.2370.3.2025 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4c9095a-5f26-4876-af10-7e73e3bcdfed 

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych zwaną dalej „ustawą pzp”, informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. 

Poniżej treść wniosków wraz z odpowiedziami Zamawianego: 

 

Zestaw pytań nr 1 

1. SWZ pkt 9 ppkt 5 — brak listy podmiotowych środków dowodowych. Zdanie: „Zamawiający […] 

wezwie Wykonawcę […] do złożenia […] podmiotowych środków dowodowych, tj.:" urywa się bez 

wskazania, jakie konkretnie dokumenty będą wymagane (np. wykaz robót – zał. 10, referencje, wykaz 

osób – zał. 9, dokumenty podmiotu trzeciego). Jednocześnie zał. nr 10 odsyła do „treści pkt 9.5 SWZ" 

jako źródła zasad dot. dowodów należytego wykonania robót, a ta treść w SWZ nie istnieje. Proszę o 

uzupełnienie SWZ o pominiętą listę.  

2. Formularz oferty (zał. nr 1) nie zawiera pola na okres gwarancji i rękojmi, mimo że jest to kryterium 

oceny ofert warte aż 40 pkt (pkt 17.1.b SWZ). Bez takiego pola Wykonawca nie ma jak formalnie 

zadeklarować oferowanego okresu — proszę o uzupełnienie wzoru formularza.  

3. Formularz oferty nie zawiera pola na dane kierownika budowy (imię, nazwisko, nr uprawnień), mimo 

że § 11 ust. 3 PPU wprost mówi o kierowniku budowy „wskazanym przez Wykonawcę w złożonej 

ofercie", a pkt 8.1.4.b SWZ odnosi się do sytuacji, w której „doświadczenie tej osoby podlegało ocenie 

w ramach kryteriów oceny ofert" (choć takiego kryterium w pkt 17 SWZ nie ma).  

Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności i ewentualne uzupełnienie formularza.  

4. Formularz oferty nie zawiera pola na informację o podwykonawcach, mimo że pkt 4.5 i 8.17 SWZ 

wprost nakazują zamieszczenie takich informacji „w Formularzu Oferty". Proszę o uzupełnienie wzoru. 

5. Załącznik nr 6 (oświadczenie o grupie kapitałowej) dotyczy innego postępowania — treść brzmi: „W 

związku ze złożeniem oferty […] na: Dostawa sprzętu do pracowni badania słuchu". To najwyraźniej 

pozostałość po innym wzorze. Proszę o przesłanie poprawionej wersji załącznika.  

6. § 5 PPU — podwójna numeracja punktu „6" oraz brak punktu „11" (numeracja przeskakuje z 10 na 

12). Proszę o wskazanie poprawnej numeracji i potwierdzenie zakresu treściowego tych ustępów.  

7. § 6 PPU — numeracja przeskakuje z ust. 9 na ust. 11 (brak ust. 10).  

 

8. § 9 ust. 3 PPU — limit łącznej wysokości kar umownych (20%) odnosi się do „kar, o których mowa 

w ust. 1", podczas gdy konkretne kary wymienione są w ust. 2. Proszę o potwierdzenie/korektę 

odesłania.  

9. Zał. nr 4 (oświadczenie o braku podstaw wykluczenia) — nagłówek „na podstawie art. 125 ust." bez 

wskazania numeru ustępu (zapewne powinno być „ust. 1").  

10. Termin realizacji to 03.12.2026 r., przy terminie składania ofert 14.08.2026 r. i możliwym podpisaniu 

umowy nie wcześniej niż na przełomie sierpnia/września (po upływie terminów z pkt 18.4 SWZ). Czy 

Zamawiający potwierdza, że jest to realny czas na pełny zakres robót (budynek + instalacje + regały + 

myjka), z uwzględnieniem protokolarnego przekazania terenu, planu BIOZ itd.?  

11. § 6 ust. 7 PPU — faktura końcowa musi być wystawiona „nie później niż do 04.12.2026 r.", czyli 

dzień po terminie realizacji (03.12.2026), mimo że sam odbiór końcowy wg § 5 PPU może trwać do 7 



 
 
 

dni (a dłużej przy stwierdzonych wadach). Jak w praktyce ma zostać dochowany ten termin 

fakturowania?  

12. Zamawiający nie przewiduje zaliczek ani płatności częściowych (§ 6 ust. 6 PPU / pkt 15 SWZ) przy 

kilkumiesięcznej realizacji i wynagrodzeniu ryczałtowym — czy Zamawiający rozważy wprowadzenie 

rozliczeń etapowych?  

13. Czy suma gwarancyjna OC (min. 1 000 000,00 zł) dotyczy sumy na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia?  

14. Czy przedmiar robót (mający charakter jedynie pomocniczy wg pkt 4.1 SWZ) zostanie udostępniony 

w wersji edytowalnej (np. .ath/.xml) do celów wyceny?  

15. Brakuje OPZ dot. branży budowalnej, przekazano jedynie projekt konstrukcji, a przedmiary mają 

jedynie funkcję pomocniczą i nie powinny stanowić podstawy wyceny. W związku z powyższym 

Wykonawca nie ma podstawowych informacji dot. oczekiwań Zamawiającego co do zakresu 

postępowania.  

16. Brakuje projektu architektury i zagospodarowania terenu. Proszę o uzupełnienie.  

17. W przedmiarach pomocniczych branży budowlanej ujęta jest konstrukcja budynku, tynki, dach, 

elewacja - brakuje stolarki. Proszę o informację czy wchodzi w zakres postępowania?  

18. Czy zagospodarowanie terenu wchodzi w zakres postępowania?  

19. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę, jeśli tak proszę o udostępnienie.  

20. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją geologiczną, jeśli tak proszę o udostępnienie 

 

 

Odpowiedź: 

Ad..1  

Zamawiający udostępnia poprawioną i uzupełnioną treść pkt 9.5 SWZ. Przy kopiowaniu treści do 

ogłoszenia o zamówieniu, nieopatrznie wyciętą tą treść z SWZ. Pkt 5.6 i 5.7 ogłoszenia o zamówieniu 

wskazuje na zakres podmiotowych środków dowodowych. 

 

Ad..2 

Zamawiający udostępnia zaktualizowany wzór formularza ofertowego. 

 

Ad. 3  

Wykaz osób (załącznik nr 9 do SWZ) służy uzupełnieniu informacji o kierowniku budowy. Złożony na 

wezwanie Zamawiającego wykaz osób stanowi treść oferty. 

 

Ad. 4 

Zamawiający udostępnia zaktualizowany wzór formularza ofertowego. 

 

Ad. 5 Zamawiający udostępnia poprawioną treść załącznika.  

 

Ad. 6 – 7 Zamawiający udostępnia poprawioną treść załącznika. Dokonana zmiana ma charakter 

wyłącznie redakcyjny i porządkujący oraz nie prowadzi do zmiany zakresu odpowiedzialności stron 

wynikającej z Projektowanych Postanowień Umowy. 

 

Ad. 8 Zamawiający potwierdza, że w § 9 ust. 3 Projektowanych Postanowień Umowy doszło do omyłki 

redakcyjnej w zakresie odesłania do jednostki redakcyjnej. Limit łącznej wysokości kar umownych w 

wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto odnosi się do kar umownych określonych w § 9 ust. 



 
 
 

2, a nie w ust. 1. Dokonana zmiana ma charakter wyłącznie redakcyjny i porządkujący oraz nie prowadzi 

do zmiany zakresu odpowiedzialności stron wynikającej z Projektowanych Postanowień Umowy. 

 

Ad. 9 Zmawiający potwierdza. Niniejsze nie ma wpływu na ważność złożonego oświadczenia. 

 

Ad. 10 Zamawiający potwierdza, że termin realizacji zamówienia określony w dokumentach 

zamówienia został ustalony z uwzględnieniem charakteru, zakresu oraz stopnia skomplikowania robót 

i w ocenie Zamawiającego jest terminem realnym oraz wystarczającym do należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający, określając termin realizacji, uwzględnił również konieczność przeprowadzenia czynności 

organizacyjnych poprzedzających rozpoczęcie robót, w tym m.in. protokolarnego przekazania terenu 

budowy, opracowania dokumentów wymaganych przepisami prawa, w szczególności planu BIOZ, oraz 

organizacji zaplecza budowy. 

 

Wykonawca, przystępując do postępowania, powinien uwzględnić wszystkie okoliczności mające 

wpływ na realizację zamówienia, w tym termin zawarcia umowy wynikający z przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz obowiązek odpowiedniego zaplanowania organizacji robót. 

 

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamówienia. 

 

Ad. 11 Zamawiający wyjaśnia, że termin wskazany w § 6 ust. 7 Projektowanych Postanowień Umowy 

wynika z zasad finansowania zamówienia. Wystawienie i przekazanie faktury przez Wykonawcę jest 

warunkiem niezbędnym do uruchomienia środków finansowych przeznaczonych na realizację 

zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest przedłożyć fakturę instytucji finansującej w celu 

uruchomienia transzy środków niezbędnych do dokonania płatności na rzecz Wykonawcy. 

 

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje postanowienia § 6 ust. 7 PPU. Jednocześnie 

Zamawiający wskazuje, że strony będą zobowiązane do takiej organizacji realizacji robót oraz 

procedury odbiorowej, aby umożliwić wystawienie faktury w terminie określonym w umowie, co jest 

niezbędne dla zachowania ciągłości finansowania zamówienia i dokonania płatności ze środków 

dotacyjnych. 

 

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Projektowanych Postanowień Umowy w zakresie 

wprowadzenia zaliczek lub płatności częściowych. Rozliczenie zamówienia nastąpi na zasadach 

określonych w dokumentach zamówienia. 

 

Ad. 13 Zamawiający wyjaśnia, że wymagana minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi 

1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

Ad. 14 Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót w wersji edytowalnej .ath/.xml. Dokumentacja 

została udostępniona w postaci posiadanym przez Zamawiającego. 

 

Ad. 15 Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy. Dokumentacja zamówienia zawiera 

dokumenty niezbędne do przygotowania oferty, w tym dokumentację projektową, Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz pozostałe dokumenty zamówienia. 



 
 
 

Udostępnione przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i informacyjny, zgodnie  

z postanowieniami SWZ. 

 

Ad. 16 Zamawiający udostępnił całość dokumentacji projektowej będącej w jego posiadaniu i 

stanowiącej podstawę realizacji zamówienia. Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją 

podlegającą udostępnieniu. 

 

Ad. 17 Zakres zamówienia określają dokumenty zamówienia, w szczególności dokumentacja 

projektowa, STWiORB oraz Projektowane Postanowienia Umowy. W STWiORB robót budowlanych 

znajduje się opis stolarki budowlanej. Stolarka budowlana wchodzi w zakres postępowania. 

 

Ad. 18 Zagospodarowanie terenu nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia, z wyjątkiem robót 

niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego po zakończeniu robót, jeżeli wynika to z dokumentacji projektowej lub Projektowanych 

Postanowień Umowy. 

 

Ad. 19 Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę, które zostanie udostępnione wybranemu 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

 

Ad. 20 Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną dotyczącą przedmiotu zamówienia. W 

ocenie Zamawiającego charakter robót objętych zamówieniem nie wymaga udostępnienia takiej 

dokumentacji do prawidłowego przygotowania oferty. W projekcie architektoniczno-budowlanym 

występuje wprost zapis o nie opracowywaniu dokumentacji geotechnicznej. 

 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający posiada przedmiary w formacie edytowalnym .ath a jeśli tak to czy mógłby je 

udostępnić? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót w wersji edytowalnej .ath. Dokumentacja została 

udostępniona w postaci posiadanym przez Zamawiającego. 

 

 

Powyższe pytania i odpowiedzi są integralną częścią dokumentów zamówienia i są wiążące dla 

wykonawców przy składaniu ofert. 

 

 


