Postepowanie dofinansowane jest ze srodkéw:
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepelnosprawnych

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: 12.273.12.2026)

Umowa Nr ...........
na roboty budowlane

zawarta dnid ........c....... r., w Bitgoraju * pomiedzy:

Powiatem Bilgorajskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Bilgoraju przy
ul. Tadeusza KoSciuszki 94, 23-400 Bitgoraj w imieniu, ktorego dziataja:

przy kontrasygnacie .............
NIP 9181993847
REGON 950369014

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spo6tka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP , REGON ...ccooriiiiiie, , Zwang dalej
»~Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cccoe.. (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............, , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie peltnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy 3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;
b) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4
umowy;

* w przypadku zawarcia umowy w formie papierowe;.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petiaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spéfki.

3Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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c) STWIOR - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, o ktérych mowa w § 1

ust. 5 pkt 2 umowy;
Oswiadczenia Stron

Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych.
Zamawiajgcy oSwiadcza, ze niniejsze postepowanie jest dofinansowane
ze Srodkéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych.

§1

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne,
ktéorego przedmiotem jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,Remont
i modernizacja pomieszczen w budynku dydaktycznym Regionalnego Centrum
Edukacji Zawodowej w Bilgoraju w celu dostosowania do warunkow
uzytkowania przez osoby niepelnosprawne”.

. Zakresem rzeczowym zadania jest wykonanie robo6t budowlano-instalacyjnych
obejmujacych wymiane elementéw wykonczeniowych pomieszczenia sanitariatu
damskiego znajdujacego sie na trzecim pietrze budynku dydaktycznego szkoty
(oktadziny Scian, wyktadziny posadzek, stolarka drzwiowa), wymiane instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Ponadto w ramach remontu
imodernizacji wykonana zostanie modyfikacja ukladu przestrzennego
pomieszczenia, aby dostosowac¢ jego wymiary do obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych (wymiary kabin ustepowych). Sanitariat damski
dostosowany bedzie do warunkéw korzystania przez osoby niepelnosprawne.
Ponadto w ramach niniejszego zamdwienia zostang wykonane i zamontowane dwie
platformy schodowej dla oséb niepeinosprawnych, ktérych montaz na biegach
schodowych umozliwi dostep do sanitariatu damskiego oraz do Sali wielofunkcyjne;j.

3. Roboty do wykonania obejmujg gtéwnie:

1) demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wraz z o$cieznicami;

2) rozebranie fragmentéw $cianek dziatowych, skucie czesci tynkéw
wewnetrznych i oktadzin z ptytek glazurowych,

3) rozebranie fragmentéw posadzek i warstw podtogowych,

4) demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armatura,

5) demontaz instalacji elektrycznej,

6) wykonanie nowego uktadu $cianek dziatowych murowanych oraz systemowych
z ptyt HPL,

7) wykonanie nadprozy w $cianach istniejacych,

8) wykonanie nowych tynkéw i oktadzin wewnetrznych,
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9) malowanie $cian i sufitéw,

10) uzupetnienia fragmentéw podtog i posadzek,

11) dostawa i montaz stolarki drzwiowej drewnianej,

12) dostawa i montaz $lusarki drzwiowej aluminiowej,

13) montaz stalowych pochwytéw dla oséb niepeinosprawnych,

14) dostawa i montaz dwdch platform przyschodowych dla niepeitnosprawnych,

15) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montazem armatury,

16) wykonanie instalacji elektrycznej os$wietleniowej i gniazdowej wraz

z montazem osprzetu elektrycznego,

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 53/15, przy ul. Tadeusza Kosciuszki 98
w Bitgoraju, 23-400 Bitgoraj. Budynek dydaktyczny szkoty RCEZ jest budynkiem
o czterech kondygnacjach nadziemnych. Remontowany i modernizowany sanitariat
damski znajduje sie na trzecim pietrze. Gtéwne wejscie znajduje sie od strony
wschodniej (ul. T. Kosciuszki). Dojscia do budynku sg utwardzone kostka betonowa,
na dziatce znajdujg sie rowniez inne budynki dydaktyczne, techniczne i warsztatowe
oraz miejsca postojowe i drogi dojazdowe.

Szczegblowy zakres, opis oraz spos6b wykonania przedmiotu zaméwienia okreslajg
ponizsze dokumenty:
1) dokumentacja projektowa - branza architektoniczno-budowlana, sanitarna
i elektryczna wraz z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu do rozpoczecia roboét
stanowigce Zalacznik Nr 2 do umowy,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) - branza
budowlana, sanitarna i elektryczna stanowigce Zatacznik Nr 3 do umowy,
3) przedmiar robdt - branza budowlana, sanitarna i elektryczna, stanowigcy
Zalacznik Nr 4 do umowy,
4) zlozona oferta, stanowiagca Zatacznik Nr 5 do umowy
5) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktébrym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowiacy Zalacznik Nr 6 do umowy.
W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 5 wigzace sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych podczas

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (STWiOR),

3) przedmiar robot.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent
Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej i STWiOR oraz
w niniejszej umowie.
Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy i uzupetniajgcy, co oznacza, ze
w przypadku, gdy dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety
w dokumentacji projektowej lub w STWIOR - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢
wskazany tam rodzaj roboét lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja
projektowg lub STWiOR w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany
rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
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projektowg i STWiOR. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja projektowg lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ rob6t budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiOR
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja projektowg i STWIOR.

§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ przedmiotu zamoéwienia w terminie

do 15 grudnia 2026 roku.

Terminy wykonywania poszczegélnych elementéw robét sktadajacych sie na

przedmiot zamowienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

o ktérym mowa w ust. 4.

Za termin wykonania cato$ci zaméwienia przez Wykonawce uznaje sie dzien

podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) umowy,

ktory zostanie podpisany po wykonaniu wszystkich robot.

Wykonawca ~w  terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia

umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo

- finansowy. Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapéw i elementéw
robdt budowlano-instalacyjnych,

2) warto$c¢ i zakres prac przewidzianych w kazdym etapie realizacji ze szczeg6towym
podziatem na poszczegolne elementy robot i branze sktadajace sie na przedmiot
zamoOwienia.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan

Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu

do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym

Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi

i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
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z postanowieniami umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na pis$mie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre§¢ harmonogramu strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

Roboty beda prowadzone przy czynnym obiekcie szkoly Regionalnego Centrum
Edukacji Zawodowej w Bitgoraju.

Realizacja przedmiotu umowy musi by¢ prowadzona w taki sposéb, aby w stopniu
znaczacym nie zaktdcata biezacego funkcjonowania RCEZ w Bitgoraju.

Roboty zwigzane z wykonywaniem poszczegélnych elementéw prac nalezy
realizowac¢ w Scistym uzgodnieniu z Dyrektorem RCEZ w Bitgoraju.

§3

Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto plus nalezny podatek VAT .........%, w wysokoSci ............... Z1,
co stanowi kwote brutto ..............co...... zl (stownie: ... ztotych .../100)
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
starannoscia ~ wszelkich rob6t budowlanych iczynnoSci przewidzianych
w dokumentacji projektowej i STWiOR.

W przypadku koniecznoSci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego
Dokumentacjg projektowg, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie
zwymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje, Zze minimalna
wielko$¢ Swiadczenia stron bedzie nie mniejsza niz 80 % wynagrodzenia umownego
o ktérym mowa w ust. 1.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa na zasadach okreSlonych w art. 454-455
ustawy Prawo zamdwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty
ujete w dokumentacji projektowej i STWiOR a nieujete w przedmiarze robdt,
Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowa bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca ztozyt Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy wraz z tabelg elementow
scalonych (sporzadzony metoda szczegétowq) stanowigcy Zalacznik Nr 7 do
umowy, na kwote zgodna ze ztozong oferta, wskazujacy sposéb wyliczenia ceny
ofertowej z podziatem na branze izakres rzeczowy zamoéwienia,
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z wyszczegllnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym sktadnikéw
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie stuzyl do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej i STWiOR - zgodnie z ust.
4;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okre$lonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzony przez
Wykonawce (wykonany metoda szczegétowg), sporzadzony na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktébrym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz Sredniej
ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robdt metoda szczeg6towa nalezy stosowac, zachowujac kolejnos¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg projektowg, realizowane

beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 314 oraz ust.

2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 10, moze nastapic¢ jedynie

na podstawie protokotu konieczno$ci sporzadzonego przez Inspektora nadzoru,

potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, Wykonawce i samego

Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do

umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
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13. Spisany przez Strony protokét koniecznos$ci zawierajacy zakres robdt, stanowié
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamdéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardow i parametréw technicznych co w zamowieniu podstawowym.

14.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

przekazanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej w jednym komplecie
w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy (frontu robét) na czas
realizacji przedmiotu zaméwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiOR;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na odbiér koncowy
wszystkich niezbednych dokumentéw, a w szczego6lnosci: protokotéw badan
i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbiorow technicznych,
dziennika budowy,

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przepisami i sztuka budowlang wraz z poniesieniem kosztéw ich uzyskania.
informowanie - z minimum 5 - dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajacego
o dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowa¢ utrudnienia dla
uzytkownikoéw, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie wodociggéow,
kanalizacji, elektrycznoSci lub innych mediéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu itp.

w trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca we
wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
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przylegtych pomieszczen celem oddalenia ewentualnych roszczen uzytkownika
obiektu dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

7) zapewnienie statej obecnosci Kierownika budowy podczas wykonywania robot
w trakcie catego okresu trwania realizacji zadania inwestycyjnego az do odbioru
koncowego.

8) zapewnienie we wlasnym zakresie i na wtasny koszt warunkéw i Swiadczen
socjalnych dla swoich pracownikéw na budowie.

9) zapewnienie we wtasnym zakresie i na wlasny koszt urzadzenie placu
i zaplecza budowy.

10) wykonanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt ujecia (przytacza) wodnego
i energetycznego dla potrzeb wykonywania robot.

12) utrzymanie tadu i porzadku w pomieszczeniach remontowanych i przylegtych
oraz w zapleczu budowy, ochrona mienia budowy, sprawowanie nadzoru nad
bezpieczenstwem i  higieng  pracy, zapewnienie  zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osdb trzecich,
zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec
0sOb trzecich, ktore poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
obowigzku przez Wykonawce;

13) usuwanie awarii zawigzanych z prowadzeniem robdét, wykonanie odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu pomieszczen remontowanych oraz
przylegajacych, a takze - w razie korzystania w trakcie realizacji robot z innych
pomieszczen udostepnionych przez Uzytkownika - doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego;

14) W czasie realizacji robdt - utrzymanie miejsc objetych robotami w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz
usuwanie we wlasnym zakresie i na swoj koszt wszelkich zbednych materiatow,
odpadéw i $mieci;

15) W czasie prowadzenia prac zabezpieczenia miejsc objetych robotami pod
wzgledem BHP i p-poz. oraz zabezpieczanie np. folig pomieszczen i znajdujgcego
sie w nich wyposazenia, urzadzen i mebli przed zapyleniem, kurzem i gruzem.

16) zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie ich
naprawy.

17) Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep
do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu
budowy przez caty okres trwania robét.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

ajezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
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z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszty zagospodarowania
odpadéw, ich wywiezienie z terenu budowy oraz utylizacja wliczone s3 do ceny
ryczattowej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu sposdb
gospodarowania odpadami i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
jezeli ich zazada.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowaé lub zutylizowa¢ zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostrozno$ci.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy (front robo6t) pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestéw i Swiadectw jakosci.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

Wynagrodzenie bedzie ptatne jednorazowo na podstawie faktury koncowej
wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 po catkowitym zakonczeniu roboét
budowlanych i po dokonanym odbiorze koncowym catego zamdwienia.

Wykonawca wystawi fakture VAT i przedstawi Zamawiajagcemu wraz z protokotem
odbioru koncowego robot potwierdzonym przez Inspektora nadzoru;

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz
zdowodami  zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowiaca podstawe zaptaty.
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Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego Srodkéw pochodzacych

z Funduszu na zaptate wynagrodzenia Wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtoZenie

Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawece,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1

i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca:
Powiat Bilgorajski
ul. Tadeusza KosSciuszki 94
23-400 Bilgoraj
NIP 918-199-38-47

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Bilgoraju

ul. Tadeusza Kosciuszki 94

23-400 Bilgoraj

NIP 918-17-14-445
Wykonawca ma prawo skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).
Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepis6w art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towarow i ustug.
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.
Strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykresSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,
W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6Zniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.
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§6

1. Strony o$wiadczaja, iZ w zakresie w jakim beda do tego zobowigzane przepisami
prawa, faktury VAT dokumentujgce czynnosci wynikajgce z niniejszej Umowy beda
wystawiane w postaci faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug. Wynagrodzenie bedzie ptatne jednorazowo na
podstawie faktury koncowej wystawionej na kwote okresSlong w § 3 ust. 1 po
catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i po dokonanym odbiorze koncowym
catego zamdwienia.

2. Strony zobowigzujg sie do posiadania aktywnego dostepu do Krajowego Systemu
e-Faktur oraz do zabezpieczenia prawidlowej autoryzacji oséb uprawnionych do
wystawnie i odbierania faktur ustrukturyzowanych.

3. Za date otrzymania faktury ustrukturyzowanej uznaje sie date nadania fakturze
numeru identyfikujacego w Krajowym Systemie e-Faktur.

4. W przypadku przejSciowej niedostepnosci Krajowego Systemu e-Faktur faktury beda
wystawiane i przekazywane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa
regulujacymi zasady postepowania w okresie awarii systemu.

5. W przypadku braku obowigzku wystawiania faktur ustrukturyzowanych Ilub
wytaczenia okreslonych czynnosci spod obowigzku korzystania z KSeF, faktury moga
by¢ wystawione w formie elektronicznej na elektroniczny adres Zamawiajacego:
sekretariat@bilgorajski.pl

§7
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow
robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢
bedzie sporzadzany protokot robot zanikajacych),

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamoOwienia - bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej,

3) odbior gwarancyjny,

4)  odbidr pogwarancyjny.

2. 0Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug
nastepujacych zasad:

1)  Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Kierownik budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac
o tym Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych zakryciu lub
robét zanikajacych, Inspektor nadzoru przystapi do ich odbioru w ciggu 2 dni
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roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania, a odbiér potwierdza wpisem do
dziennika budowy

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

3. 0Odbidr koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
rob6t budowlanych, na podstawie przedtozonego Zamawiajagcemu przez
Wykonawce o$Swiadczenia o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych, po
zgloszeniu tego faktu przez kierownika budowy w dzienniku budowy
i uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora nadzoru oraz po dokonaniu
innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane
w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robo6t budowlanych w tym po
uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji niezbednych do rozpoczecia
uzytkowania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie

stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru

z powodu niezakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie

przeprowadzenia wszystkich préb, badan i sprawdzen.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

a)  Dziennik budowy,

b) Dokumentacje powykonawcza wymagang w STWIOR, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie .pdf w
ilosci po dwa komplety,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, o$wiadczenia) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane s3a zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen
i inne dokumenty wymagane w STWIOR,

e) OsSwiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych
oraz wykonaniu roboét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

f)  Decyzje UDT zezwalajaca na eksploatacje platform przyschodowych,

g) Szczegbétowe instrukcje uzytkowania i obstugi w jezyku polskim dla
urzadzen i wyrobow dostarczonych i wbudowanych, karty gwarancyjne
z warunkami gwarancji,

h)  Protokoly z przeprowadzonych szkolen w zakresie uzytkowania
i obstugi dostarczonych i wbudowanych urzadzen i wyrobow.
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4)  Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie
do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

5) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
konicowego, w terminie do 2 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

6) W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych
prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

7) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem

i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy

odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich

usuniecia nie krotszy niz 14 dni,
b) jezeli wady lub usterki nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody

w uzytkowaniu przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem

i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy

odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie

Krétszy niz 14 dni,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b.  odstapi¢ od umowy lub Zagda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang
usuniete w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

Odbidr gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy oraz
w obecnosci Inspektora nadzoru i polegaja na ocenie robét zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

Odbidr pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2)  0Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie
protokét odbioru pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu
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wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu
odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych
zobowigzan wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

§8

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ robét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robdt dodatkowych, zaniechanych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi

z wyjatkiem robot w zakresie:

........................................................................ )

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiagzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
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Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktéorych mowa w wust. 8, nie dotyczg rdéwniez umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
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podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§10
Personel realizujacy zadanie

Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......cccuveriernnens sartel ;
e-mail: oo ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........cccovvrunenne sartels o
e-mail: coveeeeriiiiii ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegblnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej, w osobie:
...................... ;nrteli e UPr. bud. N )
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie 0sob zlozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 4, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skiad
personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
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14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 7 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomoSci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spelnialy wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zZmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 7 dni od daty doreczenia wniosku inng osobga spetniajgca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa nie mniejsza niz 400.000,00 zt.
Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy. Jezeli
Wykonawca przedlozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamdwienia,
bedzie zobowigzany na 5 dni przed utratg jej waznoS$ci przedtozy¢ nowa polise na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy
dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0OC), o ktéorych mowa w ust. 1 wraz z dowodem optacenia jej
sktadki.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdZnienie w zakoniczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

§12
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
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Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela Zamawiajagcemu ........ * miesiecznej
gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i wyroby
poczawszy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

W razie rozbieznosci postanowiefl gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego. W sytuacji, gdy gwarancja producenta jest
dtuzsza niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, Zamawiajacy zachowuje
uprawnienia gwarancyjne nadane przez producenta po wygasnieciu gwarancji
Wykonawcy.

Rekojmia za wady wykonanych robdt budowlanych udzielona jest na okres 60
miesiecy od daty odbioru koficowego robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrodcenia wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia
i zobowiazuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad, w tym wad
jakosSciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konncowego.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady , niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad (objetych rekojmig) lub wad jakosciowych (objetych
gwarancjga) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac
od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 10
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczego6lnoSci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 10 lub 11,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 12 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy pisemnie lub
elektronicznie, na adres e-mail.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci:
— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy

sprzetu i prace fizyczne budowlano-instalacyjne objete zakresem zamowienia (nie

dotyczy kierowniko6w budowy i kierownikéw robot)

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do speiniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczeg0lnosci do:
a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:
— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

— innych dokumentow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika,
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnos$ci nie po6Zniej niz
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wilasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujagcych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) zazwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktorych
mowa w § 7 ust. 3 pkt 7) lit. a) umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek do
dnia ich zgtoszenia,

3a) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamodwienia, o ktorych
mowa w § 7 ust. 3 pkt 7) lit. b) umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek do
dnia ich zgtoszenia,

3) zazwloke wusuwaniu wad w ramach rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtokKi, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 10 lub ust. 11,
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4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktoérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokoséci 500
zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonaweca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 10 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokosSci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu dokumentoéw, o ktébrym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 lub 5 umowy,

11) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego — w wysokos$ci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do
zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
o podstawie i wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$s¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 25 %  wynagrodzenia  brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.
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§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 % tagcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w wysokosci 10 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy
Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje roboét i przerwa
trwa dtuzej niz 30 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.
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2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbétowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegblowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obniZzenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.
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§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .........co... w wysokoSci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..........ccceee. ztotych (stownie: ..., ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady i gwarancji jako$ci.

Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub
gwarancji jako$ci wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrdcona nie pdéZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci lub wykonat je nienalezycie (w szczeg6lnos$ci nie usunagt
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegdlnoSci:
wojny, akty terroryzmu, kleski Zzywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuZzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiagcych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréow
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robdt
budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
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przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wilasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatgcznik nr 5 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust.
1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw odmiennych od zatozonych w
dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub
konieczno$¢ ich  wykonania przy  wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zr6det finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowag,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegblnosSci przepisami
o podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodéwienia moze nastapi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robdt nieujetych w dokumentacji projektowej;

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okolicznos$ciach:

a) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie
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robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby
zastepujace musza speinia¢ warunki okreslone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania
z podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacy
powierzenia przez  wykonawce  wykonywania czesci zaméwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial Kkorzystanie
z podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacy
samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne
i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w takcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje
z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce o$wiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, ktorzy
byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajgcych
zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamdwienia do
dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie,

d) w  przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robot nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 4 pkt 1 oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwos$¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiang umowy.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i
ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, Zze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng réznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

4. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego);

5. 7 wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.
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Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§19
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamodwienia, zamawiajagcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz 2z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dolozyC nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktdore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza
oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
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Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczego6lnos$ci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zgda¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
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nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
z ustawa.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§21
Polubowne rozwigzywanie sporow

W  przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazuja sie do poddania tego sporu pod mediacje.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§22
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowag beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.>

Umowa zostata zawarta z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw elektronicznych
stosownie do wskazana znacznika czasowego ujawnionego w szczegétach dokumentu
zawartego w postaci elektronicznej - Zamawiajgcy wymaga ztozenia elektronicznego
podpisu kwalifikowanego ze znacznikiem czasu.®

Zatacznikami do umowy sa:

5 W przypadku wersji papierowej
6 W przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej.

32



Postepowanie dofinansowane jest ze srodkéw:
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepelnosprawnych

1) Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia.

2) Dokumentacja projektowa wraz z zaSwiadczeniem o braku sprzeciwu do
rozpoczecia robot.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t (STWiOR).

4) Przedmiar robét.

5) Ztozona oferta.

6) Harmonogram rzeczowo - finansowy.

7) Kosztorys ofertowy wraz z tabelg elementéw scalonych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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