Znak postepowania: ROS.271.9.2026. Zalacznik 7 do SWZ
UMOWA Nr ROS.271.9.2026

(zwana dalej: ,,umow3a”)
zawarta w dniu ....... 2026 1. W ........

(w przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej datg zawarcia umowy jest data zlozenia

ostatniego elektronicznego podpisu kwalifikowanego)

pomiedzy:

Gmina Swiatki z siedziba w Swiatkach 87, 11-008 Swiatki, NIP: 7393467507, REGON:
510743203

zwang dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu, ktorego dziata:

Stawomir Kowalczyk — Wéjt Gminy Swiatki

przy kontrasygnacie Skarbnika - Krystyny Dobrostawy Sztajnborn

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sg w tresci Umowy 1acznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), dalej jako ,,Pzp”, znak
..................... na wykonanie zadania pn.” Modernizacja drog dojazdowych do gruntow
rolnych w miejscowosci Kwiecewo, czes¢ dz. 576, 566/11, 566/22 obreb Kwiecewo, gmina
Swiatki.” Identyfikator postepowania ocds-148610-30e72c7e-3ffc-42e5-bd7a-cf69e5b423eb
Numer referencyjny postepowania ROS.271.9.2026 zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa realizacje
zadania pn.” Modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosci
Kwiecewo, czes¢ dz. 576, 566/11, 566/22 obreb Kwiecewo, gmina Swiatki.” w dalszej czesci
bedzie okreslane jako "przedmiot umowy".
Opis przedmiotu zamoOwienia oraz szczegdtowy zakres robot objetych umowa okreslaja:
dokumentacja projektowa (stanowigca zatgcznik nr 1 do SWZ), specyfikacja warunkow
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11.

12.

13.

14.

zamOwienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy opracowany przez
Wykonawce, ktore sg integralng czescig niniejszej umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
warunkéw zamoOwienia, zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami mi¢dzy stronami
umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okaza si¢ niezbedne
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedzg, doswiadczenie i $srodki umozliwiajace
realizacje niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi
dokumentami i1 warunkami niezbednymi do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym
dokumentacja projektowa, opisem przedmiotu zamoéwienia, warunkami finansowania
inwestycji, terenem budowy, ktore sg niezb¢dne do wykonania przez niego przedmiotu umowy
bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow
i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czg$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6, 71 8 (powinny by¢ zglaszane np. w formie pisemnego
oswiadczenia). muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego w formie pisemne;..
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 i w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robdt
budowlanych, ktore nie zostaly ujete w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot, opisie
przedmiotu zamoOwienia a sa konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymagaja zawarcia odrgbnej umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami okreslonymi w
§ 1 ust. 1 umowy, na cele budowlane.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu, w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (zwany dalej: ,,Harmonogramem”)
zawierajacy szczegotowy podziat robot budowlanych na poszczegolne etapy.

Harmonogram, o ktorym mowa w § 1 ust. 13 umowy, bedzie zawierat co najmnie;:
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1) zakres rzeczowy robot z uwzglednieniem poszczeg6élnych etapow robot podlegajacych
odbiorom cze$ciowym z terminami ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
cze$ciowym podlega¢ beda tylko w petni zakonczone elementy robot lub mozliwe do
wyraznego wydzielenia ich czgsci,

2) cen¢ za wykonanie robot z uwzglednieniem poszczegdlnych etapéw w rozbiciu na cen¢
netto, podatek VAT oraz ceng brutto,

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i edytowalnej
wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Harmonogram powinien
zawiera¢ wyrdznienie poszczegolnych etapéw w realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy dokona akceptacji w formie pisemnej przekazanego przez Wykonawce
Harmonogramu, zglosi zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu lub odmoéwi akceptacji
w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku
zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji,
Zamawiajacy zobowigzany jest wskazac, co nalezy zmieni¢, zas§ Wykonawca zobowigzany jest
do uwzglednienia uwag Zamawiajacego, w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$§¢ wprowadzania zmian do
Harmonogramu w przypadku zmiany warunkéow finansowania lub zaistnienia innych
niezaleznych od niego czynnikéw. Pisemna akceptacja Harmonogramu, uwazana bedzie przez
Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie wnosi uwag we
wskazanym terminie uznaje si¢, ze akceptuje harmonogram. Postanowienia niniejszego ustgpu
stosuje si¢ rowniez do aktualizacji Harmonogramu, o ktérej mowa § 1 ust. 17 umowy.
W  przypadku =zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy Harmonogram,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowa¢ w formie pisemnej Zamawiajacego
o ich przyczynach, najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca
ma obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny
dezaktualizujacej dotychczasowy Harmonogram lub na Zzadanie Zamawiajacego, przedstawi¢
uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. Wymaga si¢, aby
uaktualniony Harmonogram zostal uzgodniony przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci oraz przez niego zaakceptowany w ww. formie.
Jezeli postep wykonania robot objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczegdlnych etapdw,
w stosunku do termindéw okreslonych w Harmonogramie bedzie stwarzal zagrozenie dla
dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia na
piSmie 1 podjecia na koszt wiasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez
Zamawiajacego dzialan umozliwiajacych realizacje prac w przewidzianych terminach.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg.
Materiaty, o ktérych mowa w §2 ust. 1 umowy, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za

jakos$¢ zastosowanych do robdt materiatow.
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4. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami stosowne orzeczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty oraz deklaracje zgodnosci na
materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot lub
wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatow lub robdt budowlanych, ktére budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z
2026 r. poz. 795), réwne cenie przedstawionej w ofercie Wykonawcy, w wysokosci .......... 7t
netto powigkszone o nalezny podatek VAT w obowigzujacej na dzien zawarcia umowy
w wysokosci .......... zt, co na dzien zawarcia Umowy daje wartos$¢ brutto ........... zk (stownie
Zotych: co.ueeeeevinniiinniinnnnn. ).

2. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych
z realizacja przedmiotu umowy.

3. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy dla robot
budowalnych, jezeli bedzie to wymagane przepisami prawa, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiaréw niezbednych do
odbioru robot.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania czg$ci robot (roboty zaniechane) sposob obliczenia
wartos$ci tych robot, ktora zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej
wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku
niewykonanych robdt do wartosci catego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona
warto$§¢ niewykonanych robot i odliczona od ogélnej wartos$ci przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o ceny z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik do umowy, a zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

5. Strony dopuszczaja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wystawione faktury
czgsciowe.

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ptatne bedzie na nastepujacych zasadach:
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1) Rozliczeniu bedg podlegaé tylko w peilni wykonane, zakonczone / mozliwe do
wydzielenia 1 odebrane roboty (elementy skonczone) wyszczegdlnione
w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym o ktérym mowa w § 1 ust. 13 1 14
niniejszej umowys;

2) Podstawe do wystawienia faktury czgsciowej za wykonane roboty stanowi¢ bedzie
protokot odbioru czgsciowego robdt i zbiorcze zestawienie wykonanych robot
(narastajgco i w okresie rozliczeniowym — Tabela Elementow Scalonych) dla robot
odebranych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osobe przez niego upowazniong;

3) Laczna warto$§¢ wynagrodzenia za wykonane roboty ptatna na rzecz Wykonawcy
fakturami czeSciowymi nie moze przekroczy¢ 70% kwoty wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Do faktury cze$ciowej Wykonawca dotaczy zatwierdzony zgodnie z § 3 ust. 7 pkt 2 umowy
protokot odbioru cze$ciowego wykonanych robot budowlanych oraz wykaz wykonanych roboét

(tabelg elementoéw rozliczeniowych) na kwote wyszczegolniong na fakturze.

Wykonawca wystawi faktury przy uwzglednieniu ponizszych danych:

Nabyweca:
Gmina Swiatki, Swiatki 87, 11-008 Swiatki, NIP 7393467507, REGON 510743203

Na fakturze Wykonawca zobowiazany jest poda¢ dat¢ 1 numer umowy, ktorej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:
Gmina Swiatki, Swiatki 87, 11-008 Swiatki
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur czgsciowych nastgpi przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcey ................ wskazany w tresci faktury, w terminie nie

dtuzszym niz 45 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi w oparciu o fakturg koncowa
wystawiong po podpisaniu bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego inwestycji platng
przelewem w terminie nie dluzszym niz 45 dni od daty dor¢czenia faktury koncowej na rachunek

bankowy Wykonawcy .................... wskazany w tresci faktury.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 10 umowy, jest
przypisany do Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej na podstawie art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896, 1203,1541, 1811). Zmiana rachunku bankowego
wskazanego powyzej przez Wykonawce moze nastapi¢ wylacznie w formie aneksu do Umowy
lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego, podpisanego przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz zmiana jest skuteczna, jesli nowy rachunek
bankowy jest przypisany do Wykonawcy w wykazie, o ktérym mowa powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kazdorazowo wraz
z wystawiong fakturg oswiadczenia Wykonawcy o realizacji robot / prac (w tym dokumentacji),
za ktore zostata wystawiona faktura, z udziatem lub bez udziatu podwykonawcy.
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W przypadku realizacji robot / prac z udzialem podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie o$wiadczen podwykonawcoéOw (dalszych podwykonawcow)
potwierdzajacych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowodéw zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (tj. ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane) lub ktorzy przediozyli
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy,

bioracych udziat w realizacji odebranych robot budowlanych/prac.

Oswiadczenia o ktorych mowa powyzej powinny stanowi¢ zatgcznik do faktury przesytanej
w formie papierowej lub by¢ doreczone Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu dore¢czenia faktury
elektronicznej. Wykonawca ma obowigzek wskaza¢, ktorej faktury dotycza ztozone
o$wiadczenia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturag wszystkich o$wiadczen i dokumentow,
o ktorych mowa w § 3 ust. 14, 16 umowy, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia (lub jego czg$ci) za odebrane roboty / prace (w czg$ci dotyczacej
realizacji przez podwykonawce / dalszego podwykonawce do wysokosci przypadajacej
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, co do ktorych brak o$wiadczen / wymaganych
dowoddéw zaplaty zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich
wymaganych o$wiadczen / dokumentéw oraz wymaganych dowodow zaptaty, bez obowiazku
zaptaty odsetek.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w § 3 ust. 13 umowy zawiera¢ bedzie réwniez okreslenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem, w tym
na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczen z tytutu
gwarancji 1 r¢kojmi (jak tez okreslenie kwot zaliczek — zarowno rozliczonych jak 1 pozostajacych
do rozliczenia - o ile zaliczki zostaty udzielone przez Wykonawce) w zwigzku z realizacja

zakresu robot/ dostaw/ ustug stanowigcych przedmiot fakturowania.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien w zakresie
zawartych umoéw z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie pisemnej, a w

szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscig realizacji robot przez strony.

W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce wymaganych postanowieniami niniejszej
Umowy oswiadczen wskazanych w § 3 ust. 13 umowy, Zamawiajacy ma prawo do dokonania
bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcow naleznego im i wymagalnego wynagrodzenia
(bez odsetek), w sytuacji przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktora
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego oraz po umozliwieniu Wykonawcy zgloszenia
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie
pisemnej, w terminie nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych od dorgczenia Wykonawcy
informacji o mozliwos$ci zgloszenia uwag.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraza zgode.
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W przypadku nieztozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w §3 ust. 13 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo:

1) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy (takze w sytuacji
braku zgloszenia uwag przez Wykonawce), albo

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w przypadku
braku dorgczenia do Zamawiajacego oswiadczen o ktorych mowa w §3 wust 13 lub
obowigzujacymi przepisami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna si¢ w dacie uzupetnienia
brakujacych dokumentéw lub otrzymania faktury korygujace.

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastapi¢ zaptata
wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywrdconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego

ujawnionego w wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w wykazie nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

Niezastosowanie si¢ do postanowien okreslonych w Umowie, moze skutkowa¢ opdznieniem
platnosci, nielezagcym po stronie Zamawiajacego.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.
W przypadku, gdy strong Umowy sg wykonawcy wystepujacy wspolnie (konsorcjum) zaptata
wynagrodzenia nastepowaé bedzie — wg wyboru wykonawcow wystepujacych wspdlnie
(konsorcjum) na rzecz:!
1) jednego z wykonawcoOw wystepujacych wspdlnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z o$wiadczeniem wykonawcow wystepujacych wspdlnie, ztozonego najpdzniej
w dniu zawarcia umowy, w jej tresci, ktory wystawi fakture lub rachunek — w takiej
sytuacji Zamawiajacy odpowiada za zaptate wynagrodzenia tylko wobec podmiotu
wystawiajgcego faktur¢ oraz jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate
wynagrodzenia wobec pozostatego partnera/ partnerow/ podmiotéw wystepujacych
wspoOlnie, lub
2)  lidera i partnera (partnerdw) — w proporcji wskazanej w umowie pomi¢dzy podmiotami,
co zostanie rowniez dookreslone w postanowieniach Umowy najpdzniej w dniu zawarcia
Umowy, w przypadku, gdy nie ztozono o§wiadczenia okre§lonego w pktl), lub

lidera i partnera (partnerow) — w czgsciach rownych — w sytuacji braku ztozenia

o$wiadczenia okreslonego w pkt 1), braku przedltozenia Zamawiajacemu umowy

! Do wyboru przy podpisaniu Umowy.
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pomiedzy ww. podmiotami okreslonej w pkt 2) najpdzniej w dniu zawarcia Umowy lub
gdy z umowy pomiedzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposéb podziatu

wynagrodzenia wykonawcow.
28. Wierzytelnos¢ bedaca przedmiotem Umowy lub z niej wynikajaca nie moze by¢ przedmiotem
cesji przejecia dlugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami rzecZowymi.
29. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwioki w usunigciu wad

stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar

umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 17 niniejszej umowy.

§4

1. Zamawiajagcy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostal zrealizowany w terminie do
dnia 15 pazdziernika 2026 roku

2. Zatermin zakonczenia robdt budowlanych uwaza si¢ dzien, do uptywu ktérego Wykonawca
zakonczyt wszystkie roboty objete umowa i dokonat zgloszenia gotowosci do odbioru

koncowego, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

3. Protokot odbioru koncowego podpisany bez zastrzezen stanowi¢ bedzie podstawe do

ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Przedmiot Umowy nie spelnia
warunkoéw gotowosci do odbioru Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru. Wowczas
terminem zakonczenia robdt, bedzie dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego robot pod warunkiem osiagniecia gotowosci do odbioru potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonane i zgloszone do odbioru etapy / czesci Przedmiotu Umowy podlegaja odbiorowi
zgodnie z aktualnym na dzien odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym.

6. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek
opoznien w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie poinformowac
Zamawiajacego o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub
skutkujacych opdznieniem.

7. W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest niezwltocznie zawiadomic
w formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny przerwania
robot.

8. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego.
Whiosek powinien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢
ewentualng zmiang terminu umowy miedzy innymi w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w
§14 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy.

9. Opdznienia, o ktorych mowa w §14 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy musza by¢ odnotowane
w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
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10.

1.

12.

13.

14.

W przedstawionych w §14 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy przypadkach wystgpienia
opoOznien, strony ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedtuzania terminu wykonania robét, jezeli Wykonawca
w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w §14 ust. 2 pkt 2 i1 3 niniejszej

umowy nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu

przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3

ust. 1 umowy.

Zadanie jest wspotfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z §rodkéw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w
wojewodztwach- edycja 2025 oraz ze srodkoéw dotacji z budzetu Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca, z dniem przejecia od Zamawiajgcego terenu robdt, ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robot budowlanych wraz z dziennikiem budowy (o ile
dotyczy).

Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umMowy.

Regulowanie platnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach okreslonych w § 3

niniejszej umMowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezytg staranno$cig zgodnie z umowsg;
dokumentacja projektowa; zlozong oferta; obowigzujagcymi przepisami Prawa
Budowlanego; obowigzujacymi normami, sztuka, wiedza budowlang i szczegdlng
starannoscia; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ.

Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robdt oraz uzytych materiatow, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczno$ci, ktdrych nie mozna bylto przewidzie¢
w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.
Wykonanie 1 utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediow niezbednych do
realizacji robdt budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Podejmowanie niezbgdnych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy

przez osoby nieuprawnione.

Opracowanie aktualizacja 1 przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji Planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz przechowywanie go po zaakceptowaniu (o ile
dotyczy). Akceptacji dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

W czasie realizacji robdt do obowigzkéw Wykonawcey nalezy:

1) zapewnienie ciagltego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniona,

2) zapewnienie odpowiedniego sprzgtu spetniajgcego budowlanego,

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materialow, odpadow i §mieci,

4) umozliwienie przeprowadzenia odbiorow robot,

5) przestrzeganie przepisow BHP i przeciw pozarowych,

Prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie

budowlanym, tj.:

1) Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i1 potwierdzen;

2) pozostatych dokumentoéw budowy.

Zglaszanie gotowos$ci do odbioru robo6t i branie udzialu w wyznaczonych terminach

w odbiorach robot.

Uczestniczenie w radach budowy 1 naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy,

oraz w razie potrzeby kierownikow robot branzowych (jesli dotyczy), co najmniej raz

na miesigc oraz w razie konieczno$ci naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych

przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych.

Zglaszanie Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi Nadzoru konieczno$ci wykonania robot

zamiennych lub robdt dodatkowych.

Przygotowanie robdt i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych

w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy

wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.

U. z 2026 poz. 524, 605, 646) oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych

ta ustawa.

Po zakonczeniu robodt - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy wraz

z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego robot.

W przypadku spowodowania szkody, a takze zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych

robot, ich czesci lub urzadzen, usunigcie szkody 1 doprowadzenie do stanu poprzedniego.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony mienia

znajdujacego na terenie budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty,
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transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegdlnosci
podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

§7

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego mienia Gminy
Swiatki zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjag umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac odpady powstate w toku wykonywania robot
budowlanych we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe prowadzenie robodt, bezpieczenstwo
1 ochrong zdrowia oraz przestrzeganie przepisdOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen z tym zwigzanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiorkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych miec

wplyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
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§8

1. Wykonawca o$§wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz kadre¢ posiadajaca zdolnosci, do§wiadczenie, wiedze¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong
oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego w
zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem
wykazania speiniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza 1
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody

Zamawiajacego.

4. Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powolywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu
umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.

5. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialnos$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegdtowo wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia stanowi zalacznik

do umowy.

§9

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy 1 za wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani s3 do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci
1 r¢kojmi za wady.
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Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjely sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich rob6t budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy
1 przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji 1 rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot

wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa
przepisach ustawy Pzp, w tym w szczegdlnosci w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 4 ustawy
Pzp, jednak nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powzigcia wiadomosci
przez Wykonawce o zaistniatej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztow
wykonania tych robot.

Wykonawca ma obowigzek kontynuowaé realizacj¢ pozostalego zakresu Umowy, o ile
roboty dodatkowe lub niewykonanie czgsci Przedmiotu Umowy, nie uniemozliwiaja jego
prawidlowej realizacji.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktore warunkujg
mozliwo$¢ realizacji prac z zakresu podstawowego 1 powoduja konieczno$¢ wstrzymania
robot, Wykonawca przystapi ponownie do realizacji prac, nie wczesniej niz po podpisaniu:
1) protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz

2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robot budowlanych,
odbywac si¢ bedzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
W przypadku braku mozliwos$ci dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja bedzie dokonana
przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogéw Nakladow Rzeczowych (dalej jako ,,KNR”™) i
srednich cen SEKOCENBUDU z daty zlozenia zawiadomienia o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i regionu wykonywania robdt. Przedmiotowe postanowienia beda mialy rowniez
zastosowanie do kalkulacji innych rob6t dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyzej.

10. Wykonawca ma obowigzek usung¢ awari¢ nie dluzej niz 6 godzin od zgloszenia jej

przez zamawiajacego. Moze tez zaoferowacé w ofercie termin inny niz obowigzkowy

§10

Strony ustalaja, Ze obowigzywac beda nastgpujace odbiory robot:
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1) odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

2) odbidr czgsciowy,

3) odbidr koncowy,

4) odbiory gwarancyjne,

5) odbidér pogwarancyjny.
Z czynnosci kazdego z odbiordéw spisany bedzie protokot zawierajacy opis przebiegu czynnosci,
ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach i usterkach

Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikow odbioru.

Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu oraz odbioru cz¢sciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora

Nadzoru:

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy, jak réwniez
zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedlozy niezbedne do
odbioru dokumenty, w szczegdlnosci wykaz wykonanych robot, $wiadectwa jakosci,
certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot,
w tym projekt protokotu odbioru.

2) z 3-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru
czgsciowego w formie wpisu do dziennika budowy jak rowniez zawiadomienia pismem
lub mailem. W tym samym terminie przedlozy niezbedne do odbioru dokumenty,
w szczegblnosci wykaz wykonanych robot, swiadectwa jakos$ci, certyfikaty, Swiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robét,

3) W przypadku braku zgloszenia odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zagdanie Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru do
dokonania odkrywek potwierdzajacych prawidtowe wykonanie ww. robdt oraz dokonania
ich naprawy.

Zamawiajacy wyznacza termin:

1) odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie p6zniej niz w ciggu 10 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,

2) odbioru czgsciowego nie pdzniej niz w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia. Strony mogg ustali¢ inny termin odbioru.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania kolejnych
robdt bedacych ich technologicznym nastepstwem.

Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokotu
ze zgtoszonymi wadami 1 usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww. protokotu — od
daty doreczenia Wykonawcy przedmiotowego protokolu) i1 zawiadomi Zamawiajgcego
o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich poprawieniu. Zawiadomienie
Wykonawcy §wiadczy o gotowosci przekazania robot. Po tym terminie nastagpi ponowny odbior.

Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajacy dopuszcza wskazanie dluzszego
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12.

terminu na usunigcie wad 1 usterek w uzasadnionych przypadkach (w szczeg6élnosci, gdy
technologia rob6t lub okoliczno$ci uniemozliwiajg ich naprawe w terminie do 14 dni roboczych).

Jesli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem, fakt
ten zapisuje si¢ w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru
Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalg sposob usunig¢cia wady. Jezeli wady nie
mozna usungé, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Obnizenie bedzie
dokonane na podstawie cen przyjetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub wg §rednich
cen SEKOCENBUD z daty zlozenia oferty i regionu wykonywania robot, gdy brak wyceny
w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na ww. obnizone wynagrodzenie doliczony
bedzie wspotczynnik zwigkszajacy w wysokosci 3,5 %. Jezeli wad¢e mozna usunac,
a Wykonawca odmawia jej usuni¢cia/ nie usuwa wady, Zamawiajacemu przysluguje prawo
obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia bedzie dokonane na podstawie $rednich
cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu wykonywania robét, gdy brak wyceny w ww.
Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie
wspotczynnik zwiekszajacy w wysokosci 3,5 %. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp.
dotyczacych wad/ usterek poniesie Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawca, z tytulu
poniesionych przez Zamawiajacego wszelkich wydatkéw dotyczacych wad, o ktérych mowa
powyzej, bedzie odbywato si¢ na podstawie not obcigzeniowych/ wezwania do zaplaty

wystawionych przez Zamawiajacego, platnych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku usunigcia
wady / wad istotnych, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w cze¢sci lub w catosci, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastgpcze podmiotom trzecim na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia/ zgody Sadu na
powyzsze.
Podstawg odbioru koncowego robot budowlanych jest wykonanie petnego zakresu Przedmiotu
Umowy okreslonego w postanowieniach Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robdt pismem
przekazanym poczta tradycyjng lub elektroniczng. Do zgloszenia Wykonawca dolacza kopie
z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze]
wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocen¢ prawidlowego wykonania robot zgtaszanych do
odbioru najpdzniej wraz ze zgtaszang gotowoscia do odbioru,
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robodt, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2)

ustawy Prawo Budowlane;

2) dzienniki budowy,

3) protokoly odbioréw czgsciowych robot,

4) komplet zatwierdzonych kart materiatowych wraz z atestami, certyfikatami, $wiadectwami

jakosci,

5) komplet wynikow badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych (o ile dotyczy),
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19.

6) sprawozdanie techniczne (zakres i1 lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace

warunkow realizacji, termin rozpoczgcia i zakonczenia robot),
7) inne dokumenty wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.

9) kopi¢ projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
w trakcie realizacji robdt, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta zgodnie z art. 36a ust
6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem ,,Dokumentacja
Powykonawcza” musi by¢ podpisana przez Kierownika robot, sprawdzona

i zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w dwoch (2) egzemplarzach (2 egz.
w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej

(w formacie skanu z wersji papierowej), na ptytach CD).

10) prawomocne pozwolenie na uzytkowanie, jezeli obowigzek taki wynika z przepiséw

prawa.

W terminie do 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych.

W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce.

Z czynno$ci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokdl, zawierajacy wszystkie ustalenia

1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajagcy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole, o ktorym mowa w ust.
6 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy wady 1 usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na ich

usunigcie.

Po uptywie terminu na usuni¢cie wad / usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru

koncowego robodt z uwzglednieniem usunigtych usterek.

Jezeli wady nie mozna usung¢ lub jesli Wykonawca wady nie usunagl, Zamawiajgcy ma prawo
do:

1) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej przedmiotu umowy — jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem,

2) zadania rozebrania elementéw przedmiotu umowy z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz zadania ponownego wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego
wynagrodzenia lub odstagpienia od umowy lub tez zlecenie wykonania wadliwych
elementoéw przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy -jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
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20. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robdt podpisanym bez

zastrzezen.

§11

1. Wykonawca na swoj koszt  ustanawia Kierownika Budowy w osobie .............ccccocvvevineenns,
Nr uprawnien budowlanych ..................... tel. kontaktowy .....................

2. Obowiazki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22026 1. poz. 524, 605, 646).

3. Kierownik budowy (kierownicy robot) s3 zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

4. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy o§wiadczenie kierownika budowy,
o podjeciu obowigzkoéw kierownika budowy oraz os§wiadczenia kierownikow robot o podjeciu
obowigzkow wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi zaswiadczeniami

o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

5. Wykonawca ma prawo z wiasnej inicjatywy dokona¢ zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy moze zazadac¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

8. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do dokonywania ingerencji skutkujacych
podwyzszeniem kosztow inwestycji ponoszonych przez Zamawiajacego lub przedtuzeniem
terminu realizacji Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rgkojmi
przez okres ............ (wpisa¢ zgodnie z ofertg) liczac od dnia podpisania protokolu odbioru
koncowego robot.

2. Wykonawca usunie na wlasny koszt stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji, wszelkie

wady lub usterki Przedmiotu Umowy.

3. Jezeli usuni¢cie wad ze wzgledoéw technologicznych lub technicznych nie jest mozliwe
w terminach, o ktorych mowa w § 9 ust. 6 umowy, Wykonawca powiadomi o tym w formie
pisemnej Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych.

4. Stwierdzenie usunigcia wad lub usterek nastapi nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy i winno by¢
potwierdzone stosownymi protokolami sporzadzonymi przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy.
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5. W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie 1 miejscu ogledzin
majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rOwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub

usterek zgloszonych przez Zamawiajacego.

6. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuni¢cia wad lub usterek w terminie umozliwiajacym ich
usuni¢gcie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, zgtoszone wady lub usterki moga zosta¢ usunigte przez
Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania
przez Zamawiajacego odregbnego upowaznienia, w tym wydawanego przez Sad. W takim
przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami usunigcia wady lub usterek
poniesionymi przez Zamawiajagcego a Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego
rownowartos¢ wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na zastgpcze usuni¢cie wad.
Platno$¢ bedzie dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty / noty
obcigzeniowej w terminie w niej wskazanym.

7. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w § 9 ust. I umowy, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.
8. Celem ustalenia szczegotow postgpowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze
1 ztozy najpdzniej w dniu odbioru koncowego karte gwarancyjng, dla oznaczenia:

1) os6b zglaszajacych wade/ usterke,
2) 0s6b przyjmujacych zgtoszenie wady/ usterki,

3) termindéw podjecia czynno$ci oraz usuni¢cia wad/usterek, ktore musza by¢ zgodne
z postanowieniami Umowy — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ich skrocenia oraz

nie dopuszcza mozliwosci ich wydtuzenia,
4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,
5) sposobu potwierdzania usuni¢cia wady/ usterki.

9. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — karty gwarancyjnej okazaly si¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie bgdg miaty postanowienia Umowy.

10. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancji i rekojmi
zostanie wydluzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek, a datg ich usunigcia.

Wykonanie robdt w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 11 nie ogranicza
zakresu 1 terminOw gwarancji 1 r¢kojmi.

11. Zamawiajacy bedzie dokonywatl w okresie gwarancji 1 rekojmi przegladéw z udziatem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miarg potrzeby.

12. Zamawiajacy przed uplywem okresu gwarancji 1 rgkojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajac o terminie Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

13. Odbidr pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru

Zamawiajacy wyznaczy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi, zawiadamiajac o
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nim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong datg odbioru. Protokét odbioru sporzadza
Zamawiajacy i dorgcza go Wykonawcey w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14
dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych
w protokole ponosi Wykonawca.

14. Po usunigciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokot
odbioru pogwarancyjnego.

15. Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§13
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Strony przewiduja mozliwos¢ powierzenia przez Wykonawce wykonania czesSci robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym umowe do
zaakceptowania przez Zamawiajacego przedktada Wykonawca. Jezeli podwykonawca chce
zawrze¢ umowe¢ z dalszym podwykonawca, to umowe¢ do zaakceptowania przedktada
podwykonawca po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy. Analogicznie zasady
dotycza umow pomiedzy dwoma dalszymi podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia, zglasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznoS$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia min.:

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 1 umowy;

b) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

c) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
na podstawie umowy;

d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umdéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnos$ci zapisow
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji 1 zgody Wykonawcy oraz
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12.

wymogow zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcow 0sob
o ktérych mowa w § 15 ust 1. umowy na umowg o prace;

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo sg
sprzeczne z zasadami wynikajacymi z umowy miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca;
2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 10 ust. 3

umowy.

3) =zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢

za akceptacje projektu umowy przez Zmawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane
w przypadkach, o ktorych mowa w § 10 ust. 4 umowy.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w § 10 ust. 7 umowy, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza si¢ za

akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zapisy ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
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19.

20.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyshugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do depozytu.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytuhu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej
z niniejsze] umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi niniejszg umowa Zamawiajacy uzna 1 wyplaci podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku
wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie
zumowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
objetej platnoscig koncowa.

Wykonawca  jest  zobowigzany  udostgpnia¢  Zamawiajgcemu faktur¢  od
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zgodng z cenami jednostkowymi wynikajacymi z
niniejszej] umowy. W przypadku rozbieznosci z cenami jednostkowymi wynikajagcymi z
niniejszej umowy Zamawiajacy ma prawo wnie$¢ zastrzezenia w formie pisemnej, w terminie
7 dni od otrzymania faktury..

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wytacznie Wykonawece.
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21.

22.

23.

24.

25.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié podstawe

naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania podwykonawcoéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za swoje wlasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli

ten realizuje roboty w spos6b wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§14

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych
w wysokosci .......... ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote:

............. zt (stownie: ......................zlotych).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ....................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 umowy, stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy oraz rekojmi 1 gwarancji.

Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc
wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ 1 zakres wykonywania

przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci .................. 7zt (stownie: .................) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ..................
zt (stownie: .................), zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji lub r¢kojmi.

Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form dopuszczonych przez
Zamawiajacego w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
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1.

W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest przedluzy¢ termin waznoS$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
wnies¢ nowe zabezpieczenie na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Wyplata, o ktérej mowa zdaniu poprzednim, nastepuje nie

p6zniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§15

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sume¢ gwarancyjng réwng
warto$ci niniejszej umowy.

W przypadku konieczno$ci kontynuacji ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu bez odrgbnego wezwania dokumentu potwierdzajacego

kontynuacje ubezpieczenia

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy

z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§16

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osdb trzecich
petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

W przypadku wystapienia w/w 0so6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty przez
niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami lacznie z kosztami

zastgpstwa procesowego.

§17

Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 1 455 Pzp , strony dopuszczajag mozliwos¢
wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci: w
nastepujacym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian:
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1)

2)

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez koniecznosci zaptaty

dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:

a) jezeli sg one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac lub
b) w przypadku wystapienia zmiany okolicznosci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajagcego wprowadzenie tych zmian, w tym
w szczegolnosci w zakresie technologii wykonania prac lub
c) wprzypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbedne w celu nalezytej realizacji
Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalno$ci /
rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub
d) jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie
realizacji Umowy, po wcze$niejszym uzgodnieniu mozliwo$ci wprowadzenia
zmian z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiajacym.
W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach
b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie o czas niezbgdny do
wprowadzenia zmian, wynikajacy zardwno z technologii wykonania jak
iczasu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego w zakresie realizacji
wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na

wykonaniu robot zamiennych:

a)
b)

jezeli sa one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac lub

w przypadku wystapienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie robdt zamiennych,
w tym w szczeg6lnosci w zakresie technologii wykonania prac lub

w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalnos$ci / rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie przedmiotu
Umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan /

robdt zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajacym.

W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

a)
b)

zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienna,

termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie lub skrocenie — w przypadku
przedluzenia — o czas niezbedny do wprowadzenia zmian, wynikajacy zaréwno
z technologii wykonania jak i czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego
w zakresie realizacji robot zamiennych,

wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z wprowadzenia robdt zamiennych poprzez
jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz warto$¢ robot zamiennych
zostanie wyliczona z uwzglednieniem wartosci robot dotychczasowych (o ktore
nastapi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz dokonana w nastgpujacy
sposob:
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3)

4)

S)

O robota dotychczasowa - jej warto$¢ zostanie okre$lona zgodnie z wyceng
Wykonawcy okreslong w Tabeli Elementow Rozliczeniowych,

0 robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej warto$¢ zostanie okre§lona
zgodnie z wyceng Wykonawcy dokonang na podstawie Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych za$§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR i1 wg §rednich cen SEKOCENBUD z daty

ztozenia oferty i regionu wykonywania robot,

zaniechania wykonania robot, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢ zbedne,

czego strony nie przewidzialy w dniu zawarcia Umowy

a)

b)
©)

przy jednoczesnym obnizeniu wartoSci wynagrodzenia o warto§¢ robot
zaniechanych zgodnie z wyceng dokonang w oparciu o Tabele Elementéw
Rozliczeniowych, za$ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli — przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty zlozenia oferty
i regionu wykonywania robot;

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

zakres prac — poprzez jego zmniejszenie — robota zaniechana nie bedzie wykonana,
wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposobem
wskazanym ppkt. 1).

wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji wystapienia

rozbiezno$ci migdzy stanem faktycznym a stanem wynikajacym z dokumentacji

projektowej, jezeli:

a)

b)

a)

b)

uniemozliwiaja one lub istotnie utrudniajg realizacj¢ okreSlonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub

zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, W takim przypadku zmianie moze ulec:
sposOb wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np. technologia,
materiaty,

termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedtuzenie o czas niezbedny do
wykonania prac,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)

w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowe;j, jak
rowniez organy i podmioty, ktorych dzialalno§¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen lub innych nakazujacych
okreslony tryb postgpowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,
w szczegblnosci:
e opoOznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, lub innych
nakazujacych okres$lony tryb postgpowania, do wydania ktoérych sa

zobowigzane na mocy przepisOw prawa lub regulaminow,
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6)

7)

8)

e odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez
w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen 1 certyfikatow, lub innych nakazujacych okreslony tryb
postepowania,

e wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, pozwolen, uzgodnien, wytycznych, -certyfikatow, itp.
uniemozliwiajagcy dotrzymanie terminow realizacji poszczegolnych
Etapow lub Etapu, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie mogt
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci oczekiwanej od
doswiadczonego Wykonawcy,

o ile ich powstanie nie jest lub nie bylo zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody /
okolicznoéci, o ktorych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescia 1 w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygnieé/ zalecen,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)

dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikaja z uzgodnien
z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie rob6t wykonywanych
na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiajacego) — o ile ich powstanie nie
jest lub nie bylo zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody / okolicznosci,
o ktorych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,
zgodnie z jej trescig 1 w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygnie¢ / zalecen / uzgodnien
lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty,

terminu realizacji Umowy / Etapoéw / Harmonogramu w szczegdlnosci, gdy:

a)

b)

d)

pojawity si¢ okolicznos$ci, ktorych Strony nie przewidzialy w chwili zawierania
umowy, zwlaszcza w przypadku wystapienia potrzeby realizacji robdt / prac
dodatkowych,

Zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1 pkt
2), 3),4) Pzp lub art. 455 ust. 2 Pzp,

dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnos$ci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajacego, opoznienia w przekazaniu placu budowy,
dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow, za

ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonaweca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajacy realizacje

Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okoliczno$ci.
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9) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystgpienia sity
wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami
Umowy i zalgcznikow do niej.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

1)  zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

2)  terminrealizacji Przedmiotu Umowy / Etapow — poprzez skrocenie lub wydtuzenie,

3) wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie, —
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacj¢ oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy  wykorzystaniu Tabeli  Elementéw
Rozliczeniowych, a w przypadku braku takiej mozliwos$ci przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty wystapienia sity
wyzszej 1 regionu wykonywania robot,

10) wprowadzenia zmian dotyczacych Wykonawcy: w przypadku, gdy nowy wykonawca ma
zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), ¢) Pzp,
zmianie moze ulec:

a) zakres przedmiotu Umowy — poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu

pozostatego do wykonania,
b) termin realizacji Umowy/ Etapow - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,
c) wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,

— proporcjonalnie do zakresu niezb¢dnego do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie ztozenie wniosku Wykonawcy w formie
pisemnej drugiej strony o ujawnionych okolicznos$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych
konieczno$¢ zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony

aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatbw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

4. Zmiana okres$lona powyzej winna nastapi¢ nie pdzniej niz w terminie dokonania analogiczne;j
zmiany pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym oraz winna wej$¢ w zycie nie pozniej niz zmiana

dokonana pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

§18

1. Zamawiajacy, stosownie zapisow art. 95 ust. 1 Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace przez caly okres
realizacji zamowienia, w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan,
czynno$ci operatoré6w maszyn i urzadzen oraz osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne
przy realizacji rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem tj. wycinanie poboczy, réwnanie,
grabienie.
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2. Wymog zatrudnienia na umowg o prace nie dotyczy:

1) o0s06b peligcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 poz. 524, 605, 646) tj. kierownika
budowy i kierownikdéw robot ktoérzy wykonuja czynnosci w zakresie realizacji niniejszej
umowy,

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wykonujacych osobiscie i samodzielnie
powierzone im czynno$ci w zakresie realizacji zamdOwienia (np. 0osob prowadzacych
jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencja
i Informacja o Dzialalnosci Gospodarczej lub innych réwnowaznych rejestrow,
wspolnikéw spotki cywilnej).

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osoéb wykonujacych

wskazane w § 18 ust. | umowy czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
1) zadania nastepujacych dokumentow i o§wiadczen:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o pracg,

c) kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika (kopia umowy powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U 22019 . poz. 1781; 2 2026 1. poz. 252), tj. w szczegdlnoéci’ bez adresow, nr
PESEL pracownikow),

d) Innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, w szczegolnosci imi¢
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace 1 zakres obowigzkow pracownika.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu okreslonego w § 18 ust. 1 umowy,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci w zakresie realizacji

Umowy.

4. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy o Podwykonawstwo przedtozy
Zamawiajacemu o$wiadczenia (o ktérych mowa w § 18 ust. 3 pkt 1 umowy) lit. b)
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.

2 Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnos$ci, o ktorych mowa w § 18 ust. 1 umowy
nie pozniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane

w wezwaniu potwierdzajace spelnienie wymogu, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe¢ o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrgbnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazkéw, o ktérych mowa w § 18 ust. 1,4 — 61 8
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych okreslonych w § 17

umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz wypelnit obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub

14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
0sob fizycznych, ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio wykorzystane zostang
podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci poinformowal te osoby

o udostgpnieniu danych osobowych Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 umowy beda w okresie realizacji umowy
otrzymywa¢ wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace rownowartos¢ wysokosci
wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tekst jedn. Dz. U. z 2024 1. poz. 1773)

W przypadku zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamoOwienia, zgodnie ze zlozong
w ofercie deklaracja na kryterium oceny ofert, co najmniej jednej osoby bedace;:

1) bezrobotng w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i stuzbach
zatrudnienia (Dz.U.2025.620);-lub

2) osoba poszukujaca pracy, niepozostajacg w zatrudnieniu lub niewykonujacych innej
pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy 1 stuzbach
zatrudnienia (Dz.U.2025.620), lub

3) osobg niepetnosprawng w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej 1 spotecznej oraz zatrudnianiu 0so6b niepetnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz
913, 1301, 1665, 1746) lub
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4) osobg do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajacg status osoby
poszukujacej pracy, bez zatrudnienia
Wykonawca zobowigzany bedzie, przed podpisaniem umowy, do przedtozenia
o$wiadczenia o spelieniu kryterium. O$wiadczenie Wykonawcy (lub podwykonawcy albo
dalszego podwykonawcy) powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objgte
przedmiotem zamdwienia czynnosci wykonuje/ja osoba/y o ktérych mowa powyzej, oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy (lub

podwykonawcy).

13. Dodatkowo, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do spetniania zadeklarowanego
kryterium przez Wykonawce, Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce. w trakcie
realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia zatrudnienia co najmniej jednej osoby bedace;:

1) bezrobotng w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i stluzbach
zatrudnienia (Dz.U.2025.620), lub

2) osoba poszukujaca pracy, niepozostajacg w zatrudnieniu lub niewykonujacych innej
pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i stuzbach
zatrudnienia (Dz.U.2025.620), lub

3) osoba niepelnosprawng w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
(Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776) zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob
niepetnosprawnych,

4) lub osoba do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajaca status osoby
poszukujacej pracy, bez zatrudnieni w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 12,

2) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopi¢ orzeczenia o stopniu
niepetnosprawnosci oraz umowy/umow o prace, kopi¢ powolania, mianowania, wyboru
lub umowy cywilnoprawnej osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy (wraz ~ z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw, w tym
kopia powolania, mianowania, wyboru powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej rozporzadzenie o ochronie danych) tj. w szczeg6lnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow. Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, data powotania, mianowania, wyboru, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

14. Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli zastosowania § 18 ust. 12
umowy, w szczegdlnosci przez:
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1) zadanie aktualnych o§wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w § 18 ust. 121 13 umowy,
2) zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spehnienia

wymogu, o ktorym mowa w § 18 ust. 12 umowy,
15. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od

Zamawiajacego, zarowno udostepnionych w materiatach (takze w formie elektronicznej), jak

1 uzyskanych w inny sposob podczas wykonywania przedmiotu umowy

§19

1. Zamawiajacemu, przystuguje prawo odstagpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach, w takim przypadku Wykonawca moze zadac

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy;

Wykonawca nie przystapit do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co
najmniej 21 dni od dnia podpisania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét, przez
okres co najmniej 21 dni od dnia podpisania Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy

Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniechal realizacji robot przez okres co
najmniej 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy 1 pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

Wykonawca pozostaje w zwloce w realizacji Umowy lub jej czesci, w stosunku do
terminow przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przez okres co
najmniej 21 dni na kazdym etapie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca wprowadzi podwykonawce i dalszy podwykonawce na Teren budowy z
naruszeniem postanowien okre§lonych w Umowie,

Wykonawca podzleca wykonanie calosci robot bez zgody Zamawiajacego,

Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal

a) wykonuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlana,

b) przepisami bezpieczenstwa pracy

¢) lub postanowieniami niniejszej umowy,

10) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania osdb wykonujacych

wskazane przez zamawiajgcego czynnos$ci na podstawie umowy o prace.
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11) Wykonawca nie przedtozyt polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa,

w terminach wskazanych w Umowie,

12) Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

przeciwpozarowe lub o ochronie §rodowiska,

13) Wykonawca pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia, nie wykonuje robot zgodnie
zUmowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym
w szczegdlnosci wynikajace z gwarancji lub rekojmi,

14) Wysoko$¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiagneta wysokosé
maksymalnych kar umownych okreslonych w Umowie,

15) Zostanie wydany nakaz zajecia mienia Wykonawcy Jezeli wykonawca w chwili
zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp.

16) Wykonawca pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie zatrudnia
osoby, o ktorej mowa w § 18 ust. 12 pkt 1-4 Umowy nie zatrudnit tej osoby, mimo
ztozonej deklaracji w ofercie.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dhluzszym niz 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie, z zastrzezeniem zapisu ust. 1 pkt 1)

umowy.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru, w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Wykonaweca udziela rgkojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czgs¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegolowe:
1) W przypadku odstapienia od Umowy w trakcie trwania robot budowlanych, w terminie
7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, zostang rozpoczete czynnosci inwentaryzacji
robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacj¢ przeprowadza komisja
powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. W protokole inwentaryzacji
strony przedtozg zestawienie swoich roszczen. Protokdt bedzie zawierat wyliczenie
ilosci 1 warto$ci wykonanych robdt. Inwentaryzacja ilosciowa bedzie przebiegaé przy
uzyciu kart obmiarowych i1 przez faktyczne mierzenie robot w naturze.
2) Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci
umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okre§lonego w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych nastapi odliczenie warto$ci tego elementu od ogdlnej
warto$ci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstapienia od czg$ci robot z danego elementu okreslonego w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi
na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego
przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajgcego. Rozliczenie opracowane bedzie
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6. W

w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
a ilo$ci wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami.

przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystagpi wadliwos¢ komisja

inwentaryzacyjna dokona obnizenia warto§ci wynagrodzenia z tytulu wadliwosci

odpowiednio,

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrong
zycia 1 wlasnosci oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy 1 opusci go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru.

Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczgcia
inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materialy oraz sprzet przez
niego dostarczone, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajacego,

Wykonawca i Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy maja obowigzek uczestniczy¢ w
czynno$ciach  inwentaryzacji. Brak udzialu przedstawicieli Wykonawcy i
Podwykonawcow w pracach Komisji inwentaryzacyjnej robdt nie wstrzymuje jej dzialan,
a przeprowadzone czynno$ci inwentaryzacji robot 1 sporzadzone przez Komisje
dokumenty w czasie prowadzonych czynnosci (mimo braku podpisu przedstawicieli
Wykonawcy 1 Podwykonawcow) sa wigzace dla Wykonawcy, dla Podwykonawcow 1
dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca ma obowigzek przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezagce do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz,

dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

§20
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia

2)

3)

4)

netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony
od terminu okreslonego § 4 ust.1 Umowy;

za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

za rozwigzanie Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron (wypowiedzenie lub odstgpienie
od Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3

ust. 1 Umowy,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia
w zaplacie,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokos$ci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane — w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w stosunku do termindéw okreslonych w § 10 ust. 6 umowy; jezeli zwtoka z tytutow,
o ktorych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dtuzsza niz 30 dni — 200,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, poczawszy od 31-ego dnia;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP ),—
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

braku  zaplaty lub  nieterminowej zaptaty = wynagrodzenia  naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych—wystapienia sytuacji, w ktorej
wynagrodzenie wykonawcy zostato zwaloryzowane podczas gdy Wykonawca nie
zwaloryzowal wynagrodzenia podwykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
netto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,

za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 zt za kazda
nieobecnoseé,

za zwloke w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego okreslonego
w§ 1 ust.14 Umowy — w wysokosci 0,03% calkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego w § 1 ust.14 Umowy

za brak uwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego nienaruszajacych
ogolnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz Umowy, w terminie okreslonym w § 1
ust. 17 lub ust. 18 Umowy, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie nadal zawierat
btedy, lub nie zostanie uaktualniony — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto
okreslonego w 3 ust.1 Umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 4 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,
okreslonego w § 18 ust. 4 umowy,
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14) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 18 ust. 5
umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwiloki liczonej od

terminu, o ktorym mowa w § 18 ust. 5 umowy,

15) za zwloke¢ w dostarczeniu dokumentow, o ktorym mowa w § 18 ust. 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,

wskazanego w wezwaniu okreslonym w § 18ust. 6 umowy,

16) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wskazanych w § 18 ust. 1
Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udziatu osob niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace do wykonywania czynno$ci, do ktérych zamawiajacy
wymagat zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 2.000,00 zt/osobeg
za kazdy rozpoczgty miesiac,

17) za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktérym mowa
w§ 15 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwlocznego
przedstawienia dokumentu w terminie okre§lonym w wezwaniu - w wysokosci 0,5%
warto$ci catkowitego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

18) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny
niz wykonawca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego - w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3

ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

19) za niespelnienie zadeklarowanego w ofercie kryterium Czas przystgpienia do
usuniecia zgtoszonej awarii (T) w wysokosci 200,00 zt za kazda rozpoczeta godzing

zwloki

Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1) - 2) 14) do 19) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ (lacznie
albo dla poszczegolnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust.
1 niniejszej umowy, okres§lonego w dniu zawarcia umowy. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie od umowy, ale takze wszystkich innych
kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Kary mogg by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje podstawe
do naliczenia kilku kar, wszystkie kary beda sumowane oraz naliczane przez caty okres
istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstgpienie) Umowy,
nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar w przypadku dziatania
sity wyzszej oraz jezeli wykonanie Umowy nie bylo mozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego. Kary nie beda naliczone tylko za okres trwania przeszkody spowodowane;j

okolicznosciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego do wysokosci
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1.

rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie
wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

Odstapienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar umownych z innych tytutow.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnos¢, z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci
Wykonawcy, cho¢by wierzytelnos¢ o zaptatg kary umownej nie byta wymagalna.

Obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania zaistniatej szkody lub

mozliwo$ci udowodnienia jej wysokosci.

§21

Dla potrzeb Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne
od Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegoOlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki 1 strajki, ktore uniemozliwiajg

wykonywanie zamowienia.

Na czas dzialania Sity Wyzszej obowiagzki Strony, ktora nie jest w stanie wykona¢ danego
obowiazku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

Strona Umowy, ktéra op6znia si¢ ze swoim §wiadczeniem wynikajacym z niniejszej Umowy
ze wzgledu na dziatanie Sity WyZszej nie jest narazona na utrat¢ zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub odstagpienie od Umowy przez druga Stron¢ z powodu
niedopetnienia obowiagzkéw Umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zaj$ciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona, ktora
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dzialania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze;j.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwlocznie przystapig do realizacji swych
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

§22
Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 441 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo

zamowien publicznych, zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji polegajacego na
rozszerzeniu zakresu rzeczowego zamowienia o wykonanie robot budowlanych opisanych

jako Zadanie nr 2 oraz Zadanie nr 3, okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamo6wienia.
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Zamowienie podstawowe, okreslone w § 1 ust. 1 umowy obejmuje realizacj¢ Zadania nr
1 pn. ,,Modernizacja dréog dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosci Kwiecewo,
cze§¢ dz. 576, 566/11 1 566/22 obreb Kwiecewo, gmina Swiatki”.

W ramach prawa opcji Zamawiajacy moze zlecic:

1) realizacj¢ Zadania nr 2 pn. ,,Remont drogi gminnej R6zynka — Rozanka
Lesniczowka na dz. nr 4 obreb Rozynka, gmina Swiatki”, obejmujacego roboty
budowlane opisane w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia na odcinku o dtugosci 2,465
km;

2) realizacj¢ Zadania nr 3 pn. ,,Remont drogi gminnej Ro6zanka — Jankowo na dz. nr
126 obreb Jankowo, gmina Swiatki”, obejmujacego roboty budowlane opisane w
Opisie Przedmiotu Zamowienia na odcinku o dlugosci 1,655 km.

Maksymalny zakres prawa opcji obejmuje wykonanie obu zadan, o ktorych mowa w ust. 3,
tj. Zadania nr 2 oraz Zadania nr 3, w pelnym zakresie okre§lonym w dokumentach
zamowienia. Maksymalna warto$¢ prawa opcji odpowiada warto$ci robot wynikajacej z
oferty Wykonawcy dla Zadania nr 2 i Zadania nr 3 i nie moze zosta¢ przekroczona.
Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa opcji w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w odniesieniu do Zadania nr 2 — wylacznie w przypadku zawarcia przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie lub uzyskania srodkéw finansowych w
ramach programu wspdlnych przedsiewzi¢¢ drogowych dotyczacych wspomagania
jednostek samorzadu terytorialnego z wykorzystaniem $§rodkow wilasnych jednostek
organizacyjnych Lasow Panstwowych z obszaru Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych w Olsztynie oraz zabezpieczenia srodkow finansowych na realizacje
tego zadania;

2) w odniesieniu do Zadania nr 3 — wylacznie w przypadku jednoczesnego spetnienia
nastgpujacych warunkow:

a) skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji w zakresie Zadania nr 2,
b) powstania oszczednosci finansowych podczas realizacji Zadania nr 1 oraz
Zadania nr 2, umozliwiajacych sfinansowanie Zadania nr 3, lub uzyskania
dodatkowych srodkow finansowych pozwalajacych na jego realizacje.

. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa opcji w catosci lub w cze$ci, z zastrzezeniem, Ze:

Zadanie nr 2 moze zosta¢ zlecone w catosci lub w zakresie odpowiadajgcym posiadanym
srodkom finansowym, o ile zakres ten stanowi funkcjonalnie wyodrgbniona czgs¢ robot
mozliwg do samodzielnego wykonania;

Zadanie nr 3 moze zosta¢ zlecone w catosci lub w zakresie odpowiadajacym posiadanym
srodkom finansowym, o ile zakres ten stanowi funkcjonalnie wyodrebniong cze$¢ robot
mozliwg do samodzielnego wykonania.

Skorzystanie z prawa opcji nastgpi poprzez ztozenie Wykonawcy pisemnego oswiadczenia
Zamawiajacego, okreslajacego:

1) zadanie objete opcja,
2) zakres robot przeznaczonych do realizacji,
3) termin rozpoczecia i zakonczenia robot.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 7, moze zosta¢ ztozone w kazdym czasie

obowigzywania umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia zakonczenia realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1.
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9. Roboty realizowane w ramach prawa opcji bedg wykonywane na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie, zgodnie z cenami jednostkowymi oraz pozostalymi postanowieniami
wynikajacymi z oferty Wykonawcy 1 dokumentow zamdwienia.

10. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy wymagajacej zawarcia aneksu.

11. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do skorzystania z prawa opcji w catosci ani w czgsSci.
Wykonawcy nie przyshuguja wobec Zamawiajacego jakiekolwiek roszczenia z tytutu
nieskorzystania z prawa opcji albo skorzystania z niej jedynie w ograniczonym zakresie.

12. Realizacja robdt w ramach prawa opcji nie powoduje zmiany ogdlnego charakteru Umowy,
gdyz obejmuje roboty budowlane tego samego rodzaju, wykonywane w analogiczne;j
technologii, przy zastosowaniu tych samych wymagan technicznych oraz warunkow
realizacji, co zamédwienie podstawowe.

§23

1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
0s6b fizycznych reprezentujacych Wykonawce oraz osoéb fizycznych wskazanych przez ten
podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy
(o ile zostaly wskazane).

Ponizej znajdujg si¢ informacje, ktérych przekazanie stanowi realizacje obowigzku
wynikajacego z art. 13 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) — RODO
(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.).

2. Kto jest administratorem Panstwa danych osobowych?

Gmina Swiatki, Swiatki 87, 11-008 Swiatki, NIP 739-34-67-507, REGON 510743203, tel. +48
89 616 98 83, email: gmina@swiatki.pl

3. Kto peni funkcj¢ inspektora ochrony danych?
Tomasz Trzciatkowski
email: kontakt@idpo.pl
4. Zamawiajacy informuje, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - spetnienie wymogoéw kontraktowych, tj. koniecznos$¢

dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy>,

2) art. 6ust. 1 lit. ¢) RODO — spelnienie wymogow ustawowych, tj. koniecznos¢ wypetnienia
przez Zamawiajacego obowiazkow prawnych wynikajacych z przepiséw prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — koniecznos$¢ realizacji prawnie uzasadnionych interesow

Zamawiajacego, zwigzanych z zapewnieniem wilasciwej realizacji Umowy, w tym

3 postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osoba fizyczng, osoba fizyczng prowadzaca dzialalnosé
gospodarczg osobiscie lub w formie spotki cywilne;j.
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12.

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
z zawartg Umowy (j. konieczno$¢ dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej
Umowy).

Dane osobowe, o ktorych mowa w § 19 ust. 1 umowy, nie bedg przekazywane podmiotom
trzecim, jednakze zgodnie z obowigzujagcym prawem Zamawiajacy moze przekazywaé dane
podmiotom przetwarzajacym je na zlecenie Zamawiajacego np. na podstawie umow o
powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom oraz
na podstawie obowigzujacych przepisOw prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
np. sgdom lub organom $cigania — tylko, gdy wystapig z zadaniem uzyskania danych osobowych
1 wskaza podstawe¢ prawng swego zadania.

Dane osobowe 0s0b, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 umowy nie beda przekazywane do panstwa

trzeciego ani organizacji mi¢dzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe 0s0b, o ktorych mowa w § 19 ust.lumowy , beda przetwarzane przez okres 10
lat od konca roku kalendarzowego, w ktérym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba Ze
niezbedny bedzie dhuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowigzki archiwizacyjne,

dochodzenie roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Osobom, o ktorych mowa w § 19 ust. 1 umowy, przystuguje prawo do zadania od administratora
danych dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia
danych. Uprawnienia te beda realizowane przez administratora w granicach obowigzujacych

przepisow prawa.

Osobom, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 umowy, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych
osobowych przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 umowy, bylo wymagane do zawarcia
niniejszej Umowy. Wniesienie przez wyzej opisang osob¢ fizyczna zadania usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy

niezwlocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

W oparciu o dane osobowe 0s6b, o ktorych mowa w § 19 ust. 1 umowy, Zamawiajacy nie bgdzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w
rozumieniu RODO.

W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajacego, w zwigzku z wykonaniem
niniejszej Umowy, danych osobowych o0sob zwigzanych z Wykonawcg w szczegdlnosci
pracownikow, pelnomocnikow, cztonkéw zarzadu, kontrahentéw, dostawcow, a takze innych
0osOb nie podpisujacych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego poinformowac te osoby:

1) o zakresie danych osobowych dotyczacych tych oséb, a przekazanych Zamawiajacemu,

2) otym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza ich
dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,
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3) otym, ze Wykonawca jest zrédtem, od ktorego Zamawiajacy pozyskat ich dane, 4) o tresci
niniejszego paragrafu.

12. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zaistnienia konieczno$ci przekazania danych
osobowych pomiedzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktérych
administratorem jest Zamawiajacy, a do ktérych dostep bedzie mial Wykonawca w zwigzku
z wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych 1 bedzie jej integralng czegscig. Do czasu zawarcia wyzej wskazanej Umowy Zamawiajacy
wstrzyma si¢ z przekazywaniem danych osobowych, za§ w razie zwtoki Wykonawcy w zawarciu

Umowy powierzenia wszelkie obcigzenia i ryzyka wigzace si¢ z tym faktem obcigzaja Wykonawce

§22

1. Ewentualne zmiany postanowieh Umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z wyjatkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adresow, zmian 0sob, ktore

sa odpowiedzialne za wykonywanie Umowy, zmiany osoby 10D.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie w szczegolnosci przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz
z aktami wykonawczymi oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa dotyczace

Przedmiotu Umowy.

3. Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktérych mowa w niniejszej] Umowie, muszg zostac

wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Umowa podlega prawu polskiemu.

5. W sytuacji, gdy sporow nie mozna rozstrzygna¢ w sposob, o ktérym mowa w ust. 5 sadem
wlasciwym do rozstrzygania sporéow bedzie Sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby

Zamawiajacego.

§23

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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