Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:
»Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Zachorzow”.

Zatacznik Nr 2 do SWZ

Projekt umowy

(Numer referencyjny: 08iP.271.15.2026)

Umowa .......ccunevennerannnnns
na roboty budowlane

zawarta dnia .......eeeeeene r. w Stawnie,

pomiedzy:

Gmina Stawno

z siedzibg w Stawnie, ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 31, 26-332 Stawno,
pow. opoczynski, woj. t6dzkie,

NIP: 768 -17- 35 - 627 REGON: 590648178

zwana w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktérg reprezentuje:

Pan Tadeusz Wojciechowski - Wéjt Gminy Stawno

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stawno - Pani Mirostawa Smigiel
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

101 ) e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .......... , NIP oeeeveevvvvvviny, REGON e ’
zwang dalej ,Wykonawcq”, reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez ...

dziatajagca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?,

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

”

101 ) e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sagdowego, NIP ...................., REGON ..o , zwang dalej
»Wykonawcg”, reprezentowang przez ......... 3 /reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego

na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy#,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkata/ym w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................
(wpisac adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej, , NIP .......... , REGON ............. , zZzwang/-ym dalej ,Wykonawcy”,
reprezentowang/-ym przez .. dziatajaca/-ego na podstawie petlnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowysS, wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
4Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
5 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.
Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Zachorzow
wraz z infrastrukturg techniczng na czesci dziatki nr ewid.:1099/7, obr.33-
Zachorzow, gm. Stawno

KATEGORIA OBIEKTU: VIII

ADRES INWESTYCJI: Zachorzéw dz. nr 1099/7,gmina Stawno, powiat opoczynski

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCY]JNE]: 100707_2.0033.1099/7

INWESTOR: Gmina Stawno ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 31, 26-332 Stawno

- zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg techniczng, na podstawie

dokumentacji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego i stanowigcej zatgcznik do SWZ.
2. Zakres robdt obejmuje, w szczego6lnoSci:

1) budowe budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w ktorym przewiduje sie
lokalizacje pomieszczen garazowych samochoddw OSP oraz zaplecze stuzace
strazakom. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
uzytkowe.

2) Na parterze zlokalizowano garaz na dwa wozy strazackie, dwa magazynki,
szatnie brudng, szatnie czystg, tazienke, pomieszczenie socjalne, sale
konferencyjng, kottownie i toalete ogélnodostepna.

3) Napoddasze i na wieze do suszenia wezy prowadzi klatka schodowa. Na
poddaszu miesci sie sala ¢wiczen.

3. Szczegb6towy zakres oraz sposob robot budowlanych okreSla, z zastrzezeniem
ust. 4:
1) specyfikacja warunkéw zamowienia,
2) dokumentacja projektowa:
- projekt budowlano - wykonawczy
- projekty PZT i AB
- przytacze wod-kan
- decyzja pozwolenia na budowe
- decyzja zjazd
3) Szczegb6towe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;
4) przedmiary robét;
5) ztozona oferta;
6)Harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy.
4. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace s zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:
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1) dokumentacja projektowa ujeta w ust. 3 pkt 2 z uwzglednieniem wyjasnien
udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
2)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (SSTWIOR),
3) przedmiar robét z zastrzeZeniem ust. 5.
Przedmiary robot zalaczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiagzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg
projektowg wskazang w ust. 3 pkt 2 oraz SSTWIOR. Z uwagi na to, ze umowa na
roboty jest umowa ryczatltowa w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia
robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto
by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze rob6t, robét koniecznych do wykonania
wynikajgcych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2 oraz SSTWIOR
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;j.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SSTWIOR. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub SSTWIOR i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ robot budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWIOR
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng,
zawartg z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja projektowg i SSTWIOR.

§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia
w terminie do 11 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ............. T.
Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robét sktadajgcych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa w ust. 4.
Za termin wykonania catoSci zamoéwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram
zawiera:
1) termin rozpoczecia robdt;
2) date zakonczenia realizacji robo6t z uwzglednieniem wymogow wskazanych w ust.

1i3;
3) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych

wust. 11 3.;
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4) termin wykonania poszczegdlnych elementéw robdt skladajacych sie na
przedmiot zamowienia
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wpykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram z uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5. Harmonogram stanowi¢ bedzie zatgcznik
do umowy.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowieniami umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z
uzasadnieniem sktada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu
wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pi$mie.
W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu,
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysoKkoSci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ........cccuevrsnssnsanns zl (stownie: ..., ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannos$cig wszelkich robo6t budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i SSTWIOR z zastrzezeniem § 1 ust. 5,
Podstawg do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz SSTWIOR. Przedmiar rob6ot ma charakter
pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze robdét nie ujeto prac
wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz
SSTWIOR, strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie
wynikajagcym z dokumentacji projektowej lub SSTWIOR bez dodatkowego
wynagrodzenia.
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4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w ust. 1.

5. W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czeSci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2)
oraz SSTWIOR, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami
art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, Ze minimalna wielko$¢
Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 70% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1.

6. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz SSTWIOR
na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg lub SSTWIOR bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego -
pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu Kosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczcowy zamoOwienia z wyszczegllnieniem zastosowanych w Kkosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwérczych.

8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) lub SSTWIOR - zgodnie z ust, 6;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rdwnolegle sytuacji okreSlonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktérej mowa w § 18 Umowy.

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia
branze)

10.Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreS$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

11. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywac beda
nastepujace zasady:
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12.

13.

14.

15.

16.

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7;

2) ceny materialow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktéorym
mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcoéw/dostawcéw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz SSTWIOR realizowane beda w wyniku zmiany
umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych. PowyzZsze nie dotyczy roboét ujetych w ktorejkolwiek czesci
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz SSTWIOR, a nieujetych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze
sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktdre sg objete ryzykiem
ryczaltowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu Kkonieczno$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczag¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznoS$ci zawierajacy zakres roboét, stanowic

bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole

konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny

oferty stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie

obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
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wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametréw technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioréw czesSciowych i koncowego przedmiotu umowy i zaptata
umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoéwienia, dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2),

4) uzytkowanie  przekazanego przez Zamawiajacego placu  budowy
i prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

5) nadzori przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robot, ktéore mogg miec
wptyw na terminowa i zgodna z dokumentacjg projektowg oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznoSci wykonania robot
o ktérych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
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b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposSrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzagdkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatébw lub rob6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci.

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisoOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoniczeniu robot,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
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10.

11.

12.

13.

28) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

31) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,

chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady

w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od

miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposOb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamoOwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba Zze obowigzek ich
wczesniejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspéipracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposéb nienarazajacy oséb

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,

z jednoczesnym zastosowaniem szczego6lnych §rodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
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1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie rob6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

4) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbidérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i SSTWIOR;

7) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych mediéw uzytecznoSci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy faktura koncowa.
Do faktury konicowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okresSlonych w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg
stanowigcg podstawe zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposob

umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcéow.
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10.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem zaplaty, przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w

art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, biorgcym udziat w realizacji

odebranych rob6t budowlanych, tj. dokumentéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1 i

2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 3), Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12.Zasady wystawiania faktur:

13.Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur dokumentujacych wykonanie
Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (t.j. Dz. U.z 2025 r., poz. 775 z pézn. zm.).

14.W przypadku faktur ustrukturyzowanych wystawionych za posrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktur, (dalej: KSeF) na kazdej fakturze Wykonawca
zobowigzany jest wskazac:

a) Jako nabywce - Gmina Stawno,

ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego Nr 31, 26 - 332 Stawno,

NIP 768 1735627.
Wskazanie danych odbiorcy nastepuje przez uzupeinienie odpowiednich pdl faktury
ustrukturyzowanej w KSeF (pole PODMIOT 3).

15. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury ustrukturyzowanej bez
wskazania prawidtowych i kompletnych danych Odbiorcy, zgodnie z ust. 14,
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne opdZnienia w zaptacie
naleznosci, wynikajace z trudnosci w identyfikacji wtasciwego odbiorcy.

16. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 15 Wykonawcy nie przystuguja wobec
Zamawiajgcego jakiekolwiek roszczenia z tytutu odsetek za opdznienie
w transakcjach handlowych ani inne roszczenia odszkodowawcze zwigzane
z opOZnieniem w zaptacie.

17. Faktury wystawiane i otrzymywane przy uzyciu KSeF ptatne bedg w terminie 30
dni od daty przestania faktury do KSeF.

18. W przypadku koniecznos$ci udostepnienia faktury w trybie awaryjnym - faktury
przekazane poza KSeF ptatne sg w terminie 30 dni od daty faktycznego otrzymania
wizualizacji faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych
poza KSeF Wykonawca bedzie przesytal na adres: sekretariat@ugslawno.pl Data
otrzymania bedzie wowczas data przestania wiadomosci e-mail. Wykonawca moze

rOwniez przekazywal wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie
pojawienia sie przejSciowych probleméw technicznych) i dorecza¢ je na adres
siedziby Zamawiajgcego. PowyZsze znajdzie zastosowanie odpowiednio w
przypadku awarii catkowitej KSeF.

19.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami
powszechnie obowigzujacymi.
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20.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednoczeSnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

21.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 19, bedzie liczony od dnia

1.

4.

otrzymania wymaganych wyjas$nien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréow

robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokét robot zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
- bedqcy podstawq wystawienia faktury koricowej, o ktérejf mowa w § 5 ust. 1.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie cato$ci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje @ powykonawcza  wymagang w  SSTWIOR, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie .doc i .pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oS§wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w SSTWIOR,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) Ptyte CD z nagrang inspekcjq kanatu sanitarnego, wykonang kamera video,

7) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przediozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
o$wiadczeniami geodety w dwdéch egzemplarzach - jezeli dotyczy,

8) Dokumenty potwierdzajace sposéb zagospodarowania odpadéw - jezeli dotyczy,

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 13 z 34-|




Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:
»Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Zachorzow”.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru  koncowego
w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiaggnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskazga w szczegdlnoSci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajga uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zaméwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy Ilub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem
wykonana zamoéwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowiazany jest do:
1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
2) prowadzenia dziennika budowy,
3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,
4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 14 z 34-|




Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:
»Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Zachorzow”.

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw cze$ciowych;

9) uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i odbiorze koncowym zadania, w tym
kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na
jakos¢ robot lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wtasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

y [ ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcoéw).6

2. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

¢ Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zamowienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zaméwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym roéwniez cen
jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz
Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12
umowy,

8) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 ust. 4 umowy,

9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace
Z niniejszej umowy,

10) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja
kwote wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza réwniez umow

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci
zamodwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i osé6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktéorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
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20.

21.

22.

23.

przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okresSlonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi obowigzujgca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztoéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajagc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

Z uwagi na niedopuszczenie do udzialu w postepowaniu podmiotéw, o ktérych
mowa w art. 16b ustawy Pzp, Wykonawca lub podwykonawca nie moze powierzy¢
wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
pochodzi z panstwa trzeciego niebedgcego strong uméw miedzynarodowych.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory pochodzi z panstwa trzeciego
niebedacego strong umoéw miedzynarodowych Ilub mozZe usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
0Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajgcego jest: .......cccccuvrrerenens ;nrtel: ;
e-mail: .ooovvviiiieeereeens ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .......ccccceervnene sartel: ;
e-mail: .o ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci:
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— konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen,
— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
— instalacyjnej w zaKkresie instalacji i urzadzen elektrycznych,
ktorych zakres uprawnia ich do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamoOwienia lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osobe
bedaca obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréow
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1783), ktora nabyta kwalifikacje zawodowe
do wykonywania dziatalnoSci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych  funkcji  technicznych w  budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegélnosci z
ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz.
166) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1783).
Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy branzy konstrukcyjno- budowlanej w osobie: ................... ; nr
(7<) ;e-maili e ;upr.bud. nr: .. ;

2) Kierownika rob6t branzy sanitarnej w osobie: ................... snrtel i, ;e-
mail: i ;upr.bud. nr: .. ;

3) Kierownika robot branzy elektrycznej w osobie: ................... snrtel ;
e-mail: v ;upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany
w wykazie os0b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomoSci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przeditozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda speilnialy wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
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10.

11.

obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynnoSci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej zakres zgodny
z przedmiotem umowy, na sume gwarancyjng hie mniejszg niz warto$¢
wynagrodzenia umownego brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy do konca
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise, ktdérej termin waznoS$ci
przypada przed terminem realizacji umowy, bedzie zobowigzany najpdzniej na
dzien roboczy przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise w celu zachowania
ciggtosci ubezpieczenia na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia utraty waznosci
dotychczasowego ubezpieczenia.

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne zwtoki w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktdrym mowa w ust. 4, bedzie
obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w
ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§11
Gwarancja i rekojmia.
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10.

Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, n Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ..........” miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrocenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2)
umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi jest rowny
okresowi gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonaweca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczego6lnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach
handlowych.

7 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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11.

12.

13.

14.

15.

W szczeg6blnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ooeeveveiii i e
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§12

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w § 1 ust. 2 i pkt. 4.2 SWZ.
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosSci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnoSnie do spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdblnosci do:
a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:

— oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

— o$Swiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, — poSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

— innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
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Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie
pOzniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wlasciwej kary umownej wskazanej
w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisdéw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty oKkres realizacji zaméwienia, wszystkich osé6b wykonujgcych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,

c) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu o ktorym mowa w § 11 ust. 7 lub 8,

d) w kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 6 umowy - w wysokosci
1000,00 zt.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
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budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosSci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy,

m) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek;

n) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uplywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpo6zniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktéorym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1

ktére moze naliczy¢ Zamawiajgcy wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o

ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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§14
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpieni a od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowg, SSTWIOR, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktdbrym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 12 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezlozenia os$wiadczen, o ktérych
mowa w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdZniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarangji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkow wynikajgcych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................ W wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ........ccceeueenee. ztotych (stownie: ....ccccevvvirnene ).
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a1~ W

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysoKoSci ....oeceerverinene ztotych (stownie: ......ccccverinnene. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  wovvrvererrerinenens ztotych (stownie: .....ccoovvciiiiiinens ), zostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczego6lnoSci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, zZe
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie terminoéw, o ktorych
mowa w ust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
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13. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§17
Zmiany umowy
1. Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktéra
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegOlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
witadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania
okolicznoSci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamo6wienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenie robét budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedituzenia terminu
realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia
w dokumentacji projektowe;j zmian, powodujgcych wstrzymanie Ilub
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5)

6)

7)

8)

9)

przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organ6w oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy.
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania roboét lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robo6t przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepis6w prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu strony dokonajg zmiany tresci § 8 ust. 1 pod warunkiem,
ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu,
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego,

11) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy

z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegblnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajgcym z tych przepisow.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych

okolicznos$ciach:

1

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy
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o

czym osoby zastepujace muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

2) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania
z podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
powierzenia przez  Wykonawce  wykonywania czeSci zamodwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli Wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;j,

3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie
z podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zaméwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne
i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie w takcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastagpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ktérzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajacych  zaplate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

4) w  przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robo6t nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz SSTWIOR strony
przewiduja mozliwos$¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy.

Wykonawca powinien wykazaé, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na

koszty wykonania zamoOwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na

wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktéorym mowa w ust. 3 spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, zobowigzana jest do

sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla

swej waznoSci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci w postaci
aneksu do umowy.
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Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§ 18
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zaméwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do po-
przedniego miesigca = zwany dalej wskaZnikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy S$rednia opublikowanych wskaZznikéw GUS za peilne miesigce
w okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) przekroczy poziom 3%, strony
mog3 ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spekieniu przestanek wskazanych w pkt 1) i 2) moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajgcej z wyliczenia:

C=Ax(B%-3%)
gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,
B - Srednia opublikowanych wskaznikéw GUS za peilne miesigce w okresie
miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru konicowego,
C - warto$¢ zmiany.

4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przestawi¢ w szczegdlnoSci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, Ze wzrost kosztdw materiatéw lub ustug mial wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

5) taczna warto$¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1%
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy,

6) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy;

7) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),
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10.

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca  po  wykonaniu  przedmiotu zamodwienia, = usuwa/zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnos$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoro6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba
ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajgcy moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$s¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:
»Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Zachorzow”.

=

4.

5.

§21

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegoélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych
z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowag
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:

1)Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.
2) Dokumentacja projektowa,

3) Ztozona oferta.

4)Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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