
 

 

Zabrodzie, dn. 10.08.2026r.  

 

Zamawiający: 

Gmina Zabrodzie 

ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie  

 

 

 

Znak postępowania: RG.271.8.2026 

 

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego np: „Termomodernizacja 

trzech budynków szkolnych w Gminie Zabrodzie”  

   

Pytania oferenta: 

 

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający wymaga od 

Wykonawców złożenia oferty poprzedzoną odbyciem wizji lokalnej.  

2. Zwracamy się z uprzejma prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%.  

3. Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym 

w formie gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym 

prosimy o informację czy Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie 

ww. środków finansowych oraz informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane?  

4. Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po 

wykonaniu części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP?  

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na 

miesiąc? W myśl postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność 

budowlaną zobowiązane są do rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 

dni od dnia wykonania usługi, a przedmiotowe deklaracje na podatek winny być 

składane raz w miesiącu. Rzadsze przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż 

Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo to musi opłacić podatek VAT za 

wykonaną pracę. Powyższe naraża Wykonawcę na odpowiedzialność karno-skarbową 

z tytułu nierozliczenia przedmiotowego podatku.  

6. Czy Zamawiający dopuści faktury częściowe do wysokości 90% wykonanych i 

potwierdzonych przez Inspektorów robót?  

7. Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

 8. Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu jako 

kryterium oceny oferty przyjmuje gwarancję na roboty budowlane. Wykonawcy, 

którzy zadeklarują w swojej ofercie 72 miesiące gwarancji otrzymają maksymalną 

liczbę punktów w danym kryterium. Wnosimy o skrócenie maksymalnego okresu 



gwarancji do 60 miesięcy. Ustalenie zbyt długiego okresu gwarancji w rzeczywistości 

działa na szkodę Zamawiającego, gdyż powoduję wyższą cenowo ofertę. Nadto 

obowiązkiem Zamawiającego będzie przestrzeganie wszelkich wytycznych 

dotyczących prawidłowego użytkowania obiektu w tym okresie, co będzie generowało 

dodatkowe koszty po stronie Zamawiającego. Nadto nieprzestrzeganie zasad 

użytkowania określonych w gwarancji przez cały okres jej trwania spowoduje utratę 

tejże gwarancji. Wskazać należy, iż dłuższe niż 60 miesięcy okresy gwarancji są 

nierealne do spełnienia, zwłaszcza co do urządzeń. Żaden producent nie daje 

gwarancji na swoje urządzenia na okres dłuższy niż 60 miesięcy, ani nie zapewnia 

części zamiennych na dłuższy okres. Ponadto, Towarzystwa Ubezpieczeniowe 

udzielają maksymalnej gwarancji do 60 miesięcy. W związku z powyższym zwracamy 

się z uprzejmą prośbą o zmianę kryteriów oceny ofert i wyznaczenie 60 miesięcy 

gwarancji jako maksymalną.  

9. Czy w przypadku braku zgody na skrócenie okresu gwarancji zgodnie z art. 452 ust 

8 Pzp Inwestor wyrazi zgodę na udzielenie przez Wykonawcę gwarancji usunięcia 

wad i usterek na okres 5 lat, a na pozostały okres pisemne oświadczenie Wykonawcy, 

że przed upływem należytego wykonania umowy zostanie ona przedłużona na kolejne 

12 miesięcy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy? Jeśli 

Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o uwzględnienie zapisów art. 452 ust 8 Pzp w 

SWZ.  

10. Zwracamy się z prośba o odpowiedz na pytanie jaka stawkę VAT wykonawca 

powinien przyjąć do wyceny ww. postepowania.  

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w 

rozszerzeniu ath.  

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zasad naliczania waloryzacji. 

Prosimy o informację czy po przekroczeniu określonego progu zmiany wskaźnika 

waloryzacja obejmuje cały wzrost wskaźnika liczony od wartości pierwotnej, czy 

wyłącznie część przekraczającą wskazany próg? 

 

Odpowiedzi Zamawiającego : 

1. Zamawiający  nie wymaga ale rekomenduje od Wykonawców złożenia oferty 

poprzedzoną odbyciem wizji lokalnej.  

2.  Zamawiający nie zmienia wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy i nie zmniejsza zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

pozostaje  5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

3. Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie zabezpieczenia 

należytego  wykonania umowy. Rachunek ten nie jest oprocentowany. 

4.  Zamawiający nie  przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po 

wykonaniu części zamówienia. 

5. Zamawiający  nie dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na 

miesiąc.  Szczegóły rozliczenia zawarte są w § 9  projektu umowy stanowiącej 

załącznik do SWZ. 

6. Szczegóły rozliczania i fakturowania zawarte są w § 9  projektu umowy 

stanowiącej załącznik do SWZ. Zamawiający nie  dopuszcza odstępstw. 



7.   Kwota jaką Zamawiający  zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie 

zostanie upubliczniona po terminie składania ofert na platformie e-zamówienia.  

8. Zamawiający nie skraca maksymalnego okresu gwarancji. Wskazany okres 

gwarancji postępowaniu przetargowym obejmuje roboty budowlane , natomiast  

okres gwarancji urządzeń zgodnie z gwarancją producenta.     

9. Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu gwarancji. 

10.  Obowiązująca stawka VAT zgodnie z przepisami o podatku VAT.  

11. Zwracamy  nie posiada  przedmiarów robót w rozszerzeniu ath. 

12. Zamawiający  doprecyzował zasady naliczania waloryzacji w  § 18                                             

projektu  umowy stanowiącej załącznik do SWZ.  
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