Mazowsze.

serce Polski

Zatacznik nr 2 do SWZ
projekt Umowy

(Znak postepowania: ZP.271.13.2026)

Umowa nr ............/2026
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych

W dniu .. 2026T.

pomiedzy:

Gming Potworow z siedzibg w Potworowie, ul. Radomska 2A, 26-414 Potworéw,
NIP: 601-00-85-604 REGON: 670223899,

reprezentowang przez Wéjta Gminy — Marte Kaczor,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Wojcik,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,..."” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... S NIP , REGON ....cocoiviiiiien, , Zzwang dalej
»Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .........coeeenen. (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON ............, , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenie Stron
Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,Umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamodwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.:
~Przebudowa drogi gminnej nr 330541W w miejscowosci Potworow”.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spofki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Na realizacje ww. inwestycji uzyskano dotacje ze Srodkéw finansowych budzetu
Wojewddztwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji drog
dojazdowych do gruntéw rolnych.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy:

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [i.m.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KMNR1 Roboty pomiarowe przy niowych robotach ziemnych wraz | km
41 011101 Z inwentaryzac)y powykonawcza, wyznaczenie granic pasa
drogowego, trasowanie osi drogi
0341 km 0.341
RAZEM 0,341
A ENNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzapne| (humusu) o grubose m2
4.1 01131 warstw do 15 cm
Hi1-1-2 m2 682,000
RAZEM &6.2. 000
A KNR AT-03 | Frezowanie istnizjgee] nawierzchni bitumiczne o gr. 4 cm | m2
dif 010202
=2 m2 10,000
RAZEM 10,000
2 ROBOTY ZIEMMNE
AKENR & 0707 Konto wykomywane mechanicznie gi. do 30 em w gruncie | m2
d.2 -03 kat. II-V] z odwozem matenalu
H1-10=2 m2 682,000
RAZEM o562, 000
3 PODBUDOWA
Y KENR Z-317 | Mechaniczne proflowanie | zageszezenie podloza pod mZ
d.d  0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
170+ 31453 m2 1834200
RAZEM 1.834.200)
B F=NH B 0TT1] ¥Warstwa mrozoochronna z gruntu stablizowanego me
d.3 - cementem na migjscu, gruboseé warstwy 12cm po
zageszezeniu, 01,524 DMPa
170+ 31453 m2 15834200
RAZEM 1834.200)
ENHNRE & | Wiykonanie warstwy podbudowy z mieszankl niezwigzane] | mZ
d3y 0113-02 z kruszywem lamanym CO03 ( 0731, 5mm) o grubosei 20
CIN PO ZAgEsSZCZeniu
161,50 + 314 5.0 m2 1731500
RAZEM T 731500
E| NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
8 KNNRE | Oczyszezeme i skropienie warstw niebitumicznych emulsjg | m2
d4 100507 | asfaltows wilose 0.5kg'm?2
13750 +314 41 m2 14243900
RAZEM T 224,500
9 EKENNRE [Wykonanie nawierzchni z betonu asfaliowego AC 16W m2
d4 030801 KRE12 ogrubosci 4 cm (warstwa wigfzgca) z transportem
poz.B m2 1424500
RAZEM T 223500
1] ENNREE | Oczyszczenie 1 skropienie warstwy Brtumicznych emulsig mZ
d4 100507 | asfalows
1345+3147 40 m2 1390500
RAZEM 1 390,500/
1] EHNRE | Wykenanie nawierzchni z betonu asfzhowego AT ES m2
d4 030902 KR 12 o grubosci 3 cm (warstwa scieralna) z ransportem
poz. 10 m2 1350,508
RAZEM 1 390,500
L ROBOTY WYRONCZENIOWE
TAEENR & 0204] Wkenanie pobocza gruntowego, ulepszonych mZ
.3 -05 kruszywem lamanym 031, 5mm, dolomitowym o grubosco:
warstwa Jom
H1-05-2 m2 341,000
RAZEM 1,000
13 EMNRE | Wykonanie zjazdow zwykhrch o nawierzchni z kruszywa m2
dy 0204-01 tamanego 0/31.5mm, dolomitowe o gr. warstwy 12cm po
ZagesZCZEniU
str.P 9+3+9+10+10+11+12+11+3 m2 53,000
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia ] Poszoz. Hazem
strl 3+8+9+13+8+6+44+36+4+64 m2 70,400
RAZEM 758 400
14 KNR INSTAL | Regulacia wysokosciowa zasuw wodociggowych SZL
4.5 010901
1 szL 1.000
RAZEM 1,000
& | URZADZENIABEZPIECZENSTWA RUCHU
150 KMNRE | Pionowe znaki drogowe - shupkl z rur stalowych fi 50mm SZL
d.6 070201
5 sZL 5,000
RAZEM 5,000
16| ENKEHREE | Fionowe znaki drogowe typ A [A-T, A-Bb, A-Bc), wielkose [ ==
d.60 0702-04 | srednia, folia |l generacy
3 szi 3,000
RAZEM 3,000
1] KENFnHPLUE | Montaz lustra drogowego h 600 U-T8a (UBRD) SZL
df 2253k
1 szL 1.000
RAZEM 1,000
18] ENKHEE | Pionowe znaki drogowe: tabliczka T-3 komec nawierzchni | sz
d6 0702-068 | bitumiczne]”,
1 szi 1,000
RAZEM 1,000
19| EMEREE | Pionowe znaki drogowe typu A-30, wislkosé malz, foliz SZL
df 070204 | odblaskowa | generac
1 szL 1,000
RAZEM 1,000

Szczegbétowy zakres oraz sposoéb wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mowa
w ust. 2 okreslaja:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy;
dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik nr 2 do Umowy;

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)
stanowigca zalgcznik nr 3 do Umowy;

przedmiar robo6t stanowigcy zalacznik nr 4 do Umowy (z zastrzeZeniem
ust. 4-6);

ztozona oferta, stanowigca zatacznik nr 5 do Umowy;

harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowigcy zalgcznik nr 6 do Umowy.

4. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wiazace sa
postanowienia wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1)

2)

dokumentacja projektowa o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 5i 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
$Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3
pkt 2 i 3 Umowy.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres zostal ujety w dokumentacji
projektowej/projekcie technicznym - Wykonawca zobowigzuje sie wykonac
wskazany tam rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja
projektowa w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg/projektem technicznym. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg/projektem technicznym i wptynie
to na niezadowalajgca jako$¢ robdét budowlanych, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa/projektem
technicznym oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza
techniczng, zawarta 2z Zamawiajgcym Umowg, a takze uzgodnieniami
z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg/projektem
technicznym.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia
w terminie do dnia 15.10.2026 r.
Termin wykonania poszczeg6lnych elementoéw robdt sktadajgcych sie na przedmiot
zamOwienia Strony okres$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 5.
Za termin wykonania zamdwienia Strony uznajg zgloszenie przez Wykonawce
osiaggniecia gotowosci do odbioru koncowego, z zastrzezeniem § 6 ust. 10 Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru po potwierdzeniu ich
wykonania w dzienniku budowy.
Wykonawca w  terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych etapow
Inwestycji;
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie Inwestycji;
3) zakres robot do wykonania w kazdym okresie - etapie Inwestycji;
4) date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4;
5) date zgtoszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
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do uwag Zamawiajgcego Strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 6.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do Umowy, o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowieniami Umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
Stron Umowy wyrazonej na piSmie.

W przypadku dokonania zmiany Umowy wplywajacej na tre§¢ harmonogramu Strony
dostosowuja harmonogram do zmienionych postanowien Umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do Umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto (stownie: ....coevvvviiiiiniennnn)
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ............. zl (stownie: .., ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyta starannos$cia wszelkich robé6t budowlanych, dostaw iczynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowej/projekcie technicznym.

W przypadku niewykonania cato$ci $wiadczenia Wykonawcy wynikajacego
z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3, Strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartos$¢ prac niewykonanych.
W  przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robodt nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 i 3, Strony przewiduja
mozliwos¢ zlecenia tych robo6t za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane
Umowy na zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych  dokumentacja
projektowg/projektem technicznym bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej
na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod
rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed zawarciem Umowy ztozyt Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy
sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze (jezeli dotyczy) i zakres
rzeczowy zamoéwienia z wyszczegdélnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od R1iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy,
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2) rezygnacji z wykonania czes$ci przedmiotu Umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2 /projekcie technicznym - zgodnie z ust. 4;

4) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegoétowy lub

uproszczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U.z 2021 r., poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegbétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materialu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.,;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
90% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
Wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

Rozpoczecie wykonywania roboét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpic¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do Umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki Stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe/zgtoszenia
(jezeli dotyczy), dziennika budowy,
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez Strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

wykonanie robét zgodnie ze specyfikacja warunkéw zaméwienia,
dokumentacjg projektowg/projektem technicznym, oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang oraz innymi, obowigzujgcymi
przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

zapewnienie zgodnie z przepisami prawa wlasciwej organizacji ruchu i jej
zmian tj. wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania
terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami
BHP oraz pokrycia kosztéw wszystkich robot i czynno$ci z tym zwigzanych,
ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy
i prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych,
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
Umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robdt subsydiarnych,
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacja projektowa/projektem technicznym - nawet w przypadku ich
nieujecia w dokumentacji projektowej/projekcie technicznym,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktdre moga wptynac na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot,

skompletowanie i  przedstawienie @ Zamawiajgcemu  wymaganych
dokumentéw, w tym szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile sa
wymagane), protokotow pomiaréw (o ile s3 wymagane), protokotow
odbioréw technicznych (o ile s3a wymagane), dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej,

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania Umowy
w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie
z dokumentacja projektowg/projektem technicznym,

informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajacego
o dziataniach, ktéorych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla
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spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog,
wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéow uzytecznosci
publicznej,  tymczasowa zmiana  organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne,
Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.
Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany, aby udokumentowat Zamawiajgcemu sposéb
gospodarowania odpadami.
Wszystkie materiaty pochodzace z robdt prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
Inwestycji, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania,
pochodzace z rob6t rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien
je zagospodarowac zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa bez
dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby umozliwic¢
wtascicielom pobliskich posesji dojazd do nich, je$li bezposredni dojazd nie jest
mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu Umowy
Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych, nastgpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce, po zakonczeniu i po podpisaniu przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgacego, protokotu koncowego odbioru
robot.

. Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie

kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu
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wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty

(jezeli dotyczy).

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow.

4. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z Umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty jej wptywu do Zamawiajgcego, pod warunkiem spetnienia
wskazanych w Umowie warunkdw zaptaty danej faktury.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezpo$rednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1
i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury na nw. dane:

GMINA POTWOROW
UL. RADOMSKA 2A, 26-414 POTWOROW
NIP: 601-00-85-604

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(tj. Dz.U.z 2026 r. poz. 276);

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug;

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”;

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci;

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszga zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
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sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowig podstawy do

wystawienia faktury;

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia

- bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie cato$ci robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

2) Wymagang dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie
papierowe;j i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oS§wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokot z odbioru technicznego potwierdzajacy faktyczne wykonanie
odpowiednio cato$ci robo6t, sporzadzony przez kierownika budowy
i potwierdzony przez Inspektora nadzoru,

5) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w dokumentacji technicznej,

6) OsSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

7) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przediozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach (jezeli dotyczy).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru konicowego w terminie

do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koricowego Strony wskazg w szczegbélnosci zakres wykonanych

prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,
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2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od Umowy lub 2Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonania
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy oSwiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego),

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcdw,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robét lub opdzZnienie terminu
zakonczenia zadania,
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10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 Umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajgce dokonanie
zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od
zaptaty naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegOllnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
Umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z Umowy,
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9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 3 ust. 1 Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wrytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku

podwykonawcy lub niemoznoSci jego dziatania, bedzie traktowana jako przerwa

wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, jak rowniez moze
usungc takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......cccuveriernnns sartel ;
e-mail: ..oooovveiiiiiee @potworow.pl,

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........ccccovvrnenne sartels o
e-mail: oo ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien Umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych Umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci okres$lonej w SWZ (w rozdziale 6.1.4 ppkt 2) lub
odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcze$niej obowigzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcow zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedgce
obywatelem parnstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1783), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do

Strona 15z 29



10.

11.

Mazowsze.

serce Polski

wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U z 2026 r, poz. 166) oraz ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy:

e-mail: v, ;upr. bud. nr: . ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana Kktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomo$ci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i dosSwiadczenie wskazanych os6b beda speinialy wymagania okreslone w SWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania Umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie, nie za$§ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z 0séb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z Umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej
osoby w terminie 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba speiniajgca
wymagania zawarte w SWZ i Umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, z wyjatkiem
czynnoSci ~ wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej Strony ustalajg, ze formag kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, kierownikiem budowy i Inspektorem nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
W terminie okre$lonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, Zamawiajacy ma prawo
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zwotania rady budowy z udziatem Inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy,
w celu omdéwienia postepu prac i robot oraz omowienia problemoéw zwigzanych
z realizacja prac i robdét objetych Umowa. Wykaz probleméw stanowigcych
zagrozenie dla prawidlowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji Inwestycjj,
kazdorazowo, w terminie najpézniej na 5 dni przed planowanym zebraniem rady
budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony Inspektorowi nadzoru oraz
Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy, wedlug wtasnego uznania moze bra¢
udzial przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udzial bedzie
konieczny lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

W terminie 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy Inspektor
nadzoru przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania
rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0sOb o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazgda¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
irobot objetych Umowa. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pismie
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z Umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
Umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 500,00 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.
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§12

Gwarancja i rekojmia.
Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, n Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ........* miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz zastosowane materiaty i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu Umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 8
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczegdlnos$ci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 8, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
wynagrodzenia umownego lub kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy  obcigzy =~ Wykonawce  kosztami  wykonania  zastepczego,
o ktéorym mowa w ust. 10.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do

4 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......cccoeeeiiiiiiiiiiii

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez

caty okres realizacji zamdéwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace

czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu, kierowcy i prace fizyczne objete zakresem zamowienia

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie do spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest

w szczeg0lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnos$ci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnoSci nie pdzniej niz

w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

Strona 19 z 29



Mazowsze.

serce Polski

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty wiasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych postanowien, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy,

b) zazwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 1) i 2) Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,

c) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 8 lub ust. 9,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 Umowy - w wysokoSci
2 000,00 zt,

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) wkazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosSci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 Umowy,
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i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 Umowy - w wysokosci 300,00 zt za kazdy rozpoczety dzien roboczy, w
ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1
Umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
Umowy w wysokosci 300,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej
odpowiednio od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 Umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 Umowy - w wysokos$ci po 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloKi liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 Umowy,

1) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
o ktéorym mowa § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przediozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

Umowy, o ktérym mowa w § 17 Umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych

zroznych tytutow. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze

naliczy¢ Zamawiajgcy wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.

1 Umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstgpienia od Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od Umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 16 ust. 1 Umowy - w wysokosci 15 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 15 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od Umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokoSci 15 % 1acznego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy, z wyjatkiem

wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy

Pzp.
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§ 16
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

w

Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacjg projektowa/projektem technicznym,
wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego
lub postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 Umowy lub nie zapewnit jego
ciagtosci w okresach wynikajgcych z Umowy,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w § 13 ust. 1 Umowy,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5 Umowy, pomimo powtdrnego wezwania.

przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od Umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktoérych
mowa w ust. 1.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)

w terminie wspoélnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegblowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
Umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
na koszt tej Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa,
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4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od Umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
Umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opuSci go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6éZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w formie .......c.cc..... w wysokoSci 4 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..........ccoo.e. zt (stownie: ..o ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysoKoSci .......cccecuerneene ztotych (stownie: .......cccoeiieene. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Wynoszaca .........ccccce... ztotych (stownie: ... ), zostanie
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zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie ...ccossrerns miesiecy od dnia odbioru
koncowego prac.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy
Wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat go nienalezycie lub
nie wykonatl obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonat je nienalezycie (w szczeg6lnos$ci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie terminow, o ktoérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z Umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

§18
Zmiany Umowy
Oprdécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamodowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez
ktorag nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze Stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobieZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie Umowy,
w szczeg6lnosSci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
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zaméwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznoSci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy pisemnego Zgdania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robé6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatatoréw infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenia robdt budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami
wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;j,
lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania roboét
przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia
terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 5
do Umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 Umowy;

przedluzenie terminu realizacji zamodéwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1
Umowy, moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych;
zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
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obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamdwienia lub zakres Swiadczen stron Umowy lub
sposéb jej wykonywania;

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélno$ci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programow lub funduszy lub innych Zr6det finansowania
Inwestycji objetej Umowag;

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile beda Kkonieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci Umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu Umowy przepisami prawa w szczegdlno$ci przepisami
o podatku od towaro6w i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepiséw;

10) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu s§wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robét nieujetych w dokumentacji projektowe;.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie Strony Umowy.

Z wnioskiem o zmiane Umowy moze wystapi¢ zaré6wno Wykonaweca, jak

1 Zamawiajacy.

Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu art. 4 pkt 8

Rozporzadzenia.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig
prawa osoéb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
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4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, zar6wno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamo6wienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdZniej niz w terminie 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia Umowy, w tym zastrzega
prawo zlecenia wykonania kontroli przez audytora.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete Umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lno$ci administracyjnym lub sgdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych

w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich

planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnos$ci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materiatdbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od

Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
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Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczeg6lnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn Umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia oraz Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osobe trzecia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§21
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego prawa,

w szczegbdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwienn publicznych oraz Prawa
budowlanego.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iZ prawidtowe wykonanie Umowy tego wymaga, moze
zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacja Umowy.
Wszelkie spory wynikajagce z Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy

lub (w przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej)

Umowe zawarto w formie elektronicznej, z uzyciem kwalifikowanych podpisow
elektronicznych. Datg zawarcia Umowy jest data podpisania jej przez ostatnig ze
Stron. W przypadku braku okre$lenia dat ztozenia podpiséw pod Umowag, datg
zawarcia Umowy bedzie data wskazana w jej komparyciji.

Zatacznikami do Umowy sa:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ).

2) Dokumentacja projektowa.

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB).
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4) Przedmiar robét.
5) Ztozona oferta.
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zamawiajacy: Wykonawca:

Skarbnik Gminy:

Strona 29 z 29



