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UMOWA  nr ………………… 

zawarta w Skale w dniu ……………….. r.  pomiędzy: 

 

Gminą Skała,  Rynek 29, 32 – 043 Skała, NIP: NIP: 677-10-24-094, REGON: 351555602,  

którą reprezentuje: 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała Piotr Trzcionka,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Bernaś 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………………………..,  

 

reprezentowaną przez 

………………………………………………………………………………….…. 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/ braku sprzeciwu do 

zamierzenia budowlanego (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie) 

oraz zrealizowanie robót niezbędnych do osiągnięcia celów opisanych w programie 

funkcjonalno–użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr  9 do SWZ dla zadania pn. 
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„Rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w centrum miasta Skała – projekt 

rewitalizacji Rynku” w formie „zaprojektuj i wybuduj. 

2. Zakres robót objętych zamówieniem stanowi:  

2.1. wykonanie mapy do celów w projektowych (jeśli jest wymagana);  

2.2. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 

(jeśli jest wymagana);  

2.3. uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli jest 

wymagana);  

2.4. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją Rynku 

oraz wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji 

inwestycji;  

2.5. modernizacja wyżej wymienionego obiektu wraz i przywróceniem terenu do stanu 

sprzed rozpoczęcia robót; 

3. W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:  

3.1. Dokumentację projektową projektu budowlanego. Liczba egzemplarzy – 3 komplety w 

wersji papierowej (w tym 1 komplet opieczętowany i zatwierdzony przez organ wydający 

pozwolenie na budowę – jez eli dotyczy) i 1 egz. w wersji elektronicznej na nos niku 

CD/DVD (format .pdf i .jpg oraz format .dwg, .dxf i .doc), 

3.2. Ostateczną Decyzję o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenie robo t w zalez nos ci od 

zakwalifikowania – jez eli dotyczy,  

3.3. Projekt techniczno-wykonawczy. Liczba egzemplarzy – 3 komplety w wersji papierowej i 

1 egz. w wersji elektronicznej na nos niku CD/DVD (format .pdf i .jpg oraz format .dwg, 

.dxf i .doc),  

3.4. Szczego łowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo t. Liczba egzemplarzy – 

2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nos niku CD/DVD (format 

.pdf , .jpg i .doc), 

3.5. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy realizacji prac. Liczba egzemplarzy – 2 egz. w 

wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nos niku CD/DVD (format .pdf , .jpg i 

.doc),  

3.6. Przedmiar robo t dla wszystkich branz . Liczba egzemplarzy – 2 egz. w wersji papierowej i 

1 egz. w wersji elektronicznej na nos niku CD/DVD (format .pdf , .jpg i .doc), 

3.7. Kosztorys inwestorski. Liczba egzemplarzy – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej na nos niku CD/DVD (format .pdf , .jpg i .doc), 
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3.8. Kosztorys ofertowy wskazujący sposo b kalkulacji ceny ryczałtowej (1 egzemplarz w 

wersji papierowej). Kosztorys ofertowy, wskazuje sposo b kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego w zakresie robo t budowlanych. Kosztorys, nalez y wykonac  jako 

szczego łowy (format .pdf , .jpg i .doc).   

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych o którym mowa w ust. 1 i 

2 określają:  

4.1. specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy;  

4.2. Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 2 do umowy,  

4.3. złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy,  

4.4. harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, stanowiący 

załącznik do umowy.  

5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent świadczenia 

wykonawcy opisanego w PFU wskazanego w ust. 4 pkt 2 umowy.  

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z PFU i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane 

będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

7. Wykonawca oświadcza, iż:  

7.1. zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności PFU;  

7.2. szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 

ofercie i dokonał należytej wyceny prac;  

7.3. rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania;  

7.4. posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 

również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 

przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej 

umowy.  

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z PFU oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z 

Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  
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9. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieją pod 

tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 

w Polsce.  

§ 1a 

Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2) niniejszej Umowy, 

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w 

dniu wydania jej Zamawiającemu.  

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się:  

2.1. zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane,  

2.2. ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji 

projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,  

2.3. opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej 

we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia,  

2.4. przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych 

opracowań i uzupełnień.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, 

zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych.  

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta 

wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do 

zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 

4.1. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach 

realizacji niniejszej umowy,  
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4.2. uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości 

powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

4.3. uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru,  

4.4. udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji,  

4.5. udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i 

problemów powstałych w toku robót budowalnych,  

4.6. w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych 

od Projektanta – dokonywanie stosownych zmian.  

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazanych w ust. 4 nie podlegają odrębnemu 

wynagrodzeniu.  

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w 

dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również 

do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami właściwego organu 

wydającego decyzje lub zezwolenia, wymaganych w trakcie toczących się postepowań 

mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych.  

7. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na 

których Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa 

majątkowe do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym w 

szczególności:  

7.1. kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w 

całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej 

dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu 

cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także 

wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,  

7.2. w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,  
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7.3. w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 

szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako 

fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź 

elektronicznej,  

7.4. wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 

korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu 

działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji 

zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową,  

7.5. przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową  

7.6. zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych 

usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy 

też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową.  

8. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej 

(„Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu 

Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ 

wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na:  

9.1. wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,  

9.2. wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji.  

9.3. sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,  

9.4. decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

9.5.  decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu,  

9.6. decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,  

9.7. decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego 

związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem 
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obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem 

działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia 

usunięcia wad.  

10. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których 

mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.  

12. Wykonawca oświadcza, że:  

12.1. wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn.zm.), jakimi 

będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które 

powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń 

z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, 

w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;  

12.2. nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, 

których mowa w ust. 9 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich 

od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także 

uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień 

ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie 

autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych 

osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z 

wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z 

Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu 

niniejszej umowy. W celu zabezpieczenia roszczenia Wykonawca podda się dobrowolnej 

egzekucji w formie Aktu notarialnego zgodnie z treścią art 777 § 1 pkt. 4-6 Kodeksu 

Postępowania Cywilnego, do kwoty dwukrotności wynagrodzenia za wykonanie 

opracowania dokumentacji projektowej określonego w § 3 Umowy. Stosowne 

oświadczenie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty podpisania 

umowy.  
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14. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy.  

15. Wymagana ilość egzemplarzy oraz ich szczegółowy zakres określone są w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym.  

16. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do:  

16.1.  przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji stanie zaawansowania 

prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania 

wezwania;  

16.2. uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

16.3. uwzględniania uwag Zamawiającego w procesie projektowania, jeżeli nie 

sprzeciwiają się one zasadom wiedzy technicznej;  

§ 1b 

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 

oraz organizację terenu i zaplecza budowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do:  

2.1. przejęcia terenu budowy;  

2.2. zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 

kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia 

osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki 

kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania 

Zamawiającemu, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią 

przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez 

nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników branżowych;  

2.3. zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media;  
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2.4. w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od 

zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich robotach;  

2.5. utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru 

nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 

czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą;  

2.6. usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 

zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia 

do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji 

robót z sąsiednich nieruchomości, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do 

terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;  

2.7. zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a 

w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy,  

2.8. sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 

określone w § 6 ust. 2 pkt 5) lit. e) i przekazania jej Zamawiającemu;  

2.9. przekazania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych urządzeń dostarczonych i 

zamontowanych, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy 

materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z 

katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 

przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe 

na terenie budowy lub w związku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejęcia placu 

budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym:  
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6.1. zabezpieczy dostęp do działek i nieruchomości, na których realizowane są roboty i 

działek przyległych poprzez odpowiednią organizację robót, 

6.2. zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym 

powiadomieniem zainteresowanych,  

6.3. wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 

budowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym zakresie 

na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i 

posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania 

odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o 

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie 

Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami.  

8. Materiały nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność Wykonawcy. 

Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których inspektor nadzoru z ramienia 

Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania.  

9. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą 

wykonywane.  

10. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 

zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem 

oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących 

uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami – kopię dokumentacji przedłoży 

Zamawiającemu po jej wykonaniu.  

11. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 

szkody wyrządzone osobom trzecim.  

12. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w 
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budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano-

montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.  

13. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:  

13.1. zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót,  

13.2. prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję),  

13.3. utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,  

13.4. sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych.  

14. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego niepodlegający 

modernizacji i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej 

rozpoczęciem.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań i 

pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 

poszczególnych robót.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych 

atestów i świadectw jakości. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia 

materiału do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny 

koszt.  

17. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego 

wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Częstotliwość narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez 

Zamawiającego.  

18.  Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z 

warunków technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, w tym 

kosztów nadzoru ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów 
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końcowych dokonywanych przez zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów 

wyłączenia urządzeń w związku z realizacją inwestycji. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach budowy 

pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do zgodności 

postępu robót z harmonogramem robót, w tym postęp rzeczowy i finansowy; okoliczności 

dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności realizacyjnych oraz 

innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego mogących 

mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej zakończenia. 

20. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi w szczególności Wykonawca 

umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z 

podwykonawcami.  

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia do dnia …….  

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot 

zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 

2 ust. 5.  

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru w taki sposób, aby możliwe było 

dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru końcowego z zachowaniem 

maksymalnych terminów przewidzianych w § 6 Umowy.  

5. Wykonawca do dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji 

harmonogram rzeczowo – finansowy określający daty wykonania poszczególnych 

etapów prac. Harmonogram zawiera:  

5.1. terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów rozliczeniowych 

wskazanych w § 5,  

5.2. wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5,  

5.3. zakres robót do wykonania w każdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 

5; 
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5.4. datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, 3 

i 4; 

5.5. datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, 3 

i 4.  

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w 

terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i 

zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań 

Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag 

Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę 

harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia 

Zamawiającego, o których mowa w ust. 6.  

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga 

aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowienia 

umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub 

Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na 

piśmie. 

9. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony 

dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram 

stanowi załącznik od aneksu od umowy.  

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:.................................... zł netto, plus należny 

podatek VAT ……%, w wysokości ........... zł, co stanowi kwotę brutto ............................ 

zł (słownie: ........................... złotych …/100)  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje 

wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót 
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budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w PFU i opracowanej dokumentacji 

projektowej.  

3. W przypadku niewykonania całości świadczenia Wykonawcy wynikającego z PFU 

wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych.  

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych w PFU wskazanego 

w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za dodatkowym 

wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

5. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych PFU bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania 

Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys wskazujący 

sposób wyliczenia ceny ofertowej i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem 

zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp 

- koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia 

wykonawcy w szczególności w przypadku:  

7.1. odstąpienia od umowy,  

7.2. rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,  

7.3. zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej;  

7.4. robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4). 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

elementy).  

9. Kosztorys, o których mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub 

uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. \ 



 
Znak sprawy: RI.271.I.16.2026.PG                                   
 
10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były objęte 

kosztorysem, o którym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące 

zasady 

10.1. roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robót oraz według danych 

wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów 

(Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym 

mowa w ust. 6;  

10.2. ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% 

średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% 

Kz j.w.;  

10.3. ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% 

średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud 

+% Kz j.w.; 

10.4. w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 

mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena 

własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez 

wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na 

podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów.  

11. Ewentualne roboty dodatkowe nieobjęte Dokumentacją projektową realizowane będą w 

wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych.  

12. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 11 może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i 

samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.  

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

 

§ 4 
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OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1.1. przekazanie PFU, 

1.2.  protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony,  

1.3. sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia,  

1.4. uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę,  

1.5. dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

2.1. wykonanie robót zgodnie z ze specyfikacją warunków zamówienia, PFU i wykonaną 

dokumentację projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną, oraz obowiązującymi przepisami prawa,  

2.2. dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy,  

2.3. ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 

1 pkt 2,  

2.4. użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie 

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju 

zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 

trwania realizacji zadania,  

2.5. nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

2.6. niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:  

2.6.1. wykrytych wadach dokumentacji projektowej,  

2.6.2. wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ 

na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną 

realizację przedmiotu zamówienia,  

2.7. uiszczanie opłat za:  

2.7.1. pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika,  
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2.7.2. pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika,  

2.8. pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy,  

2.9. naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

2.10. uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy,  

2.11. prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,  

2.12. uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót,  

2.13. doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia 

robót budowlanych,  

2.14. składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,  

2.15. zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 

niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich,  

2.16. zgłoszenie wykonania robót do odbioru,  

2.17. wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie 

wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem.  

2.18. wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości.  

2.19. dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę,  

2.20. dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia,  

2.21. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

2.22. przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,  

2.23. usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,  
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2.24. prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem 

przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa 

budowlanego, 

2.25. uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót,  

2.26. utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 

budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie 

2.27. i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz 

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,  

2.28. przekazanie przedmiotu zamówienia zamawiającemu po wykonaniu robót 

budowlanych  

2.29. przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,  

2.30. przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

oraz ich zmian,  

2.31. uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru,  

2.32. przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót 

budowlanych wraz z uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie 

(wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie złoży Wykonawca w imieniu 

Zamawiającego).  

2.33. uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień 

pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w 

jakim obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową.  

2.34. informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiającego o 

działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, 

takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, 

elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana 

organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,  
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2.35. dokonanie – przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej i 

opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i 

urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 

pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie czynności 

inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji 

protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką 

inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu 

inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany 

na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości 

położonych na terenach przyległych do placu budowy przez cały okres trwania robót.  

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej 

kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z 

przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony 

jest do ceny ryczałtowej. 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, gruz, 

beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że 

Zamawiający postanowi inaczej.  

5. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania 

odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia i 

dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru 

końcowego. 

6. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji 

robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z 

robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy który powinien je zagospodarować 

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego.  
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8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na 

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy.  

 

§ 5 

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości : …………………….. zł brutto (słownie: 

…………………….), w tym podatek VAT w stawce 23%, w wysokości: …………………. 

zł, tj. netto: …………………… zł (słownie: ………………………………………). 

2. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF). Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 513 00 38 

162. Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy 

innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur 

korygujących. 

3. W celu przyjęcia faktury niezbędne jest w przypadku realizacji części robót przy udziale 

podwykonawcy/podwykonawców – uprzednie przedstawienie Zamawiającemu dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz 

oświadczenia podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległości w regulowaniu 

płatności generalnego wykonawcy względem podwykonawcy/podwykonawców.  

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty lub dokona płatności zgodnie z zasadami 

określonymi w § 7 umowy. 
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5. Podstawą wystawienia faktur i faktury końcowej przez Wykonawcę jest Protokół zdawczo-

odbiorczy częściowy lub końcowy, bez istotnych usterek podpisany przez inspektora 

nadzoru i kierownika budowy. 

6. Zapłata za faktury nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przedłożenia 

prawidłowo wystawionej faktury, na konto bankowe Wykonawcy prowadzone przez bank 

……………………….. o numerze ……………………………………………….. 

7. Wykonawca opisze fakturę według następującego wzoru: 

Nabywca: Gmina Skała 32-043 Skała, Rynek 29 NIP 677 10 24 094 

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy Skała 32-043 Skała, Rynek 29 NIP  5130247836    

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach 

wystawionych w związku z realizacją umowy zawartej z Gminą Skała, jest numerem 

właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

9. Wykonawca oświadcza, że konto, o którym mowa w ust. 6 i 10 znajduje się na wykazie  

rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego pisemnego informowania Zamawiającego 

o dokonanej zmianie numeru rachunku bankowego w terminie 7-dni od daty dokonanej 

zmiany. Nowy rachunek bankowy musi spełniać warunek, o którym mowa w ust. 11. 

11. W przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie spełniającego 

warunku, o którym mowa w ust. 11 Zamawiający wstrzyma zapłatę należności objętej 

fakturą końcową do czasu uzgodnienia z Wykonawcą prawidłowego numeru rachunku 

bankowego, a Wykonawca nie ma prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych 

za opóźnienie w zapłacie. 

12. Datą dokonania zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

13. Strony zgodnie oświadczają, że terminy płatności za roboty podzlecone przez Wykonawcę 

przewidziane w umowach z Podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż terminy płatności 

wynikające z niniejszej umowy. 

14. Jeżeli Wykonawcę stanowić będzie konsorcjum firm, wówczas z chwilą uregulowania 

należności z tytułu wykonanych robót względem Lidera, wynikającej z wystawionej przez 
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niego faktury, pozostali uczestnicy konsorcjum nie będą rościli względem Zamawiającego 

żadnych praw do zapłaty za wykonane roboty i zrzekają się w tym zakresie wszelkich 

roszczeń wobec Zamawiającego. 

15. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności przysługujących Wykonawcy z 

tytułu niniejszej umowy na rzecz osób trzecich za wyjątkiem sytuacji, w której Wykonawca 

zaciągnie kredyt obrotowy w związku z realizacją niniejszej umowy. W takiej sytuacji 

Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności na rzecz banku udzielającego tego 

kredytu. 

 

§ 6 

ODBIORY ROBÓT 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1.1. odbiór dokumentacji projektowej, \ 

1.2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane 

muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu 

przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót 

zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury;  

1.3. odbiór techniczny,  

1.4. odbiór końcowy,  

1.5. odbiór gwarancyjny,  

1.6. odbiór pogwarancyjny.  

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji projektowej oraz robót 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:  

2.1. W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:  

2.1.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji 

projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru 

Dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną w 

dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej. \ 

2.1.2. Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem 

opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z 
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umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

2.1.3. Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 7 dni od 

daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

2.1.4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej odbioru, 

wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji projektowej w 

terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do czasu 

dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej, 

uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana. 

2.1.5. Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest protokół 

odbioru Dokumentacji Projektowej.  

2.1.6. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej jest 

równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja projektowa jest 

wolna od wad.  

2.1.7. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej umożliwia 

Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących 

Przedmiot niniejszej umowy.  

2.2. W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu:  

2.2.1. podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży;  

2.2.2. w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia ich wykonania,  

2.2.3. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 

przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu.  

2.3. W odniesieniu do odbioru technicznego:  

2.3.1. odbioru technicznego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
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kierownika budowy o zakończeniu robót oraz po dokonaniu innych czynności 

przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 

wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub 

osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po 

usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego,  

2.3.2. odbiór techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych danej branży po przedłożeniu 

kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru;  

2.3.3. Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego, jeżeli 

po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy 

nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, 

niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Odbiór 

techniczny nie stanowi odbioru częściowego i nie upoważnia do wystawienia 

faktury VAT.  

2.4. W odniesieniu do odbioru końcowego:  

2.4.1. odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 

dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 

potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. 

Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez 

Zamawiającego,  

2.4.2. przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 

Wykonawcy, następuje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wykonania całości 

robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po 

przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 

końcowego.  

2.4.3. Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
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stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia 

wszystkich prób;  

2.4.4. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet 

dokumentacji powykonawczej wymaganej w PFU, Dokumentacji projektowej i 

umowie, w tym kosztorys powykonawczy szczegółowy sporządzony na dzień 

zakończenia robót budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakończenia robót 

budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w 

terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż 

do dnia wyznaczenia dokonania odbioru końcowego,  

2.4.5. W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt d) zostanie przekazana 

Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin do 

dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z 

dokumentów wymienionych w pkt d),  

2.4.6. W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 

umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą 

termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z 

tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 

Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie 

oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę.  

2.4.7. Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 

końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji 

całego Przedmiotu umowy,  

2.5. W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych:  

2.5.1. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie 

robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości,  

2.5.2. Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt. a), co 

roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, przeprowadzane będą 
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przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy gwarancyjne Przedmiotu 

umowy, do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, 

które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny 

przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i 

rękojmi. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady 

albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 12 

niniejszej umowy.  

2.6. W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:  

2.6.1. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji 

w okresie rękojmi i gwarancji,  

2.6.2. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z 

umowy dotyczących usuwania wad.  

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.  

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie całości robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem 

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.  

5. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:  

5.1. Dziennik budowy – jeżeli dotyczy,  

5.2. Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i 

elektronicznej w formacie doc i pdf,  

5.3. Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),  
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5.4. Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty,  

5.5. Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami i normami,  

5.6. Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów.  

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.  

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 

w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

8. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, 

datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki 

lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

9.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 

istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy 

termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni  

9.2. jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 

wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni.  

9.3. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  

9.3.1. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  

9.3.2. odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem.  

10. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na jego koszt.  

§ 7 
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OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do:  

2.1. złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia o przyjęciu 

obowiązków kierownika budowy,  

2.2. prowadzenia dziennika budowy,  

2.3. przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem  

2.4. zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru,  

5) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego);  

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawców,  

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,  

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informuje Inspektora 

Nadzoru o terminach odbioru  

9) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych,  

10) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia 

zadania,  
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11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania.  

 

§ 8 

PODWYKONAWCY 

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie zamierzał 

realizować przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców, ma on obowiązek w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego przedkładania Zamawiającemu projekt umowy 

o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany.  Umowa o podwykonawstwo nie może 

zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Ponadto, ustalenia zawarte w 

projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne 

z wymogami SWZ, a z projektów tych musi wynikać w szczególności: 

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

2) terminy realizacji, 

3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

4) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 



 
Znak sprawy: RI.271.I.16.2026.PG                                   
 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, będzie żądać od 

Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oświadczenia, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczącego przesłanek 

wykluczenia z postępowania w odniesieniu do wskazanego w umowie Podwykonawcy, 

wypełnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji  Warunków Zamówienia (Załącznik Nr 

2do SWZ – oświadczenia) oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego Podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany zastąpić tego 

Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzających stosuje się odpowiednio wobec 

dalszych Podwykonawców. 

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien być sporządzony w formie pisemnej, a umowa 

o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi 

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć 

wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie. 
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6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt 

jej zmiany należy przedłożyć Zamawiającemu na 14 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy: 

1) nie spełnia wymagań określonych w  SWZ, 

2) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 1 pkt 3 niniejszego 

paragrafu, 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, będzie jednoznaczne z 

akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca ma obowiązek przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej 

umowy i jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust.  8 powyżej. 

12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w 

terminie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i 

jej zmiany przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 

jeżeli ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł. 
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14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy o 

podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje o tym 

Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 16 niniejszej Umowy. 

15. Wykonawca, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, w przypadku jeżeli jego 

wynagrodzenie uległo zmianie zgodnie z postanowieniami określonych w § 19 ust. 8 Umowy. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Placu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o 

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym paragrafie. 

19. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim 

podwykonawcom wyszczególnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, może mieć 

miejsce, gdy: 

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej 

umowie, 

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 2 niniejszej umowy. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy jak za swoje własne. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i 
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terminowość prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek 

pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot 

umowy. 

22. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia 

na roboty budowlane. 

23. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 22 powyżej, dotyczy wyłączenie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi (przy robotach budowlanych). 

24. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy.  

25. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 

24 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 25 w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

27. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

28. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną.  

29. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

30. W sytuacji określonej w ust. 29 powyżej Zmawiający może dokonać potrącenia kwoty 

zapłaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

31. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 27 powyżej, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy, może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 8a 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 118 ustawy Pzp, 

na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
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ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmioty Udostępniające Zasoby:  

1) ………………………, będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia w charakterze 

podwykonawcy w zakresie wykonania robót ………………….. w 

okresie……………………………., 

2) …….. 

3. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach opisanych w 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.    

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy zastosowanie znajdują 

zapisy, o których mowa w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 5 niniejszego paragrafu. 

5. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego 

innego Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz 

oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do udostępnionych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów dotyczących, 

w szczególności: 

1) zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 

2) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 

3) zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 

4) czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

§ 9 

NADZÓR. PRZEDSTAWICIELE STRON 
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1. Osobą upoważnioną do kontaktów:  

1.1. z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………….; nr tel.: 

…………………; e-mail: …………………………….;  

1.2. z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: 

………………….; e-mail: ……………………;  

2. Wykonawca wyznacza: ………………. do pełnienia obowiązków Kierownika budowy, o  

którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadającego 

uprawnienia budowlane nr ……………………….. i przedstawia oświadczenie Kierownika 

budowy o przyjęciu na siebie obowiązków, o których mowa w ww. ustawie oraz kserokopię 

dokumentu posiadanie wskazanych wyżej uprawnień oraz potwierdzeniem wpisu do 

właściwej izby zawodowej. 

3. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zmiana Kierownika budowy, wymaga pisemnej zgody pod rygorem nieważności 

Zamawiającego i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą lub 

osoby, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoby wskazane w ofercie 

Wykonawcy, których zmiana ma dotyczyć. Wykonawca przedłoży w takim wypadku 

Zamawiającemu oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków Kierownika 

budowy, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz kserokopię 

dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień i zaświadczenie o wpisie do 

właściwej izby zawodowej.  

5. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób wykazanych do realizacji zamówienia w treści 

oferty Wykonawcy wymaga zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład z 

powodu choroby czy innej przyczyny powodującej niemożność świadczenia powierzonego 

jej zakresu obowiązków, a wykazane w ich zastępstwie osoby muszą posiadać kwalifikacje 

i doświadczenie nie gorsze niż zastępowane osoby. 

6. Przedstawicielami stron do realizacji robót będą: 

6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego, który w granicach posiadanego upoważnienia jest 

przedstawicielem Zamawiającego, 
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6.2. Kierownik budowy, który w granicach posiadanego upoważnienia jest 

przedstawicielem Wykonawcy, 

6.3. Projektanci sprawujący nadzory autorskie nad dokumentacjami technicznymi. 

 

 

§ 10 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie 

robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i 

bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować pracę oraz teren budowy aby w możliwie 

jak najmniejszym stopniu utrudniało to lub uniemożliwiało korzystanie z budynków i 

terenów sąsiadujących z terenem robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy. W przypadku, gdy okres 

ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia, upływa w okresie realizacji 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, do dnia wygaśnięcia 

dotychczasowego ubezpieczenia, dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony 

ubezpieczeniowej. Dokument ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w mieniu lub 

utratę zdrowia, uszkodzenie ciała oraz śmierć powstałe podczas i w konsekwencji 

wykonywania umowy, w tym z za szkody wynikające z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, czy wynikających z opóźnienia w realizacji jakichkolwiek obowiązków 

umownych. 

§ 11 

UBEZPIECZENIE 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto 

wynikające z niniejszej umowy.  

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 

umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, 

będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny 

pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej 

(OC), o których mowa w ust. 1.  

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.  

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie 

obciążać w całości Wykonawcę.  

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy 

na warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.  

Wykonawca, zgodnie z ofertą udziela gwarancji:  

§ 12 

ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE RĘKOJMI 

1. Okres rękojmi dla przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy. 

2. Okres rękojmi liczony będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez istotnych 

usterek. 

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi także po upływie okresu, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Niezależnie od uregulowań zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub 

odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz 
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roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub 

niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy 

wykonaniu przedmiotu umowy. 

5. Wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego usterki, będą usuwane przez Wykonawcę 

w terminie technicznie właściwym dla danej usterki wskazanym przez Zamawiającego, 

chyba że strony uzgodnią inny termin. 

6. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 Zamawiający ma prawo do ich 

usunięcia we własnym zakresie – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania usterek, po zawiadomieniu o ich 

wystąpieniu przez Zamawiającego. 

8. W każdym przypadku usunięcia wad sporządzony zostanie protokół odbioru. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami nieusuniętych lub 

nienaprawionych w terminie wad lub usterek powstałych w okresie rękojmi, których 

usunięcie lub naprawa przewyższa kwotę zabezpieczenia, o którym mowa w § 12 umowy. 

W takim przypadku Zamawiający wystawi Wykonawcę notę obciążeniową. 

10. Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający może wykonać pozostałe 

uprawnienia z tytułu rękojmi określone Kodeksem Cywilnym 

 

§ 13 

ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE GWARANCJI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz 

wbudowane materiały, wyroby i wszystkie urządzenia (w tym również oznakowanie 

poziome) na okres ….. miesięcy licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót z 

zastrzeżeniem ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów lub urządzeń 

z których Wykonawca korzystał realizując niniejszą Umowę przewidują dłuższy okres 

gwarancji niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega 

przedłużeniu przez danego producenta/dostawcę, a Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciągu terminu określonego przez Zamawiającego 
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lub dostarczenia w tym terminie rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy 

lub ich części składowych). 

4. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te wady/usterki, które 

ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości, lecz które powstały w 

okresie jej obowiązywania. 

5. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady/usterki poprzez 

naprawę bądź wymianę, w sposób eliminujący możliwość ponownego wystąpienia tych 

samych wad/usterek. 

6. Jeżeli wada/usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wady/usterki w obu elementach. 

7. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź 

przez osobę trzecią. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na nadmierne koszty 

lub trudności. 

9. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 

określonym w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 

terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad/usterek. 

10. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia 

terminów usunięcia wad/usterek o których mowa w ust. 3 lub 9 o ponad 30 dni 

kalendarzowych, Zamawiający zleci usunięcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, 

obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

11. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki 

nieusunięte w wyznaczonym terminie lub dokonać przeglądu, serwisu i konserwacji 

instalacji i urządzeń wraz z konieczną naprawą w przypadku niewywiązywania się 

Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez 

Wykonawcę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie będzie 
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niewystarczające do potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić zwrotu od 

Wykonawcy pozostałej części kosztów, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

12. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za pośrednictwem telefonu pod 

numerem:  12 389 10 98, lub poczty elektronicznej e-mail: skala@skala.pl 

13. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt Wykonawcy także 

w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokół, który wymaga 

pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji Zamawiającego. 

15. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się także usunięcia szkód, 

które te wady spowodowały, szkód powstałych w trakcie usuwania wad/usterek, a także 

szkód powstałych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w 

skutek usuwania jego wad/usterek. 

16. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może 

zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne. 

Wykonawca może nie uwzględniać powyższych zaleceń jedynie z ważnych, 

uzasadnionych powodów. 

17. W pozostałym zakresie do gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

18. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać 

Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych 

zadań inwestycyjnych, w szczególności: modernizacji instalacji, usunięcia awarii, montażu 

urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem 

jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do 

poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma 

prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności 

Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. 

19. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania 

napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z 

powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do 

przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, 

przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem 

publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca 

ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w 
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trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od 

Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień 

wynikających z udzielonej gwarancji.  

20. Zamawiający jest uprawniony do dokonania przelewu na podmioty trzecie wszelkich praw 

i obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonych Zamawiającemu przez 

Wykonawcę. 

§ 14 

KLAUZULA ZATRUDNIENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 

okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności:  

- prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy projektantów);  

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i 

prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia (nie dotyczy 

kierowników budowy i kierowników robót).  

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście 

przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia 

jako podwykonawcy).  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

3. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, w tym w szczególności: oświadczenia zatrudnionego pracownika lub 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

4. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

5. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
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6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 5 

dni od dokonania takiej zmiany.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.  

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty 

wskazane w ust. 2.  

9. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej w § 15 

umowy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 

1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  

§ 15 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może 

nałożyć, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie, na Wykonawcę kary 

umowne, a Wykonawca jest zobowiązany zapłacić te kary w następujących przypadkach i 

wysokości: 

1) 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

każdego zakresu prac, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, jak 

również w wykonaniu całego przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na 

zakończenie poszczególnego zakresu lub całego przedmiotu umowy do dnia faktycznego 

odbioru, 

2) 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

zobowiązań, obowiązków nałożonych na Wykonawcę w umowie w trakcie jej trwania, a 
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nie wymienionych w niniejszym paragrafie, liczonej od daty niedotrzymanego przez 

Wykonawcę terminu, wyznaczonego niniejszą umową lub przez Zamawiającego 

w wezwaniu do ich wykonania do daty faktycznego wykonania za każdy przypadek osobno,  

3) 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 

i usterek, liczonej od dnia wyznaczonego do ich usunięcia do dnia faktycznego odbioru, 

4)  10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, 

5) 0,001% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w zapłacie 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  

6) 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki w obowiązku przedłożenia do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, 

7) 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki w obowiązku przedłożenia poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

8) 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki w obowiązku doprowadzenia zgodności z Umową umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

9) 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek  naruszenia obowiązku określonego w § 9 ust. 

9 umowy, 

10) 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w § 9 ust. 

15,16, 17, 18 umowy,  

11) 2000,00 zł z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa § 19 ust. 2 pkt 

8) Umowy, 

12) 7 000,00 zł w przypadku niedostarczenia dokumentu ubezpieczenia lub nieprzedłużenia 

polisy lub terminu wygaśnięcia polisy, która wygasa w trakcie trwania umowy oraz 300,00 

zł za każdy dzień zwłoki w doręczeniu polisy liczonego od upływu terminu, o którym mowa 

w § 11 ust. 4, 

2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie 

może przekroczyć kwoty 30 % całkowitego zamówienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1)  w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 

w odbiorze prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy, w przekazaniu terenu placu 
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budowy, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 

budowę, 

2) w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków 

określonych w niniejszej umowie. 

4. Zamawiający może potrącić kary umowne, obciążające Wykonawcę z bieżącego 

wynagrodzenia za wykonane roboty i/lub z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

5. Zapłata kar mownych nastąpi przelewem na wskazany przez drugą stronę umowy rachunek 

bankowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądania zapłaty. 

6. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne z każdej podstawy umownej osobno, a 

naliczone kary podlegają sumowaniu. 

7. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kary 

umownej. 

 

§ 16 

USUWANIE USTEREK I WAD 

1. Zamawiający ma prawo sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach oraz usterkach 

poinformować niezwłocznie Wykonawcę, poprzez wpis do dziennika budowy, bez 

oczekiwania na końcowy odbiór robót. 

2. Zgłoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodpłatnie w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego z uwzględnieniem rodzaju wady i usterek. Również w tym terminie 

powinny być usunięte wady i usterki wykryte przez Wykonawcę we własnym zakresie.  

3. Wykonawca nieodpłatnie usunie wady i usterki powstałe w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy oraz ujawnione w toku odbioru końcowego i gwarancyjnego. Wykonawca 

usunie nieodpłatnie również wszelkie usterki i wady, które wystąpią wskutek lub w związku 

z realizacją przedmiotu umowy, nawet jeśli będą zlokalizowane poza obszarem inwestycji. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie na powyżej 

określonych warunkach, Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty zleconych prac Zamawiający może potrącić 
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z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez 

utraty gwarancji na wykonane roboty. O zamiarze zlecenia usunięcia wad i usterek innemu 

podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, co najmniej 14 dni przed ich 

powierzeniem.  

 

§ 17 

WYKONANIE ZASTĘPCZE 

1. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę całego zakresu prac, Zamawiający może 

zlecić pozostałe do wykonania prace innemu Wykonawcy. Nastąpi wówczas obniżenie 

wynagrodzenia przez Zamawiającego, proporcjonalnie  do  wykonanego zakresu robót, co 

nie wyklucza  naliczenia kar umownych określonych w § 16 niniejszej umowy na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

2. O zamiarze zlecenia wykonania brakującego zakresu robót, o których mowa w ust. 1 

niniejszej umowy innemu  podmiotowi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, co najmniej 

14 dni przed ich powierzeniem. 

 

§ 18 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w okolicznościach opisanych art. 455 p.z.p. 

2. Zmiana postanowień Umowy jest dopuszczalna, gdy: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację, zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy, 

2) zaistnieją okoliczności uniemożliwiające terminowe wykonanie Umowy, a w tym: 

a) opóźnienie przekazania placu budowy lub rozpoczęcia wykonywania robót; 

b) wystąpienie siły wyższej, o której mowa w § 13 umowy; 

c) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających znacząco 

od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót lub wykonanie procedur 

odbiorowych (przeprowadzanie prób i sprawdzeń) lub innych niedających się 

przewidzieć okoliczności (w tym działania osób trzecich np. właściwych instytucji 

lub organów w tym instytucji współfinansujących inwestycję), jeżeli będą one 

uniemożliwiać prawidłowe zrealizowanie (jakościowe, terminowe) robót pomimo 
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zastosowania adekwatnych środków technicznych lub organizacyjnych lub 

prawnych przez Wykonawcę, 

d) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, 

e) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających 

wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, 

f) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on 

zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich 

wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot 

archeologiczny i miejsce jego znaleziska, 

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci 

uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało 

odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania 

robót, 

3) zaistnieje uzasadniona z technicznego punktu widzenia lub z punktu widzenia celu 

Umowy: 

a) zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę; 

b) potrzeba zastosowania/wymiany części/urządzeń związanych z realizacją Umowy, 

których brak uniemożliwiłby prawidłowe wykonanie zamówienia; 

c) potrzeba zastosowania/wymiany części/urządzeń związanych z realizacją Umowy, 

jeżeli na rynku pojawią się urządzenia nowszej generacji pozwalające na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub 

uzyskania lepszej jakości robót; 

d) potrzeba usunięcia skutków błędów projektowych lub wykonawczych, których 

nieusunięcie uniemożliwiałoby prawidłowe wykonanie zamówienia; 

e) potrzeba wprowadzenia rozwiązań zamiennych do dokumentacji projektowej, 

jeżeli przyjęte rozwiązania pozwolą na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy lub uzyskania lepszej jakości robót, 

f) potrzeba pomięcia/rezygnacji części robót lub potrzeba zmiany kolejności 

wykonywanych robót, 

g) zaistnieje potrzeba wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, mających 

wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego; 
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h) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta 

będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; 

i) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez wykonawcę, 

j) nastąpi zmiana stawki podatku VAT; 

k) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych (PPK), o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych. 

l) w przypadku zmiany ceny (poprzez ich wzrost lub obniżenie) materiałów lub 

kosztów (innych niż wymienionych w pkt h) do k) związanych z realizacją 

zamówienia; 

4) nastąpi zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego w przypadku: 

a) zmian, o których mowa w ust. 2 punktach 1) –4), 

b) zmiany wynagrodzenia, mającej wpływ na zmianę wynagrodzenia umownego  

c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, mającej wpływ na zmianę 

finansowania zadania w danym roku, 

2) zaistnieje potrzeba rezygnacji z wykonania danego zakresu robót budowlanych 

objętego przedmiotem zamówienia lub ograniczenia zakresu robót budowlanych 

wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub z innych przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości nie większej niż 25% wartości 

umowy. 

3. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1) – 4) w zakresie terminu zakończenia robót będą 

dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie przedmiotu Umowy jest 

lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek zaistnienia okoliczności określonych w 

ust. 2. 

4. Zmiana w zakresie wynagrodzenia, związana ze zmianą stawki VAT, może zostać dokonana 

odpowiednio do wzrostu lub obniżenia tej stawki. 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
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5. Zmiany w zakresie robót budowlanych wprowadzone na podstawie ust. 2, rozliczane będą 

zgodnie z postanowieniami § 3 i § 6 Umowy. Jeżeli § 3, § 6 Umowy nie będą mieć 

zastosowania, ponieważ roboty wynikające ze zmian nie będą odpowiadać opisowi żadnej 

pozycji w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 5 do SWZ) wykonawcy, rozliczane one 

będą na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę kalkulacji cen jednostkowych tych 

robót. Kalkulacja cen, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna uwzględniać 

ceny nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla województwa małopolskiego z ostatniego 

kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie oraz wartości nie wyższe od nakładów 

rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) a także nośniki 

cenotwórcze nie wyższe od przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy , a w 

przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, nie wyższe niż 

określone innymi ogólnie stosowanymi katalogami.  

6. W przypadku obiektywnego braku możliwości zastosowania sposobu rozliczenia, o którym 

mowa w ust. 5 dla robót budowlanych wprowadzonych na podstawie ust. 2, rozliczane one 

będą wg nakładów własnych Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiającym. 

7. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 4 w zakresie wysokości wynagrodzenia będą dopuszczalne 

wyłącznie w takim zakresie w jakim wykonawca udowodni, że miało to wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia i było to uzasadnione z punktu widzenia realizacji 

umowy oraz podyktowane zasadą optymalnej gospodarki zasobami użytymi do jej 

realizacji. 

8. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 3 lit. l w zakresie wysokości wynagrodzenia będą 

dopuszczalne wyłącznie wówczas, jeżeli Wykonawca lub Zamawiający udowodni, że:  

1. miało to konieczny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

2. zastosowanie materiałów lub poniesienie kosztów objętych zmianą wynagrodzenia 

było uzasadnione z punktu widzenia realizacji umowy oraz podyktowane zasadą 

optymalnej gospodarki zasobami użytymi do jej realizacji, 

3. oraz jeżeli wartość tych zmian jest większa niż 10% ogólnej puli kosztów 

związanych z realizacją zamówienia.  

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia będzie dokonywana stosownie do 

wskaźnika wzrostu lub obniżki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony 

przez Prezesa GUS za jeden ostatni kwartał przed dokonaniem powiadomienia o 
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zmianie wynagrodzenia. Strony mogą przyjąć również za podstawę zmiany 

wynagrodzenia również odpowiednio sumę wskaźników, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, za więcej niż jeden kwartał, jednak będzie to możliwe wyłącznie w 

przypadku w którym Strona dokonująca zmian nie dokonała jej uprzednio mimo 

istnienia takiej możliwości zgodnie ze zdaniami poprzednimi. Dokonana w ten sposób 

zmiana wysokości wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie usług pozostałych do 

wykonania na dzień dokonywania zawiadomienia o zmianie. 

9. Zmiana osób, wskazanych w ofercie, odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, jest dopuszczalna pod warunkiem, że Wykonawca udowodni (przedkładając 

odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w 

postępowaniu, o którym mowa w preambule), że osoby te posiadają doświadczenie 

zawodowe oraz kwalifikacje nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w preambule Umowy oraz w złożonej przez Wykonawcę 

ofercie. 

 

§ 19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 60 dni od 

powzięcia wiadomości o poniżej wymienionych okolicznościach, z zastrzeżeniem 

przypadków określonych w umowie: 

1) Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą z naruszeniem zapisów niniejszej 

umowy, 

2) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelności w jakiejkolwiek części na osobę 

trzecią bez wymaganej zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje prac w terminie 

wynikającym z umowy i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie 

prac tych nie rozpoczyna, 

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje prac budowlanych dłużej 

niż 14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
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5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i dokumentacją pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do zmiany sposobu wykonywania, 

po upływie wyznaczonego w tym wezwaniu terminu, 

6) W razie stwierdzenia (w toku odbioru) wad istotnych nie nadających się do 

usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć, 

albo ich nie usunął w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

7) W przypadku zaistnienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 7 

Umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

8) Opóźnienie w realizacji robót przekracza 45 dni, 

9) Wykonawca nie wykonuje zobowiązań, obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, a opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) nie dokona zapłaty faktury końcowej mimo dodatkowego pisemnego wezwania 

w terminie 60 dni od upływu terminu zapłaty określonego w umowie, z 

zastrzeżeniem § 6 ust. 2 umowy, 

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu, powinno być 

dokonane w formie pisemnego, uzasadnionego oświadczenia pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca obciążony zostanie następującymi 

obowiązkami, które ma wykonać w terminie 7 dni od skutecznego pisemnego 

powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia, 
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2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym przez strony, na koszt 

odstępującego od umowy, 

3) zgłoszenia Zamawiającemu wniosku o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu, 

4) usunięcia z terenu budowy urządzeń przez niego wniesionych, uporządkowania i 

protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu. 

6. W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały 

i urządzenia opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostają w 

jego dyspozycji. 

§ 20 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, najpo z niej w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie nalez ytego 

wykonania umowy, w formie okres lonej w ustawie Prawo zamo wien  publicznych na cały okres 

trwania umowy.  

2. Kwota przedmiotowego zabezpieczenia wynosi 5% wartos ci brutto wynagrodzenia, o kto rym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy tj.: ………………… (słownie: ………………………………….).  

3. W przypadku wpłaty pienięz nej, goto wkę nalez y uis cic  na konto Zamawiającego:  

26 1020 2892 0000 5102 0897 5445 

4. Zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwolnione: 

a) 70% w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru całos ci robo t okres lonych w 

§ 2 niniejszej umowy bez istotnych usterek, 

b) 30% po upływie 15 dni od daty upływu terminu okresu rękojmi za wady na podstawie 

stosownego protokołu (bez uwag). O zakon czeniu okresu zabezpieczenia roszczen  z tytułu 

rękojmi Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie w takim czasie, aby Zamawiający 

mo gł wyznaczyc  termin komisji odbioru najpo z niej w dniu poprzedzającym termin 

zakon czenia zabezpieczenia roszczen  z tytułu rękojmi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu 

obejmującego gwarancję. W razie, gdy w imieniu gwaranta os wiadczenie o udzieleniu 

zabezpieczenia składa inna osoba niz  ujawniona w KRS jako uprawniona do reprezentacji, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłoz enia wraz z dokumentem gwarancji oryginału, 

odpisu lub pos wiadczonej przez uprawnioną osobę kopii dokumentu, z kto rego wynika 

umocowanie składającego os wiadczenie w imieniu gwaranta do dokonania czynnos ci objętej 

tym dokumentem. 
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6. W przypadku przedłuz enia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłuz yc  

czas obowiązywania zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy w taki sposo b aby 

obejmowało takz e przedłuz enie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłos ci 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos ci. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy w formie innej niz  

pienięz na, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres waz nos ci winien obowiązywac , co 

najmniej do 30 – go dnia po dacie zakon czenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz do 

15 dnia po dacie upływu terminu rękojmi i gwarancji za wady w zakresie pozostałej kwoty.  

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalez ytego wykonania w formie innej niz  pienięz na, 

takie poręczenie, ubezpieczenie powinno zawierac  w swojej tres ci os wiadczenie osoby je 

wystawiającej, iz  jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze wezwanie. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania nalez nych kar umownych z zabezpieczenia 

nalez ytego wykonania umowy. 

10. Zamawiający moz e się wstrzymac  z wypłatą wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawcy nie 

będą z tego tytułu przysługiwac  z adne odsetki do czasu przedłoz enia oryginału gwarancji lub 

poręczenia obejmujący okres okres lony w niniejszym paragrafie, a wynikający ze zmiany 

terminu wykonania umowy. 

11. Zamawiającemu przysługuje ro wniez  prawo do realizacji zabezpieczenia w sytuacji, gdy 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przedłuz enia terminu realizacji umowy nie przedstawi 

stosownego zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy obejmującego okres wynikający z 

wydłuz enia terminu realizacji umowy.  

12. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz  pienięz na musi umoz liwiac  realizację praw 

Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, w ten sposo b, z e nie moz e byc  

uwarunkowane dodatkowymi warunkami nieokres lonymi w niniejszej umowie. 

13. Zabezpieczenie nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogo lnych w przypadku powstania szkody przewyz szającej wysokos c  zabezpieczenia 

 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny wlaściwości 

Zamawiającego. 
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2. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszą umowę mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane. 

3. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszą umowę lub będących sprzecznych z 

postanowieniami ustawy prawo zamówień publicznych zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.  

4. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

                  ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA 
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