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Zatacznik nr 8 do SWZ - WZOR UMOWY

UMOWA nr 5R-11.273.1....2026

zawarta w dnid r. w Kielcach pomiedzy:

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 291009372,
Odbioreg: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591294582,
REGON: 281019755,

reprezentowanym przez.

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

Przy kONTrasygnacie oo

rwanym dalej ,, Zamawlajgcym”

a

{w_przypodky przedsiebiorcy wpisanego do Centraglnef Ewidencii i Informacii o Dziglalnosci
Gospodarczel Rzeczypospolite] Polskiej}

.2 SIedZibg W et . wpisang do Centralnej
Ewuienc;; i informaql o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolite] Polskiej, NIP: .o .
REGON: e ,
reprezentowanym przez;

--------------------------------------------------------------------------------------------------

..................................................................................................

{w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

.................................................. ZSIRUZIDG ooceieeiie e s
wpisanym do reiestru prowadzonego przez Sad REJONOWY cccovirieiiniirionnicrsseesseeseeseeeseseaas
Wydziat Gospodarczy Krajowego Reijestru Sgdowego pod numerem KRS: .vimvenninnns .
NIP: e , REGON: .o s

reprezentowanym przez:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, prowadzonego
w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien
publiczaych {t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.} zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie robot
budowianych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg na dziatce nr ewid. 3510/4, obrgb 0001
Checiny, potozonej przy ul. Biatego Zagtebia 1, gmina Checiny, powiat kielecki, woj. swigtokrzyskie
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole
Szkét w Checinach” zostata zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

51
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca na dzialce nr ewid. 3510/4, obreb 0001 Checiny, potoionej przy
ul. Biatego Zagtebia 1, gmina Checiny, powiat kielecki, woj. $wietokrzyskie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.. Wykonanie robhét budowlanych wraz 2z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca na dziafce nr ewid. 3510/4, obreb 0001 Checiny, potoione] przy ul. Biatego
Zagtebia 1, gmina Checiny, powiat kielecki, woj. Swietokrzyskie w ramach zadania
inwestycyinego pn.: ,Budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkot
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w Checinach”.
2. Zakres przedmiotu umowy, ¢ kidrym mowa w ust. 1 powyiej obejmuje w szczegdlnosc
wykonanie nastepujacych obiektéw wraz z infrastrukturg towarzysracy:

boiska do pitki noinej z nawierzchnig ze sztucznej trawy o wymiarach 62m x 30m,
ze strefg bezpieczenstwa wzdiuz linii bocznych po 1 m oraz wzdhu? linii koficowych po 2m;
boiska do piftki siatkowe] z nawierzchnig poliuretanowg o wymiarach 18m x 9m,
ze strefg bezpieczenstwa po 3m wokét boiska;

boiska wielofunkcyjne z nawierzchnig polivretanowa do pitki recznej i koszykdwki
o wymiarach 40m x 20m, strefg bezpieczefistwa po 2m od linii koficowych do pitki recznej;
pitkochwytéw wokot boiska do pitki noinej (wysoko$é 6m), boiska wielofunkcyjnego
(wysokosé 6m) i pitki siatkowej (wysokos$é 4mj;

wyposaienia boisk {bramki, kosze, siatki itp.);

bieini tekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej

skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej;

rzutni do pchniecia kulg;

trybuny umiejscowionej na skarpie przy boisku wielofunkcyjnym (na 118 miejsc — w tym
dwa miejsca dla oséb z niepetnosprawnoscia);

siedzisk przy boisku do pitki noinej (44 miejscal;

siedzisk przy boisku do siatkowej {20 miejsc);

sitowni plenerowej wyposaione] w urzadzenia sifowe zainstalowane na state - 7 szt
{orbitrek wolnostojacy, wabhadio, biegacz, twister, wyciskanie siedzac, wyciag gorny,
drabinka (stup), wio$larz wolnostojgcy, narciarz, rowerek stacjonarny};

terendw utwardzonych wraz ze schodami terenowymi i podjazdem dia niepetnosprawnych
oraz chodnikiem technicznym;

ogrodzenia panelowego;

oéwietlenia obiektdw sportowych/boisk i obiektow rekreacyjnych oraz o$wietlenia catego
terenu kompleksuy;

wiaty Smietnikowej;

elementdw male] architektury, w tym: tawek (14 szt), koszy na Smieci (18 szt.} oraz
stojakdéw rowerowych (10 szt.}.

Ponadto w ramach zadania przewiduje sie wykonanie:

demontazu i utylizacji istniejacych nawierzchni boisk;

drenazu boisk oraz kanalizacji deszczowe;j;

maonitoringu cyfrowego catego terenu kompleksu sportowego;

instalacji naglo$nieniowej dia terenu boisk celem przygotowania imprez sportowych;
odwodnienia terenu kompleksu sportowego, w szczegoélnosci boisk, rzutni, biezni, ciaggéw
pieszych wokot boiska;

rozwigzania wszelkich kolizji z istniejgcym 1 projektowanym uzbrojeniem oraz
uwzglednienie koniecznosci przetozenia lub wymiany istniejacego uzbrojenia;
przebudowy/budowy instalacji zewnetrznych, przytaczy niezbednych do obstugi boisk;
budowy ciggéw komunikacyjnych dla potrzeb projektowanych boisk m.in. chodniki, schody
terenowe oraz opaski wokot boisk;

wycinki drzew i krzewdéw oraz wykonanie nasadzern kompensacyjnych roglinami/
drzewami/krzewami wedtug dokumentacji projektowe] i uzyskanych decyzji, o ktdrych
mowa w ust. 8 pkt 4 lit. e}, f}, k), n) ponizej;

tablicy informacyjnej z regulaminem kompleksu sportowo-rekreacyjnego,

dostawe czterech dodatkowych przenosnych bramek treningowych;



urzadzenie zieleni: zasianie trawnika i nasadzenia kompensacyjne.

3. W trakcie realizacji umowy Wvykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robot
rozbigrkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych, w tym takze do:

wykonania wszelkich prac przygotowawczych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
budowy, ktére sg niezbedne do rozpoczecia i przeprowadzenia calego procesu
inwestycyjnego w sposob prawidiowy zgodny z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, normami, przepisami poiskiego prawa, jak i wiedzg techniczng,
w tym m.in. zabezpieczenia terenu budowy, wykonania zaplecza socialnego i biurowego;
wykonania wszelkich niezbednych robdt zabezpieczajgcych, pomocniczych i tymezasowych,
zwigzanych z usunieciem kolizji wykonawczych;

wykonania wszystkich prac okredlonych w tresci umowy oraz takich, kidre wynikaja
z zobowigzan natoionych na Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji przez organy
administracji paristwowej (decyzje, postanowienia, itp.};

przygotowania dokumentacji do odbioréw technicznych oraz uczestnictwa w procesach
odbiorowych z udziatem Uzytkownika oraz Zamawiajacego;

przygotowania instrukcji eksploatacji, ktora bedzie zawierata m.in. warunki konserwacji
i tabelaryczne zestawienie urzadzen wraz z typami, rodzajami, numerami fabrycznymi
i wymaganiami serwisowymi zwigzanymi z okresowymi przeglgdami gwarancyjnymi
i pogwarancyjnymi;

wykonania prébnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednoczesnie przed
planowanym odbiorem robdét budowlanych, w tym takie przeprowadzenia rozruchow
technicznych przez autoryzowany serwis producenta;

przygotowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] w 3 egz.
w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji cyfrowej (zawierajgcej m.in. dokumentacja
techniczna z naniesionymi zmianami, karty materiatowe, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
zgodnosci, protokoty z préb, pomiaréw i narad koordynacyjnych, uzgodnienia
z Zamawiajacym, instrukcje obstugi urzadzen, warunki gwarancji wraz z instrukcja
eksploatacji, itp.). Wszelkie dokumenty dofgczone do dokumentacji powykonawczej
Wykonawca zobowiazany jest dolaczyé w jezyku polskim;

zahezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob postronnych;

zapewnienia stuzbom szkoty dostepu do urzadzen i elementéw uzbrojenia na terenie
objetym pracami;

skltadowania na terenie budowy materiatdw nie wbudowanych w ograniczonych ilodciach;
biezacego wywozenia z terenu budowy gruzu oraz materiatéw z rozbidrki;

utrzymania porzadku na terenie wokd! placu budowy, a po zakoriczeniu robdt
doprowadzenia go do nalezytego stanu, réwniez po likwidacji placu budowy;

zapewnienia podczas prowadzenia prac pelnej dostepnosci dla uczniow oraz personelu
szkoly do pozostatych nie objetych zamdwieniem pomieszczen i budynkéw na terenie
Powiatowego Zespotu Szkot;

zapewnienia w trakcie realizacji robo6t drég ewakuacyjnych pozarowych;

przywrécenia do stanu pierwotnego terenu inwestycji, wykorzystanego na potrzeby placu
budowy;

zapewnienia odpowiedniej kadry kierowniczej;

zapewnienia koordynacji pomiedzy wszystkimi branzami na etapie wykonawstwa;
wspéipracy z personelem szkoty i Zamawiajgcym;

dokonywania wiasnym staraniem i na wlasng odpowiedzialno$é, na podstawie decyzji
administracyjnych, uzgodnief i dokumentacji przekazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich
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wymaganych zgloszen, zawiadomied oraz czynnosci foermalinoprawnych niezbednych do
prawidtowej realizacji robét budowlanych, w szczegdlnosci zgloszenia zamiaru rozpoczecia
robdt, zawiadomienn zwigzanych z realizacja decyzji administracyinych, uzgodnien
z gestorami sieci, zarzadcami drog oraz innych wymaganych przepisami prawa tub
warunkami wydanych decyzji;

— sporzgdzenia w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniv budowy
juzyskania pozwolen wymaganych przepisami prawa, niezbednych dla wykonania
przedmiotu umowy i jego uzytkowania;

— przedstawienia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentdw i informacji, niezbednych do
rozliczenia inwestycii, zgodnie z klasyfikacig S$rodkéw trwatych - z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkow w formie odrebnego zestawienia;

— przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy do uzytkowania;

— przeprowadzenia niezbednych wdrozer i szkolen dla pracownikdw wskazanych przez
Zamawiajgcego;

~ Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

Z uwagi na fakt, ze realizacja inwestycii odbywaé sie bedzie m.in. w trakcie roku szkolnego,

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.

Niezbedne jest zapewnienie moziiwosci dojécia oraz dojazdu personelu i uczniéw do budynkdw

Powiatowego Zespotu Szkét znajdujacych sie na dziatce, na ktérej bedzie realizowana inwestycja

oraz Powiatowego Szkolnego Schroniska Miodziezowego i Internatu Powiatowego Zespotu

Szkét znajdujacych sie na dz. nr ewid. 3510/1.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zabezpieczy dla potrzeb budowy dostawy energii

elekiryczne], dostawy wody oraz innych medidw niezbednych do wykonania zamowienia.

Realizacja dostaw dla potrzeb budowy nie moze zaktécad dostaw dla pozostatej czynnej czesci

obiektéw szkoly. Wszelkie przerwy w dostawie medidw muszg by¢ uzgadniane na bieigco

z przedstawicielami szkoty craz Zamawiajacym, a czas ich trwania winien by¢ zminimalizowany

{w szczegdlnosci energii elektrycznej).

W ramach realizacji przedmictu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia na siebie

obowigzkéw wytworcy odpaddéw i prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z Ustaws

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.]. Dz. U. 2023 poz. 1587 z pdin.zm.) oraz Ustawa

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2025 poz. 647 z pdin. zm.}.

Wszelkie odpady powstate w wyniku prowadzenia prac muszg by¢ na biezaco usuwane

z terenu inwestycji i przekazywane uprawnionym firmom posiadajgcym zezwolenie na

prowadzenie dziatalno$ci w zakresie unieszkodliwiania, zbiérki lub odzysku okreslonych

rodzajow odpaddw. Przekazanie odpaddw Wykonawca powinien udokumentowacd stosownymi
kartami przekazania.

Szczegbtowy zakres przedmictu umowy oraz warunki jego realizacji okresla, oprécz niniejszej

umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie prowadzonego postepowania w sprawie

udzielenia zamdwienia publicznego.

Iintegralne czesci skiadowe niniejszej umowy stanowia:

1) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcoéw i z wprowadzonymi
zmianami {Zaigcznik nr1);

2} Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami {Zatgcznik nr 2});

3} Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zamodwienia, ktdrego podstawg wykonania bedzie
opracowany przez Wykonawce metodg szczegélows kosztorys na cene robdt okreslong
w ofercie Wykonawcy., Harmonogram staje sie zalgcznikiem do umowy 2 dniem
zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego (Zatgcznik nr 3);

4) Dokumentacja projektowa wraz z zafgcznikami {dalej; Dokumentacja projektowa)
opracowana przez ArchOS Biurc Projektowe Olga Stepien, ul. topuszanska 56, 26 — 070
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Snochowice (Zatacznik nr 4}, w tym:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz PROJEKT ARCHITEXTONICZNO-BUDOWLANY
wraz z rewizig do projektu z dnia 06.07.2026 r, dla zamierzenia budowlanego: BUDOWA
TRZECH BOISK SPORTOWYCH Z TRYBUNAMI, BIEZNI SPORTOWES, SKOCZNI DO SKOKU W DAL,
RZUTNI DO PCHNIECIA KULA, SHOWN! ZEWNETRZNE), MALE] ARCHITEKTURY, WIATY
SMIETNIKOWES, UTWARDZEN TERENU, SCHODOW TERENOWYCH | POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM
BUDOWA: INSTALACH DRENAZU | KANALIZACI DESZCZOWE! ORAZ INSTALACH ELEKTRYCZNE)
OSWIETLENIOWE! ZE StUPAMI NA TERENIE ISTNIEJACYCH BOISK SPORTOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI W RAMACH ZADANIA PN. ,BUDOWA KOMPLEKSU
SPORTOWEGO PRZY POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt W CHECINACH” NA DZ. NR EWID.
3510/4 W OBREBIE CHECINY, GM. CHECINY, zatwierdzony w dniu 27.02.2026 r. przez
Staroste Kieleckiego ostateczng | prawomocng decyzjg nr  225/2026, znak: B-
IV.6740.1.11.2.2026.KZ i udzielajacego pozwolenia: na budowe trzech boisk sportowych z
trybunami, biezni sportowej, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchniecia kulg, sitowni
zewnetrznej, malej architektury, wiaty $mietnikowej, utwardzed terenu, schoddw
terenowych i pochylni dla oséb niepeinosprawnych wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng {w tym budowa: instalacji drenaiu i kanalizacji deszczowej oraz instalacji
elektrycznej oswietieniowe] ze sfupami}) na terenie istnieigcych boisk sportowych
przeznaczonych do rozbiérki w ramach zadania pn. ,Budowa kompieksu sportowego przy
Powiatowym Zespole Szkét w Checinach” na dziaice nr ewid. 3510/4, obreb 0001 Checiny,
gm. Checiny.

PROJEKT TECHNICZNY, Branza: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCIA dla zamierzenia
budowlanego: BUDOWA TRZECH BOISK SPORTOWYCH £ TRYBUNAM, BIEZNI SPORTOWE,
SKOCZN! DO SKOKU W DAL, RZUTNI DO PCHNIECIA KULA, SHOWNI ZEWNETRZNE), MALE]
ARCHITEKTURY, WIATY SMIETNIKOWE), UTWARDZEN TERENU, SCHODOW TERENOWYCH
| POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA (W TYM BUDOWA: INSTALACII DRENAZU | KANALIZACH DESZCZOWE) ORAZ
INSTALACS! ELEKTRYCZNE] OSWIETLENIOWE) ZE SEUPAMI) NA TERENIE ISTNIEJACYCH BOISK
SPORTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI W RAMACH ZADANIA PN. ,BUDOWA
KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt W CHECINACH” NA DZ. NR
EWID. 3510/4 W OBREBIE CHECINY, GM. CHECINY.

PROJEKT TECHNICZNY, Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej, instalacji
drenazu, instalacji klimatyzacji pom. technicznego dia zamierzenia budowlanego: BUDOWA
TRZECH BOISK SPORTOWYCH Z TRYBUNAMI, BIEZNI SPORTOWE), SKOCZN! DO SKOKU W DAL,
RZUTNI DO PCHNIECIA KULA, SHOWN! ZEWNETRZNEJ, MALE) ARCHITEKTURY, WIATY
SMIETNIKOWEJ, UTWARDZEN TERENU, SCHODOW TERENOWYCH | POCHYLNi DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM
BUDOWA: INSTALACII DRENAZU | KANALIZACJ! DESZCZOWE) ORAZ INSTALACII ELEKTRYCZNE!
OSWIETLENIOWE] ZE StUPAMI) NA TERENIE ISTNIEJACYCH BOISK SPORTOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI W RAMACH ZADANIA PN. ,BUDOWA KOMPLEKSU
SPORTOWEGO PRZY POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt W CHECINACH” NA DZ. NR EWID.
3510/4 W OBREBIE CHECINY, GM. CHECINY.

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACI ELEKTRYCZNYCH dla zamierzenia budowlanego: BUDOWA
TRZECH BOISK SPORTOWYCH Z TRYBUNAMI, BIEZNI SPORTOWEJ, SKOCZNI DO SKOKU W DAL,
RZUTNI DO PCHNIECIA KULA, SILOWNI ZEWNETRZNE), MALES ARCHITEKTURY, WIATY
SMIETNIKOWE), UTWARDZEN TERENU, SCHODOW TERENOWYCH | POCHYLNI DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM
BUDOWA: INSTALAC)I DRENAZU | KANALIZAC]I DESZCZOWE) ORAZ INSTALACII ELEKTRYCZNE!
OSWIETLENIOWE] ZE SEUPAMI) NA TERENIE ISTNIEJACYCH BOISK SPORTOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI W RAMACH ZADANIA PN. ,BUDOWA KOMPLEKSU




SPORTOWEGO PRZY POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt W CHECINACH” NA DZ. NR EWID.
3510/4 W OBREBIE CHECINY, GM. CHECINY.

INWENTARYZACJA ZIELEN! dla zamierzenia budowlanege: BUDOWA TRZECH BOISK
SPORTOWYCH Z TRYBUNAMI, BIEZNI SPORTOWEI, SKOCZNI DO SKOKU W DAL, RZUTNI DO
PCHNIECIA KULA, SIOWNI ZEWNETRZNE), MALE] ARCHITEKTURY, WIATY SMIETNIKOWE],
UTWARDZEN  TERENU, SCHODOW  TERENOWYCH | POCHYLNI DLA  0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM
BUDOWA: INSTALACIH DRENAZU | KANALIZAC)I DESZCZOWE] ORAZ INSTALACH ELEKTRYCZNEJ
OSWIETLENIOWES  ZE SLUPAMIE) NA  TERENIE ISTNIEJACYCH BOISK SPORTOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI W RAMACH ZADANIA PN. ,BUDOWA KOMPLEKSU
SPORTOWEGO PRZY POWIATOWYM ZESPOLE SZKOL W CHECINACH” NA DZ. NR EWID.
3510/4 W OBREBIE CHECINY, GM. CHECINY.,

PROJEKT ZIELENI dla zamierzenia budowlanego: BUDOWA TRZECH BOISK SPORTOWYCH
Z TRYBUNAMI, BIEZNI SPORTOWEJ, SKOCZNI DO SKOKU W DAL, RZUTNI DO PCHNIECIA KULA,
SIHOWNI ZEWNETRZNEJ, MALEJ ARCHITEKTURY, WIATY SMIETNIKOWE), UTWARDZEN
TERENU, SCHODOW TERENOWYCH | POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (W TYM BUDOWA: INSTALAC)H DRENAZU
| KANALIZACJI DESZCZOWE) ORAZ INSTALAC)I ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWE) ZE SLUPAMI)
NA TERENIE ISTNIEJACYCH BOISK SPORTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
W RAMACH ZADANIA PN. ,BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZIY POWIATGWYM
ZESPOLE SZKOt W CHECINACH” NA DZ. NR EWID. 3510/4 W OBREBIE CHECINY, GM.
CHECINY.

OPRACOWANIE OKRE§WAC£ GEOTECHNICZNE WARUNKi POSADOWNIENIA kompleksu
sportowego projektowanego na terenie Zespotu Szkdt w  Checinach, dz. nr ew.
260403_4.0001.3510/4, gm. Checiny, pow. kielecki, woj. Swietokrzyskie; opr. geolog J6zef
Kuc, maj 2025;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — STB nr 1 KOD CPV:
4500000-7;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Przytacze i zewnetrzna
instalacia kanalizacji deszczowej, instalacji drenazy, instalacja klimatyzacji w wentylacji
w pom. technicznego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Instalacje elektryczne;
Prawomocna Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta w Checinach z dnia 17.11.2025 .,
znak: GNOSR-V.6220.13.2025.E} o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
pn.: ,Budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole szkét w Checinach”;
Prawomocna Decyzja nr 5/2026 Burmistrza Gminy i Miasta w Checinach z dnia
26.01.2026 r., znak: GP-XN.6733.49.2025.ACH o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dia inwestycji: budowa trzech boisk sportowych z trybunami oraz wyposaZzeniem
sportowym, bieini sportowej, skoczni do skoku w dai, rzutni do pchniecia kulg, sifowni
zewnetrznej, matej architektury, wiaty $mietnikowej, utwardzenn terenu, schoddéw
terenowych | pochyini dla oséb niepetnosprawnych wraz z niezbedng infrastrukiurg
techniczng (w tym budowa: instalacji drenazu i kanalizacji deszczowej oraz instalagji
elektrycznej odwietleniowej ze stupami} w ramach zadania pn. ,Budowa kompleksu
sportowego przy Powiatowym Zespole Szkd! w Checinach” na dziaice o numerze
ewidencyjnym: 3510/4; obreb 01 Checiny, gmina Checiny;

m) Prawomocna Decyzja nr 225/2026 z dnia 27.02.2026 r. Starosty Kieleckiego, znak:

B-1V.6740.1.11.2.2026.K2 zatwierdzajaca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany oraz udzielajgca pozwolenia na: budowe trzech boisk
sportowych z trybunami, bieini sportowe]j, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchniecia kulg,
sitowni zewnetrznej, malej architektury, wiaty $mietnikowej, utwardzen terenu, schodéw
terenowych i pochylni dla osdb niepeinosprawnych wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng {w tym budowa: instalacji drenazu i kanalizacji deszczowe] oraz instalagji
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elektrycznej oswietleniowe] ze stupami) na terenie istniejacych boisk sportowych
przeznaczonych do rozbidrki w ramach zadania pn. ,Budowa kompleksu sportowego przy
Powiatowym Zespoie Szkét w Checinach” na dziafce nr ewid. 3510/4, obreb 0001 Checiny,
gm. Checiny.

n} Prawomocna Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta w Checinach z dnia 23.03.2026 r.,
znak: GNOSR-V.6113.2.3.2026.IM zezwalajaca na usuniecie drzew z nieruchomosci poloionej
w obrebie geodezyjnym 0001 Checiny, gm. Checiny, oznaczone] w ewidencji gruntdw
i budynkow jako dziatka nr 3510/4.

5} Wykaz pracownikdow oraz zanonimizowane umowy © prace oséh skierowanych do realizacii
przedmiotu umowy stajg sie zalgcznikiem w momencie zlozenia ich Zamawiajgcemu
{Zatgcznik nr 5);

6) Polisa od odpowiedzialnosci cywiine] w zakresie prowadzone] dziatainosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia (Zatgcznik nr 6);

7} Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano-mentazowych
{Zatgcznik nr 7).

§2
Terminy realizacii umowy, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techniczne

Termin realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg: do 14 miesigey od dnia podpisania
umowy, tj. do dnia .. ., W tym wykonanie robdt budowlanych wraz
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce gotowoéci przedmiotu umowy do odbioru koficowego, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru. Do zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego prac objetych
przedmiotowg umowa, o ktdrym mowa powyzej, Wykonawca dolgezy kopie wpisu,
potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginalem w Dzienniku Budowy, dokumentujgcego zakonczenie
rob6t/ dostaw/ montaiu/ rozmieszczenia urzgdzen. Wpis w Dzienniku Budowy stanowi
dokument uzupetniajacy, potwierdzajacy faktyczne zakonczenie robdt, ktoéry winien by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Brak potwierdzeniz przez Inspektora Nadzoru na
zgloszeniu {w Dzienniku Budowy) zgodnos$ci zapisu ze stanem faktycznym skutkowaé bedzie
odmowa Zamawiajacego do przystapienia do odbioru koricowego.

Warunkiem formalnego zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest przeprowadzenie
i pozytywne zakoriczenie odbioru koricowego przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami
umowy.

Rozliczenie wynagrodzenia za realizacje umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 bedzie ptatne: na
podstawie 2 faktur czesciowych w oparciu o protokoty odbioru czeéclowego robot, podpisanych
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod
warunkiem wykonania peinego etapu prac oraz faktury koricowe] wystawionej w oparciu
o protokdt odbioru koricowego zadania, przy uwzglednieniu zapiséw § 4 ust. 1 umowy.
Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dolozeniem szczegdlnej i najwyiszej
starannosci doswiadczonego profesjonalisty, Ze wskazany w ust. 1 powyiej termin jest
cbiektywnie i prawidiowo okreslony i jest wystarczajacy dla wykonania wszystkich robot, ustug
i dostaw, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

W terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot
umowy oraz skompletowaé i przekazal wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty zwigzane
z realizacjg umowy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

Niezaleznie od terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Strony uzgadniajg,
ze szczegOtowe terminy realizacji konkretnych czynnosci nastapig zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym, z uwzglednieniem terminu koricowego, okreslonego w ust. 1 powyzej.
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Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy przedioiyé
Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu objetego
przedmiotem niniejsze] umowy. Harmonogram Rzeczowo ~ Finansowy ma okresla¢ terminy
realizacji i podziat kosztdw netto, brutto (z uwzgiednieniem stawek podatku VAT) okredlonych
w cenie oferty, z podziatern na elementy zaméwienia, tj.: roboty budowiane, dostawy, montaz
wyposazenia, sprzetu, urzadzen i szkolenia (zgodnie z kwotami okredlonymi przez Wykonawce
w ofercie do przetargu). Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzecrowo-
Finansowy stanowi Zalacznik nr 3 do umowy. Zamawiajagcy wymaga, aby Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy okreslat szczegotowe terminy realizacji elementow robdt w ukladzie:
miesiecznym, ma okredlaé¢ warto$¢ netto i brutto wynagrodzenia dla kaidej pozycji
harmonogramu (z uwzgiednieniem stawek podatku VAT).

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga zaakceptowania |1 zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania
przez Wykonawce Harmonogramu, uzasadnione zastrzezenia i uwagi do jego ukladu, tredci itp.
oraz wnioskowac o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledniac zastrzezenia i uwagi, o ktdrych mowa w ust. S
powyie] | przediozyé Zamawiajgcemu poprawiony Harmoenogram w terminie do 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia zastrzeient | uwag przez Zamawiajgcego, w celu ich zatwilerdzenia przez
Zamawiajacego. Dstatecznie raakceptowany przer Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy stanowi element pomocniczy do finansowego i terminowego rozliczania realizaci
przedmiotu umowy oraz bedzie stanowic Zatgeznik nr 3 do ninigjszej umowy.

Zmiana zapisow w Harmonogramie stanowi zmiane umowy i wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy oraz moze nastapi¢ po akceptacji przez Zamawiajgcego. Ponadio, nie moie stanowic
podstawy do zmiany terminu realizacji przedmictu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej.
Wykonawca jest zobowigzany systematycznie informowal Zamawiajgcego o postepie prac
i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w sposob okresiony w ust. 13-15
ponizej.

W celu prawidtowego wspotdziatania Stron przy realizac)i przedmiotu umowy, postep prac
budowlanych na etapie wykonywania rob6t budowlanych bedzie podlegat ocenie na naradach
koordynacyjnych, ktére beda odbywal sie w terminach i miejscu okreflonym przez
Zamawiajacego. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie narady min. z 5-dniowym
wyprzedzeniem.

Pierwsza narada odbedzie sie w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed kaida
nastepng narada Wvykonawca jest zobowigzany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazaé
Zamawiajgcemu ewentualny materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej oraz co
najmniej] dwa komplety w wersji papierowej. Materiat umoiliwi uczestnikom ze strony
Zamawiajacego wczesniejsze zapoznanie sie z tematami, jakie planuje oméwi¢ na naradzie
koordynacyjnej prowadzonych prac Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany do skladania na zadanie Zamawiajacego raportéw z postepu
wykonywanych prac.

£3
Wynagrodzenie

Wykonawca za realizacje przedmictu umowy otrzyma faczne wynagrodzenie ryczattowe,
zgodnie ze rioZong ofertg, na kwot€ ........... Zt brutto (sfownie brutto: ......eieenninees

J100 ziotych), w tym cena netto: e 2t (stownie netto: ............ vevensrnrssrssasensnssssens f 100
ziotych) i podatek VAT w stawce/stawkach ..%, co daje kwole: wimmmimasas zt {stownie:
8
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyie], zawiera wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. W przypadku
nieujecia w ww, cenie wszystkich robét wynikajacych z Dokumentacji projektowej, Wykonawca
nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany wykonac je w ramach
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 powyzej, stanowigcego zaplate za caltod¢ robét w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Réinice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami,
a faktycznymi ilociami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko
Wykonawcy i obcigzajg go w catodci.

Wynagrodzenie, ¢ ktérym mowa w ust. 1 powyle], obejmuje rowniez wszelkie koszty zwigzane
z prawidfowsa realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: koszty opracowania planu BIOZ,
wykonania robdt przygotowawczych, odiworzeniowych, porzadkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i pdiniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza wykonywanych prac {(wody, energii elektrycznej,
dozorowania budowy), koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, prowadzenia
gospodarki odpadami, wysypiska i tymczasowego skladowania, koszty robét budowlanych wraz
z usunieciem wszelkich kolizji, koszty i oplaty zwigzane z zakupem, transportem i montazem
sprzetu i urzgdzen, ubezpieczeniem, koszty oprogramowania i licencji, koszty szkolen, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z wigczeniem do istniejgcej sieci, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po
zakoriczeniu realizacji robdt budowlanych oraz wszelkie inne koszty, wynikajgce z niniejszej
umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione

w przypadku:

a) zmiany stawek podatku od towardéw i usfug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano —
montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota
netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci wyplaconej
Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od towardw i ustug (VAT),

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosdci stawki godzinowej,
ustalanej na podstawie przepisbw wustawy z dnia 10 paidziernika 2002 .
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie speteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych — jezeli
zmiany te bedyg mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

. Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w ust. 4 lit. b)-d} wymaga ztozenia wniosku

Strony oraz wykazania, wplywu ww. zmian na zmiane kosztow wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce. Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia
wyijasnieri w zakresie tresci ziozonego wniosku, w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.

. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 4 lit. a) moze nastgpi¢ w stosunku do

wynagrodzenia naleznego po zmianie stawki podatku VAT,

. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreélonych w ust. 4 lit. b} moze nastapi¢ nie wezesniej niz po

uptywie 1 m-ca od wejécia w 2ycie zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 4 lit. ¢} moie nastgpi¢ w stosunku do
wynagrodzenia naleinego po zmianie zasad lub zmianie wysokosci stawki.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreSlonych w ust. 4 iit. d} moze nastgpi¢ w stosunku do
wynagrodzenia naleznego po zmianie zasad i wysokosci wptat.

10.Zwiekszenie wynagrodzenia miesiecznego, z przyczyn okreslonych w ust. 4 lit. b) nie moze by¢

o olf

wigksze niz iloczyn liczby wymaganych pracownikéw $wiadczacych bezposrednio prace na rzecz



Zamawiajgcego oraz rdinicy pomiedzy minimalnym wynagrodzeniem za prace obowigzujacym
w 2027r. a minimainym wynagrodzeniem za prace obowigzujgcym przed jegoe zmiang pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze w 2026r. w/w pracownicy otrzymywali wynagrodzenie nie
wyzsze niz minimalne wynagrodzenie za prace obowiazujgce w 20261, Powyisze zasady stosuje sie
odpowiednio w przypadky zmiany minimainego wynagrodzenia. Dla  potrzeb  zmiany
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ de Zamawiajgcego stosowny wniosek
z uzasadnieniem i udokumentowal wysckos¢ zwiekszonego wynagrodzenia. Dila potrzeb
wigkszenia wynagrodzenia z powodu zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace Wykonawca
powinien dodatkowo przedioiyé wykaz pracownikdw zawierajacy imie i nazwisko, stanowisko
pracy, wysckos$é otrzymywanego miesiecznego wynagrodzenia za prace w 2026r., z wyliczeniem
skutkdw zmiany naleznego wynagrodzenia za prace.

11.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 moze zostac odpowiednio zmienione w przypadku zmiany

cen materiatféw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia w stosunku do kosztéw
i cen zawartych w ofercie, na nastepujacych zasadach:

a) zmiany moga nastapiC nie wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od daty wejscia w Zycie
umowy;

b} jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany jest dziert otwarcia ofert;

¢} poziom zmiany cen materialdw lub kosztdw, uprawniajgcy Strony umowy do Zgdania zmiany
wynagrodzenia umownego musi:

- wynosié co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen okredlonych w umowie, a jesli
ceny nie zostaly okredlone w umowie — w stosunku do stawek lub cen przyjetych przez
Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia umownego, a w przypadku dokonywania
kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego w stosunku do stawek lub cen przyjetych przy
wprowadzeniu poprzedniej zmiany wynagrodzenia umownego,

— powodowal zmiang wartosci catkowitego wynagrodzenia umownege ¢ co najmniej 1%
w stosunku do jego dotychczasowe] wartosci;

d} zmiana zostanie dokonana z uiyciem Wskainika — zmiany cen produkcji budowlano-
montazowe] publikowanej na stronie internetowej Giéwnego Urzedu Statystycznego
https://stat.gov.p! w zakiadce: Przejd do starego portalu -> Opracowania sygnalne ->
informacje sygnalne -> czestotliwos¢ publikacji ,miesieczne", pozycja L.P. 14 , Wskainiki cen
produkcji budowlano-montazowe]" w miesigcu poprzedzajagcym ztozenie wniosku o zmianeg
wynagrodzenia umownego, opisujgca zmiane cen w stosunku do cen w miesigcu, w ktérym
zawarto umowe. Zgodnie z powyiszym, stawki lub ceny okreslone w umowie |ub
wynagrodzenie umowne, zmieni sie o ¥ wartodci powyiej opisanego wskainika,
z zastrzezeniem zapisow lit. ¢} powyiej. Zmiana bedzie dotyczyc prac wykonywanych od dnia,
w ktérym Strony zgodnie z ninigjszymi zasadami wprowadzg zmiane wynagrodzenia
umownego w formie aneksu;

e) zmiana nie moze wystepowal wczesniej niz 6 miesiecy od ostatniej zmiany wynagrodzenia
umownego, spowogdowane] zmiang ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
umowy;

f} wszystkie zmiany, o ktorych mowa powyiej nie mogg powodowal wzrostu wynagrodzenia
umownego o wiecej niz 3% wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 w pierwotnej tresci
umowy;

g) w celu weryfikacji spetnienia przestanki waloryzacji wynagrodzenia umownego wskazanej
powyiej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczer wplywu zmiany
ceny materiatdéw fub kosztdw zwigzanych z realizacja umowy na wysckos¢ stawek lub cen
okreslenych w umowie i przekazania ich Zamawiajacemu. Wykonawca opracuje co najmniej
zestawienie obrazujgce kwote jakg w poszczegtinych stawkach lub cenach stanowia koszty,
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wynikajace ze zmian ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjs umowy.
Zamawiajacy ma prawo weryfikacji wyliczen przedstawionych przez Wykonawce i zgfoszenia
wobec nich uwag. Whniosek Wykonawcy musi uwzgledniad dokonang juz waloryzacie
zwigzang ze wrzrostem minimalnego wynagrodzenia za prace tak, aby nie doszio do
podwojnej waloryzacji;

h} zmiana wynagrodzenia dotyczy wylacznie wynagrodzenia okredlonego w umowie i ktdre nie
zostato wyfakturowane przez Wykonawce na dzien zfozenia wniosku;

i) postanowiert umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggnigcia limitu,
o ktérym mowa w lit. f) powyiej;

j) jesli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 435 ust. 1 — 3 ustawy
Pzp, Wykonawca Jjest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy | odpowiednic Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, jezeli facznie spetnione sy nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie odbywal sie na analogicznych zasadach jak
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcey z  zastrzeleniem, Ze wskainiki waloryzacji
wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca, lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okredlonych w niniejszym ustepie, wymaga ztoZenia
wniosku Strony wraz ze szczegdfowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany z podaniem
podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do doZenia wyjasnien w terminie 14 dni od doreczenia zadania.
Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna réwniez w przypadku istotnej zmiany sposcbu
Swiadczenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 20 umowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostatlo zmienione na zasadach okredlonych w ust. 11,
jest zobowigzany do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdow lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jeieli okres obowigzywania tej umowy przekracza
6 miesiecy.
Wykonawca odwiadcza, ze szczegblowo zapoznal sig z trecig SWZ wraz z zalacznikami, ktérej
zapisy sg dia niego czytelne i zrozumiate, a w szczegblnos$ci z dokumentacja przetargowq
i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat si¢ z wymaganiami
przedmiotu niniejsze] umowy, szczegélnie z warunkami, w jakich ma by¢é realizowany
i przy uwzglednieniu powyiszego zloiyl swojg oferte oraz odwiadcza w zwigzku z tym,
ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedow
w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okredlonym przez Wykonawce zakresie robot.
Przyjmuje sie, ze wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia zamdwienia oraz wszelkie
zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane ckolicznosci.
Strony nie przewiduja moiliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce
z zastrzezeniem ust. 11 powyiej oraz § 20, co wynika z istoty zaméwienia | zwigzanym z tym
ryzykiem Wykonawcy.
Zabrania sie cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego.

§4
Rozliczenie

Rozliczenie wynagrodzenia za realizacje umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 bedzie platne:
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a) na podstawie 2 faktur czedciowych, wystawionych przez Wykonawce do wysokosci kwoty
wynagrodzenia nie wyisze] niz 70% wartoéci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, w oparciu ¢ protokoly odbioru czesciowego robdt, podpisanych przez
Wykonawce | Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
pad warunkiem wykonania pefnego etapu prac, ckreélonego w Harmonogramie (Zatgeznik nr
3 do umowy). Protokoty odbioréw czesciowych robét beds stanowity zatgczniki do faktur
czesciowych. Wykonawca moze wystawid pierwszg fakture czeSciowa po wykonaniu min. 35
% robét okresionych w Umowie | Harmonogramie, lecz nie wcze$niej niz po uptywie 4
miesiecy od dnia podpisania umowy. Druga fakture czesciowa Wykonawca moze wystawit po
wykonaniu min. kolejnych 35% robét, lecz nie wczesniej niz po uplywie kolejnych 5 miesigcy
od dnia wystawienia pierwszej faktury czesciowej, oraz:
b) na podstawie faktury koficowej wystawionej w oparciu o protokét odbioru kofcowego
zadania, o ktérym mowa w § 15 umowy, w wysokosci pozostatej kwoty wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Protokot odbioru kohcowego zadania hedzie stanowit zatgcznik
do faktury koficowej,
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktury wystawionej przez Wykonawce w terminie
do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym
faktury VAT. Warunkiem zapfaty wynagrodzenia jest przedicienie Zamawiajgcemu kompletu
dokumentdw wymienionych umowg. W przypadku niedostarczenia prawidlowo sporzadzonych
dokumentdéw Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate do czasu ich otrzymania. W takim przypadku
30-dniowy termin zapiaty liczy sie od dnia przediozenia ostatniego dokumentu. Wynagrodzenie
bedzie ptatne przelewem na rachunek bhankowy Wykonawcy nr. S O
W przypadku zfoienia przez Wykonawce niekompletnych dokumentow o ktorych mowa
w§4ust. 9 §4 ust. 10, § 4 ust. 13 pkt 2), § 4 ust. 25 oraz § 15 ust. 1 pkt 8} i pkt 11},
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania platnosci wynagrodzenia do czasu uzupetnienia
brakéw. Termin zapiaty faktury bedzie liczony od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawione] faktury wraz z kompletem wymaganych zalgcznikéw.
lezeli dotyczy, Zamawiajgcy bedzie miatl prawc dokonad platnosci w ramach mechanizmu
podzielonej pfatnodci (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug.
Wykonawca oswiadcza, Ze rachunek wskazany w ust. 2 powyiej jest rachunkiem
umozliwiajacym platnosé w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa w ust. 4
powyziej.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunku okreslonego w ust. 5
powyzej, opdinienie w dokonaniu ptatnosci wskutek braku mozliwosci realizacji przez
Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
w terminie okre$lonym w ust. 2 powyiej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania
od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak rowniez innych rekompensat/odszkodowan
z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.
W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w ust. 2 powyiej nie bedzie
znajdowat sie w Wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, Zamawiajgcy ma prawo do niezaplacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie
wskazanym w ust. 2 powyiej. W takim przypadku, opdznienie w dokonaniu ptatnoéci w terminie
okredlonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zgdania od Zamawiajgcego
jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat/odszkodowan z tytutu dokonania
hieterminowej platnodci.
Wykonawca bedzie przekazywat faktury w formie ustrukturyzowanej. Faktura winna by¢
wystawiona wedtug ponizszych danych:
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Nabywea: {Podmiot 2) QOdbiorca: (Podmiot 3)

Powiat Kielecki Starostwo Powiatowe w Kielcach

ul. Wrzosowa 44 ul. Wrzosowa 44

25211 Kielce 25211 Kielce

NIP 8955 164 57 90 NIP 959 129 4592

Dia celéw KSeF — nalezy wpisaé wartose Dla celdw KSeF — wypetni¢ pole Rola ~ ,8”
»17 w polu znacznikowym IST - JST odbiorcy”

Podstawg do wystawienia faktur crescicwych i zioZenia ich do Zamawiajgcego bedzie,
z zastrzeieniem ust. 13 | ust. 24, protokd! odbioru czedciowego robdt podpisany przez
Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Protokdéd ten
bedzie stanowil zalgcznik do faktury. Protokdt odbioru czedciowego robdt moze zostad
podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakoniczone i zgodne z Harmonogramem.

Podstawy do wystawienia faktury koncowej bedzie, z zastrzeieniem ust. 13, ust. 24 i przy

uwzglednieniu ust. 25 umowy ponizej, protokdt odbioru koricowego, o ktérym mowa w§ 15

umowy, zatwierdzony przez Zamawiajacego wraz z dostarczenym przez Wykonawce

prawomaocnym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt budowlanych

i/lub ich dokonczenia osobie trzeciej, podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie

dokonane odpowiednio po odstapieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robét iflub ich
dokoriczenia osobie trzeciej.

Od kwoty wynagrodzenia umownego Zamawiajacy moZe potracié Wykonawcy kary umowne

oraz inne wydatki obcigZajgce Wykonawce zgodnie z treéciag umowy, na co Wykonawca wyraza

zgode, chyba Ze obowigzujgce przepisy prawa stanowia inaczej.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:

1) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleinego Podwykonawcy z zachowaniem termindw piatnosci okreslenych w umowie
0 podwykonawstwo;

2) jezeli czesé lub catosC prac objetych wystawiona przez Wykonawce fakturg byta realizowana
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonaweca jest zobowigzany
do ztozenia Zamawiajgcemu wraz z faktura:

a) pisemnego odwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na
jego rzecz zaptaty naleznego wynagrodzenia, zgodnie z terminem okreslonym w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca. Osdwiadczenie powinno zawieral
zestawienie wszystkich kwot, ktdre s naleine Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu tej faktury;

b} oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktérego ma wynikad, jaki zakres robét objetych fakturg
byt realizowany sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcow;

c} kopii faktur (dopuszczalna jest forma elektroniczna, np. plik PDF lub wizualizacja faktury
strukturyzowanej} wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

d) potwierdzern przelewdédw dokonanych na rzecz Podwykonawcow  lub  dalszych
Podwykonawcow odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

W przypadku niedostarczenia dowoddw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 13 powyiej,

Zamawiajgcy wstrzyma ptatno$é naleing Wykonawey w  kwocie rownej naleinosci

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 14 powyiej, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajgcemu odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednic przez Wykonawce,
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Podwykonawce lub daiszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapiaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktoéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcegc umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart przedioiong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sy dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach
okreslonych w ust. 8 — 13 umowy powyiej. Podstawg do dokonania bezpodrednie] zaplaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za
zgodnod€ z oryginafem kopia faktury {dopuszczaina jest forma elektroniczna, np. plik PDF lub
wizualizacja faktury strukiuryzowanej), wystawionej przez Podwykonawce Jub dalszego
Podwykonawce, obcigZajaca Wykonawce/Podwykonawce, do ktérej dotgczony bedzie protokdt
odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce {pod warunkiem potwierdzenia
wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami z Dziennika budowy). Protokdt
odbioru moze zostal podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakoniczone i zgodne z
Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej przezr Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, nalezy dolgczy¢ dowdd jej doreczenia, oraz oSwiadczenie, ze Wykonawca iub
Podwykonawca atbo dalszy Podwykonawca naleinego wynagrodzenia, mimo wezwania nie
zaptacit.
Wynagrodzenie, a ktorym mowa w ust. 16 powyzej, dotyczy wylfgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmictem
sg roboty budowlane lub po przedioieniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleine
Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawey.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do zgloszenia
w formie pisemnej uwag, dotyczacych zasadnosci bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16 powyiej. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.
W przypadku zgioszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19 powyiej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moie:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
b) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
tub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c sie nalezy, albo
¢) dokonal bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca tub dalszy Podwykonawca wykaie zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaplaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaplaty w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo sporzadzonych dokumentdw, o ktdrych mowa
w ust. 16 powyiej.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 16 powyiej, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego Podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robot przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w § 6
umowy, Zamawiajgcy moze wstrzymac zaplate czesci wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci
naleznej za cze$¢ robdt, kidrg wykonywal niezaakceptowany Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca. Zaplata wstrzymane] czeéci wynagrodzenia moze nastapi¢ po wykazaniu przez
Wykonawcee uregulowania naleznosci wobec niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

W przypadku czesciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 2) powyiej,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie wynikajgcej z nieprzedtoZonych
Zamawiajgcemu dowoddéw zaplaty naleinego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia.

Wraz z fakturg koricowa Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu odwiadczenie
o uregulowaniu wszystkich zobowigzan finansowych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy
oraz dowody zapifaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy brali udziat w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania  wynagrodzenia w  cze$ci  odpowiadajgcej nieuregulowane] naleinosci
Podwykonawcy, celem zabezpieczenia $rodkdéw na zaplate Podwykonawcy | dalszym
Podwykonawcom, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku, Wykonawcy nie bedg
przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu, a w szczegblnosci prawo do igdania odsetek
ustawowych za opéinienie.

Konieczno$é wielokrotnege (co najmnie] 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zapiaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, © ktérych mowa w ust. 16 powyzej
lub koniecznoéé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Odstapienie od umowy w tym trybie
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej z tytulu odstgpienia w wysokoici 5%
wartosci tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
ninigjszej umowy.

§5

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, przed zawarciem

umowy, w wysckosci 4% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie! v zt brutto

(stownie brutto: e, vees 1100 Ziotych) w formie: .oecninnnee

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastepujgcych terminach:

1) Zamawiajacy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w terminie
30 dni od dnia dokonania odbioru catoéci przedmiotu umowy | uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany, po ewentualnym pomnigjszeniu o kwote kar przewidzianych umowa,
z zastrzeieniem pkt 2) ponizej;

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30%, ktdra po dokonaniu odbioru catosci
przedmiotu umowy bedzie stuzy¢ do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji, zostanie
zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie do 15 dni po uplywie okresu rekojmi
i gwarancji na roboty budowlane oraz po ewentualnym potraceniu kar przewidzianych
umowa.

Zabezpieczenie wnijesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami, wynikajacymi

z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy

Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

Jedli termin zakonczenia prac stanowigcych przedmiot umowy nie zostal przez Wykonawce

zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 5 oraz w § 20 umowy, jest on
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zobowigzany do przedfuzenia ferminu wainoéci zabezpieczenia na czas niezbedny deo

zakonczenia rob6t 1 podpisania Protokotu Odbioru KoAcowege prac. Dokument potwierdzajgcy

przediuzenie okresu zabezpieczenia winien zostaé¢ doreczony Zamawiajgcemu nie péiniej niz

z chwilg wystapienia jednej z ckolicznosdci: uplywu terminu wainosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy badZ daty odbioru koncowego. Dokument potwierdzajacy przediuzenie

okresu zabezpieczenia {aneks do gwarancji lub nowa gwarancja) winien zostal doreczony

Zamawiajgcemu nie pozniej niz na 14 dni przed uplywemn terminu wainosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

5. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 stanowi nienaleiyte
wykonanie umowy i uprawnia Zamawiajgcego wedle jego wyboru albo do natychmiastowego
zgtoszenia roszczenia do Gwaranta | wyptaty petnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w gotdéwce, a nastepnie zatrzymania jej jako kaucji gwarancyjnej aibo do wstrzymania
platnosci z najblizszych  faktur wystawionych przez Wykonawee, do facznej kwoty
odpowiadajacej petnej wysokodcl zabezpieczenia naleizytego wykonania umowy okreslonej
w ust. 1, do czasu doreczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu Umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej:

1) Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do akceptacji wzér powyiszej gwarancji lub
poreczenia przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej tresci zgodnie
z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi;

2) dokument gwarancyjny winien zawierad klauzule, w ktérej gwarant zobowiazuje sie do
nieodwotainej, bezwarunkowej wyptaty kwoty gwarancyjnej w terminie 14 dni na pierwsze
tgdanie Zamawiajacego, zfoZone wraz z oSwiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze
swoich zobowigzan wynikajacych z umowy lub z tytutu rekojmi i gwarancji, w szczegoinosci
w przypadku nienalezytego wykonania umowy, nieterminowego wykonania umowy lub
braku zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom;

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy skiadane w formie innej niz pienigdz winno
byt przekazane jako gwarancja lub poreczenie, spetniajgce wymagania, a mianowicie:
sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcym prawem i winny zawieraC nastepujgce elementy:
nazwe dajgcego zlecenie {Wykonawcy}, beneficijenta gwarancji {(Zamawiajacego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
okredlenie wierzytelnosci, ktéra ma byé zabezpieczona gwarancja w wymaganej wysokosci,
kwote gwarancji, termin wainosci gwarangji. Zabezpieczenie winno byé bezwarunkowe,
nieodwotaine i ptatne w ciggu 14 dni na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej
oraz zawiera¢ oswiadczenia gwaranta/poreczyciela o zrzeczeniu sie wszystkich praw
sprzeciwu i obrony, wynikajgcych z dtugu podstawowego. Ponadto, zabezpieczenie skladane
w formie gwarancji lub poreczenia musi zawiera¢ nastepujace zapisy:

a) oswiadczenie, ze zadna zmiana, uzupetnienie lub modyfikacja warunkéw Umowy, ktére
zostang uzgodnione pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg w trakcie realizacji Umowy,
nie zwoinig poreczyciela/gwaranta z zobowigzania;

b) wszelkie spory, dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolite] Polskiej i podiegaja kompetencii sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Zamawiajgcemu ubezpieczenie przedmiotu umowy,
obejmujace takie teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR) do
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wysckodci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy, zwane daleg]

Ubezpieczeniem.

Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Zamawiajgecemu kopie polisy Ubezpieczenia wraz

z dowodem optacenia skiadki (lub jej pierwszej raty} najpbiniej w dniu przekazania terenu

budowy, pod rygorem odmowy wydania terenu budowy przez Zamawiajgcego z winy

Wykonawcy, Zwioka w przekazaniu terenu budowy z tego tytulu stanowi wylgezng wing

Wykonawcy i nie uprawnia go do zadania przedtuZenia terminu realizacji umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby maksymalny udziat wlasny (franszyza redukcyjna) w

Ubezpieczeniu nie przekraczat kwoty 3 000,00 zt za kazde zdarzenie, a wszelkie koszty z tytulu

franszyz w przypadku wystgpienia szkody pokrywa w cafosci Wykonawca. Réwnolegle

Wykonawca ma obowigzek utrzymywad przer caly okres umowy ubezpieczenie

odpowiedzialnodci cywilne] (0OC) z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze] na sume

gwarancyjng nie mniejszg niz 1 000 000,00 1.

Ubezpieczenie winno zostaé zawarte z gory na okres realizacji przedmiotu umowy, o ktérym

mowa w § 2 ust. 1 1 na kolejne 30 dni. Wykonawca jest bezwzglednie zohowigzany do

przedtuzenia okresu Ubezpieczenia {oraz przediozenia Zamawiajacemu stosownego aneksu do

polisy i dowodu optacenia skiadki na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowej) do

czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli nie zostanie on dokonany w terminie 30 dni

od uptywu terminuy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zawarcia, przediuzenia lub optacenia

Ubezpieczenia w terminach, o ktérych mowa powyiej, Zamawiajagcy ma prawo - wedtug

wiasnego wyboru — do:

a} zawarcia lub przediuienia umowy Ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy na jego koszt
{wykonawstwo zastgpcze), a kwote wydatkowang na skfadki ubezpieczeniowe potracié
z dowolnego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, i/lub

b) naliczenia Wykonawcy kary umownej za kazdy dziern zwloki w przediozeniu polisy lub
dowodu jej optacenia w wysoko$ci 200,00 zt / za kazdy dziert zwloki.

W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objetg Ubezpieczeniem, Wykonawca

zobowigzuje sie uzupeinic kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koficowego wad, Wykonawca zobowigzany jest do

przediuzenia okresu Ubezpieczenia na czas usuniecia wad.

§6
Podwvkonawcy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwose realizacji czedci zamowienia, okreslonego w § 1 Umowy przez
Podwykonawcdw.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrzed umowe
o podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji przedmioctu niniejszej umowy, do przedioienia Zamawiajacemu projekiu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dofgczyC zgods
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Kaida umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmioctem sg:
1} dostawy lub ustugi musi zawieral w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

z zastrzezeniem, ze nie moze on by diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykenawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy fub dalszemu Podwykonawcy dostawy [ub usiug,

b} kwoty wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane dostawy fub ustugi,

2} roboty budowlane musi zawieral w szczegéInosci postanowienia dotyczace:
a) zakresu robot powierzonego Podwykonawcy,
b} terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawey lub  dalszemu  Podwykonawcy,
z zastrzeZzeniem, ze nie moze on by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
¢} wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub daiszego Podwvykonawcy, iz zapoznat sie z tredcig
Umowy fgczgce] Wykonawce z Zamawiajacym,

e) zobowigzania do wykenania wszelkich obowigzkéw okredlonych w Umowie {jczacej
Wykonawce z Zamawiajgcym, ktére zostaly w niej nalozone na Podwykonawce [ub
dalszego Podwykonawce,

f) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejsze] Umowy.
Wymogi okredlone w ust. 3 pkt 2) powyzZej, majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu
umowy o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Umowa o podwykonawstwo nie mole zawieral postanowien kszialtuigcych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dia niegoe mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztatowane postanowientami  ninigjsze] umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
akceptuje lub zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie speinia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w tym w niniejszej

Umowie;

b} przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, diuzszy niz okreslony w § 4 ust. 2;
¢) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 315 powyiej.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedioionego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okredlonym w ust. 6
powyzej, uwaia sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmictem sa roboty budowlane, w terminie de 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zglasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kitérej przedmiotem s3 roboty budowlane.
Postanowienia ust. 6 powyZej stosuje sie odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 9 powyiej, uwaia sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgioszenia przez Zamawiajgcego zastrzezed do  projektu  umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest zobowigzany przedstawic
ponownie, w powyiszym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe
o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego.
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Postanowienia ust. 2 — 10 powyiej stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejsze] niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacii Warunkéw Zamodwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zapiaty wynagrodzenia jest diuiszy niz odpowiednio ckredlony w ust. 3 powyiej,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej, okreslonej w § 18 ust. 2 pkt 8} umowy.
Przepisy tego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.
Przepisy tego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w tym paragrafie stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub zadania od Wykonawcy
usuniecia przedmiotowego podwykanawcy z ferenu budowy. Niniejsze postanowienia nie
wykluczajg innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Nieprzediozenie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce,
pos$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od ich zawarcia,
stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych umdw przez Zamawiajacego.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasobach polegat Wykonawca
w celu wykazania spetnienia warunkéw udrziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ie nowy Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w stopniu nie
gorszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasobach polegat Wykonawca. Postanowienia tego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie do wysokosdci wynagrodzenia
przewidzianego za dany element robét budowlanych okreslony w Harmonogramie Wykonawecy.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czedci zamdwienia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
¢o do wykonania tej czesci robot budowlanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedziainy za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktérej tredc bedzie
sprzeczna z trescig niniejszej Umowy. Wymagania | zasady dotyczgce powierzania wykonania
czesci zamdwienia Podwykonawcy dotycza takie dalszego Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywal potracert kwot z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
W przypadky, gdy w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg przewidziano
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotdéwki, wplata z tego
tytulu stanowi odrgbne zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest ona przedmiotem solidarnej
odpowiedzialnosct Zamawiajgcego.
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§7
Personel kierowniczy Wykonawcey

Wykonawca zobowigzany jest skierowad do realizacji przedmiotu niniejsze] umowy osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy | w wykazie o0sob (personel kierowniczy Wykonawcy)
orar zapewnic ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca w toku realizacji zamdwienia moze dokonac¢ zmiany kidrejkolwiek z oséb, o ktérych

mowa w ust. 1 powyzej, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla

dokonania takiej zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujacych
obowigzkow i warunkéw w tym zakresie:

1) koniecznos$¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie pisemnej
i zawiera¢ uzasadnienie;

2) w migjsce zastepowanej osoby Wykonawea jest zobowigzany wskazaé osobe, posiadajacy
takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyisze od kwalifikacjii | doswiadczenia,
wymaganych przez Zamawiajgcego, zgodnie z warunkami okredlonymi w SWZ;

3) do wniosku o zmiang osoby Wykonawca jest zobowigzany przedioiyé dokumenty,
potwierdzajace spetnianie przez te osobe warunkow okreslonych w SWZ;

4) Zamawiajacy musi wyrazi¢ zgode na dokonanie takiej zmiany, przy czym Zamawiajacy
wskazuje, e ocdmowa wyraienia zgody bedzie nastepowala wowczas, gdy przedstawiona
osoba nie bgdzie spetniata wymagar wskazanych w SWZ lub te? wnicsek o dokonanie takiej
zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca:

1} powinien przediozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej, nie poiniej
niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu w wykonywaniu umowy
danej osoby, chyba Ze zmiana osoby wynika z naglej przyczyny, w szczegoinosdci przyczyn
losowych takich jak np.: choroba, niezdolnos€ do pracy, $mieré itp., czy tei innych tego typu
przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace);

2} nie moie powodowal przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy, wskazujgc brak
odpowiedniej osoby — w takim wypadku wynikle z tego ewentualne opéinienie bedzie
traktowane jako opdinienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zgdania zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy,

3} nie moze skierowaé bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego do wykonywania
umowy innej osoby niz wskazana w ofercie Wykonawcy {i Wykazie os6b), zgodnie z trescia
wcezedniejszych postanowieni, gdyby zas Wykonawca dokonat takiego skierowania bez
opisanej zgody i niezgodnie z trescig SWZ i niniejszej umowy, w takim wypadku Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wyznaczenia Wvykonawcy terminu na usuniecie powyiszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sig do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w catosci lub
w czesci. Prawo do odstapienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztoienie
pisemnego cswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od bezskutecznego uplywu
terminu wyznaczonego do usunigcia naruszenia.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) — 3) powyiej, nie stanowig zmiany umowy, w takim

zakresie w jakim zostaty dokonane, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie

wymagaja sporzgdzenia aneksu do umowy.
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§8
Prace przygotowawcze | organizacyine przed rozpoczeciem robét budowlanyeh

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty zgodnie z Dokumentacjg projektowg
craz warunkami okrestonymi w innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach,
przestrzegajgc zasad whasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego, a takie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze na etapie prowadzonego postepowania przetargowego mial
mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamoéwienia w celu uzyskania
niezbednych informacji dotyczacych:

1} uzbrojenia terenu prowadzonych prac;

2} moiliwosci urzadzenia zapliecza budowy;

3} moiliwosci zasilania w energie elektryczng, wode itp.;

4} moiiwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;

5} innych danych potrzebnych do wykonania robét.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca opracuje plan organizacji terenu Budowy
uwzgledniajgcy miedzy innymi plan logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami
i wyjazdami z budowy, placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych, jak réwniez
Z rozmieszczeniem ustawienia niezbednego sprzetu budowlanego. Aktualizowanie powyiszego
planu w razie potrzeb stanowi chowigzek Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykenawca opracuje | dostarczy do Inspektora
Nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Qchrony Zdrowia (Plan BIOZ).

W ramach organizacji terenu Budowy Wvykonawca zobowigzany jest przestrzegad
obowigzujgcych  przepisdw  ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposaienie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci do uycia, zgodnie z zaleceniami stosownych przepisow
bezpieczenstwa przeciwpoiarowego.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia terenu prowadzonych prac.

Wszelkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by  realizowane z  systemu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie
w interwencyjnych przypadkach.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleiy zabezpieczenie niezbednych licznikéw i pokrycie kosztéw
zuzyte] energii oraz wody, wywozu odpaddw, oplat administracyjnych | przylaczeniowych,
wynikajacych z dziatalnodci Wykonawcy w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposazy teren Budowy w niezbedne
toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecza socjaine w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbednej iloéci konteneréw przeznaczonych na
$mieci | odpady z uwzglednieniem segregacji odpaddw, regularne ich opréinianie i wywozenie
$mieci i odpaddéw.

G ile bedzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpoZarowego terenu
budowy i budynkdw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca wyposazy teren Budowy w ramach organizacji terenu Budowy w wymagany
powyziszym planem sprzet przeciwpoiarowy i bedzie sprawowat nad nim biezgcy nadzor.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnod¢ za stan i kompletnoéé zabezpieczed technicznych
i oznakowania terenu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji umowy dokonuje ich
kontroli oraz wymiany i uzupeinien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletnoéé. Czynnosci te
Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swoj wiasny koszt.
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W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen,
uzgodnien itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac
zabezpieczajacych, transportowych, wytwarzania, transportu, skladowania odpaddw na
sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do dbafosci o przestrzeganie przepisdw dotyczacych ochrony
srodowiska. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisdéw, dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu budowy oraz
postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnodc
Zamawiajgcego — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z p6in. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska {t. j. Dz. U. z 2025
r. poz. 647 z poin. zm.). Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz
niewtadciwym postepowaniem z odpadami, naliczone w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu
umowy i wynikajace z dziafalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.

W przypadku koniecznosci prowadzenia wycinki drzew w okresie legowym Wykonawca
zobowigzany jest, na wiasny koszt, do zapewnienia nadzoru przyrodniczego nad realizowanymi
pracami, zgodnie 2z postanowieniami decyzji wskazanych w § 1 ust. 8 pkt 4 lit. k) i n).

Wykonawca zobhowigzany jest do wykonania nasadzen drzew najpdiniej do dnia 30 kwietnia
danego roku, tak aby zapewnié ich prawidlowe przyjecie sig i ukorzenienie, zgodnie z zasadami
sztuki ogrodniczej oraz obowigzujgcymi warunkami agrotechnicznymi.

W przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym lub korzystania z drég publicznych w celu
dojazdu do terenu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych
przepisami prawa zgod, decyzi i uzgodnien, w tym w szczegdinoécl zgod na korzystanie z drég
oraz zezwolen na zajecie pasa drogowego od zarzadcy drogi.

Wykonawea zobowiazany jest do opracowania, uzgednienia | wdrozenia projektow organizacji
ruchu, jezeli s3 wymagane, oraz do wykonania wszelkich niezbednych zabezpieczen
i oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonymi projekiami oraz obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami BHP.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za skutki korzystania z drég, w tym za ich
ewentualne uszkodzenia, oraz zobowigzany jest do ich naprawy lub przywrdcenia do stanu
pierwotnego zgodnie z decyzjami/zaleceniami zarzadcy drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych. Dojazd do terenu
Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, blota i gruzu.

Wszelkie koszty, optaty oraz inne naleinosci zwiazane z realizacja powyiszych obowigzkow
rawartych w ust. 17-20 powyie] ponosi Wykonawca, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdinych gestordw sieci infrastruktury
technicznej o planowanym terminie rozpoczecia robdt budowlanych {zgodnie z wymogami
podanymiw uzgodnieniach dokumentacji} w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewoddw, rur, kanalizacji, kabli itp., ktére nie
podlegaja przebudowie lub rozbiérce w zwigzku z realizacia zadania inwestycyjnego.
W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wczeéniej instalacie, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usuniecia, zgodnie z warunkami
uzgodnionymi z wiascicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie. W przypadku
uszkodzenia w trakcie realizacji robot: instalacii, urzadzehr podziemnych lub infrastruktury
naziemnej obcej, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym
fakcie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonac niezbedne naprawy ich uszkodzerdh wg wytycznych wiasciciela, na swéj
wiasny koszt i wlasnym staraniem.
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W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ohowigzujacych
przepisow BHP w budownictwie. W szczegblnodci Wykenawca powinien prowadzi¢ prace wg
sprawdzonych technologii | zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawea zobowigzany jest do stosowania
sprawnego |1 spelniajgcego warunki bezpieczehstwa pracy sprzetu, zgodnie 7 jego
przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie obsiugi {aboratoryine] dla wykonywania badalh
prrewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréow wszystkich robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie zglaszany
i dokonywany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez
hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowost danej czesci robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu de odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu
48 godzin od daty zgfoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie  zatgczonych  dokumentdéw  zawierajgcych  komplet  wynikéw  badan
inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji
z Dokumentacjg projektowa.

§9
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren Budowy w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie o dacie, czasie i miejscu
przekazania terenu Budowy. Przekazanie terenu Budowy zostanie potwierdzone w protokole
przekazania podpisanym przez obydwie Strony.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dacie, czasie i miejscu okre$lonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego, odmdwi przejecia terenu budowy lub nie przedtozy dokumentéw wymaganych
do jego przekazania (w szczegdlnosci polisy Ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty skiadki),
Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin, nie krotszy niz 3 dni robocze, na przejecie terenu
budowy. Wyznaczenie dodatkowego terminu nastepuje z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy. Za kaidy dzien zwioki w przejeciu terenu budowy, liczony od dnia pierwszego
terminu, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% wartosci facznego
ryczattowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejsze] umowy.
W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu, Zamawiajgcy ma prawo odstapic
od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawlajgcego poprzez
ozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 21 dni roboczych, liczonych od uptywu dodatkowego
terminu. W razie odstapienia od umowy Zamawiajgcemu, niezaleznie od uprawnienia do
naliczenia kary umownej, o ktdrej mowa w & 18 ust. 2 pkt 3] umowy, przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych, przekraczajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych.

Z dniem przekazania terenu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnoé¢ za prawidlowe utrzymanie stanu terenu Budowy i za bezpieczenstwo
znajdujgcych sie tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody powstale w zwiazku z realizacja
zamoOwienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz asoby trzecie, w szczegélinosci
wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sasiednich, @ takze za wszelkie szkody powstate poza
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terenem Budowy w wyniku dziatarit lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcédw.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyiszego tytulu ustanie w dniu protokolarnego przekazania
terenu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 10
Pozostate chowigzki Wykonawey

Kierownictwo budowy:

1.

W zakresie zapewnienia kompetentnege nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykenawca
zobowigzany jest do ustanowienia Kierownika Budowy, ktéry przejmie swoje obowigzki zgodnie
z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie odpowiedziainy za
prawidfowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy
uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykaonywanie wszelkich
robdt i zachowanie porzadku na terenie Budowy.

Kierownik Budowy bedzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy Wykonawcy
wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz zobowigzany jest do udziatu w naradach
koordynacyjnych budowy.

Obowiazkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierownikdw robét poszczegéinych
branz, ktérzy przejmg swoje obowigzki zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Kierownicy
robot bedg odpowiedzialni braniowo za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce robotami.

Kierownicy robot zobowigzani sg do udziatu w naradach koordynacyjnych w miare potrzeb i/lub
inni pracownicy wskazani przez Wykonawce | Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezpodredniego nadzoru nad
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robét niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robot. Wykonawca zobowigzuje sie
w trybie natychmiastowym usuwac organizacyjne zaniedbania dotyczace bezpiecznego
prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inspektora usuwaé wady w organizacji
pracy na terenie Budowy.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban, dotyczacych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstalych zagroZen iZycia, zdrowia lub mienia oséb
przebywajgcych na terenie budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego
Podwykonawcow w terminie natychmiastowym, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru zleci usuniecie powstalych zagroizen innym Wykonawcom, a kosztami tych prac
zabezpieczajacych obcigly Wykonawce. Wartos¢ tych prac ze wzgledu na koniecznosc
wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podiegaja negocjacjom, a Wykonawca wyraia zgode
na potrgcenie ich z jego naleinodci za wykonane prace {ub z Zabezpieczenia Naleizytego
Wykonania Umowy.

W przypadku powtarzajacych sie zagroiett i uchybien lub ich powstania z winy Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru moze nie dopuscic¢ do pracy oséb winnych powstania zagrozen i uchybied fub
whnioskowac 0 zmiang oséb nadzorujacych, a takze wnosic o dokonanie zmian organizacji pracy
Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

Pracownicy:

8.

Wykonawca, Podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace, o ktoérej
mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby ktére wykonywac beda
zakres zamoéwienia ckreslony w §1.
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9. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na bieigco dokumentacji

10.

11,

12.

zatrudnienia oséb, o kitérych mowa w ust. 8, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie
zatrudnienia w sposdb okreslony w ww. artykule.

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajacemu, na kazde jego zadanie, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie

zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze,

wskazanych w wezwaniu dokumentow np.;

1} oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) odwiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
UMOowWY O prace;

3) poswiadczonej za zgodnost z oryginatem kopii zanonimizowane]j {jak w pkt. 5) umowy o prace
zatrudnionego pracownika;

4) dokumentdw potwierdzajacych odprowadzenie skiadek od wynagrodzenia pracownikom
zatrudnionym przy realizacji przedmiotu Umowy;

5) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, a w szczegdlnodci zakresu powierzonych
obowiazkow, zawierajgcych informacje, w tym dane oschowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw
pracownika. Kopia ww. umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych — RODO ). bez adresow, nr PESEL
pracownikéw i wynagrodzenia. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ moiliwe do zidentyfikowania.

Wykonawca po wyborze, a przed podpisaniem umowy przediozy Wykaz pracownikéw, ktorzy

bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, ktory bedzie stanowit Zatacznik nr 5

do umowy. Wraz z Wykazem, przed podpisaniem umowy, Wykonawca jest zobowiazany do

przedstawienia potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii zanenimizowanych umow

o prace tych pracownikdw. Wykonawca jest zobowigzany do biezacej aktualizacji Wykazu

pracownikéw {Zatgcznika nr 5) w trakcie realizacji umowy. W przypadku zmiany personelu fub

zatrudnienia nowych pracownikéw, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
zaktualizowany Wykaz oraz zanonimizowane umowy 0 prace nowych oséb, najpdziniej w dniu
dopuszczenia danego pracownika do wykonywania prac na terenie budowy.

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru) ma prawo w kazdym czasie kontrolowaé tozsamo$¢ oséb

przebywajacych na terenie budowy i $wiadczacych prace. W przypadku stwierdzenia, ze praca

wykonywana jest przez oscbe nieujeta w Wykazie lub dla ktérej nie przedstawiono umowy

o prace, Zamawiajacy ma prawo nakazaé natychmiastowe usuniecie takiego pracownika z terenu

budowy. Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru jest uprawniony rowniez do wykonywania

czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcey odnodnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace oséb wskazanych powyiej,

za wynagrodzeniem w wysokosci nie mniejszej niz minimalne wynagrodzenie za praceg.

Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru jest uprawniony w szczegdlinosci do:

1) :zgdania oéwiadczer lub dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogdw oraz dokonywania ich oceny,

2} zadania wyjasnieri w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
WYMOogow,

3} przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usfugi.

25



13. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umow o prace oséb wykonujgce niezbedne czynnodci w irakcie realizacji zamodwienia,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapiaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okre$lonej w § 18 ust. 2 pkt 9} niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez niego dowoddéw w celu
potwierdzenia spelniania przez Wykonawce Jub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace bedzie trakiowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
dziatalnosc¢ operacyjna.

14. JeZeli Wykonawca korzysta z Podwykonaweéw lub dalszych Podwykonawcdw, obowigzki
ckredlone w ust. 10 pkt 1) — 5) powyie] obcigZzajg takie Podwykorawcow i dalszych
Podwykonawcdw. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli Podwykonawcow
i dafszych Podwykonawcdw w zakresie ww, ohowigzkéw oraz do przedkiadania Zamawiajgcemu
dokumentédw i oswiadczen, o ktdrych mowa w ust. 10 powyiej, dotyczacych Podwykonawcédw
i dalszych Podwykonawcow.

§11
Materialy, urzadzenia i inne $rodki niezbedne do wykonania umowy w zakresie robot budowlanych

1. Whykonawca dostarczy na wilasny koszt na teren Budowy wszystkie urzadzenia, materiaty
oraz inne Srodki potrzebne do wykonania robdt okreslonych w niniejszej Umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty zakupu
materiatéw, urzgdzen oraz innych srodkdw potrzebnych do wykonania rob6t oraz wyposazZenia,
w ktdre Wykonawca wyposaia obiekt w ramach realizacji zaméwienia.

2. Wszystkie whudowane materiaty, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadal aktualne aprobaty techniczne,
swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie
wymagane wiasciwosci, parametry techniczne i uiytkowe. Materiaty nieodpowiadajace
wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostaty
dostarczone na teren budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt
i staraniem Wykonawcy robdt. Zabronione jest wbudowywanie takich materiaiéw
z zastrzeieniem nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajécia takiego przypadku,
Wykonawca na swoj koszt | wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatldw na zgodne
Z wymaganiami Zamawiajacego.

3. Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatow, ktdére sy dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
{t.}. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213}, ujetych w dokumentacji, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca odpowiada za whudowane i zamontowane materialy i urzadzenia (sprzet} oraz
wczeéniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem do momentu odbioru kodcowego przedmiotu zamodwienia.

5. Woykonawca przed wbhudowaniem materiatéw zobowiazany jest do przedstawienia inspektorowi
Nadzoru kompletu dokumentow potwierdzajgcych wymagane dokumentacjy ich parametry
techniczne, jakos¢ i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiatdw i urzagdzen w celu
ich akceptacji. W przypadku dostarczenia na feren Budowy materialdow i urzadzen
niespetniajacych powyiszych warunkow, Wykonawca jest zobowiazany do natychmiastowego
ich usuniecia z terenu Budowy na wlasny koszt.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora Nadzoru dla
wszystkich materiatow/wyrobdw, wskazanych w dokumentacji budowlanej do wbudowania
w obiekcie. Wykonawca jest zobowigzany zglaszac karty materialowe wedlug nastepujgcego
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10.

11.

podziatu, numeracja kart zgodnie z branzami:

Architektura — A/...

Konstrukcja — K/...

Sanitarna ~ §/...

Elektryczna—E/...

Zagospodarowanie -~ Z/...

Wyposazenie — W/...

thne —1/...

Na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego Wvykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia niezbednych prébek materialowych | wzordw, réwniez wiedy, gdy materiat jest
w petni zgodny z Dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego sktedowania materiatéw 1 elementdw
budowlanych. Miejsce skiadowania powinno zapewni¢ moiliwoi¢ przechowywania materiatdw
w taki sposéb, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i wplywem
warunkow atmosferycznych oraz aby zachowaly swoje parametry techniczne i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie dokumenty dotyczace biezgcej kontroli materiatdw, robét i ich etapdw {w tym robdt
zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie proceséw wznoszenia konstrukgji
i poszczegbinych etapéw stosowanych technologii, musza by¢é ewidencjonowane
i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji powykonawczej, a ich kopie bedg
niezwiocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru w celu sprawdzania postepujgcych prac
i procesow budowlanych.

Kolorystyka i rodzaj materiatdw uiytych przez Wykonawce bezwzglednie wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub odmowi jej wyrazenia w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgloszenia wniosku przez Wykonawce.

Wykonawca zapewnia, ze wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne dokumenty
dotyczgce przedmiotu umowy beda sporzadzone [ub przettumaczone na jezyk polski.

§12
Materialy z rozbidrki

Materiat z rozhidrki, stanowi¢ bedzie odpad, ktdérego Wykonawca pozbedzie sie na wiasny koszt,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Usunigcie zbednych odpadow powstatych w trakeie
realizacji zamowienia poza teren robét, zgodnie z zasadami utylizacji i skfadowania odpaddw,
okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdin.
zm.), stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wlasny koszt uzyskad
wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bad? przediozyé
stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
zgodnie z ustawg o odpadach, z uwzglednieniem zapiséw ust. 3.

Wykonawca jest wytwodrcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach.

Warunkiem podpisania protokotu odbioru korficowego | wyplaty wynagrodzenia z faktury
koncowe] jest obowigzek przedstawienia przez Wykonawce wygenerowanych z systemu BDO
elektronicznych Kart Przekazania Odpaddéw (KPO) lub dokumentéw rdwnowainych,
potwierdzajacych, e wszystkie odpady z budowy zostaly przekazane podmiotem posiadajgcym
stosowne decyzje na przetwarzanie lub zagospodarowanie odpadow.
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§13
Zobowiazania Zamawiaigcego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1} udostepnienia terenu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym
przekazanie terenu Budowy winno zostaé potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika budowy Protokotem przekazania,

2} zapewnienia Dziennika Budowy,

3) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, niebedgcych
decyzjami administracyjnymi, ktérych podejmowanie nalezy do obszaru obowigzkow
Zamawiajacego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy
powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan,

4} uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych robdt razem z Wykonaweg i Inspektorem
Nadzoruy,

5} przekazanie Wykonawcy posiadane] dokumentacji w terminie 7 dni od dnia podpisania
Umowy.

2. Zamawiajgcy powola Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania
okre$lonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art. 25 tejze ustawy)
oraz peini bieigcy nadzdr nad realizacig przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego.

3. Osobamiz ramienia Zamawiajacego upowainionymi do kontaktéw z Wykonawca sa:

1) et e e ,

Zmiana osdb wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwlaszcza oséb wyznaczonych do

nadzoru nad realizacja przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanege do

Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do niniejszej Umowy.

§14
Nadzér Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor Nadzoruy,
majg prawo dokonywad biezgcej kontroli robét wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajacy
dotoiy staran, by biezgca kontrola robét nie zakiécata normalnego toku wykonywania robot.

2. Inspektor Nadzoru petnit bedzie swe obowiazki w zakresie okreslonym w ustawie z 7 lipca 1994
r. Prawo budowiane, ponadto uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzadzonego przez Wykonawce Harmonogramu;

2) udziatu w przekazaniu terenu budowy;

3} reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Umowa, Dokumentacjg projektowa, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

4) sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, whudowanych materiatéw oraz zamontowanych
urzadzen, a w szczegdlinosci zapobiegania zastosowaniu materiatow/urzadzert wadliwych
i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie;

5) sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

6) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych;

7) dokonania czynnosci odbioru czesciowego robdt, a w szczegdinodci powierzonych
Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowane] przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowié one bedg zakoficzone elementy
okreslone w Harmonogramie;
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8) potwierdzania fakiycznie wykonanych robét w  dokumentach  roziiczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu;
9} kontroli terminowodci wykonania przedmiotu umowy | egzekwowania od Wykonawcy jego
realizacji zgodnie z Harmonogramem,
10} udziatu w naradach koordynacyjnych;
11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
{Zamawiajacy, Wykonawca robot, Projektant), watpliwosci natury techniczne] powstatych
w trakcie realizacji budowy;
12) potwierdzania w Dzienniku Budowy zapiséw Kierownika Budowy w trakcie realizacji budowy
oraz jej gotowoici do cdbioru;
13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzadzone] przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej;
14} sprawdzenia faktury Wykonawcy oraz dokumentéw zatgczonych do roziiczenia robét;
15) potwierdzenia, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie z Umowa, a materialy zostaly
wbudowane oraz urzgdzenia zostaty zamontowane;
16) uczestniczenia w odbiorze koficowym;
17) potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru
. konicowego;
18) informowania na pismie Zamawiajacego o stwierdzeniu wykonywania robdt budowlanych na
budowie przez Podwykonawce, ktdry nie zostal zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciggania zobowigzat
finansowych w imieniu Zamawiajacego, w szczegéinosci do akceptacji robdt dodatkowych
lub powodujacych zmiane kosztéw, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robot budowlanych
oraz innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego — bez pisemnego, pod rygorem niewaznosc,
uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowiazania przez Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru nie
ma upowainienia do zwolnienia Wykonawcy robét budowlanych z jakichkolwiek jego
zobowigzark wynikajgcych z umowy pomigdzy Wykonawca robdt budowlanych a Zamawiajgcym.

§ 15
Odbhidr kovicowy przedmiotu umowy przez Zamawiajacego

W ramach przygotowania przedmiotu zamodwienia do odbioru Wykonawca jest obowigzany

w szczegaélnosci do;

1) demontazu i wywiezienia 2z terenu budowy wszystkich elementow zagospodarowania terenu
budowy dostarczonych przez Wykonawce — wg wskazan i w terminie uzgodnionym
z inspektorem Nadzoru {po zakornczeniu wykonywania przedmiotu umowy) oraz sprzgtania
po zakonczeniu rohdt;

2) dostawy i montazu wyposazenia oraz dostawy i rozmieszczenia urzgdzen towarzyszgcych;

3) przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych, zweryfikowanych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru;

4) gpracowania algorytmu dziatania urzadzen oraz scenariusza ochrony ppoi. wraz
z uzgodnieniem go z Panstwowg Strazg Pozarng oraz Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego —
jesli jest wymagane;

5) przeprowadzenia szkoler dla pracownikéw, wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie
obstugi zamontowanych urzadzed, systemdw i instalacii;

6) przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen;

7) na wniosek Zamawiajgcego udzialu i przeprowadzenia probnych prezentacji z udziatem
zamontowanego wyposazenia w obiektach;
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8} przekazania Zamawiajgcemu oéwiadczenia Kierownika Budowy o:
—zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z Dokumentacjg projektows, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami,
~doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takie innego terenu
wykorzystywanego przez Wykonawce na potrzeby budowy;

9} w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi€ i dostarczyé

Zamawiajacemu spis wszystkich instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych oraz ich kart
gwarancyjnych. Do kazdej instrukeji winien by¢ dotgczony opis najwazniejszych czynnosci
i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych terminéw ich
przeprowadzania), materiatéw eksploatacyjnych {z podaniem adreséw ich dystrybutoréw),
adreséw i kontaktéw autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych urzgdzen, firm
dokonujgcych obstugi serwisowej oraz innych koniecznych dziatath uiytkownika niezbednych
do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien
zawieraé wszystkie niezhedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez
Zamawiajgcego w celu spetnienia warunkow udzielone] gwarancji przez producenta
urzgdzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione
materiaty stanowic¢ beda elementy dokumentacji powykonawczej;

10} przekazania inwentaryzacji geodezyjne] powykonawczej z potwierdzeniem zioZenia jej do

zaewidencjonowania w Powiatowyrn Osrodku Geodezji;

11) przekazanie Zamawiajgcemu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie;
12} w ramach dokumentacji powykonawcze] Wvykonawca zobowigzany jest sporzadzic

i dostarczy¢ Zamawiajacemu wykaz efektéw rzeczowych uzupetniony o ich warto$é, zgodnie
ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego, jesli do ziozenia takiego wykazu Zamawiajgcy
zobowigie Wykonawce;

13) wykonania dokumentacji powykonawcze] w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej na plytach CD/DVD, zgodnie 2z uzgodnionym zapotrzebowaniem
Zamawiajgcego.

Zgtoszenie do Odbioru kofcowego:

1} Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru koricowego wpisem w Dzienniku
Budowy (date wpisu przyimuje sie za date zakoriczenia robdt/dostaw/montazu wyposazenia),
stwierdzajgcym, Ze zakoniczyt wszystkie roboty wraz z dostawami sprzetu okreslone umowa,
oraz Dokumentacji projektowej. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi byc
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Ponadto dokonuje zawiadomienia o zakonczeniu prac
objetych umowa, w formie pisemnej (pismo z adnotacjg Inspektora Nadzoru potwierdzajgce
zakoticzenie zakresu robdt objetego umowa) bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego;

2) podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie

faktyczne wykonanie robdt, potwierdzonych w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy, ze
~wszystkie wbudowane w zakoticzony obiekt budowlany wyroby budowiane, szczegdinie
istotne dla bezpieczeistwa konstrukeji i bezpieczefistwa pozarowego, posiadaja dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania”, podpisany przez
Kierownika Budowy i inspektora Nadzoru;

3} Zamawiajacy wyznaczy w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnigciu

gotowosci do odbioru potwierdzonej przez inspektora Nadzoru Odbiér Koncowy przedmiotu
umowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokdt
koricowy odbioru przedmiotu zamowienia, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioruy;

4) do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
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skompietowaé | przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty, pozwalajace ocenié
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentacje odbiorowg zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

Przed Odbiorem Kofdcowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszg umows

i przepisami prawa préby techniczne, a na dziert rozpoczecia czynnosci Odbioru Koricowego

przediozy Zamawiajgcemu w szczegdInosci:

- oryginat Dziennika Budowy,

— oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okredlonym w ust. 1 pkt 8} powyzej,

— protokoty badan i préb techniczhiych,

~ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

- dokumentacie powykonawczg budowlana,

— instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile sg wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

~ protokoty ze szkolen,

- karty gwarancyine producentow urzadzen i materiatow,

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobata techniczng, swiadectwa jakosci, atesty,

— konicowe rozliczenie robdt,

- prawomocne pozwolenie na uizytkowanie,

- o$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utwordw
wchodzacych w sklad zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi wymaganymi
licencjami.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego

w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen, systemoéw zainstalowanych w ramach

przedmiotu umowy przed uptywem terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu zamdwienia

i przekaze Zamawiajgcemu imienng liste przeszkolonych oséb wraz z zakresem szkolenia.

Z czynnosci Odbioru Koricowego przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony i podpisany

przez Zamawiajgcego i Wykonawce Protokét Odbioru Korfcowego Przedmiotu Umowy,

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne wady
wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia, z zastrzezeniem kolejnych zapisow. jezeli w trakcie
czynnosci Odbioru Kofcowego Przedmiotu umowy:

a) Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru
Korfcowego z powodu niezakoniczenia wszystkich robét lub nieprzeprowadzenia wszystkich
préb lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu innej niezgodnosci robdt z wiasciwymi
przepisami, normami lub niniejszg umowa lub Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu
Dokumentacji Powykonawczej, umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie
i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajacy moze odmoéwic takiego odbioru. W takiej
sytuacji Wykonawca i Zamawiajacy sporzadza Protokdt Odmowy Odbioru Koncowego Robét
ze wskazaniem wad/przyczyn, ktorych wystgpowanie uniemozliwia dokonanie QOdbioru
Koicowego oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym
protokole stwierdzonych wad, Wykonawca ponownie zglosi gotowos¢ do Odbioru
Koncowego, a Zamawiajacy ponownie przystapi do przeprowadzenia Odbioru Koricowego lub

b) zostang stwierdzone niemoiliwe do wusuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce
uiytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszg
Protokét Odbioru Koricowego obnizajac odpowiednic wynagrodzenie, przy odpowiednim
zastosowaniu procedury okresionej w § 20 ust. 4 — 8, Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy,
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¢) zostang stwierdzone wady niemolliwe do usuniecia, kidre uniemoiliwiajg uiZytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy mole odstgpic od umowy poprzez zloienie
pisemnego od$wiadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zadad
wykonania przedmioctu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
wedfug wlasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych
2 Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,

d} zostang stwierdzone nieistotne wady umoiliwiajgce uzytkowanie przedmioctu niniejszej
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protckot Odbioru  Koncowego
z okredlonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen, Strony opracujg
i podpiszg Protokdt Wad, stanowigcy zalgcznik do Protokotu Qdbioru Koricowego Robot,
w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Kofdcowego
Przedmiotu umowy wady, umoziiwiajagce Odbidr Koricowy oraz wyznaczony zostanie termin
na ich usuniecie przez Wykonawce,

e} po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokele zostang usuniete, Wykonawca
winien powiadomié pisemnie Zamawiajgcego i inspektora Nadzoru. W ciggu 7 dni od daty
otrzymania od Wykonawcy powiadomienia ¢ takim skutku, strony winny potwierdzi¢
usuniecie wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie Protokotu Usuniecia
Wad. Protokdt Usuniecia Wad jest zatacanikiem do Protokotu Qdbioru Koncowego Inwestycji.
W przypadku nieusuniecia wad w terminie, Zamawiajgcy, niezaleinie od uprawnien
w zakresie naliczania kar umownych, ma prawo zlecic usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto, Zamawiajacy ma prawe obcigiyé w catosci
Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytulu usuniecia wad. Zamawiajacy ma
prawo przy tym zaspokoic sie 2 Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Podpisanie Protokolu Odbioru Koicowego Przedmiotu umowy bedzie moiliwe dopiero po

zakoniczeniu realizacii przedmiotu umowy w cafoéci, po usunieciu wad zgtoszonych podczas

Odbioru Korcowego (za wyjgtkiem ust. 5 lit. d) powyiej) oraz po uzyskaniu ostatecznych

i niezbednych decyzji, pozwolen i zezwolen.

§16
Dostawa sprzetu

Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamdwienia zobowigzuje sie dostarczyt na
wiasny koszt i ryzyko niezbedny sprzet. Harmonogram Rzeczowo- Finansowy uwzgledniajgcy
dostawy sprzetu, ktéry Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu, stanowil
bedzie Zatgcznik nr 3 do umowy po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Do kazdego z dostarczonego sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢:

1) odpowiednig dla danego sprzetu jego dokumentacje techniczng,

2) instrukcje obstugi dla uiytkownika dla kaidego sprzetu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim,

3} dokument okres$lajgey ilo$€ i czestotliwo$é przegladéw technicznych w ciggu roku, jakie sg
zalecane przez producenta sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz po okresie
gwarancyjnym fub okresie rekojmi,

4) dla kaidego sprzetu jego indywidualng karte gwarancying, wypefniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego
sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty musza byé sporzgdzone w jezyku poiskim lub  w jezyku
obcym wraz z ttumaczeniem na jgzyk polski (wersjg obowigzujgcg co do zasad postepowania
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jest wersja w jezyku polskim},

6} liste czesci i podzespotdéw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencii
serwisowych w okresie gwarangii lub rekojmi, kidre to elementy muszg byé wliczone w koszty
ustug serwisowych.

Odbidr ilosciowy i jakosciowy dostarczonego sprzetu zostanie dokonany podczas odbioru

koricowego przedmiotu Umowy. Potwierdzeniem tych czynnosci bedzie protokdt zdawczo-

odbiorczy podpisany przez obie strony umowy, ktéry stanowit bedzie zatgcznik do odbioru
kofcowego przedmiotu Umowy.

Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego sprzetu jest jego uruchomienie,

sprawdzenie poprawnoscl jego pracy, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem

podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru).

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw iloSciowych lub jakosciowych w zakresie

dostaw, jak rowniez w razie stwierdzenia nieprawidiowe] pracy urzadzen po ich uruchomieniu

lub prébie uruchomienia, Inspektor Nadzoru odmowi podpisania protokotu zdawczo -
odbiorczego.

bokonanie Odbioru Koficowege i podpisanie protokotu odbioru przedmiotuy umowy bedzie

moiliwe dopiero po uruchomieniu sprzetu oraz sprawdzeniu poprawnosci jego dziatania.

§1i7
Rekojmia i pwarancia

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadat wad
bad? usterek, wynikajgeych z nieprawidtowego wykonawstwa czy tez wadliwosci materiatow
zastosowanych do jego wykonania.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60-miesiecznej rekojmi za wady fizyczne i prawne oraz
60-miesiecznej gwarancji jakosci na materiaty, urzadzenia, oprogramowanie oraz wszelkie prace,
w tym roboty budowlane, wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem koricowego odbioru przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego i podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.

W okresie trwania rekojmi i gwarancji Wykonawca zapewnieni nieodpfatng, kompleksowg
ustuge serwisowa wykonanej instalacji. Czestotiiwo$é oraz zakres prregladdw gwarancyjnych
muszg by¢ zgodne z wymaganiami producenta zastosowanych urzgdzer.

W okresie trwania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich
powstatych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie usuwat wady bad? usterki w okresie odpowiedzialnosci wiasnym kosztem
i staraniem.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié niezwlocznie Wykonawce
pisemnie,

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigiajacej Wykonawce, Zamawiajgcy wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdzajg obie strony
protokolarnie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancgji lub
rekojmi Zamawiajagcy moie, niezaleinie od moiliwosci obcigzenia Wykonawcy karg umowng
w wysokoéci okreslonej w § 18 ust. 2 pkt 2} umowy, wykonal naprawe sam lub przez osoby
trzecie, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go ¢ tym bez
utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi, na co Wykonawea
wyraza zgode.

10. Jezeli ujawnione wady nie uniemoiliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy z2godnie z jego
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przeznaczeniem, Zamawiajacy moie obnizyé Wykonawcy wynagrodzenie, przy odpowiednim
zastosowaniu procedury okreélonej w § 20 ust. 4 — 8 Umowy, za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Zamawiajgcy mote realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi na wady niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

W ramach odpowiedzialnodal 2 tytutu rekojmi, Wykonawea jest zobowigzany usunal na wilasny
koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniate w czasie dokonywania czynnosci odbioru
oraz wady powstate po odbiocrze, jezeli Zamawiajacy zaigda tego na pisSmie przed uptywem
rekojmi.

§18
Kary umowne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z niewykonania badz niewtasciwego

wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktére beda naliczane Wykonawcy

w nastepujacych, poza innymi okreslonymi w tresci umowy, wypadkach i w wysokosciach:

1) w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% wartosci tacznego
ryczattowego wynagrodzenia bruito, o ktérym mowa w §& 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dziert zwioki w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust, 1 niniejszej umowy;

2} w przypadku zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w ckresie
rekojmi lub gwarancji, w wysokodci 0,02% wartodci facznego ryczaftowego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kaidy rozpoczety dzief zwioki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia ich usuniecia potwierdzonego przez
Zamawiajgcego;

3) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn zaleinych
od Wykonawcy, w wysokoéci 5% wartosci fgcznego ryczattowego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

4) za niedostarczenie zabezpieczenia naleizytego wykonania umowy w terminie okreslonym
w § 5 ust. 4 niniejszej] umowy w wysokosci 0,5% wartosci facznego ryczattowego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki liczone] do dnia dostarczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

5) w przypadku nieprzedioienia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za kazdy stwierdzony
przypadek
w wysokosci 0,02% wartosci tacznego ryczaltowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w & 3 ust. 1 niniejszej umowy;

6) w przypadku nieprzedioienia poswiadczonej za zgodnoSf z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kaidy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,02%
wartosci tacznego ryczattowego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy;

7} w  przypadku  braku zaptaty lub nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleinego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy stwierdzony przypadek
w wysokosci 0,02% wartosci facznego ryczaltowego wynagrodzenia brutto, ¢ ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

8} w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminuy
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidzianego
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w umowie o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony przypadek w wysckosci 0,02% wartosci
tacznego ryczattowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w & 3 ust. 1 niniejszej umowy;

S} w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy oséb na umowy o prace lub
nieprzedstawienia Zamawiajagcemu na jego iadanie dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnianie przez Wykonawce na podstawie uméw o prace dokumentujgcych Swiadczenie
pracy lub za dopuszczenie do prac osoby bez wymaganej umowy o prace, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,02% wartosct {gcznege ryczattowego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kaidy taki
przypadek;

10} za wicke w przypadku nieprzedstawienia w terminie wynikajagcym z  umowy,
potwierdzonych za zgodnoéé z oryginalem kserokepii kidregokolwiek z dokumentdw,
o ktérych mowa w § 10 ust. 10 Umowy Wykonawca zapiaci Zamawiajgcemu karg umowna
w wysokosci 0,02% wartosci tagcznego ryczattowego wynagrodzenia bruito, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien rozpoczety zwiloki;

11}  w przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostato zwaloryzowane zgodnie z art. 439
ust. 5 ustawy Pzp, za kaide niezwaloryzowane wynagrodzenie przysiugujace Podwykonawcy,
z ktorym Wykonawca zawarl umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow i
kosztéw Podwykonawcy, kare umowng w wysokosci 0,05% wartosci facznego ryczattowego
wynagrodzenia brutto za caly okres obowigzywania umowy, okreSlonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

12) za zwioke w przedstawieniu kopii polisy Ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki
w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 umowy, w wysokosci 0,01% tacznego ryczattowego
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien rozpoczety zwloki.

fiaksymalna wysokos¢ kar umownych ze wszystkich tytufow, wynikajacych z umowy nie moze

przekroczyt 5% wartosci facznego ryczaftowego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Kazdy z przypadkdw okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w umowie stanowi

samodzielng podstawe do naliczenia kar umownych.

Kary podlegajg kumulacji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytulu nie wylgcza

mozliwescel naliczenia kary umownej z innego tytuly, jezeli istnieja ku temu podstawy, przy czym

ich taczna wysokos$t nie moze przekroczyé 5% wartosdci facznego ryczattowego wynagrodzenia
brutto, o kidrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku naliczenia kar umownych przez Zamawiajacego dla Wykonawcy, Zamawiajacy

wystawi note i wezwie do uregulowania kar w terminie wskazanym w nocie. W przypadku

nieuregulowania kar w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy potraci je z faktury wystawionej
przez Wykonawece, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia

UMowWnego.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych z bieigcych naleinosci Wykonawcy,

bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potracenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupeiniajgcego,

przewyiszajgcego wysokosé ustalonych kar umownych,

Okolicznos¢, e Zamawiajacy nie ponidst szkody wskutek zwioki Wykonawcy, nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zaptaty przewidzianych kar umownych.
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§ 18
QOdsiapienie od umowy

Strony moga rozwigzaé umowe na podstawie pisemnego, pod rygorem niewaznosci,

porozumienia obu stron.

Niezaleinie od prawa odstgpienia od umowy, w przypadkach okreslonych w ustawie

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamdwien

publicznych, Zamawiajgcemu przysfuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych

przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji prac objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

b} Wykonawca przerwat realizacig robdt i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
zfozonego na piSmie;

¢} Wykonawca z wlasnej winy dopuszcza sie opéinienia diuiszego niz 14 dni w realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do termindw okreslonych w umowie lub Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym i nie przystepuje do ich dalszego wykonywania, w terminie 7 dni, od
dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego z wyijatkiem przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z technologii robét;

d) Wykonawea nie wykonuje robét zgodnie z umowa, ze sztuka budowlang lub obowigzujgcymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposéb prawidlowy, w ciggu 14 dni
kalendarzowych nie zastosuje sie do nich, lub tei nienaleiycie wykonuje swoje zobowigzania
UMmowne;

e) ztozenia wniosku o likwidacji lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy;

f) w wyniku postepowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub
administracyjnego zostanie wszczeta egzekucja z majatku Wykonawcy, powodujaca jego
zajecie przez wlasciwe organy egzekucyjne;

g} wielokrotnego {co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdérych mowa w § 4 ust. 16 [ub koniecznoséci dokonania
bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy, w terminie 90 dni od dnia
zaistnienia podstawy do odstapienia;

h} gdy taczna wysokos¢ naliczonych kar umownych osiggnie kwote réwna 5% wartosci facznego
ryczaftowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w razie wystgpienia istotnej

zmiany okolicznosci powodujgcych, Zze wykonanie umowy nie lety w interesie publicznym, czego

nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w razie wystgpienia istotnej

zmiany okolicznosci powodujgcych brak mozliwosci wykonania umowy, czego nie moina bylo

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegélnosci w przypadku. Wykonawcy nie przystuguje

z tego tytutu roszczenie odszkodowawcze wzgledem Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemoiliwiajgcych

korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ wediug swojego wyboru, od

Umowy w catosci lub czedci, jeZeli Wykonawca odmowi ponownego wykonania przedmiotu

Umowy lub czeéci przedmiotu umowy, a czeé¢ wolna od wad nie bedzie miata dla

Zamawiajgcego gospodarczego znaczenia.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 - 5, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy

zawartej z Wykonawcg w trybie natychmiastowym, w terminie nie dfuzszym niz 30 dni od dnia

powzigcia informacji o zaistnieniu ktéregokolwiek z powyiszych przypadkéw, chyba Ze
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w Umowie wskazany jest inny termin na dokonanie odstapienia. Odstgpienie powinno nastgpic
w formie pisemne] pod rygorem niewainodci takiego o$wiadczenia | powinno zawieral
uzasadnienie,

Odstapienie od umowy ma skutek na przyszoéc w zakresie rozliczedt stron i nie umniejsza

zadnych uprawnien Zamawiajacego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych,

takie za opéinienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu {w tym z wszelkich
gwarancji/rekojmi | gwarancji nalezytego wykonania umowy). W przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 3 powyiej, Wykonawca moie zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czedci umowy do chwili jej rozwigzania.

W przypadku odstgpienia od umowy, ustala sie nastepujace zasady postepowania:

1) w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokdf inwentaryzacji robdt wediug stanu na dzienn odstgpienia od umowy,
w tym inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia
od umowy;

3) Wykonaweca, najpdiniej] w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, usunie zaplecze
budowy i wszelkie urzgdzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajgcemu teren
budowy;

4) wykonane roboty budowlane oraz materialy i urzadzenia, ktére zostaly wbudowane przez
Wykonawce sa przedmiotem rozliczen i pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania w okreslonym terminie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych

w ust. 8 powylej, Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

§20
Moziiwe zmiany w tresci umowy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przediuzenia terminu wykonania Umowy, w formie aneksu

do Umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zamowien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy zwigzanych
z realizacjg zamdwienia podstawowego, majacych wpltyw na uzgodniony termin zakoriczenia
jej realizacji, a powodujgcych koniecznosc jego wydtuienia,

2) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego fub
wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ administracji publicznej, o ile
zgdanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

3] wystapienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, z zastrzeieniem, ze okolicznosci,
¢ ktérych mowa ponizej wystepujg przez minimum 14 kolejnych dni:

a) temperatur powietrza znacznie odbiegajacych od érednich dobowych wartosci
wystepujgcych na obszarze reafizacji przedmiotu umowy, w okresie ostatnich dziesigciu
lat w poszczegdinych miesigcach roku, toisamych z miesiacami w ktdrych prowadzone
sq prace, potwierdzonych przez Oddziat instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Krakowie,

b) ponadnormatywnych opadéw deszczu w stosunku do $rednich wartosci wystepujacych na
obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich pieciu lat w poszczegélinych
miesigcach roku, toisamych 2z miesigcami w ktérych prowadzone sg prace,
potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
uniemoiliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegolinosci z powodu technologii
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realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$c
wykonania prac wtym okresie nie jest nastepstwem okolicznodci, za ktdre
odpowiedzialnos$é ponosi Wykonaweca,

4) wystagpienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezaleznego od
zadnej ze Stron, ktére nastapito po wejsciu w zycie Umowy, o czas w jakim dane zjawisko
uniemoiliwito prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen
powstatych w wyniku dziatania sity wyisze],

5} wystapienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdw realizacji
przedmiotu umowy,

6} koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej,

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych stuib
i inspekcji, jezeli powoduja one wydiuZenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okredlonym umows
terminie.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany postanowiert zawarte] Umowy w stosunku do tresci

oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zwigzanej ze zmiang sposobu

$wiadczenia Wykonawcy, rowniez terminu wykonania umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) odstapienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robdt zbednych do wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza techniczng, a wynikajgcych
np. z technologii robét, co skutkowaé bedzie obnizeniem wynagrodzenia, przy odpowiednim
zastosowaniu procedury okreslonej w ust. 4-8 ponizej, naleznego Wykonawcy,

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczeg6lnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w Dokumentacji
projektowej, spowodowane] zaprzestaniem produkeji fub wycofaniem z rynku tych
materiatdw lub urzadzen,

b} mozliwoscig zastosowania (z uwagi na brak dostgpnosci na rynku} materiatéw lub
urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie niz przyiete w Dokumentacji projektowej,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umoiliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot,

c) moiliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych rob6t, pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow wykonywanych prac lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoécig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji projektowej w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzand grozito niewykonaniem iub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowe] warunkéw
skutkujgcych  brakiem  mozliwosci  zrealizowania  przedmiotu Umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowe]j warunkéw
terenowych, a w szczegblnosci istnienia niezainwentaryzowanych lub  blednie
zainwentaryzowanych obiektéow budowlanych,

g) koniecznodcig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych fub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w Dokumentacji projektowe],

i} zaistnieniem przestanek do wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan
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przewidzianych w  Dokumentacji  projektowej,  skutkujgcych  zwigkszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robot, lub bezpieczenstwa uzytkowania, lub funkcjonalnosci
obiektu budowlanego, lub zmniejszeniem kosztéw realizacji zadania, lub usprawnieniem
procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposéb istotny
od zatwierdzonych pierwotnie rozwiagzan w Dokumentacji projektowej,

}} koniecznodcig uwzglednienia wydanych w toku realizacji rohét dodatkowych zalecen
wiasciwych stuzb i inspekcji,

k} odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzjj,
odstepstw od decyzji, warunkdw, zezwoled, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
od Wykanawcy,

[) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa,

3} pozyskania dofinansowania zadania ze Srodkdéw zewnetrznych,

Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez kiGre rozumie sie roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian
za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2} roboty zaniechane, przez kidre rozumie sig roboty objgte pierwotng Dokumentacjy
projektows, a ktérych wykonanie stafo sie zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania
ktorych odbiér i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest moiliwa zgodnie
z przeznaczeniem, a ktérych nie przewidywata Dokumentacja projektowa lub wynikajace
z wad (rozbieinosdci) tej dokumentacji i ktdrych nie moina bylo przewidzie¢ w chwili
podpisania Umowy.

Wykonanie robét, o ktdrych mowa w ust. 3 powyle], moie nastgpi¢ wylgcznie na podstawie

aneksu do Umowy, ktérego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokdt

koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne Projektanta. Protokot
koniecznosci moze zostac sporzgdzony wylgcznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajgcego
na dokonanie zmiany sposcbu swiadczenia, o ktérg z wnioskiem wystapit Wykonawca.

Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycjg zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycii zmiany;

2} uzasadnienie zmiany;

3} obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a} kosztorysu réznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robot
przewidzianych Umowg, zawierajgcego wycene robot zamiennych lub dodatkowych,

b} kosztorysu na roboty zaniechane,

4} rysunki zamienne sporzadzone bad? zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana wymaga
dokonania zmian w Dokumentacji projektowej.

Przed skierowaniem do Zamawiajagcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskac

opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotyczg one zmian

technologicznych, rowniez autora Dokumentacji projektowej.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3):

a) muszg zostad sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora Nadzoru,

b) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajagce z dokumentdw, o ktérych mowa
w § 1 ust. 8 pkt 3), a2 w razie braku mozZliwoéci ustalenia wartosci na ich podstawie, minimalne
ceny Sekocenbud dla wojewddztwa Swietokrzyskiego z daty zioZenia oferty z uwzgiednieniem
czynnikow cenotwérczych przyjetych w dokumentach, o ktdrych mowa w & 1 ust. 8 pkt 3).

W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktdrych mowa w ust.

3, wnioskowat bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3),
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ktéra podlegal bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przediolonej wyceny, zostanie sporzagdzony

protokot koniecznodci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

9. Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamowieniu bez

wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 — 8.

10. Wszelkie zmiany treéci umowy moga by¢ dokonywane za zgodg Stron w formie pisemnej lub
w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78" Kodeksu cywilnego, w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§21
Klauzule informacyjne RODO

1. W zwigzku z realizacjg niniejsze] Umowy kazda ze Stron moie przetwarza¢ dane oscbowe osob

dziatajgcych w  imieniu lub na rzecz drugiej Strony, w szczegblnosci pracownikow,
wspéipracownikéw oraz podwykonawcow, Kaida ze Stron jest odrebnym administratorem danych
osobowych przetwarzanych w zwiazku z realizacjg Umowy i pozostaje administratorem danych
osobowych swoich pracownikéw/ wspdipracownikow, ktérych dane udostepnia drugiej Stronie.

. W celu wykonania obowiazku informacyjnego, o ktdrym mowa w art. 13 ust. 1i 2 rozporzagdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Zamawiajgcy
informuije, ze:

1} Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki — Starostwo Powiatowe w Kielcach,
reprezentowane przez Staroste Kieleckiego, z siedzibg przy ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce;

2) W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych moina kontaktowal sie
z Inspektorem QOchrony Danych, piszac na adres e-mail: iod@powiat.kielce.pl lub pisemnie na
adres siedziby Administratora.

3) Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. ¢ RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbedne do wypeinienia obowigzkéw prawnych cigigeych na
Administratorze, w szczeg6lnoéci w zwigzku z realizacjg umowy, na podstawie przepisow
powszechnie obowiazujgcego prawa, w tym ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym, ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r. —~ Prawo zaméwien publicznych;

4) Podanie danych ocsobowych jest obowigzkowe w zakresie wynikajacym z przepiséw prawa
oraz niezbedne do realizacji zadan zwigzanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy;

5} Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 2adaf zwigzanych z zawarciem,
wykonaniem oraz rozliczeniem niniejszej Umowy;

6) Oscbom, ktérych dane dotyczg, przystuguje prawo: dostgpu do danych osobowych {w tym do
uzyskania ich kopii), ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Oscbowych (ul. Stanistawa Moniuszki 1A, 00-014
Warszawa). Prawo do usunigcia danych {art. 17 RODO) oraz prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania {art. 21 RODO} przystuguje w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach
RODOG;

7} Dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow, o ktérych
mowa powyiej, a nastepnie archiwizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegolnosci zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, co do zasady przez okres
5 lat, chyba ze przepisy prawa stanowig inaczej;

8) Odbiorcami danych osobowych moga by¢ podmioty uprawnione do ich otrzymania na
podstawie przepiséw prawa fub podmioty, ktérym dane zostaly powierzone na podstawie
zawartych umoéw powierzenia tj.. podmioty $wiadczace ustugi informatyczne (m.in.
hostingodawcy), archiwizacyjne, pocztowe, doradcze lub serwisowe, a takie osoby lub
podmioty, ktérym dokumentacja postepowania zostanie udostgpniona na podstawie
przepiséw prawa. W przypadku wspétadministrowania przez Strony zastosowanie majg
zasady okreslone w art. 26 RODO. W przypadku powierzenia przetwarzania zastosowanie
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majg wymogi art. 28 RODO. Organy publiczne otrzymujgce dane w ramach konkretnych
postepowar nie sg uznawane za cdbiorcow w rozumieniu RODG;

9) Dane osobowe moga podlegac publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa bub
winnych miejscach przewidzianych przepisami prawa, w zwigzku z zasadg jawnosci
postepowania.

10} Dane osohowe nie sg przekazywane do patfistw trzecich ani organizacji miedzynarodowych
oraz nie sa przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Wykonawca, ubiegajgc sie o zamdwienie jest zobowigzany do wypelnienia wszystkich

obowiazkéw zwiazanych z udzistem w postepowaniu, wynikajacych z RODG, 1.

a) obowiazek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wagledem osdb fizycznych, ktdrych
dane osobowe dotyczg | od ktérych dane bezposérednio pozyskat {chyba, Ze dysponuje juz
tymi informacjami - art. 13 ust. 4 RODOY;

b} obowiazek informacyjny, wynikajgcy z art. 14 RODO wiglgedem osob fizycznych, ktdrych dane
przekazuje Zamawiajgcemu (administratorowi danych osobowych} i ktérych dane posrednio
pozyskat, chyba e ma zastosowanie co najmniej jedno z wytaczes, o ktdrych mowa
w art. 14 ust. 5 RODO;

¢} w celu zapewnienia, ze Wykonawca wypelnit ww. obowigzki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych intereséw osoby trzeciej, ktérej dane zostaly przekazane w zwigzku
7 udzialem Wykonawcy w niniejszym postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany do
rlorenia stosownego o$wiadczenia o wypetnieniu przez niego obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych wart. 13 lub art. 14 RODO.

W zwigzku z powyiszym, Wykonawca w Formularzu oferty, stanowigcym Zalgeanik nr 2
do dokumentacji postepowania, sktada stosowne oswiadczenie.

§22
Postanowienia koficowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawe zamowiefs
publicznych i Kodeks cywilny.

2. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania o wszystkich zmianach adreséw,
z zastrzeieniem, ze jezeli ktérakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie adresu
i z tej przyczyny nie dokona odbioru korespondenci, wszelkie powiadomienia wystane na
ostatnio podany adres beda uwazane za prawidtowo dorgczone.

3. Strony dopuszczajg w kontaktach roboczych mozliwosC postugiwania  sie frodkami
bezposredniego komunikowania na odleglo$c {poczia elektroniczna). Skutecznoét dorgczenia
wymaga potwierdzenia odbioru (poczta elektroniczna).

4. Ewentuaine spory wynikle w trakcie realizacji niniejsze] umowy powinny byl rozstrzygane
w pierwszej kolejnoéci w drodze porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia,
wszelkie spory wynikajace z umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bgda rozstrzygane przez sgd
wiadciwy dla Zamawiajacego. Umowa jest zawarta pod prawem polskim.

5. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. & ponizej.

6. Strony zgodnie postanawiaja, e umowa moie zostal zawarta W formie elekironiczne]
W rozumieniu art. 78' Kodeksu cywilnego, poprzez opatrzenie jej przez kaidg ze stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Za datg zawarcia umowy uznaje sie date zoienia
ostatniego podpisu kwalifikowanego przez Strony.

7. Zatgczniki do Umowy:

— Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) wraz z pytaniami | odpowiedziami na pytania
Wykonawcoéw i z wprowadzonymi zmianami — Zaigeznik nr 1;
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~  Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami — Zatgcznik nr 2;

—~ Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — Zatacznik nr 3;

— Dokumentacja projektowa — Zaltgcenik nr 4;

-~ Wykaz pracownikbéw oraz zanonimizowane umowy 0 prace oséb skierowanych do realizaci
zamowienia — Zatacenik nr 5;

-~ Polisa od odpowiedzialnodct cywilne] w zakresie prowadzone] dziafalnodci zwigzane]
z przedmictem zamowienia — Zafgcznik nr 6;

— Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano-montaiowych ~
Zatacenik ne 7.

ZAMBWIAIALY WYKONAWCA




