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WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACIJI 1.00.00.00

1.1  WSTEP

1.1.1 Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja Techniczna 1.00.00.00 — Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach:

1.00.00.00 Instalacje grzewczo-chtodzace

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczo-chtodzacej na potrzeby
przebudowy (modernizacji) bloku porodowego wraz z salg ci¢g¢ oddziatu ginekologiczno -
potozniczego w SPZZOZ w Wyszkowie.

1.1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy
je stosowa¢ w zleceniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w  punkcie 1.1.1.
Szczegotowy opis i rysunki rozwigzania instalacji grzewczo-chlodzacych zawarte sg w
projekcie wykonawczym.

1.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 1.1.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegolnosci rozbudowe i modernizacje istniejgcej instalacji c.o.
o grzejniki w tazienkach wraz z regulacja hydrauliczng i uruchomieniem oraz.

W zakres robot wchodza:

— Montaz instalacji c.o.,

— Montaz urzadzen grzewczych 1 klimatyzacyjnych,

— Plukania, proby, regulacja, rozruch,

— Montaz instalacji skroplin

— Wykonanie bruzd, przej$¢ przez przegrody budowlane, przej$¢ ppoz.,

— Prace izolacyjne,

1.1.4 Nazwy i kody roboét

a) 45000000-7 Roboty budowlane



b) 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
c) 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
d) 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.1.5 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za wszelkie materiaty iurzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego.

1.1.6 Podstawowe okreslenia

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i1 urzgdzeniami technicznymi, lub budowla
stanowigca catos$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, lub obiekt matej
architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.

Urzadzenie budowlane zwiagzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub zbiornik dla gromadzenia $ciekow, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Inspektor Nadzoru -uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do sprawowania
nadzoru nad robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.




Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robdt - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikow.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$§¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Zadanie - cze$¢ przedsigwzigcia, stanowigca odregbng cato$¢ w ramach realizowanego
kontraktu.

1.1.7 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

1.1.7.1 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

1.1.7.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow opisu ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrédlo uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania tych materialtow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materiatu z danego zrdodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

1.2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swoja, jakos$¢ 1 wlasciwos¢
do Robot 1 byty dostepne do kontroli Inspektora Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

1.2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Kontraktu
0 swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

1.3 WYKONYWANIE ROBOT

1.3.1 Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialow, wykonanych Robdét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okre§lonymi w
Dokumentacji projektowej lub pisemnymi poleceniami Inspektora Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i
montazu zostang, jesli takie bgeda wymagania Inspektora Kontraktu, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz
w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Kontraktu uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robot, tolerancje wykonania normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, doswiadczenie z przesztosci oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



1.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.4.1 Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow 1 przeprowadzania prob
szczelnosci oraz Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Kontraktu moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Kontraktu ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Kontraktu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprze¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

1.4.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bgdzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenia Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.4.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Kontraktu.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.



1.4.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.4.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow, zrodia ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialdw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialdow robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.4.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma.

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt.1 1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

1.5 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbioru ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.



1.5.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosci 1 ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

1.5.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt. Odbioru czgsciowego
Robot wykonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

1.5.3 Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym
fakcie Inspektoraa. Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych. Liczac od dania potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robo6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Techniczng 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu



1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych

1.5.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupekniajace lub zamienne).

- Ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokolty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupethiajgcych wyznaczy komisja.

1.5.5 Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 1.5.3. ,,0dbior ostateczny robot”.
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2 INSTALACJE GRZEWCZO-CHLODZACE 1.00.00.00

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczo-chtodzacej na potrzeby na
potrzeby przebudowy (modernizacji) bloku porodowego wraz z salg cig¢ oddzialu
ginekologiczo - potozniczego w SPZZ0Z w Wyszkowie.

2.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.1.

Szczegdlowy opis 1 rysunki rozwigzania instalacji grzewczo-chtodzacej zawarte sg w projekcie
wykonawczym.

2.1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 1.1.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegdlnosci rozbudowe istniejacej instalacji c.o. o grzejniki w
tazienkach wraz z regulacjg hydrauliczng i uruchomieniem.

W zakres robot wchodza:

— montaz instalacji c.o.,

— montaz urzadzen grzewczych i klimatyzacyjnych,

— ptukania, proby, regulacja, rozruch,

— montaz instalacji skroplin

— wykonanie bruzd, przej$¢ przez przegrody budowlane, przejs¢ ppoz.,
— prace izolacyjne,

2.2 MATERIALY I URZADZENIA

Materialy uzyte do wykonania wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania, powinny
posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wykazujacy zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
europejskich norm i aprobaty techniczne oraz mie¢ §wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

Wszystkie materiaty oraz urzadzenia zastosowane na budowie musza spetnia¢ wytyczne unijne
oraz certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.
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2.2.1 Zrédlo ciepla

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji grzewczej jest istniejacy wezet ciepta.

2.2.2 Rury i ksztaltki

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i ksztaltki

Podejscia pod grzejniki nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT

(aluminium bez szwu).
Wiasciwosci systemu:

- max temperatura pracy 90°C (krétkotrwale do 100°C)

- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar przy temperaturze 80°C

- laczenie rur za pomocg ksztaltek zaprasowanych z niklowanego mosiagdzu

- podlaczenie grzejnikow przy uzyciu polsrubunkéw zaciskowych z niklowanego
mosigdzu

Montaz zlaczek odbywa si¢ metoda zaprasowywania. Wykorzystujac specjalne narzedzia
zaciskowe, wykonuje si¢ zacisk metalowej tulei wraz z rura.

Przy ksztattkach zaprasowywanych 1 gwintowanych zaciskowych rura jest wktadana do konca
tulei podporowej i zaciskana. Uszczelki typu O-Ring zapewniaja szczelno$¢ potaczenia
pomiedzy tuleja, a wewnetrzng powierzchnig rury.

Rury ocynkowane zewnetrznie i ksztaltki stalowe

Piony instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych
zewngtrznie.

Rury stalowe sg taczone przez zaciskanie. Do potaczen przewodow z armaturg stosuje si¢
potaczenia gwintowane (dla armatury o S$rednicy do DNS50 wilacznie) oraz polaczenia
kolierzowe (dla armatury o DN>50). Armatur¢ mozna takze taczy¢ z rurociggiem stalowym
za pomoca ztgczek typu roztacznego dla rur 1 armatury z rowkowanymi koncami.

Do kompensacji w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ tuki, kolana i odsadzki wynikajace ze
zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw Ilub kompensatory U-ksztaltowe. W dalszej
kolejnosci zastosowac podpory przesuwne w postaci obejm i uchwytow do rur oraz punkty
state w postaci przelotowych uchwytow do rur z przektadka gumowa. Uchwyty mocowaé do
przegrod budowlanych lub wspornikow. W przypadku swobodnego uktadania rur z obejmami
na suficie nie ma potrzeby stosowania punktow statych. Odstgp w zamocowaniu pomig¢dzy
pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta.
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2.2.3 Elementy grzejne

Grzejniki plytowe:

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki higieniczne bocznozasilane. Grzejniki powinny
zawiera¢ otwory przylaczeniowe od boku w naroznikach grzejnika z gwintem
wewnetrznym 2", Grzejniki plytowe sa cynkowane elektrochemicznie. Mocowanie 1
przylaczanie grzejnikow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta znajdujacg si¢ w
kazdym opakowaniu z grzejnikiem.

Przytacza : 4 x G 2 Ci$nienie robocze : 10 bar

Temperatura maksymalna : 110 °C

Cisnienie probne : 13 bar

Kolor : bialy RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamdéwienie

Akcesoria : korki zaslepiajace, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem, glowica
termostatyczna z zabezpieczeniem antykradziezowym.

Grzejniki tazienkowe:

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki tazienkowe. Grzejniki powinny zawiera¢ otwory
przylaczeniowe od dotu w naroznikach grzejnika z gwintem wewngtrznym '2". Grzejnik
powinien by¢ wyposazony w odpowietrzenie G 1/2" skierowane do gory. Grzejniki tazienkowe
sa odtluszczane, fosfatyzowane, gruntowane zanurzeniowo i pokrywane proszkowo.
Dodatkowo s3 fosforanowane cynkowo, czyli wykonane z dodatkowym zabezpieczeniem
antykorozyjnym. Mocowanie 1 przytaczanie grzejnikdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta znajdujacg si¢ w kazdym opakowaniu z grzejnikiem.

Rozstaw podltaczenia : zalezny od szerokosci grzejnika

Przylacza : 2 x G 2 od dotu

Ci$nienie robocze : 10 bar

Temperatura maksymalna : 110 °C

Cisnienie probne : 13 bar

Kolor : bialy RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamdéwienie

Akcesoria : korki zaslepiajace, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem, glowica
termostatyczna z zabezpieczeniem antykradziezowym.
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2.2.4 Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

e termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawg wstgpna, zabezpieczone czerwonym
kotpakiem ochronnym,

- maks. ci$nienie robocze: 10 bar

maks. temperatura pracy: 120°C

zawory odcinajace kulowe gwintowane,

zawory kulowe ze zlaczka do weza, gwintowane

odpowietrzniki automatyczne,

glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym z zabezpieczeniem

antykradziezowym, do grzejnikow z wkladka zaworowag M30x1,5, ograniczony zakres

nastawy temperatury, zakres nastaw od 16°C do 28°C

2.2.5 Izolacja przewodow instalacji CO

Po wykonaniu prob przewody instalacji c.o. nalezy zaizolowac.

Projektowane przewody instalacji c.o. nalezy izolowaé¢ otuling z pianki polietylenowej z
powloka ochronng z polietylenu A=0,035 W/(mxK).

—  Srednica wewnetrzna do 22 mm — g =20 mm

Przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow nalezy
zaizolowac izolacja o grubosci réwnej 2 powyzszych wymagan. Przewody utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
zaizolowac izolacjg o grubo$ci rownej 2 powyzszych wymagan. Przewody ulozone w podtodze
nalezy zaizolowac izolacjg o grubosci 6 mm.

Izolacj¢ termiczng nalezy wykona¢ rowniez na wszystkich elementach armatury. Izolacje
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym
wspotczynniku przenikania ciepta niz A=0,035 W/(mxK) nalezy odpowiednio skorygowac
grubosci warstwy izolacyjnej.

2.2.6 Urzadzenia klimatyzacyjne

Klimatyzatory:

Przewidziano chtodzenie za pomocg systemu Multi-Split oraz Split. Zastosowano jednostki
wyposazone w sprezarki o wysokiej wydajno$ci z monitoringiem temperatury czynnika
chlodniczego, zapewniajace proces plynnego sterowania inverterowego. Klimatyzatory
zasilane sg czynnikiem chtodniczym R32.
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Klimatyzatory moga pracowac¢ z nominalng wydajnoscig dla chtodzenia w zakresie temperatur
zewnetrznych od -15 do 46°C. Kazda jednostke wewnetrzng wyposazy¢ w sterownik Scienny
do regulacji wydajnosci oraz w pompke skroplin.

Dane techniczne jednostek:

1) IKL- 01 Klimatyzacja typu Split - agregat zewnetrzny

- Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 2500 W,
- Pobdr mocy 0,74 kW
- Zasilanie 230V, 50Hz
- Wymiary
J. zewn. (Szerxghxwys): 780(+62)x290x540mm
-  Waga
j.zewn. (netto): 35 kg,

Réznica wysokosci:

- Miedzy jedn. wewnetrzng 1 zewnetrzng: maks. 10m
- Jednostka wewngtrzna- typ $cienny

Dhugosci rur:

- Miedzy jedn. wewnetrzng - zewnetrzna: 20 m maks.

2) IKL- 02 Klimatyzacja typu Multi-Split - agregat zewnetrzny — pietro +2

- Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza: 800 W
- Pobor mocy 2,83 kW
- Zasilanie 230V, 50Hz
- Wymiary
J. zewn. (Szerxgltxwys): 880(+73) x340 x750mm
- Waga
j.zewn. (netto): 65 kg,

Réznica wysokosci:

- Miedzy jedn. wewnetrzng i zewnetrzng: maks. 15 m
- Jednostka wewngtrzna- typ $cienny

Dhugosci rur:
- Miedzy jedn. wewnetrzng - zewnetrzng: 25 m maks.
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2.2.7 Rury i ksztaltki

Rury i ksztaltki PVC-U
Instalacj¢ odprowadzenia skroplin zaprojektowano z rur z polichlorku nieplastyfikowanego.
Rury charakteryzujg sie:

— wysoka trwato$cig eksploatacyjna;

— nie przenosza drgan oraz pochtaniaja dzwigki;

— niskim wspodtczynnikiem oporéw liniowych (k=0,007);
— s3 obojetne w stosunku do wody;

— odporne na dziatanie wielu zwigzkow chemicznych.

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 0°C.

Nalezy pamigtaé, aby nie zostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca rury, szczeg6lnie przy
instalowaniu kr6¢cow odpowietrzajacych i spustowych.

Rury instalowa¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenia.
W pomieszczeniach ogdlnodostepnych, takich jak klatka schodowa, korytarze, piwnice rury
muszg by¢ obudowane w trwaty sposob.

Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do tego celu uzy¢ farbe wodng akrylowa
z potyskiem do powierzchni zewngtrznych lub rozpuszczalna.

Przy instalowaniu rur PVC niemozliwy jest sztywny ich montaz. Nalezy zawsze uwzgledni¢
zmian¢ dlugosci rury. Do kompensacji w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ tuki, kolana
1 odsadzki wynikajace ze zmiany kierunku prowadzenia przewodow lub kompensatory U-
ksztaltowe. W dalszej kolejnosci zastosowac podpory przesuwne w postaci obejm i uchwytow
do rur oraz punkty state w postaci przelotowych uchwytow do rur z przektadka gumowa.
Uchwyty mocowac¢ do przegrod budowlanych lub wspornikow. W przypadku swobodnego
uktadania rur z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktow statych. Odstep w
zamocowaniu pomig¢dzy pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta.

Rury i ksztaltki miedziane klimatyzacyjne

Rurociagi nalezy wykona¢ z rur miedzianych ciggnionych gatunku Cu 99,9 R z cecha MIR,
lub Cu 99,7 z cecha M2R, z miedzi odtlenionej wg normy PN-88/H-82120.

Zaleca si¢ stosowanie rur zgodnie z norma niemiecka DIN 1786. S3g to rury z miedzi
beztlenowej, bez szwu, o zawarto$ci miedzi minimum 99,9 % wag. oraz o dopuszczalnej
zawartos$ci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z norma ten gatunek ma oznaczenie SF-
Cu. Ponadto dopuszczalna zawarto$¢ pozostatych srodkéw ciggnacych (oznaczana jako ilo$¢
pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dm3.
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Powierzchnia wewngtrzna rur musi by¢ 1$nigca — a wigce bez jakichkolwiek pokry¢. Rury musza
by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniu
w czasie sktadowania i transportu.

2.2.8 Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.2.9 Izolacja przewodow instalacji klimatyzacji

Po wykonaniu prob i zabezpieczeniu antykorozyjnym przewody wszystkich instalacji nalezy
zaizolowaé. Przewody miedziane nalezy izolowa¢ otuling z pianki kauczukowej. Dodatkowo
przewody miedziane wraz z przewodem elektrycznym owing¢ termoizolacyjng tasma
wykonczeniowg od dotu do gory.

2.2.10 Zabezpieczenia ogniochronne przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego

Wszystkie przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢:

— przejscia rur z tworzyw sztucznych o $rednicach do 25 mm uszczelni¢ ognioochronng
peczniejaca masa uszczelniajacg lub kotnierzami czy opaskami ogniochronnymi o
klasie odpornosci ogniowej EI 120,

— przejscia rur z tworzyw sztucznych o S$rednicach od 32 do 250 mm uszczelni¢
kotierzami lub opaskami ognioochronnymi o klasie odpornosci ogniowej EI 120,

— przej$cia rur niepalnych uszczelni¢ ognioochronng peczniejaca masg uszczelniajaca lub
kohierzami czy opaskami ogniochronnymi o klasie odpornosci ogniowej EI 120.

Przej$cia wykona¢ zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.

2.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ materiatow 1 jako$¢ wykonywanych robot. Dotyczy to
zarOwno czynnosci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czynnosciach pomocniczych
(roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywaé potaczenia rur za pomocg niezbednych narzedzi,
przestrzegajac wytycznych montazowych podanych przez producenta urzadzen.

2.3.1 Transporti skladowanie

Nalezy stosowac jedynie takie $rodki transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie, na jakos¢
materiatow 1 wykonywanych robot. Materialty nalezy zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem podczas transportu.
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Rury nalezy przewozi¢ 1 sktadowac¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich
wyginania. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przetadunkowych nie dopuszcza si¢ stosowania
lin stalowych. Rury nie moga by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz musza by¢
przenoszone.

Podczas sktadowania zabezpieczy¢ rury przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.
Temperatura w miejscu sktadowania rur nie powinna przekracza¢ +30°C, a odlegtos¢ od
grzejnikow 1 przedmiotow grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr. Rury sktadowane
w temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami
1 mechanicznymi przecigzeniami.

Zwoje rur mogg by¢ uktadane do 15-tu warstw. W przypadku opakowan kartonowych ilo$¢
warstw uzalezniona jest od wytrzymatos$ci opakowan. Grzejniki z atestem dostarczane sg w
opakowaniach z potrojnym zabezpieczeniem: karton, oslona naroznikéw 1 folia
termokurczliwa. Armatur¢ 1 urzadzenia nalezy przechowywa¢ w zamknigtym, suchym
pomieszczeniu.

2.4 MONTAZ

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, iz
mozliwe jest wykonanie robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy. Roboty nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z dokumentacja techniczng. Ewentualne odstepstwa musza by¢
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

2.4.1 Montaz rur tworzywowych

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy pamig¢tac, aby nie
zostawia¢ wolnego, niezamocowanego konca rury, szczeg6lnie przy instalowaniu kréécow
odpowietrzajacych 1 spustowych. Rury instalowa¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ ich
mechaniczne lub termiczne uszkodzenia.

Przy instalowaniu rur tworzywowych niemozliwy jest sztywny ich montaz. Nalezy zawsze
uwzgledni¢ zmian¢ dlugosci rury. Do kompensacji w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ tuki,
kolana i odsadzki wynikajace ze zmiany kierunku prowadzenia przewodow lub kompensatory
U-ksztaltowe. W dalszej kolejnosci zastosowa¢ podpory przesuwne w postaci obejm i
uchwytéw do rur oraz punkty state w postaci przelotowych uchwytow do rur z przektadka
gumowg. Uchwyty mocowa¢ do przegrod budowlanych lub wspornikow. W przypadku
swobodnego uktadania rur w warstwie posadzki nie ma potrzeby stosowania punktow statych.
Rury nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach z zachowaniem zasad mocowan, rury
nalezy prowadzi¢ w izolacji.

Do gigcia rur o $rednicy do ©¥63 mm, w celu uniknigcia zlamania rury lub jej przewg¢zenia,
nalezy stosowac gigtarki mechaniczne (hydrauliczne lub elektryczne).
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Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami

W celu ochrony przed silami tnacymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego zaleca si¢ wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o §rednicy dwukrotnie wickszej od nominalnej $rednicy
przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypehi¢ materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub
pozostawi¢ pustag. Rura ochronna powinna by¢ dhluzsza od grubosci $ciany lub stropu
0 minimum 2 cm.

Rury instalowa¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenia.
W pomieszczeniach ogolnodostgpnych, takich jak klatka schodowa, korytarze, piwnice, rury
muszg by¢ obudowane w trwaty sposob.

2.4.2 Montaz grzejnikow

Nie nalezy usuwaé specjalnie zaprojektowanych opakowan grzejnikow dla montazu
1 podtaczenia grzejnikow, dzigki czemu zostanie zachowana petlna ochrona grzejnika, az do
zakonczenia robot montazowych. Dopuszcza si¢ montaz i prébny rozruch z temperatura
zasilania do +40°C z opakowaniem na grzejniku.

Przed przystagpieniem do montazu grzejnikdw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po
transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia (stan
posadzki 1i$ciany). Grzejniki montowa¢ do S$ciany za pomocg zestawu montazowego
dostarczanego standardowo z grzejnikiem. Podlaczy¢ za pomoca zestawu zawordéw
odcinajacych oraz srubunkow przytaczeniowych.

2.4.3 Montaz armatury

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamknigcia.
Ustawi¢ ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, zapewni¢ dogodny do niej dostep
obstugi. Na koncu pionéw nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne zgodnie z
instrukcja producenta. Instalacja armatury powinna pozwala¢ na wymontowanie jej elementéw
lub ich czesci do celéw remontowych.

2.4.4 Montaz izolacji

Wykonanie izolacji cieplnej rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnos$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia powierzchni przeznaczonej do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych prob protokotem
odbioru.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonania izolacji cieplnych na powierzchni zanieczyszczonej ziemia,
cementem, smarami, itp. Material izolacyjny powinien by¢ suchy i czysty.

19



2.4.5 Otwory rewizyjne

Do wszystkich elementow instalacji, wymagajacych serwisu, przegladu, adjustacji, naprawy
nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznos$ci platformy i
pomosty techniczne umozliwiajace wykonanie w/w prac.

2.4.6 Zabezpieczenie przed korozja

Rury tworzywowe nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.47 Rownowazenie instalacji

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne instalacji
centralnego ogrzewania w celu dopasowania przeplywow projektowych do warunkoéw
rzeczywistych wg normy PN-EN 14336. Proces roéwnowazenia hydraulicznego nalezy
wykona¢ przy uzyciu przyrzadow regulacyjno-pomiarowych producenta zaworow
regulacyjnych i rownowazacych.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokot z regulacji zawierajacy
warto$ci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko§¢ zaworu i nastawe, spadek
cisnienia na zaworze oraz odchylk¢ przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja
przeplywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokot powinien
takze zawiera¢ dane jednostki dokonujacej regulacji hydrauliczne;.

Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypei¢ tabliczke znamionowa przy kazdym zaworze
(dotgczona do urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.

2.4.8 Oznaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia zlokalizowane na $cianach, pod stropem, kanatach,
zamknigtych pomieszczeniach, w pomieszczeniach technicznych 1 gospodarczych, w
piwnicach niebedacych lokalami uzytkowymi, w miejscach dostepu do armatury i urzadzen,
ktore zwigzane sg z uzytkowaniem 1 obslugg tych elementoéw nalezy oznaczy¢. Oznaczenie
powinno posiada¢ rodzaj ikierunek przeptywu medium, numer pionu wg projektu
technicznego, nazwe 1 typ przewodu, armatury i urzgdzenia. Jezeli producent uzytych
materiatéw posiada informacje techniczne dotyczace wskazowek bezpieczenstwa i instrukcji
eksploatacji, nalezy rowniez umiesci¢ je w oznaczeniach.

2.4.9 Kontrola jakoSci robot

Kontrola jakos$ci wykonanych robot obejmuje:
- Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,

zarowno w zakresie materiatow, jak 1 ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czg$ci zamiennych;
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- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

- Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
1 konserwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalacji;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentoéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

2.4.10 Badanie ogolne

e Dostgpnosci dla obstugi;

e Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepla;

e Kompletno$ci znakowania;

e Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych,
powtok ogniochronnych itp.);

e Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych;

e Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

e Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodoéw itp. w sposob niepowodujacy
przenoszenia drgan;

2.4.11 Proéby szczelnosci

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia instalacji lub
spowodowaniem jej nadmiernej korozji, dopuszcza si¢ badanie szczelnos$ci sprezonym
powietrzem.

Podczas badania szczelnos$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
warto$¢ cis$nienia probnego. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od
zrédla ciepta. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czgs¢)
podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Czynno$¢ te nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja nie
moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i
grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejSciowe catkowicie
zamkniete.

Przed napelieniem woda instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i
niewyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, a jedynie
kulowe zawory odcinajace. Do chwili skutecznego wyplukania instalacja taka powinna by¢
odpowietrzana poprzez r¢czne otwieranie zaworoOw kulowych. Dopiero po skutecznym
wyptukaniu instalacji, nad zaworem kulowym nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napeli¢ woda, uwzgledniajac jednocze$nie
potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody
stosowanej do napetniania 1 uzupetiania instalacji oraz uzyte materialy instalacyjne wymagaja
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wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablica 12, w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”— COBRTI Instal, zeszyt nr 6.

Po napetnieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen) w celu
sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana
do rozpoczgcia badania szczelnosci.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm)
o zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;j:

e 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

e 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystagpienia w tym czasie przeciekow wody
lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy
zwiekszy¢ ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnos$ci, kontrolujac jego
warto§¢ w najnizszym punkcie instalacji. Cisnienie probne musi odpowiadaé cis$nieniu
maksymalnemu zaworu bezpieczenstwa. Minimalne ci$nienie préby wynosi 1 bar.

Po 2 godzinach ponownie wytworzy¢ ci$nienie probne, poniewaz w wyniku rozszerzenia si¢
przewoddéw moze nastgpi¢ spadek ci$nienia. Nalezy utrzymywac ci$nienie proby w instalacji
grzewczej, przez co najmniej 3 godziny 1 obserwowac.

Bezposrednio po probie cisnieniowej podgrza¢ instalacje grzewcza do maksymalnej
temperatury roboczej 1 ponownie dokona¢ wzrokowej kontroli szczelnosci. Po
przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng nalezy sporzadzi¢ protokédt z wykonanych
prob.

Sprawdzong na szczelno$¢ instalacje grzewcza nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Dla
instalacji c.0. Nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci na goragco w ruchu ciaglym, podczas
ktérego zrédlo ciepta zapewni uzyskanie zalozonych parametréw czynnika grzejnego (temp.
zasilania, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne). W czasie proby instalacji grzewczej potaczonej
z ptukaniem ztadu wszystkie zawory grzejnikowe powinny znajdowac si¢ w stanie catkowitego
otwarcia.

Po pozytywnym wyniku proby wykona¢ regulacje, zamontowac glowice termostatu i
uruchomi¢ instalacje. Nastepnie zakonczy¢ roboty wykonczeniowe tj. malowanie koncowe i
izolacje. Po wykonaniu proby szczelnos$ci nalezy wykonac protokot proby szczelnosci.
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2.5 ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych” — cze$¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne — zeszyt 3 instalacje ogrzewcze
ITB Warszawa 2012

2.5.1 Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czegsci robot, ktore znikajag w czasie postepu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po
przeprowadzonym odbiorze czg¢sciowym nalezy sporzadzi¢ protokot i dokonaé¢ wpisu w
dzienniku budowy.

2.5.2 Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:
a) protokoty odbiorow czesciowych, protokoty z prob szczelnosci i1 proby cisnieniowe;,

b) dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonania robot,

c) dziennik budowy.

W szczego6lnosci nalezy skontrolowac:

a) uzycie wlasciwych materiatow i1 armatury,

b) prawidtowos¢ wykonania potaczen,

c) wielkos¢ spadkéw 1 wymiar $rednic przewodow,

d) prawidlowos¢ wykonania podpor przewoddéw oraz odlegto$¢ migdzy nimi,

e) prawidlowos¢ ustawienia armatury i urzadzen,

2.6 PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2019 nr poz.
1065,

- PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

- PN-B-02414: 1999, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- Inne dokumenty:

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” — czg$¢ E: Roboty instalacyjne
sanitarne — zeszyt 3 instalacje ogrzewcze I'TB Warszawa 2012
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