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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 00.00.00

Roboty budowlane - wymagania ogdine
I. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamoéwieniu

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa schodéw terenowych w ramach zadania:
BUDOWLANEGO "Mury obronne: swiadkowie historii pogranicza"

ADRES OBIEKTU 48-210 Biala, identyfikator dziatki ewidencyjnej:

161001_4.0103.1043/2, 161001_4.0103.1051/4,
BUDOWLANEGO 161001_4.0103.1052

NAZWA | ADRES

INWESTORA Gmina Biata, ul. Rynek nr 10, 48-210 Biata

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot.
3. Informacje o terenie budowy

Roboty budowlane objete niniejsza specyfikacja wykonane zostang w ftrakcie realizaciji
termomodernizacji budynkéw technicznych.
3.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na
wykonanie robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, ksiegi obmiaréw, 1 egz. dokumentacji budowlanej. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest
obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatgcznik dokumentacji projektowej ,Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktows.
3.2. Ochrona intereséw oso6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej oraz przestrzega¢ osobistych praw autorskich w stosunku do projektu
architektoniczno-budowlanego oraz projektéw wykonawczych. Wykonawca jest obowigzany do szczegétowego
oznaczenia instalacji i urzadzeh, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w
czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i
podziemnych spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét
budowlanych.
3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci ma zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia
wystepujgce podczas realizacji robot zwigzanych z powyzszg inwestycjg oraz srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
stanowigcej osobne opracowanie. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy
Prawo budowlane jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy),
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.
1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
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2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogd6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowy.

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji.

4. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy,
ze wyrob i proces . jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na
jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.
Dokumentacja projektowa - Dokumentacja chroniona zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 o prawie autorskim i
prawach pokrewnych stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robo6t budowlanych, dla ktérych .
jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z
ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikaciji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego i Projektanta w zakresie i formie zgodnej z Art. 36 a Prawo
Budowlane, w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do

uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych
sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

a) inwentaryzac;ji architektoniczno-budowlanej (w szczegoélnosci remontowanego obiektu zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i
podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysokosciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczeh obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajgcych zakryciu ,

g) pomiarze stanu wyjSciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespot czynnosci zmierzajgcych do
okredlenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych poditoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdélnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002
r., z pézn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV).

Indywidualna Dokumentacja Techniczna Zgodnie z Art. 10. 1. Ustawy o wyrobach budowlanych
dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
Z przepisami

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych , zanikajgcych i czesciowych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspoélnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD), zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
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Obmiar robé6t - pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloSci

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu ,
zanikajgcych i odbioréw czedciowych wynikajacych z wymogdéw indywidualnej dokumentacji technicznej, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry . jest traktowany . jako ,odbior
koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem korncowym",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcg
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robé6t budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej , a takze uregulowaniu ptatnosci wzgledem podwykonawcow.

Przedmiar robé6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy
opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. W trakcie
postepowania przetargowego Wykonawca ma mozliwos¢ zgtoszenia watpliwosci Zamawiajgcemu co do tresci
przedmiaru . W przypadku ich braku lub wyjasnienia watpliwosci uznaje sie iz Wykonawca nie wnosi zastrzezenh
do dokumentow opisujgcych przedmiot zamowienia .

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w mysl ustawy Prawo budowlane

Roboty podstawowe - zakres prac do wykonania przez Wykonawce zgodnie z projektem i pozwoleniem na
budowe

Wspdlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym
na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika gitéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okres$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od | maja
2004 r. (szczegbdtowe omowienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzgdzajacy realizacja umowy-jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okresdlonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze Zze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawic¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robot - wiasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczehstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z
tego Zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrolg jakos$ci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatbw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.



Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegd6towych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lub elementow
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi
petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca nie moze samodzielnie dokonywaé¢ zmian w dokumentacji projektowej opracowanej przez
projektanta, z uwagi na przystugujgce projektantowi autorskie prawa osobiste do opracowanej przez siebie
dokumentacji. Jezeli dokumentacja projektowa, nie bedaca indywidualng dokumentacjg techniczng, i
specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz
urzadzen w wykonywanych robotach, Inspektor nadzoru, na podstawie pisemnej kwalifikacji autora projektu i
jednostki projektowej zgodnie z Art. 36a. prawo budowlane , dokona odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wybrany i zaakceptowany materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze wplywaé na zmiane lub
sposéb montazu innych elementéw projektu . Autorzy powyzszego projektu informujg iz zmiana indywidualnej
dokumentaciji technicznej jest istotnym odstepstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego.

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé robét. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot. Powinien posiadaé dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogdinymi warunkami stosowania sprzetu.
W przypadku braku odpowiednich ustaleh w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybér sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie
organizacji robét oraz . jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i . jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki
transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej specyfikacji technicznej, jezel
gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzgdzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu
transportowego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzgdzen. Liczba i rodzaje
srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
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technicznych; przy braku takich ustaleh srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybdr $rodkdw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegdlnej starannosci przy realizaciji
robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i projektem. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na piSmie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robot bedg poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego dotyczace akceptacji wyboru materiatow,
elementéw budowlanych, elementdéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w projekcie i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robét, uwzgledni
rozrzuty wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére
maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt odebranych protokotem kohAcowym odbioru robét. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb aby wszystkie elementy rob6t zwigzane z wykonaniem prac podczas
realizacji budowy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakim$ czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokdt budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

V1. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z normami; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Prébki dostarczone

przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

2. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

« dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik montazu,

« protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

« protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

* operaty geodezyjne,

* ksigzke obmiaréw robdt,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we witasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony
datg i podpisem osoby dokonujgcej wpisu. Zapisy bedg czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
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Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robdét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robét
i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajgce materiaty do wbudowania beda
gromadzone i bedg stanowity zatgczniki do odbioru robét. Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- protokét przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar roboét powinien
zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru robot powinien przedstawiac
podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwieh. Dalszy
podziat przedmiaru robét nalezy opracowa¢ wedilug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru roboét
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogodlne zasady obmiaru roboét dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiekiéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozyciji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w
[m]. Jezeli szczegdbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [m-g]. Przy podawaniu diugosci, objetosci i
powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakéw po przecinku. llosci ktére majg by¢ obmierzane wagowo,
beda wazone w kilogramach.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wazne Swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru
robot, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do
ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIil. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbiér czesciowy, odbidér etapowy, odbidr robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
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wystepujg nastepujgce odbiory: przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych oraz rozruch
technologiczny. Zasady odbioréw rob6t moze okreslaé umowa o roboty budowlane.

2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robé6t. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

3. Odbiér czesciowy i odbior etapowy

W zaleznoéci od wymagan projektu zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe i etapowe.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu rob6t mogg
by¢ przedmiotem odbioru.

Odbiér etapowy polega na ocenie iloSci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catos$¢ techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréow etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robot. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podaé gtéwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego -w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru kohcowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych,
a takze z wynikami odbioréw przewodoéw kominowych, instalacji, urzadzeh technicznych i technologicznych. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych. Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalosé¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

* Projekty Budowlane poszczegdlnych elementéw robot,

 Specyfikacje Techniczne,

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu -
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow,

* inwentaryzacje powykonawcza,

« atesty . jakosciowe wbudowanych materiatow,

» oSwiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu ptatnosci przez Wykonawce

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

5. Odbiér po okresie rekojmi

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbioér ,po okresie
rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kohcowego obiektu,

c) dokumentdéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo
budowlane w skfad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie
na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
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2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbidrki) -jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb i sprawdzen,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznej
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o witasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczehnstwa ,,B" dla materiatow i
urzgdzen,

14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, . jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé wigczone do dokumentacji powykonawczej. Ramowy
zakres instrukcji obstugi, eksploataciji i konserwacji urzgdzen obejmuje:

« Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)

* Spis tresci

* Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

» Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

* Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

* Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

* Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploataciji, instrukcje wytgczania z eksploatacji

* Instrukcje postepowania awaryjnego

* Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci
zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidiowej eksploatacji i
trwatosci urzgdzen

» Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzgadzen i aparatow
wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwaciji. Zatozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

» dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,

» potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

» szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

» ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

* dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

» wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

« protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,» rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestyciji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom instalaciji,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
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« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym zgodnie z art. 647 i 648 k.c. Zasady
ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robot .
Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopow, zabezpieczenie wykopdw i in., a takze prace
towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene roboét podstawowych.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie swiadectw ptatnosci wystawionych przez
wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe Swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robot wykonanych czesciowo". Zasady rozliczania i ptatnosci za
wykonane roboty beda okreslone w umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01.00.00
Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot demontazowych i rozbidrkowych w zwigzku z przedmiotem umowy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Przewidywane roboty rozbiérkowe i demontazowe:
- rozbidrka biegéw schodowych

- rozbiérka spocznikow

- rozbiérka czesci muréw bocznych

- rozbiérka ptyt chodnikowych

- rozbiérka nawierzchni z trylinki

- rozbiérka oporeczowania

Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine".

3.2 Sprzet do wykonania robét zwigzanych z robotami demontazowymi i rozbiérkowymi.
Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
- mtoty wyburzeniowe

- nozyce tngco - kruszace,

- rusztowania, rynny zsypowe do gruzu,

- elektronarzedzia,

- kontenery na gruz,

- zwyzka, hydrauliczne agregaty, pity, mtoty, samochody dostawcze i transportowe,

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine".

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki/demontazu mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét :

5.2 Przygotowanie terenu rozbiérki

Teren rozbioérki nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami informacyjnymi i znakami ostrzegawczymi a strefe
rozbiorki zamkng¢ nie dopuszczajgc do wejscia osdb postronnych. Z uwagi na wystepujgce w bliskim
sgsiedztwie liczne drzewa, nalezy je zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem gruzem wyburzeniowym,
np. odeskowac.

5.3. Przebieg robét

- wszystkie zdemontowane materialy i urzadzenia nalezy poddaé segregacji i sktadowaé je w miejscach do
tego wyznaczonych
- nalezy unikng¢ powstawania pytu i kurzu, ciggle polewajgc miejsca wyburzane wodag.
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- wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen

- o ile uzyskane elementy nie staja sie wkasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone
w SST lub wskazane przez Zamawiajgcego

- elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek, gruzu, kamieni i
elementoéw budowlanych oraz sprawdzeniu uszkodzenh elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt, m2, m3 rozebranych elementdéw obiektéw budowlanych
8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zabezpieczenie terenu robot,

- rozebranie i wyburzenie elementéw obiektéw budowlanych,
- odwiezienie materiatu z rozbiérki na wysypisko,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 02.00.00
Roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wykopéw zwigzanych z przebudowg schodow.
W zakres robot wchodzi:
- wykonanie wykopow,
- w razie koniecznosci - odwodnienie wykopow,
- zasypanie wykopow z zageszczeniem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdine".
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST ,Wymagania ogolne”.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;j.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
» Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami),
» Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegotowe
Przy wykonaniu rob6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdw, materialy wystepujg jako zabezpieczenie
skarp wykopow i elementy odwodnienia.
3. Sprzet
Roboty ziemne mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdline”.
4. Transport
Materiaty z wykopéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow
do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwérca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne".
5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdéine".
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. W przypadku wystgpienia
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odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomié o tym fakcie Inzyniera i Projektanta.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposoOb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pbzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie
gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowg
praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.

5.5. Wykopy nie obudowane

Wykopy nie obudowane mozna wykonywac¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajgcego wykop.
Jezeli w dokumentacji projektowej nie okre$lono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych

nachylen skarp:

» w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

» w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

» w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

* w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odplyw wédd
opadowych,

* naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

« stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

* skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlane;.

5.6. Odwodnienie wykopéw

Wykonawca robét powinien wykonac¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw
lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych
zbiornikdw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg: + 15 cm - dla wymiarow wykopow w planie,

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+ 10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

» sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacija,

* kontrole prawidtowosci wytyczenie robot w terenie,

» sprawdzenie przygotowania terenu,

* kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

* sprawdzenie wymiarow wykopow,

* sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegolnych etapédw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdélne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdine”.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne". Jednostkg obmiarowg jest

m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”".

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentac;ji projektowej lub niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne". Podstawe ptatnosci

stanowi cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robat,

* wyznaczenie zarysu wykopu,

* odspojenie gruntu ze ziozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,

» odwodnienie wykopu,

* utrzymanie wykopu,

* przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
* wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

* oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04452:2002 PN-88/B-04481, PN-B-06050:1999 PN-S-02205:1998

10.2. Inne dokumenty:

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 03.00.00
Konstrukcje betonowe KOD CPV: 45223500-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
konstrukgji betonowych zwigzanych z podbudowg betonowg stopni schodowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogélne":
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujgcymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Beton - warstwa betonu kl. C20/25, W8 znajdujgca sie bezposrednio na warstwie podbudowy w formie
nawierzchni wykonczeniowej - zatartej w formie naturalnej szczotkowanej. Beton dylatowany.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm:3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

wi/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej
z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

» Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
Ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 PN-EN 10080: 2007.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwaorni (tzw. ,beton towarowy").
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢é wymaganiom norm: PN-S-10040:1999,
PN-881-06250 lub PN-ENV 2061. Wszystkie elementy konstrukcyjne, zelbetowe zostang wykonane z betonu Kkl.
C20/25.

2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 , a ponadto
norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-

17



84023.06, PN-82/H-93215. PN-EN 10080: 2007. Odbiér stali zbrojeniowej na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytwoérce
stali.

Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregéow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg
wymiarow i gatunkow. Nalezy dgzy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.3. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkfadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podkiadek
dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto:

» drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-
96002, PN-63/B-06251,

* sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
3:2001,

* gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

» deskowania uniwersalne powinny by¢é w dobrym stanie technicznym,

* do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowaé $rodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

* betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

» odpowiednio przeszkolong obstuga,

2) do wykonania deskowanh:

* sprzetem ciesielskim,

* samochodem skrzyniowym,

» zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan,

3) do przygotowania zbrojenia:

* gietarkami,

* nozycami,

« prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni,

4) do ukfadania mieszanki betonowej:

* pojemnikami do betonu,

» pompami do betonu,

 wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

* wibratorami przyczepnymi,

« fatami wibracyjnymi,

« zacieraczkami do betonu,

5) do obrébki i pielegnacji betonu:

« szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoline”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne".

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic¢
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réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos§¢ samochodow nalezy
dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance
nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdéine".

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-
ENV 206-1, PN-63/B-06251, PN-EN 10080: 2007.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢é wykonywane 2z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w
normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z
masg betonowsa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé¢ z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K27. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(wiory, wode, 164, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic¢
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodkg. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekraczac
4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z dokfadnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej. Giecie pretow
nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne sg tam
peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytwérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz
zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia
otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci Scian licowych
wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych. Rodzaj podktadek
dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera. Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe,
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prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny byé potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

* przy srednicy pretéw do 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

* przy srednicy pretéw powyzej 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw moga byc¢
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim
drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny byé wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢
otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

+ obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowuj gc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpiecze nie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale zy wczesniej podjgé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

20



5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji

monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogdine

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania
dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz
niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

* sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

* sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

* sprawdzeniu statecznosci deskowania,

* sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

* sprawdzeniu czystosci deskowania,

* sprawdzeniu powierzchni deskowania,

 sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

* sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

 sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

 sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowaé zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, PN-EN 10080: 2007, a takze niniejszej SST. Zakres sprawdzenia
oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Skfadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikoéw badan dotyczgcych jako$ci stosowanych materiatow.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Mieszanka
betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacija betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny byé zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

* kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,

* sprawdzeniu urzgdzeh do wazenia i mieszania,

* sprawdzeniu betoniarki,

* sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,
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» sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

» sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej,

* sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne". Jednostkg obmiarowg sa:

em3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych,

« t (fona) wykonania i montazu zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem robét.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji
projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoélne".

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej oraz 1 tony wykonania i
montazu zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot na
podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena jednostkowa obejmuje:

« dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéow produkcji,

* prace pomiarowe i przygotowawczych

* oczyszczenie podtoza,

» wykonanie deskowania z rusztowaniem,

* pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

* oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

* przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

* montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

» oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

* przygotowanie mieszanki betonowej,

* ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

* pielegnacje betonu,

* rozbidrke deskowania i rusztowan,

* usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

* oczyszczenie terenu roboét z odpadow i usuniecie ich poza teren robot,

» wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub
zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-88/B-06250

PN-ENV 206-1:2002 PN-EN 197-1:2002

PN-88/B-32250 PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-ISO 6935-1:1998 PN-1SO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2:1995 PN-1SO 6935-2/Ak:1998

PN-89/H-84023.06

PN-82/H-93215

PN-91/M-69430

PN-92/D-95017

PN-91/D-95018

PN-75/D-96000 PN-72/D-90002 PN-63/B-06251

PN-EN 313-1:2001 PN-EN 313-2:2001

PN-EN 636-3:2001

PN-84/M-81000 PN-EN 10080:2007

10.2. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z
pdzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 04.00.00
Montaz konstrukcji metalowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji metalowych oporeczowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
i montaz elementéw konstrukcji stalowych zwigzanych z wykonaniem poreczy schodowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiatly

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

+ ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami),

+ ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 r. Nr 92, poz.881),

 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN
10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-
01104, PN-88/H-01105, a ponadto:

2.2.1.1. Wyroby walcowane - ksztattowniki:

* dwuteowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-
93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

» ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003 oraz PN-EN
10279:2003,

* teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999,

* katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2 :1998, PN-EN
10056-2:1998/Ap1:2003,

* rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.

Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

» mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

» mie¢ trwate ocechowanie,

» mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.2. tgczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

* Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341,
PN-

91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

* nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

» podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-
82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

* nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
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2.2.3. Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a
ponadto:

* elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

* drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

« topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-
69356.

2.2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane dzwigami.
Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatcaniem.
Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podkiadach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu podtozu.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowg nowych konstrukcji stalowych mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robat.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac¢ m.in.:

* spawarkami,

* palnikami gazowymi,

» zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementéw konstrukciji,
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne".

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogélne".

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢
trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztatceniu, przewréceniu itp. Sposéb zatadunku,
transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé powstania nadmiernych deformacji, naprezen i
uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i
zdeformowaniem.

Wszelkie uszkodzenia droég publicznych lub innych budowli i urzgdzen powstate w trakcie transportu
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wtasny koszt.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne". Wykonanie robét powinno
by¢ zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.

5.2. Zakres wykonywania roboét

5.2.1. Przygotowanie i obrébka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

* gatunku stali,

» asortymentu,

* wlasnosci,

* wymiardw i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne odchytki wg
PN-89/S-10050, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu
nie powinny wykazywac¢ peknie¢. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych
elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych powinien byé zaakceptowany i
sprawdzony przez Inzyniera.

Ciecie elementoéw i sposdb obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej, z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.

Przed przystapieniem do sktadania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbiér elementéw w zakresie
usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéow stykéw - z zachowaniem
wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002.

5.2.2. Spawanie konstrukgcji

Spawanie winno odbywac sie zgodnie z normg PN-89/S-10050.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.

Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu i ocenie jakosciowe;.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzadzi¢ kontrole stosowanych materiatow
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spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztgczy spawanych.

5.2.3. Potaczenia na sruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do tgczenia na sruby powinny by¢ odpowiednio przygotowane, i
tak:

* trzpienie trzeba tak dopasowac do otworu, aby wchodzita w otwér po lekkim uderzeniu miotkiem,

» gwint nalezy nacigC€ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwdr czesci fgczonych, co najmniej dwa
zwoje znajdowalty sie nad gorng powierzchnig nakretki, a podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej zwoje,
* Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mfotkiem kontrolnym.

5.2.4. Prébny montaz nowej konstrukcji stalowej

Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokonaé
probnego montazu w Wytwaérni.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacjg projektowg zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej, jezeli
jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytwdrni zgodnie ze SST dotyczacg zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukciji stalowych.

5.3. Montaz konstrukcji stalowej na budowie

5.3.1. Wymagania ogoéine

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapozna¢ sie z protokotem
odbioru konstrukcji od wytwércy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST i
dokumentaciji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi. Do montazu
konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania, lub specjalistyczne platformy podnosnikowe. Konstrukcja
rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

* sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,

* sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujagcych przy montazu,

« sity od ciezaru narzedzi, urzgdzen i materiatbw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku montazowego.
Kolejne elementy konstrukcji mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw
uprzednio zmontowanych.

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:

* potozenie osi konstrukciji,

5.3.3. Wykonanie potaczen spawanych

Powierzchnie fgczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i innych
zanieczyszczen. Spoiny powinny posiadaé¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowg i projektem spawania.
Spoiny czotowe powinny by¢ wykonane takg technologia, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu
powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu i ocenie jakosci.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw konstrukcji juz istniejacych polega na
sprawdzeniu zgodnoéci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 i
niniejszej SST.

Ocena poszczegodlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogoélne wymagania
dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom
podanym w niniejszej SST.

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

* kontrola stali,

* sprawdzenie elementow stalowych,

» sprawdzenie wymiarow konstrukciji,

» sprawdzenie potgczen,

* sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

» sprawdzenie poprawnos$ci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego montazu konstrukciji,

* sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

» sprawdzenie, czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale
mocowane,

« sprawdzenie zgodno$ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,
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* kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

* kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena
poszczegoblnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom
podanym w niniejszej SST.

6.2.3.1 Kontrola w czasie transportu i na budowie elementéow konstrukcji stalowej:

* sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

* sprawdzenie czy elementy zatadowane na s$rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale
mocowane,

* sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

« kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

» sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw konstrukcji poprzez wykonanie probnego montaz w
istniejgcej konstrukcji.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne". Jednostkg obmiarowg jest t
(tona):

* wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako catosci,

* wykonanych i zamontowanych w istniejgcej konstrukcji nowych elementéw konstrukcji stalowej, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine".

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako catos¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone
do wbudowania w istniejacg konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne". Podstawe ptatnosci
stanowi cena za 1 tone:

» wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako catosci,

» wykonanych i zamontowanych w istniejgcej konstrukcji nowych elementéw konstrukcji stalowe;j,

+ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem robdt, atestem producenta materiatdw i oceng jakosci
wykonania robot na podstawie pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) Wykonanie konstrukcji jako catosci oraz elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w
istniejgcg konstrukcje:

* prace przygotowawcze,

* dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robaét,

* sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

* badanie i obrébka elementéw stalowych do scalania,

* scalanie elementéw i ich spawanie,

* montaz probny konstrukciji,

* oznaczenie elementéw wedtug kolejnosci montazu,

» wykonanie niezbednych pomiardéw i badah wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

» gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badanh.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-S-10050:1989 PN-82/S-10052 PN-EN 10020:2003 PN-EN 10027-1:1994 PN-EN 10027-2:1994

PN-EN 10021:1997

PN-EN 10079:1996

PN-EN 10204+Ak:1997

PN-90/H-01103 PN-87/H-01104 PN-88/H-01105

i transport. PN-91/H-93407

PN-H-93419:1997 PN-H-93452:1997 PN-EN 10024:1998

PN-71/H-93451

PN-H-93400:2003 PN-EN 10279:2003

PN-91/H-93406

PN-EN 10055:1999 PN-EN 10056-1:2000 PN-EN 10056-2:1998 PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10210-1:2000

PN-H-92203:1994 PN-H-92200:1994 PN-73/H-92127 PN-76/H-92325
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PN-EN 10219-1:2000 PN-ISO 1891:1999

PN-ISO 8992:1996 PN-82/M-82054.20

transport.

PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem krotkim.

10.2. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 07.00.00
Zbrojenie $cian siatka.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia Scian siatkg z tworzyw sztucznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wyréwnanie powierzchni sciany i przygotowanie pod utozenie tynku strukturalnego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz porzgdkowych.
2. Materiatly
Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa do zatapiania siatki
Siatka z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie systemowe;j
Podkfad pod tynk - Systemowy srodek gruntujgcy

Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 145 g/m2
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw przedstawionych
przez producenta lub dostawce (Swiadectwo jakosci, aprobata techniczna).

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe uprawniong.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy i
zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdblne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, wymaganiami Szczegdtowej
specyfikacji technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie zbrojenia

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami dotyczgcymi
wykonania systemu docieplen, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych oraz wytycznymi
Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe. W trakcie odbioru
robot nalezy uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplen. Ocena jakosci powinna obejmowac:
 sprawdzenie jakosci materiatow,

 sprawdzenie prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robdét tj. kontrola
przygotowania podfoza, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni
warstwy zbrojonej

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest:- m2 .

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i odbiorowi koncowemu.

Odbidér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
Odbidér po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocene stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robé6t poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.

9. Podstawa ptatnosci
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Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robaét.
Cena obejmuje:

* dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

* ustawienie i rozbiorke rusztowan,

* wykonanie zbrojenia wg. systemu ocieplenia scian budynkow,

» uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

* usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw w sposob uzgodniony z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw. Warszawa 2002r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 09.00.00
Warstwa odcinajgca z pospoétki.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
warstwy odcinajgcej z pospotki.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
dolnej podbudowy nawierzchni kostkowych z pospétki Srednioziarnistej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz porzgdkowych.
2. Materiatly
Pospotka srednioziarnista.
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetniaé nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
DIS
dss <5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgce;j
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelno$ci musi byé
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnisto$ci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,
d1o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetiaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11112 [4].
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe uprawniong.
4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy i
zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdblne warunki wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, wymaganiami Szczegdtowej
specyfikacji technicznej i polskim normami.
Wykonawca odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot.
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
5.2. Wykonanie warstwy odcinajacej
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang.

31



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do
jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowacC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen piytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

6. Kontrola jakosci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia

warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Lp. Bada_nla ! Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiary
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 |Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
- co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co
5 | Rzgdne wysokosciowe 100 m dla pozostatych drog
6 | Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co
planie " 100 m dla pozostatych drég
7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
wilgotnos¢ kruszywa

- Szeroko$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

- Réwnos$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7]. Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowa fats.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 20 mm.

- Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.
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- Rzedne wysokosciowe
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1
cmi-2cm.

- Grubos¢ warstwy

Grubosc¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzyc¢ tgczng
grubo$c¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

- Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy
bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:- m2 .

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robot.

Cena wykonania 1m?2 warstwy odsaczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu

odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 10.00.00
Podbudowa z mieszanki kamienne;.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31.5 bazaltowej lub szarogtazowe.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
podbudowy pod powierzchnie z kostki betonowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz porzgdkowych.
2. Materiatly
Mieszanka kamienna szarogtazowa lub bazaltowa frakcji 0/31,5 mm
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe uprawniong.
4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy i
zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, wymaganiami Szczegdtowej
specyfikacji technicznej i polskim normami.
Wykonawca odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot.
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
5.2. Wykonanie podbudowy
Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziarn. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczac¢ 20 cm.
Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwéch warstwach.
Kruszywo powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggneta grubo$¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma
przejéciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m lub
zageszczarki. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczgc¢ sie od krawedzi i
stopniowo przesuwacé sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i
przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa
zageszczarkag wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione
kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.
6. Kontrola jakosci robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
podbudowy podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy

Lp. Bada_nla ! Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiary
1 | Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
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Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne ") 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co

5 | Rzedne wysokosciowe |44 1 dla pozostalych drog

6 | Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co
planie 100 m dla pozostatych drég

7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
wilgotnos$¢ kruszywa

- Szerokos$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
- Rbwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7]. Nierownosci poprzeczne warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nierébwnosci nie
moga przekracza¢ 20 mm.

- Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

- Rzedne wysokos$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cmi-2 cm.

- Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1 cm, -1 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng
grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wediug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

- Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia podbudowy, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli
jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-
02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé¢ wedtug PN-
B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest:- m2 .

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robét.

Cena wykonania 1m?2 podbudowy z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
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— utrzymanie warstwy.
10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Scieralnosci w bebnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z

ttucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni
planografem i tata.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 12.00.00
Nawierzchnia z kostki betonowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni z z kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
spocznikéw i chodnikow z kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru robaét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz porzgdkowych.

2. Materialy

Kostka betonowa Arko Luna obijany lub inna o rownowaznym wygladzie i parametrach.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe uprawniona.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy i
zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, wymaganiami Szczegodtowej
specyfikacji technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie nawierzchni

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczeéniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada sie na
podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeié¢ piaskiem, a nastepnie
zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami OST.

- Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:

— o0 szerokosci do 3 m: +1 cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,

— szerokosci koryta: £5 cm.

- Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz OST.

- Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiami niniejszej OST:
— pomierzenie szerokos$ci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 50 do 100 m?2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 10 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

- Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 10 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé¢ + 3 cm.

- Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 50
do 100 m?2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 10 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest: m2 .

8. Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robét.
Cena wykonania 1m?2 nawierzchni z z kostki betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 14.00.00
Oznakowanie dla oséb niedowidzacych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oznakowania dla oséb niedowidzgcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
oznakowania spocznikow, stopni i poreczy dla oséb niedowidzacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz porzgdkowych.

2. Materialy

Naktadki poreczowe z opisem Braila informujgce o biegu schodowym ze stali nierdzewnej. Brajlowskie naktadki
na porecze schodéw zawierajg napisy w brajlu, informujgce osoby niewidome, poruszajgce sie w nieznanym
otoczeniu, dokad prowadzg schody. Krotkie dotkniecie nakfadki brajlowskiej przez osobe niewidomg wystarczy,
by mogta sie ona zorientowaé, w jakim kierunku podaza

Pole uwagi wykonane z ptyt granitowych 50/40/5 cm i zamontowanych w nich ¢wiekach ze stali nierdzewne.
Pas ostrzegawczy jest niekontrastowy, ale widoczny — zbiér elementéw wypuktych umieszczonych powyze;j
poziomu posadzki, umozliwiajgcych ich postrzeganie przez dotyk, umieszczanych przed poczatkiem i na koncu
kazdego biegu schoddw.

Zoftty pas kontrastowy szerokosci 10*10 cm wykonany farbg grubowarstwowg strukturalng chemoutwardzalng.
3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe uprawniong.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy i
zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdblne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, wymaganiami Szczegdétowej
specyfikacji technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie oznakowan dla os6b niedowidzacych

Wykonanie oznakowan powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST, przy uwzglednieniu zapisow
informatora ,,Osoby niewidome i niedowidzgce w przestrzeni publicznej” Polskiego Zwigzku Niewidomych.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola wykonania oznakowania polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiardw,

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla pola uwagi - m2

- dla naktadek poreczy - szt.

- dla pasow ostrzeganych - m2

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres roboét.
Cena wykonania 1m schodoéw obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— dostarczenie materiatow,

— montaz naktadek,

— ufozenie pola uwagi

— malowanie paséw kontrastowych

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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