Ochrona ludnosci
i obrona cywilna

Zatacznik nr 4 do swz

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
§1

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania pn: ,,Dostosowanie pomieszczen piwnicy w urzedzie Miejskim w Lubrancu w celu
utworzenia miejsca doraznego schronienia wraz z wyposazeniem” — Etap I1” finansowanego ze
srodkow pochodzacych z budzetu panstwa zadan zleconych z zakresu ochrony ludnosci i obrony
cywilnej w 2026 roku, Umowa Nr 89.3.1/0OLiOC/WBZK/2026
. Wykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, zwang dalej
»SWZ”, przekazang dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot, zwanej dalej ,,Dokumentacja” oraz ztozong oferta, zwang dalej ,,Ofertg” , kosztorysami
ofertowymi, zwanymi dalej ,,Kosztorysem” oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z zakresem robdt budowlanych, objetych przedmiotem
zamOwienia.

§2
. Wszystkie wykonywane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, z
zachowaniem przepisow BHP i P.Poz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami u.p.b.
. Osoba kierujgca robotami ze strony Wykonawcy zobowigzana jest podczas ich realizacji do
ustalenia z Zamawiajacym szczegdtowych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem
obowiagzkdéw w tym zakresie w mysl rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650, ze zm.).
. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu opracowany
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, o ktorym mowa w treSci art. 2la u.p.b. oraz § 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

§3

. Termin wykonania zamowienia: do dnia ................. tj. 3 miesiagce od dnia podpisania umowy
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2. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzenie wykonania wszystkich robdt przez Inspektora
Nadzoru stosownym wpisem w dzienniku budowy.

§4

1. Strony ustalajag wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu zamoéwienia, zgodnie ze zlozong Oferta:

WaATTOSE DITIEO ..evieiiiieceiiieie ettt ettt e et e e e tbe et e e ebbe e tbeessaeessbeeessaeessaeessaeessaesssesesseensseensns zh)
((STOWIIIE: 1ottt ettt et e e et e teestaesaseesbeesbeesseasseesseasseasseansesbeeebbeasbeenbeenaenens zh)
POUAEK VAT 23%0 ot zt)

(SEOWIIIE: ..ottt et e ettt e et e e e te e e e abeeesbaeeateeessaeaaseeessseeeaseeabae e e beeesrreenreaas zh)
WATLOSE TELLO....vveivieiieiiictesieesteete ettt e et e et e e e st e esbesteesteesaeessseassesssessseasseasseasseasseseesssessseassenssensns zh)
((STOWIIIE: ..t r e e E e r e R R nr e Rt n et e st eas zt)

ptatne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Dostosowanie pomieszczen piwnicy w urzedzie

Miejskim w Lubrancu w celu utworzenia miejsca doraznego schronienia”

Nalezne Wykonawcy Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i pozostanie niezmienne

w okresie wazno$ci niniejszej umowy.

2. Podstawg do okreslenia Wynagrodzenia jest dokumentacja projektowa oraz ilosci robot wynikajace
z tej dokumentacji. Przedmiary robot maja charakter pomocniczy.

3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane zrealizacja Przedmiotu zamowienia, w
szczegolnosci: podatek od towarow i ustug VAT, koszty pracy, ktorych wartos¢ przyjeta do
ustalenia wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace, albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), koszty materiatow
budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy,
koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy,
ubezpieczenie budowy), utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy, roboty zwigzane z
zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejagcych juz budynkéw, koszty odtworzenia
nawierzchni drog, koszty oznakowania robot na czas robot, koszty ubezpieczenia robot, koszty

udzielonej gwarancji i rekojmi, w przypadku uszkodzenia urzadzen badz ich cze$ci (m. in. sieci
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wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urzadzen melioracyjnych oraz drog
gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamdéwienia - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu
pierwotnego, koszty ewentualnych odszkodowan za wejScie na grunty i zniszczenie plonow, koszty
demontazu, montazu badz naprawy ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych
i elementéw zagospodarowania terenu, koszty wykonania badan, prob i itp., jak réwniez do
dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, koszt kompletnej, petnej obstugi geodezyjnej, min.: inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcza w 4 egzemplarzach do Osrodka Dokumentacji Geodezji i Kartografii.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.

L
1)

2)

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,
przekazanie dokumentacji projektowej nie pozniej niz w dniu przekazania Wykonawcy placu
budowy;
wskazanie terenu pod zaplecze budowy oraz punktéow poboru energii elektrycznej i wody dla
potrzeb robot i1 zaplecza,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego do dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy;
dokonywania odbioréw robdt: robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu na biezaco oraz odbioru
koncowego - po wczesniejszym pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru;
wyptata naleznego wynagrodzenia, z zastrzezeniem konieczno$ci wyptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom.

§6
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
wykonanie rob6t budowlanych, stanowiacych Przedmiot zamdéwienia zgodnie z dokumentacja
projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, polskimi normami oraz innymi obowigzujacymi przepisami, ze szczegélna
ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow p.poz. i z poSzanowaniem mienia,
zapewnienie (na wilasny koszt) na czas trwania robot osdb, ktore beda uczestniczyly w
wykonywaniu zaméwienia:

a) jednej osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2
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ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i pelnienia
funkcji kierownika budowy oraz zlozenie do Zamawiajacego oSwiadczenia o podjeciu
obowiazkéw przez kierownika budowy w dniu zawarcia Umowy

b) kierownikéw robdt instalacyjnych tj.

- jednej osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, o ktéorych mowa w art. 12 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz.418) do kierowania
robotami w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

- jednej osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz.418) do kierowania
robotami w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Zamawiajacy dopuszcza potaczenie wyzej wskazanych funkcji pod warunkiem spelnienia
przez osobe taczaca te funkcje wszystkich warunkow wymaganych dla poszczegdlnych funkcji.

Ztozenie do Zamawiajgcego o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy w
dniu zawarcia umowy. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu wypelienia przez
wykonawcg powyzszego obowigzku.

3) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane i § 6 pkt 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. 2003.120.1126 z p6zn
zm.) w dniu zawarcia Umowy,

4) zorganizowanie zaplecza budowy;,

5) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

6) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

7) nadzér i przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw p. poz. w trakcie wykonywania robot ,

8) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli o wykonaniu robot
zanikajgcych,

9) biezgce informowanie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych

lub zamiennych w terminie dwoch dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
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wykonania; przez dni robocze dla potrzeb tej regulacji i pozostatych zapisow umowy rozumie si¢
dni: od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

10) uiszczanie optat za: pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobor wody dla
potrzeb budowy i zaplecza; pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza
dla potrzeb budowy,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz budowli znajdujacych si¢ w bezposrednim
sasiedztwie placu budowy,

12) doprowadzenie po zakonczeniu robot budowlanych elementow, nieobjetych zakresem Przedmiotu
zamowienia, do stanu sprzed rozpoczecia robot budowlanych,

13) dostarczenie i zabezpieczenie na wlasny koszt materiatow niezbednych do realizacji Przedmiotu
zamowienia; Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialy, okreslone co do
rodzaju, standardu 1 ilosci w dokumentacji projektowej oraz ponosi za nie pelna
odpowiedzialno§¢. Materialty i wyroby musza by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiada¢, co do
jakosci, wymogom dotyczgcym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 u.p.b. a takze wymaganiom jako$ciowym okreslonym w dokumentacji
projektowej.

14) posiadanie i okazanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikatow, znakdéw bezpieczenstwa lub deklaracji zgodnosci z
wlasciwymi normami lub aprobatami technicznymi.

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcow i za plac budowy z chwilg jego
przekazania.

16) przywrdcenie na wlasny koszt przylegtego terenu do stanu pierwotnego,

17) dostarczenie certyfikatow i atestow, deklaracji zgodno$ci na materiaty wbudowane przez
Wykonawce,

18) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji Przedmiotu zamowienia,

19) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
przeprowadzenia odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych,

20) zgtoszenie wykonania robot budowlanych do odbioru wraz z przedtozeniem wszelkich
dokumentow odbiorowych, w tym w szczegdlnosci: atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
dokumentacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego, wynikow pomiaréw, badan, w

odniesieniu do urzadzen placu zabaw — Kart katalogowych i certyfikatow, potwierdzajacych
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zgodno$¢ zamontowanych urzadzen z wymaganiami zamawiajacego oraz innych dokumentéw
wymaganych przez inspektoréw nadzoru — zwanych dalej ,,Dokumentami odbiorowymi”,

21) usuwanie usterek i wad na wlasny koszt stwierdzonych w czasie realizacji robdt budowlanych
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

22) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian
(przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo),

23) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian (przedktadajacy
moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo),

24) zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy o0sob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162) i prace te zwigzane sa z wykonaniem robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej celem realizacji zadania (roboty
przygotowawczej, rozbidrkowe, remontowe, instalacyjne, wykonczeniowe, montazowe,
porzadkowe, roboty brukarskie).

25) ztozenie dokumentow celem weryfikacji zatrudnienia os6b na umowe o prace:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy 0
prace, osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji
zamowienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegdlnosci: o$wiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 0 prace, zawierajacego
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Powyzsze zostanie przekazane
Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zadania od wykonawcy w kazdym czasie realizacji przedmiotu zamowienia po$§wiadczonych za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika. W przypadku
konieczno$ci wprowadzenia zmian w skladzie zespotu wykonujacego prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy

uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy,
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odnos$nie spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane powyzej. W przypadku uzasadnionych
watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

26) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru

koncowego Zadania, z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu

przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

27) Wszystkie niezbedne badania, testy materiatdw Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace i:
1) wyniki badan wykaza, ze materialty badz elementy robot sg niezgodne z umowa — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigza Wykonawce;
2) jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty lub roboty sa zgodne z umowg — koszty badan

obcigza Zamawiajacego.

28) Wykonawca nie moze uchyla¢ si¢ od wykonania czynnosci lub robot nicobjetych

N -

dokumentacja projektowa, przedmiarami robot czy specyfikacja techniczna, jesli s one

niezbedne z punktu widzenia poprawnosci wykonania robo6t i celu, jakiemu maja stuzyc.

§7

. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad realizacja Zadania.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujacym w imieniu

Zamawiajacego, wstepu na teren budowy oraz dostgpu do miejsc planowanych jak i

wykonywanych robét, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana przedstawicieli

Zamawiajacego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia Wykonawcy na pismie.
§8

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamowienia nastapi jedng fakturg

koncowa na podstawie protokotu koncowego.

Wykonawca/Dostawca zobowigzany jest do wystawiania 1 dorgczania Zamawiajagcemu

faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w

rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug, jezeli zgodnie z

obowigzujacymi przepisami jest zobowigzany do korzystania z tego systemu.

Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za dor¢czong Zamawiajacemu z chwilg przydzielenia
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przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikujacego te fakturg, zgodnie z art. 106na ust. 3

ustawy o podatku od towarow i ustug.

Wszystkie $§wiadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotycza jednostki

organizacyjnej Zamawiajacego objetej centralizacja rozliczen podatku VAT. W zwiazku z tym

Wykonawca/Dostawca zobowigzany jest do:

1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej nastgpujacych danych ,,Podmiotu2” i

,,Podmiotu3”:

a) ,Podmiot2” (Nabywca) - dane Zamawiajacego: Gmina Lubraniec, ul. Brzeska 49, 87-890

Lubraniec, NIP 8882893078.

b) ,,Podmiot3” (Odbiorca), dane jednostki budzetowej Zamawiajacego tj.: Urzad Miejski w

Lubrancu , ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec, NIP 8881460897, ,,Rola” dla , Podmiotu3” —,,8”-

Jednostka samorzadu terytorialnego - odbiorca

Wykonawca/Dostawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze kazda faktura wystawiona w

Krajowym Systemie e-Faktur i dor¢czona Zamawiajgcemu jest zgodna z aktualng schemg logiczng

FA VAT oraz przepisami obowigzujacymi w dniu jej wystawienia.

Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o ktoérych mowa w ust. 4

powyzej, w tym z pominigciem ktorejkolwiek z elementéw, o ktérych mowa w ust. 4, uprawnia

Zamawiajacego do:

1) zadania wystawienia faktury korygujacej oraz

2) wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania faktury spetniajagcej wymagania zawarte w ust. 4 i

5, co nie bedzie traktowane jako opo6znienie w zaplacie.

Termin ptatnosci naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy wynosi 30 dni od dnia uznania

faktury ustrukturyzowanej, spetniajacej wymagania, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, za

otrzymang przez Zamawiajacego, zgodnie z ust. 4.

Do faktury nalezy zataczy¢ lub dostarczy¢ do Zamawiajacego (w przypadku ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej):

1) Zestawienie ilosciowe i wartosciowe wykonanych rob6t. Zestawienie winno by¢ sporzadzone
przez Wykonawce, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

2) komplet Dokumentoéw odbiorowych

3) dowod/dowody potwierdzajacy/potwierdzajace  zaplatg wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi
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solidarng odpowiedzialno$é na zasadzie art. 647" § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku —
Kodeks cywilny, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawceg uregulowane,
w tym naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie platno$ci wzgledem Wykonawcy. W
przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaplaty wstrzymuje si¢
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

9. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek
Wykonawcy, jest to jednoczesnie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

10. Strony o$wiadczaja, ze beda realizowal platnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).

11. Podzielna ptatno$¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylacznie przy ptatnosciach bezgotowkowych,
realizowanych za po$rednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych
podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takze za
$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 % lub objgte odwrotnym obcigzeniem.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktore bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 288 ze zm.) prowadzony
jest rachunek VAT.

§9

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawcow:

3. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa powyzej
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

§10
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.
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§11

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na postawie umowy o prace
( art. 22§ 1 kodeksu pracy) pracownikdéw fizycznych, ktorzy wykonuja czynnosci zwigzane z
wykonaniem robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej celem realizacji zadania

2. Wykonawca na kazde zadanie przedstawi Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci wskazanych w ust. 1. O§wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,

- date ztozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

- rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia os§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
0sob wykonujacych czynnoéci wymienione w ust. 1 lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osdb, nie
p6zniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

4.W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w  § 19 ust. 8 Iub odpowiednio § 19 ust. 9 lub
odpowiednio § 19 ust. 10

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych czynnosci wskazane w §11 ust 1 Umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§12

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoSci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.

4. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 3.

Zadanie pn: , Dostosowanie pomieszczen piwnicy w Urzedzie Miejskim w Lubrancu w celu
utworzenia miejsca doraznego schronienia wraz z wyposazeniem” — Etap Il

finansowane ze srodkéw Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026



7.

10.

11.

Ochrona ludnosci
i obrona cywilna

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajacego.
W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$§ci umowy oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamdéwienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy
moze okresli¢ nizsza warto$¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§13
W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego umoweg o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé
si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumeg wigksza niz 5%
warto$ci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robo6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.
§14
W imieniu Zamawiajgcego nadzor inwestorski petni¢ bedzie inspektor nadzoru z uprawnieniami
budowlanymi w specjalnosci:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Wykonawca ustanawia:
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- do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej -
kierownika budowy — p. ..cccceeevieieecieieeee tel. oo, , posiadajacego upr. bud. Nr
- do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych - kierownika robdt — P. ....ccccoiiiiiiiiiiinins tel. :
posiadajacego upr. bud. NI .....cccceveiiinn.

- do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie  Sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - Kierownika robot — p.

§15
1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda podlegaty nastepujgcym odbiorom:

1) odbiory robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu),

2) odbidr koncowy,

3) odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do przystapienia na kazdym etapie robdt do odbiorow:

1) robdt zanikajgcych — na biezaco w toku wykonywanych robét - bez zbednej zwloki;

2) robdt czeSciowych - na biezgco w toku wykonywanych robét - bez zbednej zwtoki;

3) koncowego — Zamawiajacy po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy
do odbioru koncowego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
obiektu do odbioru w ciaggu 30 dni winien zakonczy¢ czynnosci odbioru (przez powotana
komisje odbiorowa), uzasadniajac swoja decyzje na pismie.

3. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2) oraz potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru przez Zamawiajacego wykonanych robdt budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamdowienia moze by¢ dorgczane Zamawiajacemu na pi$mie, przestane, wystane droga

e-mail na adres: urzad@lubraniec.pl

4. Komisyjny odbior koncowy zostanie potwierdzony sporzadzeniem protokotu odbioru koncowego

robot budowlanych, podpisanym przez przedstawicieli stron Umowy.
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5. Najpdzniej w toku czynnosci odbiorowych przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany

jest dorgczy¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, nastepujace dokumenty:

1)
2)

3)
4)
5)

dokumentacj¢ powykonawcza budowlana;

atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoS$ci, aprobaty techniczne na whbudowane
materialy i urzadzenia, karty katalogowe i certyfikaty zgodno$ci z normami serii PN EN 1176
— wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, (w przypadku urzadzen fitness i streetworkout
jest to norma EN 16630:2015) wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji.
Certyfikat musi by¢ wazny na dzien skladania ofert. Certyfikaty musza dotyczy¢
poszczegblnych urzadzen, nie moga dotyczy¢ systemu urzadzen. Nie dopuszcza si¢
"certyfikatow" wystawionych przez jednostke nieakredytowana. Nie dopuszcza sie réwniez
ztozenia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci (atestu) wystawianych przez producenta,
dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

dokumenty dotyczace zagospodarowania powstatych odpadow;

kosztorys powykonawczy;

inne dokumenty odbiorowe lub probki wymagane zgodnie z technologia wykonywanych

robot.

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na jego zadanie, gwarancje

producentow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami, aprobaty techniczne na

materiaty i urzadzenia wbudowywane w ramach realizacji zamoéwienia, przed ich wbudowaniem.

7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy przerwie czynno$ci odbiorowe i wyznaczy

Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:

- ale umozliwiaja uzytkowanie budowanego obiektu — Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- 1 uniemozliwiaja uzytkowanie budowanego obiektu zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ od Wykonawcy wykonania umowy po raz

drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy nie ulega wowczas przedtuzeniu).

8. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonania odbioru koncowego pomimo stwierdzenia w protokole z tego

odbioru drobnych uchybien dotyczacych prac o charakterze ubocznym, uzupetniajacym,

niezwigzanych bezposrednio z funkcjonalnoscig budowanego obiektu. W takim przypadku w
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protokole z odbioru koncowego dokonuje si¢ opisu stwierdzonych uchybien i oszacowania
warto$ci ich usunigcia. Uchybienia te musza zosta¢ usunigte przez Wykonawce najpdzniej w
terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego. W przypadku zaniechania ich usunigcia w tym
terminie, Zamawiajacy dokonuje zaptaty wynagrodzenia w 14 dniu od daty odbioru, jednakze z
wynagrodzenia tego dokonuje potracenia kwoty odpowiadajacej warto$ci usuniecia uchybien
zgodnie z oszacowaniem dokonanym w protokole odbioru koncowego.

9. Z czynnosci odbiorow i przegladow beda sporzadzane protokoty, zawierajace wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad i uchybien.
§16
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, o

ktérych mowa w § 1, na okres ........ miesiecy liczac od daty odbioru koncowego

2. Strony ustalaja, ze w przypadku wystapienia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca dokona ich usunigcia na wlasny koszt, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ich
zgloszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze usuni¢cie wad nie begdzie mozliwe w
tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin usuni¢cia wad. Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o przypadku wystapienia wad i usterek pisemnie faksem lub poczta
elektroniczng.
3. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z gwarancji jakosci przysluguje mu w
stosunku do Wykonawcy uprawnienie z rekojmi za wady na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z zastrzezeniem, ze strony umownie przedtuzajg okres
odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi za wady do udzielnego przez Wykonawce okresu gwarancji
jakosci.
4. Termin udzielonej gwarancji i rgkojmi ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli
powiadomienie o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji i rekojmi
§17
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w tym zaplecze budowy,
W szczegdlnosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ i dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robot.
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu

przejecia placu budowy.
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Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
I mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
§18

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, robdt budowlanych, rzeczy,

materialow 1 urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robot budowlanych, z tytutu

szkod, ktore mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow (NNW).

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, wiatru i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikow i osob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzona
dziatalnoscig, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca, jak rowniez podwykonawcy, sa zobowigzani do przedstawienia polis

ubezpieczeniowych (OC i NNW) na okres obejmujacy czas realizacji przedmiotowego

zamoOwienia.

Na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzone za zgodno$¢

z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie odpowiadajace

wymogom okreslonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich optacenia oraz ogdlnymi

warunkami ubezpieczenia.

Brak ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od

niniejszej umowy.

§19

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu zamoéwienia powstatg z winy Wykonawcy w wysokosci
0,5% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego, po uptywie terminu
wykonania okre$lonego w Umowie,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie udzielone;j
gwarancji jakosci i regkojmi za wady w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia, za kazdy dzien
zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) z tytuhlu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci

10 % Wynagrodzenia,
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braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt, za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokos$ci 1.000 zt., za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiang,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 12 ust. 2 W
wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w § 11 ust. 1 czynno$ci. Wykonawca
zaptaci kar¢ umowna w wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawcg na podstawie umowy o prace
wykonywala czynno$ci wymienione w § 11 ust. 1.

za zwloke W dostarczeniu o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu, 0
ktérym mowa w § 11 ust. 2- w wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od

terminu, o ktorym mowa w § 11 ust. 2,

10) za zwlok¢ w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa w § 11 ust.3 -w

wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 11

ust. 3.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nast¢pujacych tytutow:

1)

2)

za zwloke¢ w przystapieniu do czynno$ci odbioru Przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,5 %
Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym
odbidr miat by¢ rozpoczety,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — W wysokosci

10 % Wynagrodzenia.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar, ktorych mogg dochodzi¢ strony wynosi 10% Wynagrodzenia.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty budowlane.
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§ 20

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1)

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢

podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

3)

4)

5)
6)

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybila zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

gdy powezmie wiadomo$¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze

istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi likwidacj¢ przedsigbiorstwa.

gdy Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionej przyczyny i nie podjal ich pomimo

wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni,

gdy wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego

bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢

dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% Wynagrodzenia,

7) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 17 Umowy, nie dokonat

stosownego Ubezpieczenia.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), zamawiajacy odstepuje od Umowy w czgsci,

ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3-7 odstapienie od Umowy moze nastapi¢ w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe

odstgpienia. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia nalezytego z

tytulu wykonania cze$ci umowy.
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5. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:

L.

1)

2)

gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

gdy Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego niniejsza
umowg na zaptate faktury, nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego

wezwania.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1)

5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych Zadaniem, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

Wykonawca niezwltocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu robdt urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1)

2)
3)
4)

dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

odkupienia materiatdw wedlug cen zakupu na realizacj¢ Zadania, okreslonych w Kosztorysie
rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow robot,

przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu robot.

§21

Strony uzgodnity, ze wprowadza si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore

Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ w catoSci przed podpisaniem umowy. Obowigzkiem

Wykonawcy jest dotaczyé do umowy dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy. Gwarancje, o ktorych mowa wyzej, wniesione w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy powinny mie¢ charakter gwarancji: nieprzeno$nych, bezwarunkowych, nieodwotalnych i

platnych na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.

2. Ustala si¢ wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotg:
................................ zt, (stownie: ..............c.oeiiiieinn L Zhotyeh L LL/100 groszy)
Zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania ~ umowy  zostalo  wniesione = w  formie:
3. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia w kwocie: ........ zostanie
zwrocone/zwolnione w ciaggu 30 dni po odbiorze koncowym roboét potwierdzonych protokotem
odbioru robot.

4. Pozostata czg$¢ tj. 30% zabezpieczenia w kwocie:........ zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po

5. Wykonawcy skladajacy oferte wspodlnie, na podstawie art. 58 ustawy Pzp ponosza solidarng

odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwroci oryginatl dokumentu potwierdzajacego
wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieni¢zna, pozostawiajac w dokumentacji jego kopig
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem. Wydanie oryginatu dokumentu nastapi po uptywie okresu,

na jaki wniesione zostato zabezpieczenie.

§22

1. Zmiana postanowien zawarte] Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci z uwzglednieniem zakazu okreslonego w art. 454 ust. 1 ustawy pzp.

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkow ich wprowadzenia:

1) zmiany spowodowane sitg wyzszg uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu zamowienia;
2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzgdowo obowiazujacej stawki podatku od towarow
i ustug (VAT);

3) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku:
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wystapienia okolicznoéci sity wyzszej — jako sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe,
strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne,
stany nadzwyczajne - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej,

wystapienia warunkéw uniemozliwiajacych zastosowanie technologii przewidzianej w
Dokumentacji, je$li spowoduje to wstrzymanie robdt lub uniemozliwiajacych w ogole
wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 5 dni kalendarzowych nastepujacych po sobie —
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie
innej/lepszej technologii robdt - przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania i wdrozenia
nowej technologii

wydania zakazu prowadzenia robot lub wstrzymania robot przez organ administracji
publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ - przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajgcg okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano
prowadzenia robot lub wstrzymano prowadzenie robot,

wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbe¢dne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt na okres dtuzszy niz
5 dni kalendarzowych - przy czym przesuniecie terminu robot nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o czas
niezbedny na wykonywanie roboét po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,
zaistnienia konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w Dokumentacji przy
czym przesuniecie terminu robdt nastapi o tyle dni, przez ile trwaé bedzie opracowanie
nowych rozwigzan projektowych,

w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robot, stanowigcych Przedmiot zamowienia, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia

zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami,
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uzyskania opinii wlasciwych organdow oraz wydania decyzji przez wilasciwe organy — jesli
zajdzie taka konieczno$¢ oraz o czas niezb¢dny na wykonanie robot wynikajacych ze zmian
Dokumentacji - je$li zajdzie taka konieczno$¢, przy czym czas na wykonanie zostanie
zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

h) w przypadku wystapienia zjawisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypatow, o ile
beda one miaty wptyw na dotrzymanie terminu wykonania robdét,

i) zprzyczyn wynikajacych z przedtuzajacej si¢ procedury przetargowe;j

4) konieczno$ci wykonania robot zamiennych - do ktorych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce Zadania
W sposob odmienny od sposobu okre§lonego w Dokumentacji.
Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:
— materialy przewidziane w Dokumentacji lub ich réwnowazniki nie moga by¢ uzyte przy

realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub zastapienia innymi;
— w trakcie wykonywania zamowienia nastgpila zmiana przepisow prawa budowlanego;
— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma);

— w trakcie realizacji zamowienia zastosowano lepsze materiaty badz inng technologig.

5) mozliwos¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania robot.

6) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron Umowy,

7) zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawcg.

3. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznosci wymienionych w ust. 2. stanowia katalog zmian,
na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do
kontaktow migdzy stronami Umowy.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmian¢ tresci Umowy moze wystapi¢ zardwno

Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
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6. Zgodnie z art. 439 ustawy p.z.p. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materialdow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do

zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen lub kosztow z miesigca, w

ktorym ztozono oferte¢ Wykonawcy,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen

materialdow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu

Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartalu, w ktérym zostata ztozona oferta

Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowil rdéznice ceny materiatow lub kosztow

ogloszonych w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktory

wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatow/ kosztow wynikajacych z komunikatu

Prezesa GUS za miesiac, w ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy,

3) sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materialdéw lub kosztow na koszt wykonania

zaméOwienia nastagpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmian¢ i dokumentow

dotaczonych do tego wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegb6lnych materialow/poniesienie poszczegélnych kosztow w ramach niniejszego

zamoOwienia, a takze na podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktorych mowa w pkt 2

powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ na podstawie pisemnego aneksu podpisanego

przez obie Strony Umowy.

4) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5%

w stosunku do warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy;

5) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ co kwartal, poczawszy najwczesniej od 6-go

miesigca obowigzywania niniejszej Umowy;

6) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 1, zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w

zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania

podwykonawcy.
§ 23
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1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, rozstrzygane bedg na drodze mediacji przed stalym mediatorem listy prowadzonej
przez Prezesa Sadu Okrggowego we Wloctawku. Strona ktora inicjuje spor wskazuje osobe
mediatora.

2. Do powyzszego zastosowanie maja odpowiednie przepisy art. 591 - 595 ustawy pzp.

3. W przypadku nie zawarcia ugody w trybie okreslonym w pkt 1 w terminie 60 dni od dnia
zawigzania sporu, za ktéry uwaza si¢ pisemne wezwanie z okresleniem kwestii spornych, strony
moga poddaé spdr pod rozstrzygniecie wlasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu w/g

siedziby Zamawiajacego

§24
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.
§ 25
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy k.c., u.p.b. oraz ustawy Pzp.
§ 26
Zalaczniki wymienione w umowie stanowia jej integralng czgse.
§27

Wszelkie zmiany umowy niezaleznie od odrgbnych zapisow tej kwestii w umowie Wwymagaja

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§28

Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy

i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego

Zamawiajacy Wykonawca

*- niepotrzebne skresli¢

Zalaczniki:
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Specyfikacja Warunkow Zamowienia
Dokumentacja

Oferta

Kosztorysy ofertowe

Harmonogram rzeczowo-finansowy
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