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wg CPV: 

 

 

 

 
         71200000-0 - Usługi  architektoniczne i podobne   

74232000-4 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
 
45000000-7    Prace budowlane  
45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę  
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania  
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu   
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania 
45113000-2 - Roboty na placu budowy   
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane   
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni   
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych   
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,   
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania,  
45314310-7 - Układanie kabli,  
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne, 
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego,  
45315600-4-  Instalacje niskiego napięcia 
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne,  
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych, 

Rodzaj zamówienia: 
       Roboty budowlane realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj„ 

Przedmiot 
opracowania: 

      Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania polegającego na zaprojektowaniu  
      oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z budową elektroenergetycznej  
      linii kablowej niskiego napięcia stanowiącej podstawowe zasilanie budynku 
      Ratusza. 
 Zamawiający:       GMINA MIEJSKA KŁODZKO 
      57-300 KŁODZKO,  pl. BOLESŁAWA CHROBREGO 1 

Jednostka 
opracowująca:       NOWEL Sp. z o.o. 57-300 Kłodzko ul. Wincentego Witosa 6 

Opracowanie:       Waldemar Nowicki  upr. nr  UAN.VI-6/3/25/91 

Data:       Kłodzko, luty  2026 r. 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany na podstawie r: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454)  
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.1 OPIS INWESTYCJI 

 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegają-
cych na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia stanowiącej podstawowe 
zasilanie budynku Ratusza w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 
 
Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje opracowanie do-
kumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych 
wraz z odbiorami. 
 
1.1.1 Parametry zasilania oraz wymagania techniczne 

 
1.1.1.1 Wymagania techniczne 

Projektowana linia kablowa nN 0,4 kV stanowić będzie podstawowe źródło zasilania budynku 
Ratusza w Kłodzku. 

Zasilanie obiektu realizowane będzie z istniejącej stacji transformatorowej WBK81910 z pola 
odpływowego X-5, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. 

Miejscem wprowadzenia projektowanej linii kablowej jest istniejące złącze kablowe ZK-3b 
zlokalizowane na parterze klatki schodowej budynku Ratusza od strony ul. Czeskiej. 

W przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej Wyko-
nawca zobowiązany jest do jej realizacji w ramach inwestycji. 

1.1.1.2 Podstawowe parametry: 

 napięcie znamionowe: 0,4 kV, 
 moc przyłączeniowa: 170 kW, 
 długość linii: ok. 288 m, 
 typ kabla: NA2XY 4x240 mm2, (ostateczny dobór na etapie projektu technicznego) 
 układ sieci : TN-C-S. 

1.1.2 Zakres inwestycji 

Zakres inwestycji obejmuje: 

 opracowanie dokumentacji projektowej, 
 uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, 
 budowę linii kablowej nN 0,4 kV od punktu przyłączenia (stacja transformatorowa 

WBK81910) do złącza kablowego ZK-3b, 
 wykonanie przepustów kablowych oraz zabezpieczeń, 
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 wykonanie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą, 
 wykonanie przejść pod drogami i ciągami komunikacyjnymi, 
 oznakowanie trasy kabla, 
 odtworzenie nawierzchni, 
 wykonanie badań i pomiarów, 
 sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

1.1.3 Lokalizacja inwestycji 

Zakres inwestycji obejmuje działki ewidencyjne nr: 14/9, 21/15, 21/16, 26/2, 27, 40/2, obręb 
0006 Twierdza, arkusz mapy AR_3, jednostka ewidencyjna Kłodzko – miasto, oraz tereny nie-
zbędne do realizacji inwestycji, w tym w szczególności w zakresie prowadzenia robót linio-
wych, wykonania przejść oraz usunięcia kolizji. 

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIE-
NIA 
 

Roboty prowadzone będą w terenie o dużym stopniu uzbrojenia podziemnego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

 uwzględnienia istniejącej infrastruktury technicznej, 
 prowadzenia robót ręcznie w pobliżu sieci, 
 zabezpieczenia istniejących instalacji, 
 uzgodnienia prac z gestorami sieci, 
 uwzględnienia wymagań konserwatorskich. 

 
W przypadku wystąpienia kolizji wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ramach rea-
lizacji inwestycji. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego oraz opracowa-
nia i zatwierdzenia projektów organizacji ruchu. 
 
1.2.1 Warunki gruntowe 

 
Przyjmuje się typowe warunki gruntowe dla terenów miejskich. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia: 

 gruntów nasypowych, 
 możliwości występowania wód gruntowych, 
 konieczności zabezpieczenia wykopów. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich warunków gruntowych, 
w tym gruntów nasypowych, kolizji oraz występowania wód gruntowych. 
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Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania organizacji robót do warunków miejskich, w tym 
ograniczeń czasowych oraz wymagań zarządcy terenu. 

Wykonawca odpowiada za koordynację międzybranżową oraz uzgodnienie wszystkich rozwią-
zań z gestorami sieci. 

1.2.2 Ochrona konserwatorska 

Teren inwestycji znajduje się w obszarze objętym ścisłą ochroną konserwatorską. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami właściwego kon-
serwatora zabytków oraz uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień przed rozpoczęciem prac. 

Roboty należy prowadzić w sposób ograniczający ingerencję w istniejącą substancję historyczną, 
z zachowaniem szczególnej ostrożności w obrębie nawierzchni brukowych oraz elementów małej 
architektury. 

W przypadku natrafienia na elementy o wartości historycznej należy niezwłocznie wstrzymać 
roboty oraz powiadomić właściwe służby konserwatorskie. 

Wszelkie koszty związane z prowadzeniem robót w strefie ochrony konserwatorskiej należy 
uwzględnić w cenie oferty. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 uzyskania wymaganych uzgodnień, 
 ograniczenia ingerencji w istniejącą nawierzchnię, 
 zachowania elementów historycznych, 
 prowadzenia robót zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. 

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna musi zapewniać: 

 niezawodne zasilanie obiektu, 
 bezpieczną eksploatację, 
 odporność na uszkodzenia mechaniczne, 
 możliwość prowadzenia prac eksploatacyjnych, 
 trwałość minimum 30 lat. 

1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Inwestycja obejmuje budowę linii kablowej nN wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 
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1.4.1 Parametry projektowanej linii kablowej 

 długość: ok. 288 m 
 napięcie: 0,4 kV 
 moc przyłączeniowa: 170 kW 
 typ kabla: NA2XY o przekroju minimum 4x240 mm² (ostateczny dobór na etapie pro-

jektu technicznego) 
 izolacja: XLPE 
 sposób ułożenia: w gruncie zgodnie z N-SEP-E-004 
 głębokość ułożenia: 

o 0,7 m poza pasem drogowym 
o 1,0 m w pasie drogowym 

 podsypka i obsypka: min. 10 cm 
 oznakowanie: folia ostrzegawcza 
 zaleca się wybudowanie linii kablowej w jednym odcinku (bez łączenia). 

Podana długość linii kablowej ma charakter orientacyjny. Wykonawca zobowiązany jest do 
uwzględnienia rzeczywistej długości wynikającej z projektu oraz warunków terenowych w cenie 
oferty. 

1.4.2 Zabezpieczenia 

Kabel należy prowadzić na całej długości w rurze osłonowej typu DVR. 

W miejscach przejść pod drogami oraz w obszarach zwiększonych obciążeń mechanicznych 
należy stosować rury typu DVK. 

Zastosowanie rur na całej trasie wynika z występowania licznych zbliżeń i kolizji z istniejącą 
infrastrukturą podziemną. 

Dopuszcza się zmianę technologii prowadzenia kabla na etapie projektu technicznego, pod wa-
runkiem uzgodnienia z Zamawiającym oraz zachowania wymagań technicznych i eksploatacyj-
nych. 

1.5 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji w sposób zapewniający wysoką jakość 
wykonania, trwałość oraz zgodność z wymaganiami Zamawiającego. 

1.5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 wykonania inwestycji zgodnie z PFU, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy technicznej, 

 zapewnienia wysokiej jakości robót, 
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 stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
 prowadzenia robót w sposób minimalizujący uciążliwości dla użytkowników terenu. 

1.5.2 Organizacja i prowadzenie robót 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 opracowania i wdrożenia organizacji robót, 
 zapewnienia ciągłości komunikacji pieszej i kołowej, 
 utrzymania porządku na terenie budowy, 
 zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób postronnych. 

1.5.3 Koordynacja i uzgodnienia 

Wykonawca odpowiada za: 

 koordynację międzybranżową, 
 uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, 
 współpracę z gestorami sieci, 
 uzgodnienia z operatorem systemu dystrybucyjnego. 

1.5.4 Wymagania jakościowe 

Wszystkie roboty muszą być wykonane: 

 zgodnie z dokumentacją projektową, 
 zgodnie z zatwierdzonym odcinkiem próbnym (w przypadku nawierzchni), 
 z zachowaniem wymaganej dokładności i estetyki wykonania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości robót na każdym etapie realizacji. 

1.5.5 Materiały 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 stosowania materiałów nowych, nieużywanych, 
 przedstawienia kart technicznych i certyfikatów, 
 uzyskania akceptacji Zamawiającego dla materiałów. 

1.5.6 Odpowiedzialność wykonawcy 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

 jakość wykonanych robót, 
 zgodność z dokumentacją, 
 uszkodzenia istniejącej infrastruktury, 
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 skutki niewłaściwego prowadzenia robót. 

1.5.7 Koszty 

Wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym: 

 uzgodnienia, 
 zabezpieczenia, 
 kolizje, 
 odtworzenia nawierzchni, 
 organizacja ruchu, 

należy uwzględnić w cenie oferty i nie będą one stanowiły podstawy do roszczeń finansowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich uwarunkowań tere-
nowych, w szczególności: 

 wysokiego stopnia uzbrojenia podziemnego,  
 konieczności prowadzenia robót ręcznych,  
 występowania kolizji z istniejącą infrastrukturą,  
 ograniczeń wynikających z lokalizacji w obszarze miejskim oraz strefie ochrony konser-

watorskiej. 

1.5.8 Kontrola i odbiór 

Zamawiający ma prawo do: 

 kontroli robót na każdym etapie, 
 wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, 
 żądania usunięcia wad na koszt wykonawcy. 

1.5.9 Dokumentacja 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 prowadzenia dokumentacji budowy, 
 sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej dokumentacji geo-

dezyjnej (inwentaryzacja powykonawcza), 
 przekazania dokumentacji w wymaganej formie (w wersji papierowej i elektronicznej 

na pendrive). 

1.5.10 Wymagania końcowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niezbędnych do realizacji inwe-
stycji zgodnie z jej przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego, niezależnie od tego, czy 
zostały one wprost wskazane w PFU. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, w tym 
wytyczenia trasy, inwentaryzacji powykonawczej oraz przekazania dokumentacji geodezyjnej 
do właściwego ośrodka dokumentacji. 

1.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej niezbęd-
nej do realizacji inwestycji. 

Dokumentacja musi: 

 być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 
 spełniać wymagania operatora systemu dystrybucyjnego, 
 umożliwiać realizację robót bez konieczności dodatkowych opracowań. 

1.6.1 Zakres dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa musi obejmować: 

 projekt zagospodarowania terenu, 
 projekt techniczny linii kablowej, 
 schemat zasilania, 
 profil trasy linii kablowej, 
 rozwiązania skrzyżowań i zbliżeń, 
 rozwiązania przejść pod drogami, 
 przedmiar robót, 
 kosztorys inwestorski, 
 STWiORB. 

1.6.2 Uzgodnienia i decyzje 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych 
niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym w szczególności pozwolenia na budowę lub doko-
nania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje również przygotowanie kompletnej dokumentacji 
wymaganej do uzyskania powyższych decyzji oraz reprezentowanie Zamawiającego przed wła-
ściwymi organami administracji. 

Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania: 

 uzgodnień z operatorem systemu dystrybucyjnego, 

 uzgodnień gestorów sieci, 

 uzgodnień z zarządcą drogi, 

 uzgodnień konserwatorskich (jeżeli wymagane). 
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1.6.3 Wymagania szczegółowe 

Projekt musi zawierać: 

 dobór kabla na podstawie obliczeń technicznych, 
 analizę spadków napięcia, 
 analizę warunków zwarciowych, 
 rozwiązania ochrony przeciwporażeniowej, 
 dobór i koordynację ograniczników przepięć, 
 trasę linii kablowej uzgodnioną z gestorami sieci. 

Do obliczeń należy przyjąć parametry zwarciowe zgodnie z warunkami przyłączenia. 

1.6.4 Zatwierdzenie dokumentacji projektowej 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia dokumen-
tacji projektowej przez Zamawiającego. 

Roboty wykonane bez zatwierdzonej dokumentacji mogą zostać uznane za wykonane niezgodnie 
z umową. 

1.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1.7.1 Etapy realizacji 

Inwestycja obejmuje: 

Etap I – dokumentacja projektowa 

 opracowanie projektu, 
 uzyskanie uzgodnień. 

Etap II – roboty budowlane 

 roboty ziemne, 
 ułożenie kabla, 
 wykonanie przepustów, 
 wykonanie przejść pod drogami, 
 oznakowanie trasy. 
 Odtworzenie nawierzchni. 

Etap III – odbiory 

 pomiary elektryczne, 
 dokumentacja powykonawcza, 
 odbiór końcowy. 
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1.7.2 Organizacja robót 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 zabezpieczenia terenu robót, 
 zapewnienia organizacji ruchu, 
 oznakowania robót, 
 zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu. 

1.7.3 Roboty w pobliżu infrastruktury 

Roboty w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać: 

 ręcznie w strefach ochronnych, 
 pod nadzorem gestorów sieci (jeżeli wymagane), 
 z zabezpieczeniem istniejących instalacji. 

1.7.4 Skrzyżowania i kolizje 

W przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą wykonawca zobowiązany jest do: 

 ich usunięcia, 
 wykonania zabezpieczeń, 
 uzgodnienia rozwiązań z gestorami sieci. 

Kabel należy prowadzić w rurach ochronnych na całej długości trasy. 

Wszelkie kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną należy usunąć lub zabezpieczyć w ra-
mach ceny ofertowej. 

Zakres prac obejmuje w szczególności: 

 odkrycie infrastruktury,  
 zabezpieczenie,  
 przełożenie lub przebudowę,  
 uzgodnienia z gestorami sieci,  
 nadzory branżowe.  

Nie przewiduje się dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

1.7.5 Przeciski sterowane 

Przeciski należy wykonać metodą bezwykopową (np. przecisk sterowany lub przewiert HDD). 
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Minimalne wymagania: 

 rury osłonowe PE100 SDR17,  
 średnica min. DN200,  
 zachowanie ciągłości konstrukcji nawierzchni,  
 kontrola geodezyjna trasy przecisku. 

Technologia wykonania podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

1.7.6 Odtworzenie nawierzchni 

Nawierzchnie z kostki betonowej należy odtworzyć przy użyciu materiałów identycznych lub 
równoważnych pod względem parametrów technicznych i estetycznych. 

Podbudowę należy odtworzyć zgodnie z istniejącą konstrukcją drogi lub chodnika, z zachowa-
niem wymaganej nośności i zagęszczenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia wszystkich nawierzchni do stanu pierwotnego, z 
zachowaniem ich rodzaju, technologii wykonania, układu geometrycznego oraz walorów este-
tycznych. 

W szczególności dotyczy to nawierzchni z kostki kamiennej, którą należy rozebrać ręcznie, oczy-
ścić oraz ponownie ułożyć z zachowaniem pierwotnego układu, rzędnych i sposobu wiązania. 

Nie dopuszcza się zastąpienia nawierzchni z kostki kamiennej nawierzchnią asfaltową, betonową 
ani inną nawierzchnią prefabrykowaną. 

W przypadku uszkodzenia elementów nawierzchni wykonawca zobowiązany jest do ich wy-
miany na materiał odpowiadający parametrami, wymiarami oraz wyglądem istniejącej na-
wierzchni. 

Wszystkie roboty należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim oraz zgodnie z wytycznymi 
właściwego konserwatora zabytków. 

Wszelkie koszty związane z prowadzeniem robót w strefie ochrony konserwatorskiej, w tym ro-
boty ręczne, selekcja materiału, odtworzenie nawierzchni oraz nadzór konserwatorski, należy 
uwzględnić w cenie oferty i nie będą one stanowiły podstawy do roszczeń finansowych. 

Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
odcinka próbnego nawierzchni o powierzchni min. 5 m², obejmującego pełny układ warstw kon-
strukcyjnych oraz sposób ułożenia kostki. 

Odcinek próbny podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz, w przypadku obszaru obję-
tego ochroną konserwatorską, przez właściwego konserwatora zabytków. 

Roboty właściwe mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu akceptacji odcinka próbnego. 
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Odtworzona nawierzchnia musi odpowiadać istniejącej pod względem: 

 układu i wzoru ułożenia, 
 kolorystyki i rodzaju materiału, 
 szerokości spoin, 
 równości powierzchni, 
 rzędnych wysokościowych. 

Dopuszczalne odchyłki wykonania: 

 nierówności powierzchni: max 5 mm. na łacie 2 m, 
 odchylenie rzędnych: ±5 mm, 
 szerokość spoin: zgodna z istniejącą nawierzchnią. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia robót odtworzeniowych w przypadku stwier-
dzenia niezgodności z istniejącą nawierzchnią lub zatwierdzonym odcinkiem próbnym. 

W przypadku odrzucenia robót wykonawca zobowiązany jest do ich rozbiórki i ponownego wy-
konania na własny koszt, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

W trakcie realizacji robót należy prowadzić bieżącą selekcję materiału z rozbiórki, z podziałem 
na materiał nadający się do ponownego wbudowania oraz materiał uszkodzony. 

Materiał nadający się do ponownego użycia należy wykorzystać w pierwszej kolejności. 

W przypadku niedoboru materiału wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia materia-
łem odpowiadającym istniejącej nawierzchni pod względem parametrów technicznych i estetycz-
nych. 
 
Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z wymaganiami zarządcy terenu oraz właści-
wego konserwatora zabytków. 

1.7.7 Wymagania dotyczące materiałów 

Materiały zastosowane do realizacji inwestycji muszą: 

 spełniać wymagania norm i przepisów, 
 posiadać deklaracje zgodności i certyfikaty, 
 być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem: 

 niepogorszenia parametrów technicznych,  
 uzyskania akceptacji Zamawiającego.  

Zamawiający może żądać przedstawienia kart technicznych i certyfikatów. 
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1.7.7.1 Kable elektroenergetyczne 

 typ: NA2XY lub równoważny, 
 napięcie: 0,6/1 kV, 
 żyły: aluminiowe, 
 izolacja: XLPE, 
 przekrój żyły: dobrany na etapie projektu technicznego. 

1.7.7.2 Złącza kablowe  i wprowadzenie linii kablowej nN do budynku ratusza 
 

1. Złącze kablowe ZK-3b 
 

W ramach wcześniejszych prac przystosowawczych budynek ratusza do wymogów ochrony 
przeciwpożarowej złącze ZK-3b zostało wymienione na złącze ZK-3b o odporności ogniowej 
EI90. Z uwagi na znaczny wzrost mocy przyłączeniowej  do budynku ratusza należy w złączu 
wymienić podstawy bezpiecznikowe PBD1 250A na podstawy PBD3 630A ( lub równoważne). 
 

2. Linia kablowa nN 0,4 kV 
 
Kable zasilające z Tauron Dystrybucja S.A. wewnątrz budynku od wejścia do złącza kablowego 
ZK-3b mają być zabezpieczone w bruzdach ściennych osłonami rurowymi dzielonymi fi110 i 
będą posiadać obudowę w klasie nie mniejszej niż EI60. Do mocowania kabli / osłon rurowych 
należy zastosować kablowy osprzęt nośny. 

3. Złącze kablowe ZK-3b zasilanie rezerwowe 
 

Po wybudowaniu linii kablowej zasilania podstawowego i uporządkowaniu kwestii zasilania re-
zerwowego z ST WBK818-09 zbędne kable unieczynnić i złącze zlikwidować. 
 

4. Wymiana podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni nN stacji transformatorowej 
WBK81910 

W  polu X-5 stacji transformatorowej WBK81910  podstawy bezpiecznikowe 250A wymienić 
na podstawy PBD3 630A. 

1.7.7.3 Rury ochronne 

 materiał: DVR, DVK lub równoważny, 
 odporność mechaniczna dostosowana do warunków terenowych. 

Rury ochronne należy stosować na całej długości trasy linii kablowej. 

W miejscach szczególnych, takich jak przejścia pod drogami, stosować rury DVK o zwiększonej 
wytrzymałości. 
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Rury osłonowe muszą spełniać wymagania: 

 DVR – rury dwuścienne, karbowane, o podwyższonej odporności mechanicznej,  
 minimalna klasa sztywności obwodowej SN8,  
 odporność na obciążenia drogowe, 

Średnica wewnętrzna rury dostosowana do kabla, min. DN160. 

W miejscach szczególnych stosować rury DVK lub równoważne o zwiększonej wytrzymałości. 

1.7.7.4 Oznakowanie 

 folia ostrzegawcza, 

 oznaczniki trasy kabla, 

 zgodnie z wymaganiami norm. 

1.7.7.5 Osprzęt 

 mufy i głowice kablowe zgodne z typem kabla, 
 elementy odporne na warunki środowiskowe, 
 dopuszczone do stosowania przez OSD 

1.7.8 Kontrola jakości i odbiory 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontroli jakości na wszystkich etapach realizacji 
inwestycji. 
 
1.7.8.1 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości obejmuje: 
 

 weryfikację materiałów przed wbudowaniem, 
 kontrolę zgodności robót z dokumentacją projektową, 
 kontrolę prawidłowości wykonania robót, 
 prowadzenie dokumentacji jakościowej. 

 
1.7.8.2 Pomiary i badania 
 
Po zakończeniu robót należy wykonać: 
 

 pomiary rezystancji izolacji, 
 pomiary ciągłości żył, 
 pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
 inne wymagane badania zgodnie z normami. 
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1.7.8.3 Odbiory robót 
 
Przewiduje się: 
 

 odbiory robót zanikających, 
 odbiory częściowe, 
 odbiór końcowy. 

 
Warunkiem odbioru jest przedstawienie kompletu dokumentów oraz pozytywnych wyników po-
miarów. 
 
Warunkiem odbioru końcowego inwestycji jest uzyskanie wszystkich wymaganych odbiorów 
branżowych, w tym odbioru przez operatora systemu dystrybucyjnego oraz przekazania do eks-
ploatacji wybudowanej linii kablowej. 
 
Warunkiem odbioru jest również przekazanie dokumentacji powykonawczej w formie uzgodnio-
nej z operatorem systemu dystrybucyjnego. 
 
1.7.9 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa podczas realizacji inwestycji. 
 
1.7.9.1 Bezpieczeństwo pracy 
 
W trakcie realizacji robót należy: 
 

 stosować przepisy BHP, 
 zabezpieczyć teren robót, 
 oznakować strefy niebezpieczne, 
 zapewnić środki ochrony indywidualnej. 

 
1.7.9.2 Bezpieczeństwo osób trzecich 
 
Należy zapewnić: 
 

 bezpieczne przejścia dla pieszych, 
 bezpieczny ruch pojazdów, 
 zabezpieczenie wykopów, 
 oznakowanie robót. 

 
1.7.9.3 Ochrona środowiska 
 
W trakcie robót należy: 
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 ograniczyć emisję hałasu i pyłów, 
 właściwie gospodarować odpadami, 
 zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska. 

 
1.8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 
 
Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonaw-
czej. 
 
1.8.1 Zakres dokumentacji 
 
Dokumentacja powykonawcza musi zawierać: 
 

 inwentaryzację geodezyjną, 
 schemat powykonawczy, 
 protokoły pomiarów, 
 atesty i certyfikaty materiałów, 
 oświadczenia o zgodności wykonania robót. 

 
1.8.2 Forma dokumentacji 
 
Dokumentację należy przekazać: 
 

 w wersji papierowej, 
 w wersji elektronicznej (PDF + DWG). 

 
1.9 WYMAGANIA FORMALNE 
 
Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań formalno-prawnych związa-
nych z realizacją inwestycji. 
 
1.9.1 Uzgodnienia i decyzje 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w 
tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, oraz prowadzenie procesu formalno-prawnego 
realizacji inwestycji. 
 
Wykonawca zobowiązany jest również do: 
 

 uzyskania wymaganych uzgodnień branżowych, 
 uzyskania decyzji administracyjnych, 
 uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego. 
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Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych zgód właścicieli nieruchomości w za-
kresie niezbędnym do realizacji robót, w tym w szczególności dla terenów wykraczających poza 
zakres działek inwestycyjnych. 
 
1.9.2 Zgodność z przepisami 
 
Realizacja inwestycji musi być zgodna z: 
 

 obowiązującymi przepisami prawa, 
 normami branżowymi, 
 wymaganiami gestorów sieci. 

 
1.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Podstawę realizacji inwestycji stanowią: 
 

 ustawa Prawo budowlane, 
 przepisy BHP, 
 normy branżowe, 
 wytyczne operatora systemu dystrybucyjnego, 
 warunki przyłączenia. 

 
1.11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 
Wszystkie rozwiązania techniczne należy przyjmować w sposób zapewniający: 
 

 niezawodność działania, 
 bezpieczeństwo użytkowania, 
 trwałość eksploatacyjną. 
  

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami należy przyjąć rozwiązania korzystniejsze 
dla inwestora. 
 
Wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym uzgodnienia, kolizje, odtworzenia, za-
bezpieczenia oraz prace dodatkowe wynikające z warunków terenowych, należy uwzględnić w 
cenie oferty. 
 
Interpretacja zakresu robót należy do Zamawiającego. 
 
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikającymi z przepisów odrębnych 
 

Obszar inwestycji objęty jest „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego staromiej-
skiej dzielnicy miasta Kłodzka położonej między ulicami : Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad 
kanałem,  terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką Nysą 
Kłodzką, ulicą Skośną, Półwiejska, Nowy Świat i Noworudzką” – Uchwała XLI/330/2005 z dnia 
2005-08-25 . 
2.2 Oświadczenie inwestora 

 
o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 
Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane 
w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego 
napięcia 0,4 kV zasilającej budynek Ratusza w Kłodzku. 
 
Prawo do dysponowania nieruchomościami wynika z: 

wypisów z ewidencji gruntów, 
wyrysów z ewidencji gruntów, 
tytułu prawnego do nieruchomości lub zgód właścicieli. 

 
Inwestor zapewnia, że posiada lub uzyska wszelkie wymagane zgody właścicieli nieruchomości, 
zarządców dróg oraz gestorów sieci niezbędne do realizacji inwestycji. 
 
2.3 Dokumenty odniesienia  
 
2.3.1 Przepisy i normy 

 
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych należy stosować 
obowiązujące przepisy prawa, normy branżowe oraz wytyczne operatora systemu dystrybucyj-
nego. 
 
W szczególności należy uwzględnić: 
 
Ustawy 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

 
Rozporządzenia 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 
Normy branżowe 
 

 N-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne linie kablowe 
 PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia 
 PN-EN 50575 – Kable elektroenergetyczne – wymagania CPR 

 
Wytyczne i instrukcje 
 

 wytyczne operatora systemu dystrybucyjnego Tauron-Dystrybucja S.A. 
 instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 

 
oraz  
 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2151 
z późn. zmianami);  

b) Ustawa z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2021.1129 z 
późn. zmianami);  

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.248 t.j. 
z dnia 2019.06.07).  

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z późn. zmianami);  

e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U.2021.2454 z późn. zmianami);  

f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano-
wanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz.U. 2021 poz. 2458).  

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213 z 
późn. zmianami) 50  

h) Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (tekst jednolity – Dz. U. 2015, 
poz.1483); 

i) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity – 
Dz.U.2021.1344 z późn. zm.);  

j) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz. U. 
2021, poz. 869 z późn. zm.);  
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oraz inne przepisy prawa i normy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania projekto-
wego oraz do prowadzenia robót budowlanych w tym przepis BHP i PPOŻ. 
 
W przypadku zmiany przepisów lub norm w trakcie realizacji inwestycji należy stosować aktu-
alnie obowiązujące przepisy oraz normy. 
 

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót bu-
dowlanych  

 
a) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego mapę do celów projektowych, 
b) Wykonawca we własnym zakresie i we własnym staraniu uzyska warunki techniczne 

dostawy i odbioru mediów i przebudowy infrastruktury kolidującej z projektowaną in-
westycją. 

 
2.5 Warunki przyłączenia 
 
Na wykonanie linii kablowej zasilania podstawowego budynku Ratusza inwestor uzyskał wa-
runki przyłączenia  nr WP/112229/2025/O04R04 z dnia 2025-11-04. 
 
Zgodnie z warunkami zestaw złączowo-pomiarowy ZK-3a 1PP należy zabudować na zewnątrz 
budynku przy wejściu od ulicy Czeskiej. Na takie rozwiązanie nie wyraził zgody Wojewódzki 
Dolnośląski Konserwator Zabytków . Inwestor wystąpił do Tauron Dystrybucja S.A. o zmianę 
warunków przyłączenia w następujący sposób: 
 

1. Projektowaną linię zasilającą wprowadzić do istniejącego złącza kablowego ZK-3b w 
obudowie EI90. 

2. Pozostawić istniejący układ pomiarowy półpośredni w istniejącej rozdzielnicy głównej 
budynku RG. 

 
Uzyskana w dniu 2026-03-05 aktualizacja warunków przyłączenia nr WP/112229/2025/O04R04 
z dnia 2025-11-04  uwzględnia wymagania inwestora. Warunki i ich aktualizacja w załączeniu 
do PFU. 
 
Ostatecznie przyjęto rozwiązanie z wykorzystaniem istniejącego złącza kablowego ZK-3b, 
zgodnie ze zmienionymi warunkami przyłączenia. 
 
2.6 Warunki realizacji inwestycji 

 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

 uzyskania wymaganych uzgodnień branżowych, 
 uzgodnienia projektu z gestorami sieci, 
 uzgodnienia projektu z zarządcą drogi, 
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 uzgodnienia z konserwatorem zabytków (jeśli wymagane). 
 
2.7 Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 

 
Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przekazania: 
 

 dokumentacji powykonawczej, 
 protokołów pomiarów elektrycznych, 
 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
2.8 Postanowienia końcowe 

 
Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagania zamawiającego dotyczące zaprojektowa-
nia oraz wykonania robót budowlanych związanych z budową linii kablowej zasilania podstawo-
wego budynku Ratusza. 
 
Dokument stanowi podstawę do przygotowania ofert przez wykonawców oraz do opracowania 
dokumentacji projektowej na etapie realizacji inwestycji. 
 
Warunkiem odbioru jest również przekazanie dokumentacji powykonawczej w formie uzgodnio-
nej z operatorem systemu dystrybucyjnego. 
 
2.9 Zakres odpowiedzialności wykonawcy 
 
W szczególności dotyczy to: 
 

 opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, 
 uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii, 
 wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
2.10 Zmiany w dokumentacji 

 
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych wynikających 
z warunków terenowych lub uzgodnień branżowych dopuszcza się ich wprowadzenie pod wa-
runkiem zachowania wymagań określonych w niniejszym PFU. 
 
2.11 Zgodność z przepisami 
 
Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi podstawę do przygotowania dokumentacji 
projektowej oraz realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
 
 
 

                                                                                             Opracował: 


