Projektowane postanowienia umowy

UMOWA

zawarta w dniu .................... w Miasteczku Slaskim, pomigdzy Gmina Miasteczko
Slaskie z siedziba: ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Slaskie

NIP 645 250 29 67 REGON 276258799

reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Eweliny Skrabania-Rozyckiej
zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

a
Z S18dZID3: .eeiiiieie e wpisang/ym w dniu .............. do Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy W ......cccoccvvevveriieniienveennen. Wydziat
........... Gospodarczy  Rejestrowy  .........ccceeeeeeveeeneeee.. 2 kapitalem  zakladowym
................................ PLN

dzialajacym pod nazwa: ... , Z siedziba:

NIP: o REGON: ...ooiiiieeeeeeeeeee e

zwani dalej Stronami, a kazdy z osobna Strong

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2026 r., poz. 793 z pézn. zm.), dalej ustawa Pzp,
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci:

Przedstawiciele stron przez ztozenie swojego podpisu o§wiadczajg takze, ze sg upowaznieni do
zawarcia niniejszej umowy, ze ich prawo do reprezentowania danej strony nie jest ograniczone
w zadnym zakresie, a sposob reprezentacji osOb wystepujacych w imieniu reprezentowanych
stron umozliwia skuteczne sktadanie oswiadczen woli, w tym zacigganie zobowigzan na rzecz
reprezentowanego podmiotu, o§wiadczajg tez, ze nie jest im znana zadna przeszkoda, ktora
mogtaby mie¢ wptyw na wykonanie zobowigzah przyjetych przez strony w niniejszej umowie.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie polegajace na
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rozbidrce magazynu piwnicznego na dzialce nr 1273/366 potozonej przy ul. Okdlnej 1

w  Miasteczku  Slaskim, opracowaniu wielobranzowej dokumentacji projektowe;

1 wykonaniu robot budowlanych oraz prac zwigzanych z zamowieniem publicznym pn.:

,Budowa obiektu magazynowego do celow zwigzanych z przechowywaniem sprzetu

stluzacego do ochrony ludnos$ci” w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem

decyzji administracyjnej na uzytkowanie, zwane dalej przedmiotem umowy lub inwestycja,
zgodnie z wybrang oferta Wykonawcy.

. Przedmiot umowy obejmuje w szczego6lnosci:

a) Rozbiodrke magazynu piwnicznego, na dziatce nr 1273/366 potozonej przy ul. Okolnej 1
w Miasteczku Slaskim, w oparciu o dokumentacje stanowiaca Zatacznik nr la) do
niniejszej Umowy z zachowaniem pelnej procedury w tym zakresie wynikajacej
z przepisow prawa budowlanego;

b) Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej obejmujacej budowe obiektu
magazynowego dla celow zwigzanych z przechowywaniem sprzetu stuzacego do
ochrony ludnos$ci wraz z uzyskaniem prawomocnej i wlasciwej decyzji administracyjne;j
pozwalajacej na realizacje inwestycji na podstawie Programu funkcjonalno — uzytko-
wego 1 zalacznikow wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji;

¢) Wykonanie robot budowlanych 1 prac na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej;

d) Wykonanie innych koniecznych robot i1 prac budowlanych, instalacyjnych,
montazowych i rozbiérkowych, ziemnych niezbgdnych do realizacji zadania;

e) Przeprowadzenie wymaganych prob i badan;

f) Nadzory branzowe;

g) Wykonanie dokumentacji odbiorowej;

h) Uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu prawomocne] decyzji pozwolenia na uzytko-
wanie lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy;

1) Utylizacja materialow rozbiorkowych, pozostalosci po niwelacji terenu itp.;

j) Uzyskanie lub wykonanie badan gruntowo-wodnych, mapy do celéw projektowych,
wszelkich ekspertyz, opinii, uzgodnien 1 decyzji niezbgdnych do realizacji przedmioto-
wej inwestycji;

k) Zapewnienie dostawy wszystkich materiatow, sprzetow, urzadzen, niezbednych do
realizacji Inwestycji;

1) W czasie realizacji etapu projektowania (Etap I) raportowanie Zamawiajagcemu
w okresach miesigcznych o postgpach prac projektowych, do 3. dnia kazdego miesiaca
kalendarzowego wedtug stanu na ostatni dzien miesigca poprzedniego — raport bedzie
sporzadzany w dowolnej formie elektronicznej 1 przesylany na adres e-mail:
inwestycje(@miasteczko-slaskie.pl;

m) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (facznie z naniesieniem zmian do zasobéw mapowych), sporzadzonej
przez osobe wykonujacag samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji 1 kartografii oraz
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe, w 2. Egzemplarzach;

n) Wznowienie znakéw geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub
przesunigcia w trakcie prowadzonych robot;


mailto:inwestycje@miasteczko-slaskie.pl

0) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
1 postanowieniami niniejszej umowy w 2. egzemplarzach.

. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ),

2) Projekt magazynu piwnicznego wraz z Zaswiadczeniem wydanym przez Staroste
Tarnogdrskiego o sygnaturze BA.6743.2.20.2026 z dnia 17.07.2026 r., stanowiaca
Zakacznik nr 1a) do niniejszej Umowy

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatagcznikami, stanowiacy Zatacznik nr 1b) do
niniejszej Umowy

4) Oferta Wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 2 do niniejszej] Umowy, z wyszczegOlnie-
niem:

- kosztu rozbidrki,

- kosztu dokumentacji projektowo-kosztorysowe;,

- kosztu wykonania rob6t budowlanych wraz z kosztem pelnienia nadzoru autorskiego
(w tym wykonaniem dokumentacji powykonawczej w odniesieniu do catego zadania),

5) Program zapewnienia jako$ci realizacji przedmiotu umowy wraz z harmonogramem
finansowo-rzeczowym realizacji przedmiotu umowy, ktéry po jego sporzadzeniu
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowil zatacznik nr 3 do niniejszej
Umowy,

6) niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamdwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy
Pzp,

7) Dokumentacja projektowa, ktora zostanie sporzadzong przez Wykonawce zgodnie
z niniejsza Umowa (w odniesieniu do robdt budowlanych).

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre§lonego w §5 niniejszej Umowy zobowigzuje

si¢ do wykonania wszystkich czynno$ci i robdt niezbednych do osiagnigcia rezultatu okre-

Slonego w §1 ust. 1 1 2 niniejszej Umowy (wykonania przedmiotu zaméwienia), ktorych

konieczno$¢ wykonania wynika z dokumentow wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu,

w szczegdlnosci z programu funkcjonalno — uzytkowego i jego zatacznikdw — stanowiacego

zatacznik nr 1b do niniejszej] umowy oraz zalacznika nr la, obowigzujacych przepisow

prawa, badz byta mozliwa do przewidzenia w dacie zawarcia niniejszej Umowy przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci wynikajacej z profesjonalnego charakteru prowadzonej
dzialalnosci, bez wzgledu na to, czy te czynno$ci lub roboty zostaly wprost wymienione

w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym lub w przedmiarze rob6t (szacunkowe zestawienie

robo6t)

Zamawiajacego oraz bez wzgledu na ich ilos¢. Wykonawca mocg postanowien niniejsze;j

umowy zobowigzany jest do uaktualnienia wszystkich swoich prac do aktualnie obowigzu-

jacych przepiséw prawa w dacie oddania Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy.

. Jesli w niniejszej Umowie mowa jest o ustawie Prawo budowlane, rozumie si¢ przez to

ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418).

. Wykonawca o$wiadcza, ze:

6.1.Zapoznal si¢ z trescig dokumentow stanowigcych zataczniki do niniejszej Umowy 1 nie
wnosi do nich zadnych uwag, jak rowniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do
ktorych takze nie wnosi zadnych uwag;



6.2. Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca miatl mozliwos¢ odbycia wizji
lokalnej na terenie budowy oraz na terenach przyleglych i uzyskat wszelkie niezbedne
informacje celem realizacji przedmiotu umowy;

6.3. Przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie niezb¢dne informacje,
ktére mogtoby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyka zwigzanego z realizacja przedmiotu
umowy;

6.4. Wskazana przez Wykonawce w ofercie cena, stanowigca wynagrodzenie zgodnie
z niniejsza Umowg umozliwia realizacj¢ przedmiotu umowy przy uwzglednieniu
postanowien niniejszej umowy, jak roOwniez majaca na wzgledzie istniejacg tendencje
wzrostu cen materialdow budowlanych 1 ustug i inflacje.

6.5 Wskazany termin realizacji przedmiotu umowy jest realny 1 w petni mozliwe jest
wykonanie wszystkich obowigzkéw zastrzezonych umowg w terminie wskazanym
W umowie.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada potencjat techniczny i osobowy oraz niezb¢dng wiedze
1 doswiadczenie konieczne do wykonywania umowy.

8. Realizacja przedmiotu umowy przebiega¢ ma zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia 1 jej zalacznikach oraz na
warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy
1 pozostatymi dokumentami okre§lonymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.

9. Materialy i urzadzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe 1 pochodzi¢ z biezacej produkcji. Materialy zastosowane do wykonania
przedmiotu umowy musza spetlnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z p6zn. zm.). Musza one posiadac
okreslone zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia do stosowania
i pochodzi¢ z legalnego zrodta dystrybucji. Do materiatéw i urzadzen Wykonawca powinien
przekaza¢ Zamawiajacemu wszelka wymagang prawem dokumentacj¢ np. certyfikaty,
atesty, DTR, dokumentacj¢ ruchowa, itp., przy czym powinna ona by¢ przekazana najp6z-
niej przed podpisaniem koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.

10. W przypadku jesli jakiekolwiek wytyczne Zamawiajacego udzielane w trakcie realizacji
przedmiotu umowy lub warunki wynikajace z dokumentow, o ktorym mowa w §1 ust. 3
niniejszej umowy, beda w ocenie Wykonawcy niezgodne z obowigzujacymi przepisami
prawa, badz moga spowodowa¢ wadliwos¢ przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego pod rygorem
utraty prawa powolywania si¢ na powyzszg okolicznos¢.

11. Inwestycja finansowana jest ze $rodkdw Programu Ochrony Ludno$ci i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026 na podstawie umowy dOtaCJI zawartej ze Skarbem Panstwa —
Wojewoda SIaskim, .............ooviiueeiiieiiiieeei,

12. Przedmiot umowy bedzie realizowany w ramach dofinansowania, o ktérym mowa w ust.
11 niniejszej umowy, tym samym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci 1 akceptuje
okolicznos¢, 1z niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez niego niniejszej Umowy,
w szczegb6lnosci wykonanie przedmiotu umowy po terminie wskazanym w § 2 ust. 1
niniejszej umowy moze skutkowac powstaniem po Stronie Zamawiajacego szkody w postaci
utraty lub obowigzku zwrotu uzyskanego dofinansowania, ktorej naprawienia Zamawiajacy

! Informacje zostang uzupetnione po zawarciu umowy ze Skarbem Panstwa



bedzie mogt dochodzi¢ od Wykonawcy. Wykonawca w zakresie dotyczacym realizowane]
przez Wykonawcy Inwestycji zobowigzuje si¢ do udzielenia Zamawiajgcemu wszelkiej
pomocy w celu przygotowania dokumentacji dotyczacej realizowanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy dla celow rozliczenia przez Zamawiajacego udzielonego
Zamawiajacemu dofinansowania na podstawie Umowy dotacji.

13. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ uniewaznienia post¢gpowania na podstawie art. 310
ustawy Pzp jezeli $rodki, ktore Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie
catosci lub cze$ci zamdOwienia, nie zostaly mu przyznane, a mozliwo$¢ uniewaznienia
postepowania na tej podstawie zostata przewidziana w dokumentach zamoéwienia.

14. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej] Umowy Wykonawca odbyt wizje
lokalng na terenie budowy oraz na terenach przyleglych i uzyskat wszelkie niezbgdne
informacje celem realizacji przedmiotowego zadania, a w szczegodlnosci, dotyczace:
mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego budowy, sposobu zaopatrzenia w energie,
wode 1 pozostale media niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca
oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu budowy i nie
istniejg zadne okoliczno$ci uniemozliwiajace jego protokolarne przejecie.

TERMIN REALIZACJI
§2

1. Termin rozpoczg¢cia robot Strony ustalaja na dzien podpisania umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji cato$ci przedmiotu umowy Strony okreslaja na dzien
30 listopada 2026 r, co jest uzasadnione zgodnie z art. 436 pkt 1) ustawy Pzp obiektywna
przyczyng wynikajaca z terminu wydatkowania i rozliczenia uzyskanego dofinansowania
okreslonego w zawartej umowie dotacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy.
Za termin opracowania dokumentacji projektowej, ktory powinien by¢ wskazany
w harmonogramie rzeczowo-finansowym przyjmuje si¢ dzien podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami okre§lonymi
w § 7 ust. 2 umowy.

3. Zatermin zakonczenia calego przedmiotu zamowienia uznaje si¢ dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego zgodnie z zasadami okreslonymi w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.

4. Celem usunigcia wszelkich watpliwosci Strony os$wiadczaja, iz w przypadku jesli
opoznienie Wykonawcy w realizacji danego etapu wynikajacego z harmonogramu
rzeczowo-finansowego wynika z okoliczno$ci podpisania protokotu odbioru innego lub
innych wczesniejszych etapdw przez Zamawiajgcego po terminie realizacji danego etapu,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikte opdznienie, jesli podpisanie protokotu
odbioru danego etapu po terminach wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
wynika z okoliczno$ci obcigzajacych Wykonawce

5. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejszej] umowy o roboty budowlane. Zamawiajacy informuje Wykonawce
o terminie przekazania terenu budowy w terminie co najmniej 1 dzien roboczy tj. od
poniedziatku do piagtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy przed data jego
przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia terenu budowy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania
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przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caty
teren budowy. W szczegdlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
powstale w w/w okresie w zwigzku z realizacja zadania, a takze za przestrzeganie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wilasciwe zabezpieczenie terenu
budowy 1 znajdujacych si¢ na nim obiektow i mienia przed zdarzeniami losowymi,
w szczegdlnosci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzgtu
przeciwpozarowego

7. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwlocznie
wszystkie niezbedne czynno$ci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu
budowy do prawidtowej realizacji zadania.

8. Przedmiot umowy bedzie realizowany w terminach posrednich wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

OGOLNE OBOWIAZKI I PRAWA STRON

§3
1. ZAMAWIAJACY:

a) Przekaze Wykonawcy teren budowy po podpisaniu niniejszej Umowy w terminie 7 dni
od jej podpisania, celem mozliwosci przystapienia przez Wykonawce do robot
rozbidrkowych, zgodnie z Zatacznikiem nr la) do niniejszej] Umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego;

b) Nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
si¢ na placu budowy w trakcie realizacji zadania;

¢) Przystapi do odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i protokolarnego przejecia terenu budowy,

d) Bedzie petil nadzor inwestorski;

e) Przekaze dziennik budowy (dotyczacy robot rozbiorkowych) w dniu przekazania terenu
budowy 1 bedzie dokonywat odpowiednich wpisow w Dzienniku Budowy przez
wyznaczonego inspektora nadzoru. Dziennik budowy dotyczacy budowy obiektu
magazynowego, Wykonawca zarejestruje w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich
Gorach, po uzyskaniu pozwolenia na budowe i1 bedzie dokonywat w nim odpowiednich
wpisoOw wraz z inspektorami nadzoru inwestorskiego.

2. WYKONAWCA:

a) Opracuje dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowa zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, ktéra bedzie podlegala odbiorowi Zamawiajacego zgodnie z zasadami
okreslonymi w §7 niniejszej Umowy, przy czym Zamawiajacy zastrzega nast¢pujace
zasady w odniesieniu do kosztorysu szczegoétowego:

e kosztorys szczegdlowy powinien by¢ dopasowany do wysokosci wynagrodzenia
ryczaltowego (zgodnego z oferta Wykonawcy),

e jego zlozenie nie stanowi podstawy do zadania wzrostu wynagrodzenia,
w szczegolnosci w razie braku przewidzenia przez wykonawce danych robot na etapie
skladania oferty, ktorych konieczno$¢ wykonania wynikata z dokumentéw
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zamoOwienia lub mogta by¢ przewidziana przez Wykonawce jako profesjonalistg,

e sporzadzenie kosztorysu szczegdlowego niezgodnie z umowg, w tym na kwotg
przekraczajaca wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego lub z pominigciem
jakiejkolwiek czeSci robot bedzie podstawg do odmowy odbioru dokumentacji
projektowej;

e roboty niewykazane w kosztorysie szczegdotowym, a wynikajace z dokumentow
zamowienia lub dokumentacji projektowej lub ktérych koniecznos$¢ byta mozliwa do
przewidzenia bedg uznane za skalkulowane w cenie innych robot,

e kosztorys szczegoétowy bedzie niezbedny w szczegdlnosci do rozliczenia robot
w przypadku odstapienia;

b) Na podstawie opracowanej dokumentacji uzyska wszystkie niezbg¢dne uzgodnienia oraz
Zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe lub prawomocne pozwolenie na budowe jesli bedzie wymagane,

¢) Niezwlocznie nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczg¢ciem robot
budowlanych, przedtozy Zamawiajacemu:

- os$wiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzkow,

- oswiadczenie Kierownika Budowy o sporzadzeniu planu BIOZ,

- aktualne uprawnienia budowlane i aktualne za§wiadczenia o przynalezno$ci Kierownika

budowy i Kierownika robét ze strony Wykonawcy i podwykonawcow do wlasciwej izby

samorzadu zawodowego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

d) Przedlozy Zamawiajacemu, przed rozpoczeciem robot budowlanych, plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

e) Zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego;

f) zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego na pisSmie o terminie rozpoczecia
prac oraz z wyprzedzeniem — o terminie zakonczenia robot budowlanych;

g) Wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang, wymaganiami technicznymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej zatwierdzonej 1 odebranej przez
Zamawiajacego, z materiatdw wilasnych, nieuzyczonych;

h) Do wykonania przedmiotu umowy uzyje materiatow 1 urzadzen dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie oraz spetniajagcych wymagania dokumentacji wskazanej
w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy;

1) Musi uzyskaé pisemng aprobate przez Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela ze strony
Zamawiajacego w stosunku do poszczegolnych wyrobow budowlanych 1 roslin
(tzw. wnioski materialowe), po przedstawieniu: aprobaty technicznej, europejskiej
aprobaty technicznej lub krajowej deklaracji zgodnosci, przed zastosowaniem wyrobow
budowlanych przy wykonywaniu rob6t budowlanych;

j) W przypadku niewskazania w dokumentacji dokladnego opisu poszczegdlnych
materiatlow, wyrobow koniecznych do wykonania danych robot Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem w terminie pozwalajacym na
ich zaakceptowanie. Dostarczy¢ Zamawiajacemu 1 Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wyczerpujaca informacje¢ okreslajacg proponowane rozwigzania celem uzyskania ich
pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca jako profesjonalny
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wykonawca robot budowlanych jest wytacznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego

materiatu oraz wyrobow, a w szczegdlnosci za ich jakos¢ i przydatnosé, bez wzgledu na

uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady wynikajace, badz zwigzane z zastosowaniem

danego wyrobu lub materiatu;

k) zobowigzany jest do dostarczania niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialdéw i urzadzen w tym np.
wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej] Umowy;

1) Przedstawi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej
umowy program zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu umowy wraz
z harmonogramem finansowo-rzeczowym realizacji przedmiotu umowy i uzyska w tym
terminie jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego:

1) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania harmonogramu w sposéb zgodny z
zatlozeniami  niniejszej Umowy, w  zakresie  terminu  rozpoczgcia
i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz warunkow ptatnosci wskazanych w
§ 5 niniejszej umowy,

2) Zamawiajagcy w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zlozenia programu
zapewnienia jako$ci realizacji przedmiotu umowy i harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zglosi¢ do niego uwagi lub go zaakceptowaé. W przypadku
zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
programu zapewnienia jako$ci realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich korekty w terminie 3 dni roboczych i ponownego przedtozenia
zakwestionowanego dokumentu Zamawiajagcemu. Zamawiajacy  zatwierdzi
poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych liczac od
dnia ponownego zlozenia, jezeli Wykonawca uwzgledni w nim wszystkie uwagi
1 zastrzezenia zgloszone przez Zamawiajacego. W innym przypadku Zamawiajacy
ztozy po raz kolejny swoje uwagi, a opisana wyzej procedura zostanie powtdrzona do
skutku. Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego 1 programu zapewnienia
jakosci realizacji przedmiotu umowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

3) W przypadku nieztozenia harmonogramu lub programu zapewnienia jakosci realizacji
przedmiotu umowy w terminie wskazanym powyzej Zamawiajgcy moze w zaleznosci
od swojej swobodnej decyzji odstagpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczac
od daty bezskutecznego uptywu ww. terminu lub sporzadzi¢ harmonogram lub
program zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu umowy samodzielnie, ktory bedzie
wigzacy dla Wykonawcy.

m)Zapewni sobie mozliwos$¢ dostepu do wody 1 energii elektrycznej oraz poniesie koszty
zuzycia energii elektrycznej i wody w czasie realizacji niniejszej] umowy — wszelkie
umowy na dostawe medidow Wykonawca zawiera samodzielnie na wiasny koszt
i ryzyko;

n) Zainstaluje, utrzyma, zabezpieczy i zlikwiduje plac budowy;

0) Zabezpieczy dostawy materialow, urzadzen i sprzetu, roslin, ktére powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacja projektowa;

p) Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) zobowigzany jest okazac

8



w stosunku do wskazanych materiatow 1 urzadzen (statych i rozbieralnych) certyfikaty
bezpieczenstwa okreslone w normach krajowych lub migdzynarodowych, kryteriach
technicznych oraz panstwowych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa,

q) Zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jako$ci i ilo$ci zuzytych
materialow. Badania, o ktérych mowa powyzej, beda realizowane przez Wykonawce na
wiasny koszt;

r) Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszag umows, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

s) Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa powyzej, okaze sig, ze
zastosowane materialy, bagdz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za§ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego;

t) Zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie, a w szczegdlnosci ochron¢ mienia
1 bezpieczenstwo, w tym p.poz. oraz przestrzeganie przepisow BHP zgodnie ze
sporzadzonym przez kierownika budowy planem BIOZ;

u) Uporzadkuje plac budowy 1 jego zaplecze po zakonczeniu robdt, jak rowniez tereny
sasiadujace, zajete lub uzytkowane przez Wykonawce, w tym dokona na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robdt obiektow,
fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji itd.;

v) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odziezy i sprz¢tu ochronnego dla oséb
realizujacych roboty budowlane, w tym odpowiedniego przeszkolenia takich os6b, w tym
w zakresie BHP, a przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych, fakt
przeszkolenia pracownikow w zakresie przepisow BHP potwierdzi wpisem w dzienniku
budowy. Wpisem takim potwierdzi rowniez fakt przeszkolenia nowych
pracownikow/pracownika, zatrudnionych/zatrudnionego w trakcie realizacji inwestycji;

w)Bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, na warunkach okreslonych w specyfikacji warunkow
zamoOwienia 1 niniejszej Umowy, przez caly okres realizacji przedmiotu zamdwienia,
do dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego;

x) Zobowigzuje si¢ do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajacego badz
przez podmioty dziatajace na jego rzecz, a w szczegoOlnosci Inspektora Nadzoru
1 do terminowego realizowania podjetych na nich ustalen;

y) Usunigcia wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w trakcie
trwania robot w terminie przez niego wskazanym nie dluzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

z) Zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udost¢pnienia im danych 1 informacji
wymaganych tg ustawa;

aa) Dokona komisyjnego przekazania wykonanych robot przy udziale zainteresowanych
Stron, a takze przygotuje dokumentacj¢ stuzaca przekazaniu na stan §rodkow trwatych;

bb) Bedzie wykonywal inne czynno$ci wyzej nie wyszczegdlnione zwigzane z pelnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wlasciwego wykonania przedmiotu umowy;



cc) Ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w okresie od dnia
przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego;

dd) Zabezpieczy prawa wiascicieli nieruchomos$ci sasiadujagcych z terenem budowy
1 podejmie dziatania celem uniknigcia powodowania tam jakichkolwiek zbednych
zaktocen czy szkod. Wykonawca odpowiada za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy
szkody;

ee) Wystapi do zarzadcy lub wiasciciela drogi o wskazanie sposobu korzystania z droég na
czas wykonywania robdt budowlanych 1 pokryje wszelkie koszty z tego tytutu;

ff) Wszystkie roboty i czynnos$ci w ramach Umowy, Wykonawca wykona, jezeli jest to
mozliwe w taki sposéb, aby nie zaktoca¢ bez potrzeby lub w stopniu wiekszym niz to
niezbedne, ruchu na drogach publicznych i1 prywatnych, przejsciach oraz terenach
nalezacych do Zamawiajacego lub innych osob.

Wykonawca zabezpiecza cigglo$¢ ruchu pieszego i kotowego w miejscu prowadzonych
robot w pasie drogowym;

gg) Nabiezaco bedzie wykonywaé odtworzenia terenu po wykonanych pracach budowlanych

zwlaszcza wjazdoéw 1 podjazdéw na tereny prywatne lub innych obiektéw nalezacych
do gminy lub os6b prywatnych;

hh) Na wiasny koszt zado$Cuczyni wszelkim krzywdom 1 naprawi wszelkie szkody

ii)

)

wyrzadzone z winy Wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji, na skutek badz
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy jak i powstate w okresie gwarancyjnym
i rgkojmi w szczego6lnosci szkody wyrzadzone w ekosystemie, w uktadach
komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomos$ciach, urzadzeniach, innym mieniu
1 pozostalej infrastrukturze, znajdujacej si¢ w posiadaniu Zamawiajacego lub podmiotow
trzecich;
W czasie wykonywania wszelkich robot i czynno$ci w ramach Umowy, w tym w czasie
usuwania wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska, ochrony
przyrody, bezpieczenstwa ruchu w miejscu prowadzonych robot i na przylegtych terenach,
w tym terenach zielonych. Opflaty 1 kary natozone za naruszenie powyzszych przepisow
przez Wykonawce lub podmioty, za ktéorych dziatania 1 zaniechania ponosi
on odpowiedzialno$¢ poniesie Wykonawca;
usunie na wlasny koszt 1 ryzyko drzewa 1 krzewy w zakresie niezbednym do realizacji
Inwestycji, w tym uprzedniego uzyskania niezbednych decyzji w tym zakresie, a takze
realizacja nasadzen zastgpczych zgodnie z trescig wydanych decyzji oraz utrzymanie ich
zywotnosci zgodnie z trescig decyzji (Wykonawca niezaleznie od tresci dokumentow za-
moéwienia samodzielnie weryfikuje konieczno$¢ usunigcia danych drzew i1 krzewow,
a zwickszenie ilo$ci drzew lub krzewdw do usunigcia w stosunku do tresci dokumentow
zamoOwienia, nie stanowi podstawy do zadania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodze-
nia, podwyzszenia wynagrodzenia lub zwrotu kosztow).

kk) zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o
przeszkodach uniemozliwiajacych badz utrudniajacych realizacj¢ zadania zgodnie z
niniejszg umowa, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, wskazaniami
wiedzy technicznej 1 budowlanej, a takze o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore mogg wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot;
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11) zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego na piSmie o terminie
rozpoczgcia prac oraz z wyprzedzeniem — o terminie zakonczenia przedmiotu

umowys;

mm)  zobowigzany jest do organizowania i1 przeprowadzenia robot w sposob
bezpieczny, niestwarzajacy zagrozenia dla o0so6b przebywajacych na terenie
inwestycji;

nn) zobowigzany jest do zasilania, organizacji i zagospodarowania placu budowy wraz z
zapleczem budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody, energii elektrycznej,
ogrzewania dla potrzeb budowy;

00) zobowigzany jest do zabezpieczenia i wygrodzenia miejsca prowadzenia robot
1 terenu przed dostgpem osob trzecich, roznoszeniem si¢ pytu, kurzu, ktére nalezy
wykona¢ przed rozpoczeciem robot;

pp) zobowigzany jest do prowadzenia nadzoru nad mieniem i ubezpieczenie budowy;

qq) zobowiazany jest do ponoszenia kosztéw dowozu, sktadowania i utylizacji odpadéw
z uwzglednieniem miejsca 1 odleglosci sktadowania oraz jako wytwarzajacego
odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2025
1. poz. 647), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z pdzn. zm.). Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. Zakazane jest
w szczegoOlnosci skladowanie w/w odpadéw na terenie budowy i terenach
przylegtych.

r) zobowigzany jest do sprawdzenia prawidlowosci oraz kompletnosci rozwigzan
zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakow, btedow
lub niescistosci jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Wykonawca nie moze powotywaé sie na wadliwo$¢ badz
niekompletno§¢ dokumentacji celem wyltaczenia badz ograniczenia swojej
odpowiedzialnosci  wzgledem Zamawiajacego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajacego o wykrytych btedach, brakach czy tez niescistosciach, a takze w
przypadku niewykrycia niekompletnosci badZz nieprawidlowosci rozwigzan
zawartych w dokumentacji, ktore Wykonawca powinien byt wykry¢ dzialajac z
nalezyta starannoscig. W takich przypadkach Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady powstale w wykonanych robotach z uwagi na
wadliwos¢ lub niekompletno§¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z tego tytutu
badz w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscia dokumentacji, a w
szczegolnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z
postanowieniami niniejszej UMowy.

ss) zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatlow, odpadow, niepotrzebnego
sprzetu i urzadzen.

tt) zobowigzany jest do kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do
odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze (wraz
z dokumentacja powykonawcza zatwierdzong przez Zamawiajacego na 3 dni robocze
tj. od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy przed
planowanym odbiorem koncowym).

uu) zobowigzany jest do wykonania wszystkich cigzacych na nim obowigzkow, ktoére
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wynikaja z ustawy Prawo budowlane i innych przepisOw obowigzujgcego prawa i jest
wylacznie odpowiedzialny wzglegdem podmiotéw trzecich, w tym wilascicieli
sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajacego za wszelkie skutki niewykonania badz
nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badz
nienalezytego wykonania w/w obowigzkow Wykonawca jest zobowigzany do
zado$€uczynienia wszystkim roszczeniom o0sob trzecich kierowanych do
Zamawiajacego, powstatych w zwigzku z dzialaniami badz zaniechaniem
Wykonawcy 1 jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za zwolnienie go z
odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotow.

3.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych nastepujace czynnosci
wchodzace w zakres przedmiotu umowy: polegajace na wykonywaniu robdt budowlanych
branzy ogolnobudowlanej (w tym kierowanie koparko-tadowarka, kierowanie samochodem
cigzarowym samowytadowczym), roboty ziemne. Wymog ten nie dotyczy: projektantow,
0s6b pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepiséw
ustawy Prawo budowlane, w tym kierujacych budowg i robotami, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatow budowlanych. W dalszej cze$ci niniejszego ustepu
przez podwykonawce rozumie si¢ rowniez dalszego podwykonawce.
1) Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych, co do spetniania

przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia. Zamawiajacy uprawniony

jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogéw i dokonywania ich oceny,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

2) W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu zadane przez Zama-
wiajagcego dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia, ktore obej-
muja:

a) aktualne zaswiadczenie Zakladu Ubezpieczen Spotecznych potwierdzajace, ze
Wykonawca lub podwykonawca uiszcza sktadki na ubezpieczenia spoteczne z tytutu
stosunku pracy wydane za wskazany przez Zamawiajacego okres;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion 1 nazwisk, rodzaju umowy o pracg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy,

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub podwy-
konawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamo-
wienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony);
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d) inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfi-
kacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, a w szczegdlnosci dokumenty po-
twierdzajgce zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrud-
niania na umowe o prace¢ okreslonych osob.

3) Dokumenty wskazane w pkt 2) powyzej zawieraja informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prac¢ i zakres obowigzkow pracownika. Pozostate dane, ktdre nie sg niezbgdne do we-
ryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zgodny z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

4) W przypadku niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w niniejszym ustepie
czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 niniejszej Umowy.

5) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wyko-
nawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace trakto-
wane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/osob wykonujacych czynnosci wska-
zane w niniejszym ustepie.

. Strony wspdlnie zobowigzujg si¢ do szybkiego i wlasciwego rozstrzygania wszelkich

sporOw natury organizacyjnej, ktore moga zaistnie¢ pomiedzy Wykonawca

a Zamawiajacym.

. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej za-

ktécen uzytkownikoéw sasiednich nieruchomosci, w tym ich wilascicieli oraz innych osob

postronnych, a w szczego6lnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
podejmuje wszelkie niezbedne S$rodki zapobiegawcze celem unikniecia wyrzadzenia
jakichkolwiek szkod na nieruchomosciach stanowigcych wilasnos¢ Zamawiajacego oraz
0s0b fizycznych lub jakichkolwiek innych podmiotéw. Wykonawca ponosi wszelka odpo-
wiedzialnos¢ wzgledem ww. podmiotow za szkody wyrzadzone w zwigzku

z niewykonaniem badZz nienalezytym wykonaniem ktoregokolwiek obowigzku

przewidzianego niniejszag Umowa, w tym prowadzeniem robot niezgodnie ze sztuka

budowlang i wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem

Zamawiajacego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzglgdem ww. podmiotow.

. Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny wzgledem podmiotéw trzecich, w tym

wlascicieli sasiednich nieruchomosci i Zamawiajacego za wszelkie skutki niewykonania

badZz nienalezytego wykonania ww. obowigzkéw. W przypadku niewykonania badz
nienalezytego wykonania ww. obowigzkow Wykonawca jest zobowigzany do zadoscuczy-
nienia wszystkim roszczeniom osob trzecich kierowanych do Zamawiajacego, powstatych

w zwigzku z dzialaniami badZ zaniechaniem Wykonawcy 1 jest odpowiedzialny wzgledem

Zamawiajacego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzglgdem ww. podmiotow.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku niewykonywania przez Wykonawce

jakichkolwiek obowigzkow przewidzianych niniejsza Umowa lub jej zatacznikami,
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4.

Zamawiajacy wzywa pisemnie lub za posrednictwem poczty elektronicznej Wykonawce do
ich realizacji w terminie wyznaczonym kazdorazowo przez Zamawiajacego, a w przypadku
bezskutecznego uptywu ww. terminu jest uprawniony do zlecenia realizacji takiego
obowiazku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu lub do samodzielnego jego
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania zgody Sadu (tzw.
wykonanie zastepcze). Obowiazku wyznaczania dodatkowego terminu nie stosuje si¢ w
przypadkach gdy wykonanie zastepcze przewidujg inne postanowienia niniejszej Umowy.

PODWYKONAWCY
§4

.Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie (bez udziatu Podwykonawcy)*.

albo

. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy(ow):.......................

W ZAKTESIE: wevveiieeeeeeeeeeeeeee ettt e e e e e e e et e e e e e e e s e e e aaeteeeeeseeseeaaeeeeeesesseesaaaaaeaeaeaeas ,*.

* niepotrzebne skresli¢

Zlecenie wykonania robdt budowlanych dalszym Podwykonawcom nastepuje za zgoda

Zamawiajacego z uwzglednieniem zapisow art. 464 Prawo zamoOwien publicznych
i art. 647" i nastepnych Kodeksu Cywilnego (dotyczy rowniez pdzniejszych zmian umowy).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdowienia publicznego na roboty budow-
lane do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, zglosi w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci zastrzezenia do takiego projektu, jezeli:

a. nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

b. przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 8 niniejszego
paragrafu,

c. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie za-

warte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii
umowy, zglasza pisemny pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, jesli nie spelnia ona wymo-
gow wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
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7. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz po

zawarciu aneksu do tej umowy Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca rob6t
budowlanych przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
odpowiednio tej zawartej] umowy o podwykonawstwo lub aneksu do niej w terminie 7 dni
od dnia jej/jego zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000
ztotych.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajacy
poinformuje o tym odpowiednio Wykonawce, Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce 1
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

8. Umowa majaca za przedmiot roboty budowlane, zawarta pomicdzy Wykonawca
a Podwykonawcg lub pomiedzy Podwykonawcq a dalszym Podwykonawcg powinna okresla¢
zasady odbioru robot oraz zasady ptatnos$ci wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
w taki sposob, aby odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca byt zobowigzany zaptacic¢
wynagrodzenie odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za dany zakres
robot co najmniej 4 dni przed terminem zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Zamawiajacego Wykonawcy lub przez Wykonawce Podwykonawcy za ten zakres robot z
uwzglednieniem ust. 8.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Nie bgda przez Zamawiajacego w szczegolnos$ci
akceptowane postanowienia, ktorych skutkiem jest odroczenie terminu platno$ci
wynagrodzenia np. jego czasowe zatrzymanie na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowac pisemnie Zamawiajacego o powstaniu
ewentualnych zaleglo$ci w zaptacie wynagrodzenia(n) dla Podwykonawcy(ow)lub dalszych
Podwykonawcow w terminie 3 dni od dnia powstania tych zaleglosci.

11. W przypadku udziatu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zamdwie-
nia, zaplata naleznosci z faktury na rzecz Wykonawcy nastgpi po przedstawieniu Zamawia-
jacemu przez Wykonawce dowodu $wiadczacego o dokonaniu zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy i przedtozeniu pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy (dal-
szego Podwykonawcy) o otrzymaniu wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonany  zakres
robot.

12. Przed zaptata ostatniej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy musi on przedtozy¢
Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy(ow) w zakresie robdt budowlanych,
dostaw 1 ustug 1 dalszych Podwykonawcow w zakresie robot budowlanych potwierdzajace
otrzymanie calej kwoty wynagrodzenia z tytulu laczacej odpowiednio Wykonawce 1
Podwykonawce(ow) lub Podwykonawce 1 dalszego Podwykonawce umowy(ow).

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentow, o ktorych

mowa w ust. 10 1 11 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ z ptatnoscia
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naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wy-
nikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty oraz oswiadczen, ustalonej na pod-
stawie przedlozonych Zamawiajgcemu umow z podwykonawcami i dalszymi podwy-
konawcami, a takze innych dokumentéw otrzymanych przez Zamawiajgcego
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, nie popadajac w tym zakresie w opdznienie.
W takim przypadku Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do wystapienia do pod-
wykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw o przedtozenie ww. os$wiadczen
1 dokumentow lub okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
z tytutu wykonania robo6t, dostaw, ustug. Wykonawca moze zosta¢ wezwany przez Zamawia-
jacego do niezwlocznego uregulowania wszelkich zaleglych naleznosci w stosunku
do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

14. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedltozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ushugi.

16. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy lub podwykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy informuje wykonawce (podwykonawce)
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo;

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo;

3) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapflaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z naleznego
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wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku mozliwosci potracenia powyzszych kwot
z wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca w ramach swoich zobowigzan umownych jest
zobowigzany do ich zwrotu w pelnej wysokosci na rzecz Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym mu przez Zamawiajacego, ktory to obowigzek zabezpiecza udzielone
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

20. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego. Okolicznos¢ ta bedzie uznana za
odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy.

21. Do zawarcia umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przez Podwykonawce
z dalszym Podwykonawca odpowiednie zastosowanie znajdujg postanowienia niniejszego
paragrafu.

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$§¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

23. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny
z niniejszag Umowa lub obowigzujacymi przepisami.

24. Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacje z podwykonawcy, lub wprowadzenie nowego
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetlnia warunki udziatu
okreslone w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W
przypadku niewykazania powyzszych okolicznos$ci przez Wykonawce Zamawiajacy zada,
aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastapit ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udziatu
w postepowaniu. W przypadku niewykonania ww. obowigzkow w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej] Umowy w terminie
30 dni liczac od bezskutecznego uptywu ww. terminu.

25. Ustala sie, ze:

1) Wykonawca jest zobowiazany przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia do podania
nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w
roboty budowlane, jezeli sg juz znani.

2) Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktorych mowa w pkt 1) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

3) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14
dni przed data rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robot budowlanych, o
zamierzonej dacie rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce 1 o rozpoczeciu takiej
pracy na terenie budowy.
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26. Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawca lub
wprowadzenie Podwykonawcy, w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie
z zachowaniem wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462
ustawy Pzp.

27. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego w terminie nie dluzszym niz 14 dni o dacie
zakonczenia prac przez kazdego Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce na terenie budowy.
Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy o$wiadczenie Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy o zakresie i warto$ci zrealizowanych robdt, wykonanych ustug lub dostaw
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce oraz wysokos$ci i terminie wymagalnosci
nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

28. Powierzenie wykonania cze$ci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

29. Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania prze-
strzegania przez takiego Podwykonawce zasad i warunkow realizacji przedmiotu umowy okre-
$lonych niniejszag Umowa.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI
§5

1.  Wykonawcy z tytutu prawidlowe;j realizacji przedmiotu umowy i wszystkich obowiazkoéw
okreslonych niniejsza Umowa, w tym przeniesienia majatkowych praw autorskich do
dokumentacji projektowej 1 powykonawczej zgodnie z §8 niniejszej Umowy, petnienie
nadzoru autorskiego, wykonanie wszystkich robot budowlanych sktadajacych si¢ na
Inwestycje, przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe, na podstawie wyliczonej
ceny ofertowej podanej w ofercie, w wysoko$ci: cena netto ...........o.eeee zl, podatek VAT
... % cena brutto............... Zh(stownie: ..o ).

Na wysokos$¢ wynagrodzenia sktada si¢:

a) koszt robot rozbidrkowych istniejacego magazynu piwnicznego (w tym wykonaniem
dokumentacji powykonawczej): netto ..... zk, podatek VAT........ s e zt brutto.

b) koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem Zaswiadczenia
o braku sprzeciwu do zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe lub pozwolenia na budowe: netto ........ ztpodatek VAT....., ............. zt brutto,

¢) koszt robot budowlanych wraz z kosztami nadzoru autorskiego (w tym wykonaniem
dokumentacji powykonawczej): netto ..... zi, podatek VAT........ y e zt brutto.

2. Wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter
ryczattowy, podlega waloryzacji wylacznie na zasadach okreslonych w niniejszej] Umowie
oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty 1 koszty niezbedne do zrealizowania calo$ci
przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci 1 zrodha ich powstania, koszty wykonania
wszystkich dostaw, ustug 1 robot, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy,
a takze koszty usunigcia wad w okresie rekojmi i gwarancji oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji,
uzgodnien, opinii, zatwierdzen, koszty zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udziatu
w procesie realizacji przedmiotu Umowy wlasciwych shuzb, jednostek, organow, kosztow
zapewnienia ochrony 1 prawidlowego utrzymania terenu budowy 1 jego zaplecza, a takze
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koszty organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich
rozbidrek oraz demontazow, koszty dostawy medidw, zawarcia wymaganych umoéw
ubezpieczenia 1 inne. Z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy umozliwiajacych
zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w drodze aneksu, wynagrodzenie
ryczattowe pozostaje niezmienne bez wzgledu na zakres i ilo§¢ wykonanych robot
budowlanych. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
zamOwienia nie moga stanowi¢ podstawy do zadania podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, ani jakiejkolwiek jego czesci.

3. Skutki finansowe jakichkolwiek bledow (brakow, niescistos$ci itp.) wystepujacych w
dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy
obcigzaja Wykonawce zamowienia, co oznacza, ze w ramach przyslugujacego mu
wynagrodzenia jest on zobowigzany do usunigcia w/w wad dokumentacji projektowej, jak
rowniez realizacji robot budowlanych zgodnie z poprawiong dokumentacjg projektows.

4. Strony ustalajg nast¢pujace zasady platnosci wynagrodzenia wskazanego w ust. 1:

1) za wykonanie przedmiotu umowy okreslonej w §2 ust. 3 lit. a) i lit. b) niniejszej Umowy
i harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiacym zatacznik nr 3 do niniejszej
Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci wskazanej w ust. 1
niniejszego paragrafu, ptatne na podstawie faktury VAT lub rachunku wystawionej po
wykonaniu przez Wykonawce 1 odebraniu przez Zamawiajacego przedmiotu umowy
wyznaczonego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy 1 harmonogramie rzeczowo-finansowym,
potwierdzonego podpisanym przez Zamawiajacego protokotem odbioru koncowego,
przy czym do faktury nalezy dolaczy¢:

- dokumenty wskazane w § 4 ust. 10 w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany
byt z udziatem podwykonawcow (w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
powyzszych dokumentéw wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia, w czesci
rowne] sumie kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
1 os$wiadczen, ustalong na podstawie przedlozonych Zamawiajagcemu umow
z Podwykonawcami 1 dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentoéw
otrzymanych przez Zamawiajagcego w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy jest rdwniez uprawniony do wystapienia do
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o przedtozenie w/w o$wiadczen
1 dokumentow lub okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom z tytutu wykonania robot, dostaw, ustug. Wykonawca zostanie przez
Zamawiajacego wezwany do niezwlocznego uregulowania wszelkich zaleglych
nalezno$ci w stosunku do Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,
a w przypadku jego niewykonania, Zamawiajacy stosownie do postanowien § 4
niniejszej Umowy 1 na zasadach w nim przewidzianych moze dokonaé ptatnosci
bezposrednio Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub zastosowac inne
z okreslonych w § 4 rozwigzan zabezpieczajacych $rodki dla Podwykonawcow
1 dalszych Podwykonawcow).

5. Strony ustalang tym samym, Zze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy zostanie wyptacone w catosci jednorazowo po zakonczeniu realizacji
catego przedmiotu umowy na podstawie faktury VAT koncowej Zaptata wynagrodzenia
nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
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6. Platnos¢ wynagrodzenia bedzie dokonywana przelewem przez Zamawiajacego z jego konta
na rachunek Wykonawcy podany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty dorgczenia
prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajagcemu, a za dat¢ zaptaty Strony uznaja dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Uprawnionym do wystawienia faktur VAT i wskazania zgodnie z ust. 6 rachunku
bankowego, na ktory ma zosta¢ dokonana zaplata wynagrodzenia, a tym samym
do otrzymania wynagrodzenia w imieniu wszystkich wykonawcow jest zgodnie
z pelnomocnictwem z dnia ............ stanowigcym zalacznik nr 6 do niniejszej
UMOWY..oviiiiiiiiiiiiiienannnn. (postanowienie  dotyczy = Wykonawcow  wspolnie
zawierajacych niniejszg umowe, ktorzy zobowigzani sg do pisemnego upowaznienia
jednego z wykonawcow do wystawienia faktur VAT 1 wskazania zgodnie z ust. 6 rachunku
bankowego, na ktéry ma zosta¢ dokonana zaptata wynagrodzenia i otrzymania
wynagrodzenia w imieniu wszystkich wykonawcow). Zamawiajacy dopuszcza zmiang
zasad zaptaty okreslonych niniejszym postanowieniem,
w tym poprzez wystawianie faktur i dokonywanie okre§lonych ptatnosci na rzecz
poszczego6lnych wykonawcow wspodlnie zawierajacych niniejsza umowe, przy czym zmiana
taka wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem odpowiednich protokotéw odbioru, na kwote
wyzsza niz wynikajaca z niniejszego paragrafu Strony uznajg za bezzasadne, a naleznos¢ nia
objeta za niezasadng 1 niewymagalng.

9. W przypadku istnienia obowigzku zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa dokonania
ptatnosci na rachunek bankowy ujety w wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez
Ministerstwo Finansow, w przypadku jesli wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
nie bedzie ujety w ww. wykazie Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty na
dowolny rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ww. wykazie, co bedzie stanowito
prawidlowe wykonanie zobowigzania. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie bedzie rosci¢ praw do
odsetek od nieterminowej zaptaty naleznosci w przypadku zwrotu przez bank srodkéw
z tytulu nieposiadania rachunku VAT lub trudno$ci z weryfikacja na tzw. Biatej Liscie
Podatnikow VAT.

10. Poczawszy od dnia powstania zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa obowigzku
wystawiania przez Wykonawce faktur VAT za posrednictwem Krajowego Systemu
e-Faktur Strony zobowigzane sg do stosowania ponizszych zasad:

1) Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawce za posrednictwem
Krajowego Systemu e-Faktur powinny zawiera¢ nastg¢pujace dane:

Nabyweca / Podmiot2 (w KSeF)

ul.

NIP
(zaznaczy¢, ze faktura dotyczy JST)

Odbiorca / Podmiot3 (w KSeF)
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11.

2)

3)

4)

5)

ul.

NIP
Rola:

Faktury dokumentujgce realizacje Umowy wystawiane sg 1 dor¢czane Zamawiajgcemu
wytacznie w postaci faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego Systemu
e-Faktur, =z zastrzezeniem przypadkow przewidzianych w bezwzglednie
obowigzujacych przepisach prawa. Z zastrzezeniem pkt 5 1 bezwzglednie
obowigzujacych przepisow prawa doreczenie faktury VAT w inny sposdb niz za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur nie bedzie miato dla Stron jakichkolwiek
skutkéw prawnych, w szczegodlnosci nie bedzie powodowato rozpoczecia biegu terminu
ptatnosci naleznosci ujetej w takiej fakturze VAT,

Za dzien doreczenia faktury Zamawiajacemu uznaje si¢ dzien nadania tej fakturze
numeru identyfikujacego w Krajowym Systemie e-Faktur z zastrzezeniem pkt 5);

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur
niezgodnie z pkt 1) niniejszego ustepu, przewidziane w umowie oraz wskazywane
na wystawianych fakturach terminy platnosci nie rozpoczynaja si¢ (nie biegng) do
momentu wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej, ktora bedzie
uwzgledniala zasady, o ktérych mowa w pkt 1). Powyzsze oznacza, iz niezaleznie od
innych postanowien niniejszej Umowy okreslajacych wymagalno$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, w kazdym przypadku warunkiem rozpoczecia biegu terminu platnosci
bedzie takze dorgczenie Zamawiajacemu (zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu)
faktury lub faktury korygujacej zawierajacej dane zgodne z pkt 1);

W przypadku faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa w okresie awarii lub niedostepnosci Krajowego Systemu e-Faktur,
okreslonych w stosownych komunikatach ministra wtasciwego do spraw finansow
publicznych, poza Krajowym Systemem e-Faktur, Strony uzgadniajg, iz bgda one
dorgczane w nastgpujacy sposob:

5.1 formie tradycyjnej tj. papierowej sktadanej w sekretariacie Urzgdu lub
52w formie elektronicznej przesytanych poczta elektroniczng e-mail:
faktury(@miasteczko-slaskie.pl;

6) W przypadku jesli przed dorgczeniem faktury VAT Zamawiajacemu w powyzszy

sposob dojdzie do przydzielenia numeru identyfikujacego t¢ fakture w Krajowym
Systemie e-Faktur, za date otrzymania tej faktury przez Zamawiajacego uznaje si¢ date
przydzielenia tego numeru.

Wykonawca nie moze przenosi¢ lub obcigza¢ wierzytelnosci zwigzanych lub wynikajacych

z niniejszej] Umowy na osoby lub podmioty trzecie, upowazni¢ inne podmioty do odbioru
wierzytelnosci w jego imieniu, w tym dokonaé przekazu $wiadczenia w rozumieniu art.
921" i n. Kodeksu cywilnego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek
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12.

13

cesja (obcigzenie, upowaznienie) dokonana bez takiej zgody bedzie bezskuteczna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostalo przez niego
skalkulowane przy uwzglednieniu istniejacej tendencji wzrostu cen materiatlow
budowlanych i uslug oraz inflacji z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy
dotyczacych dopuszczalnej waloryzacji wynagrodzenia.

. Rzeczy nabyte, ktore przez Wykonawce zostaly wbudowane i staly si¢ czeSciami

sktadowymi stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do
dotozenia szczegélnej staranno$ci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy
stanowigcych wlasno§¢ Zamawiajacego.

SZCZEGOLOWE POSTANOWIENIA DOTYCZACE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

§6

Opracowanie dokumentacji projektowej

. Wykonawca uwzgledniajac wytyczne wynikajace z dokumentow wskazanych

w §1 ust. 3 niniejszej Umowy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §5 niniejsze;j

Umowy zobowigzany jest wykona¢ przy uwzglednieniu w szczegdlnosci Programu

funkcjonalno-uzytkowego 1 niniejszej Umowy dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowa,

zwang dalej dokumentacjg projektowq, jak roOwniez przenies¢ na Zamawiajacego prawo
wlasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do wyko-
nania wszelkich opracowan wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

(w tym ustawa Prawo budowlane), a takze wymaganych przez organy prowadzace proce-

dury

administracyjne w celu rozpoczgcia robdt budowlanych w ramach Inwestycji, niezaleznie

od tego, czy wprost zostaly one wymienione w dokumentacji zamowienia a takze kosztorys

szczegotowy, o ktorym mowa w ust. 2.

Wykonawca w ramach sporzadzenia dokumentacji projektowej zobowigzany jest takze do

sporzadzenia i ztozenia kosztorysu szczegotowego zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

a) kosztorys szczegdtowy powinien by¢ dopasowany do wysokosci wynagrodzenia
ryczaltowego wskazanego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy (zgodnego z ofertg
Wykonawcy),

b) jego ztozenie nie stanowi podstawy do zadania wzrostu wynagrodzenia, w szczegdlno-
Sci w razie braku przewidzenia przez Wykonawce danych robdt na etapie sktadania
oferty, ktorych koniecznos¢ wykonania wynikata z dokumentéw zamowienia lub mogta
by¢ przewidziana przez Wykonawce jako profesjonaliste,

c) sporzadzenie kosztorysu szczegdlowego niezgodnie z umowa, w tym na kwote
przekraczajaca wysoko$¢  wynagrodzenia ryczattowego lub z pominigciem
jakiejkolwiek czesci robot bedzie podstawg do odmowy odbioru dokumentacji
projektowej;

d) niezaleznie od lit. ¢) roboty niewykazane w kosztorysie szczegétowym, a wynikajace
z dokumentow zamoéwienia lub dokumentacji projektowej lub ktorych konieczno$¢ byta
mozliwg do przewidzenia beda uznane za skalkulowane w cenie innych robét,
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e) kosztorys szczegotowy bedzie niezbedny w szczegolnosci do rozliczenia robot
w przypadku odstgpienia;
. Wlasnym staraniem i na wilasny koszt Wykonawca: uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje,
opinie 1 badania, mapy, podktady geodezyjne do celéw projektowych oraz inne dokumenty
geotechniczne i materiaty wyjsciowe dla celéw projektowych.
. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania prawomocnej i wtasciwej decyzji administra-
cyjnej pozwalajacej na realizacje inwestycji, a w przypadku braku takiej koniecznos$ci
uzyskuje zaswiadczenie o braku sprzeciwu co do zgloszenia robdt budowlanych.
W przypadku wniesienia przez wlasciwy organ na skutek dokonanego zgtoszenia sprzeciwu
badz odmowy wydania pozwolenia na budowe Wykonawca w porozumieniu
z Zamawiajacym podejmuje wszelkie niezbgdne dziatania umozliwiajace zgodne z prawem
rozpoczecie realizacji robdt budowlanych, w tym dokonuje w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §5 wszelkich niezbednych zmian (uzupeinien) dokumentacji projektowe;j lub
wykonuje ja na nowo.
. Zamawiajacy odrgbnym dokumentem upowazni Wykonawce do wystgpowania w jego imie-
niu w sprawach dotyczacych uzyskania warunkéw technicznych od gestorow sieci i urza-
dzen (o ile takie wystgpienia beda konieczne), w tym o wydanie warunkéw i usuwania
kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji,
uzgodnien i pozwolen do celéw projektowych.
. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego, dla warunkow
technicznych wydanych przez gestoréw sieci i urzadzen (jezeli warunki takie beda
niezbedne do realizacji Inwestycji).
. W dokumentacji projektowej nalezy zastosowa¢ jedynie materialy, urzadzenia i wyroby,
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym Prawem Budowlanym (posiadajace wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych, atesty itd.). Jakiekolwiek zmiany
materialow (wyrobow) w stosunku do zatozen wynikajacych z dokumentéw zamowienia, o
ktérych mowa w §1 ust. 3 niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawia-
jacego. Strony zgodnie o$§wiadczaja, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robot
budowlanych jest wylacznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz
wyrobow, a w szczegdlnosci za ich jakos¢ 1 przydatnos¢, bez wzgledu na uzyskanie
akceptacji Zamawiajacego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za wady wynikajace, badz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu
lub materialu. Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami.
. Wykonawca zobowigzany jest do optymalizacji przejmowanych rozwigzan, technologii
1 materiatow pod wzgledem ekonomicznym, a takze do biezacej konsultacji
z Zamawiajacym koncepcji wstgpnej i przyjmowanych rozwigzan.
. Dokumentacja projektowa stanowi¢ bedzie podstawe do realizacji robot budowlanych
w celu realizacji Inwestycji 1 winna umozliwia¢ ich kompleksowe i prawidlowe wykonanie.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zgodnos¢ rozwigzan technicznych przedstawionych
w dokumentacji projektowej z warunkami wynikajacymi z zapisOw Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego oraz warunkami terenowymi. Wykonawca winien dolozy¢ szczegolnej starannosci
w celu unikniecia bledow wynikajacych z braku ww. zgodno$ci. W zwiagzku z powyzszym
dokumentacja projektowa winna odpowiada¢: przepisom, Polskim Normom, a takze
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10.

11.

12.

13.

14.

wymaganiom technicznym, niezbednym do wykonania robot w pelnym zakresie i ktore
pozwola na wykonanie robdt w sposob nadajacy si¢ do eksploatacji bez wad.

W ramach Umowy i wynagrodzenia okres§lonego w Umowie, do Wykonawcy nalezy
petienie nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji Inwestycji az do czasu otrzymania
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji (zaswiadczenia o braku sprzeciwu
co do zgloszenia zakonczenia budowy, jesli pozwolenie na uzytkowanie nie bedzie
wymagane). Strony zobowigzane sa do wzajemnego informowania o trudnosciach lub
przeszkodach w realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie dla Inwestycji lub dokonania odpowiedniego zawiadomienia o zakonczeniu
robot wlasciwemu organowi w przypadku, gdyby ww. decyzja nie bedzie dla danych robot
wymagana. W przypadku wniesienia przez wilasciwy organ na skutek dokonanego
zgloszenia sprzeciwu badz odmowy wydania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca w
porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje wszelkie niezbgdne dziatania umozliwiajace
zgodne z prawem rozpoczgcie uzytkowania Inwestycji w tym dokonuje w ramach
wynagrodzenia okreslonego w §5 wszelkich niezb¢dnych zmian (uzupetien) dokumentacji
projektowej/powykonawczej i/lub wykonuje w ramach wynagrodzenia okre§lonego w §5
wszelkie niezbgdne roboty budowlane (np. usuwanie wad, niezgodnos$ci z projektem itp.).
Wszelkie koszty w zakresie uzyskania przez Wykonawce na gruncie odpowiednich
przepisow zgloszen, zapewnien, uzgodnien, opinii, sprawdzen, a takze decyzji, wydanych
przez wlasciwe organy administracyjne oraz inne uprawnione podmioty ponosi wylacznie
Wykonawca, a Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek
kosztéw w tym zakresie.

W przypadku jesli jakiekolwiek wytyczne Zamawiajacego udzielane w trakcie realizacji
Etapu I przedmiotu umowy lub warunki wynikajace z Programu funkcjonalno-uzytkowego,
o ktorym mowa w §1 ust. 2 niniejszej Umowy, beda w ocenie Wykonawcy niezgodne
z obowigzujacymi przepisami prawa, nieodpowiadajace rzeczywistemu = stanowi
faktycznemu w zakresie projektowane;j i realizowanej Inwestycji, badZz moga spowodowaé
wadliwo$¢ przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego pod rygorem utraty prawa powotywania si¢
na powyzsza okolicznos¢.

Przed ztozeniem dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich
Gorach (lub innym wlasciwym organie), celem zgloszenia robot budowlanych lub uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, kazdorazowo nalezy ja przekaza¢ Zamawiajacemu
w trybie §7 Umowy, a dokumentacja ta nie moze zosta¢ zlozona przez Wykonawce
wlasciwym organom przed dokonaniem jej odbioru przez Zamawiajacego zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w §7.

§7

Przekazanie i odbiory dokumentacji projektowej

. Zasady ogolne odbioréw dokumentacji projektowe;:

1.1. Prace projektowe stanowigce przedmiot odbioru winny zosta¢ zaopatrzone przez
Wykonawce w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, iz s3 one
wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz, ze
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1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢,
jak réwniez iz Wykonawca posiada majatkowe prawa autorskie do tej dokumentac;ji;
wykaz opracowan, pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa powyzej stanowig integralng
czg$¢ przedmiotu odbioru;

wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie okreSlonej w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym;

chwilg przejscia wlasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej na Zamawiajacego
jest chwila ich wydania (przekazania) Zamawiajacemu;

odebranie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci z tytulu wad dokumentacji projektowej niezaleznie od ich
charakteru, w tym za wady jawne.

w celu weryfikacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego przed ztozeniem jej
w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Gorach (lub innym wlasciwym organie), o
czym mowa w §6 ust. 14 niniejszej] umowy — Zamawiajagcy wymaga udostepnienia
dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiajacy po
otrzymaniu dokumentacji projektowej dokona wstepnej oceny prawidlowosci jej
sporzadzenia oraz kompletnosci, w tym pod katem wymogdéw zawartych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentacji
projektowej, Zamawiajagcy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymanie
dokumentacji projektowej dokona pisemnej akceptacji przekazanej mu dokumentacji, a
w przeciwnym wypadku w powyzszym terminie zgltosi stosowne uwagi. Oswiadczenie
Zamawiajacego o akceptacji dokumentacji nie jest rOwnoznaczne z uznaniem, iz nie
zawiera ona zadnych wad i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wzgledem
Zamawiajacego z tytulu wad w okresie r¢kojmi i gwarancji.

2. Zasady odbioru dokumentacji projektowej:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Kazdorazowo przekazanie dokumentacji zostanie potwierdzone protokotem
przekazania dokumentacji projektowej, podpisanym przez obie Strony. Protokot
przekazania dokumentacji projektowe]j okreslajacy date przekazania dokumentacji,
zakres przekazanych prac oraz ilo$¢ przekazanych egzemplarzy zostanie przygotowany
przez Wykonawce.

Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowej dokona wstepnej oceny
prawidtowosci jej sporzadzenia oraz kompletnosci, w tym pod katem wymogoéw
zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym. W przypadku sporzadzenia
dokumentacji projektowe] w sposob prawidlowy 1 kompletny, Zamawiajacy
w terminie 5 dni od daty otrzymania dokumentacji projektowej dokona pisemnej
akceptacji przekazanej mu dokumentacji, a w przeciwnym wypadku w powyzszym
terminie zglosi stosowne uwagi. Os$wiadczenie Zamawiajacego o akceptacji
dokumentacji nie jest rOwnoznaczne z uznaniem, iz nie zawiera ona zadnych wad i nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego z tytutu wad
w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego dokonana zgodnie z pkt
2.2 powyzej oznacza dokonanie jej odbioru przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zgodnie z pkt 2.2 wyze] uwag
w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
do nieodptatnego dokonania stosownych poprawek lub uzupelnien w terminie
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wyznaczonym przez Zamawiajacego pod rygorem zlecenia wykonania w/w prac
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci uzyskiwania
zgody Sadu.

2.5. W przypadku gdy przekazana dokumentacja jest niekompletna badz wadliwa,
uniemozliwia to dokonanie jej odbioru.

2.6. W przypadku zazadania przez Zamawiajacego jakichkolwiek wyjasnien, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich wudzielenia w ciggu 3 dni roboczych
(od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni wolnych od pracy oraz sobot)
od dnia otrzymania zadania protokot (-oty) odbioru dokumentacji projektowej wraz z
prawomocnym pozwoleniem na budowe lub zaswiadczeniem wtasciwego organu o
braku sprzeciwu dla robdt niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe., stano-
wig czes$¢ sktadowa protokotu odbioru etapu I umowy.

2.7. Akceptacja dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w pkt 2.3 wraz z prawomocnym
pozwoleniem na budowe lub zaswiadczeniem wlasciwego organu o braku sprzeciwu dla
robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe, stanowi czgs$¢ skladowa
protokotu odbioru dokumentacji projektowej etapu w ramach przedmiotu umowy.

§8

Przeniesienie praw autorskich

1. Wykonawca na mocy niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia okreslonego w §5
niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego catosci
majatkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej, w tym wszelkich jej zmian i
uzupetnien oraz dokumentacji powykonawczej, o ktéorej mowa w §12 ust. 4 niniejszej
Umowy w tym wszelkich jej zmian i uzupehnien, a takze do rysunkow, szkicow, materiatow,
grafik, zdje¢ 1 innej dokumentacji, powstatych w zwiagzku z wykonaniem niniejszej umowy,
zwanymi dalej acznie utworami, co nastapi w stosunku do poszczegdlnych projektow
1 dokumentéw z nimi zwigzanych zchwilg wydania Zamawiajacemu poszczegolnych
egzemplarzy tej dokumentacji.

2. Wykonawca oswiadcza 1 gwarantuje, iz w dacie przej$cia majatkowych praw autorskich do
Utwordéw bedzie ich jedynym 1 wylacznym dysponentem. W przypadku wykonywania
niniejszej umowy za posrednictwem osOb trzecich Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu wraz z poszczegdlnymi egzemplarzami dokumentacji, o§wiadczenia ww.
0sOb potwierdzajace przeniesienie catosci majatkowych praw autorskich do ww. utworow
narzecz Wykonawcy. Wykonawca o§wiadcza i gwarantuje, ze przedmiot Umowy, wykonany
na rzecz Zamawiajacego, wolny bedzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie narusza
niczyich praw autorskich ani innych praw.

3. Przeniesienie praw majatkowych do utwordOw nastepuje na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania 1 zwielokrotniania utworu przy uzyciu wszelkich dostepnych
technik (w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa, wprowadzania do pamigci komputera),

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktoérych utwodr utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, w tym rozporzadzanie, obcigzanie, zbywanie, oddanie do
korzystania na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym najmu
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1 uzyczenia oryginatu lub egzemplarzy utworé6w na rzecz dowolnych podmiotoéw
1 w dowolnym czasie,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu takze poprzez publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, w catosci lub w czgsciach, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep,

4) w zakresie swobodnego uzywania, zezwalania na wykonywanie praw zaleznych
autorskich do utworu bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy,

5) w zakresie modyfikowania utworéw w dowolnym zakresie, celu i czasie oraz
w dowolny sposob, w tym wykonywanie opracowan takze przez osobe trzecig na rzecz
badz na zlecenie Zamawiajacego, wedle wlasnego uznania 1 dla wiasnych badz cudzych
potrzeb,

6) w zakresie wystawiania w reklamach, ofertach w inny publiczny sposob,
w tym w sieci Internet, intranet i w sieciach zamknietych, a takze publicznego
udostepniania utworow w taki sposéb, aby kazdy mogl mie¢ do nich dostep oraz
publikowania, udostepniania, przekazywania utworéw w czesci lub calosci w inny
sposob,

7) w zakresie tworzenia nowych wersji i adaptacji (thumaczenia, przystosowania zmiany
uktadu Ilub jakiekolwiek inne zmiany) i rozporzadzania i korzystania z takich
opracowan na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w niniejszej umowie, w tym
okreslanie nazw opracowan, pod ktérymi begda one wykorzystywane lub
rozpowszechniane,

8) w zakresie wykorzystywania do celow marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, a takze do oznaczania lub identyfikacji dzialalnosci Zamawiajacego lub
podmiotéw z nim powigzanych, a takze przedmiotéw jego wilasnosci, a takze do celow
edukacyjnych lub szkoleniowych,

9) w zakresie wnoszenia majatkowych praw autorskich do utworéw tytutem wkladu
(aportu) przy obejmowaniu jakichkolwiek akcji badz udzialow w jakimkolwiek
podmiocie,

10) w zakresie wielokrotnego wykorzystania do budowy w czeSci lub w catosci

(bez ograniczenia co do ilosci, terytorium i czasu wykorzystania).

. Zamawiajacy moze przenieS¢ nabyte majatkowe prawa autorskie na inne osoby,
w dowolnym miejscu, zakresie 1 w czasie przez siebie wybranym.

. Zamawiajacy moze korzysta¢ z majatkowych praw autorskich, okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu bez ograniczen, co do miejsca 1 czasu.

. Wykonawca wyraza niniejszym bezwarunkowg i nieodwotalng zgod¢ na dokonanie przez
Zamawiajacego wszelkich zmian i modyfikacji w utworach.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykonywania osobistych praw autorskich 1 przenosi na
Zamawiajacego uprawnienie do udzielania zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie
z opracowan utworu oraz na wykonywanie pozostatych praw zaleznych i swobodne
postugiwanie si¢ tak powstalymi opracowaniami oraz na swobodne wykorzystywanie takich
opracowan, w zakresie takim jakie ustalono w ust. 1 dla przedmiotu Umowy. Wykonawca
zobowiazuje si¢, 1z nie bedzie zezwalal osobom trzecim na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do utworow.

. Wykonawca ma prawo publikacji utworu we wlasnych materiatach promocyjnych i na
wystawach.
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9. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego dokumentacja nie bedzie obcigzona

10.

11.

12.

zadnymi roszczeniami 1 innymi prawami osoOb trzecich. Wykonawca zapewni, aby
korzystanie przez Zamawiajacego z utworu nie naruszato autorskich praw osobistych,
przystugujacych osobom trzecim.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate na skutek nieposiadania przez Wykonawce w chwili wydania Zamawiajacemu
utworéw majatkowych praw autorskich w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie.
W przypadku braku skutecznego przeniesienia przez Wykonawce na Zamawiajacego
autorskich praw majatkowych i/lub prawa do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych
lub naruszenia w  inny sposob  praw  o0sOb  trzecich w  zwigzku
Z przeniesieniem ww. praw na Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje si¢ naprawic kazda
szkode, w tym pokry¢ wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obstugi prawnej, ktorg
Zamawiajacy moze ponies¢ lub, za ktorg Zamawiajacy moze stac si¢ odpowiedzialny lub do
ktorej naprawienia moze zostaé zobowigzany w zwigzku
z korzystaniem z utworu przez siebie lub przez inne osoby, z ktorymi zawart on umowe
w przedmiocie przeniesienia autorskich praw majatkowych lub inng umowe, upowazniajaca
te osoby do korzystania z utworu. Wykonawca zobowigzany jest do zwolnienia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci  wzglgdem o0sob  trzecich w  zwigzku
z korzystaniem przez Zamawiajacego z utwordéw zgodnie z niniejszym paragrafem.
Wygasnigcie jakichkolwiek zobowigzah w wyniku odstapienia przez strony od niniejszej
umowy, a takze w wyniku rozwigzania umowy, w tym na skutek jednostronnego
o$wiadczenia woli nie bedzie wywolywac skutkow w zakresie praw Zamawiajacego, ktore
wynikaja z niniejszego paragrafu i dotycza wykonanych i przekazanych Zamawiajagcemu
utworow.

Strony ustalaja, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z przewidzianych
niniejsza umowa lub obowiazujacymi przepisami prawa uprawnieniami z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy badz z tytutu rekojmi lub
gwarancji, zakres przeniesionych na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich do
utworéw umozliwia mu powierzenie dowolnemu podmiotowi dokonczenia/ poprawienia/
zmiany/ uzupelienia utwor6w przekazanych Zamawiajacemu przez Wykonawce, jak
réwniez powierzenia sprawowania nadzoru autorskiego innemu podmiotowi.

§9

Nadzor autorski

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego w toku

realizacji przedmiotu umowy przez osoby posiadajace niezbedne uprawnienia, wiedze

1 do$wiadczenie w szczego6lnosci w zakresie:

1.1. zapewnienia biezacej wspotpracy projektantéw bioracych udziat w przygotowywaniu
dokumentacji projektowej, podczas realizacji robot budowlanych w ramach
Inwestycji,

1.2. stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji przedmiotu
umowy z dokumentacjg projektowa,

1.3. uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgloszonych przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego,
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1.4. udzielania osobom realizujagcym roboty budowlane w ramach przedmiotu umowy
niezbednej pomocy, wskazowek i1 wyjasnien w celu prawidlowego wykonania
przedmiotu zamdwienia na podstawie dokumentacji projektowe;,

1.5. uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajacego lub inne upowaznione do
tego przez Zamawiajacego osoby,

1.6. dokonywanie w razie potrzeby stosownych wpisow w dzienniku budowy,

1.7. uczestnictwa na zagdanie Zamawiajacego w odbiorze koncowym przedmiotu umowy, w
tym w odbiorach poszczegdlnych jego zakresow.

. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji rob6t budowlanych przedmiotu

umowy  zgodnie z dokumentacjg projektowag Wykonawca zobowigzany jest do

niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o wykrytych nieprawidtowosciach.

. W celu sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢ na kazde zadanie

Zamawiajacego lub inspektora nadzoru do wizytowania w wyznaczonej mu przez ww.

osoby dacie terenu budowy przez uprawnione do tego osoby, posiadajace stosowne

kwalifikacje 1 uprawnienia, wskazane w §19 niniejszej Umowy.

. Wykonawca w zakresie wynagrodzenia okreslonego w §5 niniejszej umowy w trakcie

prowadzenia rob6t budowlanych w terminie uzgodnionym kazdorazowo z Zamawiajacym

dokonuje wszelkich zmian w zakresie dokumentacji projektowej, niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od ich charakteru.

. W przypadku istotnego odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu

art. 36a Ustawy Prawo budowlane Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §5

niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe

(dotyczy sytuacji gdy taka decyzja zostata wydana) lub dokonania ponownego zgloszenia

zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

§10

Re¢kojmia i gwarancja w zakresie dokumentacji projektowej

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wszelkie

wady dokumentacji projektowej, w tym jawne i ukryte oraz istotne i nieistotne. Za wade¢

uznaje si¢ rowniez niezgodnos¢  dokumentacji  projektowej z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i1 ustawa Pzp oraz jej aktami

wykonawczymi, wydanymi decyzjami, pozwoleniami itp. oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, zar6wno

istotnych, jak i nieistotnych, Zamawiajacy jest uprawniony w ramach rekojmi do:

2.1. zadania usuni¢cia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiajacego
1 w sposob adekwatny do stwierdzonych wad (uzupehienie, zmiana, poprawienie,
wykonanie na nowo dokumentacji projektowej w zakresie dotknietym wadliwoscia);

2.2. powierzenia usuni¢cia wad dokumentacji projektowej innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu — jesli Wykonawca nie usunat
wad w terminie ustalonym zgodnie z pkt 2.1. wyzej;

2.3. obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku odpowiednim do stopnia
zmniejszenia si¢ warto$ci dokumentacji projektowe;j lub jej czgsci wskutek wystapienia
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wady — w przypadku gdy wady sa nieusuwalne badz Wykonawca nie usungt ich
w terminie ustalonym zgodnie z pkt 2.1. wyzej,

2.4. odstgpienia od umowy w czgsci badz w catosci - gdy wady sg nieusuwalne badz
Wykonawca nie usunat ich w terminie ustalonym zgodnie z pkt 2.1. wyzej, przy czym
odstapienie jest mozliwe w terminie 30 dni liczac od dnia wykrycia wad nieusuwalnych
lub bezskutecznego uptywu terminu wskazanego zgodnie z pkt 2.1 w przypadku wad
usuwalnych.

. Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce o wykrytej wadzie w ciggu 60 dni od dnia

jej wykrycia (nie stosuje si¢ w tym zakresie odmiennych postanowien Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego co od terminu zgloszenia roszczen).

. Okres rekojmi odpowiada okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 5, przy czym

w odniesieniu do wad prawnych dokumentacji projektowej uprawnienia z rekojmi wygasaja

w terminie nie kroétszym niz wynikajacy z obowigzujacych przepisoéw prawa.

. Wykonawca moca niniejszej Umowy udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci dokumen-

tacji projektowej na okres ...... lat? od liczac od daty odebrania przez Zamawiajacego

catosci dokumentacji projektowej tj. wszystkich egzemplarzy przewidzianych niniejsza
umowa, ktorej zakres obejmuje wszelkie wady dokumentacji projektowej, w tym jawne, jak

1 ukryte.

. W ramach uprawnien z tytutu gwarancji, w przypadku wykrycia jakichkolwiek wad Zama-

wiajacy wedle swojego swobodnego wyboru jest uprawniony do:

6.1. zadania usuniecia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiajacego
1 w sposob adekwatny do stwierdzonej wady (uzupelnienie, zmiana, poprawienie,
wykonanie na nowo dokumentacji projektowej w zakresie dotknigtym wadliwos$cia),

6.2. powierzenia usuni¢cia wad dokumentacji projektowej innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu.

. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje prze-

dhluZzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego usunigcia.

W przypadku wykonania jakiejkolwiek czgsci prac projektowych na nowo okres gwaran-

cyjny dla tej czgsci prac biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiaja-

cego wykonanej na nowo dokumentacji projektowe;.

. Zarowno w przypadku odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, jak 1 gwarancji wady beda

usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego 1 w terminie z nim

uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady w okresie rekojmi 1 gwarancji

okolicznos$¢ podpisania protokotu koncowego odbioru i dokonania odbioréw dokumentacji

projektowe;.
Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie wylgcza, ani nie ogranicza uprawnief

Zamawiajacego wynikajacych z obowigzujacych przepisdéw prawa

SZCZEGOLOWE POSTANOWIENIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

§ 11
Wykonanie robot budowlanych

2 Postanowienie zostanie uzupelione w dacie zawierania umowy przy uwzglednieniu tresci oferty
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1. Wykonawca jest zobowigzany do kompleksowego wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy na podstawie dokumentacji projektowej rozbiorki
magazynu piwnicznego i dokumentacji opracowanej przez Wykonawce 1 zaakceptowanej
przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami §7 niniejszej Umowy. Warunkiem
rozpoczecia przez Wykonawce robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j
jest jej uprzednia akceptacja przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami §7 niniejszej
Umowy oraz uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o braku
sprzeciwu co do zgtoszenia budowy przez Wykonawce lub uzyskania prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe dla inwestycji jesli bedzie wymagana. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za opdznienie w rozpoczeciu i zakonczeniu realizacji robdt budowlanych,
wynikajace z wadliwos$ci i/lub niekompletnosci dokumentacji projektowej, w tym bedacy
jej konsekwencja brak akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zapewnia sporzadzenie peinej dokumentacji budowy w zakresie wynikajagcym
z obowiagzujacych przepiséw, w tym Prawa budowlanego, ustanawia kierownika budowy i
kierownikow robot branzowych zgodnie z §19 niniejszej Umowy, sporzadza Plan Bezpie-
czenstwa i Ochrony Zdrowia, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczeciem ro-
bot.

3. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajagcemu - Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé
za caly teren budowy. W szczeg6lnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
powstate w ww. okresie w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, a takze za przestrzeganie
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wlasciwe zabezpieczenie
terenu budowy i znajdujacych si¢ na nim obiektéw 1 mienia przed zdarzeniami losowymi,
a w szczegolnosci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozaro-
wego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Wykonawca prowadzi roboty na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
sporzadzonego zgodnie z §3 ust. 2 lit. 1), ktéry stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.

5. Wykonawca zapewnia na terenie budowy nalezyty tad, porzadek, przestrzega przepisow
BHP i ppoz., zapewnia ochron¢ znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektéw 1 sieci,
znakow geodezyjnych oraz urzadzen uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed
kradziezg.

6. Wykonawca bierze na siebie peing odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robot, zapew-
nienie warunkdw bezpieczenstwa pracy (praca w wykopie, na wysokosSci)
oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robot w pasie
drogowym.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych juz robdt, ich czgséci czy kradziezy
materialow, urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy i przywrocenia do
stanu poprzedniego na wlasny koszt.

Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp.
zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochrong istniejacej zieleni w
okresie trwania robot. Wykonawca ponosi koszty zwigzane zuporzadkowaniem
1 odtworzeniem uksztattowania terenu po zakonczeniu robdt, zagegszczeniem gruntu,
rekultywacja trawnikow, zniszczeniami drzewostanu i krzewostanu oraz terenu przylegtego
do obszaru objetego przedmiotem umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposob jak najmniej ucigzliwy dla

0s0b postronnych oraz z poszanowaniem zasad ochrony srodowiska, w tym zwierzat.

Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ 1 pokry¢ wszystkie koszty zwigzane z naprawag

uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego 1 niezinwentaryzowanego, jego przetozenia

wedlug ustalen z konkretnymi gestorami oraz naprawic i pokry¢ koszty ewentualnych uszko-

dzen istniejacej zabudowy oraz urzadzen i instalacji innych uzytkownikow (wiascicieli,

zarzadcow itp.), powstatych z winy Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t, zobligowany jest umozliwi¢ dojazd do

przyleglych posesji.

Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczenia nawierzchni ulic sasiednich i1 przylegtych do

terenu budowy z wszelkich nieczystosci zwigzanych z prowadzong budowa, a w szczegdlnosci z

ziemi 1 blota.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek udokumentowac

istniejacy stan techniczny nawierzchni drog dojazdowych do placu budowy 1 zieleni

w bezposrednim otoczeniu miejsca realizacji prac budowlanych na no$niku danych USB Pendrive

oraz

dostarczy¢ ww. no$nik Zamawiajgcemu przed rozpoczgciem robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek bezwzglednie prowadzi¢ staty monitoring

stanu technicznego sasiadujacej nawierzchni drog dojazdowych do placu budowy i zieleni,

dokumentowac ich stan celem uniknigcia roszczen po realizacji zadania. Dokumenty Wykonawca

dostarczy na zyczenie Zamawiajacego w kazdym czasie w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

a komplet dokumentow Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do dnia odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest nadto w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia do:

15.1. odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

15.2. dokonania wszelkich niezbednych rozbidrek, w tym wynikajacych z dokumentacji
stanowigcej zalacznik nr 1a oraz przekazanej dokumentacji stanowigcej zalacznik nr
8 do niniejszej umowy oraz innych demontazow;

15.3. wykonanie wszelkich niezbgdnych robot zabezpieczajacych 1 tymczasowych, w tym
w zakresie zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

15.4 wywozu 1 zagospodarowania odpaddéw, w tym gruzu, utylizacja materialow, urzadzen
1 instalacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i z warunkami okreslonymi
w odpowiednich decyzjach;

15.5 demontazu obiektow tymczasowych 1 uporzagdkowania terenu budowy po
zakonczeniu przedmiotu umowys;

15.6 naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek badz w zwiazku z realizacja
przedmiotu umowy w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach,
urzadzeniach innym mieniu 1 pozostalej infrastrukturze, znajdujacej si¢ w posiadaniu
Zamawiajacego lub podmiotoéw trzecich;

15.7 usunigcia na wiasny koszt i ryzyko wszelkich drzew 1 krzewow w zakresie niezbednym
do realizacji robot budowlanych, w tym uprzedniego uzyskania niezb¢dnych decyzji w
tym zakresie,, a takze realizacji nasadzen zastgpczych zgodnie z trescig wydanych
decyzji oraz utrzymanie ich zywotnos$ci zgodnie z treScig decyzji (Wykonawca
niezaleznie od tresci dokumentéw zamodwienia samodzielnie weryfikuje koniecznos¢
usuni¢cia danych drzew i1 krzewdw, a zwigkszenie ilosci drzew lub krzewdéw do
usunigcia w stosunku do tresci dokumentow zamodwienia, nie stanowi podstawy do
zadania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, podwyzszenia wynagrodzenia
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16.

17.

18.

19.

20.

lub zwrotu kosztow).

Wykonawca w trakcie realizacji robot jest zobowigzany do natychmiastowego
informowania Zamawiajacego o niemozliwosci realizacji jego zalecen, w tym zalecen
Inspektora Nadzoru badz ich niezgodno$ci z powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. W przypadku niepoinformowania
Zamawiajacego o ww. okolicznosciach Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
skutki wykonania rob6t zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegolnosci nie moze powotywaé
si¢ na ww. okolicznos$¢ celem wylgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz
rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru takze o innych przeszkodach uniemozliwiajacych badz utrudniajacych
realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza Umowa, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany przez caly okres realizacji umowy sprawdzac¢ prawidlowos¢
oraz kompletno$¢ rozwigzan zawartych w sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakow, btgdow lub niescistosci itp. jest
zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Wszelkie
braki, bledy, niescistosci, wady itp. w dokumentacji projektowej beda usuwane przez
Wykonawce w ramach obowigzkow z tytutu rekojmi 1 gwarancji i/lub obowigzkéw z zakresu
nadzoru autorskiego, wynikajacych z niniejszej Umowy w sposob adekwatny do
stwierdzonej wady, w tym poprzez jej poprawe, uzupeknienie lub wykonanie na nowo, przy
czym w kazdym przypadku w ramach wynagrodzenia okre§lonego w §5 niniejszej Umowy.
Wszelkie roboty budowlane, ktorych konieczno$¢ realizacji wynika z wadliwosci
dokumentacji projektowej i/lub ze zmiany (uzupelnienia) i/lub wykonania na nowo
dokumentacji projektowej zgodnie z ust. 18 powyzej i/lub na skutek niewykonania badz
nienalezytego wykonania jakichkolwiek zobowigzan przez Wykonawce okreslonych
niniejszg Umowa Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ w ramach wynagrodzenia
wskazanego w §5 niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych
robotach z uwagi na wadliwo$¢ lub niekompletnos¢ dokumentacji projektowej oraz za
szkody powstale z tego tytulu badz w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscia
dokumentacji, badZ na skutek niewykonania badZ nienalezytego wykonania jakichkolwiek
zobowigzan przez Wykonawce okreslonych niniejsza Umowa, w tym na skutek realizacji
robdt niezgodnie z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami, w szczegdlnosci z zakresu
ochrony konserwatorskiej, a w szczego6lnosci jest zobowigzany do usunigcia zaistnialych
wad zgodnie z postanowieniami niniejszej] Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §5 niniejszej Umowy jest zobowigzany do wykonania takze robot
niewymienionych w dokumentacji projektowej, a niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy, a w szczegdOlnosci ktorych konieczno$¢ wykonania wynika z dokumentow
wskazanych w §1 ust. 2 niniejszej Umowy, obowigzujacych przepisow prawa lub byla
mozliwa do przewidzenia w dacie sktadania przez Wykonawce oferty, na podstawie ktorej
zostata zawarta niniejsza Umowa, w szczegdlno$ci na podstawie wizji lokalnej, o ktorej
mowa w §1 ust. 6 pkt 2), ktéra Wykonawca byl uprawniony odby¢ przed zlozeniem oferty.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zgloszenia ww. okolicznos$ci
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21.

22.

23.

24.

Zamawiajagcemu. W takim przypadku wrazie potrzeby Wykonawca w ramach
wynagrodzenia okreslonego w §5 niniejszej Umowy dokonuje odpowiedniej zmiany
(uzupetienie) dokumentacji projektowej i1 w ramach powyzszego wynagrodzenia jest
zobowigzany zrealizowa¢ powyzsze roboty budowlane jako wchodzace w zakres
przedmiotu umowy.

Na gruncie niniejszej Umowy przez roboty dodatkowe rozumie si¢ roboty budowlane
niezbedne dla  prawidlowej realizacji  przedmiotu umowy, niewynikajace
z zadnych dokumentéw wskazanych w §1 ust. 3 niniejszej] Umowy, w tym z dokumentacji
projektowej, ani ktorych konieczno$¢ nie wynikata z obowigzujacych w dacie zawarcia
niniejszej Umowy przepisOw prawa, a takze ktérych koniecznosci wykonania nie mozna
bylto przewidzie¢ w dacie zawarcia niniejszej Umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci
wynikajacej z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalno$ci.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robot dodatkowych Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego zgloszenia Zamawiajagcemu ww. okolicznosci.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego konieczno$ci realizacji  robot
dodatkowych zgloszonych przez Wykonawce Strony z inicjatywy Wykonawcy lub
Zamawiajacego podpisuja protokot koniecznosci, ktéry stanowi podstawe do dokonania
zmiany Umowy zgodnie z zasadami okreSlonymi w §16. niniejszej Umowy. Protokot
konieczno$ci zawiera uzasadnienie wykonania robot dodatkowych, okre$lenie ich zakresu
oraz wyliczenie ich wartosci (dodatkowy kosztorys szczegdtowy) 1 musi by¢ podpisany
przez przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru (jesli taki
bedzie wyznaczony) oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego. Strony zgodnie postanawiaja,
iz w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe i wzrostu
kosztéw wykonania przedmiotu umowy podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacj¢ takich robot dodatkowych beda zestawienia norm
ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadow Rzeczowych, a w zakresie
cen - ceny jednostkowe nie wyzsze niz wskazane w kosztorysie szczegdtowym sporzadzo-
nym w ramach dokumentacji projektowej, a w przypadku ich braku w kosztorysie - ceny,
narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD na terenie
wojewodztwa $laskiego aktualnej na dzien podpisania protokotu koniecznosci. Wykonanie
przez Wykonawce robot dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie
uprawnia Wykonawcy do zadania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od
Zamawiajacego, a na zagdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usunig¢cia efektow ich
wykonania.

Na gruncie niniejszej Umowy przez roboty zamienne rozumie si¢ roboty konieczne do
wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, ktére byly przewidziane w
dokumentacji projektowej, jesli zmiany wymaga sposob wykonania tych robot, rodzaj
zastosowanych materialow, parametrow technicznych lub technologicznych czy inne
zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty konieczne do wykonania w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu zaméwienia, ktore maja by¢ wykonane zamiast czesci
robot ujetych w dokumentacji projektowe;.

Strony przyjmuja, iz Wykonawca realizuje w ramach wynagrodzenia okreslonego
w §5 ust. 1 niniejszej Umowy wszelkie roboty zamienne, ktorych konieczno$¢ wykonania
wynika z wadliwosci dokumentacji projektowej i/lub ze zmiany (uzupetnienia) i/lub
wykonania na nowo dokumentacji projektowej zgodnie z wust. 18 1 ust. 20
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25.

powyzej i/lub na skutek niewykonania badz nienalezytego wykonania jakichkolwiek
zobowigzan przez Wykonawce okreslonych niniejsza Umowa, jak 1 wprowadzone na
wniosek Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 25.
W przypadku wprowadzenia przez Strony robot zamiennych:
25.1. na wniosek Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (niezaleznie od
zakresu i1 rodzaju robdt zamiennych) albo
25.2. takich robot zamiennych, ktore wprowadzaja rozwigzania zamienne w stosunku do
tych, jakie zostaty przewidziane w PFU (niezaleznie od podmiotu wnioskujacego o
dokonanie takich zmian),
dopuszcza si¢ zmiane wysoko$ci wynagrodzenia okre§lonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy,
jesli ich wykonanie bedzie mialo wplyw na koszt wykonania zaméwienia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec w takim wypadku podwyzszeniu (jesli koszt wykonania zamdwienia
wzrosnie w zwigzku z realizacjg robot zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania
zamOwienia obnizy si¢ w zwigzku z realizacja robot zamiennych). Kwote podwyzszenia
wynagrodzenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala si¢ biorac pod uwage
zestawienia norm iloSciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Nakladow
Rzeczowych oraz ceny jednostkowe nie wyzsze niz ceny i narzuty okreslone w kosztorysie
szczegbtowym Wykonawcy sporzadzonym w ramach dokumentacji projektowej. W
przypadku braku danych cen w kosztorysie ofertowym stosuje si¢ ceny i narzuty okreslone
w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD na terenie wojewodztwa
Slaskiego aktualnej na dzien podpisania protokotu koniecznosci.

26. Roboty zamienne realizowane sg na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez

przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru (jesli bedzie
wyznaczony) oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego, ktory zawiera uzasadnienie
wykonania robot zamiennych, okreslenie ich rodzaju i zakresu oraz w sytuacji wskazanej
w ust. 25 wyliczenie ich wartosci (zamienny kosztorys szczegdtowy lub kosztorys
réznicowy), Zmiana wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. lwymaga zawarcia aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 11a

Materialy budowlane

. Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejsze} Umowy Wykonawca zobowigzuje

si¢ wykona¢ przy uzyciu wlasnych narzedzi, urzadzen, materialow, wyrobow. Wszystkie
materialy 1 wyroby musza by¢ nowe, zgodne z wymaganiami okreslonymi niniejsza
Umowa, w tym jej zalacznikami, a takze z treScig zaakceptowanej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, obowigzujagcymi w tym zakresie normami, ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiadaé
stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy
Wykonawca winien stosowa¢ wytacznie urzadzenia posiadajace wszystkie niezbedne
certyfikaty, atesty 1 Swiadectwa, jakich wymagaja obowigzujace przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym dostawe i montaz materialow, na
ktore wymagane sg prawem, Umowg lub jej zalacznikami i/lub zaakceptowang przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa: atesty, certyfikaty lub inne dokumenty
potwierdzajace mozliwos¢ ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiatow
nie spelniajacych w/w warunkéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy
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1 w szczegbélnosci uprawnia Zamawiajacego do odmowy zaplaty za taki wbudowany
materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi Wykonawca.

3. Na zmian¢ materiatow uzytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do
zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wymagana jest
uprzednia, pisemna zgoda Zamawiajacego, a zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do
niniejszej Umowy. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca jako profesjonalny
wykonawca robot budowlanych jest wylacznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego
materialu oraz wyrobow, a w szczegdlnosci za ich jako$¢ i przydatnos$¢, bez wzglgedu na
uzyskanie akceptacji Zamawiajacego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajace, badz zwigzane z zastosowaniem
danego wyrobu lub materiatu.

4. Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze prowadzié
badania we wlasnym zakresie, w tym zleci¢ ich wykonanie dowolnie wybranemu
podmiotowi.

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego zastosowania
niewlasciwej technologii robdt lub wbudowania materialéw nie spetniajagcych wymogoéw
okreslonych niniejsza Umowa Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wlasny
koszt w terminie 3 dni od daty otrzymania stosownego zadania od Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru.

§ 11b
Zabezpieczenie terenu budowy

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca prowadzonych robdt w pasie drogowym. Prowadzone roboty powinny byc¢
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dot. warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne naruszenia przed wihasciwymi
stuzbami miejskimi i Policja.

3. Wykonawca, w trakcie wykonywania robot, ma obowiazek zapewni¢ bezpieczenstwo osob
trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z ich
prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wptyna do Zamawiajacego w zwigzku z
wykonywaniem robot, beda kierowane do zalatwienia 1 zatatwiane bezposrednio przez

Wykonawce, a Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej
odpowiedzialnosci wzgledem takich osob.

§12
Odbiory robot

1. Strony postanawiaja, ze roboty budowlane realizowane w ramach Inwestycji beda podlegaty
nastgpujacym odbiorom:
1) odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (na kazdym etapie realizacji przedmiotu
umowy),
2) odbioér koncowy przedmiotu umowy;
3) odbidr pogwarancyjny.
2. Strony ustalaja nastepujace zasady odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
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1) zadna robota nie moze by¢ zakryta, usunigta lub w inny sposéb uczyniona niedost¢gpng
bez uprzedniego jej odbioru przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty, ktora zanika lub ulega
zakryciu,

2) roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktorych gotowo$¢ Wykonawca zglasza
pisemnie i telefonicznie, powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,

3) odbioér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech
dni roboczych od daty zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru (od
poniedziatku do piatku z wytaczeniem sobdt 1 dni wolnych od pracy),

4) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, ma obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce,

5) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych
robot, Wykonawca ma obowigzek odkry¢ zakres robot zanikajacych dla ich zbadania
robot. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidlowo Wykonawca
przywréci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane
niewlasciwie, Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposob odpowiadajacy
postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia ww. robot, a takze przywrocenia
ich do stanu poczatkowego lub ich prawidlowego wykonania poniesie Wykonawca.

6) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w postaci
protokotu lub wpisu w dzienniku budowy.

7) W razie wykrycia podczas odbioru rob6t zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu
jakichkolwiek wad w przedmiocie Umowy, inspektor nadzoru ma prawo:

a) odmoéwi¢ odbioru az do czasu usuni¢cia wad przez Wykonawce w terminie wskaza-
nym przez inspektora nadzoru lub,

b) dokonaé odbioru warunkowego ze wskazaniem wad oraz z wyznaczeniem terminu
ich usunigcia.

8) Po zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Strony przystapia do ponownego

odbioru na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

9) W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w terminie wskazanym zgodnie

z pkt 7 lub gdy wady sa nieusuwalne Zamawiajacy moze:

a) odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni liczagc od dnia
bezskutecznego uptywu terminu na usuni¢cie wad lub w terminie 30 dni liczac od
dnia powzigcia przez Zamawiajgcego informacji, iz wady sg nieusuwalne;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do wykrytych wad
(obnizone wynagrodzenie powinno pozostawac w takiej proporcji do wynagrodzenia
okreslonego niniejsza umowa, w jakiej warto$¢ przedmiotu umowy z wada (wadami)
pozostaje do wartosci przedmiotu umowy bez wady/bez wad;

10) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad usuwalnych w terminie wskazanym
zgodnie z pkt 7 Zamawiajacy moze nadto zleci¢ ich wykonanie na koszt i ryzyko
Wykonawcy podmiotowi trzeciemu bez koniecznosci kierowania do Wykonawcy dodat-
kowego wezwania i1 bez koniecznos$ci uzyskiwania zgody Sadu.

3. Strony ustalajg nast¢pujace zasady odbioru koncowego przedmiotu umowy:
1) Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy i uzyskaniu oraz przekazaniu Zamawiajagcemu prawomocnych decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla realizacji zamdwienia lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

w zakresie zawiadomienia o zakonczeniu budowy. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.
Wykonawca [kierownik budowy] bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru
koncowego wpisem do dziennika budowy, o czym powiadomi inspektora nadzoru
ustnie lub telefonicznie. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ do
niego przez inspektora nadzoru w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia
inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do
rozpoczegcia procedury odbioru koncowego w dacie wpisu do dziennika budowy;
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w zakresie
odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania
zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 2.
Do zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 oprdocz ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie dla realizacji zamdéwienia lub za§wiadczenia o braku sprzeciwu w zakresie
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca dotacza:
a) dziennik budowy;
b) kompletng dokumentacj¢ powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu;
c) protokoty odbioru robot zanikajacych, badan i prob;
d) zestawienie zbiorcze wykonanych elementow przedmiotu umowy od poczatku
budowy;
e) kosztorys powykonawczy (kosztorys powykonawczy nie wpltywa na wysokosé
wynagrodzenie ryczattowego).
W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Zamawiajacego,
o ktorym mowa w §19 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, przedstawiciel Wykonawcy,
o ktorym mowa w §19 ust. 3 niniejszej umowy, inspektor nadzoru oraz kierownik
budowy;
Zamawiajacy w ramach procedury odbioru koncowego wykonanych robot, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy dokona oceny prawidlowosci
1 kompletno$ci wykonania robot budowlanych w ramach przedmiotu umowy
1 sporzadzi listg ewentualnych wad, ktore zostang podzielone na dwie grupy:
a)wady I grupy — wady uniemozliwiajace dokonanie odbioru przedmiotu umowy
(w szczegodlnosci uniemozliwiajace prawidlowe lub bezpieczne uzytkowanie
przedmiotu umowy w cze$ci, badz w catos$ci zgodnie z jego przeznaczeniem,
w szczegoOlnosci uniemozliwiajace uzyskanie przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie dla inwestycji);
b) wady II grupy — wady nieistotne, ktére nie uniemozliwiaja dokonania odbioru
przedmiotu umowy;
W przypadku gdy wykryte wady I grupy sg usuwalne Zamawiajacy pisemnie wyznaczy
Wykonawcy termin usuni¢cia ww. wad, a w takim przypadku do czasu usuni¢cia ww.
wad przez Wykonawce Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru przedmiotu
umowy nie popadajac w tym zakresie w zwloke. W przypadku nieusunigcia ww. wad
we wskazanym wyzej terminie Zamawiajacy ma prawo do zlecenia usuniecia ww. wad
na koszt 1 ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz ich usunigcia samodzielnie
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przez Zamawiajacego na koszt i1 ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania

zgody Sadu.

8) W przypadku gdy wykryte wady I grupy sa nieusuwalne badz nie zostaly usunigte
w terminie wskazanym w pkt 7) Zamawiajacy moze wedtug swojej swobodnej decyzji:
a) dokona¢ odbioru przedmiotu umowy i skorzysta¢ z przyshugujacych mu upraw-

nien z tytutu rekojmi, w szczegodlnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie powinno pozostawaé w takiej proporcji do
wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowsg, w jakiej warto$¢ przedmiotu
umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu umowy bez wady (bez
wad);

b) odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
daty zlozenia Wykonawcy oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru
przedmiotu umowy (wady nieusuwalne) lub od dnia bezskutecznego uptywu
terminu na usuni¢cie wad (wady usuwalne) albo zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, badz skorzysta¢ z innych uprawnien przystugujacych
Zamawiajagcemu na mocy niniejszej umowy badz obowigzujacych przepiséw
prawa;

9) O ile z protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika inny termin,
wady II grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usunig¢te przez
Wykonawce w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego pod
rygorem zlecenia usuni¢gcia ww. wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu
podmiotowi badz ich usunigcia samodzielnie przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania zgody Sadu. W odniesieniu do wad II grupy
zastosowanie znajduja postanowienia niniejszej Umowy dotyczace r¢kojmi
1 gwarancji.

10) Zamawiajacy jest zobowigzany podpisa¢ protokot odbioru koncowego i1 odebrad
przedmiot umowy jedynie wowczas, gdy tacznie zostang spelnione nastgpujace
warunki:

a) nie wystgpuja wady I grupy badz wady te zostaly usunigte;

b) Wykonawca przekazal Zamawiajgcemu ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na uzyt-
kowanie dla przedmiotu zamodwienia lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu
w zakresie zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz peing, prawidtowa
1 kompletng dokumentacje wskazang w pkt 4 ponize;j.

4. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedlozenia Zamawiajacemu peinej
1 kompletnej dokumentacji powykonawczej (tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawcezymi) sporzadzonej zgodnie z ustawa Prawo budowlane 1 innymi
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, zawierajacej w szczegdlnosci:
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, mape zasadnicza powstala w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, protokotu odbioréw czesciowych, dziennik
budowy, wyniki pomiaréw kontrolnych, atesty, aprobaty, dopuszczenia, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty dla zastosowanych materialow i wyrobow, dostarczonych,
zamontowanych sprze¢tow i urzadzen, w tym wskazanych w treSci dokumentacji).
Dokumentacja powykonawcza przekazywana jest Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach
w formie papierowej oraz egzemplarza w wersji elektronicznej na no$nikach danych typu
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USB Pendrive wraz ze zgloszeniem do odbioru robdt budowlanych.

5. Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z obowigzujacych przepisoéw prawa.

6. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego 1 koncowego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci z tytulu gwarancji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.
Podpisanie protokotu/6w cze$ciowego nie ogranicza prawa Zamawiajacego do catkowitego
rozliczenia inwestycji po zakonczeniu realizacji robot budowlanych.

7. Strony ustalajg nastgpujace zasady odbioru pogwarancyjnego:

1) odbiér pogwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

2) Odbidér pogwarancyjny, polegajacy na ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciggu 15 dni przed
koncem okresu gwarancyjnego;

3) odbiodr pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokotu odbioru rob6t po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§13

Gwarancja i rekojmia w zakresie robot budowlanych

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wszystkie wykonane w ramach
przedmiotu umowy roboty budowlane, materiaty i wyroby, zamontowane, wbudowane
wyposazenie, sprzety iurzadzenia, na okres .......... lat 3 liczac od daty odbioru
koncowego tj. podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy.
Gwarancja producenta jest niezalezna od gwarancji jakosci udzielanej przez Wykonawce.

2. W ramach gwarancji Zamawiajagcemu przysluguje roszczenie o nieodptatne usunigcie

wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo badz
wymiang poszczegolnych elementdéw wykonanych robdt na nowe - w zalezno$ci od
decyzji Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany zglosi¢ wadg pisemnie lub w postaci elektronicznej
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.

4. Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgloszenia Zamawiajacego informuje
Zamawiajacego o terminie, miejscu przystapienia do usunig¢cia wady oraz sposobie jej
usunigcia, z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajacych korzystanie z
przedmiotu Umowy Wykonawca w ciagu kolejnych 12 godzin informuje Zamawiajacego
o terminie, miejscu przystgpienia do usuni¢cia wady oraz sposobie jej usunigcia
1 przystapi do ich usunigcia.

5. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady beda usuwane przez Wykonawce w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od daty ich zgloszenia, z zastrzezeniem, ze w przypadku wad
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ je bez zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od daty ich zgloszenia.
Terminy te moga zosta¢ w uzasadnionych 1 wyjatkowych przypadkach przedtuzone na
wniosek Wykonawcy za pisemng zgoda Zamawiajacego.

6. Wady (zarowno w zakresie rgkojmi, jak 1 gwarancji) beda usuwane w miejscach
najdogodniejszych dla Zamawiajacego i w terminie z nim uzgodnionym na koszt i ryzyko

3 Postanowienie zostanie uzupetnione w dacie zawierania umowy przy uwzglednieniu tresci oferty.
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9.

10.

11.

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wilasny koszt
ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili
odebrania jej przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgloszonej wady w terminie okreslonym w ust.
5 niniejszego paragrafu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia jej usunigcia osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy badz samodzielnego jej usunigcia na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania zgody Sadu.

W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje

przedluzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego

usuni¢cia. W przypadku wykonania jakiejkolwiek czgsci robdt (prac) na nowo okres
gwarancyjny dla tej czgsci robot biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru przez

Zamawiajacego wykonanych na nowo robot (prac).

Okres rekojmi odpowiada okresowi gwarancji wpisanemu w ust. 1.

Wykonawca w ramach rekojmi odpowiada za wszystkie wady wykonanych robot,
zamontowanych urzadzen i wyrobdw, w tym jawne i ukryte.

W ramach r¢kojmi Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie informowa¢ Wykonawce
o wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach
przystugujacych mu roszczen uprawniony do:

1) zadania usunigcia wad w sposob adekwatny do ich charakteru, w tym zadania
wymiany wadliwych elementow, czesci, urzadzen, wyrobdw etc. na nowe lub zadania
wykonania na nowo wadliwie wykonanej czeg$ci robot;

2) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czgsci robot, prac;

3) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zados¢ zagdaniom
Zamawiajacego wskazanym w pkt 1) lub 2) powyzej w terminie oznaczonym w ust.
12 niniejszego paragrafu, badz gdy wady sa nieusuwalne;

4) zlecenia usuni¢cia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz
samodzielnego usunigcia wad na koszt 1 ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci
uzyskania zgody Sadu — w przypadku nieuczynienia zado$¢ zagdaniom Zamawiajacego
wskazanym w pkt 1) lub 2) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 12 niniejszego
paragrafu;

5) odstgpienia od Umowy w czesci badz w calosci - w przypadku gdy wady sg istotne
1 nie uczyniono zado$¢ zadaniom Zamawiajacego wskazanym w pkt 1 powyzej
w terminie oznaczonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, badz gdy wady sa
nieusuwalne, przy czym odstgpienie jest mozliwe w terminie 30 dni liczac od dnia
wykrycia wad nieusuwalnych lub od dnia bezskutecznego uptywu terminu
wskazanego w ust. 12 w przypadku wad usuwalnych.

12. Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zado$¢ roszczeniom Zamawiajacego, o ktorych

13.

14.

mowa w ust. 10 pkt 1) — 2) niniejszego paragrafu w terminie okre§lonym w ust. 4 1 ust. 5.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacja obowigzkow z zakresu rekojmi

1 gwarancji.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialno$ci za wady w okresie r¢kojmi 1 gwarancji

okolicznos$¢ podpisania protokotéw czesciowych odbioru i1 protokotu koncowego odbioru

przedmiotu umowy. Okoliczno$¢ skorzystania z uprawnien w zakresie zlecenia usunigcia
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wad na koszt 1 ryzyko Wykonawcy nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu rgkojmi lub gwarancji.

15. Zgloszenia wykrycia wad zaréwno w zakresie rekojmi, jak i gwarancji mozna dokonywac
w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej na adres wskazany w §19 ust. 7 niniejsze;j
Umowy.

16. Wykonawca odpowiada réwniez za wszelkie skutki wystgpienia wad w wykonanych
robotach budowlanych w szczegdlnosci jesli wady spowodowaly uszkodzenia mienia 0s6b
trzecich. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest nie tylko do usunigcia wady,
ale takze do usunigcia skutkéw wystapienia wady zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego
1 w tym zakresie Strony uznaja, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem
Zamawiajacego na zasadach okreslonych niniejszym paragrafem — do zgtoszonego zadania
usuni¢cia skutkdw wad, w tym praw 1 obowigzkoéw Wykonawcy 1 Zamawiajgcego stosuje
si¢ odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu, w szczegolnosci w zakresie upraw-
nienia do tzw. zlecenia zastepczego, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie ust. 7 i ust.
11.

17. Postanowienie ust. 16 nie wylacza ani nie ogranicza prawa Zamawiajacego do zadania
odszkodowania za skutki wystapienia wad zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

ZMIANA 1 ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) W przypadku gdy Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie
zgodnym z § 2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej] Umowy w terminie 45 dni, liczac od bezskutecznego uptywu
ww. terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do
protokolarnego przejecia terenu budowy - w terminie 45 dni od daty bezskutecznego
uplywu terminu wyznaczonego w wezwaniu do protokolarnego przejecia terenu
budowy;

2) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przerwal realizacje robot, przy czym
w takim przypadku Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ich kontynuacji 1 moze
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 45 dni, liczac od bezskutecznego uptywu
danego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu;

3) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie rozpoczal realizacji robot
w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 45 dni, liczac od bez-
skutecznego uptywu powyzszego terminu;

4)  Wykonawca opo6znia si¢ w zakonczeniu przedmiotu umowy w jakimkolwiek zakresie
w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 2
niniejszej] Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
niniejszej Umowy w terminie 45 dni, liczac od bezskutecznego uptywu powyzszego
terminu, a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w terminie 45 dni od daty bezskutecznego
uptywu wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu terminu,
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5) Wykonawca opoéznia si¢ z dotrzymaniem termindw posrednich okre§lonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym o co najmniej 7 dni, przy czym w takim
przypadku Zamawiajacy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac
od dnia powstania opo6znienia wynoszacego 7 dni liczac od danego terminu
wyznaczonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

6) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu ktorejkolwiek z polis ubezpieczeniowych,
o ktorych mowa w §22 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w
takim przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 45 dni,
liczac od bezskutecznego uptywu ww. terminu;

7)  Wykonawca opdznia si¢ w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych
podczas procedury odbioru koncowego przedmiotu umowy w stosunku do terminow
wskazanych w §12 niniejszej] Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego
uplywu w/w terminow;

8) W przypadku zaistnienia wobec Wykonawcy stanu zagrozenia niewyptacalnoscia, jak
réwniez stanu faktycznej niewyptacalnosci Wykonawcy, przy czym w takim
przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 45 dni, liczac
od dnia powzigcia informacji o tej okoliczno$ci przez Zamawiajacego;

9) W przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien
niniejszej Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu,
Wykonawca nie wykona cigzacych na nim obowigzkoéw i/lub nie zaniecha naruszen
i/lub nie przywroéci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym
w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 45
dni, liczac od dnia bezskutecznego uptywu ww. terminu;

10) W razie wygasnigcia umowy dotacji w trakcie realizacji niniejszej] Umowy w szcze-
gblnosci na skutek jej wypowiedzenia przez Skarb Panstwa reprezentowany przez
Wojewode Slaskiego—, przy czym przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od dnia wygasnigcia umowy
dotacji

11) W innych przypadkach przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa,
a w szczegolnosci art. 456 ustawy Pzp.

12) W innych przypadkach wskazanych w postanowieniach niniejszej Umowy.

2. Odstagpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badz
jedynie czesci, w tym wylgcznie niezrealizowane] przez Wykonawce czesci Umowy
(odstgpienie ze skutkiem na przyszios¢). Z tytulu odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego Wykonawcy nie przyshuguje jakiekolwiek odszkodowanie lub kara
umowna.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy ze skutkiem
na przysztos¢ o$wiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowane;j
czg$Sci zobowigzan, co oznacza, ze zachowane zostang w pelni przez Zamawiajacego
wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia od niniejszej] umowy,
w szczegolnosci w zakresie uprawnien z kar umownych 1 wad przedmiotu umowy (gwaran-
cja 1 uprawnienia z r¢kojmi zaczynaja wowczas biec od daty odstgpienia od umowy ze
skutkiem na przyszto$¢ jesli nie rozpoczety biegu wcezesniej).

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja, ani nie wylaczaja uprawnien
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Zamawiajacego wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa.

1.

2.

§ 15

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokol inwentaryzacji prac projektowych i robot w toku
wg stanu na dzien odstgpienia od umowy;

b) Wykonawca zabezpieczy w terminie 5 dni liczac od dnia odstgpienia na wlasny koszt
przerwane roboty;

¢) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajacych jezeli odstgpienie od umowy nastgpito ze skutkiem na
przysztos¢;

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
Umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, sprzet oraz materiaty przez
niego dostarczone lub wzniesione oraz uporzadkuje teren budowy, w tym
zagospodaruje wszelkie odpady znajdujace si¢ na terenie budowy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego jedynie od niezrealizowanej czgsci
niniejszej Umowy (ex nunc) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kwote stanowiaca
rownowartos¢ zakonczonych, a nie zaptaconych jeszcze przez Zamawiajacego
prawidtowo wykonanych prac projektowych i robot budowlanych, ustalong przez
Strony w oparciu o inwentaryzacj¢, o ktéorej mowa w ust. 1 lit. a) oraz przy
uwzglednieniu wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy zgodnie z cenami jednostkowymi znajdujacymi si¢ w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Ww. kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia
przez Wykonawce Zamawiajacemu stosownego rachunku zaakceptowanego przez
Zamawiajacego 1 sporzadzonego w zgodzie z ww. warunkami.

W przypadku gdyby w wyniku inwentaryzacji wskazanej w ust. 1 lit. a) okazato sig, ze
wysokos$¢ wyptaconego wynagrodzenia przewyzsza wysokos$¢ naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu calosci roznicy (nadptata)
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Z obowigzku zwrotu nie zwalnia
Wykonawcy podpisanie przez Zamawiajacego protokoldw odbioru etapu oraz
protokotow odbioru robot budowlanych.

W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust. 1 lit. b)
lub d) Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania powyzszych obowigzkow na koszt
1 ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu lub zlecenia ich
wykonania podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci
uzyskiwania zgody Sadu.

W kazdym przypadku zaistnienia sporu co do wzajemnych rozliczen stron w razie od-
stapienia od catosci lub czgsci Umowy Strony moga wspdlnie wybra¢ rzeczoznawce
celem ustalenia wysoko$ci wzajemnych roszczen Stron. W razie niedoj$cia Stron do
porozumienia rzeczoznawcg moze samodzielnie wybra¢ Zamawiajacy. Koszty wydania
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1.

opinii przez rzeczoznawce ponoszg w réwnych czesciach obydwie Strony. Wydana
przez rzeczoznawce opinia jest dla Stron wigzaca.

Przewidywane zmiany do zawartej Umowy

§ 16

Wszelkie zmiany 1 uzupeknienia niniejszej Umowy moga by¢ dokonane wytgcznie w drodze
aneksu w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost
stanowi inaczej.

Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé

nastgpujacych zmian umowy, o ile nie beda one modyfikowaly ogdlnego charakteru

umowy:

1) w zakresie wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy w tym w zakresie wysoko$ci 1zasad platnosci poszczegdlnych czegsci
wynagrodzenia wskazanych w §5 wust. 3 niniejszej Umowy, zpowodu jednej
z nastepujacych przyczyn:

a) w przypadkach okreslonych w §17 niniejszej Umowy,

b) w przypadku dokonania zmian umowy wskazanych w pkt 4. 4.4 ponizej w zw. z
§11 ust. 23 - ust. 26 niniejszej Umowy w odniesieniu do wystgpienia robot
zamiennych, o ktorych mowa w §11 ust. 23 niniejszej umowy jesli ich realizacja
powoduje zmian¢ kosztow realizacji zamowienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote
wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi w §11 ust. 25-26 niniejszej] Umowy.
Strony postanawiaja, iz taczna warto$¢ podwyzki wynagrodzenia z tytutu realizacji
robdt zamiennych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejsze] Umowy na dzien zawarcia
niniejszej umowy;

¢) . w przypadku dokonania zmian umowy wskazanych w pkt 4.4 ponizej w zw. z §11
ust. 21-22 niniejszej Umowy tj. wystgpienia robot dodatkowych, o ktorych mowa
w §11 ust. 21 1 ust. 22 niniejszej Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy
o roboty dodatkowe. W takim przypadku wysoko$¢ dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy ustala si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w § 11 ust. 22 niniejszej
Umowy. Strony postanawiaja, iz tagczna warto$¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji
wszystkich robot dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejsze] Umowy na dzien zawarcia
niniejszej Umowy;

d) w przypadku dokonania zmian umowy, o ktorych mowa w pkt 4) pkt 4.1., 4.2, pkt
4.3 1 4.5 ponizej, jesli ich dokonanie wptywa na koszty realizacji przedmiotu
umowy, przy czym przyjmuje sie, iz maksymalna taczna kwota, o ktdorg mozna
podwyzszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o okoliczno$ci wskazane w
niniejszym postanowieniu nie moze przekroczy¢ 50% catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy;

e) dopuszcza si¢ zmian¢ postanowienia §5 ust. 1, 1 5 niniejszej Umowy poprzez
zmian¢ zasad podzialu wynagrodzenia Wykonawcy na cze$ci bez zmiany
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wysokosci catkowitego wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w §5 ust. 1
tj. zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci cze$ci wynagrodzenia, zwiekszenie lub
zmniejszenie wysokosci wynagrodzenia dla poszczegolnych etapow
(zakresOw) przedmiotu umowy, w przypadku jesli zmiana taka w ocenie
Zamawiajacego nie wplynie negatywnie na mozliwo$¢ prawidlowej
1 terminowej realizacji przedmiotu zamodwienia oraz nie naruszy zasad
finansowania przedmiotu umowy oraz obowiazujacych przepisoOw prawa,

f) w przypadku wystapienia zmian w zakresie dotyczacym sposobu finansowania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:
- wprzypadku wystgpienia zmian sposobu wyptaty dofinansowania wynikajacych
z umowy dotacji;
- w przypadku koniecznosci dostosowania postanowien Umowy do rzeczywi-
stych warunkéw finansowania inwestycji objetej niniejszg Umowa, ktore to
rzeczywiste warunki finansowania nie byly Zamawiajacemu znane na etapie
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub ulegly zmianie po
przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w tym w
trakcie realizacji inwestycji, przy czym w takim przypadku dopuszczalne sg
wszelkie zmiany postanowien niniejszej] Umowy oraz jej zalacznikdw niezbedne
do dostosowania niniejszej Umowy do powyzszych zmian, w tym zmiany
w zakresie podziatu wynagrodzenia ryczaltowego, termindw i zasad jego ptatnosci;

g) w przypadku, jezeli $rodki, ktére Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub czes$ci zamoéwienia nie zostalty mu przyznane lub zostaty
mu odebrane lub bedzie zobowigzany do ich zwrotu, przy czym w takim przypadku
dopuszczalne sg wszelkie zmiany niezbedne do dostosowania umowy do ww.
zmiany

h) w przypadku dokonania zmiany Umowy zgodnie z pkt 6) ponizej w celu
dostosowania postanowien Umowy do wprowadzonych zmian, przy czym
w takim przypadku nie ulega zmianie calkowite wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, a jedynie postanowienia
dotyczace jego podziatu na czesci;

1) w przypadku wskazanym w pkt 7) — wylacznie poprzez zmniejszenie
wynagrodzenia w sytuacji gdy koszty realizacji przedmiotu umowy beda nizsze na
skutek wprowadzenia w/w zmian.

2) w przypadku jesli dojdzie do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy skutkujacego przedtuzeniem okresu realizacji
przedmiotu umowy na okres ponad 12 miesiecy dopuszczalne jest wprowadzenie
klauzul waloryzacyjnych, o ktoérych mowa w art. 436 pkt 4 ustawy Pzp na zasadach
okreslonych ww. przepisem,

3) w zakresie zmiany poszczegdlnych termindw wykonania przedmiotu umowy, w tym
wskazanych w § 2 ust. 2 1 ust. 3 niniejszej Umowy oraz poszczego6lnych etapow
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy:

a) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, ktérych realizacja
wstrzymuje lub opo6znia realizacj¢ przedmiotu Umowy;
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b) w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktérych realizacja

wstrzymuje lub opdznia realizacj¢ przedmiotu Umowy;

¢) w przypadku wstrzymania w czesci lub catosci robdt budowlanych w wyniku

d)

g)

h)

)

k)

D

dziatania sity wyzszej, odnalezienia niewybuchow i niewypaldow, prowadzenia
wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
przez Inspektora Nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego,
o ile czas wstrzymania robdt i ich zakres bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu
wykonania przedmiotu umowy;

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemoz-
liwiajacych lub utrudniajacych prawidtowe wykonanie robot budowlanych, w
szczegblnosci z powodu technologii realizowania prac, okreslonej niniejsza
Umowg, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub uniemozliwiajacych
przeprowadzenie prob (sprawdzen) lub dokonywanie odbiorow - potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, o ile wystapienie powyzszych okolicznosci
bedzie skutkowaé wydluzeniem terminu wykonania przedmiotu umowy;
wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w $wietle
obowigzujacych przepisow prawa zmian, w tym dokonywania uzupeinien
w dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie
terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

w przypadku zmian umowy, o ktéorych mowa w pkt. 4) ponizej, jesli ich
wprowadzenie wplywa na termin wykonania robot budowlanych objetych
Umowa;

w przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego prac z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

w przypadku wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2),
pkt 3) lub pkt 4) lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, jesli ich wprowadzenie wplywa
na mozliwo$¢ dotrzymania przez Wykonawce terminu realizacji przedmiotu
umowy;

zmian w przepisach prawnych, majacych wptyw na termin realizacji przedmiotu
umowy;

polecenia przez Zamawiajacego dokonania zmian w uzgodnionych wcze$niej
rozwigzaniach projektowych 1/lub wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy
dopuszczalnych w $wietle obowigzujacych przepisOw prawa zmian, w tym
uzupelnien w dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich wprowadzenie
dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe, jesli konieczno$¢
wprowadzenia zmian (uzupelnien) nie wynika z niewykonania badz
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawcg;

wstrzymania przez Zamawiajacego prac, w tym projektowych z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, w tym zwigzanych z realizacja umowy dotacji;

w przypadku zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczeg6lnosci spowodowanych sytuacja finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi
lub warunkami organizacyjnymi lub innymi okoliczno$ciami, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
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wystgpienia innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych

Wykonawca nie mogl przewidzie¢, ani unikngé¢ przy zachowaniu nalezytej

staranno$ci, jezeli na skutek wystgpienia tych okolicznosci dochowanie

terminu/6w okre$lonego/ych w umowie jest niemozliwe i/lub utrudnione,

w szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

— niemoznosci realizacji robot z powodu braku dostepnosci do miejsc
prowadzonych robot lub gdy obowigzujace przepisy oraz normy nie
dopuszczajg do realizacji lub nakazujg wstrzymanie robot, jesli Wykonawca
nie ponosi za t¢ okoliczno$¢ odpowiedzialnosci;

— niezawinionego przez Wykonawce opoznienia organéw administracji
publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz lub
innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy;

—  wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, ktore uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu umowy;

— wszczgeia przez jakikolwiek podmiot postgpowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajacego lub opdzniajagcego wykonanie
przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy;

— zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegolnosci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z Umowy;

— opodznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przylaczeniowych,
pomimo spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania;

— wystgpienia kolizji z realizacja innej inwestycji, napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania przedmiotu umowy (jego
poszczegbdlnych czesci) ustali Zamawiajacy po negocjacjach z Wykonawca,
uwzgledniajagc wplyw powyzszych okoliczno$ci na mozliwy termin realizacji
przedmiotu umowy, jak rowniez uwzgledniajac dopuszczalno$¢ zmiany terminu
pod katem zasad obowiazujacych w ramach otrzymanego przez Zamawiajacego
dofinansowania, o ktérym mowa w §1 ust. 11 niniejszej Umowy;

4) w zakresie zmiany postanowien Umowy (w tym PFU ) dotyczacej zakresu przedmiotu
umowy, w tym jego zwiekszenia lub ograniczenia i/lub sposobu realizacji przedmiotu

umowy w nastepujacych przypadkach:

4.1.

w przypadku zmiany przepisow prawa majacych wptyw na zakres przedmiotu
umowy i/lub sposob jej wykonywania, ktorej nie mozna bylo przewidzie¢
w dacie sktadania oferty i/lub zawarcia niniejszej] Umowy, przy czym w takim
przypadku w szczeg6lno$ci zmianie ulec moze Opis Przedmiotu Zamowienia, w
tym zaloZenia wynikajace z Programu funkcjonalno-uzytkowego i/lub tresé
powyzszych dokumentow, (w szczegolnosci w zakresie cech, funkcjonalno$ci
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4.2.

4.3.

lub innych wymagan Zamawiajagcego odnoszacych si¢ do projektowanej

inwestycji, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych)  jak rowniez zakres 1isposob wykonania dokumentacji
projektowej, do ktorej wykonania zobowigzany jest Wykonawca, jak rowniez

zakres 1 sposob wykonania robdot budowlanych, do ktorych wykonania
zobowigzany jest Wykonawca;

w

przypadku zaistnienia konieczno$ci dokonania zmiany Opisu Przedmiotu

ZamoéOwienia, w tym zalozen wynikajacych z Programu funkcjonalno-
uzytkowego, jak réwniez tresci w/w dokumentow:

a)

b)

celem ich dostosowania do rzeczywistych warunkéw realizacji przedmiotu

umowy Ww sytuacji, gdy dokladna ocena tych warunkow przez

Zamawiajacego nie byta mozliwa w dacie skladania oferty przez

Wykonawce lub zawarcia niniejszej umowy, badz w sytuacji gdy warunki

realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego

ulegly zmianie w trakcie trwania niniejszej umowy badz

w sytuacji gdy Program funkcjonalno-uzytkowy jest nieprawidlowy

a w szczego6lnosci wadliwy, niejasny lub niekompletny,

ktorej konieczno§¢ wprowadzenia wynika:

— z rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatow
budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane
rozwigzanie bedzie przewidywa¢ najbardziej aktualne, optymalne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie
stosowanych materiatow budowlanych;

— ze zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu umowy, ktore nie
byly przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamoéwienia, a ich
wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowane;j
inwestycji;

— zaprzestania korzystania z rozwigzan, materialow lub technologii
przewidziane] w opisie przedmiotu zamdéwienia, w tym Programie
funkcjonalno-uzytkowym i badz ich niedostepnosci trwatej lub czasowej
1 zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie aktualnie
stosowanymi lub aktualnie dostgpnymi rozwigzaniami, materiatami lub
technologiami;

przy czym w takim przypadku zmianie ulec mogg tre$¢ 1 zatozenia
wynikajagce  z Programu  funkcjonalno-uzytkowego, (w  szczegolnosci
poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym obiekcie,
albo zmiany materiatdéw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego),
zakres 1 sposob wykonania dokumentacji projektowej, do ktérej wykonania
zobowigzany jest Wykonawca, jak rowniez zakres i sposob realizacji robot
budowlanych, do ktérych wykonania zobowigzany jest Wykonawca;

Wykonawcy moze zosta¢ zlecone dokonanie zmiany (uzupelnienia)
przekazanej juz Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej oraz wykonanie,
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w tym ponowne, robot budowlanych wynikajacych z dokonanej zmiany

1 w sposoOb okreslony tg zmiang:

a) w przypadku zmiany przepisow prawa majacych wplyw na tres¢
dokumentacji projektowej, ktora to zmiana wystapita po przekazaniu
przez Wykonawce dokumentacji projektowej Zamawiajacemu i nie byta
mozliwa do przewidzenia na etapie realizacji prac projektowych - celem
dostosowania dokumentacji projektowej 1 realizowanych robdt
budowlanych do zmiany przepisow prawa;

b) w przypadku dokonania zmian o ktorych mowa w pkt 4.1. lub 4.2 wyzej
- celem dostosowania dokumentacji projektowej i realizowanych robot
do powyzszych zmian,;

c) wystgpienia  warunkéw  geologicznych,  geotechnicznych  lub
hydrologicznych odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w
Programie funkcjonalno-uzytkowym lub dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w  zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w
swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy, jesli za te okoliczno$ci nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca (jesli ponosi, jest zobowigzany do
realizacji tych obowigzkéw w ramach odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy);

d) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w Programie funkcjonalno-uzytkowym lub dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych, jesli za te okolicznos$ci nie ponosi odpowiedzialno$ci
Wykonawca (jesli ponosi, jest zobowiagzany do realizacji tych
obowigzkow w ramach odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy);

e) wystgpienia mozliwosci zaniechania lub rezygnacji z wykonania
pewnych robot przewidzianych w Programie funkcjonalno-uzytkowym
lub dokumentacji projektowej; w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
przepisami prawa, wykonania 1 oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy;

4.4. w przypadku wystapienia koniecznosci realizacji robot dodatkowych
zgodnie z zasadami wskazanymi w §11 ust. 22-22 lub konieczno$ci rea-
lizacji robot zamiennych zgodnie z zasadami wskazanymi w §11 ust. 23-
26, przy czym w takim przypadku Wykonawcy moze zosta¢ zlecone
takze dokonanie zmiany (uzupetnienia) przekazanej juz Zamawiajacemu
dokumentacji projektowej;

4.5. w przypadku wystgpienia sity wyzszej, majacej wptyw na zakres badz
sposob realizacji przedmiotu umowy;

5) zmian¢ harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigcego zalacznik nr 3 do
umowy:
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6)

7)

8)

a) w przypadkach wskazanych w pkt 2), pkt 3), pkt 4) powyzej 1 pkt 6) 1 8) ponizej
lub;
b) w przypadku, jesli zmiany nastgpig bez zmiany terminu/ow realizacji przedmiotu
umowy (§ 2 ust. 2 niniejszej] Umowy) lub;
C) W razie zaistnienia zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia innych nieza-
leznych od Wykonawcy czynnikow;
dopuszczalna jest zmiana postanowien Umowy, w tym §2 ust. i 3 i zatacznika nr 3 do
niniejszej Umowy w odniesieniu do podzialu przedmiotu umowy na etapy bez
réwnoczesnego zwickszenia catkowitego zakresu przedmiotu Umowy polegajaca na
zmianie zakresu poszczegdlnych etapow bez rownoczesnego zwigkszenia catkowitego
zakresu przedmiotu Umowy (tj. polegajaca na przesunig¢ciu prac i robdt pomigdzy
etapami), zwiekszeniu lub zmniejszeniu ilosci etapow bez rownoczesnego zwickszenia
catkowitego zakresu przedmiotu Umowy, a w konsekwencji zmiana terminow
wykonania poszczegdlnych etapow bez zmiany terminu zakonczenia przedmiotu
umowy, jezeli zmiana taka w ocenie Zamawiajacego nie wplynie negatywnie na
mozliwo$¢ prawidlowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy oraz nie naruszy
zasad finansowania przedmiotu umowy wynikajacych z obowigzujacych przepisow
prawa oraz umowy dotacji;
w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie bedzie lezata
w interesie publicznym dopuszczalne jest ograniczenie zakresu przedmiotu umowy,
w tym zrezygnowanie z wykonania niektorych przewidzianych w umowie robot,
a w konsekwencje dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy poprzez jego obnizenie oraz wszelkie
zmiany innych postanowien niniejszej Umowy, w tym jej zatacznikow, niezbedne do
ich dostosowania do powyzszego ograniczenia zakresu zamowienia;
dopuszczalne sa wszelkie zmiany niniejszej Umowy niezbgdne do dostosowania tresci
niniejszej Umowy do ewentualnych zmian w zakresie Umowy dotacji lub do sytuacji
wygasnigcia Umowy dotacji w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy w tym na sku-
tek jej rozwigzania, w szczegdlnosci dopuszczalne s3 zmiany:

a) postanowien dotyczacych zakresu przedmiotu umowy, w tym jego zwigkszenia
1/lub ograniczenia i/lub sposobu realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
zmianie ulec moze Opis Przedmiotu Zamowienia, w tym zalozenia wynikajace
z Programu funkcjonalno-uzytkowego i/lub tres¢ powyzszych dokumentow, (w
szczegOlnosci w zakresie cech, funkcjonalno$ci lub innych wymagan
Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanej inwestycji, a takze zmian
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych), jak rowniez
zakres 1 sposob wykonania dokumentacji projektowej, do ktérej wykonania
zobowigzany jest Wykonawca, jak roéwniez zakres i sposob wykonania robot
budowlanych, do ktérych wykonania zobowigzany jest Wykonawca;
Wykonawcy moze nadto zosta¢ zlecone dokonanie zmiany (uzupeinienia)
przekazanej juz Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej oraz wykonanie, w
tym ponowne, robdt budowlanych wynikajacych z dokonanej zmiany i w sposéb
okreslony tg zmiana;

b) postanowien w zakresie terminu wykonania zamowienia wskazanego w §2 ust.
2 niniejszej umowy oraz wykonania poszczego6lnych Etapéw wskazanych w §2
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ust. 3 1 harmonogramie rzeczowo-finansowym przy czym w szczegolnosci
dopuszczalne jest wydluzenie powyzszego terminu przy uwzglednieniu
koniecznosci zabezpieczenia srodkodw na cele realizacji Inwestycji;

¢) postanowien w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w
§5 ust. 1 (ceny ofertowej) oraz zasad platnosci wynagrodzenia okreslonych w §5
niniejszej Umowy, w tym w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia w odniesieniu
do poszczegolnych zakresow inwestycji wyznaczonych w §2 ust. 3 lub w
harmonogramie  rzeczowo-finansowym, zasad podziatu catkowitego
wynagrodzenia na cz¢sci i zasad jego platnosci (m.in. zmniejszenie, zwigkszenie
ilosci czes$ci wynagrodzenia, zmiana ich wysokos$ci); przy czym dopuszczalne
jest zarowno obnizenie, jak 1 podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy w
sytuacji wprowadzenia zmian wskazanych w niniejszym pkt 8) jesli ich
wprowadzenie wplynie na koszty realizacji przedmiotu umowy natomiast tgczna
warto$¢ podwyzki wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego na podstawie
niniejszego pkt 8) nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w §5 ust. 1 na dzien zawarcia niniejszej umowy;

d) zmiany w zakresie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

9) zmiany w zakresie podwykonawcoéw, w tym zmiang zakresu zamowienia powierzonego
Podwykonawcom, wprowadzenia Podwykonawcéw lub dokonania zmiany
Podwykonawcow, na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej] Umowy;

10) zmiany osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie
z zasadami okre$lonymi §19 niniejszej Umowy;

11) inne zmiany przewidziane niniejszg umows;

12) zmiany Umowy beda mogly nastapi¢ rowniez, w przypadku zaistnienia omytki pisar-
skiej lub rachunkowej, a takze zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa
w zakresie majacym wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zard6wno
Zamawiajacy, jak 1 Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycja zawar-
cia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przedktadajac opis proponowanych zmian,
stosowne kalkulacje oraz przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy,
a w przypadku koniecznosci rowniez stosowne dowody potwierdzajace zaistnienie danych
okoliczno$ci 1 ich wptyw na warunki realizacji niniejszej Umowy.

Zmiana oznaczenia Stron Umowy oraz adresu korespondencyjnego wynikajace ze zmian
organizacyjnych, zmiana numerow telefonow i1 faksow lub adreséw poczty elektroniczne;,
a takze zmiana os6b upowaznionych do reprezentowania Stron nie stanowig zmiany
Umowy 1 wymagaja tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznos$ci, wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu nie
stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej] Umowy,
a jedynie podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy Stronami.

Zmiana wynagrodzenia — klauzule waloryzacyjne

§17
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1.

W przypadku jesli okres obowigzywania niniejszej umowy przekroczy 6 miesiecy Strony

stosujg postanowienia niniejszego paragrafu dotyczace mozliwosci waloryzacji

wynagrodzenia Wykonawcy. Strony ustalajg nastgpujace zasady wprowadzenia zmian
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow

zwigzanych z realizacja zamowienia, majacych wptyw na koszt zamdéwienia (art. 439

ustawy Pzp):

1) przez zmiang¢ ceny materiatdéw lub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie,

2) strony sg uprawnione do zadania zmiany wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy bedzie wyzsza lub nizsza, o co
najmniej 15%, co zostanie ustalone w oparciu o pdtroczny wskaznik cen towarow
1 ustug konsumpcyjnych ogloszony przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za
kazde kolejne poéirocze obowigzywania niniejszej] Umowy,

3) zmiana wynagrodzenia nie moze nastgpi¢ wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia niniejszej Umowy 1 obowigzuje najwczesniej od dnia zawarcia stosownego
aneksu do Umowy (nie moze nastapi¢ ze skutkiem wstecznym i dotyczy¢ prac
projektowych lub robét budowlanych juz wykonanych, w tym w stosunku do ktorych
wykonawca wystawit juz fakture VAT lub rachunek),

4) pierwszym wskaznikiem, w oparciu o ktory mozna dokona¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy jest ogltoszony przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego wskaznik
cen towaréw i ustug konsumpcyjnych za te potrocze, w ktorym doszto do zawarcia
niniejszej Umowy z zastrzezeniem pkt 3),

5) zmiang¢ wynagrodzenia ustala si¢ w oparciu o potroczny wskaznik cen towaroéw i ustug
konsumpcyjnych ogloszony przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za kazde
kolejne polrocze obowigzywania niniejszej Umowy co oznacza, ze zmiana
wynagrodzenia nastgpuje w przypadkach wskazanych w pkt. 2) nie wigcej niz
o oglaszany w ww. komunikacje wskaznik zmiany z zastrzezeniem maksymalnej
wysokos$ci zmiany wskazanej w pkt 7),

6) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dang strong
umowy, ze zmiana cen materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacjg umowy miata
faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci, ze:

a) byly one uwzgledniane przez Wykonawce w celu ustalenia wynagrodzenia
zawartego w ofercie, w tym w odniesieniu do robot budowlanych w szczegdétowym
kosztorysem ofertowym sporzadzonym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
wraz z dokumentacjg projektowa oraz;

b) sa niezbedne do realizacji tej czgsci zamoOwienia, ktéra nie zostata jeszcze
wykonana do dnia publikacji wskaznika, o ktérym mowa w pkt. 5) powyzej oraz sa
bezposrednio z nig zwigzane;

7) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ust. 1 o zasadach wprowadzania zmian
wysokos$ci wynagrodzenia wynosi do 10% wysokosci wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej] Umowy na dzien jej zawarcia (art. 439 ust. 2 pkt 4
ustawy Pzp). Po osiagnieciu ww. kwoty dalsza waloryzacja nie begdzie juz
przeprowadzana.
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. W przypadku niedoj$cia Stron do porozumienia co do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
w zwigzku z okoliczno$ciami wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 30
dni od daty zlozenia wniosku o zmiang, Strony mogg wybra¢ wspolnie rzeczoznawce celem
uzyskania opinii w zakresie zasadno$ci ztozonego wniosku pod katem speinienia
przestanek wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, ktora jest w takim przypadku dla
Stron wigzaca. Koszty wydania opinii ponosi strona wnoszaca o zmiang.

. Wkazdym z przypadkow wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu z wnioskiem o zmiang
umowy, moze wystapi¢ kazda ze Stron umowy. Strona wystgpujaca z wnioskiem o zmiang
wysokosci wynagrodzenia jest zobowigzana do jego uzasadnienia i dotgczenia do wniosku
stosownych kalkulacji potwierdzajacych zasadnos$¢ ztozonego wniosku.

W przypadku gdy z wnioskiem o podwyzszenie wynagrodzenia wystepuje Wykonawca jest
on zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢ wskazane przez niego dodatkowe
dokumenty wykazujace wptyw okolicznosci wskazanych ust. 1 niniejszego paragrafu na
wzrost kosztow realizacji zamowienia.

Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
koszty wykonania zaméwienia, nalezy do Strony wnioskujacej o dokonanie wysokosSci
zmiany wynagrodzenia. W przypadku niewykazania, ze ww. okoliczno$ci maja lub beda
mialy wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, Strony zobowiazuja si¢ do
realizacji Umowy na dotychczasowych zasadach.

. Zmiany wynagrodzenia opisane w niniejszym paragrafie wprowadza si¢ na podstawie
aneksu podpisanego przez obydwie Strony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
O ile z powyzszych postanowien badz obowigzujacych przepisOw prawa nie wynika nic
innego zmiany wynagrodzenia wskazane w ust. 1 powyzej obowigzuja najwczesniej
od dnia zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, chyba ze z uwagi na
szczegblnie uzasadnione okolicznos$ci Strony wskaza odmienny termin.

. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli Iacznie spetnione sg nastepujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

. Wykonawca o§wiadcza, i1z cena ofertowa stanowigca wynagrodzenie umowne, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1. zostata ustalona z uwzglednieniem obowigzujacych regulacji prawnych
dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz minimalnej stawki godzinowej, w
szczegblnoSci w sposodb gwarantujacy, iz wysoko$¢ wynagrodzenia za kazda godzing
wykonywania prac bgdacych przedmiotem niniejszej umowy jest nie nizsza, niz wysokos¢
obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej.

KARY I ODSZKODOWANIA
§18

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wysokosciach
1 przypadkach:

a) za zwloke w zakonczeniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego
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w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, liczong osobno za kazdy dzien zwloki;

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady lub realizacji innych obowigzkéw z zakresu rekojmi lub gwarancji w stosunku
do terminow okreslonych w § 10 lub §13 niniejszej Umowy lub za zwloke w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, liczong
osobno za kazdy dzien zwloki;

c) zazwloke w realizacji obowigzkoéw wynikajacych z § 7 ust. 2 pkt 2.4 umowy w
wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

d) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajagcemu programu zapewnienia jakosci realizacji
przedmiotu umowy lub harmonogramu finansowo-rzeczowego w stosunku do terminu
wskazanego w § 3 ust. 2 lit. 1) w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, liczong osobno za kazdy dzien zwloki,
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. 1);

e) za spowodowanie przerwy dluzszej niz 7 dni w realizacji robot z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego
w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, liczong osobno za kazdy dzien przerwy;

f) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Iub za nieterminowa zaptatg wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 2.000,00 zt , liczong za
kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty osobno w odniesieniu do
kazdej naleznos$ci przystugujacej podwykonawcy;

g) za nieprzedlozenie (w wymaganym terminie) do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, za nieprzedtozenie (w wymaganym terminie) poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, - w wysokosci
5.000,00 zt liczonej za kazdy przypadek naruszenia osobno;

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej] mowa w art.
439 ust. 5 ustawy Pzp — w wysokosci 5.000,00 zt liczonej osobno za kazdy przypadek
naruszenia;

1)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy pzp — w wysokos$ci 1.000,00 zt liczonej osobno za
kazdy przypadek naruszenia w/w zobowigzania;

j) w przypadku realizacji zamowienia za pomoca podwykonawcdéw z naruszeniem
postanowien § 4 niniejszej] Umowy (w innych przypadkach niz wskazane w lit. g) do
1) powyzej — w wysokosci 5.000,00 zt;

k) zanaruszenie przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow wskazanych w §3 ust.
3 niniejszej] Umowy — w wysokosci 2.000,00 liczonej osobno za kazdy przypadek
naruszenia obowigzkéw tam wskazanych;

1) w przypadku jesli Wykonawca nie bedzie uprawniony do przeniesienia
majatkowych praw autorskich na Zamawiajacego w zakresie okreslonym w §8
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niniejszej Umowy w dacie przejscia tych praw na Zamawiajacego okreslonej
w niniejszej] Umowie lub jesli z przyczyn zaleznych od Wykonawcy zapewnienia
ztozone przez Wykonawce w §8 niniejszej] Umowy okazg si¢ niezgodne ze stanem
faktycznym — w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto,
wskazanego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy, liczac za kazdy przypadek naruszenia
ww. obowigzku osobno;

m) w przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi sprawowania nadzoru
autorskiego zgodnie z zasadami okre§lonymi w §9 niniejszej Umowy — w wysokos$ci
0,3% calkowitego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, wskazanego w §5 ust. 1
niniejszej Umowy, liczac za kazdy przypadek naruszenia ww. obowigzku osobno;

n) w przypadku zwloki w przedtozeniu wymaganych zgodnie z §22 niniejszej Umowy
dokumentow zwigzanych z ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej —
w wysokosci 5.000,00 zt liczonej za kazdy dzien zwtoki osobno;

0) za odstgpieniec od umowy w czgSci lub calosci przez Wykonawce lub
Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego § 5 ust. 1;

. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, przy czym Strony przyjmuja, zZe
w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajacej na podwyzszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy, wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy maksymalng wysokos$¢ kar
umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

. Niezaleznie od kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1 Zamawiajagcy ma prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego na zasadach ogélnych w przypadku, gdy kary
okreslone w ust. 1 nie pokryja poniesionych szkdd.

. W przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajacej na podwyzszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy kary umowne wskazane w ust. 1
obliczane w stosunku do wysokosci maksymalnego wynagrodzenia obliczane sg przy
uwzglednieniu wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy obowigzujacego na dzien zaistnienia
zdarzenia, ktorego wystapienie powoduje powstanie roszczenia Zamawiajacego o zaptate
takiej kary umowne;.

. Natozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
przedmiotu Umowy, ani z obowigzkéw wynikajacych z udzielonej przez niego rgkojmi lub
gwarancji za wady przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do lacznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar
umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do
naliczania kar.

. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okolicznosci zaistniale
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy takze po jej rozwigzaniu lub wygasnigciu,
a takze odstgpieniu od niniejszej Umowy ze skutkiem na przysztos¢.

POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE
§19

. Ze strony Wykonawcy dla prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy wyznacza si¢:

a) Kierownika budOWy: .....oooiiii e ,
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b) Projektanta w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej: ...

. Ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢:
a) koordynatora w zakresie obowigzkdéw umownych: ... ,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno - budowlanej: ................ ,

. Jako przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do kontaktu z Zamawiajacy, w tym
uczestniczenia w odbiorach przedmiotu umowy wyznacza si¢ : ............ccevvveriinninnnn..

. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musza przez caly
okres realizacji przedmiotu umowy spetnia¢ warunki okre§lone w SWZ oraz posiadaé
wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilne;.

. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,
przy czym Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajacego, a w przypadku gdy wobec ktorejkolwiek z ww. 0sob Zamawiajacy w
dokumentach zamoéwienia okreslit obowigzek spetnienia odpowiednich wymogow
(doswiadczenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.), zmiana ww. 0s6b wymaga uprzedniej
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego. Warunkiem wyrazenia przez
Zamawiajacego zgody jest wykazanie przez Wykonawce, iz wskazane przez niego osoby/a
spetniaja/a wymogi w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajacy okreslil to na etapie
postepowania o zamédwienie publiczne.

. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkow.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany wskazanych os6b w terminie nie dtuzszym

niz 7 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego pod rygorem odstapienia od

Umowy przez Zamawiajacego w terminie 30 dni liczac od bezskutecznego uptywu terminu

wyznaczonego w tym celu Wykonawcy.

. O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy

Stronami, w tym zawiadomienia, polecenia, moze by¢ dokonywana przez Strony na

ponizsze adresy poczty elektroniczne;j:

2) WYKONAWCA: ..ottt ettt et e et e et e e e e e etaeesssaeesnseeessseeennseeennseeens

. Zmiana 0s0b wskazanych w ust. 2 1 3 niniejszego paragrafu badz danych kontaktowych
wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejsze;j
Umowy i staje si¢ skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

. Strony zobowigzane sg zawiadamia¢ si¢ wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca
siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numeroéw telefonéw. W razie zaniedbania tego
obowiazku pismo przestane pod ostatnio wskazany przez Strong¢ adres uznaje si¢ za
dorgczone. Zmiana danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi
zmiany niniejszej Umowy 1 staje si¢ skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym
drugiej Strony.

10. Strony ustalaja, iz w naradach (spotkaniach) zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w
zalezno$ci od zakresu spotkania ze strony Wykonawcy uczestnicza: na kazdym spotkaniu
koordynator Wykonawcy wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu, natomiast projektant
wskazany w ust. 1 lit b) etapie realizacji opracowywania dokumentacji projektowej oraz w
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razie konieczno$ci w ramach nadzoru autorskiego 1 kierownik budowy wskazani w ust. 1 lit.
a na etapie wykonywania rob6t budowlanych.

§20
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
zamoOwienia brutto, tj. ................. zh (stownie: ... ztotych .../100)

w nastgpujacej formie:

a) pienigdzu*;

b) poreczeniach bankowych Ilub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym*;

¢) gwarancjach bankowych*;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych*;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci*.

* niepotrzebne skresli¢

. Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu zamdwienia,
potwierdzonym protokotem odbioru koncowego.

. Pozostata czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. 30% stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji za wady 1 zostanie zwrdcona nie
p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady lub gwarancji (w zaleznos$ci od
tego, ktory okres bedzie dluzszy).

. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokos$¢ zabezpieczenia z
jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci, lub jezeli z
powodu zwigkszenia si¢ warto$ci przedmiotu umowy (podwyzZszenia wynagrodzenia)
nalezatoby zabezpieczenie zwigkszy¢, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione
zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiajacego.

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat. W takim przypadku Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia

. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia
terminu waznos$ci wniesionego w innej formie niz pieni¢zna zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
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okres wynikajacy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie warunek zawarcia takiego aneksu.
10. Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik nr 7 do
niniejszej umowy.

Ochrona danych osobowych
§21

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wypetnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1, ze zm.), wobec o0so0b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskat w toku procedury udzielania zamdwienia w niniejszym postgpowaniu
oraz w toku wykonania umowy.

2. Klauzula informacyjna, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi zatacznik nr 7 do umowy.

3. Wykonawca o$§wiadcza, ze wypelni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze
zm.), wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w toku procedury udzielania zamowienia w niniejszym postepowaniu oraz w toku
wykonania umowy.

4. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w poufno$ci informacji obejmujacych dane
osobowe 0s06b fizycznych uzyskanych w toku postgpowania o udzielenie przedmiotowego
zamoOwienia oraz w zwigzku z wykonaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa danych osobowych przy wykorzystaniu $rodkéw technicznych
1 organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw osob fizycznych.

5. Strony zobowigzuja si¢ do usuni¢cia danych osobowych, o ktéorych mowa w ust. 1
do dnia zakonczenia wykonywania umowy lub do czasu niezbednego do archiwizacji —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli umowa o udzielenie zamowienia wigze si¢
z konieczno$cig przetwarzania danych osobowych, ktore wykraczaja poza zakres spraw
regulowanych tg umowa oraz klauzulg informacyjng, o ktorej mowa w ust. 2 i f3czg si¢
z potrzeba szczegdlowego okreSlenia warunkéw z tym zwiazanych, Zamawiajacy
przewiduje zawarcie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Umowa odpowiedzialnosci cywilnej
§22
1. Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez Zamawiajacego protoko-
lem odbioru koncowego, posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dzialalnosci (deliktowej i1 kontraktowej) na kwote 800.000,00 zi
Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej winno obejmowac¢ dziatalno§¢ Wykonawcy w

59



zakresie czynnosci wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, obejmujgc zarowno szkody
rzeczowe, jak i osobowe. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zatacznik nr 4 do
niniejszej] Umowy.

. W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej,
o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty wyga-
$nigcia umowy ubezpieczenia kopi¢ nowej polisy potwierdzajaca zawarcie umowy ubezpie-
czenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem uiszczenia sktadek.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze zawrze¢ taka umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej
obowigzywania we wlasnym imieniu lecz na wytgczny koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia poniesionych kosztéw zwigza-
nych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy
przystugujacego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§23

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w tym ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa
budowlanego.

. Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy rozstrzygane
beda przez polski sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Niewaznos$¢ ktoregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje niewaznos$ci pozostatych.
Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy bedzie niewazne w catosci lub czgéci, nie bedzie
to mie¢ wptywu na moc obowiazujacg pozostalej jej czesci. W takim przypadku Strony za-
stapig niewazne postanowienie postanowieniem majacym moc prawng.

. Dla uniknigcia watpliwosci Strony postanawiaja, iz tytuly i sroédtytuty paragrafow niniejsze;j
Umowy zamieszczono jedynie w celach porzadkowych i nie moga one stanowi¢ o znacze-
niu, rozumieniu i konstrukcji jakichkolwiek klauzul 1 ustalen niniejszej Umowy.

. Niniejsza umowa i jej poszczegdlne postanowienia bedg interpretowane przy uwzglednieniu
stusznych interesow obydwu Stron oraz celu zawarcia niniejszej] Umowy oraz w kontekscie
catosci postanowien niniejszej Umowy.

. Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie moze byé¢ interpretowane jako zwalniajace
Wykonawce z odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych

§ 24

Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla kazdej
ze Stron.

§ 25

Integralng cze$¢ umowy stanowia dokumenty zamdwienia wskazane w § 1 w formie
opublikowane] przez Zamawiajacego oraz nastepujace dolaczone do niniejszej Umowy
Zakaczniki Nr:

1. Dokumentacja:

a) Projekt w zakresie rozbiodrki istniejagcego magazynu piwnicznego wraz z Zaswiadczeniem
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wydanym przez Starost¢ Tarnogorskiego o sygnaturze BA.6743.2.20.2026 z dnia
17.07.2026 r.

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z szacunkowym zestawieniem robot zadania
inwestycyjnego.

2. Oferta Wykonawcy.

(O8]

N o, s

Program zapewnienia jakos$ci realizacji przedmiotu umowy oraz harmonogram finansowo-
rzeczowy realizacji przedmiotu umowy.

Polisa odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Pelnomocnictwo (w przypadku wykonawcow wspolnie zawierajacych niniejszag Umowe).
Klauzula informacyjna.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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