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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE - ST-00

1 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej / ST /.

Specyfikacja Techniczna — ,,Zmiana zrodta ogrzewania w budynku przy ul. Mikotowskiej 29
w Rybniku”

1.2 Zakres stosowania /ST /.

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i1 umownych nalezy stosowac
w zleceniu 1 wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1. Integralng cze$¢ opracowania stanowig:
dokumentacja techniczna i przedmiar robot (element pomocniczy).

1.3 Zakres robét objetych /ST /.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowigcymi integralng cz¢$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajow robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajagce wykonanie 1 odbidr robot
zgodnych z pkt. 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg techniczng, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna: rysunki do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty oraz
uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru oraz innych odno$nych wtadz — 2 kpl.(1 oryginal mozliwy
do skopiowania + 1 kopia)

Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym uzupeinienie rysunkow, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub specyfikacje niezbedne do witasciwego wykonania robot na wlasny
koszt w 4-rech egzemplarzach przedlozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.2. Zabezpieczenie i organizacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot, a w szczegolnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
1 nienaruszalnoscig ich mienia sluzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostegpem 0s6b nieupowaznionych.

2) Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach ilosciach okreslonych przez

Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly

okres realizacji robot.

3) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie

1 przyjmuje sig, iz jest wlaczony w cen¢ zadania.
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Ze wzgledu na realizacj¢ robot na terenie zamieszkalym, zobowigzuje si¢ Wykonawce
do przestrzegania nast¢pujacych zalecen:

— Wykonawca we wilasnym zakresie ustawi kontenery w celu gromadzenia gruzu i materiatlow
z rozbiorki,

— Zakazuje si¢ umieszczania gruzu w kontenerach zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych,

— Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne 1 sktadowisko materiatow,

— Wykonawca zobowigzany jest do skalkulowania dostaw materiatlow tak, aby nie byly one
gromadzone przy budynku mieszkalnym,

— Zamawiajacy nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieze,

— Przy wykonywaniu robot nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie transportu
materialdéw oraz na zabezpieczenie piwnic, klatek schodowych i mieszkan przed zanieczyszczeniem,

— Wykonawca jest zobowigzany zabudowaé swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego, umozliwiajace korzystanie z zasilania wodg i1 energig elektryczng. Po dokonaniu
odbioru robot, Wykonawca zostanie obcigzony faktura za zuzyta wode 1 energi¢ elektryczna
na podstawie wskazan podlicznikow 1 cen dostawcow.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczenia robét Wykonawca bedzie:

1) Utrzymywac plac budowy w stanie bez wody stojace;.

2) Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oso6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed:

e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e Mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bezie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ znika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
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powinien otrzymywaé zgode na uzycie tych materialdw od wlasciwych organdéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
specyfikacjami ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecie robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta
harmonogramu rob6t na ten okres, to Wykonawca bgdzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy
czas na ukonczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

1.4.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materialow wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow w sposob ciagly i bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 =zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione
W cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladz¢ centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
i inne odno$ne dokumenty.

1.4.11. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem 1 wyszczegolni¢ w uzgodnieniu
z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy
1 budowy.

1.4.12. Tablice informacyjne

Wykonawca robot jest zobowigzany do ustawienia i1 utrzymania przez okres budowy tablic
informacyjnych podczas catej realizacji inwestycji.

1.4.13. Ochrona robot przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1 Informacje ogolne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami i niniejszg ST.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji technicznej mozna zastapi¢
rownowaznymi stosujagc te same parametry techniczne 1 wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych
z odpowiednich przepisow, a takze posiadajagcymi deklaracje wilasciwosci uzytkowych lub krajowa
deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami dokumetacji
technicznej 1 niniejszej ST. Nie przewiduje si¢ dostarczania materiatdw badz wyrobow przez
Zamawiajacego.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu zamiennego jaki zamierza zastosowaé
do wykonania realizowanego elementu.

2.2 Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6dlnych szczegdlowych specyfikacjach technicznych
oraz wymaganiami dokumentacji technicznej. Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
wykonania robot Wykonawca przediozy Inspektorowi do akceptacji szczegdtowy informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materialtdw z danego zrddia nie bedzie znaczyd,
ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddlta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialow otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy (jesli zajdzie taka potrzeba), zeby udowodnié, ze nadal
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spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zroédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania 1 dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ 1 jako$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych Zrédel wymaga akceptacji
Inspektora.

2.3 Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowg¢ materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢

czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu Zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.

Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialow. Inspektor jest

réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez Inspektora, Wykonawca

ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie 1 pomoc
przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie s3 wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.4 Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materialéw, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okres§lajacy w sposob jednoznaczny
ich cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materialow z
warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatow 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostalty zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne 1 skladowisko materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do skalkulowania dostaw materialow tak, aby nie byly one gromadzone
przy budynku mieszkalnym,

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci
do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
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zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. Pochodzenie materialow

Wszystkie zastosowane materialy musza pochodzi¢ z kraju UE lub kraju objetego zadaniem
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora Nadzoru
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen.
W takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym zadaniem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja techniczna
lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji technicznej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym
Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw, wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, wymaganiami
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji technicznej 1 w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan,
materialow 1 robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli jakosci robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt 1 jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoscig sg okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaj wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wynik badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6dt badanych materiatéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badanie i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od ich otrzymania z labolatorium.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialow robot z dokumentacjg techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peilng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do odbioru koncowego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— Przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— Daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

— Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych, koncowych
odbioréw robot,

— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

— Woyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— Inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

2) Obmiary robot

Obmiar robot ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, projekcie wykonawczym i SST, a ich ilo$¢
podaje si¢ w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot, jezeli zajdzie taka konieczno$¢, dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie 1 terminie obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
1 dostarczone przez Wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Zalecane zasady obmiarowania robot zostaty usystematyzowane i zebrane w zeszytach ,,Vademecum
kosztorysanta” opracowanych 1 wydanych przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych

3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
— Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— Protokoty przekazania terenu budowy,

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— Protokoéty odbioru robot,

— Opinie ekspertéw i1 konsultantow,

— Korespondencje¢ na budowie.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEJECIE ROBOT

7.1. Procedura przejecia robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi koncowemu,

C) Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca na pismie,
a w ciggu 2 dni od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w
celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu i wyniki wszelkich badan i pomiarow
bedacych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami, innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robot bez odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca
od zobowigzan okreslonych umowa.

7.3. Odbior koncowy robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

e Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

e Catkowite zakonczenie robot bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru robot.

e Odbidr koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
6.7.

e Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i1 pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Rysunkami i Specyfikacjami.

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.4. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami,

e Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

¢ Dziennik Budowy,

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych jesli beda wymagane,

o Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e Oswiadczenia wymagane w Umowie przez Zamawiajacego,

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajagce beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sg warunki okre§lone w Umowie.
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9. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA 1 POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ niezbgdne projekty powykonawcze
zgodnie. Podstawg ptatnosci sa ceny ryczattowe, przedmiar robot, wymagania ogo6lne, obejmujace
zakres zgodny z opisem zawartym w ST.

10. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

— Dostarczy¢ i1 zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, znaki itp.)

— Ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez caty okres wykonywania robot

Tablice informacyjne nie powinny znajdowac si¢ na placu budowy dluzej niz 6 miesi¢ecy od momentu
zakonczenia inwestycji.

Tabliczki znamionowe.

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia
itp. niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

11. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZENIA NA ROBOTY,
KTORE SA PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Koszty zawarcie ubezpieczen ponosi Wykonawca.

12. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA
I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna cze$¢ 1 nalezy je czyta¢ wylacznie
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostanie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datA skladania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo z przepisami obowigzujacymi w Polsce.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA
INSTALACJA GRZEWCZA
ST - 01

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace instalacji grzewczej
dla zadania ,,Zmiana zrodta ogrzewania w budynku przy ul. Mikotowskiej 29 w Rybniku”.

1.2. Zakres robot objetych ST

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnic,

Demontaz systemu detekcji gazu w pomieszczeniu kottowni,

Demontaz istniejgcego kotta gazowego wraz z armatura,

Demontaz istniejgcej instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni,

Demontaz przewodu odprowadzajgcego spaliny z kotla gazowego,

Zabudowa nowych rozdzielaczy instalacji centralnego ogrzewania wraz z niezb¢dng armatura,
zabudowa zawordéw odcinajacych i regulacyjnych pod pionami,

Zodaczenie pionéw do rozdzielaczy poprzez nows instalacj¢ grzewcza w piwnicy,
Podfaczenie wewngetrznej instalacji centralnego ogrzewania do przytacza cieptowniczego
w pomieszczeniu kottowni,

10. Zaslepienie istniejacej instalacji gazowej doprowadzajacej gaz do kotla,

11. Montaz instalacji uziemiajacej do punktu uziemiajacego / instalacji odgromowej,

12. Oczyszczenie i remont istniejacej studni schtadzajacej w pomieszczeniu kottowni,

13. Zabudowa pompy zatapialnej do wody goracej w istniejacej studzience schtadzajace;,

14. Podfaczenie nowej pompy zatapialnej do kanalizacji,

A e A

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 1.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania og6élne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sg:

o Rury i ztaczki instalacji c.o.
o Zawory kulowe, zawory spustowe, armatura odpowietrzajaca i pomiarowa.
o Izolacja termiczna nowych przewodow.

Rury i ztaczki
Wymaga si¢ aby rury i zlaczki stanowily jeden kompletny system instalacyjny. Oznaczenia ztaczek
1 rur muszg jednoznacznie wskazywac na zastosowany system instalacyjny.
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Rury ze stali weglowej cienko$ciennej ocynkowanej zewngtrznie, tgczone za pomocag profili
zaciskowych. Rury spawane wzdtuznie, szczelne, cienkoscienne i ocynkowane galwanicznie, grubosé¢
powtoki w zakresie 7-15um, precyzyjne rury ze stali niestopowej E195 o nr materiatu 1.0034.

Rury stalowe czarne ze szwem, laczone za pomoca zlaczek zaprasowywanych ze stali niestopowe;]
lub za pomoca spawania.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialbw rownowaznych o parametrach nie gorszych od ujetych
w dokumentacji projektowe;.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3
3.2. Sprzet stosowany

e drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
e urzadzenia pomiarowe

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt.4
4.2. Wybor Srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materialdw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy transport
w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST " Wymagania ogoélne", pkt.5
5.2. Warunki wykonania roboét

Podpory przesuwne na rurociggach nalezy montowac zgodnie z ponizszymi tabelami:

Rury stalowe ze stali weglowej cienkosciennej ocynkowane zewnetrznie

Srednica Maksymalna odleglos¢
zewnetrzna rury | pomiedzy podporami
[ mm | przesuwnymi [ m |
15 1,50
18 1,50
22 2,50
28 2,50
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Rury stalowe czarne ze szwem

Srednica Maksymalna odleglos¢
nominalna rury | pomiedzy podporami
[ mm | przesuwnymi [ m |

15 2,50

20 3,00

25 3,50

32 4,00

40 4,50

Do montazu nalezy uzywac¢ wytacznie oryginalnych ziaczek i narzedzi. Podczas montazu nalezy
postepowac zgodnie z instrukcja producenta.

UWAGA:

1. Nalezy bezwzglednie unika¢ bezposredniego kontaktu rur i zlgczek z zaprawg tynkarska, cementem
itp.

2. Wszelkie prace zwigzane z przekuciami przez przegrody budowlane nalezy prowadzié¢
pod nadzorem uprawnionego elektryka.

Izolacja termiczna i zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez wykonanie izolacji z materiatu termoizolacyjnego
o wspotczynniku A = 0,035 W/mK.

Rury stalowe ze stali weglowej cienkosciennej ocynkowane zewnetrznie
Grubos¢ 1zolacji [mm]

Srednica zew. rury [mm]

15 20
18 20
22 20
28 30

Rury stalowe czarne ze szwem

Srednica nominalna rury | Grubo$é izolacji [mm]
[mm]
15 20
20 20
25 30
32 30
40 40
80 80

Przewody przechodzace przez przegrody budowlane, a takze skrzyzowania przewodow nalezy
izolowa¢ stosujac izolacje¢ o grubosci rownej potowie grubosci wynikajacej z powyzszej tabeli
dla danych $rednicy. W przypadku materialu o innym wspoétczynniku A nalezy skorygowac grubosci
izolacji.

Pomieszczenie wezta cieplnego

Na pomieszczenie wezla cieplnego przewiduje si¢ wykorzystanie pomieszczenia kottowni gazowej
w piwnicy budynku. Pomieszczeni spelnia wymaganie techniczne dotyczace wysokosci oraz kubatury.
Pomieszczenie wyposazone zostalo w wentylacje grawitacyjng, oswietlenie naturalne, instalacje
elektryczng (oprawy o$wietleniowe oraz gniazda wtykowe elektryczne).
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6.

Kontrola jakosci robot

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

8.

Odbior robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne".

9.
1.

2.

Przepisy zwigzane

"Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie"- Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., z p6zniejszymi zmianami,

Aktualne wszystkie obowigzujace normy zwigzane z robotami w zakresie materiatdéw 1 wyrobow
budowlanych, sprzetu, skladowania 1 transportu, wykonania, kontroli jakosci i1 odbioru
wraz ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi,

Certyfikaty, aprobaty techniczne i wymagania producentoéw zastosowanych materiatow.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA
PRACE REMONTOWE
ST - 02

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace prac remontowych
pomieszczenia kottowni dla zadania ,,Zmiana zrodta ogrzewania w budynku przy ul. Mikotowskiej 29
w Rybniku”.

1.2. Zakres robot objetych ST

Przygotowanie zaplecza budowy,
Zabezpieczenie terenu robot,
Roboty rozbidrkowe,
Roboty przygotowawcze,
Roboty murowe (m.in. zamurowanie przewodu po zdemontowaniu przewodu spalinowego),
Tynkowanie $cian po zamurowanych otworach,
Odbicie 1 uzupehienie zmurszatych tynkow $cian i stropow,
Odbicie i wykonanie okladziny sciennej z ptytek,
Odbicie 1 uzupehienie gtuchych oktadzin §ciennych z ptytek w pomieszczeniu kotlowni
. Przygotowanie $cian i stropéw pod malowanie pomieszczenia,
. Wymiana wtazu 60cm x 60cm studni schtadzajacej,
. Roboty wykonczeniowe 1 malarskie $cian oraz stropow,

. Roboty towarzyszace i porzadkowe, wywoz 1 utylizacja materiatow z rozbiorek oraz materialow
po budowlanych.

e G e

—_ = = = \©
W N = O

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2
2.2. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Materiaty nie wystepuja

2.3. Roboty murowe

2.3.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.2 Wyroby ceramiczne
Cegta budowlana pelna klasy 15
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2.3.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktéore powinno tworzy¢ jednolita
1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynki

Na $cianach murowanych 1 stropach nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne III. Dopuszcza si¢
tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg postanowien norm,
a s uzasadnione technicznie.

24.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4.2 Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.

- do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2.4.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.4 Farby
Do wymalowan stosowa¢ farby wg rodzaju i1 kolorystyki okreslonej w dokumentacji techniczne;.

Strona 19



Zastosowane farby musza mie¢ aktualny termin wazno$ci na termin ich stosowania i by¢
przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamknigtych pojemnikach.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Oktadziny $cian rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowac i odnie$¢ lub odwiezé
na miejsce sktadowania.

5.2 Roboty murowe

Uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania przyjetym dla muru z cegtly:
spoiny pionowe w dwoch nastgpujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny si¢ mijac
co najmniej o % cegly (ok.6 cm.).

5.3 Roboty tynkarskie
Zasady og6lne wykonywania tynkow:
a) przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,
b) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku,
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatos$ci
podioza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wplywy mechaniczne i
chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zalezno$ci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwe] normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkéw dwu- 1 tréjwarstwowych
marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gtadZ, powinna by¢ nizsza niz marka
zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajacag (nie dotyczy to gtadzi tynkéw wypalanych),
d) tynk powinien by¢ na calej powierzchni $ciSle powigzany z podlozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylegac na calej

powierzchni,
e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C 1 pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C; dopuszcza si¢

wykonywanie robot tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych przewidzianych w ,,Tymczasowych wytycznych wykonywania
robdt budowlanych w okresie obnizonych temperatur”,

f) $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez zastanianie
ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochron¢ przed wiatrem,;
w przypadku prowadzenia robot tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe,
cementowo-wapienne 1 wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1
tygodnia) zwilzane woda.

Strona 20



5.4 Okladziny Scienne z plytek

Podktad pod uktadanie plytek winien by¢ wyrownany i wygtadzony.

Wykonanie fragmentu okladziny na nalozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢
w ciggu 15min lub w czasie wskazanym w instrukcji dotyczacej uzycia zaprawy klejowe;.

Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 3mm.

Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuwac szmatka zwilzong w czystej wodzie.
Temperatura powietrza wewnatrz lub zewnatrz w czasie uktadania plytek ceramicznych powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.

5.5 Roboty malarskie

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robot malarskich w budownictwie reguluje norma

wg PN-69/B-10280

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, uwzglgdniajaca

wymagania norm i okreslajaca rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang jako$¢ malowania oraz

wzorzec barwy.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od dokumentacji, ktéore nie naruszajg postanowien norm,

a s uzasadnione technicznie.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem,

aby w ciaggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22°C - z tym,

ze do naktadania powloki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12 - 18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie malowanych

powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodow wentylacyjnych

jest niedopuszczalne.

Tynki zwykle malowane uprzednio farbami wodnymi powinny by¢ oczyszczone z luszczacej

si¢ farby i ewentualnych wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchni tynkéw

nie powinna wykazywaé¢ S$ladow starej farby 1 nie powinna by¢ pokryta pylem pozostatym

po usunietej powtoce malarskiej. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i zatrze¢ zaprawa.

Powtloki przy malowaniu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi powinny:

- by¢ niezmywalne dla srodkow myjacych i dezynfekujacych, z wyjatkiem spirytusu,

- by¢ odporne na tarcie na sucho i szorowanie podczas mycia roztworem s$rodka myjacego
oraz odporne na reemulgacje,

- dawac¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

- mie¢ barwe powlok jednolitag i rownomierng , bez smug, plam, zgodng ze wzorcem producenta.

Powierzchnie powtok akrylowych/emulsyjnych powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitéw, plam

1 $ladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ spgkan, tuszczenia powlok, odstawania od podioza

oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ przy malowaniu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi chropowato$¢ powloki

odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Przy powlokach w kolorach innych

niz biaty niedopuszczalne jest wystepowanie rozcierajgcych si¢ grudek pigmentéw i wypehiaczy.

Powloki z farb olejnych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem,

bez sladow pedzla, smug zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, plam i zmiany odcienia.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza

lub podktadu. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powloki matowe powinny by¢ jednolicie

matowe lub polmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne

miejscowe zmatowienie oraz roznice w odcieniu.

Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na zmywanie, wycieranie,

zarysowanie, przyczepnos¢ 1 wsigkliwos¢.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Ogolne;.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
z przepisami BHP.
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6.2 Kontrola jakosci robot murowych
Przy odbiorze cegly na budowie nalezy skontrolowac:

- zgodno$¢ klasy z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- wymiary, ksztatt, odporno$¢ na uderzenia, peknigcia
Sprawdzenie prawidtowos$ci wigzania muréw, potaczen nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania
robot przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi W normie.
Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni nalezy przeprowadza¢ przez przykladanie do powierzchni muru
1 do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatag
a powierzchnig lub krawedzia muru z dokladnoscia do I mm. Dla muréw z ceglydopuszcza
si¢ odchylenie na dtugosci 1 m - 3 mm.
Sprawdzenie pionowo$ci powierzchni i1 krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim
1 przymiarem z podziatkg milimetrowg. Odchylenie nie powinno przekracza¢ na dtugosci 1m 3 mm
dla murow z cegly.
Sprawdzenie poziomowosci warstw licowych nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tata kontrolng
lub poziomnicg wezowa. Dopuszcza si¢ odchytki na dt. 1 m - I mm dla cegtly. Przeswit w odlegtosci 1
m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ warto$ci podanej w normie.

6.3 Kontrola i odbior tynkow.

Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- sprawdzenie wykonczenia tynkdéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Do odbioru catosci zakonczonych robot tynkowych wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty)
jakosci materiatow budowy dotyczace wykonanych robot.

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty ukonczenia.

Badania techniczne przy odbiorze tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadza¢é podczas

bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza wyzszej >> 5 C.

Przed przystagpieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

a) czy zalaczone dowody potwierdzaja, Ze przygotowane podioza nadawaty si¢ do polozenia
tynku (np. czy byly oczyszczone, czy zalozono siatke lub jute w miejscach, gdzie zachodzi
mozliwo$¢ pekania tynkow, czy byly dostatecznie suche itp.),

b) czy zalagczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatow
z ustalonymi wymaganiami,
c) czy w okresie wykonywania podktadow, obrzutki i nastgpnych warstw tynku temperatura

otoczenia nie obnizata si¢ ponizej 0°C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynkow od
przymrozkow w ciggu co najmniej trzech dni od ich wykonania.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie
wykonanych tynkow z dokumentacja opisowa wedlug wymagan oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru.
Sprawdzenie podlozy nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne w trakcie odbioru
czesciowego (miedzyoperacyjnego).
Badanie prawidlowo$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow wg PN-70/B-10100
oraz WTWiOR.

6.4 Kontrola wykonania okladzin z plytek

Posadzki i1 okladziny z ptytek ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng uwzgledniajacag wymagania norm. Podktady pod ptytki powinny by¢ réwne,
trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej 1 szorstkie;.

Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dlugo$ci 2 m przytozona
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w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno
by¢ wicksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno
powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Grubo$¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki powinna by¢ dostosowana do wymiarow
ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Spoiny migdzy ptytkami przez calg dlugos¢, szerokos¢ lub wysoko$¢ pomieszezenia powinny tworzy¢
linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm
na 1 metr i 3 mm na catej dlugos$ci — dla ptytek gatunku pierwszego.

Badanie oktadziny powinno obejmowac sprawdzenie:

- prawidlowos$ci wykonania powierzchni,

- prostoliniowosci spoin,

- zwigzania okladziny z podktadem,

- grubosci spoin i ich wypekienia,

- wykonczenia.

6.5 Kontrola robé6t malarskich

Kontrola robot malarskich polega na:

- sprawdzeniu podtozy,

- sprawdzeniu podktadow,

- sprawdzeniu powlok.

Sprawdzenie podtoza obejmuje sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjag 1 sprawdzenie jakos$ci
powierzchni.

Sprawdzenie podkladow obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci
powierzchni - dla podkladéw z farby emulsyjnej rozcienczonej woda oraz sprawdzenie wyschnigcia,
Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjag oraz sprawdzenia
wg tab. 2PN-69/B-10280.

8. Odbior robot

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne".
9. Przepisy zwiazane

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczeg6lnosci:

PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane.

PN-74/B-12001 - Cegla pelna wypalana z gliny - zwykta

PN-68/B-100020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
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