Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: R0.271.29.2026
Zatacznik nr 6 do SWZ - Wz6r umowy

DZ |<| E URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA £ODZKIEGO

DLA WSI
ZADANIE WSPOLFINANSOWANE Z BUDZETU SAMORZADU WOJ EWODZTWA tODZKIEGO

Umowa nr RO/ ...... 12026
*ady umowa zawierana jest w formie pisemnej:
zawarta w Lasku w dniu ..................... pomigdzy:

*ady umowa zawierana jest w formie elektronicznej :
zawarta pomiedzy:

Gming Lask - Urzad Miejski w Lasku z siedziba w Lasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Lask, NIP:
831-15-75-675, Regon: 730934513, reprezentOowand PrzeZ..............ceeeeeeeenuennn. — Burmistrza
Lasku, przy kontrasygnacie ..................... — Skarbnika Gminy Lask,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spotka pod firmg ,,...” z siedziba w ... (nalezy wpisac¢ adres siedziby spotki wpisany do Krajowego
Rejestru Sqdowego), wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (KRS) pod

numerem .............. , posiadajacg numer identyfikacji podatkowej (NIP) ..........ccooovviiiiiiiiiinnnnn. ,
o  kapitale  zakladowym  .....................l zl',  wplaconym  wcalosci/w  czeSci/w
wysokos$cl ........oeele. 7¥* — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr ... do umowy, aktualnym na dzien podpisania umowy,
reprezentowang przez ..° (wpisa¢ reprezentacje wynikajaca z KRS) lub reprezentowang
PIZez .............. dzialajaca/-ego na podstawie petlnomocnictwa nr ............ z dnia .............. ,

stanowigcego zatgcznik nr ... do umowy*, zwang dalej,, Wykonawca”,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dzialalnos¢ gospodarczg:

Pania/Panem ..., prowadzaca/-ym dzialalno$¢ gospodarczg pod firma ,,...” z siedzibg w ...,
posiadajaca numer identyfikacji podatkowej (NIP) ............cooeiiiiiiiiini. — zgodnie z wydrukiem
Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej, stanowigcym zatacznik nr ... do
umowy, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowiacego
zatgcznik nr ... do umowy”, zwana/-ym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.
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Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), w ramach zadania budzetowego pn.:
»Zagospodarowanie dziatki do celow rekreacyjno-sportowych wraz z poprawg bezpieczenstwa
1 estetyki przestrzeni publicznej na terenie solectwa Orchow” — zadanie inwestycyjne: 1/5/92601/2026
dotyczacego postgpowania prowadzonego pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w
Orchowie” (sygnatura postgpowania: R0O.271.29.2026), dokonal wyboru oferty Wykonawcy, w
zwigzku z czym Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

"Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego nalezy podaé¢ wylacznie w odniesieniu do spétki komandytowo-akcyijnej, sp. z 0.0., oraz
spotki akcyjne;j.

2Wysoko$é kapitahu wptaconego nalezy podaé wylacznie w odniesieniu do spétki komandytowo-akcyjnej oraz spotki
akcyjne;j.

3Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba petnigca funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.

4Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki.

SJezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.



§1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujace
zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Orchowie w ramach zadania budzetowego pn.:
wZagospodarowanie dzialki do celow rekreacyjno-sportowych wraz z poprawa
bezpieczenstwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sotectwa Orchéw” (dziatki nr ewid.
516/1 1 516/3 obreb Orchow, gmina Lask), zwane w dalszej cze$ci umowy ,,przedmiotem umowy”,
opisane dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB), Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ), zgodnie z oferta
Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolite]
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane
dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

1 a. W ramach przedmiotu zamoéwienia przewiduje si¢ wykonanie w szczegdlnosci nastepujacych robot
budowlanych:

e Budowe i wyposazenie placu zabaw — montaz bezpiecznych, atestowanych urzadzen
zabawowych dla dzieci w réoznym wieku (m.in. zestaw zabawowy, hustawki, elementy
sprawno$ciowe), przygotowanie podloza, montaz elementow matej architektury i tablicy
regulaminowej

Montaz sitowni zewngtrznej — instalacje urzadzen do ¢wiczen na $wiezym powietrzu

Budowg drewnianej altany rekreacyjnej

Montaz grilla stacjonarnego

Nasadzenia, sianie trawy

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa i STWiORB
roboty budowlane, niezb¢dne do realizacji przedmiotu umowy, z wylaczeniem wykonania
nawierzchni azurowej oraz remontu ogrodzenia.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z trescia SWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,
w szczegolnosci z dokumentacjg projektowa i STWiORB, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen
1uznaje ja za podstawe wystarczajaca do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz o$wiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajace
z dokumentacji projektowej i STWiORB.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w tresci Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia i jej zalgcznikow, trescig oferty zlozonej przez Wykonawce
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej.

5. Roboty budowlane nieobjete niniejsza umowsg, w szczegolnosci nieujete w projekcie budowlanym,
ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji poprzez wprowadzenie zmian do umowy, poprzedzonych sporzadzeniem protokolu
koniecznosci wykonania tych robot. Laczna warto$¢ robdt, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady
rozliczania tych rob6t znajdujg si¢ w § 3 ust. 2 umowy.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zasady rozliczania tych robot znajdujg sie w § 3 ust. 2
umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza zmiang producenta poszczegOlnych materiatow 1 urzadzen ujetych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub
urzadzen.

8. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji gdy
wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Laczna wartos¢ robdt, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym nie przekroczy 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady rozliczania tych robot znajdujg si¢ w § 3 ust. 2
umowy.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5-8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone
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10.

przez Zamawiajacego w formie pisemne;.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze niniejsze zadanie dofinansowane jest w ramach programu
"Lodzkie dla wsi'" 2026 w kategorii '""Aktywna i bezpieczna wie$" ze Srodkow Wojewodztwa
Lédzkiego, na podstawie umowy nr 479/RR/26 z dnia 29.06.2026 r.

§2.

Termin wykonania umowy

. Termin wykonania umowy ustala si¢ nastepujaco:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po zawarciu umowy przez obie Strony oraz
przekazaniu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej i protokolarnym przejgciu terenu
budowy przez kierownika budowy;

2) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie: do 3 miesiecy od daty
podpisania umowy.

. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wykonanie przez Wykonawce

oraz odebranie przez Zamawiajacego wszelkich robdt zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru podpisanym przez Zamawiajgcego.

§3.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

. Zasady ogoélne

1) Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie w wysokosci:

eeteeirscsrssestsentonecsrasonsas z} brutto (stownie ztotych: ....................l )
—w tym podatek VAT ....% w wysokosci: ................ zt, (stownie ztotych: ............. ),
—netto w wysokosSci: .........ooiiiiiinnnt. zk (stownie zlotych: ...l ).

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.

3) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 pkt 1)
niniejszego paragrafu.

4) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy — w szczego6lnosci koszty:

a) wszelkich uzasadnionych prob i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie jako$ci wykonanych
robot budowlanych oraz przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, ze
materialty 1 wyroby uzyte do wykonania przedmiotu umowy spetniaja wymogi okreslone
w przepisach prawa polskiego (posiadaja aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty lub $wiadectwa ITB dopuszczajace stosowanie ich w obiektach
uzytecznos$ci publicznej);

b) robot przygotowawczych i porzadkowych;

¢) zwigzane z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektow na
placu budowy, w szczegolnosci energii elektrycznej, wody oraz dojazdéw do terenu budowys;

d) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wstgpem nieuprawnionych osob trzecich;

e) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu prac i terenu przylegltego oraz przekazania
terenu budowy protokolarnie Zamawiajacemu;

f) opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

g) wylaczen  sieci  elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych,  wodociagowych
i kanalizacyjnych (jesli wystapia);

h) wykonania i montazu tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na
stronie Lodzkie dla wsi - lodzkie.pl .

1) obstugi geodezyjnej budowy, odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej lub punktoéw
okreslajacych granice wlasnosci, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wykonania
dokumentacji powykonawczej;

j) usunigcia uszkodzen na podstawie sporzadzonego operatu przez rzeczoznawce, w przypadku
dzialan polegajacych na uszkodzeniu sgsiadujacych obiektow budowlanych, instalacji na
powierzchni jak i urzadzen podziemnych;


https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/lodzkie-dla-wsi

k) postepowania z odpadami wytworzonymi w fazie realizacji przedsigwzi¢cia ktdre winno by¢
zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 z p6ézn. zm.);

1) wykopaliskowych badan archeologicznych oraz nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi i robotami budowlanymi (w tym koszt uzyskania pozwolenia na prowadzenie
badan archeologicznych) (w przypadku koniecznosci), oraz wykonywania interwencyjnych
badan archeologicznych w przypadku wykrycia obecnos$ci obiektow archeologicznych,

m) sporzadzenia ekspertyzy przyrodniczej oraz nadzoru przyrodniczego (w przypadku
koniecznosci),

n) wykonania zieleni, w tym trawnikoéw oraz nasadzen zgodnie z dokumentacja projektowa,

0) wywiezienia materialu z rozbidrki (humusu, zlomu) w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odlegtosci do 5 km.

5) Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
pkt 1) umowy, poza przypadkami okreslonymi w § 1 ust.1 pkt 5) i 8) oraz w § 11 ust. 5 niniejszej
umowy.

6) W zwiazku z przyjeta formg wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczaltowe), kosztorys ofertowy
sporzadzony przez Wykonawce i dostarczony Zamawiajacemu jest jedynie dokumentem, ktory
bedzie podstawa do negocjacji wykonania ewentualnych robdt zamiennych i powtorzenia
podobnych robét budowlanych jak te opisane w SWZ oraz do celow rozliczeniowych, np. robot
zamiennych czy zaniechanych.

7) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umows3.

8) Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku koncowego/faktury koncowe;.

9) Platno$¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane bedzie dokonana powykonawczo,
na podstawie protokotu odbioru robdt, w terminie okreslonym umowa na podstawie
wystawionych rachunkow/faktur z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy.

10) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

11) Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

2. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w przypadku wystapienia dodatkowych robot budowlanych niezbednych do realizacji umowy
oraz wystapienia robdt zamiennych.

1) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposob obnizenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zostanie obliczony
W nastgpujacy sposob:

a) w przypadku odstapienia od czgsci robot obliczenie ich warto$ci nastgpi na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o nastgpujace
zatozenia:

— ceny jednostkowe robot, parametry cenotworcze zostana przyjete z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a ilosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami;

— w przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkceji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajacym miesige, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

b) jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszego paragrafu, inspektor
nadzoru wprowadzi korekte kalkulacji, ktora bedzie wigzaca dla Wykonawcy.

2) Rozliczenie rob6t zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot



dodatkowych. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu roznicowego

oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg zmiany umowy.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie
zamoéwienia robot budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny
jednostkowe robdt, parametry cenotworcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
wykonawcy a ilosci wykonanych roboét zgodnie z dokonanymi obmiarami;

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda
i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

¢) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust.
2 pkt 3) lit. a) i b) niniejszego paragrafu, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikoéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesiac, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana;

d) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub ¢) niniejszego
paragrafu, oraz przedstawi Zamawiajagcemu za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed
rozpoczeciem tych robot;

e) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub ¢) niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okre§lone w ust. 2
pkt 3) lit. a), b) lub c) niniejszego paragrafu.

4) Zmiany okreslone w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu sformalizowane zostana poprzez spisanie
protokolu koniecznosci, natomiast zmiany okre§lone ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu
poprzez spisanie protokotu ustalen. Protokoty te stanowi¢ bgda zatacznik do wniosku o zmiane
umowy, o ktérym mowa w § 11 ust.10 umowy.

. Rozliczenia cze$ciowe

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia czeSciowego za wykonanie robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy.

. Rozliczenia koncowe

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o rachunek koncowy lub

fakture koncowa wystawione na podstawie protokotu odbioru koncowego, po zrealizowaniu przez

Wykonawce i odebraniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego catosci robot.

. Platno$ci.

1) Rozliczenie finansowe (zaptata) z Wykonawca, bedzie nastgpowal przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na rachunkach/fakturach, w terminie do 30 dni, tj.:

a) od daty wptywu rachunku/faktury za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),

b) oraz przedtozenia o§wiadczenia, ze dane roboty/ustugi/dostawy zostalty wykonane bez udziatu
Podwykonawcow Iub o$wiadczenia Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajacego, ze otrzymat w terminie od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenie
nalezne z tytulu wykonanej czesci przedmiotu umowy, lub o§wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o nie zaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub
Podwykonawcg, przekazanego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@lask.pl,
e-dorgczen na adres: AE:PL-35704-31736-SRHRF-19 lub w wersji papierowej na adres
siedziby Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

3) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2) niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

4) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywane;j
przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia
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5)

6)

7)

8)

9)

rachunku lub faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢

z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz

z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub

Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie dokumentowej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2) niniejszego

paragrafu. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krdtszym niz

7 dni od dnia dorgczenia informacji o uchyleniu si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 5) niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty podmiotu, ktoremu platnosc si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, do czego niniejszym Wykonawca Zamawiajgcego upowaznia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z rachunkiem lub fakturg dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 5 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania

wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce

stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia

przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, nie

skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy

do zadania odsetek za op6znienie.

Zmawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z rachunkiem/faktura.

10) Za datg terminowej ptatnosci uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego,

najp6zniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

11) Wystawiajgc fakture /rachunek Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania nastgpujacych

okreslen:
Nabyweca tj. (Podmiot2 w strukturze logicznej Odbiorca: tj. (Podmiot3 w strukturze logicznej
FA(3)) FA(3), Rola 8 — JST Odbiorca )
Gmina Lask Urzad Miejski w Lasku
98-100 Lask 98-100 Lask
ul. Warszawska 14 ul. Warszawska 14
NIP: 831-15-75-675 NIP: 831-12-47-296

12)

13)

14)

15)

16)

Zamawiajacy oS$wiadcza, iz bedzie realizowaé platnos¢ za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).

Podzielona platnos¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylacznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT, a takze za §wiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% .

Wykonawca o$wiadcza, iz jest / nie jest* czynnym podatnikiem VAT i wyraza zgode na
dokonywanie przez Zamawiajacego platnoSci w systemie podzielonej platnosci (tzw.
sp litpayrnent) . skniepotrzebne skresli¢

Wykonawca o$wiadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktora bedzie
wystawiana w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2026 roku poz. 38 ze zm., dalej:
Prawo bankowe) prowadzony jest rachunek VAT.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest pozytywna weryfikacja rachunku bankowego
Wykonawcy na tzw. bialej liScie podatnikéw VAT prowadzonej przez wiasciwe organy
skarbowe.
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17) Udostepnianie faktury w trybie awaryjnym.

a) W przypadku koniecznosci udostgpnienia faktury w sposob uzgodniony (tryb awaryjny) —
faktury przekazane poza KSeF ptatne sg w terminie do 30 dni od daty faktycznego
otrzymania kompletu dokumentow. W takich przypadkach wizualizacje faktur
przekazywanych poza KSeF Wykonawca bedzie przesylal na adres: faktura@um.lask.pl
Data otrzymania faktury bedzie wowczas datg przestania wiadomosci e-mail.

b) Wykonawca moze réwniez przekazywac wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w
razie pojawienia si¢ przejsciowych problemow technicznych) i dorgczac je na adres siedziby
Zamawiajacego. Powyzsze znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii
catkowitej KSeF.

18) Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacy z niniejszej umowy nie moze nastapi¢ bez
zgody Zamawiajacego.

§4.
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowiazany jest do wspotdziatania z Wykonawcg przy wykonywaniu umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.

2. Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy dokumentacje projektowa
1 STWiORB w wersji papierowe;j i elektroniczne;.

3. Dokumentacja projektowa stanowi wtasno§¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystana przez
Wykonawce wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany);

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy;

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy;

5) terminowego przystepowania do odbiorow rob6t budowlanych;

6) dokonania odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie w tym: odbioru koncowego catoSci robot, odbiorow gwarancyjnych, odbioru
ostatecznego.

5. Odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego inspektor
nadzoru inwestorskiego.

6. Zamawiajacy (w przypadku koniecznoéci) przekaze Wykonawcy pelnomocnictwo do
reprezentowania i wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przed wlasciwymi organami,
urzgdami 1 instytucjami w postepowaniach administracyjnych w sprawach zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

§5.

Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia zgodnie
zumowg, oferta, dokumentacjag projektowa i STWiORB, poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
Wykonawca zobowiazany jest do wspotdziatania z Zamawiajacym przy wykonywaniu umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.
2. Wykonawca ma obowiagzek prawidlowego wykonania wszystkich prac/robot zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym wilasciwe uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem.
3. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa mieszkancom oraz osobom
przebywajacym w sgsiedztwie terenu budowy, w tym bezpiecznych przej$¢ pieszych i dojazdu do
posesji sasiadujacych z terenem budowy.
4. Wykonawca ma obowigzek opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
5. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkow i urzadzen oraz wiasciwe
warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy oraz
drog dojazdowych w tym terenie.
6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osoéb oraz ponosi
odpowiedzialno$§¢ za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo na Terenie budowy. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty usunigcia ewentualnych uszkodzen spowodowanych podczas wykonywania
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robot sktadajgcych sie na realizacje przedmiotu umowy, w tym uszkodzen sgsiadujacych obiektow

budowlanych, urzadzen, sieci, instalacji (zarbwno na powierzchni, jak i pod ziemia) znajdujagcych si¢

na terenie budowy - na podstawie operatu sporzadzonego przez rzeczoznawce.

7. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstale w zwigzku z wykonywaniem prac/robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba

ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za

jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

9. Wykonawca ma obowigzek angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbegdne

uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w

ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie oraz obowigzek zapewnienia sprawnego

sprzgtu spelniajgcego wymagania norm technicznych.

10. Wykonawca jest zobowigzany takze do:

1) przejecia terenu wykonywania prac budowalnych dotyczacych przedmiotu umowy od
Zamawiajacego,

2) z chwilg przejgcia terenu budowy do:

a) zapewnienia wiasnym staraniem i na wlasny koszt mediow koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy,

b) biezacego informowania mieszkancéw o wystepujacych utrudnieniach komunikacyjnych i innych
(np. przerwy w dostawie energii elektrycznej) zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,

¢) zapewnienia wlaciwej organizacji dostaw i prac dotyczacych przedmiotu umowy,

d) zapewnienia bezpieczenstwa dla znajdujacych si¢ w obrgbie prac ludzi i mienia,

e) ponoszenia calkowitej odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone w zwigzku z niniejsza umowa
powstale na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy,

f) wykonania i montazu tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie
Lodzkie dla wsi - lodzkie.pl .

3) realizacji robot budowlanych zgodnie z caloksztaltem dokumentacji dot. przedmiotowej
inwestycji, a w szczegdlnosci z uzyskanymi pozwoleniami / decyzjami / uzgodnieniami / opiniami
oraz dokumentacja budowlano-wykonawcza,

4) wywiazania si¢ ze wszystkich obowigzkow wynikajacych z zataczonych decyzji, uzgodnien oraz
warunkow technicznych i obowiazujacego prawa,

5) opracowania i dostarczenia Zamawiajagcemu informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia przed ustawowym terminem zgloszenia rozpoczecia robot,

6) powiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot wszelkich wlasciwych w sprawie
instytucji i dokonania w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych formalnosci z tym
zwiazanych, w tym wystapienia do zarzadcow drog, gestorow sieci oraz przedtozenia dokumentow
niezbednych do skutecznego powiadomienia o planowanym rozpoczgciu robdot wilasciwy
miejscowo PINB (w razie konieczno$ci),

7) prowadzenia dziennika budowy w sposob nalezyty,

8) wykonywania przedmiotu umowy przy uzyciu materialdw odpowiadajacych wymaganiom
okres$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz.
524, 605, 646.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z
2021 r., poz. 1213), okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, dokumentow, z ktérych wynika wprowadzenie do obrotu uzywanych wyrobow
budowlanych,

9) przedstawiania na biezaco aktualnych atestow 1 certyfikatow na wbudowane materialy
(bezposrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawia je do akceptacji przez nadzor
inwestorski). Wykonawca zobowigzany jest przedktadac¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia przed wbudowaniem wszystkie materialy i urzadzenia, ktére zostang uzyte w
ramach realizacji przedmiotu zamowienia. Materialy i1 urzadzenia niezatwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie moga by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takich
przypadkow Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia, demontazu na witasny koszt,

10) sporzadzania protokotéow odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

11) wykonania i przedstawienia na wezwanie wskaznikow zageszczenia gruntu oraz wszelkich innych
badan wymaganych przez obowigzujace normy, w przypadku stwierdzenia takiej koniecznos$ci
przez Zamawiajgcego, nadzor autorski lub nadzor inwestorski,

12) sporzadzenia badan, pomiardw, prob i sprawdzen oraz odbioru instalacji i systemow powstatych
w trakcie prowadzenia robot, w tym w zakresie wymaganym przez gestorow tych sieci,
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

zapewnienia na swoj koszt i ryzyko nadzoru wilascicielskiego gestorow sieci (w przypadku
koniecznosci),

przeprowadzenia na swoj koszt wykopaliskowych badan archeologicznych oraz badan
archeologicznych w formie nadzoru (w tym uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan)
(w przypadku koniecznosci),

przygotowania i urzadzenia terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami; Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczyC i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji rob6t budowlanych; Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy i za wszelkie
szkody wyrzadzone jego dziataniem lub zaniechaniem w zwigzku z realizacja umowy, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim,

systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie terenu budowy, w szczegdlnosci
segregowania, sktadania i unieszkodliwienia odpadoéw oraz gruzu budowlanego pochodzacych
z rozbiorki, ich wywozu,

likwidacji terenu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu robot,
lecz nie p6zniej niz 15 dni od daty dokonania odbioru koncowego robdt budowlanych przez
Zamawiajacego,

doprowadzenia do stanu pierwotnego terenow przyleglych (m.in. rozjezdzone trawniki itp.) po
zakonczeniu robot,

terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz zlozenia
oswiadczenia, ze przedmiot umowy wykonany zostal zgodnie z umowa i odpowiada potrzebom,
dla ktoérych jest przewidziany wedtug postanowien umowy,

dostarczania niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i1 urzadzen, w tym np. wynikoOw oraz protokoldw badan,
sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

kompletowania w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa oraz
przygotowanie do odbioru koncowego robdt budowlanych kompletu dokumentéw niezbednych do
jego przeprowadzenia i oddania przedmiotu umowy do uzytkowania,

opracowania dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi naniesionymi w toku budowy
zmianami i przekazania jej Zamawiajagcemu przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,
przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacja o zgodno$ci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatek, sporzadzona przez
osobg wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe,

koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcow,

poniesienia kosztow wywozu i utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
o odpadach — Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie realizacji robot
budowlanych, usuni¢cie odpadéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem
Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach, a Zamawiajacy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska,
materialy z rozbioérek i inne odpady pozostale po wykonaniu robdt, a nie stanowigce wartosci
uzytkowej dla Zamawiajacego zostana przez Wykonawce usunigte na jego koszt zgodnie
z obowigzujacym przepisami, przy czym Wykonawca zobowigzuje si¢ sktadowa¢ zebrany humus
1 poda¢ jego objetos¢, ktorg potwierdzi wlasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego, nastepnie
Wykonawca okresli ilo§¢ humusu konieczng do wbudowania na terenie budowy, a pozostata ilos¢
humusu (nadmiar) wynikajaca z bilansu, potwierdzona przez inspektora nadzoru, zostanie
zatadowana, przewieziona i1 rozladowana przez Wykonawc¢ na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odleglos¢ do 5 km, natomiast rozebrany ztom Wykonawca zobowigzuje si¢
sktadowa¢, poda¢ jego ilos¢, ktora potwierdzi wilasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego,
1 wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegto$é do 5 km,

uzasadnionych prob i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie jakos$ci wykonanych robot
budowlanych oraz przedlozenia Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych, ze materiaty
1 wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia spetniajg wymogi okreslone w przepisach
prawa polskiego (posiadajg aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty lub
swiadectwa ITB dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzyteczno$ci publicznej),
poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektow na terenie budowy, w szczegdlnosci koszty energii elektrycznej, wody
oraz dojazdow do terenu budowy,

poniesienia kosztow wylgczen i wigczen sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
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wodociggowych i kanalizacyjnych (jesli wystgpia),

29) poniesienia kosztow odwodnienia wykopoéw w trakcie budowy projektowanych obiektow

budowlanych (jesli wystapia),

30) wykonania zieleni, w tym trawnikow oraz nasadzen zgodnie planem zagospodarowania terenu,

w sposOb zapewniajacy ich trwato$¢ oraz ich utrzymania i pielegnacji w okresie gwarancyjnym,

31) poniesienia kosztow obstugi geodezyjnej budowy, koszty odtworzenia punktow osnowy

geodezyjnej lub punktéw okreslajacych granice wiasnosci (w przypadku naruszenia), geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, ktorej cztery egzemplarze nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu,

32) pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych 2z dozorem budowy 1 ochronag mienia,

zagospodarowaniem terenu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenia
1 o$wietlenia terenu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i ppoz, montazu tymczasowych
urzadzen pomiarowych na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb terenu budowy,

33) przyjecia technologii 1 organizacji robot, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektu oraz obiektow

zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy, drog dojazdowych oraz wykonanych robét,

34) usuwania wszelkich niezgodno$ci przedmiotu umowy stwierdzonych przez Zamawiajacego

w trakcie trwania umowy w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia,

35) ponoszenia wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢
pokry¢ w petnej wysokosci,

36) przestrzegania zasad bezpieczenstwa BHP i ppoz.,
37) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach,

ktére moga wplyna¢ na jakos$¢ przedmiotu umowy lub termin zakonczenia przedmiotu umowy,

38) udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy, zgodnie ze ztozong oferta,
39) skutecznego i terminowego usuwania wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rekojmi,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie, w tym z zalgczonym do niej
o$wiadczeniem gwarancyjnym oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

40) zlozenia oswiadczenia o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem,

41) udzialu w odbiorze przedmiotu umowy,

42) udziatu w przegladach gwarancyjnych,

43) udzialu w odbiorze ostatecznym przed zakonczeniem okresu gwarancji,

44) realizacji ewentualnie innych obowigzkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa,

dokumentacji projektowej, SWZ, niniejszej umowy,

45) do udzielenia Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz innym organom kontrolnym prawa wgladu do

dokumentow zwigzanych z realizowang inwestycja.

§6.

Kierowanie robotami budowlanymi i nadzér inwestorski

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry posiada uprawnienia w konstrukcyjno —

budowlanej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na

podstawie wczesniej obowigzujacych przepisoéw, a ktore uprawniajg do petnienia tej funkcji.

. Kierownik budowy jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach

okreslonych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524,

605, 646.).

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki kierownika budowy na inng osobe

o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po

poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu pisemne;j

akceptacji Zamawiajgcego w formie dokumentowe;.

. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastgpujacych

przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli

uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé

zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez

Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego odpowiednie

uprawnienia, ktore uprawniajg do pehienia tej funkcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziala
w granicach uprawnien okre$lonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
wgraniach umocowania nadanego mu na podstawie odrgbnej umowy zawartej z Zamawiajacym.
Wszelkie zmiany na stanowiskach inspektoréw nadzoru mogg zosta¢ wprowadzone przez
Zamawiajacego jednostronnie poprzez zawiadomienie Wykonawcy na pi§mie o dokonanej zmianie
1 nie wymagaja zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania 1 zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczacych postegpu prac albo

nieprawidlowos$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu
umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach

koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2-dniowym wyprzedzeniem uczestnikoéw narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokolowanie,

a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor nadzoru

inwestorskiego, maja prawo dokonywac biezacej kontroli robot wykonywanych przez

Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezaca kontrola robdt nie zaktocata normalnego toku

wykonywania robét. Do chwili dokonania koncowego odbioru robdt Zamawiajacy ma prawo

zada¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych wad, niezaleznie od wcze$niej
wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty faktury czgsciowej obejmujacej dane elementy
robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegdlnosci do:

1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien;

2) reprezentowania Zamawiajacego na terenie budowy i wykonywanie biezacej kontroli
zgodnoséci robdt z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

3) kontroli jako$ci robot, w tym kontroli prawidtowego stosowania materialow;

4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemow technicznych i wyposazenia, jak
roéwniez przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych umowsg;

5) potwierdzania faktycznie wykonanych robot i potwierdzania usuniecia wad;

6) wydawania kierownikowi budowy dzialajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczacych: likwidacji wad lub
niebezpiecznych warunkéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktére wymagaja
odkrycia robo6t lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru;

7) wykonywania innych czynno$ci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do dziennika budowy;

8) dokonywania kontroli materiatéw, w tym kontroli kolorystyki, rodzaju materialow
wykonczeniowych;

9) odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

10) wykonywania wszelkich innych obowigzkow i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych

przepisow prawa, w szczegolnosci z przepiséw prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w § lust.

1 niniejszej umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajagcym

polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegoélnosci poprzez

zmnigjszenie lub zwigkszenie ilo$ci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu umowy Iub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych

w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu

budowlanego.
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17.

18.

19.

Zmiany opisane w ust.16 niniejszego paragrafu wymagajg sporzadzania protokotu koniecznosci.
Protokdt konieczno$ci nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczg¢ciem wykonywania/zaniechania robot
bedacych jego przedmiotem.

Wszystkie elementy roboét, ktore wykonal Wykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgloszone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktory skontroluje zglaszane roboty pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym, najp6zniej w ciaggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Powyzsze
zgloszenie Wykonaweca jest zobowigzany dokona¢ wpisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgloszonych elementow robot i w wypadku braku zastrzezen, zezwoli na wykonywanie dalszych
robot. W wypadku zauwazonych wad okresli zakres i termin usunigcia wad, a po ich usunieciu
Wykonawca zglosi dany element robdt do ponownej kontroli.

§7.
Podwykonawcy

. Wykonawca, zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w ofercie, powierza do wykonania przez

Pozostaty zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, ze:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Iub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okre§lonego
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
ipowinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentoéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany) moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany do tej umowy), ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany tej umowy), ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w
terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgltosi na pi§mie zastrzezen.

. Zamawiajacy zglosi, w formie dokumentowej, w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu

pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany do tej

umowy), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlno$ci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetlniania przez projekt umowy o podwykonawstwo, wymagan okreslonych wust. 4
niniejszego paragrafu;

2) niezalaczenia do projektu umowy o podwykonawstwo zgody, o ktdrej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu;

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce Iub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czeséci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, jezeli
zastrzezenie takie miatlo miejsce w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy;

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapftaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego;

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo jest
dhuzszy niz przewidywany umowa dla tych robot;

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy;

8) postanowienia projektu umowy o podwykonawstwo nie zobowigzuja Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowg¢ o prace wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 8
umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
(a takze kazdej jej zmiany) w terminie okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze
kazdej jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy jednakze nie p6zniej niz przed
dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi, w formie dokumentowej, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy sprzeciw do przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej
zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli jest niezgodna z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projektem umowy na podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo (a takze kazda jej zmiana), ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przediozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze
kazda jej zmiang), ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czgs¢ przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mnigjszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest dostawa paliwa, przy czym wylaczenie
to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej niz
50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktorej przedmiotem

13



16.

17.

18.

19.

20.

21.

sg roboty budowlane w przypadku braku akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunagé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo (a takze kazda jej zmiang) Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oryginal lub pos$wiadczona notarialnie kopi¢ pelnomocnictwa potwierdzajacego, ze osoby
zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji, chyba ze wynikaja one bezposrednio z odpisu z Krajowego
Rejestru Sadowego lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarcze;.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga
ponowne;j akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spelniajag warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie
daja rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robdt budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazywac informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

§ 8.

Wymogi dotyczace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

. Zamawiajacy wymaga, by czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli

czynno$ci wykonywane przez tzw. pracownikow fizycznych wykonujacych roboty budowlane
przewidziane zamoéwieniem oraz operatorow sprze¢tu budowlanego, o ile nie bedg wykonywane
przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dzialalnosci gospodarczej, bylty wykonywane
przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcg lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce) na
podstawie umowy o pracg. Wymodg ten nie dotyczy migdzy innymi osob kierujagcych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych itp.

Wykonawca zobowiazany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot przedklada Zamawiajacemu wykaz
0s0b, ktore realizujg zamowienie wraz z o$wiadczeniem, zZe sg one zatrudnione na podstawie umowy
o prace oraz wyrazily zgod¢ na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji umowy.
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu,
o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, przy czym wynikle z tego opoznienie w realizacji
przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

. Zmiana wykazu osob, o ktérym mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca

przedstawia korekte listy osob wykonujacych zamowienie do wiadomos$ci Zamawiajacego w formie
dokumentowej w terminie 3 dni od dnia wystgpienia zmiany).

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego

paragrafu czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie

realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracg. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie¢ umowy o pracg¢ zatrudnionego pracownika (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) wykaz o0sob, ktore realizujg zamoéwienie wraz z oswiadczeniem wykonawcy lub podwykonawcy,
7ze s3 one zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie to powinno zawieracé
w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

. Z tytuhlu niespemienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w § 13 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia

przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag

Inspekcje Pracy.

§9.
Odbiér koncowy

. Protokot odbioru koncowego podpisany przez Strony stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego

rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

. Po stronie Zamawiajacego do podpisania protokotu upowaznieni sg: ustanowiony inspektor nadzoru

oraz pracownicy Wydziatu Rozwoju Urzedu Miejskiego w Lasku oraz przedstawiciele jednostek,

ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt, Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu

odbioru, a w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy;

2) potwierdzenie zlozenia inwentaryzacji powykonawczej do Starostwa Powiatowego w Lasku;

3) S$wiadectwa jakoS$ci, $wiadectwa wykonanych prob i atesty;

4) wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia;
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5) protokoly badan i sprawdzen;
6) protokoly odbioru robot zanikajgcych;
7) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, zgodnie
z § Sust. 11 pkt 11) umowy;
8) o$wiadczenie kierownika budowy oraz kierownikow robot o zgodno$ci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami 1 Polskimi Normami oraz
o doprowadzeniu budowy do stanu nie gorszego, niz w chwili rozpoczecia robot;
9) kserokopie karty przekazania odpadu;
10) inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.
4. Koszt uzyskania dokumentdéw, o ktéorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, obcigza Wykonawce.
. Strony postanawiaja, iz za date zakonczenia budowy uznaja zgloszenie skutecznej gotowosci do
odbioru koncowego robot budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uznania gotowosci do
odbioru koncowego za skuteczng tylko i wytacznie, jesli zostanie ona potwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika.

6. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokdl, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jezeli odbiér nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo
prawidtowego zgtoszenia gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem
zobowiazania wynikajgcego z realizacji przedmiotu umowy.

8. Jezeli w toku czynnosci zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot lub Wykonawca nie przedtozy dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin — fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony w drodze protokotu;
2) nienadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem, zazada¢ rozebrania elementow obiektu
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

10.W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wykona¢ dodatkowe badania, celem
potwierdzenia zastosowanych materiatow. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
sie, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

9]

§ 10.
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne

kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi ........ , liczac od dnia zgloszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.
2. Strony postanawiaja, ze Wykonawca udziela ........ gwarancji za wady fizyczne kazdego

z elementdéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego, z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu
gwarancji — wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa z § 12 umowy, Wykonawca udziela regkojmi
i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od umowy.

4. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy
oraz powstatych w okresie gwarancji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezb¢dnych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorag

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci;
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci;
3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu

oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia zgloszonych przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegoélnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen
iinstalacji — w ciagu 24 godzin. Zgloszenie wad i usterek moze nastapi¢ drogg: pisemna,
elektroniczng na nastepujacy adres e-mail: ................ badz droga telefoniczng na nr tel. ...................
Jezeli usuniecie wad lub usterek, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, ze wzgledow
technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym w formie dokumentowej Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie
przez Wykonawce wyznaczonego terminu bgdzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady
lub usterki.
W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywiazywania si¢
z terminow, o ktérych mowa w ust. 7 lub ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie
tych wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciazajac kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W  przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze si¢
niewystarczajagca Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia powstalej réznicy. Natomiast
w przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy stwierdzonych na podstawie § 9 ust. 9
pkt 1) umowy Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie tych wad innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy, potracajac te koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa
§ 3 ust.1 pkt 1) umowy.
Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.
Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpic nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynagl, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementow.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawceg o zaistnialej usterce.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji
z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢
do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przegladu, o ile
bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do przedmiotu umowy w celu
usunig¢cia wady lub usterki.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odbioru poprzedzajacego zakonczenie
okresu gwarancji i rekojmi z udziatem Wykonawcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi. Z tego odbioru sporzadzony zostanie protokot ostateczny. W przypadku
stwierdzenia w protokole ostatecznym wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia
tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do przedmiotu umowy w celu usunigcia
wady lub usterki.

§11.
Zmiana umowy

Umowa moze =zostaé zmieniona w sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych
w postanowieniach umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow ustawy
Prawo zamdwien publicznych.
Dopuszczalne zmiany odnoszace si¢ do przedmiotu umowy:
1) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiang zakresu robot budowlanych

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
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zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej;

b) koniecznosci wykonania robot dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego;

¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane
objete umowa, powodujacej zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego
w dokumentacji projektowe;.

2) Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato sie zbedne, zmienity si¢ okoliczno$ci zwigzane
z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczeg6lnych robot nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot
z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 3 ust. 2 umowy.

3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczego6lnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystapienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznos¢
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy;

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypalow lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych
W umowie.

4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

a) podwyzsza jakos¢ wykonanych robot;

b) zmniejsza koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;

¢) pozwola na skrocenie terminu wykonania umowy lub

d) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji obiektu po zakonczeniu robot.

5) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materialow przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub
materialow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy,
tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci, nie mogl temu zapobiec.

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robdt budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgod lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot
trzeci (inspektor nadzoru inwestorskiego) lub Zamawiajacy takich obowiazkéw nie wykonali lub
ich wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wptyna¢ na mozliwo$¢ wykonania
umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, lub ich skutkow uniemozliwiajagcych wykonanie
robot, fakt ten musi by¢ zgloszony Zamawiajagcemu i odnotowany w dzienniku budowy
potwierdzony wpisem inspektora nadzoru;

2) opoznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych
umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

3) opoznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce;

4) opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien
lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezb¢dne dla dalszego
wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdow nie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

5) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich, ktore
to opdznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwo$ci wykonywania robot, co ma wpltyw na termin wykonania umowy;
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10.

11.

6) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcey, o ile takie dziatanie powoduje, Zze nie jest mozliwe wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie;

7) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypalow lub znalezisk archeologicznych,
ktoére wymagaty wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce;

8) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce;

9) wystapienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, co spowodowalo wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiang
dokumentacji projektowej lub wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych;

10) wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa

powyzej, jezeli okolicznos$ci te majg wplyw na termin wykonania umowy;

11) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore

miaty wplyw na mozliwo§¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

12) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwilty wykonanie umowy w dotychczas

ustalonym terminie;

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci wptynety na
termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa
realizacj¢ przedmiotu umowy.

Dopuszczalna jest zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych

w dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych
W umowie;

2) zmiany technologii wykonania robot lub materiatow zastosowanych do ich realizacji, na
zasadach okreslonych w umowie dla rozliczania robot zamiennych;

Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnoSciach technicznych Iub

zawodowych polegal Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje

juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia
okreslone w dokumentach zaméwienia warunki udziatu w postgpowaniu.

Dopuszczalna jest rowniez zmiana w zakresie podwykonawstwa polegajaca na powierzeniu

Podwykonawcom innej cze$ci zamdwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiang.

W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do zlozenia drugiej

Stronie propozycji zmiany niezwlocznie po zaistnieniu okoliczno$ci bedacych podstawg zmiany.

Whiosek o zmiang umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

3) informacje i/lub dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy.

Dowodami, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 3) niniejszego paragrafu, sa wszelkie dokumenty, ktore

uzasadniaja dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczego6lnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:

a) orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu umowy;

b) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy;

¢) dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materialéw, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, taki jak w szczegdlnosci oferty
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy);

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczeg6lnych swiadczen:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem
okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow
sieci), ktore potwierdzaja wystapienie opoznienia;

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wplywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen;

c) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji

19



publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczeg6lnych $wiadczen;

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpily warunki atmosferyczne
skutkujace opdznieniem realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen;

e) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsigwzigé, ktore
wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegodlnych swiadczen;

f) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktéore wplywaja na termin wykonania umowy lub
poszczegdlnych §wiadczen;

3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) protokot koniecznoscei,

b) protokot ustalen.

12. Strona wnioskujaca o zmiang¢ terminu wykonania umowy lub poszczegélnych $wiadczen
zobowiazana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajace do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

13. W przypadku zlozenia wniosku o zmiang druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim
druga Strona moze:

1) zaakceptowa¢ wniosek o zmiang;

2) wezwa¢ Stron¢ wnioskujaca o zmiang¢ do uzupelienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;

3) zaproponowac podjecie negocjacji tre§ci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;

4) odrzuci¢ wniosek o zmiang, przy czym odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierad
uzasadnienie.

14. Zmiana umowy wymaga formy dokumentowej pod rygorem niewaznosci.

15. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmian¢ lub zasadnosci jej
dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa do
zmiany na realizacje umowy — Strony moga powota¢ eksperta lub zespot ekspertow w celu
uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespol ekspertow jest
powotywany za zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertow
ponosi Strona wnioskujgca o zmiang, chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze
stanowisko Strony wnioskujacej o zmiang umowy byto prawidlowe — w takim przypadku koszty
opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertow nie
uprawniajg do zmiany wynagrodzenia umowy.

§12.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie, w przypadku gdy:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w ciagu
20 dni od zawarcia umowy lub nie kontynuuje robo6t, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okre§lone w § 11 ust. 4 umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

4) wydania nakazu zaje¢cia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcego dalsza realizacje niniejszej
umowy,

5) w przypadku gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia w formie
dokumentowej Zamawiajacego i wezwania do realizacji warunkéw umowy nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne, w szczegdlnosci gdy
wykonuje roboty z udzialem podwykonawcy, na ktdérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

6) w przypadku gdy Zamawiajacy ponad dwukrotnie dokonal bezposredniej zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na skutek uchylania si¢ Wykonawcy od wyplaty
naleznego im wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy przekroczyta 5% kwoty brutto okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1)
niniejszej umowy,

7) w przypadku gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.
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2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie dokumentowej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegbdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatoéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty, ktore

zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy nastgpi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce w oparciu o kosztorysy
powykonawcze przygotowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

§13.
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi
Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 pkt 1) umowy;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, o ktorym mowa w § 9
umowy, lub ostatecznym, o ktorym mowa w § 10 ust. 15 umowy, czyli po uplynieciu okresu
gwarancji, oraz wad, o ktérych mowa w § 10 ust. 7 1 8 umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad - za kazde naruszenie;

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 z za kazdy dzien
zwloki liczagc od daty wymagalno$ci ptatnosci faktury Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy — za kazde naruszenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1 000,00 zl — za kazde naruszenie;

6) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 1 000,00 zt — za kazde naruszenie;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w zakresie terminu zaptaty przekraczajacego 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rachunku lub faktury, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej — w wysokosci 1 000,00 zt — za kazde naruszenie;

8) w przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy— za kazdy przypadek naruszenia;

9) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 wust. 1 umowy o0s6b
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
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stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wiclokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy
0 prace);

10) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. 1 umowy osdb niewskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w § 8 ust. 3 umowy— w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa
w § 8 ust. 3 umowy) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez Podwykonawcow;

11) za odmowe podania danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych czynno$ci
wskazane w § 8 ust. 1 umowy na zasadach okre§lonych w § 8 ust. 5 umowy — w wysokosci
1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie
w przypadku niewskazania danych przez Wykonawce w drodze o§wiadczenia, o ktorym mowa
w § 8 ust. 5 umowy).

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1 pkt 1)umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie

pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia natozonych kar umownych z wynagrodzenia

okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. W przypadku braku pokrycia nalozonych kar umownych

w kwocie pozostalej do zaptaty, Wykonawca zobowiazany jest do uregulowania kary umowne;j lub

jej niepotraconej czesci w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej nalozeniu.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek

innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokos$ci
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,
przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstagpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robdt zgloszonych przez Wykonawce
w terminach okreslonych umowg w wysokosci 1 000,00 z1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo zamowien publicznych na kwote rowng 5% ceny ofertowej brutto w formie.............
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad,
w szczegolnosci roszezen Zamawiajgcego wobec Wykonawcey o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
i gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktdre majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) zt stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy potwierdzajacego jego nalezyte wykonanie, * ¥ rpadku wnicsienia zabezpieczenia w formie
gotowki.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady i gwarancji, wynoszaca
30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) zl, zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, * "Prpadkuwniesienia zabezpieczeniaw formie gotowki.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreSlony w umowie.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa § 11 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawey odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6. 1 7
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 13 niniejszego paragrafu nie przedlozy
Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na
jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

§ 15.
Postanowienia koncowe

Dla celdéw interpretacji pierwszenstwo beda miaty dokumenty zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

1) umowa,

2) projekt budowlany,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

4) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),

5) oferta Wykonawcy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomi¢dzy dokumentami, o ktorych mowa

w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje

na pisSmie wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda sporzadzane

w jezyku polskim.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni

i miesiecy kalendarzowych.

Przez form¢ dokumentowg rozumie si¢ forme¢ pisemna lub forme elektroniczng opatrzong

podpisem kwalifikowanym.

Sposob komunikowania si¢ Stron:

1) W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane za pomoca
poczty elektronicznej lub za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 22025 r. poz. 366), osobiscie lub za
posrednictwem postafica na podane przez Strony adresy.
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2) Za dat¢ wptywu w przypadku korzystania z poczty elektronicznej uwaza si¢ moment
wprowadzenia do $rodka komunikacji elektronicznej w taki sposob, zeby Strona mogla
zapoznac si¢ z trescig zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, polecenia lub zgody.

3) Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢é dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 6 pkt 1) niniejszego paragrafu.

Spory mogace wynikna¢ z niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnieciu sagdu wiasciwego dla

siedziby Zamawiajacego.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow.

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

3) Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktéore wspodlnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
robo6t budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czeSci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Przetwarzanie danych osobowych:

1) Zamawiajacy informuje, Zze podane w umowie dane osobowe Wykonawcy beda
przetwarzane przez Zamawiajacego zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celu realizacji niniejszej umowy.

2) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lasku z siedziba przy ul. Warszawskiej 14,

98-100 Lask.

3) Dane bgda udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okoliczno$ciach przewidzianych

w powszechnie obowigzujacych przepisach.

4) Osoba, ktorej dane dotycza, ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania.
5) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszej umowy.
6) Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie przez Zamawiajacego danych osobowych

w zakresie opisanym w niniejszym ustgpie.
Umowa zawarta zostala w formie pisemne;j / elektronicznej podpisem kwalifikowanym.
*ady umowa zawierana jest w formie pisemnej :
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy
*ady umowa zawierana jest w formie elektronicznej:
Umowa zostata zawarta z chwilg ztoZenia ostatniego z podpisoéw kwalifikowanych stosownie do
znacznika czasu ujawnionego w szczegdtach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.
Ostatnia ze stron podpisujagca umowe w wersji elektronicznej zobowigzana jest do odestania
dokumentu do pozostatych Stron na wskazane ponizej adresy. Ze strony

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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