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Załącznik nr 9 do SWZ

WZÓR UMOWY
Sprawa ZP.18.TP.2026 pn.
„Wykonanie prac remontowych w budynkach Uzdrowiska Rabka S.A. – Budynek: Willa Świt, Sanatorium Wierchy, 
Agregatorownia Olszówka i Jagiellonka, Rabczański Zdrój, Zakład Przyrodoleczniczy z podziałem na siedem części”

W dniu               r. w                                  pomiędzy:

                                   z siedzibą w 

                                  („Zamawiający”) ul.                                                         ;

    -                                                                            

NIP                                                                , REGON                                                                   

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym                                           ; Wydział
                                                ; Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
                                                ;, kapitał zakładowy                                              ; zł wniesiony 
w całości
reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez:

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)
                                                     z siedzibą w                                                     („Wykonawca”) 
ul.                                                                     wpisana do rejestru przedsiębiorcó w Krajowego 
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w                                                  pod numerem 
                                                                 NIP
                                                   , REGON                                   , wysokość

kapitału zakładowego                                  .
reprezentowaną przez:

,

lub

(w  przypadku  osób  fizycznych  wpisanych  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o
Działalności Gospodarczej)

p.                                                       prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  firmą
                                                                         z  siedzibą  w                                                 
(„Wykonawca”) ul                       ,  wpisanym  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  i
Działalności Gospodarczej,  posiadającym  numer identyfikacyjny  NIP      ;  REGON



działającym osobiście 
zwanym dalej 
„Wykonawcą”,

lub
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)

wykonawcami wspó lnie ubiegającymi się o udzielenie zamó wienia publicznego w 
składzie (łącznie „Wykonawca”):
1) p.                                                      prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  firmą

                                                                        z  siedzibą  w                                         
, ul                            wpisanym do Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  i  Działalności
Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 
                               ; REGON                           

2) p.                                                      prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  firmą
                                                                                 z  siedzibą  w                                         
, ul                            wpisanym do Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  i  Działalności
Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 
                               ; REGON                           

3) p.                                                      prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  firmą
                                                                      z  siedzibą  w                                         
, ul                            wpisanym do Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  i  Działalności
Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 
                               ;
REGON                                         

reprezentowanymi przez                                                                 , działającego na 
podstawie pełnomocnictwa z dnia                                               r.

w wyniku postępowania o udzielenie zamó wienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji („Postępowanie”), na podstawie przepisó w ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamó wień  publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.
–  „PZP”)  pomiędzy  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  (łącznie:  „Strony”)  została  zawarta
umowa („Umowa”) następującej treści:

§ 1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem  Umowy  są  roboty  budowlane  polegające  na  „Wykonanie  prac
remontowych  w  budynkach  Uzdrowiska  Rabka  S.A.  –  Budynek:  Willa  Świt,
Sanatorium  Wierchy,  Agregatorownia  Olszówka  i  Jagiellonka,  Rabczań ski  Zdró j,
Zakład Przyrodoleczniczy z podziałem na siedem części”:
1) Część 1 – Willa Świt: malowanie dachu, wymiana orynnowania, naprawa gzymsu



2) Część  2  –  Wierchy:  malowanie  dachu,  wymiana  orynnowania,  remont  cokołu
elewacji

3) Część 3 – Remont agregatorowni Olszówka i Jagiellonka

 Elewacja
 Dach i orynnowanie

4) Część 4 – Rabczański Zdrój: remont wybranych elementów elewacji

 Rabczań ski Zdró j - elewacja balkonó w - zachó d (od ul. Roztoki)
 Rabczań ski Zdró j - elewacja – zachó d
 Rabczań ski Zdró j - elewacja - wschó d (od ul. Pocztowej)
 Rabczań ski Zdró j - schody - wschó d (od ul. Pocztowej)

5) Część 5 – Willa Świt: remont balkonów

6) Część 6 – Wierchy: Remont schodów zewnętrznych

7) Część 7 – ZPL: Remont schodów zewnętrznych do Kawiarni Koncertowa

2. Lokalizacja inwestycji:
1) Willa Świt - 34-700 Rabka-Zdró j, ul. Brzozowa 1; 

2) Sanatorium Wierchy - 34-700 Rabka-Zdró j, ul. Słowackiego 8; 

3) Agregatorownia Olszó wka - 34-700 Rabka-Zdró j, ul. Słowackiego 8;

4) Agregatorownia Jagiellonka - 34-700 Rabka-Zdró j, ul. Brzozowa 6;

5) Rabczań ski Zdró j - 34-700 Rabka-Zdró j, ul. Roztoki 7;

6) Budynek Zakładu Przyrodoleczniczego - 34-700 Rabka-Zdró j, ul. Orkana 49; 

3. Szczegó łowy Opis Przedmiotu Zamó wienia okreś lony został w:
1) Dokumentacji  technicznej  stanowiącej  załącznik  nr  1  do  SWZ,  w

szczegó lności  przedmiarze  robó t  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i
odbioru robó t  budowlanych (STWiORB),  przy czym z uwagi na ryczałtowy
charakter wynagrodzenia przedmiar ma charakter pomocniczy;

2) SWZ wraz z załącznikami;
3) Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.

4. W ramach przedsięwzięcia pn.  Wykonanie prac remontowych w budynkach Uzdrowiska
Rabka  S.A.  –  Budynek:  Willa  Świt,  Sanatorium  Wierchy,  Agregatorownia  Olszó wka  i
Jagiellonka, Rabczań ski Zdró j, Zakład Przyrodoleczniczy z podziałem na siedem części będą
prowadzone roboty związane z:



1. Część 1 – Willa Świt: malowanie dachu, wymiana orynnowania, naprawa gzymsu

1.1. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac z moż liwością funkcjonowania budynku;
1.2. Dostarczenie na własny koszt rusztowań  (lub podnośnika) w ilości niezbędnej do 

realizacji zadania
1.3. Wykonanie mycia pod ciśnieniem pokrycia dachowego oraz obró bek
1.4. Wykonanie napraw istniejącego pokrycia dachowego oraz obró bek - przyjęto do 20% 

powierchni dachu
1.5. Wykonanie odtłuszczania pokrycia dachu
1.6. Wykonanie malowania pokrycia dachu oraz obró bek farbą podkładową 
1.7. Wykonanie malowania pokrycia dachu oraz obró bek farbą wierzchniego krycia 2x - RAL 

7016
1.8. Naprawa gzymsu, usunięcie ubytkó w wraz z malowaniem
1.9. Demontaż  istniejącego orynnowania i rur spustowych
1.10.Wykonanie pasa podrynnowego i jego okucia z blachy - RAL 7016
1.11.Montaż  hakó w rynien i rur spustowych
1.12.Montaż  rynien stalowych fi 125 - RAL 7016
1.13.Montaż  rur spustowych stalowych fi 125 - RAL 7016
1.14.Montaż  rynien stalowych fi 100 - RAL 7016
1.15.Montaż  rur spustowych stalowych fi 80 - RAL 7016
1.16.Naprawa i obicie podbitki
1.17.Usunięcie i utylizacja wszystkich odpadó w budowlanych wytworzonych podczas 

realizacji prac

2. Część 2 – Wierchy: malowanie dachu, wymiana orynnowania, remont cokołu elewacji

2.1. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac z moż liwością funkcjonowania budynku;
2.2. Dostarczenie na własny koszt rusztowań  (lub podnośnika) w ilości niezbędnej do 

realizacji zadania
2.3. Demontaż  i ponowny montaż  instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiaró w 

ochronnych
2.4. Wykonanie mycia pod ciśnieniem pokrycia dachowego oraz obró bek
2.5. Wykonanie napraw istniejącego pokrycia dachowego oraz obró bek - przyjęto do 20% 

powierchni dachu
2.6. Wykonanie odtłuszczania pokrycia dachu
2.7. Wykonanie malowania pokrycia dachu oraz obró bek farbą podkładową 
2.8. Wykonanie malowania pokrycia dachu oraz obró bek farbą wierzchniego krycia 2x - RAL 

7016
2.9. Wykonanie montażu śniegołapó w 
2.10.Demontaż  istniejącego orynnowania i rur spustowych
2.11.Wykonanie pasa podrynnowego i jego okucia z blachy - RAL 7016
2.12.Montaż  hakó w rynien i rur spustowych
2.13.Montaż  rynien stalowych fi 150 - RAL 7016
2.14.Montaż  rynien stalowych fi 125 - RAL 7016
2.15.Montaż  rur spustowych stalowych fi 100 - RAL 7016



2.16.Montaż  rur spustowych stalowych fi 90 - RAL 7016
2.17.Usunięcie i wyró wnanie powierzchni cokołu 
2.18.Wykonanie wyprawy elewacji z tynku elewacyjnego gr 1.5mm w kolorze białym
2.19.Wykonanie wyprawy cokołu elewacji z tynku żywicznego 
2.20.Naprawa i obicie podbitki
2.21.Malowanie rysi
2.22.Wymiana parapetó w 
2.23.Poprawa opaski z płytek wokó ł budynku
2.24.Usunięcie i utylizacja wszystkich odpadó w budowlanych wytworzonych podczas 

realizacji prac

3. Część 3 – Remont agregatorowni Olszó wka i Jagiellonka

3.1. Agregatorownia Olszó wka:
3.1.1. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac z moż liwością funkcjonowania 

budynku
3.1.2. Dostarczenie na własny koszt zsypó w, rusztowań  (lub podnośnika) w ilości 

niezbędnej do realizacji zadania
3.1.3. Wykop wokó ł ścian budynku o szerokości 40cm i głębokości 50cm
3.1.4. Izolacja przeciwwodna fundamentó w z naprawą elementó w konstrukcyjnych
3.1.5. Izolacja termiczna fundamentu i cokołu płytami XPS300 5cm
3.1.6. Montaż  folii kubełkowej na izolacji XPS
3.1.7. Wykonanie odwodnienia fundamentó w
3.1.8. Uzupełnienie wyokpu żwirem płukanym w oplocie z geowłó kniny
3.1.9. Naprawa elewacji budynku - przyjęto 25% powierzchni
3.1.10. Wykonanie izolacji termicznej EPS 70 oraz wyprawa elewacji ETICS w 

kolorze białym
3.1.11. Wykonanie izolacji termicznej EPS 70 oraz wyprawa cokołu z tynku 

marmolitowego 
3.1.12. Malowanie elementó w drzwi i okien - RAL 7016
3.1.13. Wymiana parapetó w - RAL 7016
3.1.14. Wykonanie izolacji istniejących kominó w
3.1.15. Wykonanie obró bki muró w attykowych
3.1.16. Wykonanie podkonstrukcji pod montaż  blachy dachowej trapezowej
3.1.17. Wykonanie pokrycia blachy dachowej trapezowej - RAL 7016
3.1.18. Wykonanie pasa podrynnowego wraz z obró bką blacharską w kolorze RAL 

7016
3.1.19. Montaż  hakó w rynien i rur spustowych
3.1.20. Montaż  rynien stalowych fi 125 - RAL 7016
3.1.21. Montaż  rur spustowych stalowych fi 90 - RAL 7016
3.1.22. Usunięcie i utylizacja wszystkich odpadó w budowlanych wytworzonych 

podczas realizacji prac

3.2. Agregatorownia Jagiellonka:



3.2.1. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac z moż liwością funkcjonowania 
budynku

3.2.2. Dostarczenie na własny koszt zsypó w, rusztowań  (lub podnośnika) w ilości 
niezbędnej do realizacji zadania

3.2.3. Wykop wokó ł ścian budynku o szerokości 40cm i głębokości 50cm
3.2.4. Izolacja przeciwwodna fundamentó w z naprawą elementó w konstrukcyjnych
3.2.5. Izolacja termiczna fundamentu i cokołu płytami XPS300 5cm
3.2.6. Montaż  folii kubełkowej na izolacji XPS
3.2.7. Wykonanie odwodnienia fundamentó w
3.2.8. Uzupełnienie wyokpu żwirem płukanym w oplocie z geowłó kniny
3.2.9. Naprawa elewacji budynku - przyjęto 25% powierzchni
3.2.10. Wykonanie izolacji termicznej EPS 70 oraz wyprawa elewacji ETICS w 

kolorze białym
3.2.11. Wykonanie izolacji termicznej EPS 70 oraz wyprawa cokołu z tynku 

marmolitowego 
3.2.12. Malowanie elementó w drzwi i okien - RAL 7016
3.2.13. Wykonanie izolacji istniejących kominó w
3.2.14. Wykonanie obró bki muró w attykowych
3.2.15. Wykonanie podkonstrukcji pod montaż  blachy dachowej trapezowej
3.2.16. Wykonanie pokrycia blachy dachowej trapezowej - RAL 7016
3.2.17. Wykonanie pasa podrynnowego wraz z obró bką blacharską w kolorze RAL 

7016
3.2.18. Montaż  hakó w rynien i rur spustowych
3.2.19. Montaż  rynien stalowych fi 80 - RAL 7016
3.2.20. Montaż  rur spustowych stalowych fi 80 - RAL 7016
3.2.21. Usunięcie i utylizacja wszystkich odpadó w budowlanych wytworzonych 

podczas realizacji prac

4. Część 4 – Rabczański Zdrój: remont wybranych elementów elewacji

4.1. Rabczań ski Zdró j - elewacja balkonó w - zachó d (od ul. Roztoki)
4.1.1. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac
4.1.2. Dostarczenie na własny koszt zsypó w, rusztowań  (lub podnośnika) w ilości 

niezbędnej do realizacji zadania
4.1.3. Usunięcie uszkodzonego tynku i wyró wnanie podsufitki balkonó w
4.1.4. Wykonanie wyprawy tynkarckiej ETICS o grbości 1.5 mm w kolorze scalonym do 

istniejącego - podsufitka balkonó w
4.1.5. Usunięcie uszkodzonego tynku i wyró wnanie czoła loggi
4.1.6. Wykonanie wyprawy tynkarckiej ETICS o grbości 1.5 mm w kolorze scalonym do 

istniejącego - czoło loggi
4.1.7. Wykonanie malowania podsufitki balkonó w
4.1.8. Usunięcie i utylizacja wszystkich odpadó w budowlanych wytworzonych podczas 

realizacji prac



4.2. Rabczań ski Zdró j - elewacja – zachó d
4.2.1. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac z moż liwością funkcjonowania 

budynku
4.2.2. Dostarczenie na własny koszt zsypó w, rusztowań  (lub podnośnika) w ilości 

niezbędnej do realizacji zadania
4.2.3. Demontaż  i ponowny montaż  okładziny kamiennej
4.2.4. Demontaż  istniejących elementó w elewacji (gó rna część elewacji dominanty)
4.2.5. Usunięcie uszkodzonego tynku
4.2.6. Wykonanie wyprawy tynkarckiej ETICS o grbości 1.5 mm w kolorze scalonym do 

istniejącego
4.2.7. Montaż  parapetó w z blacy stalowej malowanej
4.2.8. Usunięcie i utylizacja wszystkich odpadó w budowlanych wytworzonych podczas 

realizacji prac

4.3. Rabczań ski Zdró j - elewacja - wschó d (od ul. Pocztowej)
4.3.1. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac z moż liwością funkcjonowania 

budynku
4.3.2. Dostarczenie na własny koszt zsypó w, rusztowań  (lub podnośnika) w ilości 

niezbędnej do realizacji zadania
4.3.3. Usunięcie uszkodzonego tynku - belka
4.3.4. Wykonanie wyprawy tynkarckiej ETICS o grbości 1.5 mm w kolorze scalonym do 

istniejącego - belka
4.3.5. Usunięcie uszkodzonego tynku - ściana
4.3.6. Wykonanie wyprawy tynkarckiej ETICS o grbości 1.5 mm w kolorze scalonym do 

istniejącego - ściana
4.3.7. Usunięcie uszkodzonego tynku - podsufitka
4.3.8. Wykonanie wyprawy tynkarckiej ETICS o grbości 1.5 mm w kolorze scalonym do 

istniejącego - podsufitka
4.3.9. Usunięcie i utylizacja wszystkich odpadó w budowlanych wytworzonych podczas 

realizacji prac

4.4. Rabczań ski Zdró j - schody - wschó d (od ul. Pocztowej)
4.4.1. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac z moż liwością funkcjonowania 

budynku
4.4.2. Dostarczenie na własny koszt zsypó w, rusztowań  (lub podnośnika) w ilości 

niezbędnej do realizacji zadania
4.4.3. Usunięcie uszkodzonego tynku - wejście
4.4.4. Wykonanie wyprawy tynkarckiej ETICS o grbości 1.5 mm w kolorze scalonym do 

istniejącego - wejście
4.4.5. Usunięcie uszkodzonego tynku - podstopnica



4.4.6. Wykonanie wyprawy tynkarckiej ETICS o grbości 1.5 mm w kolorze scalonym do 
istniejącego - podstopnica

4.4.7. Wykop wokó ł ścian budynku o szerokości 40cm i głębokości 50cm
4.4.8. Izolacja przeciwwodna fundamentó w z naprawą elementó w konstrukcyjnych
4.4.9. Montaż  folii kubełkowej
4.4.10.Wykonanie odwodnienia fundamentó w
4.4.11.Uzupełnienie wyokpu żwirem płukanym w oplocie z geowłó kniny
4.4.12.Usunięcie i utylizacja wszystkich odpadó w budowlanych wytworzonych podczas 

realizacji prac

5. Część 5 – Willa Świt: remont balkonó w

5.1. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac z moż liwością funkcjonowania budynku
5.2. Dostarczenie na własny koszt zsypó w, rusztowań  (lub podnośnika) w ilości niezbędnej 

do realizacji zadania
5.3. Demontaż  istniejącego pokrycia balkonó w
5.4. Wyró wnanie i naprawa powierzchni balkonó w
5.5. Montaż  izolacji przeciwwodnej z membrany PVC 1.5mm na przekładce z geowłokniny
5.6. Wykonanie obró bek blacharskich czó ł balkonó w z montażem na płycie osb
5.7. Wykonanie posadzek balkonó w z płytek ceramicznych gr minimum 16 mm na 

podkładkach dystansowych
5.8. Uzupełnienie tynkó w, gruntowanie i wyprawa ETICS o grubości 1.5 mm w kolorze białym

na podsufitce balkonó w
5.9. Wymiana balustrad na nowe montowane od czoła balkonu z zachowaniem wymogó w 

zgodnie z WT jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
5.10.Uszczelnienie styku balustrad z płytą balkonu
5.11.Usunięcie uszkodzonego tynku - spody balkonó w
5.12.Wykonanie wyprawy tynkarckiej ETICS o grbości 1.5 mm w kolorze scalonym do 

istniejącego - spody balkonó w
5.13.Usunięcie i utylizacja wszystkich odpadó w budowlanych wytworzonych podczas 

realizacji prac

6. Część 6 – Wierchy: Remont schodó w zewnętrznych

6.1. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac z moż liwością funkcjonowania budynku
6.2. Dostarczenie na własny koszt zsypó w, rusztowań  (lub podnośnika) w ilości niezbędnej 

do realizacji zadania
6.3. Naprawa powierzchni betonu po usunięciu warstw wykoń czenia
6.4. Szlifowanie powierzchni betonowych
6.5. Gruntowanie powierzchni poziomych betonowych żywicą epoksydową np. typu Harz EP 

143 - pierwsza warstwa



6.6. Gruntowanie powierzchni poziomych betonowych żywicą epoksydową np. typu Harz EP 
143 - druga warstwa wraz z obsypką piaskiem kwarcowym

6.7. Stalowa obró bka krawędziowa na podbudowie z wodoodpornej płyty OSB
6.8. Powłoki z polimocznikó wtypu np. Sika M811 wraz z uszczelnieniem styku drzwi 

ewakuacyjnych
6.9. Wykonanie wcinki w elewacji (max 0,2m) wraz z obró bką blacharską
6.10.Cokó ł z polimocznikó w typu np.  Sika M81
6.11.Wymiana balustrad na nowe montowane od czoła balkonu z zachowaniem wymogó w 

zgodnie z WT jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
6.12.Usunięcie uszkodzonych warstw elewacji oraz wykonanie na nowo wyprawy tynkarskiej 

(w części tynkiem żywicznym, w części tynkiem silikonowym)
6.13.Przecieranie istniejących tynkó w zewnętrznych cem kat III na ścianach i spodzie tarasu 

otraz uzupełnienia uszkodzonych tynkó w
6.14.Malowanie 2x
6.15.Uporządkowanie terenu po zakoń czonych pracach wraz z utylizacją odpadó w

7. Część 7 – ZPL: Remont schodó w zewnętrznych do Kawiarni Koncertowa

7.1. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac z moż liwością funkcjonowania budynku
7.2. Dostarczenie na własny koszt zsypó w, rusztowań  (lub podnośnika) w ilości niezbędnej 

do realizacji zadania
7.3. Wykop wokó łelementó w konstrukcyjnych schodó w o szerokości 40cm i głębokości 50cm
7.4. Izolacja przeciwwodna fundamentó w z naprawą elementó w konstrukcyjnych
7.5. Montaż  folii kubełkowej
7.6. Wykonanie odwodnienia fundamentó w
7.7. Uzupełnienie wyokpu żwirem płukanym w oplocie z geowłó kniny
7.8. Naprawa powierzchni betonu po usunięciu warstw wykoń czenia - beliki policzkowe boki
7.9. Naprawa powierzchni betonu po usunięciu warstw wykoń czenia - beliki policzkowe spó d
7.10.Naprawa powierzchni betonu po usunięciu warstw wykoń czenia - stopnie schodowe 
7.11.Naprawa powierzchni betonu po usunięciu warstw wykoń czenia - spoczniki
7.12.Wykonanie powłoki z żywicy z piaskiem kwarcowym do osiągnięcia R11 - stopnie 

schodowe
7.13.Wykonanie powłoki z żywicy z piaskiem kwarcowym do osiągnięcia R11 - spoczniki
7.14.Obró bka blacharska na podkonstrukcji z OSB na konstrukcji policzkó w schodowych
7.15.Wymiana balustrad na nowe montowane od czoła z zachowaniem wymogó w zgodnie z 

WT jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
7.16.Uporządkowanie terenu po zakoń czonych pracach wraz z utylizacją odpadó w

5. Niezbędnych robotach towarzyszących polegających m.in. na :

 Uzupełnieniu  przegró d  budowlanych  po  demontażu  wraz  z  malowaniem
docelowym powierzchni

 Uzupełnieniu  przegró d  budowlanych  w  miejscu  przejścia  przez  strefy



pożarowe wraz z wykonaniem uzupełnienia przejść pożarowych odpowiedniej
klasy, opracowaniem dokumentacji i oznakowaniem

 Wykonaniu innych, a niewymienionych powyżej, robotach niezbędnych w celu
prawidłowej realizacji zadania.

 Wykonaniu niezbędnych sprawdzeń , badań  i pró b

6. Na przedmiot zamó wienia  składa się m. in. następujący zakres robó t:

1) Roboty rozbió rkowe, w tym m.in. demontaż  elementó w przegró d zewnętrznych
elewacji, dachó w, roboty murowe, naprawy tynkó w, wykoń czenia ścian i elewacji,
wykonanie  nowych  zabudó w,   wykoń czenia/szpachlowanie  elewacji,  ścian,
malowanie  ścian.  Prace  należy  wykonać  wraz  z  niezbędnymi  badaniami,
sprawdzeniami, pró bami i robotami towarzyszącymi.

7. Zakres robó t obejmuje prace w budynkach:

1) Willa Świt - 34-700 Rabka-Zdró j, ul. Brzozowa 1; 

2) Sanatorium Wierchy - 34-700 Rabka-Zdró j, ul. Słowackiego 8; 

3) Agregatorownia Olszó wka - 34-700 Rabka-Zdró j, ul. Słowackiego 8;

4) Agregatorownia Jagiellonka - 34-700 Rabka-Zdró j, ul. Brzozowa 6;

5) Rabczań ski Zdró j - 34-700 Rabka-Zdró j, ul. Roztoki 7;

6) Budynek Zakładu Przyrodoleczniczego - 34-700 Rabka-Zdró j, ul. Orkana 49; 

7) Szacunkowe zestawienia robó t i materiałó w dla każdego z zakresó w:

Szacunkowe zestawienia robó t i materiałó w (jedynie do celó w poglądowych):

a. Część 1 – Willa Świt: malowanie dachu, wymiana orynnowania, naprawa gzymsu

I.1. Część 1 – Willa Świt: 
malowanie dachu, wymiana 
orynnowania, naprawa 
gzymsu

  Powierzchnia/
długość

Szerokość Powierzchnia Wysokość

1. Zabezpieczenie miejsca 
prowadzonych prac z 
moż liwością funkcjonowania 
budynku;

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

2. Dostarczenie na własny koszt 
rusztowań  (lub podnośnika) 
w ilości niezbędnej do 
realizacji zadania

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

3. Wykonanie mycia pod 
ciśnieniem pokrycia 

m
2

               550,00              
1,00 

                 
550,00 

                
1,00 



dachowego oraz obró bek
4. Wykonanie napraw 

istniejącego pokrycia 
dachowego oraz obró bek - 
przyjęto do 20% powierchni 
dachu

m
2

               110,00              
1,00 

                 
110,00 

                
1,00 

5. Wykonanie odtłuszczania 
pokrycia dachu

m
2

               550,00              
1,00 

                 
550,00 

                
1,00 

6. Wykonanie malowania 
pokrycia dachu oraz obró bek 
farbą podkładową 

m
2

               550,00              
1,00 

                 
550,00 

                
1,00 

7. Wykonanie malowania 
pokrycia dachu oraz obró bek 
farbą wierzchniego krycia 2x -
RAL 7016

m
2

               550,00              
1,00 

                 
550,00 

                
1,00 

8. Naprawa gzymsu, usunięcie 
ubytkó w wraz z malowaniem

m
b

                  58,56              
1,00 

                    
58,56 

                
1,00 

9. Demontaż  istniejącego 
orynnowania i rur spustowych

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

10
.

Wykonanie pasa 
podrynnowego i jego okucia z 
blachy - RAL 7016

m
b

                  58,56              
1,00 

                    
58,56 

                
1,00 

11
.

Montaż  hakó w rynien i rur 
spustowych

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

12
.

Montaż  rynien stalowych fi 
125 - RAL 7016

m
b

                  55,25              
1,00 

                    
55,25 

                
1,00 

13
.

Montaż  rur spustowych 
stalowych fi 125 - RAL 7016

m
b

                  24,00              
1,00 

                    
24,00 

                
1,00 

14
.

Montaż  rynien stalowych fi 
100 - RAL 7016

m
b

                  25,90              
1,00 

                    
25,90 

                
1,00 

15
.

Montaż  rur spustowych 
stalowych fi 80 - RAL 7016

m
b

                  14,60              
1,00 

                    
14,60 

                
1,00 

16
.

Naprawa i obicie podbitki m
2

                  20,04              
1,00 

                    
20,04 

                
1,00 

17
.

Usunięcie i utylizacja 
wszystkich odpadó w 
budowlanych wytworzonych 
podczas realizacji prac

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

b. Część 2 – Wierchy: malowanie dachu, wymiana orynnowania, remont cokołu elewacji

I.2
.

Część 2 – Wierchy: malowanie 
dachu, wymiana orynnowania, 
remont cokołu elewacji

  Powierzchnia/
długość

Szerokość Powierzchnia Wysokość

1. Zabezpieczenie miejsca 
prowadzonych prac z 
moż liwością funkcjonowania 
budynku;

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 



2. Dostarczenie na własny koszt 
rusztowań  (lub podnośnika) w 
ilości niezbędnej do realizacji 
zadania

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

3. Demontaż  i ponowny montaż  
instalacji odgromowej wraz z 
wykonaniem pomiaró w 
ochronnych

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

4. Wykonanie mycia pod 
ciśnieniem pokrycia 
dachowego oraz obró bek

m
2

               444,14              
1,00 

                 
444,14 

                
1,00 

5. Wykonanie napraw istniejącego
pokrycia dachowego oraz 
obró bek - przyjęto do 20% 
powierchni dachu

m
2

                  88,83              
1,00 

                    
88,83 

                
1,00 

6. Wykonanie odtłuszczania 
pokrycia dachu

m
2

               444,14              
1,00 

                 
444,14 

                
1,00 

7. Wykonanie malowania 
pokrycia dachu oraz obró bek 
farbą podkładową 

m
2

               444,14              
1,00 

                 
444,14 

                
1,00 

8. Wykonanie malowania 
pokrycia dachu oraz obró bek 
farbą wierzchniego krycia 2x - 
RAL 7016

m
2

               444,14              
1,00 

                 
444,14 

                
1,00 

9. Wykonanie montażu 
śniegołapó w 

m
b

                  99,50              
1,00 

                    
99,50 

                
1,00 

10
.

Demontaż  istniejącego 
orynnowania i rur spustowych

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

11
.

Wykonanie pasa 
podrynnowego i jego okucia z 
blachy - RAL 7016

m
b

               102,35              
1,00 

                 
102,35 

                
1,00 

12
.

Montaż  hakó w rynien i rur 
spustowych

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

13
.

Montaż  rynien stalowych fi 150
- RAL 7016

m
b

                  90,70              
1,00 

                    
90,70 

                
1,00 

14
.

Montaż  rynien stalowych fi 125
- RAL 7016

m
b

                  13,50              
1,00 

                    
13,50 

                
1,00 

15
.

Montaż  rur spustowych 
stalowych fi 100 - RAL 7016

m
b

                  36,00              
1,00 

                    
36,00 

                
1,00 

16
.

Montaż  rur spustowych 
stalowych fi 90 - RAL 7016

m
b

                     5,20              
1,00 

                       
5,20 

                
1,00 

17
.

Usunięcie i wyró wnanie 
powierzchni cokołu 

m
2

                  59,56              
2,70 

                 
160,81 

                
1,00 

18
.

Wykonanie wyprawy elewacji z
tynku elewacyjnego gr 1.5mm 
w kolorze białym

m
2

                  59,56              
2,30 

                 
136,99 

                
1,00 

19
.

Wykonanie wyprawy cokołu 
elewacji z tynku żywicznego 

m
2

                  59,56              
0,40 

                    
23,82 

                
1,00 

20
.

Naprawa i obicie podbitki m
2

                  81,31              
0,90 

                    
73,18 

                
1,00 



21
.

Malowanie rysi kp
l

                  46,00              
1,00 

                    
46,00 

                
1,00 

22
.

Wymiana parapetó w m
b

                  16,00              
1,00 

                    
16,00 

                
1,00 

23
.

Poprawa opaski z płytek wokó ł 
budynku

m
b

                  81,31              
1,00 

                    
81,31 

                
1,00 

24
.

Usunięcie i utylizacja 
wszystkich odpadó w 
budowlanych wytworzonych 
podczas realizacji prac

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

c. Część 3 – Remont agregatorowni Olszówka i Jagiellonka

I.3
.

Część 3 - Remont 
agregatorowni Olszó wka i 
Jagiellonka

  Powierzchnia/
długość

Szerokość Powierzchnia Wysokość

  Agregatorownia Olszó wka          
1. Zabezpieczenie miejsca 

prowadzonych prac z 
moż liwością funkcjonowania 
budynku

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

2. Dostarczenie na własny koszt 
zsypó w, rusztowań  (lub 
podnośnika) w ilości 
niezbędnej do realizacji 
zadania

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

3. Wykop wokó ł ścian budynku o 
szerokości 40cm i głębokości 
50cm

m
3

                  32,00              
0,40 

                    
12,80 

                
0,50 

4. Izolacja przeciwwodna 
fundamentó w z naprawą 
elementó w konstrukcyjnych

m
2

                  32,00              
0,50 

                    
16,00 

                
1,00 

5. Izolacja termiczna fundamentu 
i cokołu płytami XPS300 5cm

m
2

                  32,00              
1,00 

                    
32,00 

                
1,00 

6. Montaż  folii kubełkowej na 
izolacji XPS

m
2

                  32,00              
1,00 

                    
32,00 

                
1,00 

7. Wykonanie odwodnienia 
fundamentó w

m
b

                  35,00              
1,00 

                    
35,00 

                
1,00 

8. Uzupełnienie wyokpu żwirem 
płukanym w oplocie z 
geowłó kniny

m
3

                  32,00              
0,40 

                    
12,80 

                
0,50 

9. Naprawa elewacji budynku - 
przyjęto 25% powierzchni

m
2

                  31,20              
1,00 

                    
31,20 

                
1,00 

10
.

Wykonanie izolacji termicznej 
EPS 70 oraz wyprawa elewacji 
ETICS w kolorze białym

m
2

               112,32              
1,00 

                 
112,32 

                
1,00 

11 Wykonanie izolacji termicznej m                   12,48                                                  



. EPS 70 oraz wyprawa cokołu z 
tynku marmolitowego 

2 1,00 12,48 1,00 

12
.

Malowanie elementó w drzwi i 
okien - RAL 7016

m
2

                  16,50              
1,00 

                    
16,50 

                
1,00 

13
.

Wymiana parapetó w - RAL 
7016

m
b

                     2,00              
1,00 

                       
2,00 

                
1,00 

14
.

Wykonanie izolacji istniejących 
kominó w

kp
l

                     4,00              
1,00 

                       
4,00 

                
1,00 

15
.

Wykonanie obró bki muró w 
attykowych

m
2

                  22,90              
0,50 

                    
11,45 

                
1,00 

16
.

Wykonanie podkonstrukcji pod 
montaż  blachy dachowej 
trapezowej

m
2

                  60,59              
1,00 

                    
60,59 

                
1,00 

17
.

Wykonanie pokrycia blachy 
dachowej trapezowej - RAL 
7016

m
2

                  60,59              
1,00 

                    
60,59 

                
1,00 

18
.

Wykonanie pasa 
podrynnowego wraz z obró bką 
blacharską w kolorze RAL 7016

m
b

                     7,30              
1,00 

                       
7,30 

                
1,00 

19
.

Montaż  hakó w rynien i rur 
spustowych

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

20
.

Montaż  rynien stalowych fi 125
- RAL 7016

m
b

                     7,50              
1,00 

                       
7,50 

                
1,00 

21
.

Montaż  rur spustowych 
stalowych fi 90 - RAL 7016

m
b

                     4,00              
1,00 

                       
4,00 

                
1,00 

22
.

Usunięcie i utylizacja 
wszystkich odpadó w 
budowlanych wytworzonych 
podczas realizacji prac

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

             
  Agregatornia Jagiellonka          
1. Zabezpieczenie miejsca 

prowadzonych prac z 
moż liwością funkcjonowania 
budynku

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

2. Dostarczenie na własny koszt 
zsypó w, rusztowań  (lub 
podnośnika) w ilości 
niezbędnej do realizacji 
zadania

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

3. Wykop wokó ł ścian budynku o 
szerokości 40cm i głębokości 
50cm

m
3

                  36,02              
0,40 

                    
14,41 

                
0,50 

4. Izolacja przeciwwodna 
fundamentó w z naprawą 
elementó w konstrukcyjnych

m
2

                  36,02              
0,50 

                    
18,01 

                
1,00 

5. Izolacja termiczna fundamentu 
i cokołu płytami XPS300 5cm

m
2

                  36,02              
1,00 

                    
36,02 

                
1,00 

6. Montaż  folii kubełkowej na 
izolacji XPS

m
2

                  36,02              
1,00 

                    
36,02 

                
1,00 



7. Wykonanie odwodnienia 
fundamentó w

m
b

                  40,00              
1,00 

                    
40,00 

                
1,00 

8. Uzupełnienie wyokpu żwirem 
płukanym w oplocie z 
geowłó kniny

m
3

                  36,02              
0,40 

                    
14,41 

                
0,50 

9. Naprawa elewacji budynku - 
przyjęto 25% powierzchni

m
2

                  42,32              
1,00 

                    
42,32 

                
1,00 

10
.

Wykonanie izolacji termicznej 
EPS 70 oraz wyprawa elewacji 
ETICS w kolorze białym

m
2

               154,89              
1,00 

                 
154,89 

                
1,00 

11
.

Wykonanie izolacji termicznej 
EPS 70 oraz wyprawa cokołu z 
tynku marmolitowego 

m
2

                  14,41              
1,00 

                    
14,41 

                
1,00 

12
.

Malowanie elementó w drzwi i 
okien - RAL 7016

m
2

                     6,25              
1,00 

                       
6,25 

                
1,00 

13
.

Wykonanie izolacji istniejących 
kominó w

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

14
.

Wykonanie obró bki muró w 
attykowych

m
2

                  12,22              
0,50 

                       
6,11 

                
1,00 

15
.

Wykonanie podkonstrukcji pod 
montaż  blachy dachowej 
trapezowej

m
2

                  72,71              
1,00 

                    
72,71 

                
1,00 

16
.

Wykonanie pokrycia blachy 
dachowej trapezowej - RAL 
7016

m
2

                  72,71              
1,00 

                    
72,71 

                
1,00 

17
.

Wykonanie pasa 
podrynnowego wraz z obró bką 
blacharską w kolorze RAL 7016

m
b

                  11,90              
1,00 

                    
11,90 

                
1,00 

18
.

Montaż  hakó w rynien i rur 
spustowych

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

19
.

Montaż  rynien stalowych fi 80 -
RAL 7016

m
b

                  11,90              
1,00 

                    
11,90 

                
1,00 

20
.

Montaż  rur spustowych 
stalowych fi 80 - RAL 7016

m
b

                     4,50              
1,00 

                       
4,50 

                
1,00 

21
.

Usunięcie i utylizacja 
wszystkich odpadó w 
budowlanych wytworzonych 
podczas realizacji prac

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

d. Część 4 – Rabczań ski Zdró j: remont wybranych elementó w elewacji

I.4. Część 4 - Rabczań ski Zdró j: 
remont wybranych 
elementó w elewacji

  Powierzchnia/
długość

Szerokość Powierzchnia Wysokość

I.4.1
.

Rabczań ski Zdró j - elewacja 
balkonó w - zachó d (od ul. 

         



Roztoki)
1. Zabezpieczenie miejsca 

prowadzonych prac
kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

2. Dostarczenie na własny koszt 
zsypó w, rusztowań  (lub 
podnośnika) w ilości 
niezbędnej do realizacji 
zadania

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

3. Usunięcie uszkodzonego 
tynku i wyró wnanie 
podsufitki balkonó w

m
2

                  56,30              
1,00 

                    
56,30 

                
1,00 

4. Wykonanie wyprawy 
tynkarckiej ETICS o grbości 
1.5 mm w kolorze scalonym 
do istniejącego - podsufitka 
balkonó w

m
2

                  56,30              
1,00 

                    
56,30 

                
1,00 

5. Usunięcie uszkodzonego 
tynku i wyró wnanie czoła 
loggi

m
2

                  71,40              
1,00 

                    
71,40 

                
1,00 

6. Wykonanie wyprawy 
tynkarckiej ETICS o grbości 
1.5 mm w kolorze scalonym 
do istniejącego - czoło loggi

m
2

                  71,40              
1,00 

                    
71,40 

                
1,00 

7. Wykonanie malowania 
podsufitki balkonó w

m
2

                  49,60              
1,00 

                    
49,60 

                
1,00 

8. Usunięcie i utylizacja 
wszystkich odpadó w 
budowlanych wytworzonych 
podczas realizacji prac

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

             
I.4.2
.

Rabczań ski Zdró j - elewacja - 
zachó d

         

1. Zabezpieczenie miejsca 
prowadzonych prac z 
moż liwością funkcjonowania 
budynku

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

2. Dostarczenie na własny koszt 
zsypó w, rusztowań  (lub 
podnośnika) w ilości 
niezbędnej do realizacji 
zadania

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

3. Demontaż  i ponowny montaż  
okładziny kamiennej

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

4. Demontaż  istniejących 
elementó w elewacji (gó rna 
część elewacji dominanty)

m
2

                  82,88              
1,00 

                    
82,88 

                
1,00 

5. Usunięcie uszkodzonego 
tynku

m
2

                  16,12              
1,00 

                    
16,12 

                
1,00 

6. Wykonanie wyprawy 
tynkarckiej ETICS o grbości 

m
2

                  16,12              
1,00 

                    
16,12 

                
1,00 



1.5 mm w kolorze scalonym 
do istniejącego

7. Montaż  parapetó w z blacy 
stalowej malowanej

m
b

                     2,00              
1,00 

                       
2,00 

                
1,00 

8. Usunięcie i utylizacja 
wszystkich odpadó w 
budowlanych wytworzonych 
podczas realizacji prac

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

             
I.4.3
.

Rabczań ski Zdró j - elewacja - 
wschó d (od ul. Pocztowej)

         

1. Zabezpieczenie miejsca 
prowadzonych prac z 
moż liwością funkcjonowania 
budynku

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

2. Dostarczenie na własny koszt 
zsypó w, rusztowań  (lub 
podnośnika) w ilości 
niezbędnej do realizacji 
zadania

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

3. Usunięcie uszkodzonego 
tynku - belka

m
2

                  17,16              
1,00 

                    
17,16 

                
1,00 

4. Wykonanie wyprawy 
tynkarckiej ETICS o grbości 
1.5 mm w kolorze scalonym 
do istniejącego - belka

m
2

                  17,16              
1,00 

                    
17,16 

                
1,00 

5. Usunięcie uszkodzonego 
tynku - ściana

m
2

                  67,10              
1,00 

                    
67,10 

                
1,00 

6. Wykonanie wyprawy 
tynkarckiej ETICS o grbości 
1.5 mm w kolorze scalonym 
do istniejącego - ściana

m
2

                  67,10              
1,00 

                    
67,10 

                
1,00 

7. Usunięcie uszkodzonego 
tynku - podsufitka

m
2

                     9,07              
1,00 

                       
9,07 

                
1,00 

8. Wykonanie wyprawy 
tynkarckiej ETICS o grbości 
1.5 mm w kolorze scalonym 
do istniejącego - podsufitka

m
2

                     9,07              
1,00 

                       
9,07 

                
1,00 

9. Usunięcie i utylizacja 
wszystkich odpadó w 
budowlanych wytworzonych 
podczas realizacji prac

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

    kp
l

               
1,00 

                            
-   

                
1,00 

I.4.3
.

Rabczań ski Zdró j - schody - 
wschó d (od ul. Pocztowej)

         

1. Zabezpieczenie miejsca 
prowadzonych prac z 
moż liwością funkcjonowania 
budynku

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 



2. Dostarczenie na własny koszt 
zsypó w, rusztowań  (lub 
podnośnika) w ilości 
niezbędnej do realizacji 
zadania

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

3. Usunięcie uszkodzonego 
tynku - wejście

m
2

                  12,13              
1,00 

                    
12,13 

                
1,00 

4. Wykonanie wyprawy 
tynkarckiej ETICS o grbości 
1.5 mm w kolorze scalonym 
do istniejącego - wejście

m
2

                  12,13              
1,00 

                    
12,13 

                
1,00 

5. Usunięcie uszkodzonego 
tynku - podstopnica

m
2

                     2,91              
1,00 

                       
2,91 

                
1,00 

6. Wykonanie wyprawy 
tynkarckiej ETICS o grbości 
1.5 mm w kolorze scalonym 
do istniejącego - podstopnica

m
2

                     2,91              
1,00 

                       
2,91 

                
1,00 

7. Wykop wokó ł ścian budynku 
o szerokości 40cm i 
głębokości 50cm

m
3

                  12,60              
0,40 

                       
5,04 

                
0,50 

8. Izolacja przeciwwodna 
fundamentó w z naprawą 
elementó w konstrukcyjnych

m
2

                  12,60              
0,50 

                       
6,30 

                
1,00 

9. Montaż  folii kubełkowej m
2

                  12,60              
1,00 

                    
12,60 

                
1,00 

10. Wykonanie odwodnienia 
fundamentó w

m
b

                  16,00              
1,00 

                    
16,00 

                
1,00 

11. Uzupełnienie wyokpu żwirem
płukanym w oplocie z 
geowłó kniny

m
3

                  12,60              
0,40 

                       
5,04 

                
0,50 

12. Usunięcie i utylizacja 
wszystkich odpadó w 
budowlanych wytworzonych 
podczas realizacji prac

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

e. Część 5 – Willa Świt: remont balkonó w

I.5
.

Część 5 - Willa Świt: remont 
balkonó w

  Powierzchnia/
długość

Szerokość Powierzchnia Wysokość

1. Zabezpieczenie miejsca 
prowadzonych prac z 
moż liwością funkcjonowania 
budynku

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

2. Dostarczenie na własny koszt 
zsypó w, rusztowań  (lub 
podnośnika) w ilości 
niezbędnej do realizacji 

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 



zadania
3. Demontaż  istniejącego 

pokrycia balkonó w
m
2

                  35,00              
1,00 

                    
35,00 

                
1,00 

4. Wyró wnanie i naprawa 
powierzchni balkonó w

m
2

                  35,00              
1,00 

                    
35,00 

                
1,00 

5. Montaż  izolacji przeciwwodnej 
z membrany PVC 1.5mm na 
przekładce z geowłokniny

m
2

                  35,00              
1,00 

                    
35,00 

                
1,00 

6. Wykonanie obró bek 
blacharskich czó ł balkonó w z 
montażem na płycie osb

m
2 

                     8,90              
1,00 

                       
8,90 

                
1,00 

7. Wykonanie posadzek balkonó w
z płytek ceramicznych gr 
minimum 16 mm na 
podkładkach dystansowych

m
2

                  35,00              
1,00 

                    
35,00 

                
1,00 

8. Uzupełnienie tynkó w, 
gruntowanie i wyprawa ETICS 
o grubości 1.5 mm w kolorze 
białym na podsufitce balkonó w

m
2

                  35,00              
1,00 

                    
35,00 

                
1,00 

9. Wymiana balustrad na nowe 
montowane od czoła balkonu z 
zachowaniem wymogó w 
zgodnie z WT jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie

m
b

                  42,11              
1,00 

                    
42,11 

                
1,00 

10
.

Uszczelnienie styku balustrad z 
płytą balkonu

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

11
.

Usunięcie uszkodzonego tynku 
- spody balkonó w

m
2

                  35,00              
1,00 

                    
35,00 

                
1,00 

12
.

Wykonanie wyprawy 
tynkarckiej ETICS o grbości 1.5 
mm w kolorze scalonym do 
istniejącego - spody balkonó w

m
2

                  35,00              
1,00 

                    
35,00 

                
1,00 

13
.

Usunięcie i utylizacja 
wszystkich odpadó w 
budowlanych wytworzonych 
podczas realizacji prac

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

f. Część 6 – Wierchy: Remont schodó w zewnętrznych

I.6
.

Część 6 - Wierchy: Remont 
schodó w zewnętrznych

  Powierzchnia/
długość

Szerokość Powierzchnia Wysokość

1. Zabezpieczenie miejsca 
prowadzonych prac z 
moż liwością funkcjonowania 
budynku

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

2. Dostarczenie na własny koszt kp                      1,00                                                     



zsypó w, rusztowań  (lub 
podnośnika) w ilości 
niezbędnej do realizacji 
zadania

l 1,00 1,00 1,00 

3. Naprawa powierzchni betonu 
po usunięciu warstw 
wykoń czenia

m
2

                  18,05              
1,00 

                    
18,05 

                
1,00 

4. Szlifowanie powierzchni 
betonowych

m
2

                  18,05              
1,00 

                    
18,05 

                
1,00 

5. Gruntowanie powierzchni 
poziomych betonowych żywicą 
epoksydową np. typu Harz EP 
143 - pierwsza warstwa

kp
l

                  18,05              
1,00 

                    
18,05 

                
1,00 

6. Gruntowanie powierzchni 
poziomych betonowych żywicą 
epoksydową np. typu Harz EP 
143 - druga warstwa wraz z 
obsypką piaskiem kwarcowym

m
2

                  18,05              
1,00 

                    
18,05 

                
1,00 

7. Stalowa obró bka krawędziowa 
na podbudowie z 
wodoodpornej płyty OSB

m
2

                     3,34              
1,00 

                       
3,34 

                
1,00 

8. Powłoki z polimocznikó wtypu 
np. Sika M811 wraz z 
uszczelnieniem styku drzwi 
ewakuacyjnych

m
2

                  18,05              
1,00 

                    
18,05 

                
1,00 

9. Wykonanie wcinki w elewacji 
(max 0,2m) wraz z obró bką 
blacharską

m
2

                     2,22              
1,00 

                       
2,22 

                
1,00 

10
.

Cokó ł z polimocznikó w typu 
np.  Sika M81

m
2

                     2,22              
1,00 

                       
2,22 

                
1,00 

11
.

Wymiana balustrad na nowe 
montowane od czoła balkonu z 
zachowaniem wymogó w 
zgodnie z WT jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie

m
b

                  11,66              
1,00 

                    
11,66 

                
1,00 

12
.

Usunięcie uszkodzonych 
warstw elewacji oraz 
wykonanie na nowo wyprawy 
tynkarskiej (w części tynkiem 
żywicznym, w części tynkiem 
silikonowym)

m
2

                  15,50              
1,00 

                    
15,50 

                
1,00 

13
.

Przecieranie istniejących 
tynkó w zewnętrznych cem kat 
III na ścianach i spodzie tarasu 
otraz uzupełnienia 
uszkodzonych tynkó w

m
2

                  17,95              
1,00 

                    
17,95 

                
1,00 

14
.

Malowanie 2x m
2

                  17,95              
1,00 

                    
17,95 

                
1,00 

15 Uporządkowanie terenu po kp                      1,00                                                     



. zakoń czonych pracach wraz z 
utylizacją odpadó w

l 1,00 1,00 1,00 

g. Część 7 – ZPL: Remont schodó w zewnętrznych do Kawiarni Koncertowa

I.7
.

Część 7 - ZPL: Remont schodó w
zewnętrznych do Kawiarni 
Koncertowa

  Powierzchnia/
długość

Szerokość Powierzchnia Wysokość

1. Zabezpieczenie miejsca 
prowadzonych prac z 
moż liwością funkcjonowania 
budynku

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

2. Dostarczenie na własny koszt 
zsypó w, rusztowań  (lub 
podnośnika) w ilości 
niezbędnej do realizacji 
zadania

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

3. Wykop wokó łelementó w 
konstrukcyjnych schodó w o 
szerokości 40cm i głębokości 
50cm

m
3

                     6,00              
0,40 

                       
2,40 

                
0,50 

4. Izolacja przeciwwodna 
fundamentó w z naprawą 
elementó w konstrukcyjnych

m
2

                     6,00              
1,00 

                       
6,00 

                
0,50 

5. Montaż  folii kubełkowej m
2

                     6,00              
1,00 

                       
6,00 

                
1,00 

6. Wykonanie odwodnienia 
fundamentó w

m
b

                     8,00              
1,00 

                       
8,00 

                
1,00 

7. Uzupełnienie wyokpu żwirem 
płukanym w oplocie z 
geowłó kniny

m
3

                     8,00              
0,50 

                       
4,00 

                
1,00 

8. Naprawa powierzchni betonu 
po usunięciu warstw 
wykoń czenia - beliki 
policzkowe boki

m
2

                  47,40              
1,00 

                    
47,40 

                
0,50 

9. Naprawa powierzchni betonu 
po usunięciu warstw 
wykoń czenia - beliki 
policzkowe spó d

m
2

                  19,80              
1,00 

                    
19,80 

                
1,00 

10
.

Naprawa powierzchni betonu 
po usunięciu warstw 
wykoń czenia - stopnie 
schodowe 

m
2

                  27,06              
1,00 

                    
27,06 

                
1,00 

11
.

Naprawa powierzchni betonu 
po usunięciu warstw 
wykoń czenia - spoczniki

m
2

                  15,75              
1,00 

                    
15,75 

                
1,00 



12
.

Wykonanie powłoki z żywicy z 
piaskiem kwarcowym do 
osiągnięcia R11 - stopnie 
schodowe

m
2

                  16,67              
1,00 

                    
16,67 

                
1,00 

13
.

Wykonanie powłoki z żywicy z 
piaskiem kwarcowym do 
osiągnięcia R11 - spoczniki

m
2

                  15,75              
1,00 

                    
15,75 

                
1,00 

14
.

Obró bka blacharska na 
podkonstrukcji z OSB na 
konstrukcji policzkó w 
schodowych

m
2

                  13,44              
1,00 

                    
13,44 

                
1,00 

15
.

Wymiana balustrad na nowe 
montowane od czoła z 
zachowaniem wymogó w 
zgodnie z WT jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie

m
b

                  27,45              
1,00 

                    
27,45 

                
1,00 

16
.

Uporządkowanie terenu po 
zakoń czonych pracach wraz z 
utylizacją odpadó w

kp
l

                     1,00              
1,00 

                       
1,00 

                
1,00 

8. W  ramach  przedmiotu  zamó wienia  i  wynagrodzenia  ryczałtowego  wykonawca
zobowiązany  będzie  wykonać  i  wliczyć  koszt  robó t  przygotowawczych,
porządkowych,  wywozu  i  utylizacji  wytworzonych  odpadó w,  utrzymania
funkcjonowania budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w trakcie prac remontowych,
organizacji  a  następnie  likwidacji  placu  budowy,  w  tym  m.in.  koszty  utrzymania
zaplecza  budowy  oraz  drogi  dojazdowej  do  terenu  budowy,  koszty  związane  z
odbiorami robó t, koszty wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikające z niniejszej umowy, w tym koszty związane z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na użytkowanie budynku przez Zamawiającego o ile jest to wymagane
przepisami prawa.

9. Pozostałe wymagania dotyczące Przedmiotu Umowy:

a) Zamawiający  dopuszcza  moż liwość  realizacji  Robó t  również  w  dni  wolne  od
pracy. 

b) Wymagania dotyczące kolorystyki i parametró w materiałó w: przed wykonaniem
(wbudowaniem) takich elementó w zamó wienia jak: drzwi, płytki, farby, itp., ich
kolorystykę i parametry należy uzgodnić  z Zamawiającym i uzyskać jego pisemną
akceptację,  w  szczegó lności  jeżeli  kolorystyka  i  parametry  nie  są  wyraźnie
określone w dokumentacji.

c) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  umoż liwienia  wstępu  na  teren  budowy
pracownikom organó w pań stwowego nadzoru budowlanego, do któ rych należy
wykonywanie  zadań  określonych  ustawą  -  Prawo  Budowlane  oraz  do
udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą

d) Dodatkowe warunki dotyczące realizacji  Przedmiotu Umowy, robó t



towarzyszących oraz tymczasowych nie objętych dokumentacją i  przedmiarem
robó t konieczne do wykonania i uwzględnienia przez Wykonawcę to:

1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,

2) uporządkowanie terenu objętego placem budowy,

3) zabezpieczenie medió w (woda, prąd), toalet, szatni.

4) wykonanie branżowych pró b, odbioró w technicznych i technologicznych,

5) zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego

6) przekazanie  certyfikató w  wbudowanych  materiałó w,  protokołó w  z  pró b
wykonanych instalacji oraz instalacji wentylacyjnej, grzewczej.

10.Zasady ogó lne realizacji Przedmiotu Umowy.

1) Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczegó lności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane  (tekst  jednolity Dz.  U.  z  2025  r.  poz.  418  ze  zm.) normami,
warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp
przy  wykonywaniu  robó t  budowlanych, tj.  Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robó t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47,
poz. 401), przepisami ppoż . oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

2) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji, przedmiarem
robó t  i specyfikacjami technicznymi wykonania i  odbioru robó t  (STWIOR),
wymogami niniejszej SWZ, z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą
jakością i właściwą organizacją pracy.

3) Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  uprzątnięcia  pozostałości  po  pracach
oraz  pozostałych  odpadó w  po  działalności  własnej  (śmieci,  puste
opakowania, zużyte elementy maszyn, itp.).

4) Wszystkie prace należy  wykonać  w czynnych obiektach Uzdrowiska Rabka
S.A.  W  związku  z  tym  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zaplanowania  i
przeprowadzenia prac w sposó b gwarantujący bezpieczeń stwo pracownikó w
i  pacjentó w,  a  także  innych  osó b  przebywających  na  obiekcie,  jak
ró wnież   zminimalizowanie  ograniczeń  i uciąż liwości  związanych  z
wykonywanymi  robotami.  Prace  głośne  Wykonawca  obowiązany  będzie
prowadzić w godzinach od 7.00 17.00.

11.Wymagania szczegó łowe dotyczące Przedmiotu Umowy:

1) Wszystkie użyte do realizacji Przedmiotu Umowy materiały
muszą być nowe,  pełnowartościowe,  muszą  być  dopuszczone  do  obrotu  na
terenie RP

2) posiadać  wymagane  przepisami  prawa  świadectwa  jakości,  świadectwa
dopuszczenia,  atesty,  certyfikaty na znak bezpieczeń stwa,  deklaracje zgodności



lub certyfikaty zgodności z Polską Normą, aktualne w dacie zakupu materiałó w.
Dokumenty,  o  któ rych  mowa  w  pierwszym  zdaniu  zostaną  przekazane
Zamawiającemu przy odbiorze robó t.

3) Całość Przedmiotu Umowy ma być wykonana z  należytą starannością,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp,
ppoż .,  oraz  zasadami  sztuki  budowlanej.  Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do
ograniczenia zakresu rzeczowego robó t.

4) Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt realizacji Przedmiotu Umowy w
tym  za  przebieg  oraz  terminowe  wykonanie  Umowy,  za  jakość,  zgodność  z
warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla Przedmiotu Umowy.

§ 2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie:

 Część 1 – 8 tygodni

 Część 2 – 8 tygodni

 Część 3 – 10 tygodni

 Część 4 – 10 tygodni

 Część 5 – 10 tygodni

 Część 6 – 8 tygodni

 Część 7 – 8 tygodni

od daty podpisania umowy

2. Termin o któ rym mowa w ust. 1 jest terminem zakoń czenia wszystkich prac
okreś lonych w Umowie.

3. Termin rozpoczęcia wykonania Umowy ustala się na dzień  podpisania Umowy.

4. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania bezusterkowego
Protokołu  Odbioru  Koń cowego.  Wzó r  Protokołu  Odbioru  Koń cowego  stanowi
załącznik nr 4 do Umowy.

5. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę i
zatwierdzonym  przez  Zamawiającego  harmonogramem  rzeczowo-finansowym,
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy (dalej: „Harmonogram”).

6. W miarę  potrzeb Wykonawca będzie  zobowiązany do aktualizacji  Harmonogramu.
Wszystkie  zmiany  Harmonogramu  będą  wymagały  akceptacji  Zamawiającego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 3
Porozumiewanie się Stron

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą



pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za
datę  otrzymania  dokumentó w,  Strony  uznają  dzień  ich  przekazania  pocztą
elektroniczną.

2. Dane kontaktowe Stron:

Zamawiający:  

Adres:                                                                                        

Telefon:                                                                                        

e-mail:                                                                                        

Wykonawca:  

Imię i Nazwisko                                                                            

Adres:                                                                                            

Telefon:                                                                                           

e-mail:                                                                                           

3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

4. W  przypadku  zmiany  Przedstawiciela  Zamawiającego,  Zamawiający  powiadomi
Wykonawcę o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Zamawiającego. Powiadomienie
nastąpi, wedle wyboru Zamawiającego, pisemnie lub pocztą elektroniczną.

5. W  przypadku zmiany Przedstawiciela  Wykonawcy, Wykonawca  powiadomi
Zamawiającego o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie
nastąpi, wedle wyboru Wykonawcy, pisemnie lub pocztą elektroniczną.

§ 4
Sposób realizacji przedmiotu umowy

1. Przedmiotu Umowy obejmuje roboty budowlane opisane w Dokumentacji
stanowiącej załącznik do Umowy.

2. Przedmiotu Umowy obejmuje:

1) Wykonanie prac, o któ rych mowa w § 1 Umowy oraz dodatkowo
sporządzenie dokumentacji powykonawczej

2) przeprowadzanie wymaganych przepisami prawa przeglądó w w okresie
gwarancji i rękojmi;

§ 5
Warunki odbioru robót

1. Wykonawca  pisemnie  zawiadamia  Zamawiającego  o  gotowości  do  odbioru
częściowego  albo  koń cowego.  Wzó r  protokołu  odbioru  częściowego  stanowi
załącznik nr 3, a wzó r protokołu odbioru koń cowego – załącznik nr 4 do Umowy.

2. Zamawiający  powoła  Komisję  Odbioru,  wyznaczy  termin  i  rozpocznie  odbió r
częściowy  lub  koń cowy całości przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty



zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości
do  odbioru  częściowego  lub  koń cowego.  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę  o
terminie odbioru w formie pisemnej. Zakoń czenie czynności odbioru winno nastąpić
najpó źniej w terminie 5 dni, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

3. Wykonawca  jest  obowiązany  przedłożyć  Zamawiającemu  w  trakcie  odbioru  pod
rygorem nieodebrania wykonanych robó t, następujące dokumenty, pozwalające na
ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy:

1) oświadczenie  kierownika  budowy  o  zakoń czeniu  robó t  częściowych  lub
koń cowych,  zgodności  wykonania  z  dokumentacja  techniczną  i
obowiązującymi  przepisami i normami,

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych pró b,
badań  i sprawdzeń  i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) niezbędne  świadectwa  kontroli  jakości  i  deklaracje  zgodności  wymagane
przepisami, stosowne atesty, certyfikaty na zastosowane materiały budowlane i
urządzenia,

4) dokumentację  powykonawczą  wymaganą  Umową,  dokumentacją  zamó wienia  oraz
obowiązującymi przepisami prawa.

4. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmó wić  odbioru do czasu usunięcia
tych  wad  lub  dokonać  odbioru  warunkowego,  z  podaniem  terminu  na  ich
usunięcie;

2) jeżeli Zamawiający dokonał odbioru warunkowego, a wady nie zostaną
usunięte w wyznaczonym terminie, Zamawiający może powierzyć  usunięcie wad
Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umoż liwiają użytkowanie Przedmiotu
Umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  stosownie  obniży
wynagrodzenie Wykonawcy,

4) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemoż liwiają użytkowanie Przedmiotu
Umowy zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  z
winy Wykonawcy albo Zamawiający odmó wi  odbioru i  zażąda od Wykonawcy
ponownego, prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  robó t  częściowych  lub  koń cowych
będzie spisany protokó ł, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak też  terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  oraz  inspektora
nadzoru, o usunięciu  wad  oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  na  odbió r
zakwestionowanych uprzednio robó t jako wadliwych.

6. Z  czynności  odbioru  koń cowego  robó t  zostanie  spisany  protokó ł  odbioru
koń cowego podpisany przez Strony w dniu zakoń czenia odbioru. Dzień  ten stanowi



datę odbioru Przedmiotu Umowy.

7. Za datę zakoń czenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się datę osiągnięcia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru, jeżeli odbió r zostanie dokonany po terminie
okreś lonym w § 2 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze
spełnieniem zobowiązania wynikającego z § 2 ust. 1 umowy.

§ 6
Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki płatności

1. Za  wykonanie  Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  Umową,  Wykonawca  otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe okreś lone na podstawie Oferty na kwotę        zł
brutto. Kwota wynagrodzenia brutto, o któ rej mowa w zdaniu poprzednim stanowi
wartość Przedmiotu Umowy („Wartość Przedmiotu Umowy”).

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe,  o  któ rym  mowa  w  ust.  1 obejmuje  wszystkie  koszty
realizacji  Przedmiotu Umowy.  Wykonawcy  nie  przysługuje  dodatkowe
wynagrodzenie lub zwrot dodatkowych kosztó w czy wydatkó w z uwagi na ryczałtowy
charakter wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o któ rym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
okreś lone w Umowie w tym koszty czynności  dokonywanych w ramach gwarancji
oraz wszystkie  koszty i wydatki związane z realizacją prac, usług oraz robó t
budowlanych wykonywanych  w ramach Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich

kosztó w związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych
czynnikó w mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie
może być  podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w
ust. 1 niniejszej umowy.

5. Zamawiający  nie  udziela  zaliczki.  Rozliczenie  będzie  następowało  fakturami
częściowymi  zgodnie  z  Harmonogramem,  przy  czym  wartość  ostatniej  części
wynagrodzenia nie przekroczy 50% wynagrodzenia określonego w ust. 1.

6. Rozliczenie koń cowe pomiędzy Stronami za prace, usługi i roboty budowlane nastąpi
po  podpisaniu  przez  Strony  protokołu  odbioru  koń cowego  niezawierającego
zastrzeżeń  do  wykonanego  przedmiotu  umowy.  W  przypadku  stwierdzenia  wad,
protokó ł  odbioru  koń cowego  stanowić  będzie  protokó ł  spisany  po
usunięciu  wad  stwierdzonych w poprzednim protokole.

7. Strony ustalają, iż  Zamawiający może potrącić  z wynagrodzenia wszelkie należności
pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegó lności kary
umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy,  w
tym  odszkodowania  za  szkody  przewyższające  wysokość  zastrzeżonych  kar
umownych,  koszty  ubezpieczenia  Wykonawcy  i  koszty  poniesione  przez
Zamawiającego  w  związku z wykonaniem zastępczym.

8. Faktury  będą  wystawiane  i  doręczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  o
podatku  od  towaró w  i  usług  oraz  Krajowym  Systemie  e-Faktur  (KSeF).  Jeżeli
Wykonawca  podlega  obowiązkowi  korzystania  z  KSeF,  wystawi  fakturę
ustrukturyzowaną za pośrednictwem tego systemu.

9. W przypadku faktury ustrukturyzowanej za datę jej otrzymania przyjmuje się datę
okreś loną zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi KSeF. Termin płatności



wynosi  30  dni.  Podstawą  wystawienia  faktury  jest  podpisany  protokó ł  odbioru
częściowego albo koń cowego.

10. Faktura powinna zawierać  elementy wymagane przepisami ustawy o podatku od
towaró w i usług, a ponadto numer Umowy.

11. Z zastrzeżeniem postanowień  ust.  16 Wynagrodzenie  będzie  płatne  na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień  dokonania płatności przyjmuje
się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

13. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż  Zamawiający przy zapłacie
Wynagrodzenia będzie  stosował mechanizm podzielonej płatności, o któ rym
mowa w art. 108 a ust. 1 ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaró w i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 
2023.1570 z pó źn. zm.).

Zapłata:

1) kwoty  odpowiadającej  całości  albo  części  kwoty  podatku  wynikającej  z
otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2
pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaró w i
usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023.1570 z pó źn. zm.),

2) kwoty  odpowiadającej  wartości  sprzedaży  netto  wynikającej  z  otrzymanej
faktury  jest  dokonywana  na  rachunek  bankowy  albo  na  rachunek  w
spó łdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,  dla któ rych jest prowadzony
rachunek VAT Wykonawcy.

14. Wykonawca  przy  realizacji  Umowy  zobowiązuje  posługiwać  się  rachunkiem
rozliczeniowym, o któ rym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2022.2324 z pó źn. zm.) zawartym w
wykazie podmiotó w, o któ rym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towaró w i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023.1570 z pó źn. zm.).

15. Wykonawca nie może  bez uprzedniej  zgody Zamawiającego wyrażonej  na piśmie
pod rygorem nieważności, przenieść  na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności
wynikającej z Umowy.

16. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2
pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaró w i usług
(tekst jedn.: Dz. U. z 2023.1570 z pó źn. zm.) wskazanego członka konsorcjum
zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członkó w
konsorcjum.

§ 7
Podwykonawstwo

1. Zamawiający dopuszcza moż liwość powierzenia przez Wykonawcę części Przedmiotu
Umowy  do  wykonania  Podwykonawcy,  przy  czym  wymagać  to  będzie  uzyskania
uprzedniej  zgody  Zamawiającego  wyrażonej  w  formie  pisemnej  zastrzeżonej  pod
rygorem nieważności oraz spełnienia następujących warunkó w:

1.1 powierzenie  prac  Podwykonawcy  nie  spowoduje  wydłużenia  terminu
wykonania Przedmiotu Umowy;



1.2 powierzenie  Przedmiotu  Umowy  Podwykonawcy  nie  spowoduje  zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy.

2. Zlecenie  wykonania  części  Przedmiotu  Umowy  Podwykonawcom  lub  dalszym
Podwykonawcom  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  za
wykonanie tej części Umowy.

3. Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za
jakość i terminowość  wykonania  prac  przez  Podwykonawcó w,  jak  za  własne
działania lub zaniechania.

4. Wykaz Podwykonawcó w  stanowi Załącznik  nr        do Umowy.  Wykonawca
zobowiązany jest na bieżąco aktualizować wykaz Podwykonawcó w.

5. Podwykonawcy  muszą  wykazać  się  doświadczeniem  i  odpowiednimi  zasobami
koniecznymi  do  realizacji  Przedmiotu  Umowy.  Dokumenty  potwierdzające  ich
doświadczenie lub zasoby zostaną przekazane przez Wykonawcę Przedstawicielowi
Zamawiającego na żądanie  Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania
Przedmiotu Umowy.

6. W przypadku Podwykonawcy, na zasobach któ rego Wykonawca polegał
ubiegając się  o zamó wienie  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  dostarczenia
dokumentó w  potwierdzających  spełnienie  tych  warunkó w  w  co  najmniej  takim
samym zakresie przez nowe podmioty lub wykazać  zgodnie z zasadami opisanymi
powyżej, że Wykonawca sam spełnia te warunki.

7. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcy będą przestrzegać  postanowień  niniejszej
Umowy.

8. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu:

8.1 projektu umowy o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty
budowlane,  a także  projektu jej  zmiany,  oraz  poświadczonych za  zgodność  z
oryginałem kopii zawartych umó w o podwykonawstwo, któ rych przedmiotem
są roboty budowlane, i ich zmian w terminie 7 Dni od ich zawarcia lub zmiany, z
zastrzeżeniem postanowień  ust.
8.3 poniżej;

8.2 poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartych  umó w  o
podwykonawstwo któ rych przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian w
terminie 7 Dni od ich zawarcia lub zmiany.

8.3 Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamó wienia  na  roboty  budowlane
zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  któ rej  przedmiotem  są
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamó wienia na roboty
budowlane,  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  tej  umowy  wraz  z
dołączoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.

9. Do  zawartych  Umó w  o  podwykonawstwo  -  Wykonawca  zobowiązany  będzie
wprowadzić zapisy dotyczące :

1) wysokości Wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w kwocie netto i brutto,



2) musi  przewidywać  postanowienia,  że  dokonanie  jakichkolwiek  zmian  w
Umowie podwykonawczej  uzależnione jest  od uzyskania  uprzedniej  zgody ze
strony Wykonawcy  i  Zamawiającego,  udzielonej  w  formie pisemnej  pod
rygorem nieważności;

3) musi  zawierać  postanowienie  przewidujące  moż liwość  rozwiązania  umowy
podwykonawczej  na  żądanie  Zamawiającego  w  przypadku  stwierdzenia
podstaw wykluczenia Podwykonawcy, o któ rych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o
szczegó lnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeń stwa narodowego oraz zastrzeżenie,
że  w  przypadku  rozwiązania  umowy  w tym  trybie,  nie  przysługują
Podwykonawcy  jakiekolwiek  roszczenia  odszkodowawcze  względem
Zamawiającego; W przypadku zmiany Prawa w tym zakresie zakaz o, któ rym
mowa w pkt 9.3 nie będzie obowiązywać.

10. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umó w o podwykonawstwo,
któ rych  przedmiotem  będą  roboty  budowlane,  któ rych  niespełnienie  spowoduje
zgłoszenie zastrzeżeń  lub sprzeciwu:

1) Zakres  robó t  w  umowie  o  podwykonawstwo  musi  mieścić  się  w  zakresie
określonym  Przedmiotem  Umowy  jako  część  zamó wienia,  któ rej  wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom;

2) Jakiekolwiek  postanowienia  odnoszące  się  do  jakości  robó t  nie  mogą
przewidywać  lub  dopuszczać  wykonania  przedmiotu  objętego  umową  o
podwykonawstwo w jakości gorszej niż  w ramach niniejszej Umowy;

3) Wynagrodzenie należne na podstawie umó w o podwykonawstwo nie może być:
wymagalne  przed  wykonaniem  i  odebraniem  Przedmiotu  Umowy  przez
Wykonawcę,  jeżeli  ma  być  płacone  jednorazowo,  jeżeli  ma  być  płacone  w
częściach  musi  odpowiadać  procentowemu  zaawansowaniu  prac  lub  stanowić
Wynagrodzenie za odpowiednią część odebranych prac i nie może być wymagalne
przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej części).

4) Termin płatności wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
może być dłuższy niż  14 Dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

5) Każda  zmiana  umowy  z  podwykonawcą  lub  dalszym  podwykonawcą  wymaga
zgody Zamawiającego;

6) Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących Podwykonawcy
wobec  Wykonawcy  lub  Zamawiającego,  dalszemu  podwykonawcy  i  kolejnym
Podwykonawcom  wobec  Podwykonawcy,  Wykonawcy  lub  Zamawiającego
wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności;

7) Przedmiot  Umowy  wykonywany  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę musi  być  okreś lony  w  taki  sposó b,  aby  dokładnie  wskazywał
zakres  prac  do  wykonania  wyszczegó lniony w Dokumentacji  Projektowej  oraz
zawierał opis i wyszczegó lnienie poszczegó lnych prac;

8) Termin  wykonania  Przedmiotu  Umowy  dla  Podwykonawcy  i  odpowiednio  dla
dalszego Podwykonawcy nie może być pó źniejszy niż  termin zakoń czenia prac
wynikających z Harmonogramu wykonywania Przedmiotu Umowy.



9) Postanowienia  Umowy  o  podwykonawstwo  nie  mogą  zawierać  postanowień
kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie Kar umownych oraz
postanowień  dotyczących warunkó w wypłaty wynagrodzenia, w sposó b dla niego
mniej  korzystny  niż  prawa  i  obowiązki  wykonawcy,  ukształtowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

10) Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania potrąceń  wierzytelności
własnej z wierzytelnością  Podwykonawcy  o  zapłatę  za  wykonany  Przedmiot
Umowy,  chyba  że  Podwykonawca  złoży  pisemne,  pod  rygorem  nieważności,
oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  dokonanie  potrącenia.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  wprowadzania  powyższego  zakazu  do  umó w
zawieranych  przez  niego  z  Podwykonawcami  i zobowiązania swoich
Podwykonawcó w do jego wprowadzenia do umó w zawieranych  z  Dalszymi
Podwykonawcami.

11) Nie może zawierać postanowienia o ustanowieniu przez Podwykonawcę na rzecz
Wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej
utworzonej  z wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  za  wykonanie  robó t
objętych Umową podwykonawczą;

11. Zamawiający ma prawo do wniesienia zastrzeżeń  w formie pisemnej pod rygorem
nieważności do projektó w umó w o podwykonawstwo lub projektó w ich zmian lub
sprzeciwu do umó w o podwykonawstwo lub ich zmian – w terminie do 14 Dni licząc
od daty ich dostarczenia na adres wskazany w komparycji Umowy.

12. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń  lub sprzeciwu w terminie określonym
w ust. 11  powyżej,  uważa  się  za  akceptację  przez  Zamawiającego  odpowiednio:
projektu umowy podwykonawczej z Podwykonawcą albo umowy podwykonawczej z
Dalszym Podwykonawcą.

13. Obowiązek Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przedłożenia
Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej
umowy  o podwykonawstwo  nie  dotyczy  umó w  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%
Wynagrodzenia  Umownego  brutto,  o  któ rym  mowa  w  §  6  ust.  1  Umowy,  jako
niepodlegających niniejszemu obowiązkowi.

14. Wyłączenie,  o  któ rym  mowa  w  ust  13  powyżej  nie  dotyczy  jednak
umó w o podwykonawstwo o wartości większej niż  50 000 PLN brutto.

15. Ponadto Strony zgodnie ustalają, że dokonanie przez Wykonawcę i Podwykonawcę
jakiejkolwiek  zmiany  do  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  Umowy
podwykonawczej – bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, będzie
w stosunku do Zamawiającego bezskuteczne.

16. Bezpośrednie płatności.

1) Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  Wynagrodzenia
przysługującego  Podwykonawcy  lub  Dalszemu  Podwykonawcy,  któ ry  zawarł
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego umowę o  podwykonawstwo,  któ rej
przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  któ ry  zawarł  przedłożoną
Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są dostawy
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez



Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę.

2) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne Wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

3) W przypadku dokonania bezpośredniej  zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego
Wynagrodzenia z Wynagrodzenia Umownego należnego Wykonawcy.

4) Wykonawca  oświadcza  nieodwołalnie,  iż  dokonanie  przez  Zamawiającego
płatności  bezpośrednio na rzecz  Podwykonawcy na podstawie  art.  647 1 KC
zwalnia  Zamawiającego  z obowiązku  zapłaty  odpowiedniej  części
wynagrodzenia  na  rzecz  Wykonawcy,  pod  warunkiem  zachowania  zasad
wynikających z niniejszego §.

5) Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany
umoż liwić  Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy.  Zamawiający  informuje  o terminie  zgłaszania  uwag,  nie
kró tszym niż  7 Dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji.

6) W przypadku zgłoszenia uwag, o któ rych mowa w ust. 16 pkt. 5) powyżej,  w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie  dokonać bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność  takiej
zapłaty; albo

b) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku
istnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wysokości
należnej zapłaty lub podmiotu, któ remu płatność się należy; albo

c) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub
Dalszemu  Podwykonawcy,  jeżeli  Podwykonawca  lub  Dalszy
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. Wynagrodzenie, o któ rym mowa w ust. 16 pkt. 1 dotyczy wyłącznie należności
powstałych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o
podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane.

18. Konieczność  wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy
lub  Dalszemu  Podwykonawcy  (powyżej  3  razy)  lub  konieczność  dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż  5% Wynagrodzenia Umownego brutto
może  stanowić  podstawę  do  odstąpienia  od  Umowy  przez  Zamawiającego  z
przyczyn leżących bezpośrednio po stronie Wykonawcy.

19. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że  osoby i  podmioty trzecie nie będą
dochodzić  od  Zamawiającego  naprawienia  szkody,  jakiej  doznały  w
związku z wykonywaniem Umowy przez  Wykonawcę  lub  działających na  jego
zlecenie  podwykonawcó w.  W przypadku wystąpienia  do Zamawiającego  przez
osobę  lub podmiot  trzeci  z  roszczeniem  o  naprawienie  szkody
powstałej  w  związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę



lub jego Podwykonawcó w, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z
obowiązku świadczenia. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się przystąpić  do
toczącego się  procesu po stronie  Zamawiającego oraz niezwłocznie naprawić
szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z  roszczeniem osoby lub
podmiotu trzeciego.

20. Jeżeli  zmiana albo rezygnacja  z  podwykonawcy dotyczy podmiotu,  na  któ rego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP,
w celu wykazania  spełniania  warunkó w udziału w postępowaniu,  Wykonawca
jest obowiązany wykazać  Zamawiającemu, iż  proponowany inny podwykonawca
lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż
podwykonawca,  na  któ rego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie
Postępowania.

21. W  przypadku powierzenia wykonania części  zamó wienia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, dodatkowym dokumentem stanowiącym załącznik do
faktury będą dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcó w i
dalszych  podwykonawcó w  biorących  udział  w  realizacji  robó t  budowlanych
zgłoszonych do odbioru. Dowodami, o któ rych mowa w zdaniu pierwszym mogą
być  ró wnież  oświadczenia  podwykonawcó w oraz  dalszych podwykonawcó w,  o
zapłacie, bądź  braku zapłaty przez Wykonawcę, wynagrodzenia wymagalnego na
dzień  złożenia  oświadczeń  -  należnego  podwykonawcy  i  dalszemu
podwykonawcy.

22. Rozliczenie koń cowe nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu
Przedmiotu Umowy i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

23. Faktura koń cowa zostanie wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu
odbioru koń cowego, a jeżeli dla Przedmiotu Umowy jest wymagane pozwolenie
na użytkowanie – po uzyskaniu tego pozwolenia.

24. W przypadku nie  dołączenia  do faktury VAT przez  Wykonawcę  oświadczeń ,  o
któ rych  mowa  w  ust.  21  lub  dołączenia  oświadczeń ,  z  treści  któ rych  będzie
wynikało,  iż  nie  zostały  uregulowane  kwoty  należne  podwykonawcom  lub
dalszym  podwykonawcom,  Zamawiający  przeprowadzi  wyjaśnienie  i  potrąci  z
wynagrodzenia  Wykonawcy  odpowiednią  kwotę  odpowiadającą  sumie  kwot
należnych poszczegó lnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

25. Zapłata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie dokonana
w tej samej walucie, w jakiej rozliczana jest niniejsza Umowa.

26. Wykonawca  traci  prawo  do  wynagrodzenia  w  odpowiedniej  części,  w  razie
dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub  dalszego  podwykonawcy  zgodnie  z  postanowieniami
powyżej, albo w przypadku złożenia tego wynagrodzenia do depozytu sądowego
zgodnie z ustawą Prawo zamó wień  publicznych.

27. W przypadku Wykonawcó w wspó lnie ubiegających się o udzielenie zamó wienia,
zapłata  wynagrodzenia  należnego  na  podstawie  niniejszej  umowy  do  rąk
upoważnionego Wykonawcy,  na  rachunek  przez  niego  wskazany,  co
zwalnia  Zamawiającego z zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia w stosunku
do pozostałych Wykonawcó w.  Zapłata  wynagrodzenia  należnego wykonawcom



wspó lnie  ubiegającym  się  o  udzielenie  zamó wienia  nastąpi  zgodnie  z
postanowieniami  zwartej  pomiędzy  tymi  wykonawcami  umowy w sprawie
zamó wienia publicznego regulującej wspó łpracę tych wykonawcó w  i
przedstawionej Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy.

§ 8

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  kwalifikacje  i  doświadczenie  oraz  potencjał
techniczny  niezbędne  do  prawidłowego  i  terminowego  wykonania  Przedmiotu
Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać  Przedmiotu Umowy z należytą starannością
okreś loną w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami technicznymi,
normami i standardami.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie.

Funkcje Kierownika Budowy pełnić będzie                                                 
nr uprawnień                      .

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać  Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w
Ofercie  Wykonawcy. Wykonawca może zmienić osoby, o któ rych mowa w
zdaniu pierwszym  w trakcie  realizacji  Przedmiotu Umowy pod  warunkiem,  że
osoby wskazane na ich miejsce będą posiadały nie niższe kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie, a Zamawiający wyrazi pisemną, pod rygorem nieważności, zgodę na
taką  zmianę,  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę  dokumentó w
potwierdzających  posiadanie  wymaganych  kwalifikacji i  doświadczenia
wskazanych w SWZ.

5. Wykonawca  ma  obowiązek  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o
spodziewanych  opó źnieniach  w  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  o  przyczynie
opó źnienia.

6. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
szczegó łowy  harmonogram  rzeczowo  -  finansowy  z  określeniem  czasu  realizacji
poszczegó lnych etapó w robó t, zwany dalej „Harmonogramem”. Zamawiający dokona
jego zatwierdzenia bez zmian albo wprowadzi do niego korekty, któ re będą wiążące
dla  Wykonawcy  oraz  poinformuje  Wykonawcę  o  zatwierdzeniu  lub  dokonanych
korektach Harmonogramu. Harmonogram stanowił będzie integralną część Umowy.

7. Obowiązek Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
1) Zgodnie z art.  95 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

podwykonawcę  na  podstawie  stosunku  pracy  osó b  wykonujących  pod
kierownictwem pracodawcy czynności polegające na demontażu i montażu stolarki
okiennej  lub  drzwiowej,  wykonywaniu  obró bek  murarskich,  tynkarskich  i
malarskich,  montażu  parapetó w  oraz  pracach  porządkowych  i  związanych  z
gospodarką odpadami, jeżeli wykonywanie tych czynności odpowiada warunkom



określonym w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z
2025 r. poz. 277 ze zm.).

2) W  trakcie  realizacji  Umowy  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania
czynności  kontrolnych  odnośnie  spełniania  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osó b wykonujących wskazane
powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczegó lności do:

a) żądania oświadczeń  i dokumentó w określonych poniżej w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogó w i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień  w  przypadku wątpliwości w  zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy;

Przy  czym  wskazane  wyżej  czynności  kontrolne  ani  ich  skutki  nie  zwalniają
Wykonawcy z należytego wykonania Umowy i nie uprawniają go do domagania
się zmian Umowy, w szczegó lności przesunięcia terminó w z niej wynikających;

3) Wykonawca zobligowany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego
wezwanie w terminie 3 dni od otrzymania takiego wezwania, wskazanych poniżej
dowodó w w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy  o pracę przez Wykonawcę oraz Podwykonawcó w osó b wykonujących
czynności, o któ rych mowa w ust. 7 powyżej:

a) oświadczenie  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie
umowy o pracę osó b wykonujących przedmiotowe czynności. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczegó lności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  przedmiotowe
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem  liczby  tych  osó b,  rodzaju  umowy  o  pracę  i  wymiaru  etatu
poszczegó lnych grup pracownikó w oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy oraz Podwykonawcó w;

b) oświadczenie zatrudnionego pracownika, że wykonuje przedmiotowe czynności
na  podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczegó lności: imię  i nazwisko  zatrudnionego  pracownika,  datę  zawarcia
umowy  o  pracę,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  przedmiotowe
czynności wykonuje na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, rodzaju
umowy  o  pracę  i  wymiaru  etatu  oraz  podpis  osoby  pracownika  któ rego
oświadczenie dotyczy;

c) Poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika   Wykonawcy,   Podwykonawcy   lub   Dalszego
Podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej

d) zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie  przez
Wykonawcę,  oraz  Podwykonawcó w  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umó w o pracę pracownikó w
objętych oświadczeniem, o któ rym mowa w ust.  7 powyżej,  za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) Strony uzgodnią zakres anonimizacji danych osobowych pracownikó w Wykonawcy



oraz pracownikó w Podwykonawcó w tak, aby ujawnieniu podlegały wyłącznie dane
pozwalające na potwierdzenie przestrzegania zobowiązania okreś lonego w ust. 7
powyżej.

5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na  podstawie  umowy  Zamawiający  przewiduje  sankcję  w  postaci  obowiązku
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej zgodnie z postanowieniami
Umowy.

6) Niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodó w w celu potwierdzenia spełnienia przez
wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę  lub  Podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwró cić  się  o
przeprowadzenie kontroli przez Pań stwową Inspekcję pracy.

8) W trakcie realizacji umowy w przypadku zmiany osó b, o któ rych mowa w ust. 7
Wykonawca  zobowiązany  jest  aktualizować  Listę  Pracownikó w  przedstawioną
Zamawiającemu przy podpisywaniu Umowy. Pracownicy wyznaczeni do realizacji
zamó wienia  winni  posiadać  wszelkie  badania  i  przeszkolenia  umoż liwiające
dopuszczenie tych pracownikó w do pracy.

9) Wraz  z  Listą,  o  któ rej  mowa  w  pkt.  8)  powyżej  Wykonawca  zobowiązany  jest
przedłożyć dokumenty, o któ rych mowa w ust. 7 pkt 3).

8. Wykonawca  ma  obowiązek  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o
spodziewanych  opó źnieniach  w  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  o  przyczynie
opó źnienia.

9. Wykonawca ma obowiązek wspó łpracować  z Zamawiającym w  celu realizacji
Przedmiotu Umowy

10. Zapewnienie  na  czas  wykonywania  robó t  na  własny  koszt  i  ryzyko  właściwych
konteneró w  lub  pojemnikó w  na  odpady  oraz  ich  usunięcie  wraz  z  zawartością
najpó źniej do dnia koń cowego odbioru robó t.

11. Uprzątnięcie po zakoń czeniu robó t budowlanych placu budowy oraz pozostawienie
całego terenu budowy w stanie normalnego i prawidłowego funkcjonowania.

12. Naprawienie na własny koszt szkó d i zniszczeń  wyrządzonych osobom trzecim oraz
Zamawiającemu w wyniku prowadzonych robó t.

13. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej
działalności  gospodarczej  w  wysokości  nie  mniejszej  1.000.000  zł.  Wykonawca
zobowiązany jest aktualizować  (przedłużać) umowy ubezpieczenia nie pó źniej niż
na 5 dni przed upływem terminu ich ważności (obowiązywania) przedstawiając w
tym terminie dokumenty to potwierdzające.

14. Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców.



15. Zapewnienie dostarczenia medió w potrzebnych do realizacji  prac na swó j  koszt i
swoim staraniem.

16. Zabezpieczenie  instalacji  i  urządzeń  na  terenie  robó t  i  w  jego  bezpośrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robó t
stanowiących przedmiot Umowy.

§ 9

RODO

1. Informacje wynikające z przekazywanych dokumentó w podlegają ochronie zgodnie
z  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić,  że  przekazanie  informacji  z  niniejszego
paragrafu  nastąpi  w  sposó b    zgodny  z  przepisami  prawa,  a  w  szczegó lności  z
Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (Dz.  Urz.  UE  L  119 z  04.05.2016).  Wykonawca
zobowiązuje  się  zwolnić  Zamawiającego  od  wszelkich  roszczeń  kierowanych
względem  Zamawiającego  przez  osoby  trzecie  wskutek  braku  realizacji
zobowiązania  Wykonawcy  ze  zdania   pierwszego  i  naprawić  wynikające  z  tego
szkody. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  zgodnie  z  art.  13  i  14  RODO  przekazać  osobom,
któ rych dane osobowe zostały przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu,  w
związku  z  prowadzeniem  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamó wienia
publicznego wskazaną w SWZ klauzulę informacyjną RODO.

§ 10
Gwarancja i Rękojmia

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  na  wykonane  roboty  budowlane  w tym  na
zastosowane materiały, konstrukcje lub inne wyroby stanowiące Przedmiot Umowy,
Gwarancji Jakości na okres …….. miesięcy licząc od daty Odbioru koń cowego robó t
na warunkach określonych w Umowie.

2. Gwarancja jakości biegnie od dnia podpisania Protokołu Odbioru Koń cowego i trwa
przez okres wskazany w ust. 1. Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy od dnia
Odbioru Koń cowego.

3. W  okresie  Gwarancji  Jakości  i  Rękojmi  Wykonawca  przejmuje  na  siebie  wszelkie
obowiązki  wynikające  z  serwisowania  i  konserwacji  Przedmiotu  Umowy  mające
wpływ na trwałość gwarancji producenta.

4. W  celu  uniknięcia  wątpliwości  Strony  potwierdzają,  iż  Wynagrodzenie  umowne
obejmuje  Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Gwarancji i wykonywania
obowiązkó w wynikających z udzielonych  Gwarancji  w  tym  wymaganych  przez



producenta konserwacji i przeglądó w technicznych.

5. Gwarancja nie narusza uprawnień  Zamawiającego wynikających z Rękojmi za Wady,
jak ró wnież  do dochodzenia roszczeń  o naprawienie poniesionej szkody w pełnej
wysokości i innych roszczeń  przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową.

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za Wady lub Usterki robó t z tytułu Rękojmi i
Gwarancji rozpoczyna swó j bieg od dnia dokonania odbioru koń cowego robó t.

7. Wykonawca  w  dniu  podpisania  protokołu  Odbioru  koń cowego  zobowiązany  jest
przekazać  Zamawiającemu  certyfikaty  bezpieczeń stwa  i  deklaracje  zgodności  dla
zapewnionych przez niego materiałó w i urządzeń .

8. Jeżeli  okres  Gwarancji  udzielonej  Wykonawcy  na  materiały  lub  urządzenia
zastosowane do wykonania przedmiotu Umowy przez dostawcę lub producenta tych
materiałó w  lub urządzeń  będzie  dłuższy  niż  okres  gwarancji  udzielonej
Zamawiającemu przez Wykonawcę, wó wczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie
okresu  gwarancji  udzielonej Zamawiającemu,  przeniesie  na  Zamawiającego
przysługujące  mu  na  podstawie  tej  gwarancji  prawa,  w  tym  poprzez  wydanie
Zamawiającemu  stosownych dokumentó w gwarancyjnych. W przypadku  gdy taka
Gwarancja  została  udzielona  Podwykonawcy,  Wykonawca  uzyska  prawa  z  takiej
gwarancji dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem
pierwszym niniejszego ustępu.

9. Wszelkie Koszty związane z usunięciem Wad lub Usterek ponosi Wykonawca,
w tym  w szczegó lności  Koszty  ewentualnego  transportu  elementu  posiadającego
wadę lub usterkę na inne miejsce.

10. Usunięcie  Wady lub Usterki  stwierdzone zostanie  protokołem podpisanym przez
każdą ze Stron.

11. Terminy usuwania Wad lub Usterek

a) Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę Przedmiotu Umowy w terminie do 7
Dni od dnia zawiadomienia o Wadzie.

b) W uzasadnionych przypadkach,  w szczegó lności  ze  względó w technologicznych,
Zamawiający może na pisemny wniosek Wykonawcy przedłużyć  termin usunięcia
wady, wyznaczając termin od 14 do 30 dni.

c) W  uzasadnionych  przypadkach,  w  szczegó lności  ze  względu  na  moż liwości
technologiczne lub techniczne, Zamawiający może wyznaczyć  termin dłuższy, niż
określony w literze a).

d) W przypadku wystąpienia usterki mającej bezpośredni wpływ na funkcjonowanie
Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterki w ciągu 24
godzin od momentu zgłoszenia.

e) W przypadku gdy Wada lub usterka ujawniła się w okresie Rękojmi, Wykonawca
jest  zobowiązany  usunąć  ujawnioną  Wadę  lub  usterkę  w  terminie  wskazanym
przez  Zamawiającego  w  zawiadomieniu  o  wadzie  lub  usterce,  lub  w  protokole
odbioru.

f) W przypadku podpisania Protokołu ze zgłoszonymi Wadami i usterkami (lub w
przypadku odmowy podpisania ww. protokołu – od daty doręczenia Wykonawcy



przedmiotowego protokołu) po usunięciu wad zgodnie z postanowieniami ust. 11
zawiadomi  Zamawiającego  o  gotowości  do  ponownego  Odbioru  w  sposó b
określony  w  Umowie.  Zawiadomienie  Wykonawcy  świadczy  o  gotowości
przekazania robó t. Po tym terminie nastąpi ponowny odbió r.

12. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych Wad lub
Usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 11 powyżej lub
w  przypadku  konieczności  natychmiastowego  usunięcia  wad  lub  usterek,
Zamawiający  będzie  uprawniony  według  swojego  wyboru  do  usunięcia  Wad  lub
Usterek we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi,
a Koszty z tym związane pokryje z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
W przypadku,  gdy Koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą kwotę
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do
żądania zwrotu poniesionych Kosztó w, w części w jakiej nie zostały one pokryte z
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

13. Jeżeli  Wykonawca nie przystąpi  do  usunięcia Wad  lub Usterek w  okresie
umoż liwiającym ich usunięcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub ich
nie  usunie  w  terminie  okreś lonym  przez  Zamawiającego,  zgłoszone  Wady  lub
usterki  mogą  zostać  usunięte  przez  Zamawiającego  w  ramach  Wykonania
Zastępczego.

14. Usunięcie Wad lub Usterek zostaje stwierdzone w stosownych Protokołach.

15. W zakresie nieuregulowanym Umową, do Rękojmi oraz Gwarancji jakości stosuje się
odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.

16. W  dniu  podpisania  Protokołu  Odbioru  Koń cowego  Wykonawca  przekaże
Zamawiającemu Dokument Gwarancyjny według wzoru stanowiącego załącznik nr
11 do SWZ.

17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie, do Rękojmi stosuje się przepisy
art. 556 i następne Kodeksu cywilnego, a do Gwarancji przepisy art. 577 i następne
Kodeksu cywilnego.

18. Udzielona  Gwarancja  nie  wyłącza,  nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza  uprawnień
Zamawiającego wynikających z przepisó w o Rękojmi za Wady.

19. Udzielone Rękojmia i Gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego  do
dochodzenia wobec Wykonawcy roszczeń  o naprawienie szkody w pełnej wysokości
(w tym ró wnież  poniesionej w wyniku przekroczenia przez Wykonawcę terminu do
usunięcia Wady) na zasadach ogó lnych Kodeksu Cywilnego.

20. Strony ustaliły, że okres Rękojmi wynosi 60 miesięcy.

§ 11
Kary umowne

1. Zamawiający  jest  uprawniony  do  naliczenia,  a  Wykonawca  obowiązany  w  takiej
sytuacji do zapłaty, następujących kar umownych:

1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego, w wysokości  20%  Wynagrodzenia  Umownego  brutto



określonego w § 6 ust. 1 Umowy . W przypadku odstąpienia w części od Umowy,
Zamawiający jest uprawniony do żądania tej kary obok kar umownych należnych
mu z innych tytułó w, w tym z tytułu zwłoki;

2) za  każdy  przypadek  naruszenia  przez  Wykonawcę  Obowiązku
Zatrudnienia  -  w wysokości  3.000  zł;  Przez  przypadek  naruszenia  przez
Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia rozumie się każdorazową sytuację, w któ rej
doszło do stwierdzenia wykonywania Przedmiotu Umowy objętych Obowiązkiem
Zatrudnienia przez osobę, któ ra zgodnie z Umową powinna być  zatrudniona na
podstawie umowy o pracę na podstawie innego stosunku prawnego niż  umowa o
pracę.  W  sytuacji  jednorazowego  stwierdzenia  wykonywania  prac  objętych
Obowiązkiem Zatrudnienia przez większą liczbę osó b, któ re zgodnie z Umową
powinny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, sytuacja taka będzie
podstawą do naliczenia kar umownych odrębnie w stosunku do każdej  z
tych osó b;

3) za  każdy  stwierdzony przypadek  naruszenia  przepisó w  dotyczących
przestrzegania  zasad  bezpieczeń stwa  i  zasad  gospodarowania  odpadami  w
wysokości 2.000 zł.

4) za każdy stwierdzony przypadek niezgłoszenia przez Wykonawcę Podwykonawcy
zgodnie  z  §  7  Umowy  w  wysokości  0,3%  Wynagrodzenia  Umownego  brutto
określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

5) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  naliczenia  kary  umownej  za  każdy
stwierdzony przypadek z tytułu:

5.1 za powierzenie  wykonania  części  przedmiotu Umowy  podwykonawcom
(dalszym  podwykonawcom)  bez  zgody  Zamawiającego  bądź
nieprzedłożenia  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o
podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu
jej  zmiany zgodnie z  § 7 Umowy- w wysokości  3.000,00 PLN za każdy
stwierdzony przypadek;

5.2 nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 7 Umowy
w wysokości 1 000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek;

5.3 braku  dokonania  stosownej  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w
zakresie terminu  zapłaty  zgodnie  z  art.  464  ust.  10  PZP
w  wysokości 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek;

5.4 braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
Podwykonawcom lub  Dalszym  Podwykonawcom  w  wysokości  2 000,00
PLN za każdy taki przypadek;

5.5 braku  zawarcia  w  umowach  z  Podwykonawcami  i  Dalszymi
Podwykonawcami klauzul dotyczących przestrzegania przepisó w BHP lub
zasad  gospodarki  odpadami w  wysokości  1  000,00  PLN  za  każdy  taki
przypadek

5.6 za niedostarczenie  informacji  o  wytworzonych odpadach i  sposobie  ich
zagospodarowania w terminach okreś lonych w Umowie – w wysokości 1
000,00 PLN za każdy Dzień  zwłoki

5.7 za każdy przypadek stwierdzenia wykonywania Przedmiotu Umowy przez
inne  osoby niż  zaakceptowane przez Zamawiającego jeżeli czynności



zastrzeżone w Prawie  Budowlanym  dla  Kierownika  budowy/robó t/
będzie  wykonywała  inna  osoba  w wysokości  1%  Wynagrodzenia
Umownego brutto okreś lonego w § 6 ust. 1.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w przypadku zwłoki:

6.1 w  wykonaniu Przedmiotu  Umowy  w  stosunku  do  każdego  z  terminu
określonego w § 2 Umowy w wysokości 0,1% Wynagrodzenia Umownego
brutto za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki;

6.2 z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
określonego w Harmonogramie dla danego etapu robó t w wysokości 0,1%
Wynagrodzenia Umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki;

6.3 w przekazaniu Harmonogramu lub jego korekty o któ rym mowa w § 8 ust.
7 pkt 12), w terminie okreś lonym w Umowie – w wysokości 500,00 PLN za
każdy rozpoczęty dzień  zwłoki;

6.4 za  zawinione  przerwanie  realizacji  robó t  przez  Wykonawcę  trwające
powyżej 7 dni – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia Umownego brutto za
każdy rozpoczęty dzień  przerwy w wykonywaniu robó t;

6.5 nie usunięcia przez Wykonawcę Wad Przedmiotu Umowy ujawnionych w
trakcie odbioró w Przedmiotu Umowy -  w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego zgodnie postanowieniami Umowy w okresie gwarancji
lub rękojmi za wady w terminie okreś lonym w Umowie - w wysokości
0,01%  Wynagrodzenia  Umownego  brutto  za  każdy  rozpoczęty  dzień
zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

6.6 za  nieprzedłożenie  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  dokumentacji
ubezpieczeniowej  ,  o  któ rej  mowa  w  §  8  ust.  7  pkt.  16  ,  w  terminach
określonych w tych ustępach - w wysokości  500,00 PLN za każdy dzień
zwłoki  w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentacji  ubezpieczeniowej.
Kara  nie  będzie  naliczana  za  okres  weryfikacji  dokumentacji
ubezpieczeniowej  przez  Zamawiającego oraz  w przypadku wyznaczenia
przez  Zamawiającego  jednorazowo,  dodatkowych  7  dni  roboczych  na
dokonanie zmian w przedłożonej dokumentacji ubezpieczeniowej.

6.7 za  nieprzestrzeganie  przez  pracownikó w  Wykonawcy  przepisó w  BHP,
Ppoż ., ochrony środowiska i innych przepisó w obowiązujących na terenie
realizacji Przedmiotu umowy, w wysokości 500,00 zł za każde jednokrotne
naruszenie tych przepisó w; kary mogą być potrącane jednostronnie
przez Zamawiającego z Wynagrodzenia Wykonawcy,

6.8 za  naruszenie  obowiązkó w  okreś lonych  w  §  8  nie  wymienionych  w
niniejszym § w wysokości 500,00 zł za każde jednokrotne naruszenie kary
mogą być potrącane jednostronnie przez Zamawiającego z Wynagrodzenia
Wykonawcy,

2. Wykonawca  jest  uprawniony  do  naliczenia,  a  Zamawiający  obowiązany  w  takiej
sytuacji do zapłaty, następujących kar umownych:

2.1 z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,  w  wysokości  20%  Wynagrodzenia  Umownego  brutto,  o
któ rym mowa w § 6 ust.1.



2.2 w  przypadku  zwłoki  w  terminowym  dokonywaniu  płatności  przez
Zamawiającego  Wykonawca jest uprawniony do naliczenia od takich
płatności odsetek zgodnie  z  Ustawą  o  przeciwdziałaniu  nadmiernym
opó źnieniom w transakcjach handlowych.

3. W  Przypadku  wystawienia  faktury  VAT  przez  Wykonawcę  w  sposó b
niezgodny z obowiązującymi przepisami,  o któ rych mowa w ustawie o podatku od
towaró w  i  usług  oraz  stosownych  do  niej  rozporządzeniach,  jeżeli  z  tego  tytułu
Zamawiający  poniesie  konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia prawa do
odliczenia kwoty podatku VAT  z kwestionowanej faktury, Wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości  wyró wnującej
powyższe szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. W takiej sytuacji Zamawiający
natychmiast  powiadomi  o  tym  fakcie  Wykonawcę  i  udostępni  mu  odpowiednie
wyciągi z dokumentó w wystawionych przez organ podatkowy, w celu zapewnienia
mu prawa do złożenia wyjaśnień  i obrony.

4. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar
umownych  należnych  z  tytułu  wystąpienia  okoliczności  mających  miejsce  przed
złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Zamawiającemu  służy  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych,  do  wysokości
rzeczywiście  poniesionej  szkody,  na  zasadach  ogó lnych  wynikających  z  Kodeksu
Cywilnego.

6. Strony okreś lają limit kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy do
30 % Wynagrodzenia brutto  Umowy.

7. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  przez  Zamawiającego  kar
umownych  i odszkodowania  oraz  odsetek  będą  płacone  w  oparciu  o  wystawiony
dokument obciążeniowy z terminem płatności  wskazanym w nocie obciążeniowej.
Strony dopuszczają moż liwość  potrącenia kar umownych, odszkodowań  jak i innych
należności  wynikających z  Umowy z bieżących należności  drugiej Strony w tym z
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić  na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą
wysokości  poniesionej  przez  Zamawiającego  szkody  w  przypadku  gdy  szkoda  ta
zostanie wyrządzona przez pracownika Wykonawcy, pracownika Podwykonawcy lub
pracownika  Dalszego Podwykonawcy przy okazji lub w wyniku wykorzystania
sposobności wykonywania  swoich  obowiązkó w  pracowniczych,  zaró wno  z  winy
nieumyślnej jak i umyślnej.

9. Zapłata  kary  umownej  nie  zwolni  Wykonawcy  z  jego  zobowiązania  wykonania
przedmiotu Umowy, ani z jakichkolwiek innych jego obowiązkó w, zobowiązań  lub
odpowiedzialności, jakie może on mieć według Umowy.

§ 12
Odstąpienie i rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może odstąpić  od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami
prawa  powszechnie  obowiązującego  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w
szczegó lności ustawy Prawo zamó wień  publicznych.

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:



1) Wykonawca opó źnia się z przystąpieniem do realizacji Umowy powyżej 5 dni od
dnia przekazania placu budowy,

2) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż  3
dni bez uzasadnienia,

3) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z dokumentacją projektową
oraz zasadami sztuki  budowlanej  pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy
przez Zamawiającego,

4) Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy,
5) Wykonawca skierował,  bez  akceptacji  Zamawiającego,  do kierowania  robotami

inne osoby niż  wskazane na etapie postępowania przetargowego, bez akceptacji
Zamawiającego,

6) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot
inny niż  Wykonawca lub Podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami
Umowy,

7) Wykonawca  z  przyczyn  zawinionych  nie  wykonuje  Umowy  lub  wykonuje  ją
nienależycie i pomimo  pisemnego  wezwania  Wykonawcy  do  podjęcia
wykonywania  lub  należytego  wykonywania  Umowy  w  wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

8) Wykonawca podzleca całość robó t lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody
Zamawiającego,

9) Niewywiązanie się przez Wykonawcę/Podwykonawcę z obowiązku zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę na zasadach okreś lonych w umowie,

10)W  razie  konieczności  3-krotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  przez
Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, dokonania bezpośrednich płatności na
rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  na  sumę  większą  niż  5%
całkowitego wynagrodzenia brutto, o któ rym mowa w § 6 ust. 1.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca udziela
rękojmi i gwarancji jakości w zakresie okreś lonym w Umowie na część zobowiązania
wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

4. Umowne  odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  -  listem
poleconym, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie do jej
odstąpienia oraz musi zawierać uzasadnienie.

5. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają
następujące obowiązki, w szczegó lności:
1) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie

uzgodnionym na koszt Strony, z któ rej to winy nastąpiło odstąpienie od umowy
lub przerwanie robó t,

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałó w, konstrukcji lub urządzeń , któ re
nie  mogą być  wykorzystane przez  Wykonawcę do realizacji  innych robó t  nie
objętych niniejszą Umową, jeżeli  odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn
niezależnych od niego.

6. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robó t przerwanych
oraz robó t zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za
któ re Wykonawca nie odpowiada.

7. W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o któ rym mowa w ust. 6, Wykonawca przy
udziale  przedstawiciela  Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego



sporządzi szczegó łowy protokó ł inwentaryzacji robó t  w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym według stanu na dzień  odstąpienia. Protokó ł inwentaryzacji robó t
w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

8. Wykonawca niezwłocznie, nie pó źniej jednak niż  w terminie 14 dni usunie z terenu
budowy urządzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone.

9. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za któ re Wykonawca nie
odpowiada,  obowiązany  jest  do  dokonania  odbioru  robó t  przerwanych  oraz  do
zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  któ re  zostały  należycie  wykonane  do  dnia
odstąpienia oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 13

Vis maior (siła wyższa)

1. Ż adna  ze  Stron  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub  nienależyte
wykonanie  Umowy jeżeli wykonanie zobowiązań  będzie uniemoż liwione przez
jakiekolwiek okoliczności siły wyższej powstałe po dacie podpisania Umowy.

2. W  niniejszej  umowie  termin  "Siła  wyższa"  oznacza  zdarzenie  zewnętrzne  wobec
łączącej Strony więzi prawnej o:

2.1 charakterze niezależnym od Stron,

2.2 któ rego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

2.3 któ rego nie można uniknąć ani któ remu Strony nie mogły zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności.

3. Siła wyższa może obejmować  wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, któ re oddziałują
na moż liwość wypełnienia zobowiązań  wynikających z Umowy w rodzaju wyliczonym
poniżej bez ograniczania się do nich, jeś li tylko warunki określone w ust. 2 pkt. 2.1 -
2.3 niniejszego § są spełnione:

3.1 wojna, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie od tego czy wojna była
wypowiedziana  czy  nie)  ,  inwazja,  działania  wrogó w  zewnętrznych,  stan
wyjątkowy,

3.2 terroryzm,  rewolucja,  wojna  domowa,  powstanie,  przewró t wojskowy lub
cywilny, mobilizacja, rekwizycja, embargo,

3.3 bunty, niepokoje, zamieszki, strajki,

3.4 amunicja  wojskowa,  niewypały,  niewybuchy,  promieniowanie  jonizujące  lub
skażenie radioaktywne z wyjątkiem tych, któ re mogą być przypisane użyciu przez
wykonawcę, podwykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby,

3.5 klęski  żywiołowe  ogłoszone  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  w  kraju
wystąpienia klęski żywiołowej takie jak np.: trzęsienia ziemi, huragany, pożary,
tajfuny, niezwykłe mrozy, powodzie, tąpnięcia,

3.6 wykopaliska archeologiczne,



3.7 pandemia

4. Strony ustalają, że Siłę wyższą nie stanowią w szczegó lności:

4.1 strajki  pracownikó w  Wykonawcy,  Podmiotó w  udostępniających  zasoby,
Podwykonawców

4.2 utrata lub wstrzymanie zewnętrznych źró deł finansowania bądź  też  pogorszenie
oceny finansowej, z innych przyczyn;

4.3 w  szczegó lności  za  siłę  wyższą  nie  uważa  się  wstrzymanie  lub  ograniczenie
dostępu  przez  Wykonawcę  do  kredytu  bądź  gwarancji  udzielonych  przez
instytucje finansowe,

4.4 trudności  w  pozyskaniu  pracownikó w  o  kwalifikacjach  niezbędnych  do
wykonania umowy.

5. Strona, któ rej dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu
usunięcia przeszkó d, aby wywiązać  się ze swoich zobowiązań  minimalizując zwłokę
lub szkodę.

6. Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie
swoich zobowiązań  umownych w takim stopniu,  w jakim będzie  to  w rozsądnych
granicach  wykonalne.  Jeżeli  Siła  wyższa  uniemoż liwia  –  lub  przewiduje  się,  że
uniemoż liwi – któ rejś  ze Stron wykonanie któ regokolwiek z jej zobowiązań  według
Umowy,  to  zainteresowana  Strona  przekazuje  drugiej  Stronie  powiadomienie  o
wydarzeniu  lub  okolicznościach  stanowiących  Siłę  wyższą  i  wyszczegó lni
zobowiązania,  któ rych  wykonanie  jest  –  lub  przewiduje  się,  że  będzie  –
uniemoż liwione. Powiadomienie powinno zostać  doręczone drugiej Stronie w ciągu
14 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziała się, lub powinna była dowiedzieć  się, o
odnośnym wydarzeniu lub okoliczności stanowiącej Siłę wyższą.

7. W przypadku  wystąpienia  Siły  wyższej  może  ulec  zmianie  termin  realizacji
Przedmiotu Umowy,  o  czas trwania  Siły  wyższej  i  czas konieczny do usunięcia  jej
skutkó w oraz może nastąpić zmiana wynagrodzenia Wykonawcy.

8. W przypadku zaistnienia okoliczności Siły wyższej i jej trwania przez okres 60 Dni
niezależnie  do  jakiegokolwiek  wydłużenia  okresu  realizacji  jakie może  zostać
przyznane  Wykonawcy  z wyżej  wymienionej  przyczyny  każda  ze  Stron  jest
uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 60 Dniowego terminu okresu
wypowiedzenia.

9. W przypadku odstąpienie od Umowy z powodu działania Siły wyższej Wykonawca
otrzyma Wynagrodzenie za wszystkie wykonane i odebrane roboty.

10. Ż adna ze stron nie ponosi odpowiedzialności:

10.1 za  rozwiązanie  umowy  z  powodu  uchybienia  jeżeli  opó źnienie  w
wywiązywaniu  się  lub  inne  niewypełnienie  ich  zobowiązań  wynikających  z
Umowy jest wynikiem zdarzenie Siły wyższej.

10.2 Zamawiający  nie  jest  zobowiązany do płacenia  odsetek  od nieterminowych
płatności jeżeli są one wynikiem zaistnienia siły wyższej.

10.3 Za opó źnienia wynikłe ze zdarzeń  spowodowanych Siłą wyższą żadna ze Stron



nie może żądać  odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w
naprawie szkó d.

10.4 Wykonawca  poniesie  Koszty  związane  z  przedłużeniem  ważności  polis
ubezpieczeniowych.

§ 14

Zabezpieczenie wykonania umowy

1. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5  % ceny
brutto  określonej  w  §  6  ust.  1  umowy,  tj.                                            zł
(słownie:                                                    -. zł).

2. Zabezpieczenie należytego  wykonania  umowy zostanie wniesione przez Wykonawcę w
terminie 7 dni od daty podpisania umowy, lecz nie pó źniej niż  w dniu rozpoczęcia robó t  w
formie:

3. Zamawiający  zwró ci  70%  wysokości  zabezpieczenia  w  ciągu  30  dni  od  dnia
podpisania przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru, w któ rym potwierdzone
zostanie wykonania Przedmiotu Umowy i tym samym uznania przez Zamawiającego
umowy za należycie wykonaną.

4. Zamawiający  pozostawi  pozostałą  część  zabezpieczenia,  tj.  30%  jego  wartości.  na
zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

5. Zamawiający zwró ci część  zabezpieczenia, o któ rej mowa w ust. 4, nie pó źniej niż  w
15.  dniu  po  upływie  60-miesięcznego  okresu  rękojmi  za  wady,  liczonego  od  daty
Odbioru Koń cowego robó t.

6. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniesione  w  pieniądzu  zwracane
będzie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na któ rym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

7. Dokument stanowiący zabezpieczenie należytego wykonania umowy – w przypadku
wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż  w pieniądzu – zostanie niezwłocznie
zwró cony  Wykonawcy  po  upływie  ostatniego  z  terminó w  przewidzianych  na  jego
zwrot.

8. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  zamó wienia  bądź
niewykonania zobowiązań  wynikających z rękojmi za wady, zabezpieczenie wraz z
powstałymi  odsetkami  (w  przypadku  zabezpieczenia  wniesionego  w  pieniądzu)
zostaje  zachowane  przez  Zamawiającego  i  będzie  wykorzystane  do  zgodnego  z
umową  wykonania  robó t  i  do  pokrycia  roszczeń ,  a  naddatek  zwró cony.  Prawo
zachowania obowiązuje do czasu prawidłowego wykonania robó t i pokrycia roszczeń .
Rozliczenie  może  nastąpić  przez potrącenie  przez  Zamawiającego.  Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie na czas zachowania zabezpieczenia.

9. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest kró tszy, niż
wymagany  okres  jego  ważności,  Wykonawca  jest  zobowiązany  ustanowić  nowe
Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  nie  pó źniej,  niż  na  30  dni  przed
wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.



10. W  przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego  zabezpieczenia
najpó źniej  na 30  dni  przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej  formie niż  w pieniądzu,  Zamawiający zmienia
formę  na  zabezpieczenie  w pieniądzu,  poprzez  wypłatę  kwoty z  dotychczasowego
zabezpieczenia. Wypłata, o któ rej mowa wyżej, następuje nie pó źniej niż  w ostatnim
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

11. W  razie  zmiany  terminu  wykonania  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest
niezwłocznie przedstawić  odpowiednio zmienione gwarancje należytego wykonania
umowy.  W  przeciwnym  razie  Zamawiający  jest  upoważniony  do  potrącenia  z
wynagrodzenia  Wykonawcy  sumy  stanowiącej  ró wnowartość  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy ustalonej zgodnie z brzmieniem ust. 1 powyżej oraz do
zrealizowania  gwarancji  tak,  aby uzyskać  sumy tytułem zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości i na czas okreś lony w umowie.

§ 15
Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje moż liwość zmian postanowień  Umowy w stosunku do treści
Oferty,  na  podstawie  któ rej  dokonano  wyboru  Wykonawcy  na  zasadach  i  na
warunkach określonych w art. 455 Ustawy PZP.

2. Zamawiający dopuszcza moż liwość  zmiany Umowy, w przypadku wystąpienia jednej
lub kilku z następujących okoliczności z uwzględnieniem podawanych warunkó w ich
wprowadzenia:

1) zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy,
wynagrodzenia Wykonawcy, sposobu realizacji:

1.1 Zamawiający  dopuszcza  moż liwość  przedłużenia  okresu  realizacji
Przedmiotu  Umowy  o okres  odpowiadający  okresowi  trwania  przeszkody
uniemoż liwiającej  realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli:

 w trakcie  realizacji  Umowy  wystąpią  okoliczności  uniemoż liwiające
realizację jej Przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie,
za któ re odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiający
lub

 termin  realizacji  Przedmiotu  Umowy  zostanie  zagrożony  na  skutek
okoliczności, za któ re odpowiedzialność ponosi wyłącznie
Zamawiający, w szczegó lności będą następstwem nieterminowego
przekazania terenu  budowy lub konieczności dokonania zmian
Dokumentacji w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą
mogły  mieć  wpływ  na  dotrzymanie  terminu  zakoń czenia  robó t  lub
przedłużającego  się  uzgodnienia  procedury  uzyskania  zgó d/
uzgodnień , któ rych ciężar uzyskania spoczywał na Zamawiającym, lub
dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemoż liwe z
powodó w, za któ re nie ponosi odpowiedzialności  Wykonawca lub w
przypadku naruszenia przez Zamawiającego terminó w dokonywania
okreś lonych w Umowie czynności lub



 z powodu przyjętych w Dokumentacji technologii realizacji prac, norm
lub innych przepisó w prawa,  wymagających spełnienia konkretnych
warunkó w atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym
okresie  nie  jest  następstwem  okoliczności,  za  któ re  Wykonawca
ponosi odpowiedzialność lub

 wystąpią przyczyny leżące po stronie Zamawiającego lub niezależne
od  niego,  wynikające  z Kolizji  pomiędzy  robotami  wykonywanymi
przez Wykonawcę a działaniami innych Wykonawcó w wykonujących
prace na Terenie budowy lub oddziałujących na roboty Wykonawcy
lub  wystąpi  Kolizja  z  planowanymi  lub  ró wnolegle  prowadzonymi
przez  inne  podmioty  inwestycjami  (w tym  innymi  inwestycjami
Zamawiającego),  przy  czym  zmiany  te  ograniczają  się  do  zmian
koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie Kolizji lub

 wystąpią  przyczyny  spowodowane  odmiennymi  od
przyjętych  w Dokumentacji  Projektowej  warunkami  geologicznymi,
archeologicznymi,  terenowymi,  wodnymi,  gruntowym  a  w
szczegó lności  w  przypadku  znalezienia  na  terenie  budowy
niewypałó w  i niewybuchó w,  występowanie  podziemnych  urządzeń ,
instalacji,  wykopalisk  archeologicznych  lub  występowanie

obiektów infrastrukturalnych
wcześniej  niezinwentaryzowanych,  któ re

uniemoż liwiają realizację Przedmiotu Umowy lub

 w przypadku wstrzymania robó t budowlanych przez upoważnione do
tego organy lub

 w przypadku konieczności realizacji robó t dodatkowych, zamiennych,
któ rych Strony nie przewidziały w chwili zawarcia Umowy, a zaistniały
przesłanki  do  ich  wykonania  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej
Umowy wstrzymujących   (opó źniających)   realizację   robó t
zasadniczych  a wynikających  z  nieprzewidzianych  zdarzeń  o
charakterze  technicznym  lub  eksploatacyjnym lub  innych  zdarzeń
takich jak katastrofy skutkujące niemożnością wykonywania Umowy
wpływającą na termin zakoń czenia całości robó t lub

 w  przypadku  zaniechania  wykonywania  robó t/usług  ,  któ re  nie  są
uzasadnione  ekonomicznie  i  nie  powodujących  obniżenia  jakości
wykonywanego  Przedmiotu  Umowy  dopuszcza  się  moż liwość
wyłączenia  robó t/usług  z  realizacji  wraz  ze  zmniejszeniem  kwoty
umownej wynikającej z tego wyłączenia lub

 niemożność wykonania robó t będących przedmiotem Umowy z 
powodu braku dostępu do miejsc niezbędnych do ich 
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, a 
wynikających z działań  lub zaniechań  Zamawiającego, któ re wpływają 
na realizację okreś lonego rodzaju robó t.

3. W przypadku wystąpienia któ rejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 2 moż liwa
jest  zmiana  sposobu  wykonania,  materiałó w,  technologii  Robó t  i  konstrukcji,  jak
ró wnież  zmiany  lokalizacji  budowanych  obiektó w  budowlanych  i  urządzeń  oraz



odpowiednio  terminu  wykonania  Umowy  w zakresie  adekwatnym  do  przyczyny
powodującej  konieczność  zmiany.  W  przypadku  zaistnienia  okoliczności
wymienionych w ust.  2  moż liwa  jest  ró wnież  zmiana  Wynagrodzenia  Wykonawcy
poprzez  jego  zmniejszenie  maksymalnie  o wartość  oszczędzanych  kosztó w  lub
zwiększenie  do  wartości  pozwalającej  na  pokrycie  kosztó w  zgodnie  z
postanowieniami Umowy.  Zmiana wynagrodzenia  dokonywana będzie na zasadach
okreś lonych w ust. 5 poniżej.

4. W  przypadku  wystąpienia  jakiegokolwiek  opó źnienia,  utrudnienia  lub
uniemoż liwienia  spowodowanego  przez  Zamawiającego  bądź  osoby przez  niego
upoważnione do działania lub  wskutek  działania  osó b  trzecich  w stosunku  do
Wykonawcy,  zmianie  ulegnie  Termin  wykonania Umowy odpowiednio o czas
występującego opó źnienia bądź  też  o czas opó źnienia  wynikający  z  zaistniałego
utrudnienia  lub  uniemoż liwienia.  Zamiana  okreś lona  w  zdaniu  poprzednim  nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Zasady wprowadzania zmian do Umowy:

1) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie
okoliczności  wskazanych  w  niniejszym  paragrafie  oraz  w  zakresie  w  nim
określonym,  zobowiązany  jest  do przekazania  Zamawiającemu  wniosku
dotyczącego  zmiany  Umowy  wraz  z  opisem  zdarzenia  lub  okoliczności,
stanowiących podstawę takiej zmiany.

2) Wniosek,  o  któ rym  mowa  w  pkt  1)  powyżej powinien  zostać  przekazany
niezwłocznie,  nie pó źniej jednak  niż  w  terminie  14  Dni od dnia,  w któ rym
Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę
Umowy.

3) Wniosek,  o któ rym mowa pkt 1)  powyżej  powinien zawierać  w szczegó lności:
propozycję zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany,
kalkulację zmiany wynagrodzenia, jeś li zmiana Umowy dotyczy również  zmiany
wynagrodzenia.

4) Kalkulacja wynagrodzenia, o któ rej mowa w niniejszym § zostanie dokonana
zgodnie  z następującymi  zasadami  (dotyczy  zaró wno  podwyższenia  jak  i
obniżenia Wynagrodzenia Wykonawcy):

a) jeżeli  roboty,  przewidziane  do  wykonania  na  skutek  okoliczności,  będących
podstawą  do zmiany  Umowy,  odpowiadają  opisowi  pozycji  w  Kosztorysie
Ofertowym  (Przedmiarze Robó t), przyjmuje się ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego,
Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą

b) jeżeli nie można wycenić  robó t zgodnie z metodą opisaną w literze a) - jeżeli
roboty,  przewidziane  do  wykonania  na  skutek  okoliczności,  będących
podstawą do zmiany Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym (Przedmiarze Robó t), ale jest moż liwe ustalenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej  z kosztorysu  ofertowego  poprzez  analogię,
Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia
wyliczenia Zamawiającemu,

c) jeżeli  nie  można  wycenić  robó t  zgodnie  z  metodami  opisanymi  powyżej



Wykonawca  przedstawi kalkulację ceny jednostkowej tych robó t z
uwzględnieniem cen czynnikó w produkcji  nie wyższych  od  średnich  cen
publikowanych  w  wydawnictwach  branżowych  (SEKOCENBUD  itp.)  dla
regionu,  w  któ rym  roboty  są  wykonywane,  aktualnych  w  miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w któ rym kalkulacja jest sporządzana.

6. W  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  żądania  zmiany  Umowy,  Zamawiający
powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7. Zmiany  w  zakresie  technologii  wykonania  robót  nie  powodujących  zmiany
wysokości wynagrodzenia

1 Zamawiający dopuszcza moż liwość  wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania
(technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej
jedna z poniższych sytuacji:

a) konieczności  zrealizowania  Przedmiotu  Umowy  przy  zastosowaniu  innych
rozwiązań  niż  wskazane  w  Dokumentacji  w  sytuacji,  gdyby  zastosowanie
przewidzianych rozwiązań  groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;

b) konieczności  zrealizowania  Przedmiotu  Umowy  przy  zastosowaniu  innych
rozwiązań  technicznych  lub  materiałowych posiadających  świadectwa
dopuszczenia  do  eksploatacji  albo  innymi  środkami  ze  względu  na  zmiany
obowiązującego prawa;

c) pojawienie  się  nowszych  technologii  wykonania  Przedmiotu  Umowy
gwarantujących co najmniej taki sam standard wykonania Przedmiotu Umowy,
pozwalającej na skró cenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub obniżenie
kosztó w eksploatacji Przedmiotu Umowy;

d) zmiany w zakresie technologii wykonywania Przedmiotu Umowy w sytuacjach,
gdy  zmiana  technologii  umoż liwiłaby  Wykonawcy  terminową  lub  należytą
realizację  zobowiązań  wynikających  z  Umowy,  z zastrzeżeniem,  że  zmiana
technologii  nie będzie  powodować  wzrostu  kosztó w  ponoszonych  na
realizację  Przedmiotu  Umowy  i  będzie  uzasadniona  prawidłowym
wykonaniem Przedmiotu Umowy;

e) zmiany Prawa lub decyzji administracyjnych mających wpływ na zakres lub
sposó b realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku przewlekłości w wydaniu
decyzji  administracyjnych,  pozwoleń ,  zezwoleń ,  opinii  niezbędnych  do
prawidłowego  wykonania  Przedmiotu  Umowy  mających  wpływ  na  terminy
realizacji Umowy;

2. Ż adna ze zmian wskazanych w ust. 7 pkt. 1 niniejszego § nie może pociągnąć
za sobą: zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

3. Zmiany wskazane w ust. 7 pkt. 1 niniejszego § mogą powodować  wydłużenie
lub  skró cenie  terminu  realizacji  Przedmiotu  Umowy.  Wydłużenie  umowy
nastąpi  o okres  odpowiadający  okresowi  trwania  przeszkody
uniemoż liwiającej  realizację Przedmiotu  Umowy  lub  o  okres  niezbędny  do
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

8. Pozostałe zmiany organizacyjne:



1. Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  zmian  części  Przedmiotu  Umowy,
któ re  Wykonawca przewidział  do realizacji  za  pomocą podwykonawcó w na
inne  części  Przedmiotu Umowy, w tym ró wnież  na części, któ rych
Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie Ofercie lub wprowadzenie
podwykonawcy.  Zmiana  nie  może  pociągnąć  za  sobą  zwiększenia
wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy.  W  takim  przypadku  może  ulec
zmniejszeniu  zakres  Umowy pozostały  do wykonania  lub termin realizacji
Umowy poprzez jego skró cenie lub wydłużenia lub obniżenie
wynagrodzenia  proporcjonalnie  do  zakresu  niezbędnego  do  należytego
wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiający  dopuszcza  moż liwość  zmiany  składu Kierownictwa  Budowy,  o
któ rym mowa w § 8 ust. 3 Umowy jeżeli wymiana osoby stanie się konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja,
śmierć,  choroba, utrata  uprawnień  itp.)  lub  wtedy,  kiedy  członek
Kierownictwa  Budowy  nie  wykonuje  obowiązkó w  wynikających  z Umowy.
Zmiana, o któ rej mowa w zdaniu poprzednim musi być uzasadniona przez
Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego.  W przypadku  gdy
doświadczenie Kierownictwa Budowy było przedmiotem oceny w kryteriach
oceny  Ofert  osoba  zastępująca  musi  legitymować  się  co  najmniej  takimi
samymi  uprawnieniami  oraz  doświadczeniem  nie  gorszym  niż  osoba
zastępowana.

3. W  przypadku  zawarcia  Umowy  z  wykonawcami  wspó lnie
ubiegającymi  się o udzielenie zamó wienia Zamawiający dopuszcza moż liwość
zmiany  członka  lub  członkó w  konsorcjum  upoważnionych  do  wystawiania
faktur i do odbioru wynagrodzenia.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie sposobu rozliczenia Umowy
(zmiana ilości  faktur  częściowych)  lub  dokonywania  płatności  (w  zakresie
terminó w  płatności)  na  rzecz  Wykonawcy  w  przypadku  konieczności
dokonania  zmian  w  finansowaniu  robó t  związanych  ze  zmianą budżetu,
dotacji,  pożyczek lub  innych  środkó w zewnętrznych  o  ile  wprowadzone
zmiany  nie  spowodują  konieczności  zapłaty  odsetek  lub  Wynagrodzenia
Wykonawcy  w  kwocie  wyższej  oraz  nie  są  sprzeczne  z  wytycznymi
dotyczącymi finansowania.

9. Zmiany podmiotowe

1) Zamawiający dopuszcza moż liwość  zmiany w składzie Konsorcjum Wykonawcy
spowodowanej  wystąpieniem  niewypłacalności  któ regokolwiek  z członkó w
konsorcjum lub wszczęciem postępowania likwidacyjnego wobec któ regokolwiek
z członkó w konsorcjum. W takim przypadku pozostali  członkowie Konsorcjum
przejmą zobowiązania ustępującego członka Konsorcjum.

2) Na  zasadach  określonych  w  art.  455  ust.  1  pkt  2  ustawy  PZP  Zamawiający
dopuszcza moż liwość  zmiany Wykonawcy na innego Wykonawcę tj.  w wyniku
sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji,  dziedziczenia
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
a  także  nie  ma  na  celu  uniknięcia  stosowania  przepisó w  ustawy  PZP,  lub  w
wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań  Wykonawcy względem jego



podwykonawcó w, w przypadku, o któ rym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP.

10. Ograniczenie zakresu Umowy

1. Zamawiający  dopuszcza  moż liwość  rezygnacji  z  realizacji  części  Przedmiotu
Umowy  opisanego  w  Dokumentacji  jeżeli  jest  to  uzasadnione  względami
ekonomicznymi  i  nie  wpłynie  negatywnie  na  wykonanie  Przedmiotu  Umowy,
przy czym Zamawiający gwarantuje realizację Przedmiotu Umowy na poziomie
co najmniej 70 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1
Umowy.  W  takim  przypadku  może  zostać  zmniejszony  zakres  Przedmiotu
Umowy,  a  Wynagrodzenie  przysługujące  Wykonawcy  zostanie  odpowiednio
pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w Kosztorysie ofertowym
stanowiącym  cześć  Oferty,  przy  czym  Zamawiający  zapłaci  Wynagrodzenie  za
wszystkie odebrane prace.

2. Gwarantowany  poziom  70%,  o  któ rym  mowa  w  pkt.  1  powyżej  nie  dotyczy
sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub rozwiążę umowę z przyczyn nie
leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.

11. Zmiana wynagrodzenia

Z uwagi na planowany 8-tygodniowy okres realizacji Umowy art. 439 PZP nie ma
zastosowania. Wynagrodzenie może zostać zmienione wyłącznie w przypadkach i na
zasadach przewidzianych w Umowie oraz w art.  455 PZP, w tym w razie zmiany
stawki  podatku  od  towaró w  i  usług  lub  podatku  akcyzowego  –  w  zakresie
wynikającym ze zmiany prawa.

§ 16
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  swoich  pracownikó w  i  osoby
realizujące  zamó wienie  w  jego  imieniu,  a  także  pracownikó w  i  osoby  realizujące
zamó wienie  w  imieniu  Podwykonawcó w jak i dalszych Podwykonawcó w w
przypadku korzystania z ich usług, jak i za wszelkie szkody powstałe w związku z
prowadzonymi  robotami  lub  w inny  sposó b  związane  z  wykonywaniem niniejszej
umowy, w tym także ruchem pojazdó w.

2. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  oraz  następstwa
nieszczęś liwych wypadkó w pracownikó w i osó b trzecich, powstałe w związku z
prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdó w.

3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  przestrzeganie  przepisó w  bhp,
przepisó w ochrony ppoż .  i  dozó r mienia na terenie robó t,  jak i za wszelkie szkody
powstałe w trakcie trwania  robó t  na  terenie  przyjętym  od  Zamawiającego
lub  mających  związek z prowadzonymi robotami;

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  w  taki  sposó b  wykonywać  niniejszą  umowę,  aby  ani
Zamawiający, ani żadna  osoba trzecia  nie doznali szkody pozostającej w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W szczegó lności:

1) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć  i  oznakować  prowadzone roboty oraz
dbać  o prawidłowość  oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania oraz
odpowiednio zabezpieczyć sprzęt i wyposażenie,



2) Wykonawca  zobowiązany  jest  wydzielić  i  szczegó lnie  dokładnie  zabezpieczyć
teren prowadzonych prac, zwłaszcza na ciągach komunikacyjnych,

3) Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zadania zapewnić  na terenie robó t
należyty ład i porządek, a szczegó lnie przestrzegać przepisy BHP i P-POŻ .

5. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i finansowe, któ re wyrządzi
Zamawiającemu  oraz  /  lub  osobom  trzecim,  w  związku  lub  przy  wykonywaniu
niniejszej umowy. W szczegó lności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia
Zamawiającego lub osó b trzecich w toku realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje
się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

6. Wykonawca  dokona utylizacji  powstałych odpadó w  zgodnie z  obowiązującymi
przepisami na zasadach określonych w § 18 Umowy.

7. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie,  w związku z tym Wykonawca jest
zobowiązany do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposó b gwarantujący ciągłe
funkcjonowanie obiektu oraz zminimalizowania ograniczeń  i uciąż liwości
związanych z wykonywanymi pracami, w szczegó lności ograniczać hałas i prowadzić
prace w sposó b jak najmniej uciąż liwy dla użytkownikó w.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  zorganizować  roboty  w  ten  sposó b,  aby  zachować
ciągłość  korzystania  z  ciągó w  komunikacyjnych  przy  i  w  budynku.  Ewentualne
zmiany w organizacji komunikacji należy uzgodnić  z Zamawiającym. Wykonawca jest
zobowiązany  zachować  czystość  na  drogach  dojazdowych  i  dojściach  do  miejsca
realizacji robó t przez cały okres realizacji zamó wienia.

9. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  i  składniki  majątkowe
Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 17

Jawność i poufność

1. Umowa,  jej  załączniki  i  aneksy oraz informacje  związane z  jej  realizacją  podlegają
udostępnieniu na zasadach określonych w PZP i przepisach o dostępie do informacji
publicznej.  Ochronie  podlegają  wyłącznie  informacje  prawnie  chronione,  w  tym
skutecznie zastrzeżona tajemnica przedsiębiorstwa.

2. Wykonawca zobowiązuje  się  zachować  w poufności  informacje  prawnie  chronione
uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy oraz wykorzystywać  je
wyłącznie w celu realizacji Umowy.

3. Obowiązek poufności nie obejmuje informacji publicznie dostępnych ani ujawnianych
na  podstawie  powszechnie  obowiązujących  przepisó w  prawa,  prawomocnego
orzeczenia lub żądania uprawnionego organu.

4. Na żądanie  Zamawiającego,  po zakoń czeniu  Umowy Wykonawca zobowiązany jest
usunąć dane i informacje poufne, względnie zniszczyć dokumenty, w któ rych były one
zawarte.

5. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie.



§ 18
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

1. Wykonawca,  jako  podmiot  korzystający  ze  środowiska,  jest  obowiązany  do
przestrzegania  wymagań  ochrony  środowiska  na  podstawie  obowiązujących
przepisó w Prawa.

2. Wykonawca  w  czasie  wykonywania  robó t  budowlanych  oraz  usuwania
ewentualnych Wad  jest  zobowiązany podjąć  niezbędne działania  w celu  ochrony
środowiska i przyrody na terenie budowy i wokó ł terenu budowy.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  postępowania  zgodnie  z  ostateczną
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną
przez właściwy organ.

4. Strony  zgodnie  ustalają,  że  Wykonawca  będzie  wytwarzającym  i  posiadaczem
odpadó w  powstałych  przy  realizacji  Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  Ustawą  o
odpadach.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania odpadó w powstałych przy
realizacji Przedmiotu Umowy we własnym zakresie oraz zgodnie z obowiązującymi
normami  dotyczącymi gospodarki odpadami, o któ rych mowa w ust. 10
poniżej  i zgodnie z wymogami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy
przekazane.

6. Materiały z rozbió rki (demontażu) stosownie do ustaleń  podanych w poszczegó lnych
pozycjach  Kosztorysu  ofertowego  przejmie  Wykonawca  za  wyjątkiem
demontowanych  grzejnikó w.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzenia
zmian w zakresie ilości i rodzajó w materiałów przejmowanych przez Wykonawcę do
utylizacji.

7. Materiały  nadające  się  do  wykorzystania  zagospodaruje  według  uznania
Wykonawca,  natomiast  z  materiałami  nie  nadającymi  się  do  wykorzystania
(zakwalifikowanymi  jako  odpady)  Wykonawca  będzie  postępował  zgodnie  z
przepisami Ustawy o odpadach.

8. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z Terenu budowy wszystkie
odpadki i opakowania powstałe przy wykonywaniu robó t  objętych Przedmiotem
Umowy.

9. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  segregacji  zdemontowanych  elementó w
konstrukcji oraz do utylizacji demontowanych materiałó w i urządzeń .

10. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposó b zapewniający
ochronę życia i zdrowia ludzi, a w szczegó lności przestrzegania obowiązujących w
tym zakresie przepisó w prawa tj.:

10.1. Ustawy o odpadach,

10.2. Prawa ochrony środowiska,

10.3. Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,



10.4. Ustawy o obowiązkach przedsiębiorcó w w zakresie gospodarowania
niektó rymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

10.5. Ustawy udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
udział społeczeń stwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na
środowisko.

11. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę regulacji okreś lonych w ust. 10 powyżej
jest  on  zobowiązany: natychmiast zaprzestać ich naruszania, usunąć jego
przyczynę i skutki - w  przeciwnym  razie  Zamawiający  podejmie  konieczne
działania na Koszt Wykonawcy).

12. Na  Wykonawcy  będą  ciążyły  obowiązki  wytwó rcy  odpadó w  powstałych  podczas
wykonywania prac, w związku z powyższym przed ich rozpoczęciem powinien on
przedłożyć Zamawiającemu stosowne decyzje (pozwolenie) umoż liwiające mu
wytworzenie odpadó w (zgodnie z Ustawą o odpadach).

13. Wykonawca zobowiązany będzie do:

13.1. dostarczenia na Teren budowy odpowiednich konteneró w i oznaczenia ich
zgodnie z kodem odpadó w;

13.2. segregowania odpadów;

13.3. przedłożenia,  zgodnie  z  przepisami  Ustawy  o  odpadach  informacji  o
wytwarzanych  odpadach  oraz  sposobach  gospodarowania  wytworzonymi
odpadami;

13.4. uzyskania niezbędnego uzgodnienia i pozwolenia na wywó z nieczystości
stałych i płynnych oraz bezpiecznego i prawidłowego odprowadzania ściekó w,
substancji  ropopochodnych  oraz  wó d  gruntowych  i  opadowych  z  Terenu
budowy  oraz  miejsc  związanych  z  wykonywaniem  robó t  budowlanych,  w
sposó b  zapewniający  ochronę  robó t  przed  uszkodzeniem  oraz  terenó w  i
miejsc przed zanieczyszczeniem.

14. Wykonawcy zabrania się na Terenie budowy:

14.1. wwożenia lub wnoszenia odpadó w, któ re nie powstały w związku z realizacją
Przedmiotu Umowy;

14.2. gromadzenia  w  miejscach  i  warunkach  nieuzgodnionych  z  Zamawiającym  -
odpadó w powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, spalania lub
zakopywania odpadó w i innych materiałó w;

14.3. wprowadzania  ściekó w  bytowych  i  ściekó w  przemysłowych  do  urządzeń
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wó d opadowych, a także
wprowadzania  ściekó w  opadowych  i  wó d  drenażowych  do  kanalizacji
sanitarnej;

14.4. wprowadzania do urządzeń  kanalizacyjnych i systemó w gospodarki wodno -
ściekowej, odpadó w stałych, odpadó w płynnych niemieszających się z wodą,
substancji  palnych  i  wybuchowych,  substancji  żrących  i  toksycznych  itp.
określonych  w  Ustawie  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym



odprowadzaniu ściekó w.

15. Wykonawca  oświadcza,  że  on  sam  oraz  jego  Podwykonawcy  podczas  realizacji
Przedmiotu  Umowy  będą  stosować  się  do  ustaleń  wynikających  z  decyzji  o
środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile była
wymagana.

16. Wykonawca może zlecić  wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu
posiadaczowi  odpadó w,  któ ry  uzyskał  pozwolenie  właściwego  organu  na
prowadzenie  działalności  w  zakresie  gospodarowania  odpadami,  chyba  ze
działalność taka nie wymaga uzyskania pozwolenia.

17. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz
koszty  zagospodarowania  (przetworzenia)  odpadó w,  któ rych  wytwó rcą  jest
Wykonawca, są ponoszone przez Wykonawcę.

18. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  z  tytułu  konieczności  uiszczenia
opłat,  kar  lub  grzywien przewidzianych w  przepisach dotyczących  ochrony
środowiska lub  przyrody i przepisach  regulujących  gospodarkę  odpadami.  W
przypadku stwierdzenia naruszenia powszechnie obowiązujących przepisó w Prawa
w zakresie określonym w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony będzie:

18.1. do odmowy Odbioru robó t lub

18.2. zlecenia  podmiotowi  trzeciemu  niezbędnych  prac  w  zakresie
zagospodarowania  odpadami  na  Koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  (Wykonanie
Zastępcze na zasadach okreś lonych w § 25 Umowy).

19. Wykonawca  przejmie odpowiedzialność  z  tytułu  zobowiązań  prywatnoprawnych
lub publicznoprawnych, któ re mogą być  dochodzone od Zamawiającego z powodu
naruszenia przez  Wykonawcę  przepisó w  z  zakresu  ochrony  środowiska
lub  przyrody, a w szczegó lności za:

19.1. zniszczenie  terenó w  zieleni  albo  drzew  lub  krzewó w  spowodowane
niewłaściwym  wykonywaniem  robó t  ziemnych  lub  wykorzystaniem  sprzętu
mechanicznego  albo  urządzeń  technicznych  oraz  zastosowaniem  środkó w
chemicznych w sposó b szkodliwy dla roś linności oraz za usuwanie drzew lub
krzewó w bez wymaganego zezwolenia a także za zniszczenie spowodowane
niewłaściwą  pielęgnacją  terenó w  zieleni,  zadrzewień ,  drzew  lub  krzewó w
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,

19.2. zanieczyszczenie  wó d  i  gruntu  substancjami  niebezpiecznymi
pochodzącymi z uszkodzonych maszyn i urządzeń ,

19.3. emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu.

20. Wykonawca  zwolni  Zamawiającego  z  wszelkich  opłat,  kar  pieniężnych  i  innych
Kosztó w nałożonych przez organy administracji lub sądy na Zamawiającego z tytułu
naruszenia przepisó w opisanych w niniejszym § jeżeli  nałożenie tych kar, opłat i
innych  Kosztó w  było  następstwem  działania  lub  zaniechania  Wykonawcy.  Jeżeli
Zamawiający  poniesie  jakiekolwiek  Koszty,  o  któ rych  mowa  w  zdaniu
poprzedzającym,  Wykonawca  zobowiązany  jest do zwrotu tychże Kosztó w na
pierwsze żądanie Zamawiającego. Kwoty, o któ rych mowa w ust. 19 Zamawiający



może potrącać z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża zgodę.

21. W  przypadku  wystąpienia  bezpośredniego  zagrożenia  wystąpienia  szkody  w
środowisku Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie podjąć  niezbędne działania
zapobiegawcze.

22. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest  do
ograniczenia szkody i podjęcia działań  naprawczych.

23. Roboty  ziemne  oraz  inne  roboty  związane  z  wykorzystaniem  sprzętu
mechanicznego  lub  urządzeń  technicznych,  prowadzone  przez  Wykonawcę  w
pobliżu drzew lub krzewó w albo ich zespołó w, mogą być wykonywane wyłącznie w
sposó b nieszkodzący drzewom lub krzewom.

§ 19
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca  nie  może  dokonać  zastawienia  lub  przeniesienia,  w  szczegó lności  na
podstawie  cesji,  przekazu,  sprzedaży,  jakiejkolwiek  wierzytelności  wynikającej  z
Umowy lub jej części, jak ró wnież  korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na
osoby  trzecie  bez uprzedniej,  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  zgody
Zamawiającego. Przeniesienie przez Wykonawcę praw lub obowiązkó w wynikających
z niniejszej Umowy na osobę trzecią nie jest moż liwe bez zgody Zamawiającego. Cesja,
przelew  lub  czynność  wywołująca  podobne  skutki,  dokonane  bez  pisemnej  zgody
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

2. W każdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania
któ regokolwiek  z protokołó w,  o  któ rych  mowa  w  Umowie,  Zamawiający  jest
uprawniony  do  jego  jednostronnego  sporządzenia  z  mocą  obowiązującą  dla  obu
Stron.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie przepisy
powszechnie  obowiązujące  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  szczegó lności  przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamó wień  publicznych.

4. Umowa została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z zachowaniem art. 454-455 Prawa zamó wień  publicznych.

6. Niedoręczenie listu poleconego wysłanego na adres wskazany w komparycji Umowy,
w tym także zwrot korespondencji z adnotacją o odmowie przyjęcia pisma bądź  że
adresat wyprowadził się lub adresat jest nieznany - jest ró wnoznaczne ze skutecznym
doręczeniem pisma.

7. Umowę  sporządzono  w  dwó ch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla
każdej ze Stron.

8. Każda ze Stron oświadcza, iż  przeczytała Umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na
dowó d czego składa własnoręcznie swó j podpis.

9. Zamawiający i  Wykonawca  podejmą starania,  aby rozstrzygnąć  ewentualne spory



wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.

10. Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie
będą w stanie rozstrzygnąć  sporu ugodowo, spó r zostanie rozstrzygnięty przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego

11. Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy;

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy;

Załącznik nr 3 – Wzó r protokołu odbioru częściowego;
Załącznik nr 4 – Wzó r protokołu odbioru koń cowego.

Dokumentacja postępowania, w tym SWZ wraz z załącznikami, stanowi podstawę realizacji 
Umowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik     nr     2     do     umowy      

Nazwa     zadania:   " Wykonanie prac remontowych w budynkach Uzdrowiska Rabka S.A. – 
Budynek: Willa Świt, Sanatorium Wierchy, Agregatorownia Olszówka i Jagiellonka, 
Rabczański Zdrój, Zakład Przyrodoleczniczy z podziałem na siedem części”

Harmonogram     rzeczowo-finansowy     na     rok     2026      



Zakres rzeczowy
zadania

VIII IX X XI
Ogółem w zł

1.

2.

3.

RAZEM : Środki w 2026
r.

Załącznik     nr     3     do     umowy      

PROTOKÓŁ     ODBIORU     CZĘŚCIOWEGO     ROBÓT     /     WZÓR/      

INWESTYCJA: RODZAJ ROBÓT:

[nazwa i rodzaj wykonywanego
obiektu budowlanego]

[rodzaj robót będących przedmiotem 
odbioru częściowego]



Protokół nr ………………
częściowego odbioru

robót
budowlanych

wykonanych przez

[nazwa wykonawcy]

z siedzibą w na podstawie umowy z dnia 2026 roku

[adres siedziby wykonawcy]

(dalej: Umowa) dla z siedzibą w

[nazwa inwestora] [adres siedziby inwestora]
w okresie od r. do roku.

sporządzony dnia przy udziale przedstawicieli:

Zamawiający:

[Imię i Nazwisko, funkcja, 
posiadane kwalifikacje, 
uprawnienia]

Wykonawcy:

[Imię i Nazwisko, funkcja, 
posiadane kwalifikacje, 
uprawienia]

Podwykonawcy:

[Imię i Nazwisko, funkcja, 
posiadane kwalifikacje, 
uprawnienia]

Innych członków:

[Imię i Nazwisko, funkcja, 
posiadane kwalifikacje, 
uprawnienia]

Przedstawiciele  stron,  o
któ rych  mowa  powyżej,
zwani  będą  w  dalszej
części

niniejszego  protokołu
„Komisją”



Komisja stwierdza co następuje:

1. Zakres wykonanych robó t objętych niniejszym protokołem jest zgodny ze
stanem faktycznym.

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robó t:

Lp.
Nazwa rodzajó w robó t lub
asortymentów

Wartość 
wg 
umowy

Jakość 
wykonanych 
robó t

Uwagi i
zastrzeżenia

1

Razem

3. Roboty ujęte w kolumnach [numery kolumn] zostały wykonane zgodnie z umową.

4. Ogó lny stan i wartość robó t wykonanych na dzień  sporządzenia protokołu
określa zestawienie wartości robó t wykonanych od początku budowy, podane w ust.
5.



5. Zestawienie wartości wykonanych robó t:

L
p
.

Rodzaje 
robó t, 
asortymen
ty, 
elementy

Warto
ść
robó t
wg
umo
wy

%
zaawa
nso 
wania 
robó t

Wartoś
ć robó t
od 
począt
ku 
budow
y 
(wyko
nan ie)

Wartość
robó t 
wykona
ny ch 
wg 
poprzed
ni ego
protoko
łu

Wartoś
ć robó t 
wykon
any ch 
w 
okresie
rozlicz
eni 
owym

Uwagi

1

Przedstawiciele 
Wykonawcy

Przedstawiciele 
Zamawiającego

Data:



Załącznik     nr     4     do     umowy      

P R O T O K Ó Ł 

ODBIORU     KOŃCOWEGO         

ROBÓT

wykonanych w ramach inwestycji p.n.:

" Wykonanie prac remontowych w budynkach Uzdrowiska Rabka S.A. – Budynek: Willa Świt, Sanatorium
Wierchy, Agregatorownia Olszówka i Jagiellonka, Rabczański Zdró j, Zakład Przyrodoleczniczy z 
podziałem na siedem części”  

CZĘŚĆ     I     –          UCZESTNICY     ODBIORU     KOŃCOWEGO:      

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

„Uzdrowisko     Rabka”     Spółka     Akcyjna      

z siedzibą:

34-700     Rabka     Zdrój,     ul.     Orkana     49      

2. Nazwa i adres Wykonawcy:

/nazwa     Wykonawcy/      

z siedzibą:

/adres     Wykonawcy/      

3. Data rozpoczęcia 
czynności odbioru 
końcowego : ……………….

4. Data zakończenia 
czynności odbioru 
końcowego : ……………….

5.

5.
1

5.
2

5.
3

Odbierający:  

„Uzdrowisko     Rabka”     Spółka     Akcyjna      

z     siedzibą:     34-700     Rabka     Zdrój,     ul.     Orkana     49   

reprezentowany przez:

………………………………..

………………………………..

………………………………..



6.

6.1

6.2

6.3

Oddający:  

………………………………………………………………………………………………………………… z 
siedzibą:
………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowane przez:

………………………………

………………………………

………………………………

7.

7.1

Inspektorzy     Nadzoru     Inwestorskiego:      

……………………………… - Inspektor nadzoru robót budowlanych

8.

8.1

8.2

Inni     uczestnicy     odbioru     końcowego:      

……………………………… - Przedstawiciel Nadzoru Autorskiego

………………………………

- CZĘŚĆ     II         -         PRZEDMIOT     ODBIORU     KOŃCOWEGO      

9.

9.1

9.2

9.3

Przedmiot odbioru końcowego: 

Przedmiot odbioru końcowego 

(opis).

Charakterystyka przebudowywanego obiektu.

Zakres robót.

CZĘŚĆ     III         -         USTALENIA     DOTYCZĄCE     PRZEKAZANIA     PRZEDMIOTU     ODBIORU      

10.

10.
1

10.
2

Przekazanie     przedmiotu     umowy:      

Na  podstawie  przedstawionych  dokumentów,  szczegółowego  zapoznania  się  z
wynikami  odbioru,  prób,  sprawdzeń,  badań  oraz  dokładnej  kontroli  odbieranej
inwestycji,  Komisja  stwierdza,  iż  roboty  budowlano-instalacyjne,  których  zakres
rzeczowy został określony w Części  II  niniejszego  protokołu  zostały  wykonane
..........................................................................................................................................
oraz
„Wykonanie  prac  remontowych  w  budynkach  Uzdrowiska  Rabka  S.A.  –
Budynek:  Willa  Świt,  Sanatorium  Wierchy,  Agregatorownia  Olszówka  i
Jagiellonka,  Rabczański  Zdrój,  Zakład  Przyrodoleczniczy  z  podziałem  na



10.
3

siedem części” nadaje się/nie nadaje się do odbioru. Jakość robót ocenia się jako
…….

Z dniem dzisiejszym Odbierający odbiera zakres robót wyszczególniony w Części II
ust. 9.1
niniejszego protokołu.

Zakres  rzeczowy  wykonanych  robót  objętych  niniejszym  protokołem  jest
zgodny  z

10.
4

przedmiarem robót i kosztorysem powykonawczym sprawdzonym i zatwierdzonym
przez w/w inspektorów nadzoru inwestorskiego

Wykonawca robót, oprócz ustawowej rękojmi, udziela gwarancji na okres wskazany
w § 10 ust. 1 Umowy na wykonane
roboty budowlane, jak również na wszystkie dostarczone przez siebie i zamontowane
lub zainstalowane urządzenia, wyposażenie i materiały budowlane, licząc od daty
bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

11.

11.
1

11.
3

Oddający     przekazuje,     a     Odbierający     potwierdza     odbiór   

następujących dokumentów:

Oświadczenia kierownika budowy - załącznik nr 1

Protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty, deklaracje

zgodności, instrukcje użytkowania, gwarancje producentów według

wykazu – oryginały - załącznik nr 2

11 CZĘŚĆ     IV         -         INNE   USTALENIA      

12. Inne     ustalenia     protokołu     odbioru     końcowego:      

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………...............…

13. Protokół składający się z …… stron sporządzono w 2 jednobrzmiących 

egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla:

1. „Uzdrowisko     Rabka”     Spółka     Akcyjna      

        z     siedzibą:     34-700     Rabka     Zdrój,     ul.     Orkana     49.      



2. /nazwa     Wykonawcy/      

z siedzibą: /adres     Wykonawcy/      

Załączniki do protokołu wymienione w części III pkt. 11.1÷11.3 zostały 

sporządzone w 1 egz. dla Inwestora



14. Na tym protokół zakończono i podpisano w dniu: …………………….  

ODBIERAJĄCY: ODDAJĄCY:  

5.1. .................................... 6.1 .................................

5.2. .................................... 6.2 …………………………..

5.3. .................................... 6.3. ..................................

INSPEKTOR     NADZORU     INWESTORSKIEGO:      

7.1. ................................. 7.2. …………………………..

7.3. …………………………..

INNI     UCZESTNICY     ODBIORU     KOŃCOWEGO:      

8.1 ……………………………. 8.2 …………………………….


