Zatgcznik nr 4 do SWZ

UMOWA NR ING.272........ 2026

zawarta w dniu .......cccceeeeeeeennn. w Wojcieszkowie /zawarta z chwilg zfozenia ostatnich z
podpiséw elektronicznych

pomiedzy:

GMINA WOJCIESZKOW

z siedzibg w: Wojcieszkowie, ul. Koscielna 46, 21-411 Wojcieszkow,
NIP — 8252080020

REGON - 711582530

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Wojcieszkéw — Marcina Kurka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wojcieszkéw — Anny Trwoga,

zwang dalej ,,zamawiajacym”,

Z SIEAZIDG Wi o ,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego (lub odpowiednio do innego rejestru lub

ewidencji) pod NUMEremM  .oiiiiiiiiiiiieeeenennes prowadzonym przez
NIP

REGON ... e

FEPrEZENTOWANYM PIZEZ: 1uevuenirraeraramraransararansaranranamraransasansaransnrannnraransnnsnnnn ,

zwanym dalej ,,wykonawc3g”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, przeprowadzonym
w trybie podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793) dalej: ustawa Pzp, ogtoszonym w Biuletynie
Zamowien Publicznych w dniu ........ccccccveenenee. pod numerem .........cccce...... , 0 nastepujgcej

tresci:



§1

Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych pn. Budowa drogi gminnej na

dziatlce nr 10 oraz budowa drogi wewnetrznej na dzialce nr 87 w miejscowosci

Zofijéwka

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie:

1) czesci 1 zamowienia — Budowa drogi gminnej na dziatce nr 10 w miejscowosci

Zofijowka | czesci 2 zamowienia — Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 87 w

miejscowosci Zofijowka" * wykresli¢ niewtasciwe

..................... (zakres robdt zostanie uzupetniony dla danej cze$ci zamowienia

W oparciu o opis przedmiotu zaméwienia w SWZ)

3) Dodatkowe warunki realizacji rob6t objetych przedmiotem umowy:

a)

b)

d)

Realizacja robot obejmuje wykonanie robot budowlanych polegajgcych
T T PR (zakres _robot

zZostanie uzupetniony dla danej czeSci zamodwienia w oparciu 0 opis przedmiotu

zamowienia_w_SWZ) wraz z robotami wyniklymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy, nie przewidzianymi w w/w. dokumentacji, a
koniecznymi do jej wykonania.

Realizacja robd6t obejmuje dostawe catosci materiatdw koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy, ktére nie bedg pochodzity z produkcji
wczesniejszej niz 6 miesiecy liczgc od terminu rozpoczecia prac.

Do wykonania przedmiotu umowy wykonawcy zobowigzani sg uzy¢é materiatow
nowych, gwarantujgcych najwyzszg jako$¢ wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez w ramach realizacji przedmiotu
umowy wykona¢ niezbedne oznakowania i zabezpieczenia miejsca
wykonywania prac, zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu drogowego, kotowego
i pieszego w rejonie prowadzonych robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, projektami oraz do zabezpieczenia we wtasnym zakresie obstugi
geodezyjnej, jezeli zachodzi taka koniecznosc.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowigzany bedzie
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie atesty, protokoty, aprobaty techniczne na
wbudowane materiaty i urzgdzenia.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone przez

Wykonawce podczas wykonywania przedmiotu umowy.

2. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji

warunkéw zamoéwienia. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania



10.

okreslone chocby w jednym z dokumentéw sg obowigzujgce dla wykonawcy. Roboty

muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegolnosci

z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacijg

projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziehh odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdéw i urzgdzen przedstawionych

w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla zamawiajgcego. Bedg to,

przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatdw i urzgdzen

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu muszg byé kazdorazowo

zatwierdzone przez zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia zamawiajgcemu, w terminie

do 7 dni od daty podpisania umowy, nastepujgcych dokumentéw:

1) harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego, uwzgledniajacego wykonanie
wszystkich robot objetych przedmiotem umowy. Harmonogram musi zawierac
wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy z ich podzialem na poszczegodine elementy, z uwzglednieniem
terminéw realizacji kazdego z tych elementéw.

W sytuacji, gdy wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ podwykonawcom czesci

przedmiotu umowy, harmonogram musi okreslac¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity

gorng granice odpowiedzialnosci zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia

podwykonawcow wykonujgcych dang czes$¢ przedmiotu umowy, o ktérej mowa w art. 647’

§ 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany

harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych gorng



granice odpowiedzialnoSci zamawiajgcego w  stosunku do wynagrodzenia

podwykonawcdw wykonujgcych dang czesé przedmiotu umowy.

§ 2

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia, zgodnie z ofertg Wykonawcy,
jest wynagrodzenie ryczattowe. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy
obejmuje wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete takie jak: roboty
towarzyszgce, roboty przygotowawcze, porzadkowe, zabezpieczenie terenu budowy,
koszty utrzymania zaplecza, itp., oraz z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutlu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2. Wynagrodzenie w tym zakresie jest
wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i jest ono
niezmienne przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyraza sie w kwocie:
czes¢ 1 zamdwienia — Budowa drogi gminnej na dziatce nr 10 w miejscowosci Zofijowka
| czes¢ 2 zamodwienia — Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 87 w miejscowosci

Zofijéwka” * wykresli¢ niewtasciwe

netto: e, zt

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robdét przygotowawczych
i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i poézniejszej likwidacji placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie
budowy), zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét, organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu,
zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopdéw, ewentualnego pompowania wody,

wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, robét



rozbiorkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materiatdw pochodzgcych z rozbiorki, wykonania niezbednych rusztowan, doprowadzenia
terenu do porzadku, odtworzenia drég i chodnikéw, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, wykonania dokumentaciji
powykonawczej, obstugi geodezyjnej w trakcie robot i wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynno$ci
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa

zamowien publicznych, czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur
wystawianych po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz
podatku akcyzowego naliczana bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub  wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany =zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych.

5) Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze,
ze zmiany okre$lone w punktach 2-4 przedmiotowego ustepu bedg miaty wptyw na
koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia
wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian, wykonawca musi przedtozyé
zamawiajgcemu dowody (dokumenty) okreslajgce wynagrodzenia pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie uméw cywilnoprawnych
wykonujgcych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia osob zatrudnionych
w ramach stosunku pracy byty na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie
wykonawcy wzrosnie o réznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego
podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia
wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze byc¢
przestankg do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane
w przypadku wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do 0sob, z ktorymi wykonawce

taczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot umowy.



§3

Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin wykonania przedmiaru umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: najpozniej w terminie 5 dni od dnia
podpisania umowy;

2) wykonanie ostateczne przedmiotu umowy:

- dla czesci 1 — w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy;*
- dla czesci 2 — w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy.*
*niewtasciwe wykresli¢

Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw okresla harmonogram rzeczowo -

terminowo - finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date przekazania zamawiajgcemu

pisma z informacjg o zakohczeniu realizacji przedmiotu umowy.

Termin ustalony w ust. 1 pkt 2) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opoznien

wynikajgcych z:

1) przestojow i opdznieh zawinionych przez zamawiajgcego;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne),
majgcego bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

3) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwlocznie zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

4) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

5) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
o ile realizacja dodatkowych robdét budowlanych wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy;

6) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze
zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez wykonawce
dokumentacji projektowej;

Opébznienia, o ktérych mowa w ust. 4, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,

inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez zamawiajgcego lub w przypadku, gdy

dziennik budowy nie jest prowadzony, zgtoszone bezposrednio do zamawiajgcego i

inspektora nadzoru inwestorskiego jezeli zostat ustanowiony.



O wystapieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane terminéw wykonawca winien
poinformowa¢ zamawiajgcego stosownym pismem zawierajgcym wniosek o zmiane
terminu wraz z uzasadnieniem .

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonhczenia realizacji

przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§4

Warunki ptatnosci

Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturg koncowa.

Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego
faktury i protokotu odbioru.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture
kohcowg, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura kohcowa
bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw
i ustug VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze podany na fakturze rachunek bankowy jako wtasciwy do
uregulowania naleznosci wynikajgcej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczenh
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla
niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug. i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru
VAT.

Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane
z faktur wykonawcy.

Od dnia, w ktérym Wykonawca bedzie zobowigzany na podstawie przepiséw prawa do
wystawiania i przesytania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego
Systemu e-Faktur (zwanego dalej: ,KSeF”), Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania
faktur wytacznie w postaci faktur ustrukturyzowanych oraz do ich przesytania do
Zamawiajgcego za posrednictwem KSeF.

Zamawiajacy bedzie pobierat wystawione przez Wykonawce faktury bezposrednio z
KSeF.

Za date doreczenia faktury Zamawiajgcemu, od ktérej liczony bedzie termin ptatnosci,
uznaje sie date nadania fakturze numeru identyfikujgcego w KSeF, tj. date jej przyjecia do

systemu KSeF, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.



10. W przypadku awarii KSeF Ilub innych przeszkdéd technicznych uniemozliwiajgcych

11.

wystawienie lub przestanie faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca zobowigzany jest
postepowaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a termin ptatnosci ulega
odpowiedniemu przesunigeciu i rozpoczyna bieg od dnia skutecznego doreczenia faktury
Zamawiajgcemu w sposob przewidziany przepisami.

Wystawienie faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, w szczegolnosci
z pominieciem KSeF, uznaje sie za nieskuteczne doreczenie faktury Zamawiajgcemu i nie

powoduje rozpoczecia biegu terminu ptatnosci.

§5

Kierownictwo budowy

Kierownictwo budowy stanowi¢ bedzie:

1) kierownik budowy ...l posiadajgcy/a uprawnienia
] do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej,

Istnieje mozliwos¢é dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng

zgodg zamawiajgcego, gdy jest ona niezalezna od wykonawcy, a osoby przystepujgce do

uczestnictwa w realizacji przedmiotu umowy bedg spetnialy wymagania dla oséb

wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w specyfikacji

warunkow zaméwienia.

Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby przedstawionej w ust. 1

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) S8mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od wykonawcy.

Zmiana podmiotu uczestniczgcego w wykonywaniu zamdwienia, na ktérego zasobach

polega wykonawca, wykazujgc w ofercie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu

dopuszczalna jest w przypadkach, gdy:

1) wszczeto w stosunku do tego podmiotu postepowanie upadto$ciowe, likwidacyjne,
uktadowe lub egzekucyjne, bgdz ogtoszono rozwigzanie firmy tego podmiotu,

2) wystgpig obiektywne przyczyny uniemozliwiajace kontynuowanie przez ten podmiot
realizacji powierzonych robot.

Podmiot, ktory bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamowienia w miejsce podmiotu,

o ktéorym mowa w ust. 1 musi spetnia¢ takie same warunki, okreslone w specyfikaciji

warunkéw zamoéwienia jak podmiot pierwotny i przejmie obowigzki na takich samych

zasadach jak podmiot pierwotny



Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

od daty ztozenia wniosku zamawiajgcego.

§6

Nadzor inwestorski

Zamawiajgcego na budowie bedg reprezentowaé osoby sprawujgce nadzér inwestorski:

1) inspektor nadzoru inwestorskiego ............cccceeiennnl. , W zakresie robét drogowych,
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo
Budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru

do kontrolowania rozliczen budowy.

§7

Obowiazki zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych przez wykonawce,

2) udzielenia peinomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz gminy oraz organow
gminy, w zakresie pozyskania wymaganych prawem decyzji, opinii i uzgodnien, jezeli
zachodzi taka potrzeba;

3) przekazania wykonawcy terenu budowy w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy
oraz przekazania kompletu dokumentacji projektowej,

4) przeprowadzania odbioru robo6t budowlanych zgtaszanych przez wykonawcow.

Zamawiajgcy nie zapewnia wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na

sktadowanie materiatow.

§8
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany w zakresie realizowanych robo6t budowlanych do:

1) wykonania robo6t budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami prawa, zawartg umowag oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) zapewnienia kompletnego kierownictwa, sity roboczej, materiatow i sprzetu,

3) zapewnienia kompletnej obstugi geodezyjnej (w tym m.in. wytyczenia geodezyjnego
nowych obiektdw i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) w ramach
kosztow wtasnych,

4) uzyskania decyzji na usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg

w przypadku, gdy bedzie to konieczne,



5) opracowania planu nasadzen zastepczych w przypadku, gdy bedzie to konieczne,

6) przestrzegania przepiséw BHP i ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy,

7) stosowania na budowie wyrobow budowlanych nowych, zgodnie z wymogami
Dokumentac;ji projektowej, Specyfikacji technicznych i obowigzujgcymi przepisami,

8) zapewnienia w czasie wykonywania robot:

a) bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie
budowy,

b) niezbednych tymczasowych drég dojazdowych,

c) wszelkich oston, ogrodzen, trwale i skutecznie odgradzajgcych teren budowy,
Swiatet, znakow ostrzegawczych i itp.

9) prowadzenia robot w taki sposob, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci
wypetnienia zobowigzah umowy nie zaktdcaé, wiecej niz to jest konieczne, warunkéw
zycia oraz dostepu, uzytkowania lub zajmowania terenow, drog, placéw,

10) uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang
umowg wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie
na teren,

11) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych
robotach, usuniecia, wywozu i zagospodarowania materiatébw rozbiérkowych,
nadmiaru mas ziemnych oraz nadmiaru zdjetego humusu,

12) organizowania pracy zgodnie z warunkami BHP i socjalnymi okreslonymi
w przepisach szczego6towych,

13) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robot,

14) przedktadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,

15) podpisania stosownych uméw z dostawcami medidw na potrzeby budowy
i ponoszenia kosztéw medidw,

16) udostepnienia placu budowy innym wykonawcom dziatajgcym na zlecenie
zamawiajgcego i realizujgcych zamowienie na terenie robaot,

17) Wykonawca jest zobowigzany informowac inspektora o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu
umowy, w tym poinformowa¢ zamawiajgcego o niemoznos$ci wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym,

18) zapewnienie nadzoru robdt budowlanych przez gestoréw sieci w miejscach kolizji
z istniejgcg infrastruktura.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pisemnej akceptacji inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez zamawiajgcego planowanych do wbudowania

materiatdéw i urzagdzen, przed ich wbudowaniem.
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W tym celu wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru wniosek materiatowy (w dwoch
egzemplarzach - jeden dla wykonawcy, jeden dla inspektora) wg wzoru, ktory stanowi
zatgcznik do umowy z podaniem nazwy materiatu lub urzadzenia, miejsca jego
wbudowania, wraz z dotgczonymi do wniosku wymaganymi dokumentami (atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodno&ci, itp.). Wniosek materiatowy musi by¢ podpisany (na
kazdej stronie zatgczonych dokumentdéw) przez wykonawce Ilub upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy, oraz musi mie¢ ponumerowane strony. Zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego wnioski materiatowe wykonawca dotgczy do
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone zamawiajgcemu i
osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewtasciwego wykonania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robét, zapewnienie
BHP i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno - technologiczne stosowane
na terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalajg, ze niewywigzywanie sie z przyjetych zobowigzanh przewidzianych
W niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajagce z niniejszej umowy
i obowigzujgcych przepisow prawnych.

Wykonawca podczas wykonywania obowigzkdw wynikajgcych z umowy jest zobowigzany
do stosowania zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb

Z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn.

§9

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ zakres robot, zgodnie ze swojg ofertg, podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonanie rob6t w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.
Zgtaszanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, przedstawianie projektéw
umow, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp.
musi odbywac sie zgodnie z zasadami okreslonymi w art.462-465 Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie
realizacji przedmiotu umowy do przedtozenia zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy (na roboty budowlane), poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii

zawartej umowy i jej zmiany.
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10.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w umowie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie diuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
nie pozniej jednak niz do dnia zakonczenia niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze, w terminie 14 dni, zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o0 podwykonawstwo i projektu jej zmiany oraz moze zgtosi¢ sprzeciw do umowy i jej
zmiany.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,50 %
wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w pierwszym zdaniu nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych.

Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informaciji dotyczgcych podwykonawcow.

Bez zgody zamawiajgcego, wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na
teren robét i rozpoczecia prac.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wypfaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

§10
Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie

realizacji przedmiotu umowy

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten
dotyczy osoéb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymdég nie dotyczy m.in. nastepujgcych osdb:
kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow
budowlanych.

Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na
umowe o prace, np.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;
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2) oswiadczenia wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace oraz zakres obowigzkow

pracownika.

Pracodawcg musi by¢é wykonawca lub jeden ze wspdlnikéw konsorcjum, zgtoszony

zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia

jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe

0 prace, nie bedg mogty wykonywac pracy z winy wykonawcy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, zamawiajgcy (w jego imieniu inspektor nadzoru

lub inna upowazniona osoba) uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Kazdorazowo na zgdanie zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

nie kroétszym niz 7 dni, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane powyzej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci,

zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w § 15 ust. 1 umowy. Nieztozenie przez wykonawce w

wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodow

w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.
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§ 11

Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane swoim dziataniem
zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy, jak rowniez za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow powstatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania dokumentu potwierdzajgcego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng, nie nizszg niz 500 000,00
Ztotych.

Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu dokumentu okreslonego w ust.
2 przedtozy¢ zamawiajgcemu jego kserokopie, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem,
w terminie do 14 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy, wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej lub jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.
Wykonawca wyraza zgode na ubezpieczenie go przez zamawiajgcego w przypadku, gdy
w sytuacjach okreslonych w ust. 3 i 4 nie przedtozy kserokopii odnowionego dokumentu
lub nie przedtuzy terminu waznosci wniesionej polisy albo nie wniesie nowej polisy. Koszt

ubezpieczenia zostanie potrgcony z wynagrodzenia wykonawcy.

§ 12

Realizacja przedmiotu umowy

Zamawiajacy przekaze kierownikowi budowy — teren budowy oraz uzyczy na czas trwania

budowy 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;.

W miare postepu robdt budowlanych kierownik budowy zgtasza do sprawdzenia

wykonane roboty inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zapewnia obstuge geodezyjng (jezeli zaistnieje taka konieczno$¢) w ramach

kosztow wilasnych, w tym na Zzgdanie zamawiajgcego dokonanie przez geodete

odpowiednich pomiarow oraz przekazanie wykonanych pomiarow.

W przypadku wystgpienia:

1) robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, przy czym przez roboty
zamienne nalezy rozumie¢ wykonanie elementu wystepujgcego w dokumentacji

projektowej, ale w sposdb odmienny niz to pierwotnie opisano w tej dokumentacji,
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kierownik budowy i inspektor nadzoru sporzadza protokét koniecznosci oraz
kierownik budowy przedktada do zatwierdzenia kosztorys szczegotowy,
po wczesniejszym zatwierdzeniu przez zamawiajgcego przedmiarow robot
zamiennych,

2) robot w ilosci wiekszej niz to wynika z dokumentacji, ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego, a nieobjetych
umowg podstawowg - kierownik budowy przedstawia obmiary robét i przedktada do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Inspektor potwierdza zwiekszenie ilosci
i akceptuje kosztorys powykonawczy oraz rzeczowy protokét odbioru,

3) robdt nieujetych w dokumentacji na skutek btedu oraz robét dodatkowych, ktérych
wykonanie jest potrzebne do wykonania przedmiotu zaméwienia i ktérych z przyczyn
technicznych, gospodarczych lub ekonomicznych nie nalezy oddzieli¢ od zamdwienia
podstawowego - kierownik budowy sporzadza protokét koniecznosci oraz kosztorysy
tych robdt. Jezeli w ofercie przetargowej wycenione zostaty roboty identyczne lub
réwnowazne jak te roboty, to do ich wyceny nalezy przyjmowaé ceny jednostkowe
zastosowane do oferty. W pozostatych przypadkach wyceny robét nalezy dokonywac
przy zastosowaniu odpowiednich katalogdéw naktadow rzeczowych.

4) zmniejszenia ilosci robdt - kierownik budowy sporzgdza protokot koniecznosci oraz
nowy harmonogram rzeczowy- terminowy- finansowy. Do wyceny tych robot nalezy
przyjmowac ceny jednostkowe zastosowane do oferty.

5) robét zaniechanych — zakres rob6t strony okredlg w protokole koniecznosci robdét,
aich wartos¢ zostanie wyliczona na podstawie opracowanego harmonogramu
rzeczowego- terminowego- finansowego.

Przed rozpoczeciem wykonywania albo zaniechania robot, okreslonych w ust. 5,

sporzadzony protokdt koniecznosci wymaga zatwierdzenia przez zamawiajgcego

i wykonawce i jest podstawg zawarcia przez strony aneksu do umowy, dotyczgcego

zakresu wykonywanych robat.

W przypadku uznania przez zamawiajgcego, ze przedtozone przez wykonawce wyniki

pomiarow, prob lub badah mogg by¢ nieprawidtowe, zamawiajgcy zleci na swoj koszt

ponowne pomiary, proby i badania. Jezeli wyniki wykazg, ze zastosowane wyroby
budowlane, materiaty, urzadzenia, techniki i technologie sg niezgodne z dokumentacjg
projektowg, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, wiedzg techniczng

i przepisami, to kosztami przeprowadzenia pomiaréw, prob i badan zostanie obcigzony

wykonawca oraz zostang one potrgcone z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub z innej naleznosci wykonawcy. W przeciwnym

przypadku koszty obcigzg zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie zawiadomi¢ zamawiajgcego o wadach
dokumentacji projektowej uniemozliwiajgcych realizacje inwestycji lub tez o tym, ze
realizacja dostarczonej dokumentacji projektowej spowoduje powstanie obiektu
wadliwego. Wykonawca oswiadcza, ze stosownie do tresci SWZ, zbadat dokumentacje
projektowg i nie zgtasza wobec jej tresci zastrzezen. Wykonawcy nie bedg przystugiwac
jakiekolwiek roszczenia o przedtuzenie terminu wykonania zamowienia lub roszczenia o
jakakolwiek ptatnos$¢ z tytutu jakiegokolwiek braku lub nieprawidtowosci dokumentacii
projektowej, chyba Zze wykonawca powiadomit zamawiajgcego o takim braku Iub
nieprawidtowosci przed terminem sktadania ofert, a zamawiajgcy braku tego nie uzupenit
lub nie usunat nieprawidtowosci w terminie lub zakresie wymaganym do prawidtowego
wykonania zamowienia.

Kierownik budowy zgtasza zakohczenie robot i gotowosc¢ obiektu budowlanego do odbioru

kohcowego, co potwierdza inspektor nadzoru.

§13
Odbiory wykonanych roboét

Odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie

pisemnego zgtoszenia, w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia.

Komisyjny odbior koricowy robét wyznaczony bedzie przez zamawiajgcego w terminie do

14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i

gotowosci wykonanych robo6t do odbioru przez inspektora nadzoru.

Wykonawca, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, przekaze

zamawiajgcemu:

1) dokumentacje powykonawczg budowy w wersji papierowej (1 egzemplarz),

2) Kkosztorys powykonawczy;

3) geodezyjne pomiary powykonawcze ze stwierdzeniem Starostwa Powiatowego
o przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(2 egzemplarze),

4) dokument gwarancyjny, ktérego wzor stanowi zatgcznik do umowy,

5) warunki gwarancji w kartach gwarancyjnych producentéw lub dostawcow materiatow
lub urzadzen (jezeli wystepujg),

6) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.;

7) inne niezbedne dokumenty.

Zamawiajgcy moze odmowicC rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego, w przypadku

gdy wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego nie zatgczy

wszystkich wymaganych dokumentéw, okreslonych w ust. 8. Informacje o odmowie
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10.

11.

12.

13.

rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego zamawiajgcy przekazuje niezwtocznie
Wykonawcy.
Komisja zostanie powotana przez zamawiajgcego i musi by¢é w niej obecny przedstawiciel
wykonawcy.
Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest protokotem odbioru koncowego robét
budowlanych, podpisanym przez wszystkich cztonkéw komisiji.
Czynnosci odbioru kohcowego powinny zosta¢ zakonczone w terminie nie dtuzszym niz
30 dni roboczych od dnia rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.
Protokdt odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za staranno$é i estetyke realizacji przedmiotu
umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu
niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
zamawiajgcy moze przerwaé odbior koncowy, wyznaczajgc wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ich techniczng ztozonosé, a po jego uptywie powréci¢é do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego. Termin na dokonanie odbioru koncowego ulega zawieszeniu.

Podpisany protokdt odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania koncowych

rozliczenh Stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone

wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
W wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokoélarnie. W przypadku, gdy wykonawca odmaowi usuniecia wad lub
nie usunie ich w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie, zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, a koszty
z tym zwigzane pokryje z wynagrodzenia wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca,

zamawiajgcy bedzie dochodzit od wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogélnych;
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14.

15.

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu
z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na
usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez zamawiajgcego wynosi 14 dni od daty
powiadomienia wykonawcy o ich powstaniu.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji

papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§ 14

Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi ............ lat liczac od dnia odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela:

2.1dla czesSci 1 zamodwienia ... - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z
elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru kohcowego catego przedmiotu
umowy.

2.2 dla czesci 2 zamodwienia ... - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z
elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru kohcowego catego przedmiotu
umowy.

Wykonawca wystawi na rzecz zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie

najpozniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach

w okresie gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu

gwarancyjnego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli zamawiajgcego, inspektora nadzoru i wykonawcy. Z przegladu

gwarancyjnego sporzgdzony jest protokdt przeglgdu gwarancyjnego. Nieobecnosc¢
wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a zamawiajgcy jest wowczas

zobowigzany przesta¢ wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
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10.

11.

12.
13.

do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez zamawiajgcego
terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy
i ocenie jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranciji jako$ci.

Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci
w okreslonym przez zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i w okresie gwaranciji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych
Z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
wykonawcy w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwaranc;ji jakoSci.

Nie pézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy bgdz jego czesci,
zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, a wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy
wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego wykonawca jest

zobowigzany usung¢ wady.

§ 15

Kary umowne

Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy przez zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego

brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
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10)

11)

12)

13)

za odstgpienie od umowy przez wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwioki;

za niezrealizowanie, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2, zakresu prac — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwioki w realizacji wymaganego zakresu prac;

za nieprzedtozenie zamawiajgcemu dokumentoéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 10, lub
ich zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki;

za realizowanie przedmiotu umowy niezgodnie z przedtozonym harmonogramem
rzeczowo — terminowo — finansowym, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;

za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 ziotych za kazdag
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokoéci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1,0 % naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde
dokonanie przez zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcdéw;

za brak dokonania wymaganej przez zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez zamawiajgcego
terminie - w wysokosci 1 000,00 ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,

czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1%
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wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

14) kazdorazowo za niezatrudnienie przez wykonawce na umowe O prace o0so6b
wskazanych w § 10 ust. 1 umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg osobe;

15) kazdorazowo za niezapewnienie przez wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace oséb wskazanych w § 10 ust. 1 umowy —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg osobe;

16) za nieterminowe przedkiadanie dokumentéow, o ktéorych mowa w § 10 ust. 5 —
w wysokosci 200,00 ziotych za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na ich ztozenie,

17) za zmiane osoby, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, bez zachowania procedury, o ktérej
mowa w § 5 ust. 4 lub w przypadku stwierdzenia, ze osoba ta nie sprawuje swojej
funkcji osobiscie - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 2.

Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez

wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ zamawiajgcy — w wysokosci

20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potrgcane z faktur wykonawcy.

Kary bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy moze usungg¢, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie wykonawcy

i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona

od nowych termindw.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3), czyli ,za zwitoke

w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym”, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 13) nie mogg przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

tgczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy

nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.

2niniejszej umowy.

§ 16

Rozliczenie robét dodatkowych
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W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455
ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby zamawiajgcy zlecit wykonawcy wykonanie ,dodatkowych
robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.
Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokdt ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
Rozliczanie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamdwienia podstawowego, ktorych zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury
regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego faktury,

protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego..

§17

Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Wykonawca nie rozpoczagt robo6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wpykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania,
stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
zamawiajgcego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszej okoliczno$ci;
Zamawiajgcy zawiadomi  wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzah wobec
wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, wykonawce oraz zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

5)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzgdzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢é wykorzystane przez wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot
przerwanych oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1)

2)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt. 3,
po cenach przedstawionych w kosztorysie;

rozliczenia sie z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu

budowy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;
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lub

4) przejecia od wykonawcy pod swoj dozor terenu robot.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci

umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego) od ogolne;j
warto$ci przedmiotu zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych
przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez wykonawce,

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

*Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienigdza w
wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: ........................ zt

SIOWNIE ZEOtYCN: .o

*Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
PIENIGAZ, 1], ot w wysokosci 5% ceny
oferty brutto, co stanowi kwote w wysoKoscCi: ................eeee. zt stownie ztotych:
Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna
z art. 453 Prawa zamowien publicznych. Z treSci zabezpieczenia przedstawionego
w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel
zapftaci, na rzecz zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego zgdania
kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiajgcego, bez odwotania, bez
warunku, bez konieczno$ci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru
robot lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy
zastrzezen wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiajgcego jest

uzasadnione czy nie.
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1. *Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienigdza
w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia czyli 1,5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwote
w WYSOKOSCI: o zt, stownie ztotych:

2. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia bedzie tworzona przez potrgcenia z naleznosci
za czesciowo wykonane roboty budowlane. Zamawiajgcy bedzie wptacat kwoty potrgcane
na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym bedzie dokonywat zaptaty faktury.
Whiesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy
okresu, na ktory zostata zawarta umowa.

* - niepotrzebne skresli¢

3. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad
przedmiotu umowy, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie witasnoscig
zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robo6t — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢, tj. 30 % zostanie zwrécona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad
podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich usuniecia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy,
wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W
przeciwnym razie zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa specyfikacji warunkéw zaméwienia.

7. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§19

Zmiana umowy
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Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany
umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455
ustawy Pzp.

Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpic tylko

w sytuacji, gdy fgczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy

uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy — Prawo zaméwien publicznych,

zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do

tresci oferty wykonawcy w nastepujagcym zakresie:

1) zmiana wynagrodzenia umownego wykonawcy, na zasadach okreslonych w § 2 ust.
4 oraz§ 19 ust. 4i 5;

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy — w zakresie terminu wykonania umowy
i zgtoszenia odbioru koncowego robdét - wylgcznie na uzasadniony wniosek
wykonawcy i po akceptacji zmiany przez zamawiajgcego pod warunkiem, ze zmiana
ta nie jest przez wykonawce zawiniona i wynika z okolicznosci, za ktére wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, a ktorych nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania
ofert, na zasadach okreslonych w § 3 ust. 4;

3) zmiana oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktére bedg
uczestniczyly lub uczestniczgcych w realizacji przedmiotu umowy, na zasadach
okreslonych w § 5;

4) zmiana podmiotu uczestniczgcego w wykonywaniu przedmiotu umowy, na ktérego
zasobach polega wykonawca wykazujgc w ofercie spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, , na zasadach okreslonych w § 5.

Zmiana wynagrodzenia umownego wykonawcy moze nastgpi¢ réwniez w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) czesé robdt nie zostanie/nie zostata wykonana,

2) na skutek odstgpienia przez zamawiajgcego od wykonania czesci przedmiotu umowy.

Wystgpienie zmian prowadzgcych do zmiany wynagrodzenia umownego wykonawcy

takich, jak zmiana technologii wykonywania robot, rozwigzan technicznych

i materialowych oraz zmiana w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy,

proponowana przez zamawiajgcego lub wykonawce, w sytuacji gdy:

1) zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwigzan bedzie grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpi zmiana obowigzujgcych przepiséw dopuszczajgcych stosowanie okreslonych

w projekcie technologii i materiatow,
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3) zmiana jest korzystna dla zamawiajgcego.

Zasadnos¢ zmian, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1)musi by¢ kazdorazowo potwierdzona
przez autora projektu oraz nadzér inwestorski wpisem do dziennika budowy lub
stosownym oswiadczeniem, a odpowiednie rozliczenie robo6t sporzgdzone przez
wykonawce musi by¢ sprawdzone przez nadzor inwestorski i zatwierdzone przez
zamawiajgcego izatgczone do faktury wykonawcy wraz z protokotem koniecznosci
sporzadzonym przez nadzor inwestorski. Powyzsze zmiany nie wymagaja
sporzadzania aneksu do umowy, a obnizenie wynagrodzenia wykonawcy zostanie

uwzglednione przy realizacji faktury.

§ 20

Postanowienia koncowe

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji
wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez wykonawce, z ktoérych
tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen
finansowych od Gminy Wojcieszkow.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020
r., poz. 374 ze zm).

W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wykfadnig
lub wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), strony w pierwsze;j
kolejnosci podejmg negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W
szczegolnosci strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 3, Zadna ze stron nie skieruje sprawy
na droge postepowania sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu
do dochodzenia roszczenia, wynikajgcego z przepisow prawa.

W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach,
o ktorych mowa w ust. 3, jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe-sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajacego |
jeden egz. dla Wykonawcy./Umowe sporzadzono w formie elektronicznej z uzyciem

kwalifikowalnych podpiséw elektronicznych. *

27



" wykresli¢ niewtasciwe

Zatgcznikami do umowy sa:

1.

o k> N

SWZ wraz z zatgcznikami;
Dokumentacja projektowa;
Oferta Wykonawcy;

Wzor wniosku materiatowego;

Wz6r dokumentu gwarancyjnego;

ZAMAWIAJACY:

§ 22

28

WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 4 do umowy

ZAMAWIAJACY: Gmina Wojcieszkow

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO: ..ot
Urzad Gminy Wojcieszkow, ul

’. Koscielna 46, 21-411 Wojcieszkéw

WYKONAWCA:
NADZOR INWESTORSKI:
DATA ROZPOCZECIA: DATA ZAKONCZENIA:
WNIOSEK MATERIALOWY WYKONAWCY
Whiosek nr: Data:

Dziatajgc zgodnie z Umowag (§ 8 ust. 2 Umowy z dnia

nastepujgcego materiatu do uzycia w robotach lub przy nich:

UV A G e e e e et
MIEJSCE
. AKCEPTACJA/
PRZEDLOZONE WBUDOWANIA
NIEAKCEPTACJA*
Lp. MATERIAL PRODUCENT DOKUMENTY (element, .
PRZEZ NADZOR
(zatacznik do oznaczenie
INWESTORSKI
whniosku) rysunku)
1
WYSTAWIL ZAAKCEPTOWAL ZATWIERDZIL

Kierownik budowy:

/ NIE ZAAKCEPTOWAL*
Nadzér inwestorski:

/ NIE ZATWIERDZIL*
Przedstawiciel zamawiajgcego

Inspektor
inwestorskiego:

Otrzymatem dokument

akceptacji

Podpis: .c.oiiiiiiii

nadzoru

do

Przedstawiciel zamawiajgcego:

dokument
do

Otrzymatem
zaakceptowany /
zatwierdzenia *

Podpis: .....ccocevvieiinn

Inspektor nadzoru
inwestorskiego:
Otrzymatem dokument

zatwierdzony/ niezatwierdzony *

Podpis: .....ccooiiiiiii

Przedstawiciel zamawiajgcego:

Otrzymatem dokument
zaakceptowany /
niezaakceptowany*, zatwierdzony
/ niezatwierdzony*

dnia: ...

Podpis: ...coiiiii,

UWAGA: Wykonawca przekazuje wniosek w 2 egz. (zatgczniki — aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp...

po 2 egz.) inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wniosek nie zaakceptowany przez nadzér inwestorski nie jest

przekazywany przedstawicielowi zamawiajgcego do zatwierdzenia

*- Niepotrzebne skreslic.
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Zatagcznik nr 5 do umowy

Wojcieszkow, dnia ......................

nazwa i adres wykonawcy

DOKUMENT GWARANCYJNY

na wykonane roboty budowlane, dostawy i ustugi pn.:

zgodnie z zapisami umowy nr ............... zdnia...... ... r., zwanej dalej ,umowg”.

Zamawiajacy: Gmina Wojcieszkow, ul. Koscielna 46, 21-411 Wojcieszkow;

Udzielajgcy gwarancji (Gwarant) - wykonawca: ............cccoeeeiiiiiiniieinnn.n. :

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane przez niego roboty, dostawy i ustugi objete
przedmiotem umowy zostaty wykonane prawidiowo, zgodnie z umowg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i dokumentacjg projektows,
bedgcymi zatgcznikami do umowy, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg wykonawcy oraz
aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami.

2. Zgodnie z zapisami umowy, wykonawca udziela gwarancji jakosci na wszystkie wykonane
roboty budowlane, dostawy i ustugi objete umowg na okres _ _ miesiecy od daty odbioru
koncowego robét dnia ... ....... rokudodnia... ........

3. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, udzielong gwarancje jakosci
przediuza sie o okres, jaki uptynie od chwili stwierdzenia wad do czasu protokélarnego
stwierdzenia ich usuniecia przez wykonawce.

4. Warunki gwarancji jakosci:

1) W ramach gwarancji jakosci wykonawca, zobowigzany jest do usunigecia na swoj
koszt wad wszystkich robo6t, dostaw i ustug objetych gwarancja.

2) O stwierdzeniu wad zamawiajgcy jest zobowigzany powiadamia¢ wykonawce na
pisSmie.

3) Strony ustalg termin usunigcia wad, uwzgledniajac specyfike robot i mozliwosci
techniczno — organizacyjne wykonawcy. Jezeli strony nie ustalg wspdlnie terminu
usuniecia wad, termin ten wyznaczy zamawiajgcy.

4) Fakt skutecznego usuniecia wad, kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pisSmie

przez wykonawce i zamawiajgcego.
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5) W przypadku nie usunigecia przez wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie, zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia
usuniecia zaistniatych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, bez potrzeby
uzyskiwania zezwolenia sgdu — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji.

6) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji jakosci takze po

uptywie terminu gwarancyjnego jezeli zgtosit wady przed uptywem tego terminu.

(podpis i piecze¢ osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy)
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