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Zatgcznik nr 7 do SWZ

UMOWA
NA ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta pomiedzy:

Lubuskim Urzedem Wojewddzkim w Gorzowie Wikp.

z siedzibq przy ul. K. Jagiellonczyka 8, 66-400 Gorzéw Wikp.,

NIP 599-24-62-314

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Lubuskiego

Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp., z upowaznienia ktérego dziata Pawet Lechowicz —
Dyrektor Biura Obstugi Urzedu i Rozwoju Systemdw Informatycznych

zwanym dalej ,,Generalnym Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

okreslanymi dalej tgcznie ,,Stronami”

Podstawqg do zawarcia ninigjszej umowy jest oferta Generalnego Wykonawcy w wyniku
rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr BL-1X.272.7.2026
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania
pn. ,Remont budynku hali magazynowej przewidzianej na potrzeby prowadzenia
Wojewddzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego, Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej
przy ul. Pitkarskiej 9 w Gorzowie Wlkp. Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego wraz
zagospodarowaniem terenu” oraz przytgczenie wewnetrznych sieci kanalizacii
deszczowej i sanitarnej hali magazynowej przy ul. Pitkarskiej 9 w Gorzowie Wielkopolskim
do sieci miejskich.

2. Generalny Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy
zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat sie z dokumentacjq projektowq oraz
dokonat wizji lokalnej terenu budowy, nie zgtasza zastrzezen i zobowigzuje sie wykonad
przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjq i za cene umowna.
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§2
WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalajg wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy na kwote w wysokosci ........ zt netto, co tgcznie z podatkiem VAT stanowi kwote
W WYysokoSCi .............. 7t brutto.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ ptatnosci czesciowych zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru robdt
czesciowych.
Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ma
charakter ryczattowy.
Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne iinne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, w
tym ryzyko Generalnego Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjqg przedmiotu umowy, a takze innych czynnikbw majgcych lub moggcych miec
wptyw na koszty.
W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb, badan, sprawdzen, przeglgddw,
pomiardw, przetgczeh i odbiordw dla wszystkich wykonanych robét budowlanych,
instalacji i zamontowanych urzgdzenh, oraz przeszkolenia pracownikdw Zamawiajgcego w
zakresie niezbednym do prawidtowej eksploatacji budynku/urzgdzen.

Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Rozpoczecie redlizaciji przedmiotu Umowy ustala sie na dzieh zawarcia Umowy.

2. Zakonczenie wykonania przedmiotu Umowy nastgpi w terminie 90 dni od zawarcia
umowy.

3. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu kohcowego
zakohczenia robdt okreSlonego w ust. 2 nalezy rozumieé zakohczenie przez
Generalnego Wykonawce catosci robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy, przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacii okreslonej w §15 ust.
9 niniejszej Umowy oraz dokonanie przez Generalnego Wykonawce zgtoszenia
gotowosci do odbioru.

4. Zamawiagjgcy wymaga, aby realizacja umowy byta wykonana w terminach
ustalonych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowigcym
zatgcznik do niniejszej Umowy. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ zmiany w/w
harmonogramu za zgodg Inzyniera Kontraktu.
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W trakcie wykonywania Umowy terminy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
mogqg ulec zmianie wytgcznie na warunkach i w przypadkach okreslonych w Umowie.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest ustanowiony przez
Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu, zwany dalej Inzynierem Kontraktu.
Informacja o Inzynierze Kontraktu, wraz z wykazem Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w poszczegdinych branzach, ktérym powierzono czynnosci okreslone
na mocy przepisdw art. 25126 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz z
zakresem umocowania zostanie przekazana Generalnemu Wykonawcy niezwtocznie
po zawarciu Umowy.
Inzynier Kontraktu nie jest upowazniony do:
1) sktadania o$wiadczen wobec Generalnego Wykonawcy o jakiejkolwiek
zmianie zakresu Umowy;

2) sktadania wobec Generalnego Wykonawcy o$wiadczeh o zawieszeniu
wykonania Umowy;

3) sktadania o$wiadczen o odstgpieniu od Umowy z Generalnym Wykonawcq;

4) podpisywania anekséw do Umowy z Generalnym Wykonawcg;

5) podpisywania i odbioru faktur wystawianych przez Generalnego Wykonawce;

6) sktadania o$wiadczen o zmianie ceny ryczattowej Generalnego Wykonawcy.

Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy jest: .......... numer telefonu: ...........

adres do doreczen korespondenciji .......cccoevveeinnann...

Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane przez Zamawiajgcego do Generalnego
Wykonawcy uznaije sie za prawidtowo i skutecznie dokonane, jezeli bedq dostarczone
do siedziby Generalnego Wykonawcy lub ztozone u osoby wymienionej w ust. 4.
Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane przez Generalnego Wykonawce

do Zamawiajgcego uznaje sie za prawidtowo i skutecznie dokonane, jezeli bedq
dostarczone do siedziby Zamawiajgcego — kancelarii ogdlnej LUW przy ul.
Jagiellohczyka 8 w Gorzowie Wikp. lub przestane w formie elektronicznej na adres e-
mail: biuro.logistyki@lubuskie.uw.gov.pl.

Zamawiajgcy wymaga, aby korespondencja, ktéra jest do niego kierowana byta
rowniez przedktadana Inzynierowi Kontraktu w formie kopii.

Zmiana 0séb, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy,
wymaga jednak formy pisemnego zgtoszenia.

§5
ROZLICZENIA POMIEDZY STRONAMI
Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
okreslone w § 2 ust. 1, rozliczane bedzie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na
podstawie protokotdw odbioréw czesciowych robdt oraz odbioru kohcowego,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
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Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 21 dni liczgc od daty jej

doreczenia Zamawiajgcemu.

Strony ustalajqg, ze faktury bedg wystawiane w formie faktur ustrukturyzowanych w

ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.

W przypadku awarii Systemu, Strony stosujq trylb awaryjny offline, a w razie

koniecznosci Wykonawca przekaze wizualizacje (np. PDF) poza KSeF.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcqg bedqg prowadzone w ztotych

polskich, bez zaliczek oraz bez stosowania jakichkolwiek przelicznikdw, w tym w

stosunku do walut obcych.

Faktura nie zostanie zaptacona jezeli bedzie btednie wystawiona lub nie bedzie do

niej zatgczony:

1)  zatwierdzony protokdt odbioru wykonanych robdt,

2) dowdd zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych,

3) o$wiadczenie potwierdzajgce zatrudnienie przez Generalnego Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy,

4)  dokumenty z rozliczenia odpaddw.

Zaptate naleznosci z tytutu wystawionej faktury Zamawiajgcy dokona przelewem na

rachunek bankowy podany na fakturze.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu budowy nastgpi protokolarnie w

terminie do 2 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy réwniez:

1) uregulowanie w terminie i na warunkach okreslonych Umowq ptatnosci z tytutu
realizacji Umowy;

2) zapewnienie Inzyniera Konfraktu,

3) zapewnienie nadzoru autorskiego;

4) dokonywanie odbioréw robdt wykonanych przez Generalnego Wykonawce,
zgodnie z warunkami ustalonymi w Umowie;

5) wspotdziatanie z Generalnym Wykonawcq w podejmowaniu decyzji
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy w terminie i zgodnie z jej celem;

6) weryfikowanie zgodnosci prowadzonych robét z niniejszg Umowaq,
dokumentacjqg projektowq oraz obowigzujgcymi przepisami, a takze
dokonywanie na biezqgco oceny stanu zaawansowania realizacji Umowy.



1.

LUBUSKI ——

URZAD WOJEWODZKI

§7

OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY
Do obowigzkdw Generalnego Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu Umowy
okreslonego w § 1 Umowy zgodnie z zakresem zamowienia opisanym w niniejszej
Umowie, dokumentaciji projektowej, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,
obowiqgzujgcymi przepisami. Zgodnie z normami, polskimi normami przenoszgcymi
normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich EOG przenoszgcych te
normy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczehstwa, dobrej jakosci,
wtasciwej organizacii pracy oraz do oddania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy
w terminie w niej uzgodnionym.

. Generalny Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ harmonogram rzeczowo —

finansowy do dnia zawarcia Umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania

od Generalnego Wykonawcy czasowego wstrzymania wykonywania catosci lub
czesci robdt. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie odpowiednio
wydtuzony.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia Kierownika budowy i
przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczenia o przejeciu przez niego obowigzkdw wraz
z kserokopiq uprawnien i wpisu do wtasciwej izby nie pdzniej niz w dniu przekazania
placu budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy lub robdt bedzie traktowana jako przyczyna wynikta z winy Generalnego
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robét.
Generalny Wykonawca ma obowigzek, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,
sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z
uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robdt
budowlanych oraz projekt organizacji placu budowy i przedstawic je
Zamawiajgcemu do akceptaciji, co stanowi warunek rozpoczecia robdt.

Generalny Wykonawca przygotuje wszelkie niezbedne obiekty wtasnym staraniem, na
wtasny koszt i ryzyko (np. zaplecze socjalno-techniczne, pojemnik/ kontener na
odpady), jakie mogg okazac sie niezbedne dla wykonania niniejszej Umowy.
Generalny Wykonawca ma obowigzek w catym okresie realizacji umowy, wtasnym
staraniem i na wtasny koszt, zabezpieczy¢ teren budowy zapewni¢ warunki ochrony
BHP i p.poz, a takze utrzymywad w nalezytym porzgdku i stanie technicznym teren
budowy oraz drogi wykorzystywane w celach fransportowych.

. Generalny Wykonawca na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢ podejmie wszelkie srodki

zapobiegawcze, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z
terenem budowy i unika¢ powodowania jakichkolwiek zaktécen.
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. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym

staraniem i na koszt wtasny, ewentualnych szkéd powstatych z jego winy w zwigzku z
realizacjq niniejszej Umowy.

. Generalny Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé materiaty i urzgdzenia na wtasny

koszt i ryzyko nie stwarzajgc przeszkdéd komunikacyjnych, a takze, na wtasny koszt
niezwtocznie usuwacd wszelkie odpady oraz Smieci z terenu budowy, w szczegdinosci
odpady budowlane przy przestrzeganiu przepisdw ustawy o gospodarce odpadami
oraz obowiqgzujgcych przepisdw o ochronie srodowiska.

. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu

dokumentaciji (np. kart przekazania odpaddw) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
z zakresu postepowania z odpadami.

. Generalny Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng

odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow i koordynacje tych robdt;

3) biezgce i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentaciji budowy.

. Od chwili przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru

kohcowego Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody
wynikte na terenie budowy.

. Po zakonczeniu robdt Generalny Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania

terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez dokonaé na wtasny koszt renowaciji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac pomieszczen, obiektéw,
fragmentdéw terenu drég, nawierzchni, wyposazenia lub instalaciji oraz elementdw
obiektéw i urzgdzeh niebedgcych przedmiotem zamdwienia.

. Po zakonczeniu robdt Generalny Wykonawca zobowigzany jest rowniez do

doprowadzenia wszystkich miejsc, w ktérych prowadzone byty prace do stanu
pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, oCzyszczenia
odpowiednimi srodkami z pozostatosci po budowie.

. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania

Zamawiajgcego o problemach i okolicznodciach, ktére mogg mie¢ wptyw na jakos$é
lub termin wykonania przedmiotu umowy, a takze o zaistniatych wypadkach i
kontrolach.
§8
ZASADY WERYFIKACJI RODZAJU,
JAKOSCI I ILOSCI MATERIALOW | ROBOT
Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy z materiatdw
wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg odpowiadac wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz wymaganiom postawionym w
dokumentaciji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét co do
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jakosci, a takze muszg by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem okreslonym przez
odpowiednie przepisy, normy i wytyczne producentdw. Materiaty muszg by¢ co
najmniej rbwne co do jakosci, funkcjonalnosci, trwatosci, parametréw technicznych,
walordw uzytkowych i estetycznych materiatom i urzgdzeniom, ktérych zastosowanie
przewidziano w dokumentaciji fechniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw innych, niz przewidziane w dokumentaciji
technicznej o mozliwosci ich zastosowania rozstrzyga Inzynier Kontraktu.

Generalny Wykonawca kazdorazowo przed zastosowaniem (wbudowaniem)
materiatdw i urzgdzen zobowigzany jest do uzyskania ich akceptacji przez Inzyniera
Kontraktu.

Podstawqg akceptaciji materiatdéw bedzie ztozenie u Inzyniera Kontraktu ,,wniosku
materiatowego” wraz z przedstawieniem w stosunku do proponowanych materiatow i
urzgdzen, stosownych, wymaganych przepisami certyfikatdw, aprobat technicznych

i innych dokumentdw, stwierdzajgcych ich dopuszczenie i przydatnosé do stosowania
w okreslonym przypadku.

Materiaty i urzgdzenia zastosowane przez Generalnego Wykonawce bez akceptacii
Inzyniera Kontraktu, ktérych cechy sg nieodpowiednie do zastosowania w okreslonym
przypadku, albo ktérych wtasciwosici Generalny Wykonawca nie bedzie mogt
szczegbtowo udokumentowad, lub tez takie, ktdre nie posiadajg wymaganych
certyfikatédw i aprobat technicznych, podlegajg wymianie na koszt Generalnego
Wykonawcy. Generalny Wykonawca poniesie wszelkie bezpodrednie i posrednie
koszty zwigzane z ich wymiang.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, a takze wykonane roboty, co do jakosciiilosci,
zostang poddane badaniom na kazde zgdanie Zamawiajgcego. Generalny
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ w tym celu potrzebne oprzyrzadowanie,
potencjat ludzki i techniczny.

Badania, o ktérych mowa w ust. 7 wykonane zostang na koszt Generalnego

Wykonawcy.
§9
PODWYKONAWCY
Generalny Wykonawca zobowigzuije sie wykonac roboty sitami wtasnymi /przy udziale
podwykonawcow:
L PSP
2 P

Zakres robdt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miescic¢ sie w
zakresie okre$lonym w ofercie przez Generalnego Wykonawce jako czesé
zamowienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ sie podwykonawcom.
Generalny Wykonawca moze w trakcie realizacji zamdwienia powierzy¢ wykonanie
czesci zamdwienia podwykonawcy (w zwigzku z art. 462 ustawy Pzp.).
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Generalny Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizaciji zamodwienia,
do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
uMowy oraz jej zmian.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni moze zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane i do projektu jej zmiany

lub wnies¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty
budowlane, i do jej zmian.

Zawarcie przez Generalnego Wykonawce umowy z podwykonawcaq, lub dalszym

podwykonawcqg bez zgody Zamawiajgcego stanowi razgce naruszenie Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni

od dnia doreczenia Generalnemu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamodwienia.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstw, a takze do projektu jej zmian:

1) jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej
Umowy,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8,

3) gdy zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy , w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Generalnego Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym z Generalnym Wykonawcg.

Generalny Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest

do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sq roboty
budowlane, w ferminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Generalny Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest

do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy i ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sq dostawy materiatéw niezbednych do realizacji zamdwienia oraz z

wytgczeniem umodw o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 2 ust.

1. Wytgczenie to nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000

zt.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8

Zamawiajgcy poinformuje o tym Generalnego Wykonawce i wezwie go do
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doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

. Generalny Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania i zaniechania

kazdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, jego przedstawiciela lub
pracownikéw, jakby to byty dziatania lub zaniechania Generalnego Wykonawcy.

. Jezeli prace objete fakturg wystawionq przez Generalnego Wykonawce byty

czesciowo lub catkowicie wykonane przez podwykonawcodw robdt budowlanych,
Generalny Wykonawca przedstawi tgcznie z fakturg dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszy podwykonawcom. W przypadku nie
dostarczenia dowoddw zaptaty lub oswiadczen podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcodw robdt budowlanych, a takze w przypadku dostarczenia
oSwiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do
wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury.

Zamawiajgcy dokonuje bezposdredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy ktéry zawart
zaakceptowanq przez Zamawigjgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytqcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sqg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiagjgcy jest obowigzany umozliwic

Generalnemu Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawigjgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na

potrgcenie roszczeh wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z

realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawigjgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Generalny Wykonawca wykaze niezasadnosé
takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosce sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Generalnego Wykonawcy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposdredniej zaptaty podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszqg niz 5% wartosci niniejszej Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajgcego.
Na wniosek Zamawiajgcego, Generalny Wykonawca bezzwtocznie dostarczy
Zamawiajgcemu szczegdtowe informacije dotyczgce podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcdw z zakresu prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz
dotyczgce osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur
wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci
dokonanych na ich rzecz do daty sporzgdzenia takiej informaciji.

§10
OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY
W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z MEDIOW
Zamawiajgcy zapewni Generalnemu Wykonawcy mozliwos¢ korzystania ze zrédet
energii elekirycznej i wody oraz zapewni mozliwos¢ odprowadzania sciekdw dla
potrzeb zwigzanych remontem.
Na Generalnym Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztow energii elekirycznej oraz wody
zuzytych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Rozliczenie kosztéw medidw nastgpi na podstawie wskazanh licznikdéw obstugujgcych
budynek, w ktérym realizowane sg roboty, oraz faktur wystawionych Zamawiajgcemu
przez dostawcoédw medidw, proporcjonalnie do zuzycia wykazanego w okresie
realizacji roboét.
Zamawiajgcy dokona rozliczenia kosztéw zuzytych medidw po otrzymaniu faktur od
ich dostawcdow, a Wykonawca zobowigzuije sie do zwrotu tych kosztdéw w terminie 14
dni od dnia doreczenia dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez
Zamawiajgcego.
Ostateczne rozliczenie kosztéw medidw nastgpi po zakonczeniu realizacji robodt.

10
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§ 1
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY
Generalny Wykonawca ma obowigzek posiadania ubezpieczenia OC z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia z sumg gwarancyjng
w wysokosci co najmniej kwoty okre$lonejw § 2 ust. 1 w szczegdlnosci w zakresie:
1) za szkody spowodowane w trakcie i w zwigzku z prowadzeniem robdt,
2) ztytutu odpowiedzialnosci za wypadki powstate przy realizaciji prac, w tym
ubezpieczenia wtasnych pracownikdw, pracownikdw Zamawiajgcego
i podwykonawcdw oraz osdb postronnych,

3) za szkody wyrzgdzone przez podwykonawcdw (jezeli bedg wykonywali prace).
Umowy ubezpieczenia bedqg zawarte na okres realizacji przedmiotu Umowy, a w
przypadku ich wygasniecia w czasie realizacji zamodwienia Generalny Wykonawca
zobowigzuje sie do zawarcia kolejnych umdw ubezpieczenia, zapewniajgc ciggtose
ochrony ubezpieczeniowe;.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie sie konczyt przed terminem
zakonczenia Umowy, Generalny Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu,
ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuacii ubezpieczenia.
W przypadku przedtuzenia termindw, jakie zostaty okre$lone w niniejszej Umowie na
czas dtuzszy niz okres obowigzywania polisy, Generalny Wykonawca zobligowany
jest do przedtozenia w terminie 7 dni od dokonania zmiany, zaktualizowanego
ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki, ktére uwzgledniq zmiane
termindw.

Jezeli Generalny Wykonawca nie wykona obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 4,
Zamawigjgcy zgodnie ze swoim wyborem moze naliczy¢ kare umownq, odstgpi¢ od
Umowy lub jg rozwigzac. Odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim stanowi odstgpienie lub rozwigzanie z przyczyn
zawinionych przez Generalnego Wykonawce.

Okreslenie przez Zamawiajgcego wymaganego zakresu ubezpieczenia nie ma
wptywu na zakres odpowiedzialno$ci Generalnego Wykonawcy.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Generalny Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (dalej:
wZabezpieczenie”) w wysokosci 5 % kwoty wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 2
ust. 1, co stanowi rownowarto$¢ kwoty ...... 7t (stownie ztotych: ....... zt 00/100) w

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy oraz z tytutu rekojmi za wady.

Strony ustalajqg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowi gwarancje zgodnego z umowgq i nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
(ta cze$¢ zabezpieczenia znajduje sie w dyspozyciji Zamawiajgcego przez okres
uptywajgcy w 30 dniu po zakohczeniu koncowego odbioru robdt), natomiast
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pozostata czes¢ zabezpieczenia, tj. 30%, stuzy zabezpieczeniu roszczeh
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady (tg czesciq zabezpieczenia Zamawiajgcy
dysponuje przez okres, ktdéry konczy sie w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady).
Zamawiajgcy zwrdci Generalnemu Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w nastepujgcych wysokosciach i terminach:

a) czes¢ zabezpieczenia stanowigcq gwarancje zgodnego z umowq i
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, pomniejszong w szczegdlnosci o
ewentualnie naliczone kary umowne — w ciggu 30 dni po kohcowym odbiorze
roboét;

b) pozostatq czes¢ zabezpieczenia, pomniejszong w szczegdlnosci o ewentualnie
naliczone kary umowne —w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady,
rozpoczetego w dniu dokonania kohcowego odbioru robét.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwrdci wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérej mowa w ust. 4 lit. a, w przypadku kiedy Generalny Wykonawca nie
usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

Zamawigjgcy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego
utrzymywania na jednq z form okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

§13
USUWANIE WAD | USTEREK STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

Zamawiajgcy ma prawo sprawdzac sposdb wykonania robdt i o wykrytych wadach
(usterkach) w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
poinformowac niezwtocznie Generalnego Wykonawce, bez oczekiwania na
czesciowy lub kohcowy odbidr robdt.
Zgtoszone wady (usterki) Generalny Wykonawca usunie na wtasny koszt, w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uzasadnionym technicznie terminie.
Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Generalnego Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy.
Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuniecia stwierdzonych wad (usterek) Generalny
Wykonawca nie przystgpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo dokona
ich nieprawidtowo, Zamawiajgcy moze uzy¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, w celu pokrycia swoich roszczen.

12
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§14

ROZWIAZANIE UMOWY
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub jg rozwigzaé w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Generalny
Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej
czesci Umowy.
Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania lub odstgpienia od Umowy
w nastepujgcych przypadkach:

1) jezeli Generalny Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego albo przerwat
realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) jezeli Generalny Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw
wtasciwego Inzyniera Kontraktu, lub wykonuje roboty w sposdb niezgodny z
umowq i pomimo wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania,

3) w przypadku naruszenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 4 niniejszej Umowy.

W razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z

wymienionych w ust. 2 powoddw, uwaza sie, ze odstgpienie lub rozwigzanie Umowy

nastgpito z winy Generalnego Wykonawcy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do rozwigzania lub odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w nastepujgcych
przypadkach:

1) jezeli Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce z zaptatqg jakiejkolwiek faktury (w catosci
lub czesci) przez okres przekraczajgey 30 dni, a dodatkowy wezwany termin
bezskutecznie uptynat.

2) jezeli Zamawiajgcy odmawia lub uchyla sie od wspdétdziatania niezbednego do
wykonania Umowy (np. brak przystgpienia do odbioréw), mimo wyznaczenia mu
na pismie dodatkowego terminu 7 dni.

3) Jezeli Zamawiajgcy opdznia sie z przekazaniem dokumentacii niezbednej do
realizacji umowy lub placu budowy o wiecej niz 14 dni.

. W razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Generalnego Wykonawce z

wymienionych w ust. 4 powoddw, uwaza sie, ze odstgpienie lub rozwigzanie Umowy
nastgpito z winy Zamawiajgcego.
Rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy przez kazdg ze Stron powinno nastgpi¢ w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przed terminem na jaki
zostata zawarta, Generalny Wykonawca przy udziale Inzyniera Kontfraktu w terminie 7
dni od daty odstgpienia lub rozwigzania Umowy:
1) sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanych robdt w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia i wyceni je w oparciu 0 harmonogram rzeczowo —
finansowy, a w przypadku braku mozliwosci wyceny poszczegdinych robdt na
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podstawie tego dokumentu - pomocniczo wedtug cennika SEKOCENBUD dia
wojewddztwa lubuskiego za kwartat poprzedzajgcy dokonang wycene,

2) zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu 0 harmonogram rzeczowo —
finansowy, a w przypadku braku mozliwosci wyceny poszczegdinych robdt na
podstawie tego dokumentu - pomocniczo wedtug cennika SEKOCENBUD dla
wojewddztwa lubuskiego za kwartat poprzedzajgcy dokonang wycene,

3) sporzqdzi wykaz zakupionych w zwigzku z realizacjqg przedmiotu ninigjszej Umowy
materiatdw, konstrukcii i urzgdzen, ktére nie mogg by<& wykorzystane przez niego
do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowq i wyceni je w oparciu o
ceny zakupu,

4) zgtosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajgce i najpdzniej
w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

8. W wypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przed terminem, na jaki

zostata zawarta Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
a) dokonania odbioru robdt, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1) oraz robdt
zabezpieczajgcych, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2),
b) przejecia terenu budowy.

§15
ODBIORY

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow

roboét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w przypadku ich
wystqgpienia;

2) odbidr czesciowy robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
stanowigcy podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej, w przypadku ich
wystgpienia;

3) odbidr koncowy — stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koncowej
za wykonanie robét;

4) odbidér gwarancyjny - przeprowadza sie przed uptywem okresu gwarancji.

Generalny Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty
budowlanej bez uprzedniej zgody Inzyniera Kontraktu. Generalny Wykonawca, ma
obowigzek umozliwi¢ Inzynierowi Kontraktu sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajgcej lub, ktdra ulega zakryciu.

Generalny Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu poprzez przestanie potwierdzenia zgodnie z § 4 umowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru zgtoszonych przez Generalnego Wykonawce
robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni
robocze od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt
Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz przestaniem
potwierdzenia do Zamawiajgcego.

14



LUBUSKI ——

URZAD WOJEWODZKI

Jezeli Inzynier Kontraktu uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Generalnego Wykonawce
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w ust. 4.

W przypadku niezgtoszenia Inzynierowi Kontraktu gotowosci do odbioru robét

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich

odbiorem, Generalny Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan
poprzedni.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Generalnego Wykonawce

catosci Robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy po zgtoszeniu

przez Generalnego Wykonawce zakohczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich

odbioru, zawiadamiajgc Zamawiajgcego i Inzyniera Kontfrakiu .

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Generalny Wykonawca

przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia zawiadamiajgc

Zamawiajgcego o nich uprzednio pismem w sposdb okreslony w §4 w terminie

umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Do obowigzkédw Generalnego Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie

Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania

czynnosci odbioru koncowego, w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenia Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych
objetych niniejszg umowq z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, warunkami zgtoszenia
do wtasciwego organu, obowigzujgcymi przepisami i normami,

2) o$wiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt wykonanych
zgodnie z projektem budowlanym, wtasciwymi przepisami i warunkami
zgtoszenia robot budowlanych;

3) dokumentacje powykonawczqg zawierajgcq informacje o wszystkich zmianach
dokonanych podczas budowy oraz instrukcje uzytkowania budynku — opisang i
skompletowang w dwdch egzemplarzach w formie papierowej oraz 1
egzemplarz w formie elektronicznej w formacie pdf. na nosniku CD/DVD lub
pendrive;

4) dokumentacje wymieniong w pkt. 3), w formie elekfronicznego pliku(-Ow)
zapisanego(-ych) w formacie pdf, na no$niku CD/DVD lub pendrive sztuk 1 ;

5) protokoty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ;

6) decyzje, postanowienia lub zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw;

7) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz
specyfikacje techniczne na zastosowane i wbudowane materiaty, maszyny
i urzgdzenia potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych oraz
odrebnymi przepisami;
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8) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb,
badan i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami;

9) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiaty i urzgdzenia,

Odbidr konhcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inzyniera Kontraktu i upowaznionych

przedstawicieli Generalnego Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcodw lub specjalistdw branzowych.

. O terminie odbioru kohcowego Generalny Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Podwykonawcoéw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedqgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac Odbiér kohcowy, wyznaczajgc
Generalnemu Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru kohcowego.

Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koncowego robdt. Podpisany przez strony
Protokdt odbioru kohcowego robét jest potwierdzeniem zakohczenia realizaciji
Umowy i podstawq do dokonania kohcowych rozliczeh Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad nielimitujgcych, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Generalny Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru kohcowego,
Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Generalnego Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Generalnego Wykonawcy.

Przeglgd gwarancyjny przeprowadzany jest na 10 dni roboczych przed uptywem
okresu gwaranciji.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Generalnego Wykonawcy. Nieobecnosé
Generalnego Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglgdu, a
Zamawiagjgcey jest wowczas zobowigzany przestac Generalnemu Wykonawcy
protokdt przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwaranciji

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po
uprzednim zawiadomieniu Generalnego Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi tfrzeciemu na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.
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Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru gwarancyjnego,
sporzgdzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwaranciji, w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Generalnego
Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

Jezeli podczas Odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
Wady, Zamawiagjgcy przerywa Odbidr gwarancyjny zas Generalny Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie dostarczy¢ do
Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o okres przedtuzenia
gwaranciji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktérego Generalny Wykonawca jest zobowigzany usungé Wadly.

§16

GWARANCIJA | REKOJMIA
Generalny Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty
gwarancji na okres ...... miesiecy (zgodnie z ofertq), liczgc od dnia podpisania
protokotu odbioru kohcowego wykonania przedmiotu Umowy.
Generalny Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i prawne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowq oraz techniczng wykonanych robét.
W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad i usterek. Generalny Wykonawca
udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na usuwane usterki na okres jak w ust. 1 liczgc od
dnia podpisania protokotu usuniecia usterki.
Na zainstalowane w ramach realizacji niniejszej Umowy urzgdzenia Generalny
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwaranciji nie krétszej nie krotszej niz okres
okreslony w ust. 1, jednak okres ten nie moze by¢ krétszy od okresdw gwarancii
udzielonych przez producentéw tych urzgdzen.
Bieg okresdw gwarancii urzgdzen rozpoczyna sie:

a) w dniu zakonhczenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy, a w przypadku
stwierdzenia przy odbiorze kohcowym przedmiotu Umowy wad lub usterek,
po ich usunieciu;

b) dla materiatéw i urzgdzeh wymienionych po odbiorze kohcowym - z dniem
ich wymiany.

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji moze
on réwnoczesnie wykonywac przystugujgce mu uprawnienia z tytutu rekojmi, ktérej
okres obowigzywania jest tozsamy z okresem udzielonej gwarancji.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Generalny Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ na wtasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy
zauwazone w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po
odbiorze, jezeli Zamawiajgcy zazgda tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.
Zamawiajgcy bedzie powiadamiac niezwtocznie Generalnego Wykonawce o
wykryciu wad lub usterek.
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Generalny Wykonawca winien wade lub usterke usung¢ w terminie adekwatnym
do ujawnionej wady lub usterki, ktéry zostanie wyznaczony przez Zamawiagjgcego.
Usuniecie wad lub usterek musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez
Zamawigjgcego.

Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie wad i usterek stronie frzeciej na koszt Generalnego Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad i usterek bedqg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
kwoty bedqcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

§17
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Generalny
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za naruszenie terminu okreslonego w § 3 ust. 2 z przyczyn lezgcych po stronie
Generalnego Wykonawcy, w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzieh zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru konhcowego lub w
okresie gwaranciji i rekojmi za wady w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzieh zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwtoki, liczgc od
daty umownego terminu jego przekazania;

4) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu dowodu zawarcia umowy
ubezpieczenia OC wraz z dowodem optacenia sktadki lub ich aktualizacji — w
wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki, liczgc od daty umownego terminu
ich przekazania;

5) w przypadku wykonywania Umowy w sposdéb nienalezyty, w szczegdlnosci
Za naruszenie obowigzkdw okreslonych w Umowie, po bezskutecznym
wezwaniu Generalnego Wykonawcy do nalezytego wykonywania Umowy
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary w wysokosci 1.000 zt za
kazdy taki przypadek;

6) za odstgpienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron
z przyczyn lezgcych po stronie Generalnego Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy;

7) za brak przedtozenia Zamawiajgcemu w trakcie realizacji zamdwienia, na
kazde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez
Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce oséb na podstawie umowy o
prace, w wysokosci 1 000 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu
wskazanych dowodow;
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8) w przypadku powierzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wykonania robét budowlanych przed dniem podpisania umowy o
podwykonawstwo w wysokosci 2 000 zt;

9) w przypadku nieprzedtozenia w terminie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo (w tym dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej
umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, liczgc od daty jej podpisania przez
strony do dnia ujawnienia jej realizaciji;

10) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmiany w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki, liczgc od uptywu ww. terminu do dnia przedtozenia
umowy Zamawiajgcemu;

11) za brak zaptaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwtoki.

Zamawiajgcy zaptaci Generalnemu Wykonawcy kare umownq za odstgpienie od

Umowy lub rozwigzanie Umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po

stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 ust.

1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem sytuacji okreslonych w art. 456 Ustawy Prawo

zamowien publicznych;

Za nieterminowq zaptate faktury Generalny Wykonawca moze naliczy¢ nalezne

odseftki.

tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ninigjszej

umowy, nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitego wynagrodzenia brutto Generalnego

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. T Umowy.

Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezgcych po

stronie Generalnego Wykonawcy, Zamawiagjgcy moze obcigzy¢ Generalnego

Wykonawce odszkodowaniem, ktére stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy wartoscig

Umowy w odniesieniu do niewykonanych robét a ceng ustalong przez nowego

Wykonawce. Obcigzenie to nie wyklucza naliczania kar umownych okreslonych w ust.

1.

Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 21 dni

od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

Zamawiagjgcy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych z:

1) wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy naleznego z tytutu wystawionych
faktur;

2) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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§18
ZMIANY UMOWY

Zmiana tresci niniejszej Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w granicach unormowania

art. 455 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, na

warunkach okreslonych w niniejszej Umowie za zgodq obu stron.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowienh  Umowy

w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Generalnego
Wykonawcy:

1) zmiany w zakresie ceny przedmiotu zamdwienia w przypadku koniecznosci

wprowadzenia rozwigzania zamiennego, ktére bedzie miato wptyw na koszt

wykonania przedmiotu zamdwienia. Zmiana ceny nastgpi zgodnie z kosztorysem

zaakceptowanym przez obie strony Umowy przed rozpoczeciem prac zwigzanych
z redlizacjqg robdt zamiennych.

2) zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku:

a) jezeli wykonanie robdt zamiennych bedzie miato wptyw na termin

b)

c)

f)

wykonania zamoéwienia podstawowego. W takim przypadku termin
wykonania Umowy zostanie przedtuzony o czas, o jaki bedzie miata wptyw
realizacja robdt zamiennych na termin wykonania zamdwienia
podstawowego,

wystgpienia okolicznosci wynikajgcych z sity wyzszej (np. powodzie,
huragany, gwattowne burze, itp. warunkédw pogodowych),
uniemozliwiajgcych realizacje robdt. Wstrzymanie robdt z tego powodu
musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu. W takim przypadku termin wykonania Umowy zostanie
przedtuzony o czas powstatej przerwy w pracach.

jezeli wystgpity niezalezne od Stron warunki zewnetrzne uniemozliwiajgce
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami
technicznymi. W takim przypadku termin wykonania Umowy zostanie
przedtuzony o czas powstatej przerwy w pracach,

potrzeby opdzinienia rozpoczecia lub wstrzymania wykonywania robdt
budowlanych z przyczyn niezaleznych od Generalnego Wykonawcy na
zadanie Zamawiajgcego. W takim przypadku termin wykonania Umowy
zostanie przedtuzony o czas powstatej przerwy w pracach, zgodnie z
Jrejestrem przerw” prowadzonym przez Generalnego Wykonawce,

gdy prace objete Umowq zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z
przyczyn niezaleznych od Generalnego Wykonawcy, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin wykonania Umowy zostanie przedtuzony o czas powstatej przerwy w
pracach,

gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji danych, zgdd bqdz pozwoleh osdb trzecich lub
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wtasciwych organdw. W takim przypadku termin wykonania Umowy
zostanie przedtuzony o czas powstatej przerwy w pracach.

3) w zakresie zmniejszenia zakresu zmowienia, z zastrzezeniem, ze wartos$¢
zaniechanych robdt budowlanych nie moze wynie$¢ wiecej niz 5% zakresu
rzeczowego lub 5 % wartosci umowy, okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy,

4) w zakresie terminu wykonania Umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu
Umowy:

a) w sytuaciji wprowadzenia rozwigzania zamiennego polegajgcego na
wprowadzeniu innych materiatdw lub rozwigzan technologicznych w
stosunku do rozwigzania przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu
zamowienia — na wniosek Zamawiajgcego,

b) koniecznosci zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych
rozwiqzan niz wskazane w dokumentacii technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem robét — na wniosek Generalnego Wykonawcy
zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu

c) dopuszczalna jest zmiana sposobu, termindw i zakresu przeprowadzenia
odbioréw czesciowych (jezeli wystgpiqg) odbioru kohcowego, préb lub
testdw w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej
oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia przez Generalnego
Wykonawce, w szczegdlnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegdlnych robdt.

5) Konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie dotyczy¢ tre$ci w dokumencie o
charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbednym dla sprawnej realizacji umowy
w szczegdlnosci: zmian osdéb uprawnionych do kontaktdw, zmian oséb
odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidtowej realizacji zamdwienia wraz z
numerami telefondw, poczty elektronicznej, zmiany siedziby jednej ze stron Umowy,
itp.

Warunkiem wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy jest potwierdzenie powstatych

okolicznosci w formie opisowej i zaakceptowanej przez obie strony Umowy oraz

sporzgdzenie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony Umowy pod rygorem
niewaznosci.

§19
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajgcy wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujacy czynnoSci w zakresie
redlizacji zamdwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym wykonywaniu robdt
budowlanych, zatrudnieni byli przez Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy.
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W trakcie realizacji zamdwienia Zamawigjgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Generalnego Wykonawcy odnoénie spetniania przez
Generalnego Wykonawce lub podwykonawce wymogu zafrudnienia na podstawie
umowy o prace o0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zgdania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku wgtpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawidjgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze, Generalny Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia:

1) o$wiadczenie Generalnego Wykonawcy podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umdw powinna zostac zanonimizowana w sposdb zapewniajgey
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
9S/46/WE. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Generalnego
Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie

22



LUBUSKI ——

URZAD WOJEWODZKI

pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Nieztozenie przez Generalnego Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace fraktowane bedzie jako niespetnienie przez Generalnego
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Generalnego Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic
sie 0 przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowq Inspekcje Pracy.

§20

WARUNKI KORZYSTANIA Z MEDIOW
Zamawiajgcy zapewni Generalnemu Wykonawcy mozliwos¢ korzystania ze zrédet
energii elektrycznej i wody.
Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztdw energii elekirycznej oraz wody
zuzytych w zwigzku z realizacjqg przedmiotu umowy.
Rozliczenie kosztow medidw nastgpi na podstawie wskazan licznikdw obstugujgcych
budynek, w ktérym realizowane sq roboty, oraz faktur wystawionych Zamawiajgcemu
przez dostawcodw medidw, proporcjonalnie do zuzycia wykazanego w okresie
realizacji robbt.
Zamawiajgcy dokona rozliczenia kosztéw zuzytych medidw po otrzymaniu faktur od
ich dostawcdw, a Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu tych kosztéw w terminie 14
dni od dnia doreczenia dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez
Zamawiajgcego.
Ostateczne rozliczenie kosztéw medidw nastgpi po zakohczeniu realizacji robdt.

§21

ROZWIAZYWANIE SPOROW
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majqg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu
Postepowania Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy w pierwszej kolejnosci bedq rozstrzygane
na drodze polubowne;.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy Strony oddadzg
pod rozstrzygniecie sqdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 22
REKLAMA | INFORMACIJA
1. Generalny Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego odnosnie lokalizacji wszystkich reklam oraz informacji umieszczanych
na terenie budowy.

2. Generalny Wykonawca nie moze wykorzystywadé nazwy Zamawigjgcego w

reklamach ani innych celach promocyjnych bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

3. Klauzule, o ktérych mowa w ust. 12 bedq umieszczane we wszystkich umowach

Generalnego Wykonawcy z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami i
dostawcami.
§ 23
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, ktdérej dane dotyczg:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UEL 119 2 04.05.2016,str. 1), dalej ,RODQO", Zamawiajgcy informuje ze:

1)  Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Lubuski z siedzibg w
Gorzowie Wikp. przy ul. Jagiellohczyka 8;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Lubuskim Urzedzie
Wojewddzkim w Gorzowie Wikp. mozliwy jest za posrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem iod@lubuskie.uw.gov.pl;

3) Dane osobowe przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego oraz jego rozstrzygniecia, jak rowniez zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i jego archiwizacii;

4) Odbiorcami danych osobowych sg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy
Pzp oraz Prezes Urzedu Zamdwien Publicznych z siedzibg w Warszawie (02-676)
przy ul. Postepu 17A jako Administrator Danych Osobowych Uzytkownikdw
Platformy e-Zamdwienia, na ktérej Urzgd Ochrony Danych Osobowych
prowadzi postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, dziatajgc pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

5) Dane osobowe w przypadku postepowan o udzielenie zamdwienia
publicznego bedq przechowywane przez okres oznaczony kategorig
archiwalng wskazang w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt;

6) Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego. Konsekwencije niepodania okreslonych
danych wynikajqg z ustawy Pzp;
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7) W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie bedq
podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Prawa osoby, ktérej dane dotyczq:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
dotyczgcych;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupetnienia nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
sprawie zamodwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie moze naruszac integralnosci protokotu postepowania oraz jego
zatgcznikéw

c. na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktdrych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,
a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakohczenia postepowania o udzielenie zamodwienia;

d. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Generalny Wykonawca zobowiqgzuje sie do przekazania w imieniu Zamawiajgcego
wszystkim osobom, ktérych dane osobowe udostepnit Zamawiagjgcemu w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w prowadzonym postepowaniu
oraz w zwigzku z zawarciem umowy i jej realizacja, informaciji, o ktérych mowa w art.
14 RODO, chyba, ze ma zastosowanie co najmniej jedno z witgczen, o ktérych mowa
w art. 14 ust. 5 RODO.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiqzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UEL 119 2 04.05.2016,str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajgcy informuje
ze:

1)  Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Lubuski z siedzibg w

Gorzowie Wikp. przy ul. Jagiellohczyka 8;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Lubuskim Urzedzie

Wojewddzkim w Gorzowie Wikp. mozliwy jest za posSrednictwem poczty

elektronicznej pod adresem iod@lubuskie.uw.gov.pl;

3) Dane osobowe przetwarzane w postaci:
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a.

b.

imienia, nazwiska, danych zawartych w umowie o prace (data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres
obowigzkdw), kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zaswiadczenia z ZUS,
potwierdzajgcego optacanie przez Generalnego Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz jego rozstrzygniecia, jak réwniez
Zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz jej realizaciji,
a takze udokumentowania postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego i jego archiwizacii;

Imienia, nazwiska, godziny wejscia i wyjscia z budynku w celu
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

4) Odbiorcami danych osobowych, o ktérych mowa w punkcie C. 1 ninigjszej

klauzuli, sg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz Prezes Urzedu
Zamodwien Publicznych z siedzibg w Warszawie (02-676) przy ul. Postepu 17A

jako Administrator Danych Osobowych Uzytkownikdw Platformy e-
Zamodwienia, na ktérej Urzgd Ochrony Danych Osobowych prowadzi

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, dziatajgc pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/pl/:

5) Dane osobowe w przypadku postepowan o udzielenie zamdwienia

publicznego bedq przechowywane przez okres oznaczony kategorig

archiwalng wskazang w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt;

6) Prawa osoby, ktérej dane dotyczq:

a.

b.

C.

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
dotyczqgcych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania
lub uzupetnienia nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego ani zmiang postanowieh umowy w
sprawie zamadwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawqg Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu postepowania oraz
jego zatgcznikdw;

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkdéw ochrony
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prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego, a takze nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakohczenia postepowania o udzielenie
zamowienia
d. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

7) W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie bedq

podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Dane pozyskano od Generalnego Wykonawcy niniejszej umowy.

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE
Generalny Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonad
zadnej cesji praw zwiqzanych z realizacjg niniejszej Umowy.
Integralng czescig Umowy sq:
1) dokumentacja projektowa;

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
3) oferta Generalnego Wykonawcy;

4) harmonogram rzeczowo — finansowy;

5) szczegbdtowy opis przedmiotu zamdwienia.

Dokumenty wymienione w ust. 2 tworzgce tgcznie Umowe nalezy uwazac za
wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Generalny
Wykonawca nie bedzie mdégt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w w/w dokumentach
Generalny Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zgtosi¢ to Zamawiajgcemu na
pismie, a nastepnie uzyskac wyjasnienie Zamawiajgcego.

Umowa zawarta zostata w formie elektronicznej, podpisana podpisem
elektronicznym.

Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania przez obie Strony, w dacie ztozenia
podpisu przez ostatnig z nich.

LAMAWIAJACY GENERALNY WYKONAWCA
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