DOM-WZP-111.271.87.2026

Zatacznik nr 12 do SWZ

Wzér umowy

UMOWA NR .oievieereieerianiieiiniiaeae, (wzor)

............. 2026 roku, w todzi pomiedzy:

Miastem £6dz — Miejskim Centrum Inwestycji z siedzibg w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwang dalej ,Wykonawcg”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych - zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

1.

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne
pod nazwa: ,,Przebudowa ul. Ossowskiego na wysokosci posesji nr 2 i 4 w todzi
w systemie zaprojektuj i wybuduj (BO nr ID: P206KO)” polegajgce na
opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robo6t
budowlanych zgodnie ze ztozong oferta, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
(SWZ) oraz w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy przewiduje
mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji i zlecenia Wykonawcy realizacji zamowienia
polegajgcego na remoncie nawierzchni jezdni ul. Ossowskiego na wysokos$ci poses;i
nr 2 i 4, zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU.

Warunkiem skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji jest ztozenie
oswiadczenia woli przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie o skorzystaniu z
tego prawa. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie objete prawem
opcji w terminie wskazanym w § 5 ust. 3.
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4. W przypadku, gdyby oswiadczenie o skorzystaniu z prawa opcji nie zostato ztozone
przez MCI w terminie do 30 dni od zawarcia umowy, skorzystanie z prawa opcji, po
tym terminie wymaga zgody Wykonawcy wyrazonej w formie pisemne;.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji o ktorym mowa
w ustepie powyzej, rozliczenie nastgpi na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie
zgodnie z zapisami § 12.

6. Strony zgodnie os$wiadczajg, iz zastrzezone prawo opcji nie rodzi po stronie
Zamawiajgcego obowigzku zlecenia jego realizacji, natomiast po stronie Wykonawcy
nie stanowi podstawy do wystgpienia w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniami
0 wykonanie zlecenia jego realizacji w tym zakresie.

7. Do zakresu objetego prawem opcji majg zastosowanie postanowienia niniejszej
umowy dotyczgce wykonania przedmiotu umowy. Skorzystanie z prawa opcji nie
bedzie wymagato zawarcia dodatkowego aneksu do niniejszej umowy.

8. W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5
dni do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dla prawa opcji w
wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 lit. b). Postanowienia § 19
stosuje sie odpowiednio.

§2

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie

z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspoélnotowego.

. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowg pn. ,Przebudowa

ul. Ossowskiego na wysokosci posesiji nr 2 i 4 w todzi” (zgodnie z zapisami w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z czescig kosztowg i specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét, uzyskaniem wszystkich koniecznych  decyzji

administracyjnych wraz ze zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenie
zamiaru wykonania rob6t budowlanych do wiasciwego Organu Administracji

Architektoniczno-Budowalnej oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku

do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) - jezeli

bedzie ono niezbedne.

Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, zZwanym dalej

,rozporzagdzeniem”, i obejmowaé, m. in. nastepujgce elementy w przypadkach

wymaganych przez prawo:

a) projekt budowlany (sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego w
zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych, a w nim:

o projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wilasnoéci  nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,

e projekt techniczny,

e projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegolnych branz,

b) projekt wykonawczy (tylko w przypadku, gdy przepisy nie wymagajg opracowania
projektu technicznego),

c) komplet zatgcznikdw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na realizacje inwestycji, w szczegdlnosci decyzji o0 zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej (ZRID) — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, w tym map zawierajgcych projekty podziatu nieruchomosci o ile bedg
wymagane,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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e) czesc¢ kosztowa:

e przedmiar rob6t w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

e kosztorys inwestorski sporzgdzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. Cze$¢ kosztowa musi nosi¢ date opracowania z tego samego
miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentacii.

f) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

g) odpowiednig cze$¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepisow i organow administracyjnych, w ktérych gestii lezy
ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

h) operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile bedzie
wymagana przez wtasciwy organ administracyjny,

i) uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotgczone do projektéw poszczegdinych branz,

i) operat terenowo — prawny zawierajacy:

o aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw,

e aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z
projektowang infrastrukturg drogows i linig rozgraniczajgcg teren inwestycji,

k) projekt docelowej organizacji ruchu,

[) geotechniczne badania podtoza gruntowego, zgodnie aktualnymi normami, wykonane
w celu uzasadnienia sposobu posadowienia projektowanej infrastruktury,

m) inwentaryzacje zieleni zgodnie z zasadami oraz kartg inwentaryzacji zieleni
wprowadzonymi Zarzgdzeniem Nr 730/2022 Prezydenta Miasta todzi z dnia 5
kwietnia 2022 r. wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celdow uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

n) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie (w tym
pozytywne opinie jednostek opiniujgcych, wymienionych w Zarzgdzeniu nr 2282/2024
Prezydenta Miasta todzi z dnia 25 pazdziernika 2024 r.),

0) Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposob, aby
spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zaméwieh publicznych. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacji
z art. 99 (zwlaszcza ust. 4 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz w spos6b o ktéry mowa w art. 101 ust.
1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w szczegdlnosci przez odniesienie sie do
Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie.

Przedmiot zamowienia Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do

projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia (PFU).

. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegétowych analiz

w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,

pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych. Wszelkich

uzgodniehn w tym zakresie nalezy dokona¢ z Zamawiajgcym.

. W przypadku czesciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca

w pierwszej kolejnosci wystgpi i uzyska zgody na roboty budowlane od wtascicieli

posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgdd, nalezy przyjaé¢ procedure

uzyskania decyzji ZRiD. Pozyskiwanie wskazanych powyzej zgdéd od wiascicieli posesji
nie ma zastosowania w przypadku zakwalifikowania inwestycji do uzyskania decyzji ZRID

zgodnie z zapisami ust. 5.

. Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie na biezgco informowa¢ o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamodwienia bedg wzajemnie

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.
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9. Rozwigzania projektowe na poszczegolnych etapach projektowania w zaleznosci

od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkladane bedg do oceny przez Rade

Techniczng przy Miejskim Centrum Inwestycji. Rada Techniczna bedzie zwotywana na

whniosek Zamawiajgcego bgdz Wykonawcy.

10. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych

od podpisania umowy lecz nie pozniej niz przed pierwszg Radg Techniczng:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

— Harmonogram  rzeczowo-finansowy  wymaga = zatwierdzenia  przez
Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo
zlozy¢ zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez
niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej w terminie 3 dni.

— Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—
finansowego w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy,
zmieniajgcego termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez
Zamawiajgcego.

— W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac
stanie sie niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami
Wykonawcy strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie
Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni
skorygowanego harmonogramu  rzeczowo-finansowego.  Skorygowany
harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptaciji Zamawiajgcego, ktory
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni
roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony
harmonogram rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.

— Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamoOwienia.

b) sktad Zespotu projektowego wraz ze szczegdtowym zakresem obowigzkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.

Wykonawca wskaze osobe bedgcg w sktadzie Zespotu projektowego uprawniong
do podejmowania wigzacych decyzji. Osoba ta musi byé obecna na kazdej
Radzie Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego informowania Zamawiajgcego
0 zmianach w skfadzie Zespotu projektowego.

Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

W  przypadku zmiany osoby wchodzgcej w sklad Zespotu projektowego
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna
osoba spetnia wymagania okreslone w SWZ w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

11. Wniosek zespotu projektowego do Zamawiajgcego o0 zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien by¢ ztozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony
materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania cztonkow Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w 8 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentualnych

12.

13.
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14.
15.

16.

kosztow. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespot projektowy
a Zamawiajgcy udostepnia ,sale narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie
konstruktywnych ustaleh. Protokdt sporzadza oddelegowany czionek z  zespotu
projektowego i przedklada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczgcemu Rady do
akceptaciji.

Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajgcego sg wigzgce.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia
projektowanych rozwigzan na wniosek Zamawiajgcego zobligowany jest do
zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu zaprezentowania projektowanych
rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajgce udziat min. 3 oséb ze strony Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje brakiem zatwierdzenia dokumentaciji
projektowe;.

W terminie 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca ma obowigzek
wystgpi¢ do wiasciwych gestoréw sieci z wnioskiem o wydanie warunkoéw technicznych
oraz poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktow gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zosta¢ sporzgdzona w wers;ji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edyc;ji
przez L.édzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

Cc) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji  archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnoéci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,

d) wykonania inwentaryzacji budynkdéw oraz drdég sgsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegodlnie pod katem
identyfikacji  istniejgcych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzng.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

€) hagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drog, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancow, dojazdy gospodarcze oraz
réwnolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych
robot,

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robdét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

i) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okre$li projekt organizacji ruchu. Tablice
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umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu

oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzor

tablicy stanowi =zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit

odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.

zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

wykonanie tablic informacyjnych okreslonych art. 45b i art.45c Ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane,

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego

przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektow technologicznych robét

towarzyszgcych wymaganych przepisami STWiORB,

zabezpieczenia robét przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem

dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzgdzonych szkdéd, oraz ponoszenia

wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez

Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,

pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego

wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacii

projektowej,

w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,

uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,

utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,

itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota i

gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci

i od$niezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez catly

okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robdét,

zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkow

widocznosci w dzieh i w nocy tych elementéw oznakowania, ktdre sg niezbedne ze

wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio

na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow

tymczasowych robat,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii

wykonania robot oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczegdlnosci poprzez:

— ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac
recznych wokét nich;

— zabezpieczenie drzew i/lub krzew6w na terenie budowy przed uszkodzeniem;

— nieskladowanie materiatbw budowlanych oraz niewyznaczanie placow
postojowych w strefie ochrony drzew;

— nieuszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

— niedokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow
bez posiadania stosownych zezwolen;

— stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robdt, a w przypadku

drzew przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem

przed planowang wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki informacji o
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przeznaczeniu drzewa do wycinki. Tres¢ informacji do zamieszczenia przekaze
Wykonawcy Zamawiajgcy.

aa) W przypadku koniecznosci wycinki drzew stwierdzonej po wykonaniu inwentaryzaciji
zieleni oraz przygotowaniu koncepcji uktadu drogowego i jej uzgodnieniu z
Wydziatem Ksztattowania Srodowiska UMt, Wykonawca poinformuje o tym fakcie
Zamawiajgcego w celu zorganizowania przez Zamawiajgcego spotkania/konsultacji z
mieszkancami w zakresie planowanych wycinek. Udziat w spotkaniu przedstawiciela
Wykonawcy jest obowigzkowy.

bb) zapewnienia witasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu robdét i jego otoczeniu,

cc) w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opoznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i swieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

dd) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktérego
wybdr poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drog i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta Lodzi wybranymi przez Wykonawce.

ee) usuniecia zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpaddéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zapisami STWIORB,

ff) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

gg) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac¢ sie na terenie
budowy ibyé wtym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

hh) zawarcia uméw z wiascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z
przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie
Wykonawcy,

i) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przytgczy w pasie drogi lub prace zwigzane z
remontem/budowg obiektow realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sagsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnien/umoéw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody Zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac¢ protokolarnie.

jl) zapewnienia dojazdow, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych dojs¢/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcow/gestoréw  sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robot na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

kk) powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego poszczegoélnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania w
trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkow i uzgodnien
gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

II) 7 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robo6t budowlanych.
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mm) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez L.édzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

nn) Scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzgcymi
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczac¢ prace,

00) wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawiera¢
zakresy rzeczowe i wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

— Harmonogram  rzeczowo-finansowy  wymaga = zatwierdzenia  przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie
Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ zastrzezenia, co do przedstawionego projektu
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wnioskowaé o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej w terminie 3 dni,

— Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—
finansowego w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy,
zmieniajgcego termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez
Zamawiajgcego,

— W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie
niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy,
strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego
zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego
harmonogramu  rzeczowo-finansowego. Skorygowany  harmonogram
rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony
jest do zgtaszania i wprowadzania w nim Zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i
uwagi, o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony
harmonogram rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

— Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczeh przedmiotu zaméwienia,

pp) informowania mieszkancow o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

gq) wykonania i montazu tablicy z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego, zgodnie z opisem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy,

rr) przed przystgpieniem do wykonania nasadzen, Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia Zamawiajgcemu materiatu nasadzeniowego do weryfikacji w zakresie
zgodnosci z parametrami okreslonymi w zamoéwieniu,

ss) wywiezienia dtuzyc do punktu skupu, ktérego wybdr poprzedzony bedzie konkursem
ofert przeprowadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,
dokonania rozliczenia ilosci dtuzyc i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu
oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury
przez wiasciwg komorke organizacyjng Urzedu Miasta todzi lub miejskg jednostke
organizacyjng, a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy dtuzyc do wiasciwej
komorki organizacyjnej Urzedu Miasta todzi lub miejskiej jednostki organizacyjnej.
Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami
skupu wybranymi przez Wykonawce.

Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie

szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.

. Zamawiajgcy zastrzega, iz materiaty z rozbidrki stanowig witasnos¢ Miasta todzi.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw
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powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wszystkie ww. elementy
budowlane i wyposazeniowe po rozbiorce lub demontazu winny by¢ poddane
przeglgdowi w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z
ramienia  nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drog i
Transportu/wtasciwej jednostki miejskiej. Elementy nadajgce sie do ponownego
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny byc¢
zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia na siebie obowigzkdéw
posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg o odpadach,
a w szczegoélnosci prowadzenia kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i
dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do
usuniecia zbednych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania materiatébw odpadowych okreslonych
ustawg o odpadach oraz zapisami SWZ.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
kohncowego robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za
szkody wynikte na tym terenie.

W  przypadku koniecznosci koordynacji robot budowlanych z innym Wykonawcg
realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
MCI zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizujgcego
roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o koniecznosci
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
elementéw infrastruktury do nowego uktadu drogowego, przed przystgpieniem do
Wykonania koncowych robot brukarskich.

. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informaciji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowac¢ w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robdét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczgcg zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznienh takze ,program
naprawczy”’. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktore bedg =zawieraty informacje dotyczgce zrealizowanych Rob6t i
poniesionych naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
konca danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ zlozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru korcowego robaot.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4
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. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem

niniejszego zamowienia, o ktérych mowa w § 2, w formie:

a) papierowej:

o projekt budowlany (zgodnie z 8§ 2 ust. 3 lit. a) Umowy) - 3 kpl.

e projekt wykonawczy (tylko w przypadku, gdy przepisy nie wymagajg opracowania
projektu technicznego) - 3 kpl.

e informacje BIOZ - 2 kpl.

e branze zieleni (inwentaryzacje dendrologiczng wraz z operatem dendrologicznym,

wykonywana na etapie projektu zagospodarowania terenu, projekt ochrony zieleni z

opisem sposobu minimalizacji kolizji z zielenig oraz projekt zieleni w ramach projektu

wykonawczego) - 3 kpl.

STWIORB - 2 kpl.

przedmiar robét - 2 kpl.

kosztorys inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztow - 2 kpl.

dokumentacje geotechniczng - 2 kpl.

projekt statej organizaciji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.

mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.

¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z § 13 ust. 6 — 1 kpl.

w tym 1 komplet projektow wykonawczych i projektow budowlanych z oryginalnymi

uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawieraC kserokopie

ww. dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje zszytg w sposéb trwaty

(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,

wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skfadania

rysunkow.

b) cyfrowej, z nagranymi na ptycie CD/DVD kompletnymi opracowaniami wymienionymi
w ust. 1 lit. a) (lacznie z mapa ewidencji gruntdéw, mapg dc. projektowych,
przedmiarami robét, kosztorysami, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami):

e W wersji nieedytowalnej — 2 kpl.

e w wersji edytowalnej — 2 kpl.

Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie

odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi byé umieszczony

plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT” zawierajgcy liste podkatalogéw i plikow
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢

w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny by¢

w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy

wykonac¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac

w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

Przedmiary robét powinny by¢ zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”

w postaci plikbw w formacie *.xls stanowigcych eksport z programu kosztorysowego

Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robét, ktérego dany przedmiar

dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy

dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).

Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentdéw, rysunkéw technicznych

i zdje¢ powinna umozliwiaC odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie

przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wysSwietlania

i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzgce w sktad dokumentacji powinny

charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczos¢: 300-600 dpi,
b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.

Strona 10 z 39



10.

11.

2) Rysunki techniczne i dokumenty czarno-biate:

a) rozdzielczos¢ maksymalna: 200 dpi,

b) 8 bitowa skala szarosci.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna
jest tozsama z formg cyfrowg oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamowienia
zostat wykonany zgodnie z umowg, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyc.

. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do

rozpoczecia robot wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia
wykonania rob6t budowlanych oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) - jezeli
bedzie ono niezbedne. Przed ziozeniem powyzszego wniosku/zgtoszenia Wykonawca
przedktada sporzgdzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
niezwtocznie dostarczy¢ wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i pethomocnictwa.
Zamawiajgcy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji
na poszczeg6lne elementy zamdéwienia, jak rowniez etapowanie uzyskiwania
poszczegoélnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestyciji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.

Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokdt
przekazania.

Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to
przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego
terminu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigecia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a. jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary
umowne na podstawie § 14 ust. 1 lit. ¢),

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub
zazgda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

12. Protokét odbioru dokumentacji projektowej winien zawiera¢ wyszczegolnienie

przekazywanych wolumindw, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokotu muszg byé
dostarczone Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 5. Bez tych
oswiadczeh Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanym i
wykonawczym nalezy zamiesci¢ uwage o nastepujgcej tresci: ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane zastosowane
wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie”.

13. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw

0sOb trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie poniesC¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca o$wiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wytgczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.
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14.W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

15.

16.

17.

18.

19.

i dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamowienia przenosi niniejszg umowg na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczenh stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposob trwaly i czasowy, w wersji zwartej
jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez:
— zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegdélnosci technikg
drukarska, reprograficzng, jak i
— zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie
opracowania jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w
szczegolnosci na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do
pamieci komputera) jak rowniez poprzez udostepnianie opracowania jako
produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci
poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci
komputerowej czy pamieci RAM poszczegolnych urzgdzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikéw
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposOb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdélnodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych
przez Zamawiajgcego,
c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego
egzemplarzy, a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z
Zamawiajgcym zaréwno w formie materialnych nosnikbw opracowania jak i jego
cyfrowej postaci, w tym w szczegolnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w
stosunku do catosci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii
poprzez przekazywane:
— innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania
innych projektow i opracowan,
— innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robot
budowlanych,
— innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektow i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczen bez zgody
Wykonawcy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentow.
Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.
Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.
Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy dokumentow, projektow i opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.
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§5

Datg rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

Data zakonczenia realizacji umowy to: 15.12.2026 r.

W przypadku skorzystania z prawa opcji termin zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy w zakresie prawa opcji to: 15.12.2026 r.

Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za dochowany z chwilg
wykonania catosci robot okreslonych w 8§ 1 i skutecznego zgtoszenia ich do odbioru
Zamawiajgcego stosownie do procedury opisanej w 8 4 i 8§ 13 tgcznie z uzyskaniem
przez Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu budowy i podpisaniu przez strony protokotu
odbioru koncowego.

86

Szczegbtowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ niniejszej Umowy, w
nastepujacej kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy,

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,

c) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU z zatgcznikami,

e) Zawiadomienie o wyborze oferty.

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentow powinny byc
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

87

Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Wykonawcyg, z wylgczeniem sktadania oswiadczeh woli mogacych
skutkowaé uzupetnieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadz6r nad
prawidtowg realizacjg, JEST .. ..o
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktow z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg
realizacjg przedmiotu ZzamOWIENIa, JEST: ........iuiii e

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie: ............cccooiiiiiiiiiiiii

I T 0] = 111 1=

Zmiany przedstawicieli stron lub danych adresowych do korespondencji beda
dokonywane na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pi$mie drugiej Strony i nie
bedg wymagaly sporzadzenia aneksu do Umowy. Strony Umowy zobowigzujg sie
do stosowania Publicznej Ustugi Rejestrowanego Doreczenia Elektronicznego
(e-Doreczenia) jako podstawowego kanatu komunikacji w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych, z chwilg i w zakresie, w
jakim obowigzek korzystania z tej ustugi powstanie dla nich z mocy prawa. Strony
zobowigzujg sie do niezwtocznego poinformowania drugiej Strony o aktywacji/zmiany
swojego adresu do doreczeh elektronicznych (ADE) oraz zapewnienia jego biezacej
obstugi.

§8

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od

daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepisow prawa. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia zarzadcy drogi oraz organu zarzgdzajgcego ruchem na drogach
0 zamiarze rozpoczecia robot, minimum na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem
rob6t budowlanych.

. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

. Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac
budowy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujg¢ w
ramach kosztow ogolnych budowy. Koszty te nie bedg podlegaty dodatkowym
rozliczeniom.

. Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza mediow we wtasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw witasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania rob6t w zakresie zapewniajgcym prawidiowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do
jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatébw wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatdbw. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtadciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegolnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoOwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

. W przypadku wystepowania robdt zwigzanych z istniejgcymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napieciem).

. W celu wyeliminowania szkdéd w istniejgcych sieciach Wykonawca zobowigzuje sie
przed przystgpieniem do robot zweryfikowaé wystepujace w otrzymanych do realizaciji
projektach istniejgce sieci z ogolnodostepnym todzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o nowe obiekty.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
stosunku o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy os6b wykonujgcych prace w branzy drogowej w zakresie robét ziemnych,
wykonania podbudowy i uktadania nawierzchni.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne os$wiadczenie o0 spetnieniu obowigzku
wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych na zgdanie Zamawiajgcego oraz w
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la.

1b.

1c.

terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne o$wiadczenie

o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przediozy¢:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktorej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace oraz
zakres obowigzkow pracownika,

b) poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktdérej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie witasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce skitadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace,

d) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

e) oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac

w catlym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osoba.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone

w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§11

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia powotywat sie na
zasoby podmiotu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcag
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(NAZWA) eeeeiiee (ZAKIES) .. e
Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym, niz podmiot, na ktdérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przed przystgpieniem do
wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podaé nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg byc¢
wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazywaé¢ informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz robo6t budowlanych. Zamawiajgcy
moze zada¢ wskazanych powyzej informacji w przypadkach, o ktérych mowa w art. 462
ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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2.

4.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia
odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie
przestrzega przepiséw prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) musi by¢ zawarte postanowienie, w ktérym Wykonawca powinien zapewnic, aby
suma wynagrodzen okreslona w umowach z podwykonawcami nie przekraczata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy - realizacja
powyzszego obowigzku polegaé bedzie na wskazaniu odpowiedniego zapewnienia
w umowach z podwykonawcami,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektdw umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej,

d) nie moga by¢ zawarte postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczagce warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa i obowigzki
Wykonawcy (art. 463 Pzp),

e) nie mogg by¢ zawarte postanowienia przewidujgce mozliwos¢ wniesienia lub
ustanowienia przez podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w postaci kaucji gwarancyjnej, ktorej zaptata nastgpi poprzez zatrzymanie lub
potrgcenie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem zaptaty czesci lub
catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie robdét budowlanych, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu:

a. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

b. dokumentacje dotyczacg zakresu Roboét, kiére majg by¢ wykonane
przez tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c. zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d. przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwo$¢ powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéow
Zamawiajgcy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Niezgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
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umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o0 wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunku do tej umowy.

6) Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedfozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonac¢ poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o
wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz uméw o podwykonawstwo ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia lub

- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku umoéw okreslonych w niniejszym ustepie 5 Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem
kopie umowy rowniez Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw Srednich, nalezy przyjg¢ kurs z tabeli
kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku umoéw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartosci tych uméw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt. 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz aneksow do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robét, przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych robo6t budowlanych, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur
lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana
oraz oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu cato$ci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres robot - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, a w
przypadku Podwykonawcy, za pomocg ktorego Wykonawca realizowat prace
projektowe, rowniez o$wiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ wykaz podmiotow realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustug. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci
Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem koncowej faktury/rachunku,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji Umowy
wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca winien réwniez ziozy¢
oswiadczenie zgodnie z Zatgcznikiem nr 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
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zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia, a w
szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo
odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot
naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdélnych podwykonawcow,
a dokonana ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotlywaé sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo. Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowac
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i Kkolejnych
Podwykonawcow Wykonawcy.

11.Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zamdéwieh publicznych Wykonawca, ktéry polega na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezeh Ilub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku niezgtoszenia zastrzezeh lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca oswiadcza, ze suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w
podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robot
budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego
zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu
do przedktadanych umow o podwykonawstwie. W przypadku niezgtoszenia zastrzezen
lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647! § 3
Kodeksu cywilnego.

§12

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy:
1.1 z tytulu realizacji zamoéwienia podstawowego na kwote ryczattowg brutto

..................... stownie: .................... * (w tym nalezny podatek VAT), wg ponizszego

podziatu:

a) wartos¢ wykonania prac projektowych na kwote ryczattowg brutto .....................
stownie: .................... * (w tym nalezny podatek VAT),

b) warto$¢ wykonania robét budowlanych na kwote ryczattowg brutto .....................
stownie: ...........ooeee. * (w tym nalezny podatek VAT).

1.2 z tytulu realizacji prawa opcji (w przypadku realizacji przedmiotu Umowy w

zakresie prawa opcji) na kwote ryczattowg brutto ................... (stownie:

.................... ), w tym nalezny podatek VAT *, wg ponizszego podziatu:
a) wartos¢ wykonania prac projektowych na kwote ryczattowg brutto

..................... stownie: .................... * (w tym nalezny podatek VAT),
b) wartos¢ wykonania robdét budowlanych na kwote ryczattowg brutto
..................... stownie: .................... * (w tym nalezny podatek VAT).
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1.3.

1.4.

2.

Za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie inwestycji objetych zamoéwieniem

podstawowym i prawem opcji otrzyma taczne Wynagrodzenie ryczaltowe
W WYSOKOSCI .. PLN brutto (stownie:............cccoviiiiinns W
tym VAT w WYSOKOSCI oo PLN,
(stownie:.......cooiiiiii ), co stanowi kwote netto
................................ PLN (stownie:........ooiiiiiiien).

taczne wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu Umowy z tytutu realizaciji

zamowienia podstawowego w przypadku braku skorzystania z prawa opcji bedzie

stanowito kwote wskazang w ust.1.1 natomist w przypadku skorzystania z prawa

opcji bedzie stanowito sume kwot wskazanych w ust. 1.1 i ust. 1.2. o ktérej mowa w

ust. 1.3.

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposob:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi fakturg wystawiong
po odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 i nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje
rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych w
zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-19.

2.2.  Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami
czes$ciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywacé sie
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych roboét. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane
przez obie strony protokoty odbioru czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
kohcem okresu czesciowego rozliczenia przediozy do Zamawiajgcego tzw.
.,materiat sprzedazowy”’. Bedzie on zawieral szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien by¢
podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robot. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.

2.3. Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia Zamawiajgcemu osobnej faktury
za wykonane zaméwienia podstawowego okreslonego w ust.1 pkt. 1.1 i osobnej
faktury za wykonanie zaméwienia objetego prawem opcji okreslonego w ust.1
pkt.1. 2

W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%

wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie

dostarczy¢ dowody zaptaty catosci wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i

dalszym Podwykonawcom z tytutu zawartych uméw podwykonawczych, ktérzy brali

udziat w realizacji robaot.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu catosci robot i ich

odbiorze koncowym lub w przypadku prawa opcji Protokotu Odbioru przedmiotu umowy

obejmujgcy prawo opcji. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru kohcowego, wraz z dostarczeniem dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz
pozostatych dokumentéw, o ktéorych mowa w 8§ 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez

Wykonawce i Podwykonawcéw z wymagalnymi ptatno$ciami, ktére powinno zawierac:

— wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: Wykonawce,
Podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin pfatnosci, kwota netto/brutto,
warto$¢ umowy wraz z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).

— zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory
skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec
Wykonawcy
o zaptate wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,
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— Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udzialu dalszych Podwykonawcow/wykonat z udziatem
nastepujgcych dalszych Podwykonawcow wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wykonawca wraz z fakturg koncowg zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy
brali udziat w realizacji odebranych robd6t budowlanych, ktore byty wykazane po dniu
ztozenia oswiadczenia Podwykonawcy (Zatgczniku nr 4 do Umowy). W przypadku braku
przedstawienia w/w dowodéw ptatnosci w terminie 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci
faktury koncowej, Zamawiajgcy jest uprawniony do bezposredniej zaptaty naleznosci
Podwykonawcdéw w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach
okreslonych w § 11 ust. 8-10 niniejszej Umowie.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie mogg tacznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczaftowego okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 1.1. a w przypadku
skorzystania z prawa opcji 812 ust. 1 pkt 1.3.

. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po

podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktury zostang wystawione na:

Nabywca:

Miasto £6dz

90-926 todz

ul. Piotrkowska 104

NIP: 725-002-89-02

Odbiorca faktury:

Miejskie Centrum Inwestycji

90-447 to6dz

ul. Piotrkowska 175

NIP: 725-213-29-34

Numer konta bankowedgo dOSTAWCY: ........uueeeieitiieeeeee et e

(numer konta bankowego, na ktére ma by¢ dokonana ptatno$c)

NUMEI UMOWY: ..ot

(numer podpisanego dokumentu umowy)

W przypadku wystawienia faktury VAT niezgodnie z wymaganiami opisanymi w zdaniu
poprzednim wymaganiami, Wykonawca zobowigzany jest do jej skorygowania, a bieg
terminu jej ptatnosci rozpoczyna sie od daty dostarczenia skorygowanej faktury VAT
zawierajgcej prawidtowe oznaczenie nabywcy i odbiorcy faktury zgodnie z wymaganiami
zawartymi w niniejszym ustepie.

W przypadku przekazywania faktur drogg elektroniczng za pomocg systemu KSeF dane
Odbiorcy faktury muszg by¢ wskazane w bloki danych oznaczonym Podmiot3.

W przypadku, kiedy kontrahent nie bedzie miat mozliwo$ci wystawienia faktury z danymi
zawartymi w sekcji Odbiorca faktury, dane te zostaty umieszczone w sekcji Opis/Uwagi
do faktury.

W przypadku, gdy wskazany przez wykonawcag rachunek bankowy, na ktorym ma
nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru
VAT, zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania
przez wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany
jako opodznienie zamawiajgcego w zapfacie naleznego wynagrodzenia i w takim
przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek
ustawowych.

10. Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
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13.

14.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania.
Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.
Wykonawca korzystajgc z ustug brokera PEFexpert na Platformie Elektronicznego
Fakturowania (PEF), powinien wpisa¢ dane dotyczgce nabywcy:
— w sekcji NABYWCA TOWARU/USLUGI, w polu Identyfikator podatkowy nalezy
wpisac¢ NIP Miasta: 7250028902,
— w sekcji ADRESAT DOKUMENTU, jako rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
— w polu Numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny Miejskiego Centrum Inwestyciji:
7252132934,
— sekcja ODBIORCA TOWARU/USLUGI powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania, za posrednictwem poczty elektronicznej —
na ponizszy e-mail: cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz mci@mci.uml.lodz.pl.
Ptatnosci beda dokonywane przelewem w terminie 30 dni od otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty
oraz pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze wraz z numerem umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkow na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.
Warto§¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidiowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji warunkéw zamowienia, w tym koszty zwigzane z
wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktorych nie mozna wykonaé¢ zamoéwienia.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktdre wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktoére
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — moégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarébwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkoéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy odwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.
W  przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry
ma nastgpi¢ zapftata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.
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Za przedmiot zamowienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

W przypadku przekazywania faktur drogg elektroniczng za pomocg systemu KSeF dane
Odbiorcy faktury mogag by¢ wskazane w bloku danych oznaczonych Podmiot3.

W przypadku kiedy, Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci wystawienia faktury z
danymi zawartymi w sekcji Odbiorca faktury dane te zostang umieszczone
w sekcji Opisu/Uwagi do faktury.

§ 12a

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamowienia w
wysokosci nie wiekszej niz 50% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12
ust. 1 Umowy, jezeli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz przedstawi zabezpieczenie
zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie ze wskazanymi
ponizej postanowieniami Umowy. Wysokos¢ zabezpieczenia zaliczki odpowiadac
bedzie wnioskowanej kwocie zaliczki.

Wyptata zaliczki nastgpi na wniosek Wykonawcy ztozony po dacie rozpoczecia
realizacji przedmiotu umowy.

Whiosek o wyptate zaliczki bedzie zawierat rachunek bankowy, na ktory zaliczka ma
zosta¢ wptacona oraz projekt tresci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej majgce;j
stanowié zabezpieczenie tej zaliczki. Tresc¢ projektu gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot jg wystawiajgcy muszg zosta¢, przed
udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wyptata zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, ktérej
treSsC oraz podmiot jg udzielajgcy zostaty uprzednio zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy
Zamawiajgcemu fakture na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy o podatku od towardw i ustug.

W przypadku korekt zmieniajgcych wartos¢ Wynagrodzenia, wysoko$¢ udzielonej
zaliczki nie ulega zmianie.

Sptata zaliczki nastepowaé bedzie w transzach poprzez potrgcenia z ptatnosci
czesciowych, w wysokosci potrgcen uzgodnionej w ramach Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, az do sptaty cafej udzielonej zaliczki, przy czym w kazdym przypadku
sptata catosci udzielonej zaliczki nie moze nastgpi¢ pozniej niz na jeden miesigc przed
datg zakohczenia realizacji przedmiotu Umowy. Potrgcenia te bedg stanowié
rownowartos¢ 25% ptatnosci czesciowej, az ptatnosc zaliczkowa zostanie zwrdcona.
Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wypfacanej zaliczki bedzie
wazne [wykonalne, az do catkowitego zwrotu wyptaconej jemu zaliczki, ale jej kwota
moze by¢ stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce]. Jezeli warunki
zabezpieczenia podajg jego date wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie zostata
zwrécona do daty o 30 dni wczesniejszej od tej daty wygasniecia, to Wykonawca
bedzie przediuzat lub sktadat nowe zabezpieczenie najpdzniej na 30 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, az do czasu catkowitego zwrotu
wyptaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy lub nie zlozy
nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem spfaty zaliczki.
Jezeli zakonczenie procesu sptaty zaliczki nie odbedzie sie zgodnie z postanowieniami
powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni wczesniej od daty
wygasniecia zabezpieczenia sptaty zaliczki, to cate niesptacone saldo zaliczki stanie
sie natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy i ptatne Zamawiajgcemu a w tym
zakresie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do realizowania zabezpieczenia zaliczki lub
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
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§13

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robot i gotowose
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia
zawiadomienia na pismie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koncowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przedifozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce
potwierdzenie odbioru robdt z zewnetrznymi gestorami sieci.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 5 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc

o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14

dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie § 14 ust. 1 lit. c,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub
zazgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia robot do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakohczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér kohcowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koncowego (do eksploatacji) bedzie
sporzgdzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzgcych na majagtek Miasta todzi i gestoréw sieci. Wzor
informaciji rzeczowo-finansowej nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji w
terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego,

d) odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbior ten
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e)

nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w ust. 1 obejmujgcych takze koniecznos$c

ztozenia dokumentacji powykonawczej niezbednej do przeprowadzenia procedury
odbioru zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (szczegoélnie w zakresie
branzy wodno-kanalizacyjnej) wraz z protokotami odbioru roboét z zewnetrznymi
gestorami sieci w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego w ilosci: wersja
papierowa — 1 kpl., wersja elektroniczna — 3 kpl. wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;j
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone
w pudfach,

usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

wykonanie otéwkiem numeracji w prawym gornym rogu kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

jednostka................. zawiera ....... numerowanych kart,
podpis osoby opracowujacej teczke,
tédz, dn. ..............

7. Potwierdzeniem odbioru inwestycji bedzie Protokét Odbioru obejmujgcy zakres
podstawowy przedmiotu umowy Ilub w przypadku prawa opcji Protokét Odbioru
przedmiotu umowy obejmujgcy prawo opcji podpisany przez obie Strony Umowy.

§14

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) za zwioke w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w
8 5 ust. 2 lub w przypadku skorzystania z prawa opcji 85 ust. 3 w wysokosci 400
zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki liczony od terminu wykonania
zamowienia okreslonego w § 5 ust. 2 umowy lub w przypadku skorzystania z
prawa opcji 85 ust. 3,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz w
okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt (2) lit. @) z tytutu samego faktu istnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego § 12
ust. 1 pkt 1.1 lit. a) lub b) a w przypadku skorzystania z prawa opcji 812 ust. 1 pkt
1.3 umowy oraz w sytuacji okreslonej w 8§ 13 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu samego
faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w kosztorysie dla danego zakresu robo6t wykonanych wadliwie lub
niezgodnie ze specyfikacja,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 300 zt brutto za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

f) za zwioke w rozpoczeciu robot w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

g) w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
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h)

)

K)

p)

Q)

Y

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien zwitoki
dotyczacej braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na
warunkach okreslonych w § 17 umowy lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu
ktéregokolwiek z dokumentow wskazanych w § 17 umowy na warunkach
okreslonych w tym paragrafie,

za zwioke w przedtozeniu dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

za brak zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 400 zt brutto za kazdy przypadek
osobno,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie
oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokoséci 600 zt brutto za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za zwloke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w 8 2 ust. 10 §
3 ust. 1 lit. 0oo) lub nieuwzglednienie zastrzezen do niego Wykonawca zapfaci
kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
600 zt brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w  zakresie  usuniecia
nieprawidiowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czysto$ci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z 8§ 3 ust.1 lit. ii) i lit. jj) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde
niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkow, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z
8§ 10 umowy, w szczegolnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikdbw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt brutto za kazdy przypadek niewywigzania sie przez
Wykonawce z ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 10 umowy,

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzieh
kalendarzowy zwtoki,

Strona 25z 39



o gk

v) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zapfaci kare umowng w
wysokosci 300 zt brutto,

w) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13
ust. 6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

X) naruszenie obowigzkoéw ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 3 ust.
1 lit. y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot.
ochrony istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn wylgcznie zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 a w przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 pkt. 1.3 Umowy.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegajg sumowaniu. Maksymalna fgczna wysokos¢ kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — y) nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 12 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia. Jednakze w takim wypadku
skumulowane kary umowne ogranicza sie do wysokosci maksymalnie 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 pkt 1.1 a w przypadku
skorzystania z prawa opcji wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 pkt 1.3.
Kazda ze Stron ma mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych
Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§15

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 13, z zastrzezeniem
ust. 9._- obejmujgcego zakres podstawowy przedmiotu umowy lub w przypadku prawa
opcji Protokotu Odbioru przedmiotu umowy obejmujgcy prawo opciji.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesiecy, z zastrzezeniem ust.9.
Gwarancja jakosci i rekojmia na zielen obejmuje w szczegdlnosci: pielegnacje i
utrzymanie zieleni, w tym m.in. koszenie i podlewanie, systematyczne koszenie trawy
oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow.
Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarangiji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
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8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

9. W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wad, o ktorym mowa w
8§ 13 ust. 3 pkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy liczy sie
od dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

§16

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a)

b)

9)

h)

)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy Ilub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢

podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu

publicznemu; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku

wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych),

w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét

lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie

przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji

Zamawiajagcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania robot

zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktérym mowa w 8§ 4 ust. 11 pkt 2) lit. b) oraz w § 13 ust. 3 pkt 2) lit.

b),

w przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.

8 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%

wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§ 12 ust. 1,

od czedci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z

przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania waloréw

estetycznych i przyrodniczych.

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) —d) i f) —

y) osiagna 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki

przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

— dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

— Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Prawo zaméwien publicznych,

— Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

w przypadkach wskazanych w 8§ 18 ust. 2.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robo6t lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie moégt spetni¢c swoich zobowigzanh
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — k) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbior robdét przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usungc¢ z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatébw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jako$ci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikbw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia Ilub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz: 200 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
2 000 zt oraz regularnie optacaC sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

2. Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogolnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz 2z dowodem uiszczenia skladki Wykonawca
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2.

zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktada¢é Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu pfatnosci, w celu zachowania ciggtos$ci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogodine
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢é Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, a takze jezeli nastgpi:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy Ilub zmiane Materiatbw w zakresie niezbednym, ktdére mogag
skutkowa¢ zmiang terminéw wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatdbw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, kitore byly niemozliwe do przewidzenia na etapie
wykonania Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia
warunkéw faktycznych na terenie budowy, wptywajgcych na zakres lub sposob
(technologie) wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg byc¢
wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do PFU spowodowanych w
szczegoblnosci przez:

— pojawienie sie na rynku Materiatow, Sprzetu lub Urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéow eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robét, Urzgdzen,

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt,
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztow
eksploatacji Inwestycji lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie roboét dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do tresci PFU
pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej
podwyzszenia),

d) w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminéw realizacji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany termindw wykonania zamdwienia,

sposobu wykonania lub materiatdw i technologii realizacji Robdét Ilub Dostaw

Urzgdzen/Sprzetu oraz wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie

lub zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy tj. wyjgtkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne,
archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury,
uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie zamodwienia, przeprowadzenia prob i
sprawdzen, dokonywania odbiorow;

b) zawieszenia Robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,
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d)

f)

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwoleh itp.
ujawnienie warunkéw terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
rob6t budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen,
instalacji, fragmentow budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci,

na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;

wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem Ilub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w
razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

w przypadku przerwy w wykonywaniu Robot Budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegdlnosci w
przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych w
przypadkach okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania
orzeczenia przez sad badz inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy;

koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych w
stosunku do PFU lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

3. Wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktorych mowa w ust. 2 lit. a to takie
warunki ktore:

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robdét biorgc pod uwage wymogi
technologiczne determinujgce wykonanie poszczegdlnych Robét Budowlanych

lub

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikow atmosferycznych lub intensywnos$¢ opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od $rednigj
miesiecznej dla danego miesigca z ostatniego roku, liczac wstecz od daty ztozenia
Oferty.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany termindw wykonania zamowienia
w przypadku:

a)

b)

d)

e)

zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub o0s6b
indywidualnych:

gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia termindéw
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracji
publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej
Czynnosci;

gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia
terminow realizacji zamdwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami pfatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy;
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10.

11.

f) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres
zwigzania ofertg wynikajacy z pierwotnej tresci ogtoszenia o zaméwieniu;

g) trudnosci z pozyskaniem w terminie umozliwiajgcym realizacje przedmiotu
zamowienia dostaw niezbednego sprzetu/urzgdzen pomimo ztozenia stosownych
zamowien na dostawy — dla wykazania tej przestanki wystarczajgce bedzie
oswiadczenie jednego producenta / dystrybutora w tym przedmiocie.

Okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminéw wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.
W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,
w szczegolnosci w przypadku gdy wykonywanie Robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu
na obowigzek skoordynowania Robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposéb
wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty i technologia realizacji Robot lub lokalizacja
obiektow budowlanych Ilub urzadzeh w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i
pozwalajgcym na wykonanie Robot w sposob nalezyty, terminy realizacji przedmiotu
zamoéwienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty lub wysokosé Wynagrodzenia
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

W przypadku zaistnienia innych okolicznoéci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezgcych

po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub mozliwoscig

nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwlaszcza skutkujgcych brakiem mozliwosci

wykonania zamowienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich pojawienie sie nie jest

lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w szczegolnosci o charakterze
prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym powodujgcych
rozbieznos¢ postanowien niniejszej Umowy z w/w projektem w zakresie termindw
okreslonych w § 5 Umowy mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana terminow

(tj. ich wydtuzenie albo skrécenie).

W przypadku zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej terminowe wykonanie przedmiotu

zamoéwienia.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany termindw wykonania zamdwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej terminy

wykonania Umowy mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do

zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie
termindéw realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 muszg zostac

udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem

wprowadzanej zmiany, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
stronie w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomo$ci o takiej okolicznosci.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust 1 lit. a)-c) mozliwa bedzie zmiana

Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego

albo kosztorysu robét dodatkowych przedtozonego Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu

przez Wykonawce. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji kosztoryséw. W

kosztorysie roznicowym/kosztorysie robot dodatkowych rozliczenia nalezy wykonac

odpowiednio w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wskaza¢ cene Roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegdlowg wykonanego na podstawie czynnikdw
cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene Roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegotowego,

c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z lit. a i b,

d) wyliczen ceny ,zamiennej’ nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:
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— ceny jednostkowe robot, technologii zostang przyjete ceny Srednie dla
wojewoddztwa tédzkiego z zeszytéw SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego dokonanie zmiany,

e) podstawg do okreSlenia naktaddw rzeczowych bedg Katalogi Nakfadow
Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadoéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

f) ceny jednostkowe na Roboty tego samego rodzaju co w zamowieniu podstawowym
zostang ustalone na podstawie zapiséw przyjetych z kosztorysu opracowanego
przez Wykonawce w ramach Dokumentacji Projektowe;j.

12. Kosztorys ,réznicowy” po weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu nalezy przedtozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi i sugestie, ktére zostang
uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys. Jezeli cena
jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 12 Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.

13. Wyliczenia kosztéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaC akceptacje Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem Robdét wynikajgcych z tych zmian.

14. W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediow do
nieruchomosci lub wykonania przebudowy przez gestora, Zamawiajgcy ma prawo do
odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomniejszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy zlozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢
Wynagrodzenie w sytuaciji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 11. W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy
strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

15. Zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku:

1) sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtodci, restrukturyzacji dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, jezeli:
a) nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu na moment
dokonywania zmiany,
b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
zmiany,
C) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy a takze nie ma na celu
unikniecia stosowania przepiséw ustawy,
2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego

Podwykonawcéw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 PZP

3) zmiany przepiséw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy

zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie

powyzsza zmiana.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy, jezeli nastgpi zmiana obowigzujgcych przepiséw -

w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w

jakim zmiana przepiséw prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy.

818a

1. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem przedmiotu
Zamowienia tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Zamowienia,
moze nastgpi¢ niedotrzymanie terminéw, o ktérych mowa w § 5 niezaleznie od innych
przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy
podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opoznienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktorym mowa
wust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla
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nadrobienia powstatego opdznienia oraz do okreslenia terminu, w ktérym opdznienie
zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce
w celu nadrobienia opéznienia wymagajg wspétdziatania ze strony Zamawiajgcego lub
wymagajg poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wowczas przed ich podjeciem
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane
koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub
w razie utrzymywania sie¢ opoznienia pomimo uptywu terminu, wskazanego przez
Wykonawce, w ktérym opdznienie zostanie nadrobione, Zamawiajgcy ma prawo
wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdznienia. W razie
bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcej jego wynikiem zwtoki
Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub
dokonczenia danego elementu innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego zezwolenia Sgdu (Zastepcze
Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 3 nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego, nie wylgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar
umownych zastrzezonych w 8§ 14 Umowy, nie powoduje utraty ani ograniczenia
uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie
odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji ani tez nie wylgcza
przystugujgcego Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli
zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§19

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w zakresie zakresu podstawowego wraz z prawem opcji w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. .........c.cccoenees zt, w nastepujgcych formach
dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych:
a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCi ........ccccccvvvururnrnnnnnnns zt, na konto
Zamawiajgcego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.
D) W ktérej oryginat zostat ztozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie

zwrocone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego lub w przypadku prawa opcji Protokotu Odbioru przedmiotu umowy
obejmujgcy prawo opciji,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na
wykonane roboty budowlane.

. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, .
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypftata nastepuje nie
poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidlowego zakonczenia przedmiotu zamowienia i dostarczy¢
jego dowdd Zamawiajgcemu najpézniej na 30 dni przed koncem waznosci poprzedniego
zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy poza przypadkami  wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢é w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwarancji w
zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkoéw okreslonych w rekojmi za
wady lub gwarancji.

§20

1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
przez ktérg, w szczegolnosci, rozumiane sg:. pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktérych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty
unikngé badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

2. Strona, ktéra dozna utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwtocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawiera¢ co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedgcego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wplywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatah zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie po ustaniu
stanu sity wyzszej strona, ktdra doznata utrudnien w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg
strone o: dacie zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wptywie sity wyzszej na
realizacie Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwenciji dziatania sity wyzszej.

3. Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej
Ssrodkdbw majagcych na celu zminimalizowania negatywnego wplywu sity wyzszej na
wykonanie przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia w
wykonywaniu Umowy nastgpito opoznienie w jej realizacji przekraczajgce okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu
wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opdznienia w realizaciji
Umowy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wptywu na zrealizowang cze$¢ Umowy i
zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegdlnosci prawa autorskie do przekazanej
dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstgpienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozliczg wykonane i nierozliczone wcze$niej prace, na
zasadach okreslonych w § 16 ust. 3.

§21

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemne;j
lub innej formy réwnowaznej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.
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§22

1. Strony ustalajg, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana
z realizacjg Inwestycji oraz Umowy, wigzgca bedzie wylgcznie w jezyku polskim
i powinna by¢ kierowana na nizej podane adresy, adresy mailowe:
a) z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:
Miejskie Centrum Inwestyciji, ul. Piotrkowska 175, 90-447 £6dz,
Tel. 42 272 62 80, , email: mci@mci.uml.lodz.pl
Adres do e-Doreczen: AE:PL-64487-40899-SSJRJ-23

b) z przeznaczeniem dla Wykonawcy:

adres do e- Doreczen: .........occooviviiiiiiiiiiiie,

2. Wszystkie powiadomienia muszg mieé¢ forme pisemng lub elektroniczng. Wiadomosci
przesylane pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemng. Strony Umowy
zobowigzujg sie do stosowania Publicznej Ustugi Rejestrowanego Doreczenia
Elektronicznego (e-Doreczenia) jako podstawowego kanatu komunikacji w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych, z chwilg i
w zakresie, w jakim obowigzek korzystania z tej ustugi powstanie dla nich z mocy prawa.
Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego poinformowania drugiej Strony o aktywac;ji
swojego adresu do doreczen elektronicznych (ADE) oraz zapewnienia jego biezgcej
obstugi.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugg strone o kazdoczesnej zmianie
swojego adresu w tym adresow do e- Doreczen, e-mail, nr telefonu, w terminie 3 dni od
daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowa¢ bedzie tym, iz
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

§23

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedag
rozstrzygane przez sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§24

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zgodnie z ofertg Wykonawcy
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Zatacznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor zé#ty z czarnymi literami.
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Zatacznik nr 2

Tablica informacyjna z informacja
o realizacji zadania w ramach budzetu obywatelskiego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji i po
jej zakonczeniu jednej tablicy informacyjnej. Wzér tablicy zostanie dostarczony Wykonawcy
przez Zamawiajgcego.

Lokalizacja posadowienia tablicy zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Tablica jednostronna, o wymiarach 50 x 40 cm, zamontowana na stelazu o wysokosci ok. 2,0
m nad powierzchnig gruntu, trwale zwigzanym z gruntem, przy czym dolna krawedz tablicy
montowana na wysokosci ok. 1,6 m w sposdb nieograniczajgcy widocznosci napisu.

Tablice nalezy wykona¢ z materiatu trwatego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujgcego dtugoletnie uzytkowanie i estetyke przez wiele lat. Stupki
konstrukcyjne powinny byé ocynkowane, pomalowane proszkowo na kolor RAL 7016
(wykoniczenie w potysku) oraz posadowienie i zabetonowane w gruncie na gtebokosci min. 80
cm.

Sposdéb mocowania tablicy powinna zapewniaé stabilnos¢ catej konstrukcji i jej odpornosc na
warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).

Minimalna wymagana trwatos$¢ na nosniki oraz elementy mocujgce oraz powtoki malarskie i
inne materiaty zastosowane na tablicy powinny wynosi¢ 72 miesigce od dnia protokolarnego
odbioru zamontowanej tablicy.

Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, posiadajace stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.
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Zatacznik nr 3

todz, dn. ...

DOtyCzZy: UMOWA NI zdnia ...

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej  ,Podwykonawcg”’, a  firmag
........................... z siedzibg w ..., Zwanej dalej
,Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ..............o...ee umowy nr
.......................................... w ramach realizaciji zadania pn.

Wykaz faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Warto$¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaptacono
(zh) brutto / nie
(zh) zaptacono
1
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............ zt.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcoéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem?*.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 4

todz, dn. ...

Dotyczy: umowa Nr.......ooiiiiiiii e zdnia ...

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a  firmag
........................... z siedzibg w ... Zwane] dalej
,Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ................. umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Oswiadczam, ze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy
zostaty w calosci zaptacone w wysokoscCi ..........cccviieennnnne. zt brutto, zgodnie
Z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur.

Oswiadczam, iz do zaptaty na rzecz Podwykonawcy pozostata kwota

wynagrodzenia W WYSOKOSCi...........cccevvvuinennne. zt brutto pfatna w terminie do
dnia................ zgodnie z ponizszym zestawieniem-wykazem faktur, ktora nie jest
wymagalna na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia.
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Warto$¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | ptatnosci umowy zaptacono /
brutto/netto nie
zaptacono
1
2
3
4
5

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich wymagalnych ptatnosci nie istnieje zaden spor,

ktory skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen firmy
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy
o zaptate tego wynagrodzenia za wykonane

roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem?*.

* niepotrzebne skresli¢
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