Numer postepowania: ZP.271.17.2026

Zalacznik Nr 2.2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

NA ROBOTY BUDOWLANE
NR UMOWY: ......cc i

zawarta dnia ...ccuseessseneeenl. W Rudniku pomiedzy:

Gming Rudnik, z siedzibg w Rudniku przy ul.
Kozielskiej 1, NIP 6392003366 zwang w dalszej

czesci umowy

»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Piotra Rybke - Wéjta Gminy Rudnik
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Biczysko

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w wyniku
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U z 2026 r. poz.793 ), zwanej dalej ustawa Pzp.
Zamawiajacy oSwiadcza, ze przedmiot zamdowienia tj. Budowa Placéw Zabaw na terenie

Gminy Rudnik w zakresie cze$ci nr 2 tj. Budowa Placu Zabaw oraz Silowni
Zewnetrznej w miejscowosci Grzegorzowice realizowane jest ze $rodkdw wiasnych
Gminy Rudnik

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamo6wienie publiczne polegajace
na wykonaniu zadania pod nazwga: Budowa Placow Zabaw na terenie Gminy Rudnik w
zakresie czeSci nr 2 tj. Budowa Placu Zabaw oraz Silowni Zewnetrznej
w miejscowosci Grzegorzowice dalej jako ,Przedmiot umowy” lub ,Przedmiot
zamoOwienia”.
Przedmiotem zamdwienia jest budowa placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej przy boisku
pitkarskim na dziatce nr 676 w Grzegorzowicach przy ul. Powstaricéw Slaskich.
Zakres robdt obejmuje:
1) budowe placu zabaw dla dzieci na terenie o powierzchni 285 m?w miejscowosci

Grzegorzowice (gmina Rudnik), w tym:

a) montaz nowych, certyfikowanych urzadzen zabawowych (zestaw zabawowy,

hustawka, podwdjna, karuzela krzyzowa z kierownicg),
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b) ponowny montaz na nowych kotwach fundamentowych urzadzen stanowigcych
wlasno$¢ Zamawiajacego (bujak sprezynowy ,Konik” BS/1S/KO — 2 szt., hustawka
wazka pojedyncza WTR-01— 1 szt.),

c) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych przerostowych (63 m?)pod
zestawem zabawowym i hustawka,

d) montaz elementéw matej architektury (3 tawki, tablica informacyjna z
regulaminem oraz tabliczke z zakazem palenia tytoniui papieroséw elektronicznych
- (Znak BHP)),

e) wykonanie ogrodzenia panelowego z furtkami oraz zatoZzenia nowego trawnika
(222 m?).

Zakres robot i opis bedacy przedmiotem zamdwienia zawarty jest w opisie przedmiotu
zaméwienia — zwanym dalej OPZ (zatacznik nr 1A) do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
- zwang dalej ,SWZ”, ktéra stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

Szczeg6towy zakres oraz spos6b wykonania rob6t budowlanych, z zastrzezeniem ust. 6.2,
okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (dalej: SWZ), stanowigca zatacznik nr 1 do umowy.

2) Dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy.

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB), stanowigca

zalgcznik nr 3 do umowy (z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy postanowienia niniejszej

umowy oKkreslajg sposob prowadzenia robot oraz rozliczenia, o ktérych mowaw § 41§ 5

Umowy lub odbiory, o ktérych mowa w § 6 Umowy w spos6b odmienny od STWiORB, wiagzace

s3 postanowienia umowy).

4) Przedmiar robo6t stanowigce zatgcznik nr 4 do umowy ( z zastrzezeniem ust.6.2 i ust.7)

5) Ztozona oferta stanowiaca - zatgcznik nr 5 do umowy.

6) Harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 umowy stanowigcy,
zalaczniknr 6 do umowy.

W przypadku rozbieznos$ci dokumentacji projektowej wiazace sa zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentow:

1) Projekt budowlany o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2) z uwzglednieniem wyjasnien
udzielonych podczas postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego- wylacznie w
zakresie objetym postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego.

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).

3) Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.

Z uwagi na to, Ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter
ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ sie na zakresie
wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robé6t nieujetych w przedmiarze lub
w przypadku wystapienia robét w wiekszej ilosci niz w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru
nie bedzie uprawniatlo Wykonawcy do Zzadania dodatkowego wynagrodzenia, a
Wykonawca wykona roboty w ramach standardowego ryzyka kontraktowego - jezeli
roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej lub STWiORB.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci robét z dokumentacja
projektowa wskazang w ust.4 pkt 2).Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie
na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o ktérej mowa w ust.4 pkt 2 i
STWiORB w zakresie objetym przedmiotem zamodwienia.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj
robét lub ich obmiar lub ich zakres zostal ujety w dokumentacji projektowej lub w
STWIORB. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich
obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWIORB w ramach
wynagrodzeniaryczattowego, nawetjezeli dany rodzajrobo6tlubich obmiarlubich zakres
nie zostal ujety w przedmiarze robét. W/w przypadku wystapienia w trakcie
prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie
mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajacy zastrzega, Zze ewentualne braki w przedmiarze robét, rob6t koniecznych do
wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanyw ust.4 pkt2) lub
STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(STWIiORB).W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ robét
budowlanych , to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow w
dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna, zawartg z

Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznatl sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,

dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych, przedmiarem robét zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz

obiektami i nie zglasza zastrzezen dot. przedmiotu umowy i warunkéw realizacji

umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno - terenowymi terenu

budowy i innymi mozliwymi do przewidzenia warunkami i uwzglednit je w

wynagrodzeniu.

W zwigzku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz zapisami

,Programu Ochrony Powietrza dla wojewo6dztwa $laskiego”, Zamawiajacy informuje, ze

w trakcie prowadzenia prac budowlanych bedzie wymagat:

1) uzywania do realizacji zaméwienia maszyn mobilnych nieporuszajacych sie po

drogach (tj. maszyn budowlanych - koparek, tadowarek, spycharek, itp.) o mocy

powyzej 18 kW1 wyposazonych w filtr czastek statych;

2) czyszczenia na mokro ulic i terenu wokét budowy, ktére sg zanieczyszczone na skutek
budowy;

3) zraszania w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatow sypkich;

4) stosowania stanowisk do usuwania gruntu lub btota z ko6t sprzetu ciezkiego
opuszczajacych plac budowy;

5) stosowania stanowisk do usuwania gruntu lub btota z két sprzetu ciezkiego
opuszczajacych plac budowy;

6) stosowania przykrycia przy przewozeniu materiatéw pylacych.

7) W przypadku stwierdzenia uchybien, ktére zagrazaja srodowisku naturalnemu i sg
niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyzszymi zapisami, Zamawiajacy
wstrzyma prowadzenie robét.

8) W zakresie dostepnosci dla os6b niepelnosprawnych oraz zaprojektowania z
przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp
w ramach zadania zostang wykonane prace uwzgledniajace potrzeby oséb
niepelnosprawnych. Ulepszony zostanie stan nawierzchni drég poprzez wykonanie
nowej nawierzchni jezdni.

Wykonawca o$wiadcza, Ze dokumentacja projektowa dot. przedmiotu umowy jest w

jego ocenie kompletna i wystarczajaca do realizacji umowy.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac cato$¢ przedmiotu umowy w terminie 40 dni
od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest dniem podpisania umowy.
Zamawiajacy zobowiazuje sie przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.
Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia przez Wykonawce uznaje sie, termin zgtoszenia
do odbioru koncowego przez Wykonawce kompletnego i pozbawionego wad przedmiotu



umowy z zastrzezeniem § 6 ust. 8 pkt 3) g umowy.

Realizacja robo6t bedzie odbywata sie zgodnie z opracowanym i przedtozonym przez
Wykonawce, a zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-
finansowym robét.

Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych do dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo finansowy zwany dalej
,harmonogramem”.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga
wprowadzenia aneksu do umowy o ile zmiana ta nie spowoduje niezgodnosci
harmono- gramu z zapisami umowy miedzy innymi w zakresie ptatnosci o ktérym
mowa w § 5 ust.1 umowy i terminu realizacji zgodnie z § 2 ust.1.

Termin wykonania catosci zaméwienia wskazany w ust.1 moze ulec zmianie z przyczyn
stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art 454-455 ustawy prawo zamoéwien
publicznych oraz w przypadkach wskazanych w § 18 Umowy. W przypadku dokonania
zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu strony dostosowuja harmonogram do
zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony harmonogram stanowi zatacznik do aneksu do
umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ............... .......Z1 brutto w tym nalezny podatek VAT 23 %
W WYSOKOSCI ...ocevnvinnnennnen ZE StOWNIE.cc

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét
budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWiORB
z zastrzezeniem § 1 ust. 6.2.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu
umowy objetego Dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust.4 pkt 2) oraz STWiORB,
strony prze- widujg, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o
warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymaganiami art433 pkt 4) ustawy Pzp
Zamawiajacy wskazuje, ze minimalna wielko$¢ swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 80 %
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w ust.1 umowy,

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa na zasadach okreslonych w art 454-455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych oraz w przypadkach wskazanych w § 18 Umowy za dodatkowym
wynagrodzeniem. Roboty ujete w dokumentacji Projektowej i STWIORB a nieujete w
przedmiarze, Wykonawca wykona bez dodatkowego wynagrodzenia. Przedmiar
robot ma charakter pomocniczy, w szczegélnosci, jezeli w przedmiarze robét nie
ujeto prac wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust.4 pkt 2 oraz
STWIORB, strony przyjma, Ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych Dokumentacjg projektowa bez
uprzedniej zgody zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania za- mawiajgcego- pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgacemu kosztorys (sporzgdzony
metoda szczegdtowa) wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej rob6t budowlanych,
dostaw i ustug z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia , z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych ( stawka r-g w zl; Kp-
koszty posrednie w % od R i S, Kz- koszty zakupu w % od M; Z-zysk w % od R,S,Kp).
Kosztorys o ktérym mowa w ust. 6 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstagpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy, -zgodnie z ust.3



1)

2)

3)

4)

10.

11.

12.

13.

14.

3) zlecenia robd4t nieujetych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB

4) robét zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 iust. 4)

5) rozliczenia wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust.6 wskazuje sposo6b kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajace wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze)

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okre$lonych w ust.7 pkt 3) nie byly objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust.6, przy rozliczeniu obowigzywac¢ beda nastepujace
zasady:

roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o Kkosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robdt oraz wedlug
danych wyjsciowych do Kkosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R + S (Kp) ,Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o
ktérym mowa w ust.6.

ceny materialéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80% Sredniej ceny z aktual-
nego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud,

ceny sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu ( cena po upuscie, jezeli taka
na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyZszej niz 80% Sredniej ceny z aktualnego
w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud,

do wyceny robot metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowad zachowujac
kolejnos$c¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora Nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyz- sza
od srednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcow
/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj, nieobjete Dokumentacjg Projektowa, realizowane beda
w wyniku zmiany umowy o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 1,3 i 4 oraz ust .2 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robo6t o ktérych mowa w ust.10, moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i
samego Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy,
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowic bedzie pod-
stawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznos$ci nie
podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalenia cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowiacej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére mogg wystapi¢ w
trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienie
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1  przekazanie dokumentacji projektowej
2  protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia - w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
3 zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia konicowego odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,
4  dokonywanie odbioréw przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,
6 dokonanie odbioru konicowego przedmiotu umowy i =zaplata umodwionego
wynagrodzenia,

vl
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Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy w trakcie realizacji zamdéwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1

2
3

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
dokumentacjg projektowa, STWIORB, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz dysponowaniem na etapie realizacji robdt
odpowiednim personelem posiadajacym stosowne kwalifikacje i doswiadczenie
zapewniajgce wymagany poziom $wiadczonych ustug i robdot w zakresie objetym
przedmiotem zamdwienia;

protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego;

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust.

1pkt2,

4

10

11

12

13

14
15

16

17

18

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robdét

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania,

prowadzenie robét budowlanych w zakresie umozliwiajagcym mieszkancom dojazd do

posesji zlokalizowanych w bezposrednim obrebie inwestycji oraz dojazd wszelkim

pojazdom uprzywilejowanym;

kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego nie pdzniej niz na 5 dni

roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowaé

utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie
drég, elektrycznosci, lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana
organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisoéw przeciwpozarowych;

dostarczenie do dnia przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy oswiadczenia

kierownika robét stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, planu zapewnienia jakosSci oraz przyjecie obowigzku kierowania budowsa, a

takze przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego (o ile dotyczy);

niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

- wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

- wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku roboét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowa i zgodna z dokumentacjg projektowa oraz wiedza techniczng realizacje
przedmiotu zamoéwienia,
biezgce informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robét o ktérych mowa
w
§ 3 ust. 4 w terminie do 7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich

wykonania,
pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,
naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za Kktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca,
uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie po6Zniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robét,
doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,
sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajace go lub Inspektora Nadzoru,
zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposdéb niezagrazajacy



zyciu i zdrowiu pracownikdéw i 0séb trzecich,

19 zgloszenie wykonania rob6t do odbioru -nalezy ztozy¢ zamawiajagcemu w formie
pisemnej lub mailowej,

20 wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o =zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

21 wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci.

22 na zadanie Zamawiajacego przeprowadzenie badania w terminie 7 dni od dnia
zgloszenia zadania przez Zamawiajacego w jednostce niezaleznej, certyfikowanej,
ktére nie byty przewidziane niniejsza umows3 - jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robét jest niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawece, zas gdy wyniki badan
wykazg, ze materiaty badZ wykonanie rob6t sg zgodne z umowg, to koszty tych badan
obciazaja Zamawiajacego;

23 umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane, oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

24 dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na

materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

25 zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie budowy (np.
wytyczenie, biezaca obstuga geodezyjna, inwentaryzacja, dodatkowe badanie gruntu o ile
beda konieczne itp.) w tym wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

26 przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,w tym przekazania danych do
protokotdéw przekazania Srodkéw trwatych uzytkownika zgodnie z obowigzujacymi w
tym wzgledzie przepisami,

27 usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji,

28 prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostrozno$cig, zachowaniem przepisé6w BHP
oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego

29 uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robdét,

30 utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

31 przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian,

32 przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

33 uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

34 dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

35 dokonanie - przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych
na placu budowy, jak i w jego otoczeniu , ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia robét budowlanych . O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie
protokoét. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku
zastrzezen co do jej tresci zatwierdzi taka inwentaryzacje.

36 wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;j,
przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych standardéw z zakresu fachowosci , jakich
wymaga realizacja prac wchodzacych w sktad przedmiotu umowy oraz wszelkimi



obowigzujacymi przepisami prawa i normami, w sposéb zgodny z wymaganiami stanu
prawnego obowigzujacego w trakcie realizacji umowy tj. w szczegdlnosci

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane,

- innych obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych przedmiotowej inwestycji

37 uzyskanie warunkéw zasilania terenu budowy w energie elektryczng i wode,
zainstalowanie na wtasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii;

38 ponoszenia kosztow eksploatacji terenu budowy [kosztéw zuzycia energii, wody i
odprowadzenia $ciekdw), kosztdw segregowania i zagospodarowania wszelkich odpadéw
zgodnie z ustawa Prawo Ochrony Srodowiska i dostarczania Zamawiajacemu
odpowiednich dokumentéw (kart odpadéw) potwierdzajacych spetnianie tych wymogow;

39 usuwanie na koszt wlasny Wykonawcy wynikte na etapie prowadzenia rob6t ziemnych
kolizje z zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres
usuniecia kolizji wchodza réwniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia
warunkoéw na jakich dana kolizja ma zostaé usunieta (o ile dotyczy);

40 w zakresie robot zabezpieczajacych wykonanie wszelkich czynnos$ci, nadzoréw
branzowych, srodkéw zabezpieczajacych mienie i wyposazenie w przypadku gdyby
mogty one ulec naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dziatania Wykonawcy robét;

41 w zakresie robot odtworzeniowych i naprawczych, wykonanie wszelkich roboét
zwigzanych z naprawami po wykonywanych pracach i przywrdcenie stanu sprzed
realizacji prac;

42 zlecenie i poniesienie kosztéw nadzoru technicznego ze strony w szczegdlnosci
dysponentéw, gestoréw, wiascicieli istniejacego uzbrojenia i infrastruktury;

43 Wykonawca jest wytwdrcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust.
4, ajezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw
wliczony jest do ceny ryczattowe,;.

44 Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, Wykonawca zobowigzany
jest przekazaé Zamawiajacemu, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

45 W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca
realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

46 Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajagcemu  sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego
zamoOwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgloszeniem
do odbioru koncowego, chyba Ze obowigzek ich wczesniejszego przedstawienia
uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

47 Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace
z robo6t rozbidrkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy, ktéry powinien je
zagospodarowac zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcymi bez dodatkowego
wynagrodzenia.

48 Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbidrki.

49 Wykonawca jest zobowigzany wspdlpracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajacego.

50 Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowac prace w spos6b nienarazajacy osob trzecich
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci.

51 Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

52 Wykonawca jest zobowigzany w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi do prze-
prowadzania przegladdéw rocznych przegladéw technicznych placéw zabaw, ktore



nalezy wykona¢ do miesigca czerwca danego roku kalendarzowego potwierdzonych
protokotem oraz dokonywaé bezptatnych napraw serwisowych na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

53 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia, aby wszystkie montowane urzadzenia i
elementy wyposazenia placu zabaw posiadaty atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie
oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Montazu urzadzen
moga dokonywac firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw urzadzen oraz w
oparciu o instrukcje montazu, zalecenia i wskazéwki oraz pod nadzorem dostawcy lub
instytucji dozoru technicznego. Nalezy zastosowac elementy typowe, réwnowazne z
wydanymi w kartach katalogowych, dostepne na rynku, posiadajace aprobaty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na placach zabaw dla dzieci. Urzadzenia nalezy
osadza¢ w gruncie na fundamentach zgodnych z wytycznymi producenta. Malowanie
elementéw metalowych i drewnianych musi by¢ wykonane farbami posiadajacymi
certyfikaty i atesty dopuszczajace do malowania urzadzen placéw zabaw. Elementy
drewniane powinny by¢ wodoodporne, zabezpieczone przed dziataniem grzybdéw i
czynnikéw atmosferycznych oraz powinny by¢ odporne na uszkodzenia. Dla urzadzen
zabawowych wymagany jest certyfikat na zgodnos$¢ z aktualng norma oraz atest PZH.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen rownowaznych w stosunku do wskazanych w
dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zapewnia one uzyskanie parametréow
technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji.

54 Urzadzenia muszg by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw, zgodnych z
Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa. Plac zabaw oraz nawierzchnia
amortyzujgca powinny spetniaé wymagania norm PN-EN 1176:2009, PN-EN
16630:2015 oraz PN-EN 1177 (lub norm réwnowaznych) dotyczacych bezpieczenstwa
urzadzen nawierzchni amortyzujgcych upadki.

55 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dokumentacji
powykonawczej, protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, inwentaryzacji
powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

- sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w dniu zgloszenia zakonczenia robodt
dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza w mysl przepisoéw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane musi obejmowa¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, a takze inne dokumenty jakoSciowe, w szczego6lnosci:

a) kopie projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w
opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i
opieczetowany przez kierownika budowy);

b) instrukcje techniczne;

c) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem
przyporzadkowuja- cym ww. dokumenty do okreslonych wyrobéw budowlanych (w
przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem przez kierownika bu-dowy);

d) protokoty z préb, sprawdzeni pomiarédw, protokoty odbioréw technicznych - koszty
zZwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce;

e) oswiadczenie kierownika budowy, Ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SWZ, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, Ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych
robotach budowlanych;

f) oswiadczenie kierownika budowy, Ze dokumentacja powykonawcza zostata
wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami
Zamawiajgcego zawartymi w umowie;
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g) dokumentacje fotograficzng realizacji inwestycji na kazdym jej etapie.

- Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadaé
odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

- uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji rekojmi, oraz w
przegladzie pogwarancyjnym;

- wykonywanie innych czynnosci wyzej niewyszczegdlnionych zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.

- poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych jakos¢ i ilos¢
wykonanych robét, wilosciach i zakresie wskazanym w STWiOR - o ile s tam wskazane.
Badania kontrolne sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane
przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane roboty budowlane
nastepowaé bedzie w oparciu o wystawiong jedng fakture konicowa, po dokonanym
odbiorze konncowym robét.
UWAGA:
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia faktury Zamawiajacemu
w terminie do 5 dni liczac od dnia dokonania odbioru konncowego robét.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 6.
Laczne wynagrodzenie nie moze przekroczy¢ kwoty brutto wskazanej w § 3 ust.1 umowy.
Podstawa do wystawienia faktury konicowej bedzie stanowi¢ podpisany przez strony
protokot koricowy odbioru robét.
Platnos$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
w terminie do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego kompletnych i
prawidtowo wystawionych dokumentéw rozliczeniowych o ktérych mowa § 6 ust 5 umowy
wraz z dolaczonym zatwierdzonym protokotem odbioru robét. Data zaptaty jest dniem
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zatagczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w przypadku, ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z dowodami
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane
przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty
bedzie potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginatem faktura stanowiaca podstawe zaplaty.
W  przypadku braku podwykonawcy, Wykonawca do faktury dolacza stosowne
oswiadczenie o ktérym mowa w § 6 ust.5 pkt 4)
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust.6.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemne;j o:
1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystuguja-

cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
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Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwo$ci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt

2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 11 2,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,j ezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmine Rudnik ul. Kozielska 1
47 - 411 Rudnik
NIP 6392003366

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,

k oncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z
pozn. zm.).

3) Zaptata faktury nastagpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1la

ustawy o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowiazany podaé na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej

ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture

wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb

dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i

przywréconych do rejestru VAT, najpdézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym

terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy

Zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin

platnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku

ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zaoferowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

W przypadku o ktéorym mowa w ust.14 Wykonawca przedtozy fakture korygujaca.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie;

2) platnoscinarzecz podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow;

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonaé

z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia za Wykonawce



sktadki za polise ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo zastepcze z
wynagrodzenia wynikajacego z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu potwierdzone wpisem Inspektora
nadzoru do dziennika budowy lub odpowiednia notatkg (w przypadku braku
obowigzku prowadzenia dziennika budowy dla danego obiektu) - nie stanowia
podstawy do wystawienia faktury;

2) odbiér koncowy - dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
objetych zakresem umowy;

3) odbiér pogwarancyjny polegajacy na ocenie wykonania robét zwigzanych z
usunieciem wad zaistnialych w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie
faktyczne wykonanie rob6t zgodnie z harmonogramem.

3. O zakonczeniu robdt objetych przedmiotem umowy Kierownik rob6t powiadamia
Inspektora nadzoru, ktéry w terminie do 2 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem
w dzienniku budowy lub odpowiednia notatky (o ile bedzie wymagany przepisami
prawa). Potwierdzenie ze strony Inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru.

4. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
po zakonczeniu robdt objetych przedmiotem umowy. Do pisemnego zgloszenia
Wykonawca zatgcza kopie wpiséw w dzienniku budowy lub notatki o zakonczeniu robét
budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora nadzoru wraz z
dokumentami rozliczeniowymi o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 3 + 4 ponizej. Nie
przekazanie wskazanych dokumentéw upowaznia Zamawiajacego do odmowy
podpisania protokotu odbioru.

5. Przez dokumenty rozliczeniowe Zamawiajacy rozumie:

1) fakture Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP
Zamawiajacego;

2) zatwierdzony przez Strony protokoét odbioru koncowego wraz z dokumentacja
powykonawczg;

3) oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wszystkich nalezno$ci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo
zawierajace dodatkowo:

a) informacje, czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w
przypadku op6znienia ptatnos$ci, wskazujgce ilo$¢ dni tego opdznienia,

b) oswiadczenia, Zze nie wnosza oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych
umow;

4) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu Podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy
0 nastepujacej tresci: ,0swiadczam, ze przedmiot umowy, objety fakturq nr...,
zostat wykonany sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcéw”.

6. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robdt przez Inspektora nadzoru stanowi o
bezskutecznosci zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru faktu zakonczenia robét budowlanych.
Termin, o ktéorym mowa w ust. 7 poniZej, rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po
prawidlowym powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru.

7. Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu poza dokumentami o
ktérych mowa w ust. 4 i 5 powyzZej, kompletng dokumentacje zwigzana z realizacja
przedmiotu umowy, dokumentacje powykonawczg oraz inne dokumenty dotyczace
przedmiotu umowy (o ile dotyczy). Nie przekazanie wymaganych dokumentow
upowaznia Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego.
Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robdt stanowigcych przedmiot niniejszej



umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) Obior czesciowy robét: (nie dotyczy )

2)

W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:
a podlegajag odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru

Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy- (o ile dotyczy ), powiadamiajac o
tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego - wiasciwego dla danej branzy;
(roboty zanikajace lub zakrywane moga zosta¢ wpisane do dziennika budowy (o ile
dotyczy) przez kierownika budowy po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i na te
okoliczno$¢ bedzie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajacych)- nie stanowiq
podstawy do wystawienia faktury.

w przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych zakryciu lub robét
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwié¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
odniesieniu do odbioru koncowego:

Odbioru konicowego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych,
bedacych podstawa do wystawienia faktury koncowe;j.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie
faktycznie wykonanie cato$ci robot potwierdzone przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru konicowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiotumowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczeniarobét,
niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob (o ile dotyczy)

Wraz ze zgtoszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane
dokumentacje powykonawcza opisang i skompletowang w formie papierowej i
elektronicznej w formie doci pdf.

Wykonawca ma obowigzek zlozy¢ do dokumentacji powykonawczej
oswiadczenie zgloszenia prac geodezyjnych, ktére sktada uprawniony geodeta
do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(PODGIiK) (lub innej wlasciwej jednostki) po zakonczeniu budowy. W
zgloszeniu tym geodeta informuje o gotowosci do sporzadzenia i przekazania
dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej, ktorej celem jest aktualizacja
mapy zasadniczej i zasobéw geodezyjnych o rzeczywiste polozenie
wybudowanych obiektow.

dokumenty(atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z art.10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru).

protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

o$wiadczenie kierownika budowy oraz kierownika robo6t o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang obowiazujgcymi
przepisami i normami

inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w
terminie do- 7 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawce o
osiagnieciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koricowego w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz



ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

h Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia

robét przez Wykonawce .

3.1 Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1)jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni
2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

3.2 W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

3.3 W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust.3.1pkt 1) terminem wykonania
zamOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru)

3.4 Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru konicowego
robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
przedmiotu umowy.

4) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na ocenie robo6t zwigzanych

z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

b. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru gwarancyjnego w ostatnim miesigcu

gwarancji. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego

odrebnym pismem z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem;

c. Wykonawca zobowiazuje sie do udzialu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku nie

stawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze

gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli
zostang stwierdzone wady) protokoét z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez

Zamawiajgcego.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a O0Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmiigwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w
okresie rekojmi i gwarancji,

b 0dbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania
wad.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dzila w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo



budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw okre$lonych w
Prawie budowlanym oraz innych przepisach, w szczegd6lnosci:

1) ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkdéw,

2) prowadzenia dziennika budowy, (jezeli dotyczy)

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie
do wbudowania materiatow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem
ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego za posrednictwem poczty elektronicznej o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdét zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic roboty
do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy (o ile dotyczy) i odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy - jezeli dotyczy) oraz droga elektroniczna
informuje Zamawiajacego o terminach odbioru;-

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Zamawiajacego o
problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wplynaé na jakos¢ robét lub opodznienie
terminu zakonczenia zadania,

11) Informowania Zamawiajagcego o Kkoniecznosci wykonania robdét dodatkowych i
zamiennych niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wiasnymi za
wyjatkiem robdt w zakresie:........ccccoiiene. ktére zostang wykonane przy udziale

podwykonawcy (podwykonawcéw)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia, do przeditozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku =zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkéw:

1 termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajacych wy- konanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2 termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3 w kazdym przypadku, gdy umowa Kksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposé6b dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy;

4 Kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy;
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Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przed- miotem sa dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez uméw o
podwykonawstwo o war- tosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do dopro-
wadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwy- konawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub Kkryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i os6b
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwyko-
nawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwy- konawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych
robét. Wyko- nawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na
zadanie Zamawia- jacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwy- konawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Do biezacych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu
umowy, kazda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajacego:
KOORDYNATOR w zakresie obowigzkéw umownych:
Imie i nazwisko:
e-mail:
tel:

2) ze strony Wykonawcy:
KOORDYNATOR w zakresie obowigzkéw umownych:
Imie i nazwisko:
e-mail:
tel.:

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczeg6lno$ci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiagzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne Kkwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostalty wydane na
podstawie wcze$niej obowiazujacych przepisow.

Wykonawca ustanawia; Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane w
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Wykonawca powinien skierowaé do realizacji zaméwienia personel wskazany w wykazie
0s0b ztozonym w postepowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowag osobe w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14 dni Smierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 5 dni od daty powziecia
przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji,
wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b beda spetnialy wymagania okre$lone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowiagzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personeluy, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z
umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej osoby w ciggu 5 dni od daty
doreczeniawniosku inng osobg spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej
umowie.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca,

Kierownikiem budowy, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie kontakt




elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest
jedynie w wypadkach nie cierpiacych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia
w formie elektroniczne;j.

§10

Procedura zapewnienia jakosci
Raport o wykonaniu rob6t - co najmniej jeden raz w trakcie realizacji przedmiotu umowy:
- 0 stanie zaawansowania prac zostanie przedtozony Zamawiajgcemu w formie e-maile lub
w formie pisemne;j
Zamawiajagcy ma prawo zwolania rady budowy z udziatem, inspektora nadzoru i
przedstawiciela Wykonawcy w celu oméwienia postepu prac oraz omoéwienia problemow
zwigzanych z ich realizacja. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowe;j,
zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej
na 3 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce do-
starczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug
wlasnego uznania moze braé¢ udzial przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby,
ktérych udziat bedzie konieczny lub pozagdany w opiii Zamawiajacego
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania
Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o
terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.
Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu omoéwienia problemdéw zwigzanych z realizacja robdt. Powiadomienie o
terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 5-
dniowym wyprzedzeniem i powinno zawieraé uzasadnienie zwotania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych,
z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjng nie
mniejsza niz 50 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust.1.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, musi obowigzywac co najmniej od dnia przekazania
placu budowy do zakoriczenia terminu realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise
na okres krétszy niz okres realizacji zamdéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata
jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6Znienie w zakonczeniu wykonywania robét z powodu, o ktérym mowa w
ust. 4, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia o ktérym mowa w ust.1 podlegajg akceptacji Zamawia-

jacego.

§12

Gwarancja i rekojmia.

. Wykonawca udziela Zamawiajgacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla
Zamawiajgcego. Wykonawca, zgodnie z ofertg udziela Zamawiajgcemu ........cccccoennne.
miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i
zamontowane/wbudowane materialy i urzadzenia - liczac termin obowigzywania
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gwarancji od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koficowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne
nawykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i
zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisana
protokotu odbioru koricowego.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego, nie krotszym niz 14 dni, liczagc od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na wniosek wykonawcy.
Wykonaweca jest zobowigzany udowodnié¢ zamawiajacemu, w szczegélnosci
przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady
nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7 lub 8 Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroéci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
grozi szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
ETO NS 15 1 1 = 1|

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego potwierdzenia otrzymania
powiadomienia; w przypadku braku potwierdza uznaje sie, iZ powiadomienie zostato
dostarczone Wykonawcy najpdzniej w kolejnym dniu roboczym.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uplywem .............. miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych robét.

Niezaleznie od terminéw i czynnosci przegladéw gwarancyjnych, Wykonawca wykona bez
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dodatkowego wynagrodzenia wszystkie wymagane czynnosci serwisowe i inne
niezbedne do utrzymania gwarancji oraz bezpiecznego uzytkowania Przedmiotu
zaméwienia przez caly okres obowigzywania gwarancji.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp, okresla obowigzek zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacy czynnosci polegajace na bezposrednim wykonaniu
robét budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Budowa Placu Zabaw oraz Sitowni Zewnetrznej w miejscowosci Grzegorzowice w nastepujacym
zakresie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy,
- roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni,
- roboty wykoriczeniowe i porzadkowe,

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).

Wykonawca, w terminie do 7 roboczych dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wymienionych w ust.1.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze czynnosci
wymienione w ust.1 wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnosci nie pézniej niz w terminie
5 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:

os$wiadczenie zatrudnionego pracownia,

o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnos$ci imie i nazwisko za-
trudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.



5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane
w ust. 2.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnos$ci wymienione w
ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowiazku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w

nastepujacych przypadkach:

1

10

11

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokos$ci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za

kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia- w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.

1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za

kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego

na usuniecie wad i usterek

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % kwoty,

z ktérej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonaweca, za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1,
za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopetienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy
- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w §
13 ust. 1 umowy,

za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 3 ust. 1,zakazdy
dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13 ust. 3
umowy -w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
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§ 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy.
12 zanie ztoZenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej

(OC) o ktérych mowa w §11 ust.2 w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 17, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej
i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 16.
Zaptata kary umownej przez Wykonawece lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Strony zastrzegaja mozliwos$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow
do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. lumowy.
Powiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego
uznania:
1) wformie pisemnejlistem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: ..........c.cceceeeueene

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa wart. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: v,

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1 w przypadku powiadomienia ztoZzonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2 w przypadku powiadomienia zloZonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie
14-dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamdwienia przekroczy14 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach
wynikajgcych z umowy

6) wystapita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

8) w przypadku co najmniej trzykrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu w § 13
ust.1

9) wprzypadku co najmniej dwukrotnego nieztoZenia oswiadczen, o ktérych mowaw § 13
ust.2 lub 5 pomimo powtérnego wezwania.
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W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstagpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegOtowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawcaniezwlocznie, a najpéZniej w terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatbwwedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsg,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpéZzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zyciai wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zama-
wiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonaweca otrzymat ptatnos¢
oraz inng, sporzadzong przez niego lub najego rzecz, dokumentacje projektowa, najp6z-
niej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen wynikajacych z kosztorysu aktualnego na dzien odstgpienia, pomniejszone o

roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od uUmowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu

gotowos$c¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym

mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, zorganizowac

usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie 7 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Za

mawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru roboét przerwanych i robodt

zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania

procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany jest

do odbioru wykonanych zgodnie z umowa rob6t budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 31 § 5 niniejszej Umowy
stosuje sie odpowiednio.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
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odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i nie wykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 16
Kary umowne z tytutlu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstapienia
od umowy w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 15 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art.456 ust.1
w zw. z art.456 ust.3 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia

od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych

od zamawiajacego - w wysokosci 15 % 1acznego wynagrodzenia umownego brutto, o

ktérym mowa w § 3ust.lumowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w

art.456 ust.1 w zw. z art.456 ust.3 ustawy Pzp.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie: gwarancji w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co
stanowi KWote ......ccceeesssnssersnennens ZE(Stownie ... )
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji powstalych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonaweca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji.Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zama-
wiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wpltyw
na moc wiazaca. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres
wykonywania przez zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota W WySOKOSCI vuenersmssnssessersens zlotych (stownie ......cccccvvininnnsssnnsenneins , stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
pod- pisania protoko®u odbioru konicowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA: wuruessenrssnnnsseennees ZIOLYCh (stoWnie ...oeeiiicveeiiiiees .. zostanie zwrécona nie
pOZniej niz w 15 dmu po up}yw1e okresu quolml za wady lub gwarancji . W trakcie
realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggltosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i za-
chowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 617.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniamu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Je$li kwota uzyskana z
faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunko- wego zaplacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wy- konat przedmiotu zaméwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat
je nienalezycie (w szcze- g6lnos$ci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).
W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedluzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowaw § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
§18
Zmiany umowy

1. Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 4541 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

przedituzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic¢
w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumiec¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZenia, ktére nastapito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegd6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej (w tym dziatania lub zaniechania orga-
now administracji publicznej, w pelni niezalezne od stron, majace wplyw na
mozliwo$¢ realizacji prac) przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sily wyzszej
uniemozliwiajgcej wykona- nie zaméwienia w terminie umownym,

przedituzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego Zadania wstrzy-
mania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu
prowa- dzenia robot budowlanych, stanowiagcych przedmiot zamoéwienia przez organ
administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi
na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie
robét budowlanych.

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic¢
w przypadku wystgpienia Kkolizji z instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawnio-
nymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wyko-
nawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumen-
tacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce
- o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedituzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic¢
w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowiacych przedmiot
za- méwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni
nie- zbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

b)
<)

d)
12)

b)

organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu
$wiadczenia Wykonawcy zawar- tego w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wy- konawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

przedituzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpié¢
w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od za
tozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$é wstrzymania robét lub
konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwia-
zan technicznych, lub w przypadku istnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji wa-
runkéw terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci,
in- stalacji, urzadzen Ilub obiektéw budowlanych skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materiatowych przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni
niezbedng do wy- eliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

przedtuzenia terminu wykonania zamdéwienia, o kt6rym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpié¢
w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3,
4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamodéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych prze- piséw prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu zamo6wienia lub §wiadczenia stron umowy lub spos6b jej wykonywania,
zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania
zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu
umowy przepi- sami prawa w szczegoélnoséci przepisami o podatku od towaroéw i ustug
w zakresie wynikaja- cym z tych przepiséw,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robot nie
ujetych w dokumentacji projektowej ,0 okres wykonania dokumentacji projektowej i tychze
robot,

zmiana terminu wykonania zamodwienia jest mozliwa réwniez w sytuacji, gdy
wystapia niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne powodujace brak
mozliwo$ci kontynuowania robét ( tj. konieczno$¢ wstrzymania prac) .

Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujace
sie przez okres co najmniej 5 dni dtugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych
($nieg, deszcz), uniemozliwiajacych prowadzenie robét - o ile czas wstrzymania robét i
zakres bedzie skutkowat wydtuzeniem terminu zaméwienia,

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu umowy ponadto w przypadkach:
dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem okreslo-
nych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja przedmioto-
wego zamdwienia decyzji, zezwolen uzgodnien itp.,

wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych,

wystagpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej koniecznosci wprowadzenia w niej
Zmian,

konieczno$¢ usuniecia niewypatéw i niewybuchow.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych , technologicznych,
in- nych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem zZe:
wynikac bedzie z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz przewidziane w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy
zastosowaniu réwnowaznych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych
do przewidzianych w dokumentacji, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora
Nadzoru,

przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sa niedostepne na rynku ,zostaty wycofane
z produkgji,



13)

14)

15)

16)

wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez
Wykonawce bedzie zapewniaé wyzsza trwato$é i lepsze warunki eksploatacyjne,
Rozliczanie ewentual- nych robét zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory
stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla rob6t podstawowych , a
kosztorysem robét zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robét zamiennych. O koniecznos$ci wykonani rob6t zamiennych
zamawiajacy pisemnie powiadomi wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonuja zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na nastepujacych zatozeniach:
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu, o ktérym mowa w §3 ust.6

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robot w oparciu o pozycje z koszto-
rysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete wg zasad wskazanych w § 3 ust.9
zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy oraz
skrécenie terminu realizacji zadania w przypadku stwierdzenia ,ze roboty ujete w projekcie
nie sg niezbedne do wykonania umowy.

2. Zamawiajacy nadto przewiduje zmiany umowy w nastepujacych okolicznosciach:

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastepujace
muszg spetnia¢ warunki jakie byly okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego,

W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca powierzenia przez wykonawce wykony-
wania cze$ci zamodwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli
wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcéow,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu
zamoéwienia lub zwiekszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca
uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca
jest obowigzany wy- kaza¢ zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca po- wotywal sie w takcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce os$wiad- czen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ktorzy byli zwigzani umowa z dotych- czasowym podwykonawca,
potwierdzajacych zaplate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonana czes¢
zamoOwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie,

Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawkipodatku od towaréw iustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku

VATi podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisow prawa wprowadzajagcych zmiane stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i
zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej
stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2) Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy

w szczegdblnosci gdy: na etapie wykonania robdt wystapi inna sytuacja uniemozliwiajaca



o

jej wykonanie w oparciu o przyjete zatozenia w dokumentacji projektowej, przy
czym Zamawiajacy gwarantuje wykonanie zaméwienia w zakresie co najmniej 80%
zakresu prac objetego przedmiotem umowy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych:

1  zmiana danych teleadresowych;

2 zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaro6wno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog  zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznos$ci wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze

Wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19

Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
nie- zbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowsa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére
chronig prawa os6b, ktérych dane dotycza,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenistwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,
3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na Zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zglasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych



osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8 Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9 Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10 Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11 Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowag do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

12 Podwykonawca, winien spetiaé te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly natozone na
Wykonawce.

13 Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie podwyko-
nawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14 Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w szczegblnosSci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

15 Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16  Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, Zze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

17 W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zada¢ od
osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu.

18  Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19 W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy

Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§20
Wykonawca zobowiazuje sie, Ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepiséw ustawy z dnia
19lipca 2019r. o0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (t.j. Dz. U.z2020r.
p0z.1062 z poézin. zm.) w szczegblnosci art4 i art.6 przy réwnoczesnym uwzglednieniu
charakterystycznych cech przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia.

§21
Wierzytelno$ci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§22

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego



prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwienn publicznych, Prawa

budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze

zazadaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do

wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy,

Wykonawca o$wiadcza, iz nie istnieja przeciwwskazania prawne do zawarcia niniejszej

umowy o ktérych mowa wart.7 ust.11iust.5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych

rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych

ochronie bezpieczenstwa narodowego (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz.129 ze zm.).

W przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory beda rozstrzy-

gane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: po 1 egzemplarzu dla

Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ 3 umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ);

2) Zalacznik nr 2 - Dokumentacja projektowa;

3) Zalacznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB);

4) Zatacznik nr 4 - Przedmiar robdt;

5) Zatacznik nr 5 - Oferta Wykonawcy ;

6) Zalacznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo - finansowy ;

7) Zatacznik nr 7 - Polisa ubezpieczeniowa;

8) Zalacznik nr 8 - Oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy o zatrudnieniu oséb na pod-
stawie umowy o prace wykonujacych czynnoSci w zakresie realizacji umowy zgodnie z
§13

Zamawiajacy: Wykonawca:



OSWIADCZENIE WYKONAWCY:

Zafacznik nr 8 do umowy
pieczeé¢ firmy

petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy*

dotyczy : Budowy Placéw Zabaw na terenie Gminy Rudnik, w zakresie czesci:

O nr 2 tj. Budowa Placu Zabaw oraz Sitlowni Zewnetrznej w miejscowosci

Grzegorzowice

zgodnie z § 13 ust.1,2 umowy na realizacje zamowienia publicznego niniejszym
oswiadczam, ze zatrudniam na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnosci w zakresie

realizacji zamodéwienia.

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

L.p

Imie i nazwisko

Podpis osoby poswiadczajgcej swoje zatrudnienie na umowe o
prace przy realizacji zamdwienia pn.: Budowq Placow Zabaw
na terenie Gminy Rudnik, w zakresie czesci: nr 2 tj. Budowa
Placu Zabaw oraz Silowni Zewnetrznej w miejscowosci
Grzegorzowice

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oSwiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg

oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy

przedstawieniu informacji.

miejscowos¢, data

czytelny podpis lub podpis z pieczatka osoby(6b)

upowaznionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy




