PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Budowa magazynu na potrzeby obrony cywilnej

Nazwa zaméwienia:
Budowa magazynu na potrzeby obrony cywilnej

Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy / opis
lokalizacji obiektu budowlanego

ul. Gtéwna 71, 95-081 Diutéw

dziatka nr ewid. 32/5 obreb Diutéw PGR

Nazwy i kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe; 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne; 45213221-8 - Roboty
budowlane w zakresie budowy magazyndéw; 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie
konstrukgji; 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni; 45310000-3 Roboty
instalacyjne elektryczne; 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnatrz
budynkéw; 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego; 45231400-9 —Roboty budowlane
w zakresie budowy linii energetycznych; 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne; 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
(wewnetrzne); 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekow; 45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne; 45342000-6 —
Wznoszenie ogrodzen; 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych; 35120000-1 - Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczenstwa; 45312000-7 -
Roboty w zakresie instalacji alarmowych i anten

Nazwa i adres zamawiajacego:
Gmina Diutéw
ul. Pabianicka 25, 95-081 Dtutow

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
l. Strona tytutowa

Il. Czes$¢ opisowa

[1l. Czes¢ informacyjna

Data opracowania: 16.06.2026 r. hia:

nz. tukasz Szatan

str. 1



SPIS TRESCI
l. Strona tytutowa
Il. Cze$¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia;
1.1) charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych;
1.2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;
1.3) ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;
1.4) szczegbtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
(przygotowanie terenu budowy; architektura; konstrukcja; instalacje budowlane;
wykonczenia; zagospodarowanie terenu)

lll. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw;

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane;

3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

Il. CZESC OPISOWA

1. Opis ogéiny przedmiotu zaméwienia;
Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkgjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe
do:
1) przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
2) przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
3) zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie dokumentagji
projektowej i rob6t budowlanych.

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu kompletnej dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, petnienie
nadzoru autorskiego oraz realizagji rob6t budowlanych dla wykonania zadania pn. ,,Budowa
magazynu na potrzeby obrony cywilnej".

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie budynku magazynowego,

przeznaczonego do magazynowania materiatdw i sprzetu w ramach zabezpieczenia
logistycznego gminy na wypadek sytuacji kryzysowych. Magazyn bedzie petnit funkcje centrum
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logistycznego Gminy Dtutéw w ramach Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej na lata
2025-2026.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w Wojewo6dztwie tddzkim, w Powiecie Pabianickim,
w Gminie Dtutdw, miejscowosci Dtutédw ul. Gtéwna 71 na terenie dziatki o numerze
ewidencyjnym 32/5 obreb Diutéw PGR.

2. ZamoOwienie obejmuje:
1) sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2) sporzadzenie projektu technicznego w standardzie projektu wykonawczego oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wszystkich wystepujacych branz;
3) wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji
technicznych.

3. Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

1) branza ogdlnobudowlana (architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, wodno-
kanalizacyjna);

2) usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym - jezeli rozwigzania projektowe
beda tego wymagaty.

3.1 Podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

3.1.1. Sporzadzenia dokumentacji:

1) sporzadzenie projektu budowlanego — 3 egz. wersja papierowa,

2) sporzadzenie projektu technicznego/wykonawczego — 3 egz. wersja papierowa,

3) przygotowanie dokumentéw niezbednych (wnioski wraz z zatgcznikami) do ztozenia
w imieniu Zamawiajgcego w celu uzyskania niezbednego pozwolenia na budowe
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego;

4) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym przez Zamawiajgcego,

5) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej
w formatach: np.: *.dwg, *.doc jak réwniez w formacie *.pdf na nos$niku USB.

3.1.2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

1) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

3) uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

4) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

5) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

6) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

7) biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajagcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentagji.
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3.1.3. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentagji

projektowe;j:

1) wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

2) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem terendw
przylegajacych do miejsc prowadzenia roboét,

3) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych,

4) przygotowanie rozliczenia korficowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawierac:

a) dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) dzienniki budowy (oryginaty),

¢) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (w zaleznosci od
potrzeb),

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
e) protokoty odebranych elementéw roboét sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

f) korespondengje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizagji
inwestycji.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy
(w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

1.1) charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu lub zakres robét

budowlanych;

Zakres przedmiotu zamowienia - Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na:

1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,
uzgodnien oraz decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z warunkami ustawy Prawo
budowlane; w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, a takze uzyskanie innych decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego
oraz

2) wykonaniu robét budowlanych dla magazynu na potrzeby obrony cywilnej w oparciu
o dokumentacje projektowa, STWIOR opracowane przez Wykonawce oraz zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, a takze
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania. Zmiany ilosci
lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, jakie moga wystapi¢ w trakcie opracowania
projektu oraz jakie wynikna z optymalizacji przyjetych rozwigzan nie bedg powodowaty zmiany
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wptyna¢ na przedtuzenie czasu ukonczenia
przedmiotu zamowienia.
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Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatacznikach typu: ma byé,
nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien spetnié itp. oznaczaja
wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie a takze uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na realizacje, budowe, oddanie do uzytkowania przedmiotowego magazynu.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia:
Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie magazynu na potrzeby obrony
cywilnej, o nastepujacych parametrach technicznych obiektu:

1.

Konstrukcja stalowa ocynkowana. Ostateczny dobor profili konstrukcyjnych zostanie
dokonany przez projektanta na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej na
podstawie wymaganych obliczer statyczno-wytrzymatosciowych. Warunki brzegowe:
Obiekt nalezy zaprojektowaé przy uwzglednieniu ponizszych obcigzen klimatycznych,
wiasciwych dla lokalizacji inwestycji:

Konstrukcja przewidziana pod Il strefe $niegowa 0,90kN/m?% Strefa wiatrowa | -
Podstawowa warto$¢ bazowej predkosci wiatru vb,0 = 22.00 m/s; Bazowe ci$nienie
predkosci gb = 0.30 kN/m?,

Posadowienie magazynu: Stopy fundamentowe.

Dotgczono pomocniczo opinig geotechniczng dla tej dziatki pod inng inwestycje.

Budynek z ptyty warstwowej z rdzeniem PIR/PUR/wetny mineralnej o gr. 120-150mm,
o wymiarach zewnetrznych: 30x13x5m (dtugos$¢ 30 m, szerokos$¢ 13 m, wysokos¢ Sciany
bocznej 5 m). Liczba kondygnacji: 1 -nadziemna. Wysoko$¢ hali w kalenicy - zgodnie
z warunkami MPZP oraz odrebnych przepiséw. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego do
500MJ/m?

W pomieszczeniu magazynowym bedzie wydzielone pomieszczenie socjalne z mozliwoscia
przechowywania zywnosci:

1) Powierzchnia: ok. 40m?,

2) Wysokosc¢ uzytkowa: ok. 2,5-3,0 m,

3) Lokalizacja: przy jednej ze $cian bocznych hali,

4) Sciany i sufit: ptyta warstwowa z rdzeniem PIR/PUR/Wetna mineralna o gr. 120mm.

Wyposazenie:

1) toaleta (doprowadzenie wody, kanalizacji, wentylacji),

2) prysznic (doprowadzenie wody, kanalizacji, wentylacji),

3) drzwi wewnetrzne,

4) okno skierowane na hale magazynowa z pomieszczenia socjalnego oraz okno
zewnetrzne Scianie zewnetrznej magazynu (nie przewidujemy pracy na magazynie
powyzej 4h/dobe w pom. Socjalnych),

5) instalacja elektryczna i oswietlenie,

6) aneks socjalny (blat, miejsce na lodéwke, czajnik itp.)

7) ogrzewanie/chtodzenie - klimatyzator 2 funkcyjny,

Dach dwuspadowy z ptyty warstwowej z rdzeniem PIR/PUR/Wetna mineralna o grubosci
dostosowanej do parametréw obiektu. Dodatkowo kompletny zestaw obrébek blacharskich
wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi z odprowadzeniem wody z dachu instalacja
podziemna.
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6. Posadzka w magazynie powinna zapewni¢ mozliwos¢ wjazdu samochodéw cigzarowych,
by¢ przystosowana do duzych obcigzen w tym wozkéw widtowych na kotach gumowych
(sugerowana posadzka przemystowa betonowa zacierana na gtadko).

7. W powierzchni Scian muszg zosta¢ zlokalizowane okna pozwalajagce na wykorzystanie
magazynu w okresie dziennym bez $wiatta sztucznego.

8. Sciany i dach winny zapewni¢ odpornoé¢ ogniowa nie mniejsza niz wymagania stosownych

przepisow p.poz. dla hal magazynowych.

. Bramy wjazdowe segmentowe automatycznie otwierane 3 szt. w tym 2 szt. o szerokosci 3,5

m i wysokosci 4 m kazda z trzema przeszkleniami, 1 szt. o szerokosci i wysokosci 4 m petna
bez przeszklen;

10. Drzwi wejsciowe do magazynu — stalowe o szerokosci 90cm, 1 szt,;

11. Bramy wjazdowe i drzwi wyposazone w zamki posiadajgce stosowne atesty odpornosci
ograniczajace dostep os6b niepowotanych.

Xe)

Uzbrojenie magazynu w media:

1. Instalacje elektryczne: magazyn bedzie wyposazony w instalacje elektryczng 230V, gniazda
230V na kazdej ze Scian wewnetrznych i gniazda sitowe (400V). Oswietlenie wewnetrzne
zgodnie z normami dla pomieszczen magazynowych. Budynek magazynu wyposazony
w szafke energetyczng (rozdzielnie bezpiecznikowa) zamykang na klucz przed dostepem
0s6b nieupowaznionych wraz z wytgcznikiem gtéwnym pradu. Do magazynu nalezy
doprowadzi¢ przytacze pradu, preferowane jest ze ztacza energetycznego zaopatrujacego
w prad PSZOK w Dtutowie, przy ul. Gtéwnej 71A (okoto 80mb).

2. Instalacja wod-kan. Brak wody i kanalizacji na dziatce przeznaczonej pod inwestycje. Sie¢

wodociggowa w pasie drogowym drogi powiatowe] sasiadujgcej z przedmiotowa dziatka.

Odprowadzenie $ciekdw bytowych do pobliskiej oczyszczalni Sciekow.

Warunki techniczne od gestora sieci w zatgczeniu.

Instalacji gazowej, telefonicznej nie przewiduje sie.

Instalacja p.poz. i hydranty do wykonania jezeli wynika to z odrebnych przepisow.
Instalacja z C.O. z klimatyzatora 2-funkcyjnego.

CWU uzyskiwana z ogrzewacza przeptywowego o mocy od 8 do 11 kW.

o v W

Zagospodarowanie terenu.

W ramach zadania Wykonawca zaprojektuje, a nastepnie wykona:

1. Zjazd z drogi powiatowej Nr 3313E na dziatke gminng nr 32/5 z betonu asfaltowego:
warstwa wigzgca AC16W - gr. 5cm, warstwa Scieralna AC11S - gr. 4cm na podbudowie z:
kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o gr. 20cm i kruszywa drogowego kamiennego
frakcji 0-31,5mm o gr. 20cm.

2. Cigg komunikacyjny o powierzchni ok. 700m? od wjazdu na dziatke nr 32/5 (teren
inwestycji) do bram wjazdowych na magazyn z betonu asfaltowego: warstwa wigzaca
AC16W - gr. 5cm, warstwa Scieralna AC11S — gr. 4cm na podbudowie z: kruszywa
stabilizowanego cementem C3/4 o gr. 20cm i kruszywa drogowego kamiennego frakgji 0-
31,5mm o gr. 20cm. Dodatkowo Zamawiajagcy oczekuje wykonania opaski wokot magazynu
z kostki betonowej o gr. 6cm na podbudowie z kruszywa gr. min. 20cm.

Alternatywe stanowi nawierzchnia betonowa na w/w podbudowie o gr 20 cm z betonu
C25/30w8. Beton nalezy oddylatowaé co max 6m.

3. Brakujace odcinki ogrodzenia o tacznej dtugosci: 17,5 m (od zachodu) 48 m (od pdtnocy)

+ 51 m (od wschodu) + 33 m (od potudnia, z wjazdowa bramg) = 149,5 m wraz
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z monitoringiem (nalezy przewidzie¢ 2 kamery zewnetrzne, wpiete do rejestratora
obstugujacego pobliski PSZOK). Ogrodzenie powinno zosta¢ dostosowane do istniejgcego
ogrodzenia, zapewniajac jednolity wyglad i odpowiednie zabezpieczenie fizyczne i wizyjne
terenu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania logotypem ,Ochrona Ludnosci”,
a stosownie do potrzeb réwniez miedzynarodowym znakiem obrony cywilnej, inwestycji
finansowanych z Programu OL i OC. Wzér i wytyczne dotyczace oznakowania zostang
przekazane przez Zleceniodawce.

Uwaga: typ konstrukcji i szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne i materiatéw do
ustalenia przez Wykonawce we wspétpracy z Zamawiajacym na etapie projektowania.

Uwaga - powyzsze wskazniki powierzchniowe/kubaturowe/wielkosciowe majg charakter
orientacyjny, szczegétowe dane dotyczgce tych wskaznikéw bedq okreslone w opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odstepstwo projektowanych powierzchni
zabudowy, wymiaréw wynosi +/- 2% jezeli odstepstwo jest zgodne z przepisami, normami,
uzgodnieniami, opiniami.

Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania:

Zakres zamowienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajagce prawidtowe

zaprojektowanie, wybudowanie i funkcjonowanie magazynu na potrzeby obrony cywilnej. Nie

ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami

okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny

oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace roboty budowlane i montazowe:
1. badania geotechniczne (w zaleznosci od potrzeb),

prace geodezyjne i pomiarowe;

roboty przygotowawcze oraz zagospodarowanie terenu budowy;

usuniecie istniejgcej warstwy ziemi humusu;

roboty ziemne,

roboty fundamentowe — fundamenty pod konstrukcje obiektu;

izolacje przeciwwilgociowe,

wykonanie konstrukgji stalowej magazynu;

wykonanie obudowy magazynu — Sciany zewnetrzne, wewnetrzne i dach z pfiyt

warstwowych z rdzeniem PIR/PUR/Wetny mineralnej,

10. wykonanie i montaz $lusarki drzwiowej, w tym bram zewnetrznych oraz stolarski
okiennej PCV ,

11. wykonanie posadzki przemystowej betonowej zacieranej mechanicznie, utwardzonej
powierzchniowo.

12. wykonanie instalacji zewnetrznych (przytacze pradu, wody i kanalizacji, instalacja
odgromowa) i wewnetrznych (woda, kanalizacja, wentylacja, prad) w obiekcie;

13. wykonanie ciggu komunikacyjnego z betonu asfaltowego;

14. wykonanie opaski z kostki betonowej woko6t magazynu;

15. roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno przy magazynie jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

16. petnienie nadzoru autorskiego,

17. przygotowanie dokumentéw powykonawczych, zgtoszenie zakonczenia robdt
i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

18. wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia

WeNoU s WN
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Wykonawca w celu prawidtowej oceny zakresu robét niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy przeprowadzi wizje lokalng migjsca robot.

1.2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia;

1.2.1) Przedmiotowe zamoéwienie obejmuje:

1.

-

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien, opinii, warunkéw, raportéw
i decyzji administracyjnych wymaganych do wykonania projektu budowlanego budowy
magazynu na potrzeby obrony cywilnej. W przypadku gdyby dla planowanego
przedsiewziecia wymagane bylo by uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (z powodu zaliczenia do mogacych potencgjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko), przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na
$rodowisko i uzyskanie tej decyzji bedzie po stronie Wykonawcy;

Wykonanie badan geotechnicznych;

Wykonanie map geodezyjnych do celéw projektowych;

Wykonanie projektu budowlanego w ilosci 3 egz. (wraz z wersjami elektronicznymi
w formacie .pdf oraz .dwg) w tym projektow wykonawczych wszystkich branz;
Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu magazynu na
potrzeby obrony cywilnej umozliwiajace realizacje przedmiotowego zamodwienia;
Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét dla catego zakresu
robot objetego przedmiotowym zamdwieniem w 2 egz. (wraz z wersjami
elektronicznymi w formacie .pdf i .doc na nosniku USB).

Wykonanie przedmiaru robét objetych projektem budowlanym i projektami
wykonawczymi, zakresem pozwolenia na budowe - w petnym zakresie przedmiotowego
zamoOwienia — w 2 egz. (wraz z wersjami elektronicznymi w formacie .pdf na nosniku
USB).

Roboty przygotowawcze oraz zagospodarowanie terenu budowy.

Wykonanie prac geodezyjnych i pomiarowych.

Zorganizowanie procesu budowlanego, kierowanie i koordynacja wszelkich robét
prowadzonych w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz budowa i wykonczeniem obiektu.
Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie wszystkich branz objetych projektem
budowlanym i projektami wykonawczymi przez caty okres realizacji przedmiotowego
zamoOwienia.

Wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej obiektu (wraz z wersjami
elektronicznymi w formacie .pdf) i przekazanie jej Zamawiajgcemu.

Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, w zakresie
catosci robot objetych przedmiotowym zamoéwieniem i przekazanie jej Zamawiajacemu.
Przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu wykonanego kompletnego obiektu
budowlanego wraz z dokumentacja powykonawcza, prawomocna decyzja
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Budowa geologiczna: Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno-
inzynierska do przedmiotowego zadania.

Uwarunkowania  formalno-prawne: Program  funkcjonalno-uzytkowy okresla
wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji i przekazania w uzytkowanie
wszystkich elementdw.
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1.2.2) Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:
A. Ogolne uwarunkowania projektowe:

1.
2.

10.
11.

dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

sprawdzenia czy grunt/podfoze posiada odpowiednie parametry w przypadku braku,
Wykonawca doprowadzi podtoze do warunkéw umozliwiajgcych posadowienie
obiektu,

wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow,

pozyskania aktualnej mapy zasadniczej;

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz: wszystkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych do wykonania zadania; odstepstwa od warunkow
technicznych (jezeli zajdzie taka koniecznos$é) na warunkach Zamawiajgcego i za jego
zgoda.

opracowania dokumentacji projektowej (projektu architektoniczno-budowlanego w
tym projektu zagospodarowania terenu; projektu technicznego/wykonawczego) dla
wszystkich niezbednych branz w formie planéw, rysunkéw lub innych dokumentow
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania; dokumentacja projektowa musi
by¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajagcemu;

opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw
lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robot budowlanych, montazowych, doktadnag lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkéw, decyzji
oraz opinii. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego dla tych rozwigzan Wykonawca
umiesci je w projekcie i zrealizuje.

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przedmiaréw robét
oraz Specyfikacji Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robot;
przeniesienia praw autorskich na Zamawiajgcego;

petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robdt
budowlanych.

B. Ogdlne uwarunkowania realizacyjne. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

1.

1)

realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego dokumentacje
projektowe.

biezgcego utrzymania stanu technicznego ulic/placéw w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogodlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot,

prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych/kontrolnych
w niezaleznym od Wykonawcy robo6t laboratorium, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego i sktadania raportow z wykonanych pomiaréw i badan (w zaleznosci od
potrzeb).

Na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia
potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw wymaganych do
zbadania jakosci wbudowanych wyrobéw budowlanych i wykonanych robét oraz
zainstalowanych urzadzen.
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2)

3)

© NoW,

Wykonawca bedzie zobowigzany skierowa¢ do opracowania dokumentacji projektowej
oraz do kierowania budowa personel kierowniczy posiadajacy wymagane przepisami
Prawa budowlanego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie.

Wykonawca bedzie zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom organu nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informagji
wymaganych ta ustawg, oraz innym pracownikom ktérych Zamawiajacy wskaze
w okresie realizacji przedmiotowego zaméwienia.

wykonywania obmiaréw ilosci zrealizowanych zamawianych robét;

prowadzenie dziennika budowy;

sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;j;

przygotowania rozliczenia koricowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawieraé m. in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, protokoty odbioru
robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, protokét przekazania placu budowy, badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne, opinie techniczng
Laboratorium na podstawie wynikéw badan i pomiaréw, oéwiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami, o$wiadczenia uprawnionych
kierownikéow robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. Operat nalezy
dostarczy¢ w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie *.pdf);

przygotowania i ztozenia w imieniu Zamawiajagcego dokumentéw do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie;

10. przekazania Zamawiajacemu obiektu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna byé wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(W tym w szczegdlnosci przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajagcy ustanowi nadzor
inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych Zadaniem.

1.3) ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

1.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zaméwienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Efektem kohncowym ma by¢ wybudowany magazyn na potrzeby obrony cywilnej
umozliwiajacy zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciggtosci dostaw w sytuacjach
kryzysowych - wojennych i klesk zywiotowych w ramach Programu Ochrony Ludnosci
i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Powierzchnia zabudowy magazynu - okoto 390 m? Obiekt ma stanowi¢ magazyn
o konstrukgji stalowej — jednokondygnacyjna, jednonawowa, niepodpiwniczong. Obiekt
bedzie stanowi¢ jedna strefe pozarowa.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:
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1) wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

2) wynikami badan, pomiaréw wtasnych i wynikami opracowan wtasnych,

3) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

4) wywiadem geodezyjnym,

5) analizg materiatdw dotyczacych planowanych inwestycji.

5. Wykonawca musi mie¢ Swiadomos$¢, ze rodzaje robdt opisane w Programie
funkcgjonalno-uzytkowym sa orientacyjne i pogladowe i mogag ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z ustalen z Zamawiajgcym,
z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).

6. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwigkszenie zakresu robdt stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej
wyceny Wykonawca winien mie¢ swiadomosc¢ wysokiego stopnia ztozonosci, rozmiarow
i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkow
i wymogdw wynikajacych z umowy.

7. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ robdt okreslona w ofercie jest prawidtowa
i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania
jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamoéwienia i ze Wykonawcy
nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy
krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

2.1 Wymagania ogélne

Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z zachowaniem najwyzszej
zawodowej starannosci, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, przy zastosowaniu maszyn i urzadzen wtasnych, oraz wyrobéw budowlanych
wiasnych.

Projekt budowlany, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
beda wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o ochronie przeciwpozarowej i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekt budowlany i projekty wykonawcze musza by¢ kompletne, by¢ wykonane zgodnie
z postanowieniami ustawy Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych do ustawy,
obejmowac wszystkie branze i zawierac rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia
celu jakiemu maja stuzyd.
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Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okre$lonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreélonym dla
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane. Maszyny i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym
Ustawq z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, Polskimi Normami, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci
| przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Ustawg z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze
technicznym i aktami wykonawczymi do tej ustawy, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy, oraz
wymaganiami jakosciowym, ktére sg zawarte w innych aktach prawnych, a ktére reguluja
wykonanie przedmiotu niniejszego zamoéwienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji podanych w programie funkcjonalno-uzytkowym
rozwigzan poprzez wykonanie wiasnych obliczen i analiz dla zadan wchodzacych w zakres
przedmiotowego zamowienia.

W przypadku wystepowania rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

1) Plac budowy: Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego, zabezpieczy
oraz zapewni doz6r mienia na terenie budowy na wiasny koszt. Teren udostepniony
Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celéw
innych niz realizacja niniejszego zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy,
z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania
z odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie budowy oraz bedzie
utrzymywat teren w nalezytym stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych. Ponadto
Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw
bhp, ochrone p. poz i dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw pracownikdw i oséb trzecich, powstate w trakcie
robét na terenie przejetym przez Zamawiajgcego.

2) Zaplecze placu budowy: Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terendw na
przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media, tymczasowych sktadowisk
materiatow itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykonaé witasnym
staraniem i na wtasny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamowienia. Wszystkie powstajace podczas robdt odpady sa wiasnoscig Wykonawcy.
Wykonawca zagospodaruje je we wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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3) Rozpoczecie robot: Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest uzyskanie przez
Wykonawce w ramach niniejszego przedmiotu zamdwienia pozwolenia na budowe dla
w/w robét oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z umowy i przepisow
prawnych. Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi
Zamawiajgcego o wykonywanych pracach oraz o wynikajacych z nich uwarunkowaniach
i ograniczeniach.
2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato w szczegdinosci:

1) przyjecie terenu budowy od Zamawiajgcego,

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

3) wykonanie przed przystgpieniem do realizacji robot i przedtozenie Zamawiajacemu do
akceptacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projektéw organizacji budowy
i ruchu wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami,

4) zagospodarowanie terenu budowy w szczegdlnosci zorganizowanie zaplecza socjalno-
technicznego w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

5) zainstalowanie na koszt wiasny licznikbw poboru energii elektrycznej i wody oraz
ponoszenie kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody,

6) wykonanie na koszt wiasny tymczasowego ogrodzenia terenu budowy oraz oznaczenie
terenu budowy i robot oraz innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub zabezpieczajace,

7) zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia,
pomiarow i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

8) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz majatku
Zamawiajgcego - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego Ilub
wymianie na nowy na wtasny koszt,

11) strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty jego przejecia
do daty przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania,

12) ustawienie kontenera (konteneréw) na odpady biezgce, oprdznianie tego kontenera
(kontenerow),

13) natychmiastowego wykonania prac w przypadku koniecznosci usuniecia awarii lub
zapobiezenia rozprzestrzeniania sie skutkdéw tej awarii lub zagrozenia dla ludzi lub
mienia powstatego na terenie na ktérym realizowane beda roboty objete niniejszym
zamowieniem.

14) Roboty przygotowawcze: Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen i zabezpieczenie w czasie trwania robét. W przypadku
zniszczenia Wykonawca musi je odtworzy¢ na koszt wiasny.

15) Roboty ziemne: Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ je bez naruszenia urzadzen
obcych znajdujgcych sie na terenie dziatki objetej zamierzeniem inwestycyjnym oraz
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jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposéb nie powodujac destrukcji podtoza.
Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku pochodzacego
z rozbieranych nawierzchni/podbudéw. Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej
rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Wykonawca jest réwniez

zobowigzany do utylizacji odpadéw powstatych, wydobytych w trakcie realizacji rob6t
budowlanych. Utylizacja na koszt wtasny Wykonawcy.

2.3.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji.

Sposéb prowadzenia robét oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizadji

przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibragji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe beda wykonywane
w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.

2.5. Wymagania materialowe

Wykonawca musi stosowaé tylko materiaty nowe i tylko takie, ktére spetniaja wymagania
ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz materiaty, ktére posiadajag wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty
i deklaracje zgodnosci.

2.6. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowe;j

Obiekt budowlany nalezy projektowac i wykonad¢ tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$é
budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéow oraz zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy
technicznej.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie
obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sktad inwestygji. Projekty nalezy wykona¢ dla wszystkich
elementéw planowanej inwestygji. Projekty muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.

2.7. Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze

Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptagji
Zamawiajagcemu.
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2)

1)
2)

Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie
elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentac;ji
Zamawiajgcemu.

Projekty budowlane i techniczne/wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu
o:

niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowiazujace przepisy.

Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

aktualnych map,

wiasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.

Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowaé w uktadzie obejmujacym wszystkie
wystepujgce w przedmiocie zamdwienia roboty. Specyfikacje nalezy sporzadzic
w oparciu o aktualne normy (nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).
Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo
budowlane, obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac zataczniki, decyzje
i opinie, ktére sa wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcego oraz posiadac uzgodnienie z Zamawiajgcym.

2.8. Pozostate wymagania dla dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany wtasnym kosztem i staraniem przygotowac dla Zamawiajgcego
opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody wtasciwego
organu na prowadzenie robét.

Wykonawca bedzie zobligowany do sporzadzenia harmonogramu szczegotowego wykonania
poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien
i decyzji oraz wykonania rob6t budowlanych.

llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

1)

2)

projekty budowlane - 3 egz., wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym nosniku
USB, informacje zapisane z rozszerzeniem *.pdf, w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
i innymi uregulowaniami prawnymi. Zataczniki do projektu budowlanego i ww.
opracowan m.in.:

a. Projekt zagospodarowania terenu,

b. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia,

c. Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okresSlone w szczegdtowych
rozporzadzeniach.

projekty wykonawcze/techniczne - 3 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku
informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajagcym
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zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej
sktad. 4
3) kosztorysy/przedmiary;
Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegblnych opracowan
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
dla potrzeb wykonawstwa robét. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnoéci w zakresie:
1. organizacji robét budowlanych,
2. zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,
3. ochrony $rodowiska,
4. warunkdw bezpieczenstwa pracy,
Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robét budowlanych
musza spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezagcg kontrole
wykonywanych robét budowlanych. W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawca
i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy

przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje
odbiorow:

1. odbiér dokumentacji wraz ze zgoda wtasciwego organu na prowadzenie robét,
2. odbidr robét zanikajacych,
3. odbiér koncowy
4. przeglad gwarancyjny,
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska we wtasnym zakresie
Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego, ktoéry w tym celu udzieli mu stosownych
upowaznien. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

2.9. Nadzér autorski
1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

2. Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20
pkt. 4), w szczegdlnosci:
1) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie,
2) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,
3) opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajaca wykonanie
robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
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2.10. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robédt, jakos$¢ uzytych wyrobdw i jakosé
wykonania byty na poziomie bardzo dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania Wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy catos¢ terenu objetego realizacja przedmiotowego zamierzenia. Zabezpieczenie
terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét. Wykonawca bedzie zobowigzany
do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia rob6t przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa pozostaje w gestii Wykonawcy i na jego koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robét. Wykonawca zobowigzany jest do
postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, w tym:
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony
$rodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej.

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach, Wykonawca nabywa wiasnos¢ odpadow (materiatdéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy. Przewiduje sie¢ wywoz materiatéw rozbiérkowych na odlegto$é
do 5 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢é na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego. Miejsca
sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbiorki i nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajacym sie¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia. Robo6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty zwigzane z placem budowy naleza
w catosci do Wykonawcy. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie
wymagane dokumenty oraz odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca
2011r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentadji
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projektowej lub specyfikagji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwo$é okredli specyfikacja
techniczna. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo robét sa niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo robét sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy  przewiduje biezacg  kontrole  wykonywanych robdét  budowlanych.
Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

1. rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym oraz projekty
techniczne/wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym oraz
warunkami umowy,

2. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

3. wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton beda
poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi,

4. sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest
do stosowania sie do zalecen ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujacego
prawa i postanowien umowy.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robo6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie oséb
petnigcych funkcje Inspektoréw Nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien umowy. Zamawiajagcy ustala nastepujagce  rodzaje  odbioréw:
odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioér czesciowy, odbiér koncowy, odbiory
gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawcza.
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2.11. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

Szczegotowe specyfikacje techniczne, przyjete rozwigzania robdt musza by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Materiaty pochodzace z rozbiérek, stanowigce odpad sg wtasnoscia
Wykonawcy robét. Wykonawca dotaczy do projektéw oswiadczenia, iz s3 one wykonane
zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostaty
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.

2.12. Kontrola i odbiér zadania

1. Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania,

2. Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).

3. Kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng cato$¢ zawierajaca dokumentacje techniczng
wszystkich branz,

4. Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pdzniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang,
Zamawiajacy uznaje obiekt odebrany wg protokotu odbioru koncowego.

lll. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z
ustawy Prawo zamowien publicznych. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji
lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci, zamowienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci zwigkszenia
wynagrodzenia wykonawcy zwigzane z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem
elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw;

1) Wykonawca pozyska we witasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw.

2) Przedmiotowe zamdwienie obejmuje uzyskanie przez Wykonawce wszystkich
wymaganych przepisami uzgodnien, opinii, warunkéw, raportow i decyzji
administracyjnych wymaganych do wykonania projektu budowlanego budowy
magazynu na potrzeby obrony cywilnej. W przypadku gdyby dla planowanego
przedsiewziecia wymagane bylo by uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (z powodu zaliczenia do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko), przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko i uzyskanie tej decyzji bedzie po stronie Wykonawcy.

str. 19



3) Przedmiotowe zaméwienie obejmuje uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe obiektu magazynu na potrzeby obrony cywilnej umozliwiajacej realizacje
petnego zakresu przedmiotowego zamdwienia.

4) Dziatka na ktorej planowane jest przedmiotowe zamierzenie budowlane jest objeta
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Diutéw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na
cele budowlane.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania. Pozyskanie dokumentacji formalno-
prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji rob6t budowlanych,

organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu
naleza do Wykonawcy.

1) Dziatka nr ewid. 32/5 obreb Diutéow PGR na ktérej planowane jest przedmiotowe
zamierzenie budowlane stanowi wtasnos$¢ Gminy Diutéw;
2) Droga dojazdowa do w/w dziatki jest droga powiatowg o numerze 3313E.

3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

4) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

5 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych.

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia.

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

8) Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych.

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

10) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikéw produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
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11) Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

12) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

13) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej;

14) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

15) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w Zycie nowych regulagji
prawnych nalezy opracowac poszczegdlne materiaty i uzyskac¢ decyzje wedtug nowych
unormowan i przepiséw.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczeg6lnosci:

1) Uzyskanie mapy do celéw projektowych lezy w gestii Projektanta/Wykonawcy.

2) Wyniki badan gruntowo-wodnych: uzyskanie badan gruntowo-wodnych lezy w gestii
projektanta/Wykonawcy lub wykorzystanie zataczonych badan przez Zamawiajgcego.

3) Inwentaryzacje zieleni: uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii
projektanta/Wykonawcy.

W zwigzku z realizacjg przedmiotowego budynku magazynu przewiduje sie koniecznosc
usuniecia czesci krzewow/drzew mogacych byé w kolizji z zabudowa tego obiektu.

4) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska:
Uzyskanie w/w danych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta/Wykonawcy.

5) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci: uzyskanie pomiaréw ruchu
drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii
projektanta/Wykonawcy.

6) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych:
uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta/Wykonawcy.

5. Cena oferty powinna zawierac:

1) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentadji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,
2) koszty zwigzane z realizacja robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,
3) koszty robét przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtaczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robdt tymczasowych
niezbednych do wykonania zadania,

4) koszty ubezpieczenia budowy

5) koszty badan i pomiaréw okreslonych w obowigzujgcych przepisach,
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6) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

7) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty badan,
pomiaréw, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatadji i likwidacji zaplecza
(w tym zapewnienie energii, wody, tacznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot,
wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy;,

8) koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna na nosniku USB oraz wersja
papierowa,

9) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
10) koszty utylizacji odpadéw i materiatéw nie nadajacych sie do ponownego uzytku,
11) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, w sposéb
zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

12) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

13) koszty zabezpieczenia/rozbidrki/odbudowy kolidujgcych elementéw infrastruktury
technicznej,

14) koszty podatkdw i wszelkich innych optat przewidzianych przepisami prawa.

Zataczniki:

Rysunek pogladowy lokalizacji magazynu na potrzeby obrony cywilnej.
Wypis z MPZP.

Opinia urbanistyczna.

Opinia geotechniczna.

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w Diutowie.

Bis W=
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