UMOWA NR ZDP.472.10.2026

zawarta pomiedzy:

Powiatem Lancuckim

ul. Mickiewicza 2 , 37-100 tancut

NIP 815-163-25-64

w imieniu ktérego dziata:

Zarzad Drég Powiatowych w Lancucie

ul. Polna 3b, 37-100 tancut

w dalszej tresci Umowy zwanym ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:
Aleksandra Cieszynska—Dyrektor

przy kontrasygnacie:
Dariusz Kuras — Giéwny Ksiegowy

Podstawe zawarcia umowy stanowi postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust.1 pkt 1 przepiséw Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. ,Prawo zaméwien publicznych” (Dz.U.2024.1320 t.j) zwanej w dalszej czesci ,Ustawg”.

§ 1 (Przedmiot Umowy)

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia pn.:
"Remont chodnikéw w ciggu drég powiatowych na terenie Gminy Biatobrzegi”.
2. Integralnymi sktadnikami Umowy sg nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (dalej: SWZ)
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

§ 2 (Wynagrodzenie)

1. Z tytuly wykonania przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 1 Wykonawca
jest uprawniony do wynagrodzenia, zgodnie z Ofertg Wykonawcy,
.............................................. ztotych brutto
(stownie ztotych: .................. ), 1.

.......................... Ztotych netto, oraz ................... Ztotych tytutem podatku od towaréw
i ustug, w wysokosci 23%.

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza ptatnosci czesciowe;j.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT
jest podpisanie protokotu odbioru wykonanych robdt przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Wynagrodzenie, okre$lone w ust.1, jest wynagrodzeniem ryczattowym. Wykonawca
oswiadcza, ze zawiera ono réwniez koszty wszelkich robdt przygotowawczych,
porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy, projektu tymczasowej organizacji ruchu,
zwigzane z odbiorami wykonanych robdét, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz
inne wynikajgce z niniejszej umowy.

5. Wszelkie inne rodzaje robét tzw. konieczne ,,roboty dodatkowe” oraz inne koszty niz
okreslone w ust.1 niniejszego paragrafu, ,,roboty zamienne”, a takze ,,roboty zaniechane”,
a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy
okreslonego w §1 ust.1 niniejszej umowy, mogg byé wykonane (lub ,,zaniechane”) na
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11.

12.

13.

14.

15.

podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotdéw
koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania
ww. robot lub rezygnowac z wykonania robét ,,zaniechanych”.
W przypadku gdy wystgpig roboty innego rodzaju wymienione w ust. 5 niniejszego
paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu zamdéwienia, roboty te rozliczone beda
na podstawie kosztorysow przygotowanych przez wykonawce i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru oraz zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
o SEKOCENBUD. W przypadku braku odpowiednich pozycji wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany kwoty wynagrodzenia ryczattowego w przypadku
zajscia urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany
podatku VAT, w stopniu wynikajgcym z tych zmian.
W przypadku wystgpienia wad istotnych w trakcie odbioru, Zamawiajagcy moze
zobowigza¢ Wykonawce do wystawienia faktury koncowej dopiero po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usuniecia wad
wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w sporzgdzonym protokole odbioru.
W przypadku wystgpienia zwioki w oddaniu przedmiotu zamowienia lub zwioki
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury koncowej zostanie
pomniejszona o wysokosé kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 10 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku, gdy wykonawca bedzie wykonywat umowe przy udziale Podwykonawcéw
do dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 nalezy dotgczyc:
1) zestawienie rzeczowo-finansowe robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych
przez podwykonawce z danej faktury podpisane przez podwykonawce i wykonawce,
2) kopie faktury wystawiong przez podwykonawce,
3) dowdd zaptaty podwykonawcy za wykonanie roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
z danej faktury.
Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1) 2)
i 3) nie biegng terminy okreslone w § 2 ust. 3, a Wykonawcy nie przystugujg za ten okres
odsetki ustawowe.
Postanowienia ust. 10 majg zastosowanie takze w przypadku zawarcia umowy przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przedmiotem dokonania bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
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wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznaczy
termin na ztozenie uwag nie krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia informac;ji.
W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 15,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi
watpliwosci, a ponadto wyklucza mozliwosé powotywania sie na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy, jako podstawy do roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia
oraz potwierdza, ze nie bedzie Zzadat podwyzszenia wynagrodzenia w razie ztego
oszacowania rozmiaru lub kosztow prac.

§ 3 (Termin realizacji Umowy)

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania zgodnie z Umowg i powszechnie

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie 2 miesiecy od dnia
podpisania Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia

podpisania niniejszej umowy.

§ 4 (Harmonogram Realizacji Zamoéwienia)
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu — w terminie 14 dni od dnia
zawarcia Umowy- harmonogramu realizacji zadania, podpisanego przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy zgodnego z postanowieniami Umowy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do zatwierdzenia harmonogramu realizacji zadania
w terminie 14 dni od jego otrzymania.
Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie realizacji zadania
za zgodg Zamawiajgcego.
Zmiana harmonogramu realizacji zadania nie wymaga podpisania przez Strony Aneksu
do Umowy.

§ 5 (Obowiazki Wykonawcy)

Czesci zamowienia Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom.

W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca moze:

- wskazac innych Podwykonawcow;

- zrezygnowac z Podwykonawstwa;

- wskazac inny zakres podwykonawstwa;

- wykona¢ zamowienia przy udziale Podwykonawcéw, chociaz w ofercie zadeklarowat
samodzielne wykonanie zamowienia (za wyjatkiem czesci zamodwienia zastrzezonych
do osobistego wykonania).



10.

11.

12.

Jezeli zmiana albo rezygnacja Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotat sie w celu wskazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszej niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych
podwykonawcdw jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego do

przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w formie elektronicznej, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg, ktérej mowa w ust. 5 musi by¢

zawarta pod rygorem niewaznosci na piSmie i zawiera¢ m.in. takie informacje jak:

1) Nazwe i adres Podwykonawcy,

2) Przedmiot umowy z okresleniem jego zakresu,

3) Wartos¢ umowy,
)
)

4) Termin realizacji zadania,

5) Termin zaptaty, przy czym zaptata nalezytego wynagrodzenia Podwykonawcy nie
moze by¢ uzalezniona od dokonania odbioru robét przez Zamawiajgcego i wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
Dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Do umowy, o ktérej mowa w ust. 5 nalezy dotgczy¢ odpis KRS lub inny dokument,

z ktérego bedzie wynika¢ uprawnienie do reprezentacji Podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, jezeli przedtozony Zamawiajagcemu projekt nie spetnia wymagan

okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia i niniejszej umowie.

Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca i Dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,

przektada Zamawiajgcemu kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w formie

elektronicznej, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia

publicznego.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii umowy, zgtasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszego

podwykonawcy do zastrzezeh zgtoszonych przez Zamawiajgcego do projektu umowy

o ktorym mowa w ust. 9.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11 uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatow, certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobate techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikébw oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci robot wykonywanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy.

Badania, o ktorych mowa w ust. 14, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowag,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie robot,
sg niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia przekazanego placu budowy, zabezpieczyé
i oznakowac roboty zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym projektem oznakowania
i zabezpieczenia robdt, dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca odpowiada za wiasciwe oznakowanie robdét zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

§ 6 (Obowiazki Zamawiajacego)
Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspétpracy z Wykonawcg przy realizacji niniejszej
Umowy.
Zamawiajacy sprawowat bedzie nadzor nad realizacjg Umowy.

§ 7 (Informacje wrazliwe)
Wszystkie informacje i dokumenty (z wylgczeniem informacji opisanych w ust. 2)
uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonaniem Umowy bedg traktowane jako
wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy.
Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie informacji
powszechnie dostepnych i informaciji publicznych.
Zastrzezenie tajemnicy o ktérej mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie
jest wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami
sadu lub organu wtadzy publiczne;.

§ 8 (Zmiany Umowy)
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron z zachowaniem
warunkow okredlonych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia:
2.1. Zmiana terminu realizacji umowy:

1) Woystgpienia nieprzewidzianych okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacje
kontraktu w terminie poprzez wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne,
sity wyzszej uniemozliwiajgcej prowadzenie robot, dokonywanie odbioru.

2) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie zamawiajgcego:
- wstrzymanie robét przez zamawiajgcego,



- koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej lub innych dokumentach budowy,

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa,

3) Beda mialy miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zaméwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,
jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

4) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji,

5) Opodznienia, utrudnienia lub przeszkody dajgce sie przypisa¢ zamawiajgcemu lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajgcego na terenie
wykonywania prac budowlanych,

6) dziatania osob trzecich, nie bedacych konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac,

7) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od zamawiajgcego oraz wykonawcy
skutkujgce niemoznos$cig prowadzenia prac.

8) Na skutek zwiekszenia zakresu remontu — ewentualne roboty dodatkowe.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania
tych okolicznosci.

2.2,

2.3.

24,

Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci koniecznos¢ zrealizowania projektu
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

2) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa
lub z uwagi na postep technologiczny,

3) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu
robot,

4) zmiana producenta urzadzeh lub wyposazenia,

5) zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,

Ww. zmiany bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania, a zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego
powodu kosztom. Wskazane zmiany mogg by¢ powigzane z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez strony.

Zmiany osobowe

Zmiana oséb, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne

legitymujace sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych

mowa w ustawie Prawo budowlane w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty

przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie

wskazanych osdb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

Zmiana wynagrodzenia



1) W przypadku rezygnacji przez zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
umowy wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi
Zz umowy planowanymi swiadczeniami.

2) W przypadku zwiekszenia zakresu remontu na podstawie protokotu robét
dodatkowych. Ewentualne zwiekszenie wynagrodzenia o dodatkowy zakres
remontu zostanie ustalone proporcjonalnie na podstawie jednostki dodatkowego
mb lub m2 remontu o tozsamym zakresie robét.

2.5. Zmiana podwykonawcow

Wystgpi koniecznos¢ dokonania (za zgodg Zamawiajgcego) zmiany (nowy

podwykonawca musi speti¢ takie same warunki jak podwykonawca pierwotny) lub

wprowadzenia nowego podwykonawcy z zachowaniem wymagah dotyczgcych
czesci, ktore nie mogg by¢ powierzone podwykonawcy lub tez catkowitej rezygnaciji

Z udziatu podwykonawcy.

2.6. Zmiana dokumentaciji projektowej

1) Jezeli zmiany o ktorych mowa w pkt 2.2 wymagajg zmiany dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét, strona
inicjujgca zmiane przedstawi projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych
zmian wraz z informacjg — o koniecznosci lub nie — zmiany pozwolenia na
budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiajgcego.

2) jezeli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie wykonawcy podstawg
obliczenia jej kosztéw stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w pkt a oraz
kalkulacja uproszczona sporzgdzona w oparciu o uzgodniony z zamawiajgcym
publikator cen jednostkowych robét budowlanych dla kwartatu poprzedzajgcego
termin wykonania rob6t budowlanych.

3) Dokonanie nieistotnych zmian projektu budowlanego (zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wynikajgcych z zasad wiedzy
technicznej nie stanowi zmiany tej umowy jezeli nie powoduje istotnego
zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy oraz nie wykracza poza zakres
zamowienia podstawowego przewidzianego w projekcie budowlanym.

§ 9 (Odbiér)
1. Komisyjny odbior korncowy rob6t zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
14 dni od daty zgtoszenia zakonczonych roboét do odbioru przez Wykonawce.
2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady sg istotne i nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigecia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub
zada¢ nieodptatnego  wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi
(w zakwestionowanym zakresie).
3. Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokét z czynnosci odbioru, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.



Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

§ 10 (Kary Umowne)
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) zazwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien zwioki,
b) za zwloke w usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
nastepujgcego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,
C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.
Zamawiajacy pfaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy wynikajgcg z winy Zamawiajgcego
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki
b) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przewidzianej w art.
art.456 ustawy — Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy. Zaptata kar
umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy. Jesli termin ukonczenia zostanie
przediuzony po tym, jak zostaty zaptacone kary umowne, Zamawiajgcy dokona korekt
w przysztych ptatnosciach za wszelkie nadptaty kar umownych zapftaconych przez
Wykonawce.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze

przekracza¢ 30% wartosci przedmiotu umowy za cato$¢ zamowienia.

§ 11 (Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy/Ubezpieczenie)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wyniesie 5% warto$ci zamowienia brutto
G Zb (stownie: ... /100) i wniesione
zostanie najpdzniej w dniu podpisania umowy, w jednej z nastepujgcych form:

a) w pienigdzu: na konto zamawiajgcego:
Bank Spétdzielczy w tancucie Nr 59 9177 0008 2001 0004 0253 0002
b) w poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spodidzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych
e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.
Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie o ktorym mowa w ust. 1 na zasadach okreslonych
w art. 453 uPzp.



Zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30% zabezpieczenia
o ktorym mowa w ust. 1, zostanie wniesione w dopuszczalnej ustawg Prawo Zamowien
Publicznych formie gotéwkowej, lub bezgotéwkowe;.

Zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 nastgpi na zasadach okreslonych
w art. 453 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrécone na zasadach
okreslonych w art. 453 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 12 (Rekojmia)
Wykonawca udziela rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres 24 miesiecy,
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Ujawnione w okresie rekojmi usterki i wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie
14 dni od daty powiadomienia lub innym dluzszym terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego.
Wady i usterki zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkownikow pasa drogowego zgtoszone
przez Zamawiajgcego jako pilne bedg usuniete niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 48 godzin od dnia powiadomienia.
W przypadku nieusuniecia usterek czy wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
upowazniony jest do ich usuniecia na koszt Wykonawcy oraz do naliczenia kar umownych
okreslonych w § 10 ust. 1 pkt. b).
Najpdzniej na 14 dni przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastgpi
przeglad majgcy na celu ustalenie stanu rezultatu robo6t. Ujawnione podczas przegladu
usterki i wady Wykonawca usunie nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem okresu rekojmi.
Przed uptywem okresu rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majacy na celu stwierdzenie
usuniecia tych usterek i wad. Wykonawca zobowigzany jest zgtosic Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego pod rygorem przedtuzenia okresu rekojmi o czas
pomiedzy ustalonym miesiecznym terminem, a terminem faktycznego zgtoszenia.

§ 13 (Zakonczenie Umowy)

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

a) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni bez
uzasadnionej przyczyny.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byc¢

przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstgpienia.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktéra odstgpita od Umowy,



Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§ 14 (Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego/Kontakty)
Funkcje Inspektora Nadzoru bedzie petnic: .......................o.

Nr telefonu: .............cc....... Adres e-maili.......coooiii
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ...........ccoiviiiiiiiiciinnnnnn,
Nr telefonu: ............cc.o.. Adrese-maili.........ccooiii
Nruprawnien: ..........ccooeeiiiiiiiiiiiieen. Nr cztonkowskKi:................ocooil,

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) Dla Zamawiajgcego:
Zarzad Drég Powiatowych w tancucie, ul. Grunwaldzka 68; 37-100 Lancut
email: biuro@zdplancut.pl; EPUAP: /ZDPLancut/SkrytkaESP’;
E-Doreczenia: AE:PL-85809-83910-GVTTJ-21

2) Dla Wykonawcy:

Zmiana o0sob lub adreséw wskazanych w ust. 1 i 2 nastepuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej Strony, nie pozniej niz 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi
zmiany tresci Umowy.

§ 15 (Cesja Wierzytelnosci)
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgcej z Umowy na osobe trzecia.
Zamawiajgcy ma prawo przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgce z Umowy na osobe trzecig
po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§ 16 (Postanowienia Koncowe)
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postepowania Cywilnego.
W przypadku zaistnienia sporu strony bedg dgzy¢ w pierwszej kolejnosci do polubownego
zatatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nie osiggniecia przez strony
polubownego rozstrzygniecia w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia negocjacji, kazda ze
stron bedzie uprawniona do dochodzenia roszczeh przed sgdem powszechnym
wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa jest zawierana w formie elektronicznej. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej
podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawce. Datg zawarcia
Umowy jest data ztozenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawce.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Signature Noi)Z_’gr' ied
Dokument podpisgdy przez
Aleksandra Cieszynska
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