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1. CZESC OGOLNA
1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach: Modernizacja Budynku Szpitala "B" - Centralna
Sterylizatornia - Zaktad Pielegnacyjno-Opiekunczy w m. Wtodawa, dz. nr geod. 2652 /7 ul. Aleja J6zefa Pitsudskiego 64, 22-
200 Wtodawa

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robét objetych ST

a) przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

- wykonanie wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej

- wykonanie wewnetrznych instalacji wodnych

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

b) wyszczegodlnienie i opis prac tymczasowych i robét towarzyszacych:
- organizacja zaplecza budowy

- zabepieczenie wykopow

- ustawienie szalunkéw

- ustawienie rusztowan

- wywo6z gruzu, koszty utylizacji odpadéw

Roboty te nie podlegaja odrebnej zaptacie, wykonawca winien uja¢ je w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegélnych robét niniejszego zamoéwienia:

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajagcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektéw lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktdre realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposéb
oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczeg6ty nalezy zidentyfikowa¢, opisac i sfotografowac¢. Opis
taki wraz z dokumentacja fotograficzng winien stanowi¢ zalacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robdét beda naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywr6cic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
konicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene umowna.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:



* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

* ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skladowisk materiatéw w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkéw do Srodowiska gruntowo-wodnego;

* odprowadzanie $ciek6w socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub
do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

* oszczedne Kkorzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
przywroécenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t
albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdéipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inspektor
nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na pozostato$ci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy,
pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwlocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Nadzér Srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzo6r Srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisé6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. R6znice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawierac:

- projekt budowlany

- specyfikacje wykonania i odbioru rob6t

- przedmiar robét
1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajace
poza zakres przedmiotu umowy wymagaja akceptacji Zamawiajacego w ciaggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiagzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona
w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Materiaty
2.1. Stosowanie wyrob6éw budowlanych

Materialy stosowane do wykonania rob6t budowlanych objetych zaméwieniem zdonie z punktem 1.1 bedgce wyrobami

budowlanymi w my$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.

1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy

wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich witasciwosSciom uzytkowym i zamierzonemu

zastosowaniu co oznacza, ze ich wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym, w ktérych maja by¢ one zastosowane w sposéb trwaly — spetnienie podstawowych wymagan, o

ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. nr 0

poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem Rozbudowy i przebudowy

budynku Swietlicy w miejscowos$ci Stare Suski powinny by¢ wprowadzone do obrotuu lub udostepnione na rynku

krajowym zgodnie w wlasciwymi przepisami, a wiec posiadaé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosSci z Polska Normg lub aprobata techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a péZniej krajowa ocena techniczng), badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
witasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okres$lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
witasciwo$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.



Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgji.

2.2. 7Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczeg6étowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia
2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosSci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, zZe
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
z¥6z miejscowych, wiaczajac w to zrddia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba Ze postanowienia og6lne lub szczeg6towe warunké6w umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy pochodzace z rozbidrek

Materialy pochodzace z rozbiérek poszczegélnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang zagospodarowane
zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom robét rozbiérkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sa w pkt. 9 podstawy ptatnosci wiasciwych SST. Wykonawca
bedzie postepowal zgodnie z zapisami witasciwych SST i w zgodnosci z Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z
2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roéznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZ]) lub projekcie organizacji
robdt zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.



3.2. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub
innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtaéciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania opisanych
wyzej warunkow, lub innych warunké6w umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét $rodki transportu.
W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na
wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
szczegblnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czeSci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji robét oraz

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okres$lone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego

budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomo$ci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robét uzyskac zgode

wtasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob,

zakres i terminy korzystania z tych obiektdw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkdéw, o ktéorych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek inwestora — w

terminie 14 dni od dnia zloZenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sasiedniego
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budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadno$ci wniosku inwestora, wtasciwy
organ okre$la jednocze$nie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sasiedniego budynku, lokalu lub
nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robét, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawié¢ szkody powstate w
wyniku Kkorzystania z sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu - na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego cze$ci moze nastapi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych
w odrebnych przepisach.
5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw

robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ prace
do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokoSciowej, a nastepnie po

zakonczeniu budowy — zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wyltacznie osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo

Geodezyjne i Kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczego6lnosci:
- przed przystapieniem do robot:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposdb trwaty i widoczny na czas realizacji rob6t) granic pasa budowy,
C) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,
- wtrakcie prowadzenia robét:
a) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konica okresu gwarancyjnego,
- po zakonczeniu robét:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
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trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,
okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
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wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

= wykaz wspétrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

= szKkice wyniesienia z wymiarowaniem,

* mape wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymogoéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na

$rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

- Organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowac¢ ilo$¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczen odpadami stalymi i $ciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i eksploatacji
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Wymagang dokumentacjg projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza okresem
od 15 marca do 15 sierpnia wiacznie);

- Na terenie leénym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdja¢ budki legowe dla ptakéw i przenie$¢ na inne
drzewa;

- Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekbw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéow
(marzec-maj, potowa wrzeénia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom

na drugg strone obiektu budowlanego;

- Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wéd podziemnych za pomoca wykopdéw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

- Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych, kolidujacych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

- Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terendéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych
(6:00-22:00) w sposéb powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

- Zapobiega¢ wtdrnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drdg, ktérymi poruszac sie beda pojazdy wyjezdzajace z
placu budowy;



- Zapewni¢ nadzér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot
posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzyma¢ prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania rob6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia roboét;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie proébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementoéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okres$lone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badann (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakoSci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to inspektor nadzoru
inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i
dodatkowe badania potwierdza niewiarygodno$¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykaza
prawidtowo$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

inwestor,

inspektor nadzoru inwestorskiego,

projektant,

kierownik robot budowlanych,

osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséow na

budowie — w ramach dokonywanych czynno$ci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla os6b upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywac¢ w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

1)
2)
3)
4) kierownik budowy,
5)
6)
7)

Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz witasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robét, a ponadto:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,



- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceii Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiarow (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobé6w budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o
jakosSci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci robét i materiatow
a) Zasady okreslania iloSci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz

normach zaktadowych.
b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadal wazne swiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czasisposob przeprowadzania obmiaru
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a) Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;
b) Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;
c) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu diuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (konncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

o o
- -

® QO O
—_ = —

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0Odbiodr czesciowy

0dbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego.

8.4. Odbior robét ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

0dbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosSci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne);
Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;
Protokoty odbioréw cze$ciowych;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ]);
8. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatléw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobéw);
10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

Nooaswb

11. Wykaz przekazywanych kluczy;
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen;
13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikdw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych przedmiotem zaméwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbidr ostateczny (konncowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosSci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

9.1.1. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowaustalona przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej
pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla roboét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac¢:

- robocizne bezposredniga wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy;

- koszty zmniejszenia warto$ci robét rozbiérkowych z tytutu odzysku materialéw rozbiérkowych
przechodzacych na wiasno$¢ Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatéw rozbidérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robot);

- wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych;
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- Kkoszty posrednie, w sklad ktéorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optlaty za
dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robét;

- koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbiérki drég technologicznych;

- stosowanie sie do PZJ;

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

- koszty pobierania i badan prébek;

- przygotowanie i dostarczenie szczeg6towych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
okresie realizacji robo6t i w okresie gwarancyjnym;

- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

- koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

- koszty wylaczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

- wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatéw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1. Wykonawca robot:

a) opracuje dokumentacje projektowa budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzadcom droég.

9.2.2. Koszty budowy objazdow i organizacji ruchu obejmuja:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,

O

) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,

(¢

) ustawienie oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

D O
~

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,
c) naprawe i remont drég objazdowych.
9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkow itp. na objazdach po
zakonczeniu robot,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca rob6t w ramach cen jednostkowych rob6t zamoéwionych,
b) Zamawiajacy jako wydzielone roboty tymczasowe

Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie
ofertowym.

¢) Zamawiajacy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajagcego powinny by¢ ujete w osobnej czeSci przedmiaru opracowanego przez
Zamawiajacego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnos$ci niewypaléow, niewybuchéw i innych przedmiotéw
wybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuje:
a) przeprowadzenie badan terenu na obecno$¢  niewybuchéw, niewypaléw oraz innych przedmiotéw
niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,
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d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych rob6t ponosi Zamawiajacy.

9.4. Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6t zaméwionych przy zabezpieczeniu ciagtos$ci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wylgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym

odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U.z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z péZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U.z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie og6lnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.

1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego

1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U.z 1977 r. Nr

7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu

opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995

r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia

prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i

innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
(Dz.U.z 2015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.

1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego

Stownika Zaméwien (CPV).

Rozporzpd'nav\ip Komicii (WFEY nr 212/200R 7 dnia 28 lictanada 2007 r 7mieniaiacre ra7znorzadzenie (WFE) nr 2195/2003

Parlame 04/17/WE i

2004/1¢ h w zakresie
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zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy og6lne.

PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
instalacyjnej INSTAL:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, Warszawa
2002, Zeszyt 4,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociagowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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PZ] - Program Zabezpieczenia JakoSci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Modernizacja Budynku Szpitala "B" - Centralna Sterylizatornia - Zaktad Pielegnacyjno-Opiekunczy w m. Wiodawa,
dz. nr geod. 2652 /7 ul. Aleja J6zefa Pitsudskiego 64, 22-200 Wtodawa.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wodociaggowych z tworzyw sztucznych w budynku, o ktérym mowa w punkcie 1.1

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob 6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosSci wystepujacych przy montazu instalacji wodo-ciagowych z tworzyw sztucznych,
ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatéw,
wymagan w zakresie przygotowania i sposobéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

1.4. OKkreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ST
»+Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociagowa stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimna i ciepta wode, spetniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od
urzadzenia, za po-mocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace wtérne
zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych — wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z

instalacji wodociagowe;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
»+Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociagowych

Dokumentacja wykonania rob6t montazowych instalacji wodociagowych stanowi cze$¢ sktadowa dokumentacji budowy,

ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.
poz. 462 z pdz. zmianami), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami —
tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz



programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U.
2013 Nr 00, poz. 1129),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badZ do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U.z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

- protokoty odbioréw czesciowych, konnicowych i robét zanikajgcych, z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czes$ci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — tekst jednolity Dz. U.z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do montazu instalacji wodociagowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3a to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktoérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczna (do konica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty produkc;ji.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do montazu instalacji wodociggowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowym ocenom technicznym.

2.2.1. Materialy podstawowe

- rury i ksztattki z polietylenu PE i polipropylenu PP

- rury i ksztattki z rur stalowych ocynkowanych

- armatura odcinajaca

2.2.2. Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeplywowa instalacji wodociagowej) musi spetnia¢ warunki okreslone w
nastepujacych normach:

PN-EN 200, PN-EN 817, PN-EN 111, PN-EN 1286, PN-EN 1287, PN-EN 1489, PN-EN 1490, PN-EN 1491, PN-EN

1567, PN-EN 12541, PN-EN 15092.

2.2.3. Materialy pomocnicze:

- tas$ma teflonowa albo wtdkno konopne i pasta uszczelniajaca do uszczelniania potgczen,
- zacisarka do wykonania potaczen

- papier $cierny do przygotowania powierzchni potaczen klejonych lub zgrzewanych,

- korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,

2.3. Warunki przyjecia materialéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji wodociaggowej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli speiniaja nastepujace warunki:
- s3gzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich peina identyfikacje,



- spelniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materialdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materialy powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.
241. Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty
sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepeine wiazki mozna sktadowaé¢ w stosach na réwnym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy
nie powinna przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Skladowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowa¢ sie zwiazki chemiczne dziatajace korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywaé z dala od urzadzen grzewczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é robot,
zarOwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkéw transportu
jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potoZenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposé6b zabezpieczajacy przed zanieczyszcze-niem, uszkodzeniem mechanicznym i
wptywami czynnikéw atmosferycznych.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podane zostaly w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. WarunkKi przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociagowych,
- wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewod6éw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociagow
Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢é mocowane bezposrednio na $cianach (na-tynkowe), w szachtach, w
bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Wszystkie przej$cia rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu:

- conajmniej o 2 cm przy przejéciu przez przegrode pionowa,

- conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop

powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny

znajdowad sie zadne potaczenia rur.

Przewody wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone:

- wodlegto$ci minimum 10 cm od rurociagéw cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest
mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplna,

- ponizej przewodéw elektrycznych w odlegto$ci minimum 10 cm,

- ponizej przewoddéw gazowych (wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci conajmniej 10 cm),

- w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.

Przewody wodociagowe nalezy izolowa¢ gdy dzialanie dowolnego zrédia ciepta mogloby spowodowaé
podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu powyzej +30°C, a takze gdy sa prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodne;j.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.3.1. Ukladanie przewodéw bezposrednio na $cianach (natynkowe)

Przewody wodociggowe ukladane bezposrednio na $cianach (lub na wspornikach) nalezy zabezpieczy¢ przed

wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez zastosowanie wtasciwych uchwytéw i podpér. W

przypadku cieptej wody nalezy zastosowa¢ kompensacje wydtuzen termicznych (w przypadku braku mozliwosci

zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak prowadzi¢, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie

przekraczato 1 cm na jedng kondygnacje.

5.3.2. Ukladanie przewodéw w szachtach instalacyjnych

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

- przy montazu pionéw z rur bez stabilizacji nalezy zwréci¢ uwage, aby odgateziony przewo6d miat mozliwo$¢ ugiecia sie
na dostateczng dtugos¢ (zgodnie z zaleceniami producenta rur),

- przy montazu piondéw z rur stabilizowanych mozna pomina¢ kompensacje, umieszczajac obejmy punktu statego

bezposrednio przy kazdym rozgatezieniu przewodu (odstepy miedzy punktami statymi nie powinny przekracza¢ 3 m),

- zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

5.3.3. Ukladanie przewodéw w bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podlogowych (w szlichcie
betonowej)

Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach $ciennych lub warstwach podtogowych nalezy uktada¢, w miare

mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do krawedzi przegréd. Trasy przewoddw nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji

powykonawczej.

Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sie uktadanie w
bruzdzie przewodu owinietego tektura falistg lub folig przy zapewnieniu wokét owiniecia przestrzeniu powietrznej.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, po-zbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykonaé jako:

Potaczenia zgrzewane

Potlaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:



- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na iaczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do witasciwej
temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub wiecej

integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania

potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowa¢é zwarcie podczas tgczenia.
Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapié pofatdowanie.

5.5. Polaczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;j.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byt zgodny z
oznaczeniem na armaturze (dotyczy réwniez wodomierza). Powinna ona by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji umozliwiajac jej opréznienie z
wody. Powinna by¢ lokalizowana w miejscach latwo dostepnych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod
cieptej wody powinien by¢ podlaczony z lewej strony.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociaggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen
armatury z instalacja nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okre$lonych materiatow.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej nad podtogg lub przyborem

Wysokos¢ ustawienia Wysoko$¢ gornej krawedzi
Nazwa przyboru armatury czerpalnej nad | przedniej Scianki przyboru Wysokos$¢ ustawienia:
podioga nad podtoga
= m m m
zlew 0,75 + 0,95 0,50 + 0,60
zlewozmywak do pracy . .
stojacej 1,10+ 1,25 0,85+ 0,90 armatury czerpalnej nad
Zlewozmywak do prac . gorng krawedzia przedniej
siedzqcejy pracy 1,00 = 1,10 0,75 $cianki przyboru
umywalka 1,00 = 1,15 0,75 = 0,80 0,25+ 035
umywalka w przedszkolu 0,85 + 0,95 0,60

Wysokos$¢ ustawienia armatury $ciennej

Nazwa przyboru

Wysokos¢ ustawienia:

m

‘wanna

armatury czerpalnej nad gérna krawedziag wanny

0,10 + 0,18

natrysk

armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku

1,00 + 1,50

gtowki natrysku statego gérnego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka gtowki

2,10 + 2,20

gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka

gtowki
1,80 + 2,00

basen do mycia nég

armatury czerpalnej nad gérng krawedzig basenu do mycia nég

0,10 + 0,15

poidetko dla dzieci

wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka

0,65 + 0,75

poidetko dla dorostych

wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka

0,80 + 0,90

ci$nieniowy zawor sptukujacy

osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka

1,10

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT




6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci rob6t podane zostaly w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociagowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci ci$nienia prébnego (3-
krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapic¢
wylacznie spowodowane elastycznoscia przewodéw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze % godziny,
jezeli w dalszym ciagu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do
badania gtéwnego.
Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny.
Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie
wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostala wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze
wymagane s3 jeszcze badania uzupeiniajgce przez producenta przewoddédw z tworzyw sztucznych. Wartos¢ ci$nienia
préobnego nalezy przyjac zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelno$ci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu
nr 7 WTWiO0).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy $ci$le przestrzega¢ wymogéw
okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci wodg o temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatacznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robé6t podane zostaly w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. JednostkKi i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i dotaczonymi do
niej ST (szczegdtowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

> Dlugos¢ rurociagow:

- nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badZ od zaworu
odcinajacego na wprowadzeniu rurociaggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz
budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegélnych punktéw czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagéw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich
Srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci tacznikdw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie
natomiast do dtugo$ci rurociaggdéw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dlugosci rurociagéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru
wprowadza sie liczbe podejsé wedtug $rednic rurociaggéw i rodzajéw podejs¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy
odrebnie liczy¢ podejécia wody zimnej, odrebnie — wody ciepte;j,

- dtugos¢ rurociagéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociagow,

- dtugos$¢ rurociagéw w kompensatorach wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociagéw.

> Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.
» Proébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz
rodzajow budynkoéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO ,Instalacji wodociaggowych”

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkoSci instalacji wodociagowej. Szczegétowy zakres badan

odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co

najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociaggowej wody cieptej przed przekroczeniem

granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej

w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia

przeptywéw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ odczytu +0,5 C,

- spadkoéw ci$nienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych doktadno$¢ odczytu nie



mniejsza niz 10 Pa.
8.2.2. 0dbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej
Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robdt
przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru (Zatacznik 2).
8.2.3. O0dbior techniczny cze$ciowy instalacji wodociagowe;j
Odbidr techniczny czeSciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu roboét. Dotyczy on na
przyklad: przewodéw ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach

nieprzetazowych, przewoddw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

0dbidr czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego konicowego jednak bez oceny
prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach

WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie roboét
(Zatacznik 3) oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem cze$ciowym.

8.2.4. O0dbior techniczny koncowy instalacji wodociagowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konicowego po:

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych cze$ciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. W

ramach odbioru koncowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach

WTWiO,

- sprawdzié protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego konicowego nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
cze$ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wodociggowych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
- wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,
- wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
- montaz rurociggéw i armatury,
- wykonanie préb ci$nieniowych,
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1111:2002

2. PN-EN 12541:2005

3. PN-EN 1286:2004

4. PN-EN 12541:2005

5. PN-EN 1287:2004

6. PN-ENISO 1452-1:2010

7. PN-ENISO 1452-2:2010

8. PN-ENISO 1452-3:2010

9. PN-ENISO 1452-4:2011

10. PN-ENISO 1452-5:2011

11. PN-EN 14814:2016-06

12. PN-EN 1489:2003

13. PN-EN 1490:2004

14. PN-EN 1491:2004

15. PN-EN 15092:2008

16. PN-EN 1567:2004

17. PN-ENISO 15874-1:2013-06

18. PN-ENISO 15874-2:2013-06
PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09

19. PN-ENISO 15874-3:2013-06

20. PN-ENISO 15874-5:2013-06

21. PN-ENISO 15875-1:2005
PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008

22. PN-ENISO 15875-2:2005

PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008

Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN 10) —
Ogdlne wymagania techniczne.

Armatura sanitarna — Ci$nieniowe zawory sptukujagce do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujace do
pisuarow.

Baterie mechaniczne niskoci$nieniowe — Ogdélne wymagania
techniczne.

Armatura sanitarna — Ci$nieniowe zawory sptukujgce do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujace do
pisuaréw PN 10.

Baterie termostatyczne niskoci$nieniowe — Ogdlne wymagania
techniczne.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji
uktadanej pod ziemia i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji
uktadanej pod ziemia i nad ziemiag - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji
uktadanej pod ziemia i nad ziemia - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji
uktadanej pod ziemia i nad ziemia - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 4: Armatura.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji
uktadanej pod ziemia i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.
Kleje do systeméw przewodéw rurowych z termoplastycznych
tworzyw sztucznych do przesytania ptynéw pod ci$nieniem —
Wymagania uzytkowe (wersja angielska).

Armatura w budynkach - Zawory bezpieczeristwa - Badania i
wymagania.

Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe
temperaturowo-ciSnieniowe - Badania i wymagania.

Armatura w budynkach — Zawory rozprezne — Badania i
wymagania.

Zawory w budynkach - Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji
cieptej wody - Badania i wymagania (wersja angielska).

Armatura w budynkach - Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne ci$nienia wody - Wymagania i badania.

Systemy przewodéw rurowych do instalacji wody cieptej i zimne;.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢
systemu do stosowania.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 2:
Rury.



23. PN-ENISO 15875-3:2005
24. PN-EN ISO 15875-5:2005
25. PN-ENISO 15876-1:2009
26. PN-ENISO 15876-2:2009
27. PN-ENISO 15876-3:2009
28. PN-ENISO 15876-5:2009
29. PN-EN 1717:2003

30. PN-EN 200:2008

31. PN-ENISO 4064-5:2014-09
32. PN-EN 806-1:2004

33. PN-EN 806-4:2010

34. PN-EN 817:2008

10.2. Ustawy

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 3:
Ksztattki.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 5:
Przydatno$¢ systemu do stosowania.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Cze$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do
stosowania w systemie.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociaggowych 1 ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do
systemow zasilania woda typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania
techniczne (wersja angielska).

Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Cze$¢ 5:
Wymagania instalacyjne (wersja angielska).

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:
Postanowienia og6lne.

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4:
Instalacja (wersja angielska).

Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) — Ogdlne
wymagania techniczne (wersja angielska).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami — tekst

jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1125.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr

72, poz. 747 z pdzn. zmianami.).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

10.4. Inne dokumenty, instrukcje

przez ludzi (Dz. U.z 2015 r. Nr 0, poz. 1989).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie 3, OWEOB Promocja - 2017 r.
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Zatqgcznik 1

(611 - VOO I.

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCIAGOWE]

1. Identyfikacja instalacji
INStalacia WOAOCIGZOWAL. .ccuuureeereuseeresssssnesessssssessssessssessssessssesssse e s s sssses s ss s ssssesses realizowana

w ul.
(nazwa miejscowosci)
zaprojektowana przez

2. Przedmiot badania
Badaniem objeto:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)

3. Sklad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagly
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzor
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
U dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Opis badania:

5. Wykonawca zalaczyl do protokotu nastepujace dokumenty:

6. Komisja stwierdza, ze badanie:

6.1. zostalo przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

6.2. poniewaz wynik badania byl negatywny, instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do badania w terminie do
dnia *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane inne

ustalenia Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.

7. Podpisy czlonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzoér Uzytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 2

(611 - VOO I.

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WODOCIAGOWE]

1. Identyfikacja instalacji
INStalacja WOAOCIGZOWA. ... iivresssisssssssssss s ssss bbb s s s s realizowana
w ul.

(nazwa miejscowosci)
zaprojektowana przez
Projekt zweryfikowany przez

2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Sklad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagly
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzér
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
U dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zalaczy! do protokotu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, Ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedace przedmiotem odbioru
miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiona dokumentacja i w sposéb (umozliwiajacy)*
(nie umozliwiajacy)* prawidlowe wykonanie instalacji;

5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zosta¢ przedstawiona do
ponownego odbioru w terminie do dnia.........cccooevnnunnnee.

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane

pozostate ustalenia Komisji.

6. Podpisy czlonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant
1. 2. 3. 4, 5.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 3

(611 - VOO I.

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO INSTALACJI WODOCIAGOWE]J

INStalacja WOAOCIGEOWA....c.iveeersesisssessse st s bbb bbb realizowana

w ul.

(nazwa miejscowosci)
zaprojektowana przez
Projekt zweryfikowany przez

2. Zakres odbioru cze$ciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety odbiorem czesciowym)

3. Sktad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko |  Instytucja Stanowisko Uwagly
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzér
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
v dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnient budowlanych

4. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
a) umowe
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,
c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d)

e)

5. Komisja stwierdza, Ze cze$¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostala zrealizowana (zgodnie)* (nie
zgodnie)* z umowa, przedstawiona dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec
tego (moze)* (nie moze)* zosta¢ odebrana.

6. (Ustala sie, ze odebrana cze$¢ instalacji bedzie konserwowana przez)*................

7.
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane
pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnos$ci wykonania z umowg, stwierdzonych wad i
terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy czlonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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dnia

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO INSTALACJI WODOCIAGOWE]

1. Przedmiot odbioru
INStalacia WOAOCIAZOWA. ..ccruuurrreremmsereresmsrsseessssessssesssesssseesssessssessssessssessssessssessssessssessssessssesssneees realizowana
w ul.
(nazwa miejscowosci)
zaprojektowana przez
Projekt zweryfikowany przez

2. Sktad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagly
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzor
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
Y dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
a) umowe
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,
c)
d)

4. Wykonawca zalaczyl do protokotu nastepujace dokumenty:
a) protokotly odbioréw technicznych - cze$ciowych instalacji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
¢) dokumentacje techniczng powykonawcza,

d) protokét potwierdzajacy kompletno$¢ wykonanych prac,

e)
f)
9)

Zatgcznik 4

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostala zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa, przedstawiong
dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie moze)* by¢

odebrana i uzytkowana.
6. (Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez)*............

7.

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane
pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnos$ci wykonania z umowg, stwierdzonych wad i

terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy czlonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zatacznik 1 Protokét badania odbiorczego instalacji kanalizacyjnej

Zatacznik 2 Protokot odbioru miedzyoperacyjnego instalacji kanalizacyjnej
Zatacznik 3 Protokot odbioru technicznego-czesciowego instalacji kanalizacyjnej
Zatacznik 4 Protokot odbioru technicznego-koncowego instalacji kanalizacyjnej

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna PZ] -
Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Modernizacja Budynku Szpitala "B" - Centralna Sterylizatornia - Zaktad Pielegnacyjno-Opiekunczy w m. Wiodawa,
dz. nr geod. 2652 /7 ul. Aleja J6zefa Pitsudskiego 64, 22-200 Wtodawa.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynku, o ktérym mowa w punkcie 1.1

1.3. ZaKkres stosowania ST

Szczegbtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob 6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw BHP.

1.4. ZaKres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci wystepujacych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych,
ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie
wlasciwo$ci materialéw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania
instalacji oraz ich odbioréw.

1.5. OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi Scieki do przytacza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni §ciekdw lub zbiornika bezodptywowego.
Przybdr sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd taczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Rura wywiewna — przedluzenie pionu kanalizacyjnego, stanowiagce zakonczenie pionu i majgce potaczenie z
atmosfera.

Przewéd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekdéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odpltywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do przykanalika lub innego
odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST

»+Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi cze$¢ sktadowa dokumentacji budowy,

ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.
poz. 462 z pézn. zmianami), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami —
tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami — tekst jednolity Dz. U.



2013 Nr 00, poz. 1129),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U.z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — tekst jednolity Dz. U.z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczna (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgji.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 ., a
po zakonczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

- rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu i polipropylenu
- montaz urzadzen sanitarnych

Wtiasciwo$ci i parametry poszczegdlnych materiatéw:

- zgodnie z projektem budowlanym.

2.2.2. Przybory iurzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach: PN-EN 997, PN-EN 1253, PN-EN 14516, PN-EN 14527, PN-B-75704.

2.3. Warunki przyjecia materialow instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane w spos6b umozliwiajacy ich peina identyfikacje,

- spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- posiadajg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.



2.4. Warunki przechowywania materialéw
Wszystkie materialy powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.

2.4.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy ditugotrwatym skitadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzeZroczysta z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty
sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
2.4.2. Skladowanie urzadzen

Urzadzenia sanitarne Zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknietych lub
pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ roboét,
zarGwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,, Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt
4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cze$ci $srodkéw transportu
jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potoZenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboroéw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,



- wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagéw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur i ksztalttek
oraz przyboréw i urzadzen.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajacy odizolowanie
ich od przegréod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej réwnolegle lub prostopadle do fundamentéw
budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekow.

Przy przejsciach przewoddéw przez Sciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne wypetnione materiatem
uszczelniajacym.
Srednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od $érednicy przewodu.

Przewoddéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej, ogrzewczej,
gazowej i elektrycznej (minimalna odlegto$¢ od tych przewodéw wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez owiniecie tekturg falista.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2

Potaczenia kielichowe na wecisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w Kkielich, z osadzong uszczelka (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajagcego wsuwanie.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzenn i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji
kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i
urzadzen.

Wysoko$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujaca:

— umywalka 0,75-0,80 m

— umywalka w przedszkolu 0,60 m
— zZlew 0,50-0,60 m
— zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90 m
— zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75 m
— pisuar dla dorostych 0,65 m
— miska ustepowa wiszaca 0,40 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr 12)

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekéw to wynik badania szczelno$ci nalezy uznac¢ za

pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci (Zatacznik 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robé6t podane zostaly w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. JednostkKi i zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i dotaczonymi do

niej ST (szczegétowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

» Dtlugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢é w m, wyodrebniajac ilosci rurociaggéw w zaleznos$ci od
rodzajow rur, ich Srednic oraz rodzaiéw potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociagéw nie wlicza sie



zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementéw.

» Zwezki wlicza sie do rurociagéw o wiekszej $rednicy.

» Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug rodzajow
podejs¢ i $rednic odptywu z danego urzadzenia. Dlugo$¢ rurociagdéw w podejsciach wlicza sie do ogélnej diugosci
rurociggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen
taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

» Uzbrojenie rurociaggéw — wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i §rednicy.

» Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

» Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11 i 12
WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegbétowy zakres badan odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca robdt. Badania te
powinny obja¢ co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.
8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potaczen,

- spos6b prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —

cze$ciowego (Zatacznik 2).

8.2.2. 0dbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czeSciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badzZ niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru cze$Sciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego
(Zatacznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacje
odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem cze$ciowym.

8.2.3. 0dbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robdt montazowych oraz
dokonaniu badan odbiorczych czeSciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wla$ciwych materialdw i elementéw urzadzen,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkéw przewoddw,

- odlegtosci przewod6éw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpoér) przewoddéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych,

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - konicowego (Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru



koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wodociggowych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
- wykonanie ewentualnie wystepujacych robdt ziemnych,
- wykonanie robét pomocniczych okre$lonych w pkt. 5.2,
- montaz rurociggéw i armatury,
- wykonanie préb cisnieniowych,
- usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki - Wymiary przytaczeniowe (wersja angielska).

2. PN-EN 35:2014-07 Stojace i podwieszane bidety zasilane od gory - Wymiary przytaczeniowe (wersja
angielska).

3. PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne - Wymiary przylaczeniowe.

4. PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych ptyt z usieciowanego
tworzywa akrylowego — Wymagania i metody badan (wersja angielska).

5. PN-EN 232:2013-04 Wanny kapielowe - Wymiary przytaczeniowe (wersja angielska).

6. PN-EN 251:2013-04 Brodziki podprysznicowe - Wymiary przytaczeniowe (wersja angielska).

7. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne - Wymiary przylaczeniowe (wersja angielska).

8. PN-EN 997+A1:2015-09 Miski ustepowe i zestawy WC z integralnym zamknieciem wodnym (wersja
angielska).

9. PN-EN 1253-1:2015-03 Wpypusty Sciekowe w budynkach — Cze$¢ 1: Podlogowe wpusty Sciekowe z
uszczelnieniem klapowym na gtebokosci co najmniej 50 mm (wersja angielska).

10. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty Sciekowe w budynkach — Czes$¢ 5: Wypusty $ciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.

11. PN-EN 1329-1:2014-03  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosSci i $ciekéw
(o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz Kkonstrukcji budowli —
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu.

12. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i $ciekéw
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

13. PN-EN 14516:2015-11 Wanny do uzytku domowego (wersja angielska).
14. PN-EN 14527:2016-08 Brodziki natryskowe do uzytku domowego (wersja angielska).
15. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystos$ci

i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.
16. PN-B 75704:2015-12 Deski sedesowe do misek ustepowych-Wymagania i metody badan.

10.2.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami — tekst
jednolity Dz.U. 2015 Nr 0, poz. 1125.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr
72, poz. 747 z p6zZn. zmianami).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.



Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie 3, OWEOB Promocja - 2017 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych - zeszyt 12 - COBRTI INSTAL.



Zatqgcznik 1

(611 - VOO I.

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI KANALIZACYJNE]J

1. Przedmiot badania
Instalacja RANaliZaCY Na .. eerreesmeesssssssssssssssssesssessssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssses realizowana
w ul.
(nazwa miejscowosci)

zaprojektowana przez
Badaniem objeto:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)

2. Sklad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagly
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzér
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
U dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Opis badania:

4. Wykonawca zalaczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze badanie:

5.1. zostalo przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

5.2. poniewaz wynik badania byl negatywny, instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do badania w terminie do
dnia *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane inne

ustalenia Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik 2

(611 - VOO I.

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI KANALIZACYJNE]J

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja KanaliZacyjna. ... ssssssssss s ssssssssssseas realizowana

w ul.
(nazwa miejscowosci)

zaprojektowana przez

Projekt zweryfikowany przez

2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Sklad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagly
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzér
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
U dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zalaczy! do protokotu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, Ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedace przedmiotem odbioru
miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiona dokumentacja i w sposéb (umozliwiajacy)*
(nie umozliwiajacy)* prawidlowe wykonanie instalacji;

5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zosta¢ przedstawiona do
ponownego odbioru w terminie do dnia.........cccooevnnunnnee.

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane

pozostate ustalenia Komisji.

6. Podpisy czlonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant
1. 2. 3. 4, 5.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 3

(611 - VOO I.

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNE]J

1. Przedmiot odbioru
Instalacja RANaliZaCY Na .. eerreesmeesssssssssssssssssesssessssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssses realizowana
w ul.
(nazwa miejscowosci)
zaprojektowana przez
Projekt zweryfikowany przez

2, Zakres odbioru czesciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety odbiorem czesciowym)

3. Sklad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagly
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzoér
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
1 dla 0séb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
a) umowe
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,
c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d)

e)

5. Komisja stwierdza, Ze cze$¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostala zrealizowana (zgodnie)* (nie
zgodnie)* z umowa, przedstawiona dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec
tego (moze)* (nie moze)* zosta¢ odebrana.

6. (Ustala sie, ze odebrana czes¢ instalacji bedzie konserwowana przez)*..........

7.
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane
pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnos$ci wykonania z umowg, stwierdzonych wad i
terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy czlonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

* niepotrzebne skresli¢
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dnia

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNE]

1. Przedmiot odbioru
Instalacja RANaliZaCY Na .. eerreesmeesssssssssssssssssesssessssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssses realizowana
w ul.
(nazwa miejscowosci)
zaprojektowana przez
Projekt zweryfikowany przez

2. Sktad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagly
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzor
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
Y dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
a) umowe
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,
c)
d)

4. Wykonawca zalaczyl do protokotu nastepujace dokumenty:
a) protokotly odbioréw technicznych - cze$ciowych instalacji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
¢) dokumentacje techniczng powykonawcza,

d) protokét potwierdzajacy kompletno$¢ wykonanych prac,

e)
f)
9)

Zatgcznik 4

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostala zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa, przedstawiong
dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie moze)* by¢

odebrana i uzytkowana.
6. (Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez)*............

7.

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane
pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnos$ci wykonania z umowg, stwierdzonych wad i

terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy czlonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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SPIS TRESCI

INSTALCJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

9
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CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zatacznik 1 Protokot badania odbiorczego instalacji ogrzewczej

Zatacznik 2 Protokét odbioru miedzyoperacyjnego instalacji ogrzewczej
Zatacznik 3 Protokoét odbioru technicznego - cze$ciowego instalacji ogrzewczej
Zatacznik 4 Protokét odbioru technicznego - konicowego instalacji ogrzewczej

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] - Program Zabezpieczenia Jako$ci



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Modernizacja Budynku stpitala "B" - Centralna Sterylizatornia - Zaktad Pielegnacyjno-Opiekunczy w m.
Wtodawa, dz. nr geod. 2652 /7 ul. Aleja J6zefa Pitsudskiego 64, 22-200 Wtodawa.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budownictwie uzytecznosci publiczne;j,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddzialywanie srodowiska korozyjnego. Ta specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania instalacji wykonywanych w energetyce cieplnej, a takze innych instalacji
ogrzewczych i technologicznych, eksploatowanych w warunkach odbiegajacych znacznie od warunkéw wystepujacych w
budownictwie mieszkaniowym i ogélnym. Nie obejmuje takze montazu kottéw i wykonania weztéw cieptowniczych.

1.3. ZaKkres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2, a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie $srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- montaz rurociggéw i armatury,

- montaz odbiornikéw ciepta.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
instalacji c.o.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robét oraz inne miejsca
wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (cze$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robot.

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania do dnia koncowego
odbioru robét.

Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potaczonych przewoddéw napeiionych woda instalacyjng, wraz z armaturg,
pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

Ogrzewanie podlogowe — system ogrzewania, w ktérym czynnik grzewczy ptynie rurami utozonymi w podtodze —
przy prawidtowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do pomieszczenia jest rOwnomiernie na catej
powierzchni podtogi. Rury mozna uktadaé tworzac meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy temperature z kotta na
wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej — wyzsza
temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).

Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i
sterujacy praca kotta w zalezno$ci od temperatury w pomieszczeniu. Niektdre regulatory pokojowe mozna zaprogramowac
wg potrzeb, dzielgc jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w danym miejscu [np.
najprostszy ,noc-dzien”].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego
potaczenia z atmosfera.

Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potaczenie z
atmosfera przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne - wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie przez wykorzystywanie zjawiska
unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schtodzone;j.

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy obiegowe;j.
Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne powstajace przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowac
mozna rury o duzo mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze
ograniczenia zwigzane z wielkos$cig, rozlegtoscia i uksztalttowaniem przestrzennym instalacji.

Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecnosci powietrza w
instalacji, jak: powstawania szuméw przeptywowych i gltosnej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez
grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na S$ciankach kottéw, skréconej Zywotnosci instalacji wskutek korozji,



uszkodzenia pompy obiegowej — zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego spadku

wydajnosci pompy.

Kompensacja wydluzen termicznych:

- kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkéw prowadzenia instalacji oraz uktad
punktow statych,

- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznos$ci na innych odcinkach instalacji c.o.,

- kompensatory U-ksztattowe na gtéwnych poziomach c.o. - wykonane z materiatu identycznego jak przewody c.o.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktdrej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu
tych robdt nalezy wykorzysta¢ takze:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012
poz. 462 z p6ézn. zmian.), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami —
tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz.
1129),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U.z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czes$ci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — tekst jednolity Dz. U.z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.o. powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna (do konica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdZniej krajowa oceng techniczng), badZ uznano za ,regionalny wyrdéb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w spos6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty



produkcji.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach

technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci w krajowych ocenach

technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

- rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych — warunki techniczne dostawy
PN-EN 10224,

- rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach - wymiary i masy na jednostke dtugosci PN ISO 4200,

- rury stalowe - przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania PN ISO 6761,

- rury stalowe ze szwem gwintowane - PN-H-74200,

- rury i ksztattki z polietylenu (PE-X) - PN-EN ISO 15875-1+5,

- zawory grzejnikowe PN-M-75016,

- termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215,

- grzejniki i konwektory PN-EN 442 1+2,

2.2.2 Materialy pomocnicze:
- widkno konopne, pasta uszczelniajaca,
- spoiwa, topniki i pasty do lutowania,
- gazy techniczne, drut spawalniczy, elektrody,
- korki, $ruby itp.
Materialy pomocnicze musza spelniaé wiasciwosci techniczne okreSlone przez producenta materiatéw
podstawowych oraz odpowiada¢ aprobatom technicznym - wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowym ocenom technicznym.

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniajg nastepujace
warunki:

- sazgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich peina identyfikacje,

- spelniajag wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatlbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materialy powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot,
zaré6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,, Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt
4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o



maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw transportu
jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury i grzejnikow

Armature i petle ogrzewania podlogowego nalezy przewozi¢ w opakowaniach firmowych producenta, w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury i rurociggédw ogrzewania ptaszczyznowego
- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow

5.3. Montaz rurociagow
Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur, ksztaltek,
armatury i ogrzewania ptaszczyznowego.

Rurociagi poziome moga by¢ prowadzone przy Scianach na lub pod stropami, na podporach, wspornikach lub
podwieszeniach. Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji. Nalezy je
prowadzi¢ powyzej przewodéw wody zimnej i przewodéw gazowych.

Przewody uktadane w bruzdach $ciennych i szlichcie podtogowej powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione na
dokumentacji powykonawcze;.

Przewody pionowe nalezy montowa¢ zachowujac stata odlegto$¢ miedzy ich osiami okoto 8 cm, a maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiedzy rurg i tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
materiatu z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ Srednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu:
- conajmniej o 2 cm przy przejéciu przez przegrode pionowa,
- conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,
oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny
znajdowac sie zadne potaczenia rur.
5.3.1. Polaczenia ruriksztaltek stalowych
- potlaczenia spawane gazowe mieszaning tlenu i acetylenu
- potaczenia spawane tukowe elektrodami otulonymi
- potaczenia gwintowane /dla $rednic do 65 mm/
- potaczenia kotnierzowe / dla $rednic powyzej 65 mm/

5.3.2. Polaczenia rur i ksztaltek miedzianych

- potaczenia nieroztgczne (lutowanie miekkie lub twarde, spawanie, taczenie za pomoca ztaczek zaprasowywanych lub
zaciskanych),

- polaczenia roztgczne (za pomoca ztaczek zaciskowych roztgczalnych lub samozaciskowych).
Laczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, tréjniki rownoprzelotowe, tréjniki redukcyjne, Srubunki

wykonywane s3 z miedzi, brazu, mosiadzu.

5.3.3. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykonac jako:

polaczenie zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na iaczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do witasciwej
temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania



potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.
Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna

powodowac¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac zwarcie podczas taczenia.
Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

Wariant 2 |- polgczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca zlaczek, ktore zaciskane sa na koncéwkach rur. Potgczenia te
majg zastosowanie w przewodach o $rednicach do 110 mm.

5.4. Montaz armatury

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.
Armatura musi by¢ tak zainstalowana aby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

5.5. Montaz petli grzewczych
We wszystkich drzwiach wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniami z instalacja ogrzewania podtogowego nalezy utozy¢
profile i taSmy dylatacyjne, ktére umozliwiaja swobodne wydtuzenie termiczne ptyt jastrychu. Ponadto dylatacje nalezy
wykonadé, gdy stosunek dtugosci do szerokosci ptyty jest wiekszy niz 2:1. Na obwodzie pomieszczenia z ogrzewaniem
podlogowym wzdtuz wszystkich Scian nalezy utozy¢ tasme brzegowa z miekkiej pianki PE o grubosci 8 mm, ktdra przejmie
wydtuzenie termiczne.
Przy wykonywaniu zwrdci¢ szczeg6lng uwage na prawidlowe utozenie warstwy styropianu oraz zastosowanie izolacji
brzegowej. Rozlozy¢ folie rastrowa kotwiac do styropianu oraz stropu uchwytami kotwiacymi.
Montaz rury do podtoza wykona¢ za pomoca spinek PE. Po zamontowaniu folii przystapi¢ do uktadania petli grzewczych,
zaczynajac od rozdzielacza. Rozdzielacz montowac w szafce natynkowej. Warstwe wylewki z dodatkiem plastyfikatora wyla¢
po napetnieniu instalacji woda i wykonaniu préby ci$nienia. Prébe ci$nienia wykona¢ na ci$nienie 5,5 bar przez 24h. Po
wylaniu wylewki mozliwy jest stopniowy rozruch instalacji z konieczno$cig wykonania osuszania podtogi grzewczej
(stopniowe podnoszenie temp. zasilenia do wartosci obliczeniowej).

Wszystkie rodzaje ogrzewania podtogowego nalezy montowac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 oraz jako
wytyczne w PN-B-10400:1964 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spetni¢ warunki podane w
punkcie 5.1. niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania roboét.

6.3. 0dbiér robot poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych dla robdt, ktére
koniecznie nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem rob6t instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
Badania materialow
Badania nalezy przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych:
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
- zapis6w dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,
- deklaracji producentéw stosowanych wyrobéw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne
jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robét
Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.
Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociagéw ze wzgledu na miejsce
utozenia i stosowane przekroje przewod6éw oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materialéw montowanych rur.
Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:
- ilosci,
- wymiaru charakterystycznego np. Srednicy, dtugosci grzejnika, itp.,
- spelnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujacej itp.



6.5. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegdlnos$ci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
- jako$ci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wcze$niej oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
Badania polegaja m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych instalacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dlugosci rurociaggéw
przeprowadza sie z doktadnoscia do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnos$cia do jednej sztuki. llo$ci
normatywne niektérych elementéw instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i
zalezg od iloSci innych materiatéw np. ilo§¢ podparé/mb rurociggu. Jednoczes$nie nie sa wyszczeg6lnione w
,Przedmiarze rob6t”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilo$ci wymagane w materiatach Zrédtowych.

b) sprawdzenie szczelno$ci instalacji - proba ci$nieniowa ,, na zimno”

Préby ci$nieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Kazdy producent powinien poda¢ parametry prdoby ci$nieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzysta¢ z informacji

zZrédtowej, ktérag mozna dotaczy¢ jako zalacznik do niniejszej ST. Mozna takze wykona¢ prébe ci$nieniowa wedtug

procedury standardowej, okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Probe przeprowadza sie
po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu péttora razy wiekszym od ci$nienia roboczego (ci$nienie prébne), nie wiekszym
jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczegélnych elementéw systemu.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ termicznych i ci$nieniowych odksztatcen przewodéw préby dzielimy na wstepna i zasadnicza.

Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢
ci$nienie prébne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do warto$ci probnej w ciggu nastepnych 30 minut ci$nienie nie
powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prdbie wstepnej i trwaé 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia

(od ci$nienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odlgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy

nizszym cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelnosci instalacji - proba ci$nieniowa ,,na goraco”

Prébe ciSnieniowa instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na goraco” nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym
wyniku préby ,na zimno”. Obejmuje ona:

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

- wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zalozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoélowe zasady przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Przedmiaru i obmiaru robdt dokonuje sie wedtug nastepujacych zasad:

- dtugos¢ rurociagdw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogdlnej dtugosci rurociggdéw wlicza sie dtugosci rur przytacznych do
rozdzielacza, armature taczong na gwint i faczniki,

- do dtugosci rurociagéw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wiekszych $rednicach,

- catkowita dtugo$¢ rurociagéw przy proébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelno$¢ (na zimno) lub
prébach na goraco stanowi suma dtugosci rurociggéw zasilajacych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0godlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa wszelkie
rurociagi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropéw oraz czesci sktadowe elementéw, ktére
dalej traktowane sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami



okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajgce zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych
robét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelno$ci instalacji — préba ci$nieniowa ,na zimno” i
dlatego nalezy tak zorganizowal prace, aby pozytywny wynik tej proby umozliwit dalsze prace zwigzane z
»Zakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdw Kkoniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. 0dbiér czeSciowy
0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci robét. Odbioru cze$ciowego rob6t dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem konicowym.

0dbidr cze$ciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze
stanowi¢ podstawe do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (jesli strony przyjety taka forme rozliczenia robét).

8.4. 0dbiér ostateczny (koncowy)

0dbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca

robo6t obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét — dokumentacje
powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlno$ci:

1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2. szczegbélowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzeh oraz prowadzenie
przewodéw i usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,

6. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wszystkich zastosowanych elementéw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i

niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wodnego nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci rob6t z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawié¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukeji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw
instalacji, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyZej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.



Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z
zamOwieniem.
Protokodl odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. 0dbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych robét obliczona na
podstawie:
— okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wodociagowych z

tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

- wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

- montaz rurociggéw i armatury,

- wykonanie préb ci$nieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach-Wymiary i masy
na jednostke dtugosci.

2. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

3.  PN-EN 1057+A1:2010 Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

4. PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi - Laczniki instalacyjne - Cze$¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub
twardego.

5.  PN-EN 1254-2:2004 Miedz i stopy miedzi - Laczniki instalacyjne - Cze$¢ 2: Laczniki do rur
miedzianych z konnicéwkami zaciskowymi.

6. PN-EN 1254-3:2004 Miedz i stopy miedzi - Laczniki instalacyjne - Cze$¢ 3: Laczniki do rur z



tworzyw sztucznych z konicéwkami zaciskowymi.
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7.

PN-EN 1254-4:2004

PN-EN 1254-4:2004/Ap1:2015-07
MiedzZ i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Cze$¢ 4: Laczniki z koncdwkami innymi niz do potaczen kapilarnych

lub zaciskowych.

8.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

PN-EN 1254-5:2004

PN-EN 1254-6:2013-04

PN-EN 1254-8:2013-04

PN-B-02414:1999

PN-B-02421:2000

PN-H-74200:1998
PN-EN 10224:2006

PN-EN 15874-1:2013-06

PN-EN 15874-2:2013-06

PN-EN 15874-3:2013-06

PN-EN 15874-5:2013-06

PN-EN ISO 15875-1:2005

PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008

PN-EN ISO 15875-2:2005

PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008

PN-EN ISO 15875-3:2005

PN-EN ISO 15875-5:2005

PN-EN ISO 15876-1:2009
PN-EN ISO 15876-2:2009
PN-EN ISO 15876-3:2009

PN-EN ISO 15876-5:2009

PN-M-75016:1992

PN-EN 215:2005
PN-EN 215:2005/A1:2006

MiedzZ i stopy miedzi - Laczniki instalacyjne - Cze$¢ 5: Laczniki do rur
miedzianych z krotkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania
twardego.

Miedz i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Cze$¢ 6: Laczniki z
koncéwkami samozaciskowymi.

Miedz i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Cze$¢ 8: Laczniki z
konicowkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur
wielowarstwowych.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych  systemu  zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych pltynéw
wodnych - Warunki techniczne dostawy.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do
stosowania.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu

do stosowania.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polibutylen (PB) - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polibutylen (PB) - Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polibutylen (PB) - Cze$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polibutylen (PB) - Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ systemu do
stosowania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory grzejnikowe
(norma wycofana).

Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan
(wersja angielska).
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29. PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.
30. PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory - Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan.

31. PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki — Przyrzady bez zasilania energia elektryczna dziatajace na
zasadzie parowania dyfuzyjnego.

32. PN-EN 834:2013-12 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki - Przyrzady zasilane energig elektryczng (wersja angielska).
33. PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze (norma wycofana).

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6Zn. zmianami — tekst
jednolity Dz. U. 2015 nr 0, poz. 1125).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3. OWEOB Promocja - 2017 rok.

- Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL.

- Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - wyd. COBRTI INSTAL.



Zatqgcznik 1

(611 - VOO r.

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI OGRZEWCZE]

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja ogrzewcza realizowana

w ul.
(nazwa miejscowosci)

zaprojektowana przez

2. Przedmiot badania
Badaniem objeto:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety badaniem)

3. Sktad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko |  Instytucja Stanowisko Uwagly
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzér
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
» dla 0séb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Opis badania:

5. Wykonawca zalaczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

6. Komisja stwierdza, ze badanie:

6.1. zostalo przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

6.2. poniewaz wynik badania byl negatywny, instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do badania w terminie do
dnia *

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane inne

ustalenia Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.

7. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 2

(611 - VOO r.

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI OGRZEWCZE]J

1. Identyfikacja instalacji
INStAlacja OGIZEWCZA. . .ccuuririeerresessssssssssss s realizowana
w ul.

(nazwa miejscowosci)
zaprojektowana przez
Projekt zweryfikowany przez

2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Sktad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagly
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzér
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
v dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zalaczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, Ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedace przedmiotem odbioru
miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiona dokumentacja i w sposéb (umozliwiajacy)*
(nie umozliwiajacy)* prawidlowe wykonanie instalacji;

5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zosta¢ przedstawiona do
ponownego odbioru w terminie do dnia..........cccooeennunneee.

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane

pozostate ustalenia Komisji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzoér Uzytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 3

(611 - VOO r.

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO INSTALACJI OGRZEWCZE]

INSTAlACIA OZTZEWCZA. .errvuurcerremmseresessssssesssssssesssssssssssssssssssssssssess s ssssessssesssssssssas s ssssessasessssesssseses realizowana
w ul.
(nazwa miejscowosci)
zaprojektowana przez
Projekt zweryfikowany przez

2. Zakres odbioru czesciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujacy zakres instalacji objety odbiorem czesciowym)

3. Sktad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagly
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzér
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
D dla 0séb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
a) umowe
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,
c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d)

e)

5. Komisja stwierdza, Ze cze$¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostala zrealizowana (zgodnie)* (nie
zgodnie)* z umowa, przedstawiona dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec
tego (moze)* (nie moze)* zosta¢ odebrana.

6. (Ustala sie, ze odebrana cze$¢ instalacji bedzie konserwowana przez)*................

7.
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane
pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnos$ci wykonania z umowg, stwierdzonych wad i
terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy czlonkéw Komisji
InwestorWykonawca  Nadzér Uzytkownik Projektant
3.

* niepotrzebne skresli¢

15



dnia

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO INSTALACJI OGRZEWCZE]J

1. Przedmiot odbioru

INSTAlACIA OZTZEWCZA. .errvuurcerremmseresessssssesssssssesssssssssssssssssssssssssess s ssssessssesssssssssas s ssssessasessssesssseses realizowana
w ul.
(nazwa miejscowosci)
zaprojektowana przez
Projekt zweryfikowany przez

2. Sktad Komisji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagly
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzor
4. |Uzytkownik
5. |Projektant
D dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
a) umowe
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,
c)
d)

4. Wykonawca zalaczy! do protokotu nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych - cze$ciowych instalacji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentacje techniczng powykonawcza,

d) protokét potwierdzajgcy kompletno$¢ wykonanych prac,

e)
f)
9)

Zatgcznik 4

5. Komisja stwierdza, Ze instalacja zostala zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa, przedstawiona
dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie moze)* by¢

odebrana i uzytkowana.
6. (Ustala sie, Ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez)*............

7.

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane
pozostate ustalenia, a tak Ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodno$ci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i

terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy czlonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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SPIS TRESCI
WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja
Techniczna ITB - Instytut Techniki
Budowlanej

PZ] - Program Zabezpieczenia Jakos$ci

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwien



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa budynku Szpitala "B" - Centralna Sterylizatornia - Zaktad Pielegnacyjno-Opiekunczy w m. Wtodawa,
dz. nr geod. 2652 /7 ul. Aleja J6zefa Pitsudskiego 64, 22-200 Wtodawa

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej (ST), stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowa specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uogolnienia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sa niezbedne do okre$lenia ich standardu i jakosci.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujgce przy montazu instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz ich armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okreSleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogélne”

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czeSci, majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzajacych powietrze w
ruch

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywietrzakow, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywno$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czystos$ci, temperatury,
wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetoscig do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na og6t z
zastosowaniem przewoddow

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu Srodkéw technicznych majace na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci
charakteryzujacych stan i jako$ci powietrza

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury

Chlodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na pozwiekszaniu w nim zawartosci wilgoci

Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w
celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng



Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktoéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chlodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chiodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do
strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Nawilzacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do powiekszania zawarto$ci wilgoci w powietrzu

Osuszacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawarto$ci wilgoci w powietrzu

Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z nawilzacza powietrza
lub z powierzchni chodnicy

Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktdéra
przeptywa

powietrze

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewd6d wentylacyjny pozwalajacy na zamknijcie lub na
regulacje strumienia powietrza przez zmiany oporu przeptywu

Thumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przew6d wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego
droga powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik

Element lub zespo6t, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zesp6t, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad uktadem

wydzielania zanieczyszczen powietrza

Klapa pozarowa

Zespo6t umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony
do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny, centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajace sie z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspoélnej obudowie i
przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
postanowieniami zawartymi zeszycie nr 5 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wentylacyjnych” wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
specyfikacja techniczng (szczegdétowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogoélne
wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania og6lne”

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Dokumentacje robdt montazowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robé6t (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),



-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zniejszymi. zmianami),
-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
-protokoty odbioréw czesciowych, konicowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
-dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej(szczegoétowej)
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Og6lne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”

2.2. Szczegbélowe wymagania dotyczace materialow
Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny miec¢:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

-deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng badZ uznano za
Jregionalny wyréb budowlany”.

2.3. Materialy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

Materiaty, z ktérych wykonywane s3 wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada co najmniej wiasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;j.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzenn powtok ochronnych.
Szczelne polaczenia urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow,

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementow  wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigZzan zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

- blacha lub tasma stalowa ocynkowana;
+ blacha lub tasma stalowa aluminiowa;
- inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.



2.4. Materialy do wykonania instalacji klimtyzacji

2.4.1 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych - wymagania i warunki stosowania:

Rury miedziane produkowane sg w trzech rodzajach:

- rury miekkie $rednicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kregach dla Srednic 6-22 mm i dtugosciach 10, 25 i 50 m
lub w sztangach (odcinkach prostych dtugosci 3 i 5 m) dla Srednic 6-54 mm,

- rury péttwarde Srednicy od 6 do 159 mm, w sztangach 3i 5 m,

- rury twarde o $rednicy od 6 do 267 mm, sztangi 315 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot,
zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.2 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.3. Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu

Ze wzgledu na specyficzne cechy kanatéw wentylacyjnych i osprzetu nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- kanaty nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m,

- podczas transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow
transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tanicuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu kanaly powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecent przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu urzadzen wentylacyjnych i osprzetu
Urzadzenia wentylacyjne i osprzet nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
zabezpieczajacy przed wptywami czynnikéw atmosferycznych i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogole zasady wykonania robét
Ogole zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdlne”

5.2. Szczegbétowe zasady wykonania robo6t

5.2.1. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

5.2.1.1. Wykonanie

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiatl powinien by¢ jednorodny, bez
wzer6éw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknieé i tym
podobnych wad.

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505[1] i PN- EN 1506

Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001

Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434
Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-76002

5.2.1.2. Montaz przewoddéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosic¢ co najmnie;j
100 mm.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm



wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewodoéw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w spos6b nieobnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$é na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwg chroniacg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozja w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymato$¢ i wytrzymatosé przewoddw tak aby ugiecie sieci przewod6éw nie wptywato na jej
szczelnos$¢, wlasciwos$ci aerodynamiczne i nienaruszaniu konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

+ przewodow;

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np.

ttumikdéw, przepustnic itp.;

-elementéw sktadowych podp6r lub podwieszen;

-0soby lub oséb, ktére beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodoéw, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszenn do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podp6r powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢
takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznos$ci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m od Zrédta drgan powinny
by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréow.

5.2.1.3. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewodoéw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizy¢ wytrzymato$ci i szczelno$ci przewodo6w, jak réwniez wtasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej
o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie takich perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach

rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzeni powinny sie tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac¢ zdejmowane
zaSlepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wiekszych §rednicach nalezy
stosowac tréjniki o minimalnej Srednicy 200 mm,

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach



W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom

przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu s3 mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta
do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje site demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten
spos6b otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach 11 2.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem

podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

- przepustnice (z dwadch stron);

- klapy pozarowe (z jednej strony);

- nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

- thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

- thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron);

- filtry (z dwdch stron);

- wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

- urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron);

- automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu

oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 ", a w przewodach poziomych odlegtos$ci miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10 m.

5.2.1.4. Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
(przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych
itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby srodek ciezkos$ci wentylatora znajdowat sie w
potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworow
wentylatora. Dtugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mrn.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy

wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic¢:

x odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

x rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

x ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadilych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku
wentylatoréw z przektadnig pasowg). Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatka.
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

5.2.1.5. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne, centrale wentylacyjne

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugo$ci L wynoszacej 100 <L <
250 mm zamontowane miedzy ich kucami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodoéw.

Sposdb doprowadzenia powietrza zewnetrznego powinien umozliwia¢ jak najbardziej rownomierny w danych
warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego aparatu.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajgce powietrze zewnetrzne powinny by¢ po stronie ssawnej
wyposazone w przepustnice umozliwiajace odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytaczeniu wentylatora.

5.2.1.6. Wymienniki

ciepla Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny by¢ roéwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego
transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposdb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwiac ich naturalne
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewéd zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewéd
powrotny od gdry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposéb przytaczenia przewodu zasilajacego i powrotnego
powinien



by¢ odwrotny.
Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom
przepltywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez
koniecznosci spuszczania wody z instalacji. Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddzialywania niskiej
temperatury zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.
Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pragdowe i zabezpieczenie przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy powinien zabezpiecza¢ przed
wlaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji.
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta w centralach wentylacyjnych
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach
umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mieé instalacje
do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.
Nawilzacz powietrza
NawilZzacze powietrza wodne lub parowe powinny by¢ wyposazone w niezbedne urzadzenia odcinajgce i regulacyjne.
Nawilzacze powietrza wodne powinny by¢ tak zamontowane i wyposazone, aby byta mozliwo$¢é ich przytaczenia
do instalacji wodociggowej, w sposdb spetniajgcy wymagania
PN-B-01706 i, jesli jest to wymagane, instalacji kanalizacyjnej, w sposdb spetniajacy wymagania PN-B-01707.
nawilzacze powietrza powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przenikaniu kropel wody do innych
czesci instalacji. W koniecznych przypadkach nalezy dokona¢ odwodnienia odcinka przewodu nastepnego po
nawilzaczu.
Filtry powietrza
Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$¢é wymiany
wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.
Filtry mogg by¢:

‘mocowane w przegrodzie,

-zamontowane w sieci przewodow.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza na filtr.
Wktiady filtrujace nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych"” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed
zabrudzeniem.
Nawiewniki, wywiewniki, okapy
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potazenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w spos6b trwaty.
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktécajacy wplyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i
wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.
Przewdd t3czacy sie z przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasg, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.
W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddw za pomoca przewodéw elastycznych nie
nalezy: zgniatac¢ tych przewodéw, stosowac przewodéw diuzszych niz 4 m.
Jezeli umozliwiajg to warunki budowlane:

- Dtugo$¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna

wynosié¢: L> 3D;
- przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodéw, do ktérego podiaczony jest
przewdd o $rednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢: s < L/8.

Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane
jego elementoéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.
Nawiewniki i wywiewniki z filtrami HEPA, F5 i F10.
Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢ wykonane z materialu niepalnego, o odpornosci na korozje i
wytrzymato$ci mechanicznej odpowiadajacej co najmniej stali odpornej na korozje o grubosci minimalnej 1,0 mm oraz
speia¢ nastepujace wymagania:
zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otworéw wlotowych powinny
wykracza¢ poza krawedzie powierzchni gotowania co najmniej o 100 mm z kazdej otwartej strony; wyposazenie w
tatwo dostepne filtry Ttuszczowe (dotyczy okapéw nad urzadzeniami kuchennymi, w ktérych w czasie przygotowania
potraw powstaje ttuszcz); wykonanie z materiatdw odpornych na dziatanie ttuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury
np. ze stali nierdzewnej; zamontowanie mozliwie nisko nad urzadzeniem kuchennym z zachowaniem przepiséw
BHP oraz minimalnej wysokosci zamontowania filtra ttuszczowego nad powierzchniag gotowania wg ponizszej tablicy:



Tablica 3
Minimalna wysoko$¢ zamontowania filtra ttuszczowego nad powierzchnia gotowania

Typ urzadzenia kuchennego Minimalna wysoko$¢ zamontowania filtra
Thuszczowego nad powierzchnig gotowania

- mm
Bez otwartego ptomienia 600

Z otwartym ptomieniem 1000
Spalanie wegla drzewnego 1200

5.2.1.7. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie Zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakdw, lici itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

5.2.2. Instalacja klimatyzacji

5.2.2.1. Montaz urzadzen

Jednostki wewnetrzne w wykonaniu na$ciennym montowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta z
zastosowaniem atestowanych zawiesi. Jednostki zewnetrzne montowac na dedykowanych konstrukcjach wsporczych.

5.2.2.2. Instalacja chtodnicza
Podstawowga technologia taczenia rur miedzianych w instalacjach klimatyzacyjnych jest lutowanie kapilarne
wykonywane jako:

-lutowanie miekkie stosowane przy temperaturze ponizej

450°C,
‘lutowanie twarde stosowane przy temperaturze powyzej
450°C.

Szczelina pomiedzy laczonymi elementami musi posiadaé¢ szerokosé¢ w okreslonych granicach, aby powstat efekt
zwany kapilarnym. Ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzen powierzchni rur przy temperaturze powyzej 400°C, co moze
zmniejszy¢ odpornos¢ korozyjng przewodéw miedzianych, potaczenia przewoddéw w instalacjach co. do $rednicy 28
mm wigcznie mogg by¢ wykonywane jedynie przez lutowanie miekkie, natomiast lutowanie twarde stosowac do rur o
$rednicy powyzej 28 mm. Mozna stosowac takze technologie taczenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metoda
spawania - moze by¢ ona stosowana przy wystgpieniu nastepujacych warunkow:

- grubos¢ Scianki rury wynosi minimum 1,5 mm,

- $rednica rury jest wieksza niz 35 mm.
Do spawania miedzi stosuje sie nastepujace rodzaje spawania:

- spawanie gazowe pretami spawalniczymi,

- spawanie tukowe w ostonie gazu obojetnego pretami spawalniczymi.
Natomiast w warunkach wystepujacych na budowie stosowany jest podstawowy rodzaj spawania, tj. przy uzyciu
palnika acetylenowo-tlenowego.
Metoda spawania jak i metoda lutospawania sa technologiami przystosowanymi do aczenia rur o duzych $rednicach,
np. do celow przemystowych. Przy wykonywaniu instalacji w zakresie Srednic 10-54 mm metoda lutowania
kapilarnego w zupetnosci zapewnia dostateczng szczelnos$¢ polaczen.
W montazu instalacji wodnych z rur miedzianych obowigzuje zasada stosowania materialéw jednorodnych w catej
instalacji, tj. miedzi oraz takich jej stopéw jak: mosigdze, brazy, miedzionikle.
Gwarancja wykonania dobrej jakoSci instalacji wodnych z rur miedzianych jest stosowanie tacznikéw i rur
produkowanych fabrycznie oraz posiadajacych dokument dopuszczajacy do obrotu i stosowania w budownictwie.
Kompensacje wydtuzen cieplnych rurociggéw miedzianych uzyskuje sie przez zastosowanie: kompensacji
naturalnej albo kompensacji sztucznej. Graniczna dtugos$¢ rurociggu nie wymagajgca kompensacji wynosi 5,0 m.
Kompensacje naturalng wydtuzen liniowych rurociggéw miedzianych uzyskuje sie przez zmiane kierunku
prowadzenia przewodoéw i wtasciwe rozmieszczenie punktdw statych, a takze prawidtowe rozmieszczenie uchwytow
przesuwnych, tzn. pozostawienie odpowiedniej dtugosci odcinka swobodnego, ktéry przejmie wydtuzenie A L
przewodu ograniczonego punktami statymi.
Kompensacje sztuczng uzyskuje sie przez wbudowanie w rurociag elementéw instalacji zwanych kompensatorami;
podstawowaq zasada przy wbudowywaniu, np. kompensatora U-ksztattowego jest umieszczenie go w $rodku miedzy
punktami stalymi na przewodzie; kompensator powinien by¢ mocowany punktem statym w osi symetrii
wierzchotka.



Natomiast przy uktadaniu rurociagu, np. w szachcie instalacyjnym, gdzie jest mato miejsca powinien by¢ wbudowany
kompensator osiowy mieszkowy.

Konstrukcje punktu statego dla rurociggéw miedzianych wykona¢ wg zalecenn PN-93/C-04607. Rurociagi uktadane w
bruzdach powinny by¢ na catej dtugosci owiniete tasma lub ostong elastyczng szczegdlnie zalecane jest stosowanie rur
w otulinie fabrycznej, ktéra zabezpiecza rurociag przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia o $cianki
bruzdy i stanowi rownoczes$nie izolacje cieplna.

Rurociagi uktadane w Scianach pod tynkiem powinny mie¢ zwiekszong grubo$¢ otuliny w obszarach tacznikéw, np.
tréjnikéw, kolan, tukéw itp., by zapewni¢ w miare swobodny ruch powodowany wydtuzeniami termicznymi.

Podobnie rurociggi uktadane na stropach w warstwach podtogowych powinny by¢ na catej dtugosci zabezpieczone
ostong elastyczng lub rurg ostonowa w celu oddzielenia ich od bryty budynku; ostona taka pozwala na termiczne

ruchy rur miedzianych.

W celu przedtozenia Zywotnosci rurociggéw miedzianych, nalezy na wlocie instalacji wodociggowej wbudowad filtr z
siatka miedziang o oczkach 50-80 mikrometrdw, zatrzymujacy zanieczyszczenia mechaniczne, ktére mogg uszkadzac
ochronng warstwe tlenkéw miedzi na wewnetrznej powierzchni rurociaggéw, a takze uniemozliwiajacy przedostawanie
sie produktoéw korozji do wewnetrznej instalacji z rur miedzianych.

W zakresie lgczenia z innymi materiatami: nie ma Zadnych ograniczen w lgczeniu w jednej instalacji rurociggéw z
miedzi i z tworzyw sztucznych oraz elementow, armatury i urzadzen wykonanych ze stali kwasoodpornej, ze stali
weglowej platerowanej stalg kwasoodporng oraz ze stali stopowej austenitycznej odpornej na korozje.

5.2.2.3. Polaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;j.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen
armatury z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okre$lonych materiatow.

5.2.2.4. Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacje wykona¢ z rur PCV lub PP taczonych przez klejenie. Przewody izolowac¢ termicznie. Instalacje
prowadzi¢ ze spadkiem 1/50-1/100. Skropliny odprowadzi¢ zbiorczymi instalacjami do najnizszych pionoéw
kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoélne”

6.2. Szczegbétowe zasady kontroli jako$ci robo6t
Sprawdzenie kompletnos$ci wykonanych prac
- Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, Ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$cia ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektows, zaré6wno w zakresie
materiatéw, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czeSci zamiennych;
- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i konserwacje;
- Sprawdzenie czystosci instalacji;
- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczego6lnosci nalezy wykona¢ nastepujgce badania:
- Badanie ogo6lne
- Dostepno$¢ dla obstugi;
- Stanu czystoSci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
* Rozmieszczenia i dostepno$ci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
- Kompletnosci znakowania;
- Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);
- Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
- Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
- Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodoéw itp. w sposéb niepowodujacy przenoszenia drgan;
- Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.
- Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
- Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb;
- Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);



- Sprawdzenie konstrukgji i wiasciwosci (np. podwdjna obudowa);

- Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;

- Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

- Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

- Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie:

- Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

- Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

- Sprawdzenie zgodnos$ci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

- Badanie wymiennikow ciepta

- Sprawdzenie zgodnoSci tabliczek znamionowych z (wielko$ci nominalnych) projektem;

- Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w

obudowie;

- Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete

lamele);

- Sprawdzenie materiaty, z jakiego wykonano

wymienniki

- Sprawdzenie prawidtowosci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

- Sprawdzenie warunkow zainstalowania zawordw regulacyjnych;

- Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy

- Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

- Badanie filtréw powietrza

- Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z

danymi projektowymi;

- Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

- Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

Sprawdzenie wskaZnika réznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowos$ci poziomu
ptynu pomiarowego;

- Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréow (zgodnie z umow3);

- Sprawdzenie czystoSci filtra.

- Badanie nawilzaczy powietrza

- Sprawdzenie zgodnoSci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z danymi projektowymi;

» Sprawdzenie warunkow zainstalowania z wielko$cig komory nawilzania wigcznie;

- Sprawdzenie kompletnosci poszczegblnych elementéw (pomp, elementéw regulacji

poziomu wody i oczyszczania);

- Sprawdzenie systemu rozprowadzenia wody (pary).

- Badanie czerpni powietrza

- Sprawdzenie wielko$éci, materiatu i konstrukcji Zaluzji zewnetrznych z

danymi projektowymi.

- Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

- Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dzialanie wspoétbiezne,

dziatanie przeciwbiezne).

- Badanie sieci przewodow

- Badanie  wyrywkowe szczelnosSci polaczen przewodéw przez sprawdzenie wzrokowe i

kontrole dotykowa; Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

- Badanie komory mieszania, komory rozprezne;j,

nagrzewnicy wtornej itp.

- Sprawdzenie wyrywkowe zgodnoSci z danymi

projektowymi.

- Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow

- Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

- Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

- Sprawdzenie kompletnoscia kazdego obwodu uktadu regulacji na

podstawie schematu regulacji;

- Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

- Sprawdzenie kompletnos$ci i rozmieszczenia regulatorow;

- Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia cze$ci zasilajacych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji; oznaczenia; typéw kabli; uziemienia;

- schemat6w potaczen w obudowach.



- W ramach sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
- Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
- Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);
- Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
- Liczba uzytkownikow;
- Czas dziatania;
- Obciagzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);
- Inne Zrédta emisji (jesli wystepuja);
- Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;
- Klasa filtréw
- Sumaryczna rnoc cieplna, chtodnicza i elektryczna;
- Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);
- Wymagana jakos$ci wody zasilajacej;
- Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
- Napiecie i czestotliwo zasilajacego pradu elektrycznego.
- x Wykaz dokumentéw inwentarzowych
- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy
wyposazenia regulacji automatycznej;
- Schematy regulacyjne zawierajagce schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggdw (schemat
oprzewodowania odbiornikow);
- Schematy blokowe ukladéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikéw;
- Dokumenty dopuszczajace do stosowaniaw  budownictwie
zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);
- Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
- Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji
- Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;
- Instrukcje obstugi wszystkich elementdéw sktadowych instalacji;
- Zestawienie czeSci zamiennych zawierajagce  wszystkie  czeS$ci podlegajace normalnemu zuzyciu
w eksploatacji;
- Wykaz elementéw sktadowych wszystkich automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujgce, wytaczniki);
- Dokumentacja zwiazana z oprogramowaniem systemu regulacji automatycznej
- Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwos$ci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy
instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
- Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dzialania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace
prace wstepne:
- Proébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzan (72 godziny);
- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;
- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
- Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wy wlewniku; jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyplywu powietrza z nawiewnikow;
- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
- Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;
- Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;
- Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
chtodzacej inawilzajgcej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;
- Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
- Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
- Procedura prac
- Wymagania ogdlne
Kontrola dziatania powinna postepowa w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji,
przez poszczeg6lne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.; do catych instalacji. Poszczegdlne czesci
sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreSlonych warunkéw pracy (np.
ogrzewanie/chtodzenie,



Uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czeSciowa i petna wydajnosci, stany alarmowe itp.). Powyzsze
powinno uwzglednia¢ blokady i wspoétdziatanie réznych ukladéw regulacji, jak réwniez sekwencje regulacji i
symulacje nadzwyczajnych warunkdéw, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona
odpowiedni uktadu regulacji. Nalezy obserwowac¢ rzeczywista reakcje poszczegélnych elementéow sktadowych
instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementdéw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dzialania urzadzen regulacyjnych nalezy rdéwniez
obserwowac¢ zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora
sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie
spowodowane przez ten regulator. Jezeli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnal wejsciowy
regulatora. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosSci. Zakres ilo$ciowy sprawdzenia
dziatania instalacji okreslono w punkcie ,Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania". W czasie
kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji.
Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

- Kierunek obrotow wentylatoréw:

- Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnos$ci wentylatora;

- Dziatanie wylacznika;

- faczenie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
- Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajgcych.
Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

- Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

- Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;

- Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta;

- Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania réznicy ci$nienia i monitorowanie.
Kontrola dziatania nawilzaczy powietrza

- Dziatanie regulacji;

- Dziatanie elementéw zasilajacych i spustowych;

- Dziatanie i kierunek obrotéw pompy

cyrkulacyjnej. x Kontrola dziatania przepustnic
wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania sieci przewodow

- Dziatanie elementéw dtawiagcych zainstalowanych w instalacjach, ogrzewczej, chtodzenia i
nawilzania powietrza;

- Dostepno$¢ do sieci przewoddw.

Kontrola dziatania komory mieszajgcej, komory rozpreznej itp.
Dziatanie regulacyjne i kontrolne.
Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

- Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw;

- Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w
projekcie lub umowie).

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych wyrywkowe sprawdzenie dziatania

regulacji automatycznej i blokad w ré6znych warunkach eksploatacyjnych przy réznych wartosciach

zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

- Warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej;

- Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

- Dziatania wtgcznika rozruchowego;

- Dziatania przeciwzamroZeniowego;

- Dziatania regulacji strumienia powietrza;

- Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

- Wspétdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej.

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnoéci, Ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
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- Wymagania ogdlne

W przypadku pomiaréw Kkontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czesto konieczne wielokrotne
powtarzanie tej samej procedury w réznych punktach instalacji i pomieszczen. W celu zmniejszenia zwigzanej z
tym pracochtonnosci dopuszcza sie stosowanie sprawdzenia wyrywkowego. Zakres ilosciowy kontroli dziatania
i pomiarow kontrolnych powinien by¢ ustalony przed rozpoczeciem montazu instalacji i stanowi jeden z
czterech pozioméw, oznaczonych odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie
lub projekcie, nalezy stosowa¢ poziom

A. Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania instalacji, o ile
nie dokonano innych uzgodnien.

- Okreslenia

Parametr - stan czes$ci skltadowej instalacji (odpowiedz na sygnat, warunki dziatania itd.), ktéry powinien by¢
sprawdzony, lub wielko$ci fizyczne (np. temperatura, strumienn powietrza, prad itp.), ktére powinny by¢
zmierzone. Podobne lokalizacje - czeSci budynku (pomieszczenia, strefy) lub czes$ci sktadowe instalacji
(wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), ktérych funkcje sa tego samego rodzaju i ktére pociagaja za
sobg dziatanie instalacji oceniane w tym samym rzedzie wielkosci.

- Zakres iloSciowy

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania okreslono odpowiednimi wzorami podanymi w
tablicy 5. Wzory dotyczace pozioméw A, B i C majg zastosowanie dla n> 10.

Tablica 5

Zakres iloSciowy pomiaréw Kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiaréw| Wzér do obliczenia zakresu
kontrolnych i kontroli dziatania

A p=1,5xn""
B p = 2,23xn""
C p = 3,16xn""?

D p=n
Liczbe p nalezy zaokragli do najblizszej liczby catkowitej

Woyjasnienie symboli podanych w tablicy 5: p - liczba  podobny

elementdw wybranych do badan; n - ogdlna liczba podobny
elementdéw w instalacji

Jezeli pomiary majg by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza sie pomiar pewnych
parametréw w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktore stanowiag tylko utamek p. Liczbe wymaganych
pomiaréw podano w tablicy 6.

Tablica 6 Liczba pomiaréw do wykonania jako Czes$¢ liczby p (wg tablicy 5)
Parametr Liczba pomiarow

Normalna |Minimalna

Temperatura  powietrza w 1
pomieszczeniu/10 rejestrowana w
sposob ciggly przez 24 h
Wilgotno$¢ powietrza w 1
pomieszczeniu/10 rejestrowana w

sposoéb ciggly przez 24 h

Pionowy profil predkosci p/10 1
Predko$¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dZzwieku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy sktadowe okresla sie jako podobne, jesli sa
identyczne i ich parametry maja identyczne wartosci (nominalne lub rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki
powietrza tego samego rodzaju, ktére obstuguja pomieszczenia poréwnywalnej wielkos$ci i przeznaczenia, s3
klasyfikowane jako podobne lokalizacje do pomiaru strumienia objeto$ci powietrza. Jezeli zgodnie z projektem
w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam parametr instalacji, mozna braé¢ pod uwage
tylko jedna lokalizacje. Np. jesli temperatura powietrza nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to moze by¢
ona mierzona tylko w jednym miejscu (podobna lokalizacja). Jezeli w budynku wykonano szereg instalacji w
tym samym czasie i przez osoby



pracujagce w podobny sposob, to wtedy ogdlna liczbe podobnych lokalizacji nalezy przyja¢ jako n, pomimo
podziatu na oddzielne instalacje. Np. jesli 10-cio kondygnacyjny budynek jest obstugiwany przez oddzielne
instalacje na kazdej kondygnacji wyposazone po 20 nawiewnikéw kazda, do obliczen nalezy przyja¢ n réwne
200 nawiewnikéw. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
dos$wiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli potazenie punktéw pomiarowych,
uzgodni metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda w dokumentach
odbiorowych. W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 nr nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt
pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢
wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania najgorszych
warunkow. Czynniki wplywajace na jakosci powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza,
charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnos$ciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe
powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkoSci strumienia objetoSci powietrza instalacji.
Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przyrzadow
pomiarowych, podano w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalna niepewnos$¢ mierzonych parametrow

Parametr Niepewno$¢*)

Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +/-

20% Strumien objetoSci powietrza w catej instalacji +/-

15%

Temperatura powietrza nawiewanego +/-2°C

Wilgotno$¢ wzgledna +/-  15% warto$¢
wilgotnos$ci wzglednej

Predko powietrza w strefie przebywania ludzi +/-0,05m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +/-1,5°C

Poziom dZwieku A w pomieszczeniu +/- 3dBA

*) Wartosci  niepewnos$ci  pomiaréw  zawieraja  dopuszczalne  odchytki od

wartosci projektowych jak réwniez wszystkie btedy pomiarowe

Jesli do prawidtowego dziatania instalacji wymagane sa mniejsze warto$ci niepewnosci, powinny by¢ one
okreslone w projekcie technicznym instalacji. Jesli normy dotyczace urzadzen i elementow instalacji wymagaja
mniejszych niepewnosci, io nalezy sie do tego stosowaé. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i
chtodnicze instalacji powinny réwnoczes$nie spetnia¢ wymagania projektowe z wyzej podanymi niepewnos$ciami.

Pomiary specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sa wystarczajace do zweryfikowania jakos$ci dziatania instalacji z
wystarczajgca doktadnoscig, nalezy wykonaé¢ pomiary specjalne. Program pomiar6éw specjalnych, mierzone
parametry, przyrzady pomiarowe i punkty pomiarowe powinny by¢ uzgodnione w odrebny sposéb. Uzgodnienia
powinny takze obejmowac¢ dopuszczalng niepewno$¢ otrzymanych wynikéw. Uzgodnienia te powinny by¢
dokonane przed rozpoczeciem montazu instalacji. Praca i koszt zwigzany z pomiarami specjalnymi powinny by¢
wspoOtmierne z wymaganiami instalacji. Jesli nie, nalezy o tym poinformowac inwestora przed rozpoczeciem
pomiaréw, z odpowiednim wyprzedzeniem. Pomiary specjalne moga by¢ ograniczone do okre$lonych urzadzen
lub elementéw instalacji. W pewnych przypadkach moze by¢ niezbedne badanie instalacji w warunkach
zblizonych do obliczeniowych letnich i zimowych. Tryb pracy instalacji lub jej cze$ci sktadowej powinien w czasie
pomiaréw odpowiada¢ uzgodnionym warunkom. W przypadku braku mozliwos$ci uzyskania uzgodnionych
warunkow powinna istnie¢ mozliwo$¢ okreslenia odpowiednich parametréw w warunkach projektowych, np.
poprzez przeliczenie parametréw w warunkach pomiarowych na warunki projektowe.

Biezaca kontrole robot prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy wszelkich dokumentéw potwierdzajacych jakosci
dostarczonych materiatéw na plac budowy, oraz stosownych dokumentéw potwierdzajacych
jako$¢ wykonanych robot w kazdej chwili przed odbiorem cze$ciowym i konncowym.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne”

7.2 Ogolne zasady obmiaru robét

Jednostki i zasady obmiary roboét

e ilo$¢ kanatéw wentylacyjnych nalezy oblicza¢ w m2, wyodrebniajac ilo$¢ kanatéw w zaleznosci od rodzajow
kanatéw, ich $rednic i obwod6éw oraz rodzajéw potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociagéw nie
wlicza sie thtumikéw, przepustnic, kré¢écow elastycznych i innych elementéw.
Zwezki wlicza sie do kanatéw o wiekszej Srednicy.
Uzbrojenie kanatéw - przepustnice, klapy ppoz., krééce elastyczne, kratki, nawiewniki, etc. oblicza sie w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy (obwodu).

e Urzadzenia wentylacyjne - wentylatory, centrale wentylacyjne,
klimatyzatory oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i
typu urzadzenia.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogélne”



8.2. Szczegbélowe zasady odbioru robét
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- projekt techniczny
- dziennik budowy;
- potwierdzenie zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;
- obmiary powykonawcze;
- protokoty wykonanych badan odbiorczych
- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

8.2.3. Odbidr koncowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakonczeniu wszystkich robét montazowych oraz
dokonaniu badan odbiorczych czeSciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. W ramach
odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegélnoSci:
-uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw
-prawidtowego wykonania potaczen,
-wielkos$ci spadkéw przewoddw,
-odlegtosci przewodéw od przegrod budowlanych i innych instalacji,
-prawidtowego wykonania uchwytéw (podpdr) przewodéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),
-protokoty odbioré6w miedzyoperacyjnych i czesciowych,
-zgodno$ci wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),
WTWi0, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyborow i urzadzen.
Z odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego - koricowego

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i pltatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Og6lne”

9.2. Szczegolowe zasady dotyczace podstawy rozliczenia roboét i platnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czes$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru konicowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosci tych robot obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajgcego

lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okres$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:
¢ przygotowanie stanowiska roboczego,
¢ dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
* obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
* wykonanie robét pomocniczych,
¢ montaz kanaléw wentylacyjnych, rurociggéw, osprzetu i urzadzen,
¢ wykonanie préb szczelnosci i wydajnosci,

¢ usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Polskie Normy.

PN-ISO 5221:1994

Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu powietrza w
przewodzie. PN-68/B-01411

Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwa,
okreslenie. PN-67/B-03410

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody

wentylacyjne. PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania. PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

Wymagania. PN-B-03434



Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i

badania. PN-78/B-10440

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. PN-B-76001:1996

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i

badania. PB-B-76002:1996

Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych. PN-B-76003:1996

Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy

jakosci. PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i

badania. PN-EN1505:2001

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary. PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju okragtym.
Wymiary. PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja.

Terminologia. PN-EN 1751:2001

Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne konicowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych

i zamykajgcych.
PrPN-EN 12599
Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji

i klimatyzacji.

PrEN 12236

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania

wytrzymato$ciowe. PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania

ogolne. PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2:
Rury. PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢
5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciSnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. PN-EN ISO 15876-1:2004(U)
Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB).
Cze$¢ 1: Wymagania og6lne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 2:
Rury. PN-EN ISO 15876-3:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB).
Cze$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.

Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
PN-EN ISO 15875-1:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-
X). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-
X). Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany
(PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany

(PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnemu do stosowania w systemie.

PN-EN 12735-2:2004/A1:2006

Miedzi i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych.
Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzadowania

PN-EN 12735-1:2003/A1:2006

Miedzi i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych.

Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych
PN-EN 1057:2007

Miedzi i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania PN-EN 1254-2:2004

Miedzi i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: taczniki do rur miedzianych z koncéwkami



zaciskowymi PN-EN 1254-5:2004

Miedzi i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: taczniki do rur miedzianych z krétkimi koncé6wkami do
kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1254-1:2004

Miedzi i stopy miedzi. faczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: taczniki do rur miedzianych z koncéwkami do kapilarnego
lutowania miekkiego lub twardego

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.3.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodnos$ci wymagan,
jakie powinny spetnia¢ ratyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$¢
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Wymagania ogélne

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5 - COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,
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