Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.44.2026

ZALACZNIKNR 7
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

do przetargu w trybie podstawowym - wariant Il (negocjacje fakultatywne) pod nazwa:

Budowa oswietlenia boiska przy ul. Sadowej w Gliwicach w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac projektowych i robét budowlanych.

Wg wspdlnego stownika zaméwien CPV:

Projektowanie

71000000-8

71200000-0
71300000-1
71400000-2

71500000-3

71210000-3
71220000-6
71240000-2
71250000-5
71310000-4
71320000-7
71330000-0
71350000-6
71420000-8
71510000-6
71520000-9
71530000-2
71540000-5

Roboty budowlane

45000000-7

45100000-8
45200000-9

45231400-9

Nazwa i kody CPV: grup robét, klas robét i kategorii robot

Grupa roboét

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Klasa robot

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi inzynieryjne

Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu

Ustugi zwigzane z budownictwem

Kategoria robét

Doradcze ustugi architektoniczne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Rézne ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
Ustugi badania terenu

Ustugi nadzoru budowlanego

Doradcze ustugi budowlane

Ustugi zarzgdzania budowg

Grupa robot

Roboty budowlane

Klasa robét

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych



Kategoria robét

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
45112100-6

Roboty w zakresie kopania rowow

Zamoéwienie obejmuje:

Zaprojektowanie i realizacje inwestycji na terenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sadowej w Gliwicach,
dziatka nr 430 obreb Stare Gliwice

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych wystgpit do Tauron Dystrybucja z wnioskiem o wydanie warunkéw

przytgczeniowych dla nowego punktu PPE i planuje zawrze¢ umowe przytgczeniows .

Prace obejmujg: przytacze z nowego punktu PPE , wykonanie oswietlenia boiska usadowienie 4 masztow
0 wysokosci i rozmieszczeniu dobranym w taki sposdb, aby boisko byto oswietlone réownomiernie przy
zastosowaniu opraw LED o wysokiej szczelnosci i odpornosci na uderzenia na korozje i braku ol$nienia
zgodnie z obowigzujgcymi normami w tym zakresie. Parametry projektowanego oswietlenia nalezy dobrac

zgodnie z Normg PN-EN 12193 lub réwnowazna.

Inwestycja swoim zakresem obejmowac bedzie:

1. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego obejmujacego:

e wykonanie projektu zagospodarowania terenu (PZT);

o projekt architektoniczno-budowlany (PAB);

e projekt techniczny (PT);

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

e przedmiar i kosztorys inwestorski

e uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii technicznych, ekspertyz i badan technicznych;
e przygotowanie wniosku i dokonanie zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe

/ uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
W wersji papierowej dokumentacje nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej

dokumentacje nalezy wykonac¢ w ilosci: 1 szt. na dowolnym no$niku (CD, DVD, pendrive).

2. Roboty budowlane i z zakresu zieleni:

- przytgcze poprowadzone zgodnie z warunkami przytgczeniowymi wydanymi przez  TAURON Dystrybucja,

- roboty ziemne — korytowanie,

- montaz okablowania zasilajgcego stupy oswietleniowe,

- montaz stupéw os$wietleniowych wraz z naswietlaczami,

- prace porzgdkowe,

- Nawierzchnie zniszczong poprzez prowadzenie robét nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego poprzez

wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem trawy. Rozebrane nawierzchnie z



kostki betonowej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Elementy pasa drogowego uszkodzone w

konsekwencji prowadzonych robét nalezy wymieni¢ na nowe.

Wszystkie prace zostang wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedlug opracowanego projektu

budowlano — wykonawczego.

Integralng czescig niniejszej specyfikacji sa:

1.
2.
3.

Program funkcjonalnego — uzytkowy,
Zatgczniki graficzne — lokalizacja i dokumentacja fotograficzna.

Warunki techniczne wydane przez TAURON Dystrybucja.

Uwaga: Wszystkie elementy skiadowe dokumentacji stanowig komplet. Przy sporzadzaniu oferty

przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia, wszystkie elementy dokumentacji oraz uwagi do SWZ

nalezy rozpatrywac tgcznie.

Istotne warunki zaméwienia.

I. Dla prac projektowych:

1.

3.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé¢ w podziale na projekt koncepcyjny oraz projekt budowlany
lub dokumentacje niezbedng do zgtoszenia robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe. Przed
przystgpieniem do dalszych prac, Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie
koncepciji zagospodarowania terenu.

Projekt musi zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynika¢ z zakresu projektu. Projekt powinien
zawierac czes¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegodlnych branz, wymagane prawem uzgodnienia),
czesc¢ rysunkowg (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branzowe). Dokumentacje projektowg nalezy
wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU, pozostatymi dokumentami Zamawiajgcego, Umowa,
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pézn. zm.), a takze zgodng z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, z
przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi i zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych inzynierow i
projektantéw oraz winna spetnia¢ wymagania PFU. Roboty powinny byé zaprojektowane zgodnie z
obowigzujgcym prawem, wymaganiami Zamawiajgcego, praktykg inzynierskg i najlepszg dostepng
technikg. Nalezy przyja¢é rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje przedmiotu
zamoéwienia w diugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji z uwzglednieniem udogodnien
dla 0s6b ze szczegblnymi potrzebami.

Nalezy dokonac¢ zgtoszenia robot / uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe.

[I. Dla robét budowlanych:

1.

Zachowanie szczeg6lnej ostroznosci w trakcie wykonywania prac w obrebie istniejgcego drzewostanu

oraz systeméw korzeniowych drzew. Prace w sgsiedztwie korzeni nalezy wykonywac recznie.

. Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty okreslone w specyfikacji technicznej, posiadajgce

certyfikat na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci PN lub Aprobatg Techniczna.

Prace winny by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiatéw i urzadzen.
Sprzet uzywany do realizacji robét winien byé zgodny z instrukcjg producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym, oraz zatwierdzi¢ w ZDM projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t w pasie drogowym, o ile

zaistnieje taka potrzeba.



Zapewnienie objecia funkcji kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane.

Odbiér koncowy zostanie dokonany przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosci wykonanych rob6t na podstawie przedstawionych
dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robo6t z projektem wykonawczym, specyfikacjg
techniczng oraz przedmiarami robét.

W przypadku, gdy po wykonaniu przez Tauron Dystrybucja nowego punktu przytgczeniowego i
podtgczenia instalacji oswietleniowej okaze sie, ze oswietlenie nie dziata prawidtowo z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
przystgpi¢ do robot niezbednych do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci i doprowadzenia

oswietlenia do prawidtowego dziatania zgodnie z umowa.

8. Z odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru robot.

9. Termin realizacji:

- wykonanie dokumentacji projektowej do 1 miesigca od daty podpisania umowy.

- wykonanie robét budowlanych do 2 miesiecy od daty podpisania umowy.

- wykonanie przytgcza do nowego punktu PPE i odbiér koncowy robdt po realizacji przytacza na
podstawie warunkéw wydanych przez Tauron Dystrybucja - nie pézniej niz do 30.11.2027r.

Odbiér koncowy robot nastgpi po zawarciu kompleksowej umowy pomiedzy MZUK w Gliwicach i

TAURON Dystrybucja na dostawe energii elektrycznej i weryfikacji parametrow os$wietlenia boiska.

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty zastosowane do wykonania robét,
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym,
dokumentacje powykonawcza,

wpis do dziennika budowy.

W czasie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do:

1.

o b

Statego utrzymania porzadku i fadu na terenie budowy,

Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiatéw niezbednych do wykonania prac,

Biezgcego wywozu odpaddw i gruzu pochodzgcego z rozbidrek,

Oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
Udzialu w odbiorach robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiorach czagstkowych i udziatu
w odbiorze koncowym.

Wymagania odnos$nie sprzetu ciezkiego podczas wykonywanych prac:

- obowigzek spetnienia minimum norm emisji spalin EURO 6 przez pojazdy realizujgce przewozy
regularne, specjalne oraz ustugi przewozu okazjonalnego,

— obowigzek spetnienia przez maszyny mobilne nieporuszajgce sie po drogach (tj. maszyny budowlane
— koparki, tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW wymagania w postaci wyposazenia w filtr
czgstek statych,

- obowigzek czyszczenia na mokro (przez wykonawce zleconego zamoéwienia) ulic i terenu wokot
budowy, ktére sg zanieczyszczone na skutek budowy,

— zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich,

— stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z két sprzetu ciezkiego opuszczajgcych plac
budowy,

- stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatéw pylacych.



