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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 WYMAGANIA OGÓLNE-ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  
 

1. WST�P. 
1.1. Okre�lenie przedmiotu zamówienia ST 
1.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi�wzi�cia:  

ROZBUDOWA BUDYNKU �WIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWO�CI 
LIBISZÓW KOLONIA  

 
Adres inwestycji:  

LIBISZÓW-KOLONIA  31C, DZIAŁKI. NR EWID.: 154, 155   
OBR�B 0016, 26- 300 OPOCZNO 

 
1.1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1/ Zamawiaj�cy: Gmina Opoczno reprezentowany przez Burmistrza Opoczna  
2/ Instytucja finansuj�ca inwestycj�: Gmina  Opoczno reprezentowany przez Burmistrza Opoczna 
3/  Projektant: Biuro Usługowe Wiesław Pacan , Bukowiec Opoczy�ski 24A, 26-300 Opoczno. 
4/ Inspektor nadzoru Inwestorskiego: zostanie okre�lony pó�niej 
5/ Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie’ 
6/ Wykonawca: zostanie wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego 
5/ Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy: Starosta  Opoczna 
1.1.3. Charakterystyka przedsi�wzi�cia 
1.1.3.1. Przeznaczenie obiektu- obiekt b�d�cy przedmiotem zamówienia jest obiektem u�yteczno�ci 

publicznej.  
1.1.3.2. Ogólny zakres robót przewidzianych do wykonania: 
-roboty demonta�owe: zwi�zane z demonta�em konstrukcji dachowej oraz dacu na istniej�cym  budynku,  
-roboty budowlano monta�owe: wykonanie ław fundamentowych pod cz��ci� rozbudowan�,  murowanie 
�cian zewn�trznych i �cianek działowych, monta� drzwi i drzwi po�, monta� konstrukcji dachu wraz z 
wykonaniem stropu z ociepleniem i sufitem powieszonym z płyt gipsokartonowych, wykonanie instalacji  
elektrycznej 
-roboty wyko�czeniowe-lokalne  tynkowanie i malowanie �cian,  monta� obróbek blacharskich,   
1.1.4. Dokumentacja techniczna okre�laj�ca przedmiot zamówienia i stanowi�ca podstaw� do realizacji 
robót - opracowana przez Biuro Usługowe Wiesław Pacan , Bukowiec Opoczy�ski 24A, 26-300 Opoczno. 
1.1.4.1. Projekt budowlany i wykonawczy  przystosowania  w zakresie ochrony przeciwpo�arowej ramach 
realizowanego zadania . 
1.1.4.2. Kosztorys inwestorski oraz ofertowy z przedmiarem robót 
1.1.4.3. Ogólna i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
1.1.5. Zgodno�	 robót z dokumentacj� techniczn� 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�	 prac i ich zgodno�	 z dokumentacj� techniczn�, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarz�dzaj�cego realizacj� umowy.  
 
1.2. Zakres stosowania S T  

Specyfikacje techniczne stanowi� cz��	 Dokumentów Przetargowych, uzupełniaj�cych 
dokumentacj� projektowa i kosztorysow�. Ogólna specyfikacje techniczne stanowi podstaw� opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych.  

Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie	 miejsce tylko 
w  przypadku małych, prostych robót i konstrukcji drugorz�dnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewno�	, �e podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod  wykonywania na 
podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3. Zakres robót obj�tych  S T  

Roboty obj�te specyfikacj� uj�te s� w projekcie budowlanym oraz w kosztorysach, których 
stosowanie stanowi zał�cznik do specyfikacji. 



 Bezpo�redni wykonawca robót powinien przed ich rozpocz�ciem przeprowadzi	 analiz� otrzymanej 
dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w projekcie zawiadomi	 o tym 
inwestora i generalnego wykonawc� oraz kieruj�ce biuro projektów. 
 
1. 4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 Ustala si� jako obowi�zuj�ce warunki wykonania robót i ich odbioru, podane w opracowaniu ITB 
“Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- monta�owych” tom I i tom II. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jako�	 ich wykonania oraz za ich zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, SST 
 i poleceniami inspektora nadzoru. 
1. 4.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w specyfikacji przetargowej przeka�e wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi i dziennik 
budowy. Wraz z ST wykonawca otrzyma 1 kpl. dokumentacji projektowej. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Przetargowa dokumentacja projektowa b�dzie zawiera	: 
- projekt budowlany, 
- przedmiar robót, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
1.4.3. Zgodno�	 robót z dokumentacja projektow� i ST. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, przekazane 
wykonawcy stanowi� cz��	 umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione cho	by w jednym z nich 
s� obowi�zuj�ce dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa	 bł�dów lub opuszcze� w dokumentacji projektowej a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomi	 projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów  wa�niejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST . 

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i SST b�d� uwa�ane za zawarto�ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i  elementów budowli musz� by	 jednorodne i wykazywa	 blisk� zgodno�	 z okre�lonymi wymaganiami, 
a  rozrzuty tych cech nie mog� przekracza	 dopuszczanego przedziału tolerancji. 
  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub 
SST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�	 elementu budowli, to takie materiały b�d� niezwłocznie 
zast�pione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, a� do zako�czenia ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie 
utrzymywał tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym ogrodzenie, por�cze, o�wietlenie, sygnały 
i  znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu robót nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wliczony w cen� umown�. 
1.4.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowi�zek zna	 i stosowa	 w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka�czania robót wykonawca 
b�dzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosownie si� do przepisów i norm 
dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika	 uszkodze� 
i uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. Stosuj�c si� do tych wymaga�, b�dzie miał 
szczególny wzgl�d na: 

- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
 
�rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- mo�liwo�ci� powstania po�aru. 
1.4.6.  Ochrona przeciwpo�arowa. 



Wykonawca b�dzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca b�dzie 
utrzymywał sprawny sprz�t przeciwpo�arowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie obj�tym 
realizacj� robót budowlanych, w pomieszczeniach biurowych,  magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.4.7. Materiał szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. Nie 
dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od 
dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion� jednostk� jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
�rodowisko. 
 Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich szkodliwo�	 
zanika (np. materiały pylaste), mog� by	 u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� technologicznych 
wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy, zamawiaj�cy powinien otrzyma	 zgod� na 
u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. Je�eli wykonawca u�ył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek 
zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiaj�cy. 
1.4.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych na poziomie terenu i pod 
jego poziomem takie jak ruroci�gi, kable. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
1.4.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega	 przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa 
i  higieny pracy. 
W szczególno�ci wykonawca ma obowi�zek zadba	, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t 
i  odpowiednia odzie� ochronn�.  
Wszelkie koszty z tym zwi�zane nie podlegaj� odr�bnej zapłacie. 
1.4.10. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowi�zany jest zna	 wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
pa�stwowej i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. 
rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego2003r w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych oraz Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze�nia 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy.  
Wykonawca b�dzie przestrzegał praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystywania opatentowanych urz�dze� lub metod.  
 
1.4.11. Okre�lenia podstawowe. 
Roboty budowlane- nale�y przez to rozumie	 budow�, a tak�e prace polegaj�ce na przebudowie, monta�u, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Teren budowy-nale�y przez to rozumie	 przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz 
z  przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacja budowy-nale�y przez to rozumie	 pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokół odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, w miar� potrzeby rysunki 
i  opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi��k� obmiarów. 



Dokumentacja powykonawcza –nale�y przez to rozumie	 dokumentacj� budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Inspektor- osoba wyznaczona przez zamawiaj�cego, upowa�niona do nadzoru nad realizacja robót i do 
wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami  i do 
wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów- akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, słu��cy do 
wpisania przez wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców  i ewentualnie 
dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez inspektora. 
Materiały- wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� 
i  specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. 
Polecenie inspektora- wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora w formie pisemnej 
dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b�d�ca autorem dokumentacji projektowej. 
�lepy kosztorys- kosztorys nakładczy, wykaz robot z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.12. Nazwy i kody robot obj�tych zamówieniem: 
45215500-2 Obiekty u�yteczno�ci społecznej 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 45000000-7      Roboty budowlane-wymagania ogólne  
45262700-8 Przebudowa budynków 
45400000-1 Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 
 
45410000-4 Tynkowanie 
   
2. MATERIAŁY 
2.1. �ródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednich �wiadectw bada� laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez inspektora. Zatwierdzenie partii (cz��ci) materiałów z danego �ródła nie 
oznacza automatycznie, �e wszelkie materiały z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowana, �e  materiały 
uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania specyfikacji technicznej w czasie 
post�pu prób 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�	 i wła�ciwo�ci do robót i 
były dost�pne do kontroli przez inspektora. 

Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zlokalizowanych przez Wykonawc�. 
2.3. Jako�� materiałów, elementów i konstrukcji przeznaczonych do wbudowania. 
2.3.1. Jako�	 przyjmowanych na budow� materiałów, elementów i konstrukcji powinna by	 zgodna 
z  SST, normami i ustaleniami podanymi w projekcie lub zgodna z zapisem w dzienniku budowy. 
2.3.2. Materiały i elementy o zbli�onych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymaga� 
projektu, mo�na przyjmowa	 na budow� za pisemn� zgod� inwestora lub jego upełnomocnionego 
przedstawiciela, a  w przypadkach w�tpliwych po uzgodnieniu z projektantem. 
2.3.3. Ka�dy przyjmowany na budow� materiał, element lub konstrukcja powinny mie	  za�wiadczenie 
o  jako�ci wydane na podstawie certyfikatu na znak bezpiecze�stwa, certyfikatów zgodno�ci CE, atestów, 
�wiadectwa dopuszczania danego materiału, elementu lub konstrukcji i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
2.3.4. W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach 



i  konstrukcjach wad i uszkodze� wi�kszych ni� jest to dopuszczalne albo w przypadku nasuwaj�cych si� 
w�tpliwo�ci, co do jako�ci lub mog�cych mie	 wpływ na bezpiecze�stwo i jako�	 wykonywanych robót, 
nale�y podda	 dostarczone materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom 
technicznym i laboratoryjnym w zakresie okre�lonym przez projektanta albo kierownika budowy. 
2.4. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez wykonawc� wywiezione z terenu 
budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez inspektora 

Ka�dy rodzaj robót, w których znajduj� si� niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem . 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�	 wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora, o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane do 
bada� prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by	 pó�niej 
zamieniany  bez zgody inspektora. 
 
3.  SPRZ�T 

Wykonawca zobowi�zany jest do u�ywania tylko takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by	 zgodny 
z  ofert� wykonawcy i odpowiada	 pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót zaakceptowanych przez inspektora; w przypadku braku ustale� w takich 
dokumentach sprz�t powinien by	 uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno�	 sprz�tu b�dzie gwarantowa	 przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym 
umow�. 

Sprz�t b�d�cy własno�ci� wykonawcy lub wynaj�ty do wykonywania robót ma by	 utrzymany 
w  dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 
dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu 
do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT . 

Wykonawca stosowa	 si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie 
materiałów (sprz�tu) na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne pozwolenia od władz co do 
przewozów nietypowych ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał 
inspektora. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania tylko takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia	 prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umow�. 
 
5.   PRACOWNICY. 

Pracownicy zatrudnieni do wykonywania robót powinni posiada	 przygotowanie zawodowe 
i  kwalifikacje i powinni by	 przeszkoleni pod wzgl�dem BHP na stanowisku pracy. 
5.1. Warunki ogólne dotycz�ce bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
ogólnobudowlanych. 

Przy wykonywaniu robót budowlano - monta�owych ka�dy wykonawca powinien przestrzega	 
postanowie� rozporz�dzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 Czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 w 
sprawie informacji dot. Bezpiecze�stwa i Ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
- BIOZ 
W przypadku, gdy przepisy rozporz�dzenia, o którym mowa w p. 5.1-1 nie dotycz� danego rodzaju robót, 
powinny by	 przestrzegane aktualnie obowi�zuj�ce przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne 
a  w przypadku ich braku instrukcje lub wytyczne producenta 



Kwalifikacje osób powinny by	 stwierdzone przez wła�ciw� komisj� i poparte posiadaniem 
aktualnych za�wiadcze� kwalifikacyjnych upowa�niaj�cych do wykonywania czynno�ci na danym 
stanowisku pracy. Podwykonawcy robot ogólnobudowlanych powinni przestrzega	 wymaga� wykonawcy 
w zakresie nadzoru podwykonawców w zakresie BHP. 
 
6.   NADZÓR. 

Roboty musz� by	 wykonane pod kierownictwem osób posiadaj�cych odpowiednie uprawnienia 
budowlane i zrzeszonych w Izbie In�ynierów Budownictwa z zachowaniem prawa budowlanego 
i  wszystkich w tym wzgl�dzie przepisów. 
 
7.  WYKONYWANIE ROBÓT. 
Przed rozpocz�ciem robót wykonawca opracuje: 
-plan zagospodarowania placu budowy, który powinien składa	 si� z cz��ci opisowej i graficznej 
-plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 
7.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�	 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialno�	 za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji budowlanej lub przekazanymi w 
pi�mie przez inspektora. 

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostan�, je�li wymaga	 tego b�dzie inspektor, poprawione przez wykonawc� na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenie robót lub wyznaczania wysoko�ci przez inspektora, nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialno�ci z ich dokładno�	. 

Decyzje inspektora dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte 
na wymaganiach zawartych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a tak�e w normach 
i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor, uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci.  

Polecenia inspektora, b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
wykonawca. 
Wykonawcy robót budowlanych powinni mie	 zapewnione: 

- odpowiednie pomieszczenie socjalno - administracyjne, 
- wyodr�bnione miejsca magazynowania materiałów, 
- zaopatrzenie miejsca budowy w energi� elektryczn�, ciepln� oraz wod� w ilo�ciach niezb�dnych 
dla procesów budowlanych i załogi, 
- dostateczna ł�czno�	 telefoniczn� lub radiotechniczn�, 

7.2. Prowadzenie robót budowlanych. 
1. Wykonawca obowi�zany jest do ustanowienia kierownika budowy na wykonanie lub przebudow� 
budynków, obiektu oraz stałych instalacji zwi�zanych z obiektem  
2. Kierownik budowy, kierownicy robót powinni podpisa	 o�wiadczenie o podj�ciu si� pełnienia funkcji 
technicznej na danej budowie do dziennika budowy oraz przedło�y	 za�wiadczenie o przynale�no�ci do 
wła�ciwej Okr�gowej Izby In�ynierów. 
3. Przy wej�ciu lub wje�dzie na budow� powinna by	 ustawiona tablica informacyjna budowy 
odpowiadaj�ca warunkom okre�lonym przez ministra Infrastruktury. 
4. Kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania robót budowlanych przechowywa	 
dokumenty, stanowi�ce podstaw� ich wykonywania oraz udost�pni	 te dokumenty uprawnionym organom 
na miejscu budowy. 
5. Wła�ciwy organ mo�e za��da	 zmian kierownika budowy lub kierownika robót, ile osoby te: 
- nie posiadaj� wymaganych kwalifikacji fachowych, 
- nie wywi�zuj� si� ze swoich obowi�zków, co mo�e by	 powodem zagro�enia bezpiecze�stwa ludzi 
i  mienia, obni�enie trwało�ci obiektu budowlanego, mo�liwo�ci powstania katastrofy budowlanej lub 
nieszcz��liwego wypadku - co powinno by	 protokolarnie stwierdzone przez wła�ciwy organ. Zmiana 



kierownika budowy powinna nast�pi	 w ci�gu 14 dni od dor�czenia ��dania wła�ciwego organu, w innym 
przypadku wła�ciwy organ ma prawo wstrzyma	 roboty budowlane. 
6. Osoby pełni�ce nadzór inwestorski oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego maj� obowi�zek 
powiadomi	 niezwłocznie wła�ciwy organ, je�eli w czasie odbioru lub kontroli robót budowlanych zostało 
stwierdzone ich wykonanie w sposób niezgodny z projektem lub przepisami techniczno - budowlanymi 
albo w sposób mog�cy spowodowa	 zagro�enie bezpiecze�stwa ludzi i mienia. W powiadomieniu 
skierowanym do wła�ciwego organu powinno by	 okre�lone, na czym polega nieprawidłowo�	 lub 
niezgodno�	 wykonywanych robót . 
 
7.3. Koordynacja robót ogólnobudowlanych z innymi robotami. 
1. Koordynacja wykonywania robót budowlano- monta�owych poszczególnych rodzajów powinna by	 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja powinna dotyczy	 projektów 
organizacji budowy oraz poszczególnych faz wykonywania robót (inwestycji) . 
Niezale�nie od przyj�tych ustale� koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowa	 prace 
bie��ce przy czynnym udziale przedstawiciela generalnego wykonawcy lub inwestora oraz kierowników 
robót innych bran�. 
2. Ogólny harmonogram budowy powinien zawiera	 uzgodnione terminy rozpocz�cia i zako�czenia 
poszczególnych rodzajów robót wzgl�dnie ich etapów, tak aby zapewniał prawidłowy i rytmiczny 
przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocze�nie umo�liwiał wykonanie robót 
specjalistycznych w  odpowiednich terminach. Ogólny harmonogram budowy powinien by	 uzgodniony 
ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi	 podstaw� do opracowania harmonogramów 
szczegółowych poszczególnych rodzajów robót. 
 
8.   KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
8.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 

Do obowi�zków wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow�, SST.  
Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera	: 
a) cz��	 ogóln� opisuj�c�: 

- organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacj� i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�	 i terminowo�	 wykonania poszczególnych elementów 
robót  
- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 
- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub, 
któremu wykonawca zamierza zleci	 prowadzenie bada�), sposób oraz form� gromadzenia wyników 
bada� laboratoryjnych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji inspektorowi, 

b)  cz��	 szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo- kontrolne, 
- rodzaje i ilo�	 �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy i kruszyw, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 
- sposób i procedur� pomiarów i bada�, pobierania próbek, legalizacji i sprawdzania urz�dze�, 

8.2. Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor mo�e dopu�ci	 do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 

- certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy �e zapewniono zgodno�	 z kryteriami technicznymi 
okre�lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych dokumentów 
technicznych 



- aprobat� techniczn� w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskich norm, je�eli s� 
obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi SST 

 Wszystkie materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
8.3. Dokumenty budowy. 
(1) Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym zamawiaj�cego 
i  wykonawc� w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno�	 za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na 
wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy	 przebiegu robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, 
dokonane trwał� technika w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 
zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa	 w szczególno�ci: 
- dat� przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- dat� przekazania przez zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
- daty zarz�dzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych 

odbiorów robót , 
- wyja�nienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót, 
- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cym ograniczeniom 

w zwi�zku z warunkami klimatycznymi 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 

inspektorowi do ustosunkowania si�. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania si�. 

Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� wykonawcy robót. 
  
(2) Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego 
z  elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach 
przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt. (1), (2) , nast�puj�ce 
dokumenty: 

- pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustale�, 
- operaty geodezyjne 
- plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
- korespondencj� na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy. 



Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla 
inspektora i przedstawione do wgl�du na �yczenie zamawiaj�cego. 
 
9.PRZEDMIAR ROBÓT. 
9.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
 Przedmiar robót (w przypadku wyst�pienia robót dodatkowych) b�dzie okre�lał faktyczny zakres 
wykonywanych robót w ustalonych jednostkach przedmiaru, zgodnie z protokółem konieczno�ci 
spisanym na t� okoliczno�	.  
Przedmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie jego wykonania, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki przedmiarów b�d� wpisywane do ksi��ki obmiarów.  
Przedmiar wykonywanych robót b�dzie podstaw� do sporz�dzenia kosztorysu powykonawczego robót 
dodatkowych i ubiegania si� za nie wynagrodzenia w czasie okre�lonym w umowie. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie w ilo�ci robót podanych w kosztorysie powykonawczym nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg ustale� 
Inspektora nadzoru na pi�mie. 
9.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 
Zasady okre�lania ilo�ci robót s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
Jednostki przedmiaru powinny by	 zgodne z jednostkami okre�lonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej.  
 
10.   ODBIÓR ROBÓT. 

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz��ciowemu, 
c) odbiorowi ko�cowemu 
c)  odbiorowi po upływie okresu r�kojmi 
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
10.1. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. Odbiór robót zanikaj�cych 
i  ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt 
i  poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor z zamawiaj�cym. 
Gotowo�	 danej cz��ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i  jednoczesnym powiadomieniem inspektora. 

Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie pó�niej ni� w ci�gu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 

Jako�	 i ilo�	 robót ulegaj�cych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w  konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami. 
10.2. Odbiór cz��ciowy. 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru 
cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
inspektor. 
10.3. Odbiór  ko�cowy robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest pro-
tokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez zamawiaj�cego. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�	 do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 
Wykonawc� wpisem do dziennika budowy. 



Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licz�c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa 
ni�ej.  

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci inspektora 
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona oceny ich jako�ci na podstawie przedło�onych 
dokumentów, wyników bada� i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót 
z  dokumentacj� projektow� i SST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz��ciowych.  

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych 
w  poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci 
i  ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowi�zany przygotowa	 nast�puj�ce dokumenty: 
1. Dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została 
sporz�dzona w trakcie realizacji umowy . 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniaj�ce lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Protokoły prób, bada� i sprawdze�. 
5. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
6. Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót . 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 
10.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi i gwarancji. 

Odbiór ko�cowy polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych i zaistniałych w okresie r�kojmi  i gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 9.3. "Odbiór ko�cowy robót". 
 
11. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

Podstaw� płatno�ci jest ustalona warto�	 (kwota) podana przez wykonawc� w kosztorysie ofertowym  
i  przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umowy (ofercie). 

Wynagrodzenie b�dzie uwzgl�dnia	 wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej 
wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie robót b�dzie obejmowa	: 
- -robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami, 
- -warto�	 zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i  transportu na teren budowy, 
- warto�	 pracy sprz�tu wraz z narzutami 
- koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie nale	y wlicza� podatku od towarów i usług  V A T . 
 
12. PRZEPISY ZWI
ZANE 
12.1 Ustawy 

- Ustawa  z dn. 7 lipca 1994r –Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016) 
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r –Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19poz. 177) 
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r –o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92poz. 881) 
- Ustawa z dn. 24 sierpnia  1991r –o ochronie przeciwpo�arowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002r. 

Nr147poz. 1229) 
- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r –Prawo ochrony �rodowiska  (Dz. U. Nr 62poz. 627 z pó�n. zm.) 



12.2  Rozporz�dzenia 
- Rozporz�dzenie  Min. Infrastruktury z dn. 2 12 2002r w sprawie systemów oceny zgodno�ci 

wyrobów  budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem CE (Dz. U. Nr. 209 poz. 1779) 
- Rozporz�dzenie  Min. Infrastruktury z dn. 11 08 2004r w sprawie sposobów  deklarowania 

zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem budowlanym (Dz. U. Nr. 
198  poz. 2041  z  2004r) 

- Rozporz�dzenie  Min. Pracy i Polityki Społecznej z dn 26 wrze�nia 1997r. –w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)  

- Rozporz�dzenie  Min. Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.   –w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126)  

-    Rozporz�dzenie  Min. Infrastruktury z dn. 2 wrze�nia  2004r.   –w sprawie szczegółowego zakresu 
i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

-   Rozporz�dzenie  Min. Infrastruktury z dn. 11 sierpnia  2004r.   –w sprawie sposobów deklarowania    
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041) 

-   Rozporz�dzenie  Min. Infrastruktury z dn. 27 sierpnia  2004r.   –zmieniaj�ce rozporz�dzenie w 
sprawie dziennika budowy, monta�u, i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
dotycz�cego bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia   (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

12.3  Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych, Wydawnictwo Arkady 

Warszawa 1990 r 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O�rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001  
Opracował: 


