
Budowa street workout parku na skwerze przy ul. Dolnej/Rymera dz. nr 178, obręb Ligota Zabrska

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIE

 
KOD CPV  45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

KOD CPV  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
KOD CPV  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne
KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
KOD CPV 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym   

                                           powietrzu

KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
KOD CPV 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

KOD CPV 77314100-5 Usługi w zakresie trawników
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

I . Dane ewidencyjne.

II. Wymogi ogólne.

1. Wstęp.

2. Materiały.

3. Sprzęt.

4. Transport.

5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.

7. Obmiar robót.

8. Odbiór robót.

9. Podstawa płatności.

10. Przepisy związane

III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01-   PRZYGOTOWANIE TERENU – zdjęcie warstwy humusu
SST-02-   KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
SST-03-   NAWIERZCHNIE
SST-04-   WYPOSAŻENIE TERENU – urządzenia street workout i mała  architektura
SST-05-   ZIELEŃ
SST-06-  OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

I. DANE EWIDENCYJNE :

INWESTOR :

           -  Gliwice – Miasto na prawach powiatu

Ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Województwo:  śląskie,

Powiat: M. Gliwice

Obręb: 0030

Działka nr: 178

PODSTAWA OPRACOWANIA :

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.1129-j.t. z późn. zm)

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 -j.t. z późn. zm.)

  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja 2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  

i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót  budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

II. WYMOGI OGÓLNE .

1.Wstęp.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są  wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, transportu,

obmiaru, kontroli  jakości wykonania robót i  odbioru robót związanych z realizacją budowy street  workout
parku przy ul. Dolnej/Rymera w Gliwicach.
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1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie:

 Nawierzchni  z mat przerostowych,

 Montażu urządzeń street workout,

 Montażu obiektów małej architektury

◦ przysiadek,

◦ kosza  na śmieci,

◦ tablicy z regulaminem,

 Nasadzeń zieleni,

 Trawników.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

darnina  -  płat  lub  taśma  wierzchniej  warstwy  gleby,  przerośniętej  i  związanej  korzeniami  roślinności

trawiastej.
ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych 

obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

•  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,  drabinki,

śmietniki.

budowa –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
roboty  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

urządzenia  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

teren budowy –  należy przez to rozumieć przestrzeń, w której  prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
dziennik  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
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Inspektor  nadzoru  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową

oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor

powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach

robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy

odbiorze gotowego obiektu.
książka  obmiarów  –  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący

dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  

do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

polecenie  inżyniera/inspektora  nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  

przez Inżyniera/inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji prac lub innych

projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

materiał - wszelkie materiały niezbędne do realizacji prac w tym nasiona.
grupy,  klasy,  kategorie  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  

w rozporządzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień

(Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego

przydatność do stosowania w budownictwie ,

1.5. Wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z harmonogramem

rzeczowo-finansowym, z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy,  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przekazanie obiektu nastąpi w obecności użytkownika obiektu/ zarządcy terenu.

Od momentu przekazania, Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymywanie na nim porządku, właściwe

oznakowanie i zapewnienie bezpieczeństwa.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją.
Wymagania wyszczególnione choćby w jednym dokumentów wchodzącym w skład dokumentacji projektowej
przekazanej  Zamawiającemu  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy.  Wykonawca  nie  wykorzysta błędów

lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru,

który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z specyfikacją techniczną.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z specyfikacją techniczną

i mają wpływ na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a budowla

rozebrana i wykonana ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
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Wykonawca zabezpieczy teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru

ostatecznego robót.

1.5.4. Zaplecze socjalne dla pracowników.
W trakcie realizacji Wykonawca  zapewni i zorganizuje pracownikom odpowiednie pomieszczenie socjalne .

Wykonawca zobowiązany się do właściwej eksploatacji sanitariatów.

Godziny pracy zostaną uzgodnione z Inwestorem.

1.5.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca będzie stosować się w czasie prowadzenia robót do wszelkich przepisów dotyczących ochrony

środowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie odpowiedzialny  za wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako rezultat

realizacji robót, przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak: rurociągi, kable energetyczne itp.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji,  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora

nadzoru i zainteresowanych użytkowników.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i  higieny  pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie

wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych  ,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających

odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2. Materiały.

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych materiałów

i odpowiednie aprobaty techniczne lub  świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki (jeżeli takowe będą

wymagane) do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiały  budowlane  będą  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami
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technicznymi itp.

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z terenu

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,

były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  zabudowania  i  były

dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  przewiduje  możliwość  stosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania

poszczególnych elementów robót,  Wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania

konkretnego rodzaju materiału.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie będzie stanowił zagrożenia dla pracowników.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru,  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu

do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.                  

           
4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wszelkie  materiały  będą transportowane w sposób zapewniający  zachowanie ich jakości  i  przydatności

do robót.

5. Wykonanie robót.
Wykonawca  zobowiązuje się  prowadzić  roboty  zgodnie z umową,  ogólnie  rozumianą sztuką budowlaną

oraz bierze pełną odpowiedzialność za jakość  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  za ich

zgodność  z  dokumentacją  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Polecenia  Inspektora  nadzoru,

dotyczące  realizacji  robót,  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakości robót.

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Inspektor

nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

6.2. Pobieranie próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów, które budzą

wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte

lub  ulepszone  z  własnej  woli.  W  przypadku  gdy  badania  potwierdzą  właściwą  jakość  sprawdzanych

materiałów, koszty tych badań poniesie Zamawiający.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia te wyroby i materiały, które:

1.  posiadają  certyfikat  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99).

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

a) Polską Normą lub

b) Aprobatą techniczną,
3.  znajdują  się  w wykazie wyrobów,  o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99) .

6.5. Dokumenty budowy:
1. protokoły przekazania terenu budowy,

2. protokoły z narad i ustaleń,

3. dziennik budowy

4. protokoły odbioru robót,
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym  oraz  będą  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie

Zamawiającego.

7. Obmiar robót.
Obmiar robót będzie sprawdzany z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną.
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8. Odbiór robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom:

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

2. odbiorowi częściowemu,

3. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości  wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną  zakryciu.  Musi  być dokonany w czasie

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.

Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inspektora nadzoru o planowanym odbiorze robót zanikających

z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w obecności Wykonawcy.

8.2 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy).

8.3.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)

oraz jakości.

Całkowite wykończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.3.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru

i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty,  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym

i szczegółową specyfikacją techniczną. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub

robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość  wykonanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu

na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego).
Podstawowym  dokumentem  jest  Protokół  końcowego  odbioru  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego

przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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1.  dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne,

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów,

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty i atesty zgodności zabudowanych materiałów,

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione według wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się 

w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

9. Podstawa płatności.
Podstawą  płatności  dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się

na jej wykonanie, określone dla tej roboty  w dokumentacji projektowej. 
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SST-01
PRZYGOTOWANIE TERENU – zdjęcie warstwy humusu

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania

i  odbioru robót  związanych  ze  zdjęciem  warstwy  humusu w związku z  budową  street  workout  parku  

przy ul. Dolnej/Rymera w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  ze  zdjęciem

warstwy humusu  wykonywanych w ramach robót  przygotowawczych i  obejmują mechaniczne zebranie
warstwy ziemi urodzajnej 5 cm z odwiezieniem i hałdowaniem w pryzmy oraz odwiezieniem nadmiaru poza

teren budowy i przekazanie jej Zamawiającemu.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami

oraz z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu

zaakceptowanego przez Inspektora.

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie  nadającej  się  do powtórnego użycia

należy stosować:
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− równiarki,

− spycharki,

− przystosowane do tego celu koparki,

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie    

               prawidłowe  wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą   
                zastosowania takiego sprzętu.

- sprzęt do rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu 

   i drewna,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”

4.2. Transport humusu
Humus  należy  przewozić  transportem  samochodowym.  Wybór  środka  transportu  zależy  od  odległości,

warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Humus należy zdejmować ręcznie z przewozem taczkami.  Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni

całego  pasa  robót  ziemnych  oraz  w  innych  miejscach  określonych  w  dokumentacji  projektowej

lub  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru.  Humus  należy  zdjąć  na   głębokość  określoną  w  dokumentacji

projektowej lub wskazaną przez Inspektora Nadzoru na roboczo. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę

do rozliczenia czynności  związanych ze zdjęciem  warstwy  humusu.  Zdjęty  humus należy  składować w
regularnych  pryzmach.  Miejsca składowania humusu  powinny być  przez  Wykonawcę tak  dobrane,  aby

humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  a  także  najeżdżaniem  przez  pojazdy.  Nie  należy

zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia

gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola usunięcia humusu
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują
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SST-02
KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania

i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  koryta  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczaniem  podłoża

gruntowego w związku z budową street workout parku przy ul. Dolnej/Rymera w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem

koryta przeznaczonego do ułożenia  nawierzchni z mat przerostowych  w  ramach budowy street workout

parku przy ul. Dolnej/Rymera w Gliwicach.

 

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami

oraz z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu:

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić

wykonanie  koryta  i  profilowanie  podłoża  z  zastosowaniem  spycharki  z  lemieszem  ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

 koparek  z  czerpakami  profilowymi  (przy  wykonywaniu  wąskich  koryt),  walców  statycznych,
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wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża

bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw nawierzchni.  Wcześniejsze

przystąpienie  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczania  podłoża  jest  możliwe  wyłącznie

za  zgodą  Inżyniera,  w  korzystnych  warunkach  atmosferycznych.  W  wykonanym  korycie
oraz  po wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu nie  może odbywać  się  ruch budowlany,  niezwiązany

bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi nawierzchni i w rzędach równoległych do osi nawierzchni lub w inny

sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  Koryto

można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  maszyn,  na  przykład
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany

przez  Inżyniera.  Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta  powinien  być  wykorzystany  zgodnie

z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce

wskazane  przez  Inżyniera.  Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami

określonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania podłoże powinno być  oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.  Ścięty grunt  powinien być wykorzystany w robotach

ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy

przystąpić do jego zagęszczania. . Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże  (koryto)  po wyprofilowaniu i  zagęszczeniu powinno  być  utrzymywane w dobrym  stanie.  Jeżeli

po wykonaniu robót  związanych z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża nastąpi  przerwa w robotach

i  Wykonawca nie przystąpi  natychmiast  do układania warstw nawierzchni,  to powinien on zabezpieczyć
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podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez  rozłożenie  folii  lub  w  inny  sposób

zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu

zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on  na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,

 profilowanie dna koryta lub podłoża,

 zagęszczenie,

 utrzymanie koryta lub podłoża,

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie modułu odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni

planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SST-03
NAWIERZCHNIE

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z mat przerostowych w związku z budową street

workout parku przy ul. Dolnej/Rymera w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

 nawierzchni  bezpiecznej  z  mat  gumowych,  przerostowych,  absorbujących  upadek  gr.  2,2  cm  

o wymiarach 100x150 cm w kolorze zielonym,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  definicjami

podanymi w SST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2.1. Biowłóknina z nasionami traw
Biowłóknina  to  geotekstylia  wykonana  z  odpadów  bawełnianych  i  bawełnopodobnych z umieszczonymi

w runie nasionami traw. Włóknina spełnia rolę nośnika i jest całkowicie nieszkodliwa dla środowiska.

W ciągu najdalej dwóch lat włóknina ulega rozkładowi pozostawiając zadarnioną powierzchnię gleby.

2.2. Maty gumowe
Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z materiałów syntetycznych, przepuszczalnych, układanych z
mat  gumowych 100 cm  x  150  cm  grubości  odpowiedniej  do  współczynnika HIC danego  urządzenia  –

zgodnie  z  wymogami  normy  PN-EN  1177:2019,  na  której  zostaną  zamontowane  elementy  urządzeń

sprawnościowych.

Grubość  nawierzchni  bezpiecznej  dla  podłoża  trawiastego  wynosi  2,2  cm  dla  wysokości  swobodnego
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upadku do 3,0 m

Kolor mat przerostowych - zielony.

Maty gumowe posiadają wypustki zapewniające dobry drenaż.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  związanych  z  nawierzchniami  powinien  wykazać  się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

− równiarek lub spycharek

− ubijaków,
- samochodu samowyładowczego.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  Sprzęt

należy dostosować do rodzaju wykonywanych nawierzchni oraz technologii ich wykonania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca  powinien  wyrównać  teren  podłoża  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych
z wykonaniem warstw nawierzchni.

5.2. Biowłóknina
Przed ułożeniem biowłókniny  z nasionami  traw należy uprzednio na całej  powierzchni  rozłożyć warstwę

urodzajną gleby (humus) minimalnej grubości 7 cm.

Warstwę ziemi urodzajnej należy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne oraz zniwelować.

Następnie należy rozłożyć biowłókninę z nasionami traw.

5.3. Nawierzchnia bezpieczna absorbująca upadek
Maty gumowe układa się na wcześniej  przygotowanym podłożu z biowłókniny.  Mocowane są do gruntu

przy pomocy szpilek montażowych.

Oczka  w  matach  gumowych  powinny  być  pozbawione  gruntu,  żeby  uniknąć  ubijania  gleby  
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i wycierania trawy.

Nawierzchnia nie powinna mieć żadnych ostrych krawędzi ani niebezpiecznych nierówności.  Powinna być

tak  zbudowana,  aby  nie  stwarzała  możliwości  zakleszczeń,  potknięć  oraz  być  umieszczona  na  całym

obszarze upadku, pod każdym urządzeniem sprawnościowym. Dostawca nawierzchni powinien dostarczyć

wszelkie certyfikaty oraz atesty, instrukcję dotyczącą prawidłowego instalowania, konserwacji oraz procedur
kontroli. Nawierzchnia powinna być oznakowana etykietami producenta i dostawcy, albo należy dostarczyć

informacje, które pozwolą ją zidentyfikować i użytkować.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:

−   aprobatę techniczną,

−  certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  dostawcy  oraz  ewentualne  wyniki  badań  cech

charakterystycznych materiałów konstrukcyjnych nawierzchni, w przypadku żądania ich przez Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanych  i  odebranych  nawierzchni  z  mat
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przerostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.
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SST-04
WYPOSAŻENIE TERENU – urządzenia street workout i mała architektura

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru urządzeń street workout i obiektów małej architektury w związku z budową street workout parku 

przy ul. Dolnej/Rymera w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie  montażu  urządzeń  street  workout,  przysiadek,  kosza  do  segregacji  odpadów  i  tablicy  

z regulaminem.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  definicjami

podanymi SST Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  bezpieczeństwo  wykonania  prac  oraz  za  ich  zgodność  

z dokumentacją projektową, SST.

2. MATERIAŁY

2.1. Urządzenia do ćwiczeń street workout
Podane  w  projekcie  gotowe  materiały  oraz  urządzenia  i  elementy  wyposażenia  stanowią  przykład  

i mają na celu określenie parametrów technicznych, wytrzymałościowych i cech produktu. Dopuszcza się
zastosowanie innych rozwiązań technicznych i parametrów obmiarowych w zakresie długości, szerokości,

grubości  elementów  jednak  nie  gorszych  oraz  mniejszych  od  podanych  

w  projekcie.  Należy  więc  wszystkie  podane  parametry  urządzeń  traktować  jako minimalne,  wymagane

również w zakresie powierzchni i nawierzchni placu do street  workout.

Wymagane dokumenty dotyczące urządzeń do Street Workout : 

• Karta  techniczna  produktu  potwierdzająca  parametry  urządzeń  w  zakresie  jakości,  użytych
materiałów i niezbędnych wymaganych elementów oraz gabarytów urządzenia, 

• Certyfikat zgodności z   PN-EN16630:2015-06   wydany przez akredytowaną jednostkę,   
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Zastosowano następujące urządzenia do ćwiczeń:

1.     Drążek

Wymiary urządzenia: maks. 1,68 x 0,12 x 2,41 m

Strefa bezpieczeństwa: maks. 4,68 x 3,12 m

(wymiary obiektu mogą się różnić do 10 %)

Wysokość swobodnego upadku: 130 cm

Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 100 cm,

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06

Urządzenie montować zgodnie z zaleceniami producenta

Materiały:

 Konstrukcja stalowa o profilu min. 100x100 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze 

stali nierdzewnej, 

 Trwałe zaślepki na górze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego,

 Aluminiowa tabliczka z instrukcją ćwiczeń przykręcona do płyty HDPE, odpornej na działanie warunków

atmosferycznych,

 Drążki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 38 mm ułatwiające wygodny uchwyt podczas wykonywania

ćwiczeń.

 Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami,

 Kolorystyka: uzgodnić z Zamawiającym

2.   Drabinki

Wymiary urządzenia: maks. 2,33 x 1,22 x 2,41 m

Strefa  bezpieczeństwa: maks. 5,33 x 4,22 m

(wymiary obiektu mogą się różnić do 10 %)

Wysokość swobodnego upadku: 139 cm
Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 100  cm

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06

Urządzenie montować zgodnie z zaleceniami producenta

Materiał:

 Konstrukcja stalowa o profilu min. 100x100 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo 

lub ze stali nierdzewnej, 

 Trwałe zaślepki na górze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego,

 Aluminiowa tabliczka z instrukcją ćwiczeń przykręcona do płyty HDPE, odpornej na działanie warunków

atmosferycznych,

 Drążki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 38 mm ułatwiające wygodny uchwyt podczas wykonywania

ćwiczeń.

 Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami,

 Kolorystyka: uzgodnić z Zamawiającym
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3. Mały zestaw do street workout

Wymiary urządzenia: maks. 3,48 x 2,33 x 2,41 m

Strefa  bezpieczeństwa: maks. 7,08 x 5,93 m

(wymiary obiektu mogą się różnić do 10 %)

Wysokość swobodnego upadku: 240  cm
Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 100 cm, 

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06
Urządzenie montować zgodnie z zaleceniami producenta

Materiał:

 Konstrukcja stalowa o profilu min. 100x100 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo 

lub ze stali nierdzewnej, 

 Trwałe zaślepki na górze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego,

 Aluminiowa tabliczka z instrukcją ćwiczeń przykręcona do płyty HDPE, odpornej na działanie warunków

atmosferycznych,

 Drążki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 38 mm ułatwiające wygodny uchwyt podczas wykonywania

ćwiczeń.

 Siedziska/oparcia wykonane z płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych

 Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami

 Kolorystyka: uzgodnić z Zamawiającym

    4.   Kółka gimnastyczne
Wymiary urządzenia: maks. 1,23 x 0,12 x 2,41 m 

Strefa  bezpieczeństwa: maks. 4,23 x 3,12 m

(wymiary obiektu mogą się różnić do 10 %)

Wysokość swobodnego upadku: 126 cm

Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 100  cm, 

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06

 Urządzenie montować zgodnie z zaleceniami producenta

Materiał:

 Konstrukcja stalowa o profilu min. 100x100 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo 

lub ze stali nierdzewnej, 

 Trwałe zaślepki na górze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego,

 Aluminiowa tabliczka z instrukcją ćwiczeń przykręcona do płyty HDPE, odpornej na działanie warunków

atmosferycznych,

 Drążki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 38 mm ułatwiające wygodny uchwyt podczas wykonywania

ćwiczeń.

 Uchwyty z HDPE, odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz łańcuchy kalibrowane ze stali

nierdzewnej, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
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 Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami,

 Kolorystyka: uzgodnić z Zamawiającym

5. Poręcze gimnastyczne

Wymiary urządzenia: maks. 1,94 x 0,68 x 1,22 m

Strefa  bezpieczeństwa: maks. 4,94 x 3,68 m

(wymiary obiektu mogą się różnić do 10 %)

Wysokość swobodnego upadku: 112 cm

Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80  cm,

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06

Urządzenie montować zgodnie z zaleceniami producenta

Materiał:

 Konstrukcja stalowa o profilu min. 100x100 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo 

lub ze stali nierdzewnej, 

 Trwałe zaślepki na górze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego,

 Aluminiowa tabliczka z instrukcją ćwiczeń przykręcona do płyty HDPE, odpornej na działanie warunków

atmosferycznych,

 Drążki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 38 mm ułatwiające wygodny uchwyt podczas wykonywania

ćwiczeń.

 Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami,

 Kolorystyka: uzgodnić z Zamawiającym

Rozmieszczenie urządzeń street workout  zaprojektowano z zachowaniem stref bezpieczeństwa pomiędzy

nimi, określonymi w dokumentacji producenta - układ urządzeń tak zlokalizowany, aby strefy bezpieczeństwa

nie zachodziły na siebie. Wszystkie urządzenia zastosowane na placach są zgodne z wymogami normy  

PN-EN  16630:2015-06  oraz  warunkami  bezpieczeństwa  określonymi  w  przepisach  o  ogólnym
bezpieczeństwie produktów oraz przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny.

Urządzenia  będą  wykonane  z  bezpiecznych  i  trwałych  materiałów,  zachowanych  stref  pomiędzy  nimi,

określonymi w dokumentacji producenta. Wszystkie urządzenia będą zamocowane do podłoża wg wskazań

producenta  zgodnie  z  przepisami  w  taki  sposób,  by  gwarantowały  stabilność  i  bezpieczeństwo.

Zaprojektowane fundamenty nie będą stwarzały zagrożenia (potknięcia się lub uderzenia).

2.2. Mała architektura

6. Istniejąca ławka z oparciem zmiana lokalizacji – 2 szt.

7. Tablica z regulaminem

Wymiary:

Długość: 104 cm
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Szerokość: 12 cm

Wysokość całkowita: 204 cm 

(wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %)

Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 80 cm,

Materiał:

 Konstrukcja stalowa o profilu min. 100x100 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

 Trwałe zaślepki na górze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego, 

 Drążki ze stali nierdzewnej o średnicy

 min. 38 mm 

 Tablica wykonana z aluminiowej płyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem (dibond), odpornej na

zmiany temperatur, 

 Śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami,

 Kolorystyka: uzgodnić z Zamawiającym

Tablica z regulaminem powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące użytkowania 
poszczególnych  urządzeń  do  ćwiczeń  oraz  innych  informacji  istotnych  dla  bezpieczeństwa  

przebywających tam osób.

8. Przysiadka – 2 szt.

Wymiary:

Długość: 333 cm

Szerokość: 12 cm

Wysokość całkowita: 85 cm 
(wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %)

Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości min. 50 cm,

Materiał:

 Rodzaj  konstrukcji:  konstrukcja  stalowa  cynkowana  proszkowo  i  malowana  proszkowo  lub  stal

nierdzewna,

 Elementy drewniane wykonane z drewna jesionowego

9. Kosz do segregacji odpadów 

Wymiary urządzenia: 1,07 x 0,4 x 0,94 m 
(wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %)

Urządzenie montować zgodnie z zaleceniami producenta 

Materiał:
 Rodzaj konstrukcji: konstrukcja stalowa z profilami ze stopu aluminium łączonymi za pomocą śrub    

 ze stali nierdzewnej.

 Lakierowanie proszkowe: konstrukcja stalowa zabezpieczona warstwą ochronną z cynku i farby   
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    proszkowej.

 Rama nośna: konstrukcja spawana z blachy stalowej, ciętej laserowo metodą NC.

 Elementy drewniane wykonane z drewna jesionowego

 Kosze wewnętrzne: pojemniki plastikowe z HDPE, pojemność 3 x 50 l.

 Pokrycie dachu: konstrukcja spawana z blachy stalowej, ciętej laserowo otwienie: kotwienie do   

nawierzchni lub ubitego podłoża w fundamencie betonowym za pomocą prętów gwintowanych.

 Wszystkie elementy małej architektury muszą być prawidłowo zakotwiczone zgodnie z instrukcją  

techniczną producenta,

 Kolorystyka: szary, drewniany

 Kolor drewna uzgodnić z Zamawiającym

2.4. Materiały na roboty uzupełniające
Do  wykonania  robót  uzupełniających  należy  użyć  materiałów  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej.

Materiały pomocnicze do wykonania robót uzupełniających – wg potrzeb.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż urządzeń  street workout i elementów  małej architektury
Należy dokonać dostawy i montażu wszystkich urządzeń street workout oraz elementów małej architektury
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Przy montażu należy uwzględnić zalecenia producenta tych elementów oraz zalecenia Inżyniera.

5.2. Roboty uzupełniające
Należy wykonać następujące roboty uzupełniające zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:

 Wykonać fundamenty pod wymagane obiekty małej architektury,

 Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikłe podczas wykonywania w/w robót

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości materiałów powinna obejmować:
Sprawdzenie  jakości  materiałów  zgodnie  z  odpowiednimi  normami  lub,  w  przypadku  braku  norm,

sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakości robót powinna obejmować
Sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5.
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7. OBMIAR ROBÓT
Zaleca się  prowadzenie przez Wykonawcę książki  obmiaru robót oraz dokonywanie obmiarów zgodnie  

z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczałtowego sposobu zapłaty

za wykonanie robót, obmiary nie będą stanowić podstawy płatności.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w punkcie 5.

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty/ certyfikaty),

b) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

c) protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Z  uwagi  na  ryczałtowy  sposób  rozliczenia  zadania  inwestycyjnego  zasady  płatności  reguluje  umowa

o wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują
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SST-05
ZIELEŃ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania dotyczące  wykonania

i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni w związku z  budową street workout parku  

przy ul. Dolnej/Rymera w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

 sadzeniem bylin  bez  zaprawy dołów/rowów, wraz ze ściółkowaniem,

 zakupem i transportem ziemi urodzajnej, kory,

 wykoożeniem agrotkaniną,

 ułożeniem obrzeża stalowego,

 wykonaniem ściółkowania korą,

 wykonaniem nowych trawników z siewu.

1.4. Określenia podstawowe
ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

materiał roślinny - drzewa, krzewy, rośliny wieloletnie.

bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

forma  naturalna -  forma  drzew  zgodna  z  naturalnymi  cechami  wzrostu  danego  gatunku  

lub odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie poddana cięciu formującemu.
forma  krzewiasta -  forma właściwa dla  krzewów lub forma drzewa utworzona  w szkółce przez  niskie

przycięcie przewodnika powodująca wybicie min. 3 pędów.

hydrożel - Doglebowy absorbent wody. Zapewnia roślinom wilgoć w czasie gorących dni, suszy czy okresu

urlopowego. Magazynuje wodę pochodzącą z opadów, nawadniania a nawet mgły lub rosy.

pielęgnacja – całość zabiegów agrotechnicznych i ogrodniczych niezbędnych do prawidłowego przyjęcia,

wzrostu i rozwoju szaty roślinnej.

system korzeniowy - zespół korzeni uformowany przez roślinę.

wysokość rośliny - długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny.
szerokości rośliny - odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.

szkółkowanie -  zabiegi  agrotechniczne  przeprowadzane  w  szkółce  polegające  głównie  
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na cyklicznym przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

 ziemia  rodzima  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  

i zmagazynowana w  pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana,

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

 ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej,

 szczegółowe dane dotyczące usuwania i dostawy ziemi podano w punkcie 5.2 i 5.3 .

2.3. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty,  powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków

roślinnych  i  zwierzęcych  (np.  torfu,  kory  drzewnej,  chwastów,  plew,  odpadków  organicznych,  liści

i  organicznych  odpadków komunalnych),  przy  kompostowaniu ich  na  otwartym  powietrzu  w pryzmach,

w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

2.4. Kora sosnowa
Kora ogrodnicza jest produktem powstałym z kompostowania kory drzew iglastych. Przeznaczona jest do

poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb oraz ściółkowania w uprawie roślin

ozdobnych i trawników. Poprawa struktury gleb lekkich - w okresie wiosna-jesień równomiernie rozsypać

korę w ilości 2 kg/m2 , a następnie wymieszać z górną warstwą gleby. Poprawa struktury gleb ciężkich - w

okresie wiosna-jesień równomiernie rozsypać korę w ilości 1,5 do 2,5 kg/m2 , a następnie wymieszać z

górną warstwą gleby. Ściółkowanie - w celu ochrony gleb przed wysychaniem, przemarzaniem, erozją,

porastaniem chwastów należy rozsypać w okresie wiosna-jesień warstwę grubości min. 7 cm. 

2.5. Byliny
Dostarczone  sadzonki  powinny  być  zgodne  z  zaleceniami  jakościowymi  dla  ozdobnego  materiału
szkółkarskiego,  opracowanymi  przez  Związek  Szkółkarzy  Polskich,  posiadać  właściwie  oznaczone,  

tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma.

Sadzonki  bylin  powinny  być  prawidłowo  uformowane  z  zachowaniem  pokroju  charakterystycznego  dla

gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
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powinny występować liczne korzenie drobne,

 pędy korony u bylin nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, 

np. u form kulistych,

Wady niedopuszczalne:

 ślady żerowania szkodników,

 oznaki chorobowe,

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

W dokumentacji projektowej zastosowano następujące gatunki bylin:

I. Dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans) - 141 szt.

pojemnik min. P9, wysokość: 20-30 cm

II. Jasnota plamista (Lamium maculatum) 'Beacon Silver'  - 418 szt.

pojemnik min. P9, wysokość: 10-20 cm

III. Śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa) - 419 szt.
pojemnik min. P9, wysokość: 20-30 cm

IV. Miodunka plamista (Pulmonaria officinalis) -  330 szt.

pojemnik min. P9, wysokość: 10-20 cm

2.6. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.

Gotowa  mieszanka  traw powinna  mieć  oznaczony  procentowy  skład  gatunkowy,  klasę,  numer  normy  

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
Norma wysiewu w zależności od rodzaju mieszanki wynosi ok. 1 kg na 40 m2.

W  dokumentacji  projektowej  zastosowano  następujące  gatunki  traw  (mieszanka  trawnikowa  specjalna

o składzie gatunkowym):

 Życica trwała – 25%,

 Kostrzewa czerwona – 50%,

 Kostrzewa owcza – 10%,

 Wiechlina łąkowa – 15%.

Trawy  wchodzące  w  skład  mieszanki  mają  małe  wymagania  pokarmowe,  dużą  odporność  

na susze i  mróz  ,  tolerancje na silne zasolenie i  znaczną koncentrację  metali  ciężkich.  Tworzą gęstą  

i możliwie niską darń, bez konieczności częstego koszenia.

2.7. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu,

potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosną azotowe jesienią bez azotu.

Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i  zbryleniem  w  czasie  transportu  
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i przechowywania.

2.8. Agrowłóknina ściółkująca/antychwastowa
 gramatura - 50 g/m2

 kolor - brązowo-czarna

 filtr UV

2.9. Obrzeże stalowe
Należy zastosować obrzeże stalowe o wys. 100 mm, szer. 1 mm i dł. 1000 mm, kotwione z użyciem sześciu

szpilek  o  długości  94  mm,  które  stanowią  integralną  cześć  obrzeża  Krawędzie  obrzeża  powinny  być

zaokrąglone. Obrzeża montować w rowie wykopanym na wysokość danego obrzeża, przyszpilić kotwami

2.10. Materiały dodatkowe do wykonania zieleni 
Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty, certyfikaty, bądź oświadczenia zgodności  z normą,

a  w  szczególności  zgodne  z  zasadami  postępowania  i  wytycznymi  technologicznymi,  określonymi

w załącznikach do tych dokumentów.

Należy  stosować  materiały  posiadające  aktualna  datę  ważności,  to  jest  nieprzeterminowane,  

w  przypadku  gdy  jest  to  istotne  z  punktu  widzenia  pełnej  ich  przydatności  do  stosowania,  określonej

w  odpowiednich  dostarczonych  przez  producenta  kartach  technicznych  wyrobu,  normach  budowlanych

i innych wymaganych prawem dokumentach.
Materiały dodatkowe:

 środki do pielęgnacji ran,

 tkanina jutowa do osznurowania brył korzeniowych,

 drut stalowy okrągły, miękki, ocynkowany,

 kotwy metalowe,

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt stosowany do robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  zieleni  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania

z następującego sprzętu:

 glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika,

 łopat, grabi, taczek,

 sprzętu do podlewania roślin,

 sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziemi urodzajnej np. spycharki gąsienicowej, koparki,

 pędzli i pojemników na środki zabezpieczania ran.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport ziemi urodzajnej
Przetransportowanie ziemi urodzajnej należy wykonać samowyładowczymi środkami transportu.

4.3. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport  materiałów  do  zieleni  może  być  dowolny  pod  warunkiem,  że  nie  uszkodzi,  

ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  już  w  szkółce  i  podczas  transportu  na  zabezpieczenie  systemu

korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i  złamania powinny być oczyszczone

a rany zabezpieczone odpowiednim środkiem.

Rośliny  kopane  z  bryłą  korzeniową  -  drzewa  rosnące  w  szkółce  powinny  być  wykopane  

z odpowiednią bryłą korzeniową. System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina

i  starannie  opakować  odpowiednim  materiałem.  Bryła  korzeniowa  powinna  być  nienaruszona,  wolna

od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia.

Druciane i jutowe siatki należy poprzecinać po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

Czas  pomiędzy  wykopaniem  materiału  roślinnego  a  jego  posadzeniem  powinien  być  skrócony  
do minimum. Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesuszył się podczas transportu,

oraz składowania na placu budowy. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał

powinien być odpakowany i przechowywany w następujący sposób:

rośliny  w kontenerach  powinny być  przechowywane  w miejscu zacienionym  z  możliwością podlewania,

wszystkie  inne  powinny  być  zadołowane  lub  korzenie  powinny  zostać  obsypane  substratem  i  być

przechowywane w ocienionym miejscu.

W czasie transportu drzewa i krzewy  muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej,

korzeni  i  pędów.  Rośliny  z  bryłą  korzeniową  muszą  mieć  opakowane  bryły  korzeniowe  lub  być  
w pojemnikach.

  

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

5.2. Byliny

5.2.1.Wymagania dotyczące sadzenia bylin
Wymagania dotyczące sadzenia bylin są następujące:

 rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane 
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w  pozycjach  i  ilości  wskazanej  na  rysunku  oraz  powinny  być  rozmieszczone  równomiernie

i dopasowane kształtami tak aby uzyskać określony efekt,

 sadzenie  należy  przeprowadzić  niewielkimi  partiami,  na  głębokości  podobnej  do  tej  

na jakiej byliny rosły w szkółce/w pojemnikach,

 po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin,

 po posadzeniu byliny należy obficie podlać (minimum 5 l wody/roślinę),

 stosować uwodniony hydrożel, 

 teren wokół roślin należy ściółkować warstwą kory.

5.2.2. Pielęgnacja po posadzeniu
Pielęgnacja polega na:

 podlewaniu,

 odchwaszczaniu ziemi,

 nawożeniu,

 usuwaniu odrostów korzeniowych,

 kontrolowaniu chorób i szkodników,

 poprawy struktury i wyglądu bylin,

 wymianie uschniętych i uszkodzonych bylin,

 leczeniu uszkodzeń.

5.3. Trawniki

5.3.1. Zakładanie trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

 teren powinien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany i splantowany,

 w sąsiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne mają być wykonywane

ręcznie, co ma zapobiec uszkodzeniu korzeni drzew,

 należy rozścielić ziemię żyzną o grubości ok. 5-10 cm

 do  uprawy  należy  używać  ziemie  urodzajnej  na  bazie  kompostu  pH  5,5-5,6  lub  substratu

trawnikowego (lub produktu Geovit  lub równoważny)   po uzgodnieniu z  pracownikiem Wydziału

Infrastruktury Komunalnej

 warstwa powierzchniowa powinna mieć dobrą strukturę (rozdrobienie)

 rozścieloną ziemię urodzajną należy wzbogacić w nawozy mineralne, hydrożel i wymieszać z ziemią,

 po rozścieleniu podłoże należy zmieszać glebogryzarką/glebogryzarką separacyjną z wierzchnią ,

wcześniej uprawioną warstwą gleby, a następnie uwałować. 

 po wałowaniu należy pozostawić glebę na 2-3 tygodnie, żeby mogło nastąpić osiadanie. 

 rozwijające się w tym okresie chwasty należy niszczyć mechanicznie lub środkami chwastobójczymi.

 wszystkie  tereny  przeznaczone  pod  trawniki  powinny  mieć  zapewnioną  odpowiednią

przepuszczalność gruntu, aby zapobiec stagnowaniu na powierzchni wody. 

 w przypadku zagęszczenia gruntu na skutek  jeżdżenia ciężkim sprzętem należy  grunt  rozluźnić
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przed realizacją  trawnik.  Teren przygotowany  ponawozić  polifoską   w  ilości  30/m2 i  wyrównać,

przewałować  i  obsiać  mieszanką  gazonową  (rodzaj  mieszanki  należy  uzgodnić  z  pracownikiem

Wydziału Infrastruktury Komunalnej) w ilości 40/m2 i dobrze podlać. 

 trawniki z siewu dla najlepszego efektu powinny być wysiewane w okresie jesiennym (październik-

grudzień). W przypadku braku możliwości wykonania siewu w terminie jesiennym, dopuszcza się

wysiew wiosenny (kwiecień-maj) uzależniony od panującej aury i z zapewnionym nawet codziennym

podlewaniem wschodów w przypadku wystąpienia okresu o wysokiej temperaturze i braku opadów.

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

 mieszanka  nasion  trawnikowych  może  być  gotowa  lub  wykonana  wg  składu  podanego  

w SST

5.3.2. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

 pierwsze  koszenie  powinno  być  przeprowadzone,  gdy  trawa  osiągnie  wysokość  około  

10 cm,

 następne  koszenia  powinny  się  odbywać  w  takich  odstępach  czasu,  aby  wysokość  trawy

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 12 cm,

 wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm,

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem

spodziewanego  nastania  mrozów (dla  warunków klimatycznych Polski  można  przyjąć  pierwszą
połowę października),

 koszenia  trawników  w  całym  okresie  pielęgnacji  powinny  się  odbywać  często  

i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać

od gatunku wysianej trawy oraz panujących warunków atmosferycznych,

 skoszoną trawę należy usuwać z trawnika,

 chwasty trwałe należy usuwać ręcznie.

Trawniki wymagają systematycznego nawożenia wieloskładnikowymi nawozami mineralnymi (NPK) - około 

2 kg na 100m2 w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki

wymagane w poszczególnych porach roku:

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

 jesienią nawozy fosforowe i potasowe.

5.4. Ułożenie obrzeża stalowego
Obrzeża stalowe montować w rowie wykopanym na wysokość danego obrzeża,kotwić przy użyciu sześciu

szpilek o długości 94 mm, które stanowią integralną cześć obrzeża.   Przy łukach stosować większą

ilość.

5.5. Ułożenie agrowłókniny ściółkującej/antychwastowej, ściółkowanie korą
Ściółkowanie korą to wykładanie jej na powierzchni, którą ma pokrywać. Warstwa pokrycia to min. 5 cm
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Należy jednak zwrócić uwagę aby warstwa kory nie była zbyt duża przy pniach roślin, ponieważ może mieć

to dla nich negatywne skutki,  w szczególności wpłynąć na występowanie zgnilizny.  Ściółkowanie korą to

zabieg, który nie ma określonych terminów realizacji. Można go stosować przez cały rok. Pierwsza warstwa

powinna zostać ułożona zaraz po wykonaniu rabaty. Kolejność prac jest następująca:

 nasadzenia roślin,

 wyłożenie agrowłókniny,

 ściółkowanie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

6.2. Byliny
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji bylin polega na sprawdzeniu:

 wielkości dołków pod byliny,

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc i metody sadzenia,

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

 materiału  roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju,  wieku,

zgodności  z  zaleceniami  jakościowymi  dla  ozdobnego  materiału  szkółkarskiego,  opracowanymi

przez  Związek  Szkółkarzy  Polskich  oraz  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  

i SST,

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

 odpowiednich terminów sadzenia,

 prawidłowego rozłożenia ściółki,

 zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych bylin dotyczy:

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,

 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości bylin  z dokumentacją projektową,

 wykonania misek przy bylinach,

 jakości posadzonego materiału.

6.3. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

 prawidłowego uwałowania terenu,

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

 gęstości zasiewu nasion,
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 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"),

 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów,

 poziomu względem krawężników na jakim został wykonany trawnik.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest ilość sztuk wykonanych i odebranych nasadzeń bylin oraz m2 (metr kwadratowy)

wykonanego i odebranego trawnika, ściółkowania korą i wyłożenia agrotkaniny.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.
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SST- 06
OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych związanych z ochroną istniejących drzew w  związku z budową street workout

parku na skwerze przy ul. Dolnej/Rymera w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót trwających w okresie
budowy  siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw wiązanych z ochroną i zabezpieczeniem istniejących drzew

zlokalizowanych: 

 w pasie wykonywania robót budowlanych, które dokumentacja projektowa przewiduje pozostawić  

po zakończeniu budowy,

 na terenie przyległym – z uwagi na roboty ziemne wykonywane mechanicznie w obrębie istniejącego

drzewa. 

1.4. Określenia podstawowe
Drzewo – roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie głównym (pniu). 

Korona – górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne. 
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

Forma  pienna –  forma  drzew  z  pniami  wysokości  od  1,8  do  2,2  m,  z  wyraźnym  nie  przyciętym

przewodnikiem i uformowaną koroną. 

Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  

i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  bezpieczeństwo  wykonania  prac  oraz  za  ich  zgodność  

z dokumentacją projektową, SST.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
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2.1. Materiały do wykonania robót

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST

2.2.2. Stosowane materiały 
Przy  ochronie  i  zabezpieczeniu  istniejących  drzew  w  okresie  budowy  można  stosować  następujące

materiały: 

a) materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: 

 deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, itp.,

 maty słomiane, 

 drut, taśmę stalową, gwoździe, 

 wodę,

b) materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak: 

◦ preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 

◦ środki impregnujące,

◦ wodę. 

Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być zaproponowane

przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca,  w  zależności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania: 

a) sprzętu do tymczasowej ochrony drzew: 

 ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty,

 samochodu skrzyniowego do transportu, 

 sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami, 

 wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp., 

b) sprzętu do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzewa: 

 wg ustaleń SST wymienionych w punkcie 2.2.2, 

c) sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych: 

• ręcznego sprzętu pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, 

• ręcznego sprzętu do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp. 

Sprzęt  powinien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej,  SST,  instrukcjach

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów
Materiały  do  wykonania  robót  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach

zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  i  nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem. Materiały do wykonania stałych konstrukcji  ochronnych wokół  drzewa,

wymagające specjalnego sposobu zabezpieczenia w czasie transportu,  należy przewozić według ustaleń

SST wymienionych w punkcie 2.2.2. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Warunki przystąpienia do robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,

 roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne, 

 roboty wykończeniowe 

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora

Nadzoru : 

 ustalić lokalizację drzew podlegających zabezpieczeniu,

 szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych obiektach zabezpieczających

drzewa, 

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy
Tymczasowe  zabezpieczenie drzew,  które pozostaną  w terenie po  zakończeniu  robót,  a  są  narażone  

na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności: 

 w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew,

 tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony

drzewa,  przy  czym  wyjątkowe  zastosowanie  sprzętu mechanicznego wymaga  zgody  Inspektora

Nadzoru. 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie

4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

 wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

 poruszania się sprzętu mechanicznego, 
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 składowania materiałów budowlanych, 

 zmian poziomu gruntu.

Zaleca się,  aby  w  strefie  do  10  m od  pnia drzewa  nie składować  cementu,  kruszywa,  olejów,  paliw  

i lepiszcz.

Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji roślin,  

a  szczególnie  w  okresie  letnim.  Najkorzystniejszym  okresem  do  wykonania  tych  robót  są  miesiące  
od października do kwietnia. 

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były wykonywane

wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w

formie  szczeliny  o  szerokości  0,3  ÷  0,5  m  i  głębokości  1,5  ÷  2,0  m  wypełnionej  kompostem  

i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż właściwy wykop. Z osłon takich można

zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin.

Zabezpieczenie drzew na okres budowy powinno obejmować: 

 owinięcie pni matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień) a następnie oszalowanie

ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna opierać się

na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być

otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40÷60 cm,

 przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo, 

 podlewanie drzew wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania

robót,  
w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczeń drzew, obejmujący: 

 rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewa, 

 usunięcie materiałów zabezpieczających, 

 lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. 

5.5. Pielęgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych 
Drzewa  uszkodzone  w  czasie  prowadzenia  robót  powinno  być  natychmiast  poddane  zabiegom

pielęgnacyjnym. 

Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione od rodzaju uszkodzenia: 

a) przy uszkodzeniu korzeni: 

 zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

 wykonać cięcia  sanitarne korzeni  pod  kątem  prostym,  dokonując  cięcia tam, gdzie zaczyna  się

korzeń zdrowy (żywy), 

 zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym, 

 posypać glebą na bieżąco zabezpieczone korzenie, 

 zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię glebą

bardziej zasobną, 
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b) przy uszkodzeniu gałęzi: 

 wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze trzyetapowo,

 zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej gałęzi: 

• o średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu powierzchniowym, 

• o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany (miejsca, z których 

będzie wyrastała tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o grubości 1,5 ÷ 2 cm) – środkiem

o  działaniu  powierzchniowym,  a  pozostałą  część  rany  wewnątrz  pierścienia  –  środkiem  
impregnującym, 

c)  przy ubytkach powierzchniowych: 

 wygładzić i uformować powierzchnię rany,

 uformować krawędź rany (ubytku), 

 zabezpieczyć  całą  powierzchnię  rany,  z  tym,  że  świeże  rany  zabezpieczyć  jedynie  

przez  zasmarowanie w całości  preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal,  Lak-

Balsam lub Funaben. 

5.6. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia, 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego

stosowania  (aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  ew.  badania

materiałów wykonane przez dostawców itp.),

 ew.  wykonać  własne  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót,

określone w pkcie 2 lub ustalone przez Inspektora Nadzoru, 

 sprawdzić  cechy  zewnętrzne  gotowych  materiałów  z  tworzyw  i  prefabrykowanych.  Wszystkie

dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew 
Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą sprawdzenia: 

• obudowy  drzewa  w  zakresie  spełniania  warunków  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniami
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mechanicznymi, wymienionymi w pkcie 5.4,

• zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze, zgodnie z pktem 5.4, 

• ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, w czasie robót zabezpieczających. 

6.3.2. Badania robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych 
Roboty pielęgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegają na sprawdzeniu, w nawiązaniu

do ustaleń pktu 5.5: 

 prawidłowości wykonania cięć (korony, korzeni, gałęzi),

 poprawności wykonania zabezpieczeń uszkodzonych fragmentów drzewa (ran), 

 zabezpieczeń glebą uszkodzonych korzeni, 

 stopnia zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest sztuka zabezpieczonego drzewa.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi  robót  zanikających i  ulegających zakryciu podlegają w zakresie robót  pielęgnacyjnych drzew

uszkodzonych: cięcie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w najbliższym otoczeniu

uszkodzonych korzeni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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