Zatacznik nr 6 do SWZ - ZP.D0.2.2026 - wzdr/projekt umowy

UMOWANR .........

dotyczaca zamowienia publicznego pn.

,Wykonanie nowego dachu na budynku komunalnym potozonym przy
ul. Boh. Westerplatte 9 zgodnie z zaleceniami 5-letniego protokotu
stanu technicznego budynku”
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Zawarta w dniu.................. W i pomiedzy/ zawarta z chwilg zlozenia ostatniego z podpiséw elektronicznych stosownie do
wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegotach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej
omiedzy:
gmineq M);ejskq Szczytno, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, NIP:745-174-86-03 - Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, ul.
H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno,
reprezentowang przez:
Anete Gudzbeler - Dyrektora
zwanym dalej ,Zamawiajgcym"

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)*

Spotka ..., ,ZsiedzibgW ........vveeeee.. przy ulicy .......ccocvvvvnnnn, , Wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy............... Woiirenen, ) eeee Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numeremKRS: ........................ CNIP ,Regon .............. , kapitat zaktadowy .....................

reprezentowang przez:

zwang w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej)*

PANEM/PANIG, .....vvveeriiieeiiiieeea, adres do doreczen: ..........ccevueee. JUL dziatajgcym/g na podstawie

wpisu do Centralnej Ewidenciji i Informaciji o Dziatalno$ci Gospodarczej pod firmg,..............coeeene ,

adres prowadzenia dziatalnosci .................. JUl NP yRegon ... , reprezentowanym/a przez:
........................ (namocy .......c...ccoevvinnn)

zwanym/zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca,
(w przypadku spotki cywilnej)*

PaNEM/PaNIg .......vveervreeriieeanns adres do doreczen: .................. dUL dziatajgcym/a na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidenciji i Informaciji o Dziatalno$ci Gospodarczej pod firma ............ccccve.. ,

adres prowadzenia dziatalnosci ............... T CNIP..... ,Regon ................. , reprezentowanym/q przez:
........................ (namocy ...........ccoevvinnnt)

panem/panig ........................ adres do doreczen: ..........coceuee UL dziatajacym/a na podstawie

wpisu do Centralnej Ewidencii i Informaciji o Dziatalno$ci Gospodarczej pod firmg ..............c...... , adres

prowadzenia dziatalnosci ............... JUlo JNIP ,Regon ... , reprezentowanym/q przez: .................... (na
MOCY v )

wspoInikami spotki Cywilngj .............coooiiiiiiiiiiis e CNIP

zwanymi w dalszej cze$ci umowy Wykonawca
zwanymi takze tacznie ,Stronami”, a kazdy z osobna ,Strong’

o nastepujacej tresci:

Preambuta
Biorac pod uwage, ze:

1) Wykonawca posiada kwalifikacje i zasoby niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, a na dzier zawarcia Umowy
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia okreslone w dokumentach zamdwienia, w tym w ustawie Pzp oraz w ustawie z
dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego,

2) oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego poprzedzajacym
zawarcie niniejszej Umowy,

Strony uzgadniajq warunki Umowy jak nizej oraz o$wiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okre$lone w niniejszej Umowie sg zgodne z
przepisami prawa polskiego, a uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do nalezytego wykonania wszystkich
zobowigzan przez Strony niniejszej Umowy.

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztdw posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym - stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy;

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wyrazona ryczattowo,
ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego;

3) Dokumentacja budowy - protokoty odbioréw robét cze$ciowych i kohcowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizaci
obiektu;

4) Dokumenty - dokumenty wytworzone w ramach realizacji przedmiotu Umowy;

5) Dzien roboczy - kazdy dzien od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
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6)
7)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)

19)

Godziny pracy Zamawiajacego - od 7:15 do 15:15;

Dokumentacja projektowa - dokumentacja stanowigca cze$¢ zatacznika nr 7 do SWZ, stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia
na roboty budowlane oraz obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegéinosci:

a) projekty wykonawcze/techniczne,

b) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) przedmiary rob6t - jako element pomocniczy,

d) ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez zmiany udostepnione wykonawcom na stronie internetowej prowadzonego
postepowania przed uptywem terminu sktadania ofert oraz zmiany wprowadzone w toku realizacji Umowy zgodnie z § 13 lub § 14
Umowy, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i — gdy jest to wymagane — projektanta oraz po zawarciu aneksu,
jezeli zmiana wymaga aneksu;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB) - dokument przekazywany Wykonawcy przez
Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre$lajacych warunki i sposoby wykonywania
kontroli i odbioru rob6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;;

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (DoUZ)- wszystkie dokumenty stuzace opisowi przedmiotu
zamowienia i warunkéw jego realizacji, udostepnione na stronie internetowej prowadzonego postepowania przed uptywem terminu
sktadania ofert, w szczegdlnosci SWZ, Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robét jako materiat pomocniczy,
wyjasnienia i odpowiedzi Zamawiajacego oraz zmiany SWZ i pozostatych dokumentéw zamdwienia.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegoino$ci umowa o wspdipracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej, przy odpowiednim zastosowaniu zasad, metod i
uktadu okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458), uwzgledniajacy peiny zakres
Przedmiotu Umowy wynikajacy z dokumentéw zamdwienia udostepnionych na stronie internetowej prowadzonego postepowania
przed uptywem terminu sktadania ofert. Przedmiary robét stanowig wytacznie materiat pomocniczy i nie wyznaczajg ani nie
ograniczajg zakresu robét objetych Przedmiotem Umowy. Kosztorys zawiera elementy i dane wymagane w § 17 ust. 8 pkt 2-3
SWZ, a jego warto$¢ brutto odpowiada Cenie ofertowej brutto. W razie rozbiezno$ci pomiedzy Kosztorysem ofertowym a Ofertg lub
dokumentami zaméwienia wigzace sg Cena ofertowa brutto wskazana w Ofercie oraz zakres Przedmiotu Umowy wynikajacy z
dokumentow zamdwienia. Kosztorys ofertowy nie zmienia ryczattowego charakteru wynagrodzenia ani zakresu zobowigzania
Wykonawcy. Stuzy on celom okreslonym w Umowie, w szczegdlno$ci ustaleniu warto$ci robét wykonanych do dnia odstapienia od
Umowy albo jej rozwigzania, wycenie robét zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych oraz dokonaniu innych rozliczen
przewidzianych w Umowie. JeZeli Wykonawca ztozyt kosztorys ofertowy w ramach wyjasnien, o ktérych mowa w art. 224 ustawy
Pzp, kosztorys stanowigcy zatacznik nr 1 do Umowy musi by¢ zgodny z kosztorysem i wyjadnieniami ztozonymi w toku badania i
oceny ofert. Dopuszczalne sg wylacznie zmiany wynikajace z wyjasnien, uzupetnien lub korekt zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w toku badania oferty, a takze zmiany o charakterze redakcyjnym lub rachunkowym, ktore nie prowadzg do zmiany
Ceny ofertowej brutto, przyjetego sposobu kalkulacji ani okoliczno$ci przedstawionych w celu wykazania, ze Oferta nie zawiera
razaco niskiej ceny;

Materiaty - surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w gatunku, rodzaju i
standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku,
rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem roboét i rodzajem elementéw, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane;
Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji
z Dokumentacjq projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
Dokumentaciji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru, zgodnie z Prbud;

Normy - normy, europejskie oceny techniczne, wspdine specyfikacje techniczne, specyfikacje techniczne i inne systemy referencii
technicznych, do ktorych odwotujg sie dokumenty zaméwienia, rozumiane zgodnie z art. 101 ust. 1-3 Pzp, kazdorazowo z
dopuszczeniem rozwigzan rownowaznych na zasadach okreslonych w SWZ;

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, kiére w
dalszym procesie wykonywania robét zanikajq lub ulegajg zakryciu;

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy;
Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy;

Odbior ostateczny - odbior po uptywie okresu gwaranc;ji jako$ci lub rekojmi, w zalezno$ci od tego, ktdry okres jest diuzszy;
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20)

21)

22)
23)
24)
25)
26)

27)
28)

29)

30)
31)
32)

33)

34)

35)
36)

Oferta - oSwiadczenie woli Wykonawcy ztozone Zamawiajagcemu w ofercie do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z

postanowieniami DoUZ, ztozone Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci

prawnej, lecz posiadajgca zdoInos¢ prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcy, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czgsci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi
przedtozenia Zamawiajacemu,

Protokot koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot budowlanych dokonywanych

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub

potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;

Protokot odbioru czesciowego - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce czesci Robét budowlanych;

Protokot odbioru usunigcia wad - dokument potwierdzajacy odbiér rob6t w zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad

powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy;

Protokot odbioru koncowego rohét - dokument potwierdzajacy odbior catosci robdt budowlanych wykonanych przez Wykonawce

i bedacych przedmiotem Umowy;

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Rob6t budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakoriczeniu

Robét budowlanych;

Roboty zabezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robot budowlanych;

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - roboty budowlane, ktore zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych etapdw

realizacji Umowy;

Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu;

wystapieniu ktdrej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w

przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra

nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujace

zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawceg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcow;

f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okoliczno$ci za Site
WyZzszg;

Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg wykonania robét budowlanych

oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy;

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Termin zakoriczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakofczy¢ wszystkie

roboty objete Umowg;

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

obejmujgce zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z

Dokumentacja projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz

zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem robét,

w szczegolnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentaciji projektowej oraz do odebrania obiektu

budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego;

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty

budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcy a takze pomigdzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami;

VAT - podatek od towarow i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug;

Wada - jawna lub ukryta wlasciwos¢ robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy lub jakiegokolwiek ich elementu,

powodujaca niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci

przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenie przedmiotu Umowy. Za Wade

uznaje sie réwniez wykonanie jakiejkolwiek czesci robot budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektows,
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38)

39)

40)

41)

42)

43)

dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub zasadami
wiedzy technicznej, jezeli zmniejsza to warto$¢ lub uzyteczno$é przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo
wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze brak wkasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego;
Wada Dokumentacji projektowej - przez wady dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ sprzeczno$¢ Dokumentacji projektowe;
ze stanem faktycznym zastanym przez Wykonawce na Terenie budowy, ktdrej Wykonawca, przy zachowaniu szczegdinej
staranno$ci wymaganej od przedsiebiorcy zajmujgcego sie wykonawstwem budowlanym, ale bez potrzeby odwotywania sie do
wiadomosci specjalnych, jakimi dysponuje projektant, nie magt wykry¢ przed uptywem terminu sktadania ofert w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia poprzedzajacym zawarcie Umowy;

Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do realizacji przewidzianych w Umowie robét budowlanych wykonanych
zgodnie z DoUZ i zasadami wiedzy technicznej;

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez Wykonawce
przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Warunkow
ZamOwienia;

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania
wymaganych Umowg oraz przez wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacie Umowy, w szczegdlnosci
zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowaé bedzie sie zaplecze socjalno-biurowe
Wykonawcy wraz z dostepem do mediow, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce Materiatow, sprzetu,
itp.;

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba ze z
okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,

d) Pzp - ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych,

e) DoUZ- Dokumentacja postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

f)  UZP - Urzad Zaméwien Publicznych.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Integralng cze$¢ Umowy stanowig dokumenty zamowienia, Oferta Wykonawcy oraz Kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 1
do Umowy. Dokumenty te nalezy odczytywaé tacznie, jako wzajemnie sie uzupetniajace, z uwzglednieniem celu Umowy,
ryczattowego charakteru wynagrodzenia oraz zakresu Przedmiotu Umowy wynikajacego z dokumentéw zamowienia
udostepnionych na stronie internetowej prowadzonego postepowania przed uptywem terminu sktadania ofert.

4) W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt 3, stosuje sie nastepujace zasady
a) postanowienia Umowy interpretuje sie zgodnie z dokumentami zamdwienia oraz Ofertg Wykonawcy; postanowienia Umowy

nie moga by¢ rozumiane w sposdb prowadzacy do zmiany zakresu Swiadczenia Wykonawcy, Ceny ofertowej brutto lub innych
elementéw Oferty, chyba Ze zmiana taka jest dopuszczalna na podstawie przepiséw ustawy Pzp i postanowien Umowy;

b) w przypadku rozbieznoSci pomiedzy pierwotng treSciq dokumentéw zamdwienia a ich wyjasnieniami lub zmianami
udostepnionymi na stronie internetowej prowadzonego postepowania przed uptywem terminu sktadania ofert, pierwszenstwo
majg pdzniejsze wyjadnienia lub zmiany;

c) w przypadku rozbiezno$ci pomiedzy Ofertg Wykonawcy a Kosztorysem ofertowym pierwszenstwo ma Oferta Wykonawcy, w
szczegoinosci w zakresie Ceny ofertowej brutto;

d) w przypadku rozbieznosci pomiedzy Kosztorysem ofertowym a dokumentami zaméwienia pierwszenstwo ma zakres
Przedmiotu Umowy wynikajacy z dokumentéw zamdwienia; Kosztorys ofertowy nie moze ogranicza¢ zakresu zobowigzania
Wykonawcy ani zmienia¢ ryczattowego charakteru wynagrodzenia;

e) stwierdzenie rozbieznosci nie uprawnia Wykonawcy do samodzielnej zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, zakresu
rob6t, zastosowanych materiatéw lub technologii ani do zadania podwyZzszenia wynagrodzenia;

f)  watpliwosci dotyczace sposobu rozumienia dokumentéw Strony wyjasniajg z uwzglednieniem zasad okre$lonych w lit. a-e, przy
czym wyjasnienie nie moze prowadzi¢ do zmiany Umowy sprzecznej z art. 454 lub art. 455 ustawy Pzp

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,
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6) Srédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowiert umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i
uptyw terminu okre$lane sq zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§1. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu nowego dachu na budynku komunalnym potozonym
przy ul. Boh. Westerplatte 9, zgodnie z zaleceniami 5-letniego protokotu stanu technicznego budynku w zakresie okreslonym umowg
oraz DoUZ i w spos6b umozliwiajacy osiagniecie rezultatow okreslonych w DoUZ, w szczegélnosci w dokumentacji projektowe,
STWIORB oraz pozostatych dokumentach zaméwienia, nazwane w dalszej czesci Umowy ,robotami budowlanymi” lub ,Przedmiotem
Umowy”.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) rozbidrke istniejacego pokrycia;

)
2) wymiane poszycia potaci dachowej, tj. dachowki ceramicznej eséwki, tacenia oraz przegnitego deskowania;
3) wymiang czesci systemu odprowadzania wéd opadowych, 1j. rynien dachowych, oraz wszelkich obrébek blacharskich;
4) przemurowanie komindw ponad pofacig dachowg z cegly ceramicznej petnej, pokrytej tynkiem cementowo-wapiennym, o tych

samych gabarytach jak istniejace;

5) docieplenie potaci dachowej wetng mineralng o gr. 15 cm od wewnatrz, od strony poddasza nieuzytkowego;

6) docieplenie podtogi strychu od strony poddasza nieuzytkowego wetng mineralng o gr. 10 cm;

7) niezbedne roboty towarzyszace konieczne do prawidtowe;j realizacji pokrycia dachu.

Przedmiot Umowy okreslony w ust.1 obejmuije takze:

1) wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, w
szczegoInosci:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone beda roboty (teren budowy);

b) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakoriczeniu rob6t terenu, na ktdrym prowadzone beda roboty oraz sasiednich pomieszczen,
ciggéw komunikacyjnych zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét,

c) utylizacje materiatow z rozbiérki, a takze prace przygotowawcze, w tym ustawienie i demontaz rusztowan

d) w trakcie realizacji zamowienia obiekt, na ktérym bedg wykonywane czynno$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia
bedzie caly czas uzytkowany. W obiekcie bedg przebywa¢ mieszkarcy oraz osoby trzecie. Powyzsze oznacza, iz Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia prac w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo wyzej wymienionym osobom, a ten fakt
nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robét i cenie ofertowej, a realizacje robét nalezy etapowaé w taki sposéb by mozliwe byto
nieprzerwane prowadzenie normainego uzytkowania obiekiu,

2) wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami umowy z robét budowlanych
wchodzacych w zakres zadania, w szczegdlnosci robdt, ktére ulegajg zakryciu, wraz z dokumentacjg fotograficzng wykonanych
rob6t, w szczegoinosci robdt ulegajacych zakryciu, w formie papierowej i elektronicznej — takze rysunkowej (cze$¢ opisowa w
formacie .doc/.docx, cze$¢ rysunkowa w formacie .pdf),

3) wykonanie wszelkich niezbednych prob, badan i sprawdzer,

4)  wykonanie innych prac i czynno$ci niezbgdnych dla prawidtowej realizacji zadania zgodnie z przepisami prawa i DoUZ,

5) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdre mogaq zaistnie¢
w zwigzku z okres$lonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych Przedmiotem
Umowy,

6) bez wyraznej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze na placu budowy instalowaé reklam pod Zzadng postacig (baner, plakat,
tabliczka, siatka ostaniajaca rusztowania z nadrukiem reklamowym itp.). Odstepstwo od ww. ustalen jest mozliwe tylko i wytacznie
za zgoda lub na wniosek Zamawiajacego.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:

1)  zasadami wiedzy technicznej i najlepszg praktyka inzynierska;

2) obowigzujacymi w Polsce przepisami, w szczegélnosci w zakresie prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz gospodarowania odpadami;

3) wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w DoUZ, w tym w zatgcznikach obowigzujacych w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego poprzedzajacym zawarcie Umowy;

4) ofertg Wykonawcy zlozong Zamawiajacemu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego poprzedzajagcym zawarcie

Umowy;
5) ustaleniami dotyczacymi koloréw stosowanych materiatéw dokonanymi z Zamawiajacym,
6) Umowa.

Strona7z38



10.
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12.

Przedmiot Umowy musi by¢ wykonany zgodnie z DoUZ, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa. Dokumenty, o ktérych mowa
powyzej, stanowig integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane w DoUZ roboty budowlane niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w Dokumentacji projektowe;j,
jezeliich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w §14 Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wkasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
robot, w szczeg6Inosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz jej zmian w zakresie niezbednym
do wykonania Przedmiotu Umowy, a takze do odbioru robot i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na
zasadach okre$lonych w Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wykonania wszystkich rob6t budowlanych niezbednych do oddania
Przedmiotu Umowy, w tym réwniez rob6t wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej, o ile zmiany te nie powodujg rozszerzenia
zakresu Przedmiotu Umowy, oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca wykona wszystkie prace niezbedne do osiggniecia zaktadanego rezultatu, ktére przy zachowaniu nalezytej starannosci
profesjonalisty mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty.

Zamawiajacy przekazat Wykonawcy na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego poprzedzajacego zawarcie Umowy
wszelkie posiadane informacje mogace by¢ uzyteczne przy realizacji Przedmiotu Umowy. Pozostate informacje Wykonawca uzyskuje we
wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

Uwaza sie, ze Wykonawca uznat wynagrodzenie za poprawnie okreslone, skalkulowane z uwzglednieniem wszystkich kosztow
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz wystarczajace do petnej realizacji wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
DoUZ i obowigzujacych przepisdw prawa.

§2. Terminy

Termin wykonania Przedmiotu Umowy wynosi do 70 dni od podpisania umowy. W przedmiotowym terminie wszystkie prace muszg
by¢ zakoriczone, a obiekt i teren budowy uporzadkowane i przekazane Zamawiajgcemu.

Wykonawca przystapi do realizacji robét niezwtocznie po przekazaniu Terenu budowy, nie pdzniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia
jego przekazania, oraz bedzie prowadzit roboty w sposéb ciagly i z nalezyta staranno$cia, zapewniajacy terminowa realizacje Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajacego, w formie pisemnej lub elektronicznej, o trudnosciach, ryzykach oraz
zmianach, ktére stanowig zagrozenie dla dotrzymania terminu wykonania zamowienia, oraz przedstawi sposéb ich rozwigzania
gwarantujgcy dotrzymanie terminu koncowego, a w przypadku gdy nie bedzie to mozliwe — sposéb minimalizujacy opdznienie.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady wynosi ............... miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w terminach i na
zasadach okreslonych w Umowie.

§3. Podstawowe obowiazki Stron

Strony zobowigzujq sie wspétdziataé przy realizacji umowy w zakresie umozliwiajagcym efektywne wykonanie zobowigzar kazdej ze Stron.

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)  protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania Umowy;

2) wspoétdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci w odniesieniu
do istniejacych instalacji i elementéw budynku, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonywanie robot;

3) umozliwienie Wykonawcy korzystania, na potrzeby realizacji Umowy, z istniejacych sieci, w szczegdinosci energii elektrycznej, wody
i kanalizacji, jezeli bedzie to technicznie mozliwe i uzgodnione z Zamawiajacym. Koszt podiaczen, zainstalowania urzadzen
mierzacych zuzycie mediéw oraz koszt zuzytych mediéw ponosi Wykonawca;

4)  dokonywanie odbioréw w terminach i na warunkach okreslonych Umowsa;

5) dokonywanie terminowych ptatno$ci zgodnie z Umowa, po spetieniu przez Wykonawce wymagar odbiorowych oraz warunkdw
rozliczenia okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy moze korzystac przy realizacji swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy z ustug Inspektora Nadzoru:

1) Powierzajac Inspektorowi Nadzoru nadzor nad realizacja Umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane Inspektora
Nadzoru oraz dokument okreslajacy zakres jego uprawnien.

2) Zamawiajacy zapewni, aby Inspektor Nadzoru posiadat odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie wymagane do
wykonywania powierzonych mu czynnosci.

3) W zakresie udzielonego umocowania dziatania i zaniechania Inspektora Nadzoru uwaza sig¢ za dziatania i zaniechania
Zamawiajacego.
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4) Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru petny i nieograniczony dostep do Terenu budowy, miejsc wykonywania robot,
dokumentow i informacji niezbednych do realizacji uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z Umowy.

5) Zamawiajacy informuje, ze funkcje Inspektora Nadzoru moze petni¢ projektant bedacy autorem Dokumentaciji
projektowej, jezeli jest to dopuszczalne zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. W takim przypadku Wykonawca
zobowiazany jest wspotpracowaé z ta osobg zaréwno w zakresie czynno$ci nadzoru inwestorskiego, jak i czynnosci
nadzoru autorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz postanowieniami Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z

Przedmiotem Umowy na sume gwarancyjng nie nizszg niz 150.000,00 zt. Ubezpieczenie powinno obejmowaé odpowiedzialnos¢ za

szkody osobowe i rzeczowe mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym szkody wyrzadzone Zamawiajacemu,

mieszkancom budynku, uzytkownikom obiektu oraz osobom trzecim.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaC ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 4, przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz

udokumentowac jego posiadanie na kazde zadanie Zamawiajacego, w dowolnym czasie realizacji Umowy.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) uzyskanie, jezeli jest to wymagane przepisami prawa lub Dokumentacjg projektowa, niezbednych uzgodnien, pozwolen,
certyfikatdw, opinii, zgod i decyzji w zakresie niezbednym do prawidtowe;j realizacji Przedmiotu Umowy;

2) dostawa materiatéw, urzadzen i wyposazenia niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy;

3) wykonanie rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zgodnie z Umowg, DoUZ, Dokumentacjg projektowa, STWiORB,
oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami prawa;

4) skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji wymaganej Umowa, w szczegdlnosci dokumentaciji powykonawczej,
dokumentow dotyczacych zastosowanych materiatéw, wynikéw badan, prob i sprawdzen oraz dokumentaciji fotograficznej robét, w
tym robot ulegajgcych zakryciu;

5) $wiadczenie ustug wynikajacych z udzielonej gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.

Wykonawca moze korzysta¢ przy realizacji Przedmiotu Umowy z Podwykonawcéw, z tym Ze:

1) zakres Przedmiotu Umowy powierzany Podwykonawcom powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz postanowieniami Umowy;

2) w zakresie zatrudniania Podwykonawcow robot budowlanych obowigzujg postanowienia §6 Umowy;

3) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy
od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob, z ktdrych pomoca wykonuje Przedmiot Umowy, jak rowniez
Podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie czesci Przedmiotu Umowy, jak za wiasne dziatania lub zaniechania;

5) Wykonawca zobowigzuje si¢, ze do wykonywania prac objetych Przedmiotem Umowy nie skieruje oséb bedacych pracownikami
Zamawiajgcego, niezaleznie od podstawy ich zatrudnienia lub wspdtpracy. Naruszenie tego obowigzku stanowi razace naruszenie
postanowiert Umowy, uprawniajace Zamawiajacego do odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Strony ustanowig swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, zwanych dalej Koordynatorami, upowaznionych do

dokonywania uzgodnien oraz podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji Umowy,

w ramach udzielonych im petnomocnictw, niestanowigcych zmiany tresci Umowy.

1) Kazda ze Stron przekaze drugiej Stronie, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, imie i nazwisko, stanowisko,
bezposredni numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej swojego Koordynatora, a takze dokument okreslajacy zakres jego
umocowania.

2)  Koordynator moze w uzasadnionych przypadkach wyznaczy¢ swojego przedstawiciela lub przedstawicieli albo powota¢ odpowiednig,
komisje.

3) Zmiana Koordynatora, wyznaczenie przedstawiciela lub powotanie komisji wymaga niezwlocznego pisemnego lub elektronicznego
zawiadomienia drugiej Strony i staje sie skuteczne z chwilg otrzymania przez te Strone zawiadomienia.

4) Instrukcje, polecenia i zatwierdzenia wydawane przez Koordynatordw i osoby upowaznione bedg przekazywane za posrednictwem
poczty elektronicznej lub dokumentowane w notatkach sporzadzanych z narad koordynacyjnych. Notatki z narad koordynacyjnych
przekazane Wykonawcy drogq elektroniczng uwaza sie za skutecznie doreczone z dniem ich wystania.

Wymaga sie, aby Kierownik budowy lub Kierownik robét, jezeli jego ustanowienie jest wymagane przepisami prawa, Dokumentacjg,

projektowg albo postanowieniami SWZ, byt obecny na Terenie budowy w okresie wykonywania robdt objetych jego zakresem

odpowiedzialno$ci oraz uczestniczyt w naradach koordynacyjnych, odbiorach i innych czynno$ciach wymagajacych jego udziatu zgodnie

z przepisami Prawa budowlanego oraz postanowieniami Umowy.

Wykonawca do nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy skieruje osobe:

W zakresie robét budowlanych oraz pozostatych czynno$ci objetych Przedmiotem Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6InoSci

do:
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

wykonania robét budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg, STWIORB, SWZ, ofertq Wykonawcy, Umowg wraz z
zatgcznikami, wiadciwymi decyzjami, zgtoszeniami, uzgodnieniami, jezeli sa wymagane, oraz wszelkimi wytycznymi Zamawiajacego
przekazanymi zgodnie z Umowg;

wykonania wszelkich uzgodnien, badan, ekspertyz, sprawdzen, prob i odbioréw technicznych, jezeli sg wymagane do prawidtowej
realizacji Przedmiotu Umowy;

wykonywania na biezaco dokumentacji fotograficznej Terenu budowy oraz realizowanych robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem
robét ulegajacych zakryciu, oraz jej archiwizowania w formie cyfrowej wraz z opisem umozliwiajacym identyfikacje zakresu
wykonanych robdt;

przejecia Terenu budowy z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, w terminie okreslonym w Umowie

ustanowienia Kierownika budowy lub Kierownika robét, jezeli jest to wymagane przepisami prawa, Dokumentacjq projektowg albo
postanowieniami SWZ, oraz prowadzenia dokumentacji budowy wymaganej przepisami prawa, w tym dziennika budowy, jezeli jego
prowadzenie jest wymagane. Strony moga uzgodni¢ prowadzenie dodatkowego dziennika wewnetrznego;

zawiadomienia o rozpoczeciu rob6t budowlanych odpowiednich organow i podmiotéw, jezeli zachodzi taka koniecznos¢ wynikajaca
z przepisbw prawa lub Dokumentacji projektowej, w szczegoinosci organu nadzoru budowlanego, Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego, projektanta i gestoréw mediéw, oraz przekazania Zamawiajacemu potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem
dowodow dokonania tych zawiadomien;

prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz ustaleniami z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru;
umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przepisami Prawa budowlanego, jezeli obowigzek ich umieszczenia wynika z
przepiséw prawa;

zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami budowy oraz zorganizowania Zaplecza budowy w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, tacznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz tacznosci na Teren budowy i Zaplecze budowy,
stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynnosci z tym zwigzane, w tym opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacii,
Wykonawca wykona na wiasny koszt i we wiasnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajety Teren budowy i zobowigzany jest do
doprowadzenia Terenu budowy oraz terenu przylegtego do nalezytego porzadku po zakofczeniu robét;

zabezpieczenia na czas realizacji robét istniejgcego uzbrojenia, instalacji, elementéw budynku i infrastruktury technicznej
znajdujacych sie w obrebie wykonywanych robot;

wykonania robét w taki sposob, aby nie wystapity zadne uszkodzenia istniejacego budynku, jego elementéw, infrastruktury
technicznej oraz otoczenia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek uszkodzen Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy lub
odtworzenia na wtasny koszt;

wykonania rob6t z materiatéw wiasnych, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym, wymaganiom Dokumentacii
projektowej, STWIORB, SWZ oraz przepisom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w
szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Zastosowane materiaty powinny by¢ w | gatunku, o udokumentowanym pochodzeniu;

przediozenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu, przed wbudowaniem materiatéw lub urzadzen, dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie oraz zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji projektowe;j,
STWIORB i SWZ, w szczegoInosci deklaracji wiasciwo$ci uzytkowych, certyfikatow, atestow, aprobat, kart technicznych lub innych
dokumentoéw wymaganych dla danego wyrobu;

uzyskania od Inspektora Nadzoru, przy udziale Zamawiajacego, zatwierdzenia zastosowanych materiatow przed ich wbudowaniem,
poprzez przediozenie dokumentéw wymaganych przepisami prawa oraz, jezeli Zamawiajacy tego wymaga, wniosku materiatowego
sporzadzonego wedtug wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym, a w uzasadnionych przypadkach takze probek tych materiatow;
okazania prébek materiatéw przed przystapieniem do robdt, w szczegoinosci w zakresie materiatow widocznych po zakornczeniu
robot, kolorystyki i elementéw wykoriczeniowych, oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru przed ich
zastosowaniem;

prowadzenia biezacych konsultacji z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajgcego i Inspektorem Nadzoru oraz uwzgledniania
zgtaszanych przez nich uwag, a w razie braku mozliwosci ich uwzglednienia — udzielania umotywowanych odpowiedzi;
udostepniania wszelkich informaciji oraz informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o postepie prowadzonych prac, a w
szczegblnosci skladania wyjasnien oraz przedstawiania poszczegdlnych elementéw dokumentacji na kazde wezwanie
Zamawiajacego;

stosowania si¢ do polecen i instrukcji wydanych przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz innych upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, jezeli sg one zgodne z Umowa, Dokumentacjq projektowa, STWIORB, SWZ oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa;

umozliwienia Zamawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru, osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego oraz innym uczestnikom
procesu budowlanego przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej Terenu budowy w kazdym czasie uzasadnionym potrzebami
realizacji Umowy;

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych na Terenie budowy lub w innym miejscu uzgodnionym przez Strony,
o najmniej raz w tygodniu albo czesciej, jezeli wymaga tego przebieg realizaciji robot;
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21) protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu wykonanych robdt;

22) pisemnego lub elektronicznego zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o zakonczeniu robdt budowlanych oraz
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, z dokonaniem wymaganych wpiséw do dziennika budowy, jezeli
jego prowadzenie jest wymagane przepisami prawa;

23) likwidacji Zaplecza budowy oraz uporzadkowania Terenu budowy, terenu przylegtego i dojs¢ do budynku po zakoriczeniu realizacji
Przedmiotu Umowy;

24) udziatu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploataciji oraz w innych przegladach organizowanych na
wezwanie Zamawiajgcego. O terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce i Inspektora Nadzoru
pisemnie lub pocztg elektroniczna;

25) wspdipracy z Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru, mieszkafncami budynku oraz innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajacego w celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy oraz mozliwie niezaktoconego uzytkowania budynku;

26) realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego oraz innych instytucji wydajacych warunki, uzgodnienia lub
decyzje dotyczace realizacji robot, jezeli dotycza Przedmiotu Umowy;

27) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem Umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy obowiazek
ich ujawnienia wynika z powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa;

28) wykonania niezbednych robot lub czynno$ci, w tym projektéw warsztatowych lub montazowych, jezeli taka konieczno$¢ wystapi,
oraz uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen, wlasnym staraniem i na wtasny koszt;

29) prowadzenia rob6t w sposdb umozliwiajacy nieprzerwane uzytkowanie budynku przez mieszkancow, z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa, porzadku oraz minimalizaciji ucigzliwo$ci zwigzanych z realizacjg robdt;

30) zabezpieczenia, wydzielenia i wygrodzenia miejsc prowadzenia robét oraz miejsc uzytkowanych przez mieszkancow lub osoby
trzecie, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru;

31) prowadzenia robét o duzym natezeniu hatasu w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym, z uwzglednieniem charakteru budynku
jako budynku mieszkalnego;

32) uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu realizacji rob6t mogacych wptywa¢ na sposob uzytkowania budynku, dostep do
budynku, bezpieczenstwo mieszkancow lub dostep do mediéw;

33) prowadzenia robot z nalezytg staranno$cig w celu zapewnienia bezpieczenstwa mieszkafncéw, oséb trzecich, pracownikow
Wykonawcy i Podwykonawcdw oraz zachowania ciggtoci uzytkowania budynku w mozliwie najwigkszym zakresie;

34) prowadzenia robét budowlanych na terenie czynnego obiektu oraz w jego otoczeniu przy zachowaniu wszelkich warunkow
higieniczno-sanitarnych, przeciwpozarowych, porzadkowych i bezpieczenstwa;

35) zapewnienia oraz zabezpieczenia doj$¢, dojazdow i drog pozarowych do budynku, a takze zapewnienia mieszkarncom oraz osobom
trzecim bezpiecznego dojécia do budynku w okresie od dnia przekazania Terenu budowy do dnia odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy;

36) stosowania technologii, organizacji robét i sprzetu niepowodujacych przekroczenia dopuszczalnych norm zapylenia, hatasu oraz
innych ucigzliwosci, a w razie ich wystapienia — podjecia niezwtocznych dziatan ograniczajacych te ucigzliwosci;

37) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo osob przebywajacych na Terenie budowy oraz w strefie oddziatywania
prowadzonych robot, a takze za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, mieszkaricom budynku, uzytkownikom obiektu lub
osobom trzecim w zwigzku z realizacjg Umowy

§4. Materialy i dostawy

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy i wbuduje wszystkie materiaty, urzadzenia, wyroby budowlane oraz inne
elementy niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy i osiagniecia rezultatéw okreslonych w DoUZ, w szczegdlnosci w
Dokumentaciji projektowej oraz STWIORB.

Wszystkie dostarczane i wbudowywane w ramach Umowy materiaty, urzadzenia, wyroby budowlane oraz inne elementy muszg by¢
fabrycznie nowe, petnowartosciowe, wolne od wad, dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
oraz spefnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ i Umowie.

Zastosowane przez Wykonawce materiaty i wyroby budowlane muszg spemia¢ obowigzujgce normy oraz wymagania okre$lone w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a takze posiadac¢
wymagane prawem dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde uzasadnione zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru materiaty, urzadzenia, wyroby budowlane oraz inne elementy
przeznaczone do wbudowania moga zosta¢ poddane badaniom lub kontroli jako$ci.

W przypadku stwierdzenia, ze materiaty, urzadzenia, wyroby budowlane lub inne elementy przeznaczone do wbudowania albo juz
wbudowane nie spetniaja wymagan okre$lonych w ust. 2 i 3, Wykonawca dokona ich wymiany na wiasny koszt oraz pokryje koszty
przeprowadzonych badan lub kontroli jakosci.

W zakresie transportu materiatow, urzadzen, wyrobow budowlanych oraz innych elementéw:
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1) dostawy powinny byé realizowane przez Wykonawce w sposéb nieutrudniajacy osobom trzecim korzystania z dojazdowych drég
publicznych i prywatnych, a jezeli ograniczenia sg nieuniknione — w sposob ograniczajacy ucigzliwosci do niezbednego minimum.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i roszczenia 0sdb trzecich wynikajace z realizacji dostaw;

2) Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujacych przepiséw oraz zastosuje wszystkie niezbedne Srodki ostroznosci w celu
zabezpieczenia drég, chodnikéw, ciggébw komunikacyjnych, obiektéw i infrastruktury technicznej przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez pojazdy Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dostawcow. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego oraz, jezeli
bedzie to konieczne, wtasciwych uzytkownikdw lub zarzadcdw drdg o planowanych utrudnieniach zwigzanych z dostawami;

Jezeli dla realizacji Przedmiotu Umowy konieczny bedzie transport przekraczajacy dopuszczalne limity gabarytowe lub masy,

Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkie wymagane pozwolenia, zgody i uzgodnienia oraz podejmie

wszystkie Srodki wymagane dla prawidtowej i bezpiecznej realizacji takiego transportu.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w wynagrodzeniu wszystkie koszty zwigzane z dostawg, transportem, roziadunkiem,

magazynowaniem, zabezpieczeniem, skladowaniem oraz wbudowaniem materiatow, urzadzen, wyrobdw budowlanych i innych

elementdw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

§5. Roboty budowlane

. Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem Umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, zapoznat sie ze wszystkimi informacjami

dotyczacymi Przedmiotu Umowy przekazanymi przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek, najpdzniej 2 dni przed przekazaniem Terenu budowy, sporzadzi¢ albo zapewni¢ sporzadzenie planu

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji robét budowlanych, z uwzglednieniem specyfiki obiektu i warunkéw prowadzenia

robot, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli obowiazek jego sporzadzenia wynika z obowigzujacych przepisow

prawa.

. W zakresie Terenu budowy Wykonawca, wtasnym staraniem i na wtasny koszt:

1) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przejety Teren budowy do dnia protokolarnego odbioru robét przez Zamawiajacego, w
szczegdlnosci odpowiada za szkody w mieniu Zamawiajacego oraz oséb trzecich, zgodnie z ogéinymi zasadami odpowiedzialnosci,
w tym zasadami odpowiedzialno$ci za czyny niedozwolone okreslonymi w art. 415 i nastepnych Kodeksu cywilnego;

2) oznakuje, ogrodzi, oswietli, zabezpieczy i bedzie chroni¢ Teren budowy, a takze zapewni oznaczenie personelu Wykonawcy i
Podwykonawcow w sposéb umozliwiajacy identyfikacje podmiotu, na rzecz ktérego wykonujg oni czynnosci na Terenie budowy;

3) bedzie utrzymywaé Teren budowy oraz drogi, dojscia i dojazdy wykorzystywane w celach transportowych w nalezytym porzadku i
stanie technicznym;

4) bedzie sktadowac urzadzenia, materiaty, wyroby budowlane oraz inne elementy w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem,
zniszczeniem lub utratg wlasciwosci, a takze w sposdb niestwarzajacy przeszkdd komunikacyjnych ani zagrozenia dla mieszkafncw,
0s6b trzecich i uczestnikéw procesu budowlanego;

5) bedzie utrzymywa¢ Teren budowy w porzadku i czystosci poprzez sukcesywne usuwanie elementéw zdemontowanych, materiatéw
zbednych, odpaddw oraz innych zanieczyszczen, w szczegolnosci poprzez zapewnienie odpowiednich pojemnikéw lub kontenerdw
na odpady oraz ich usuwanie i zagospodarowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami ustawy o odpadach;

6) zapewni dla swojego personelu oraz personelu Podwykonawcdéw odpowiednie zaplecze sanitarne, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

7) usunie swoje urzadzenia, maszyny, materialy, zaplecze oraz personel z Terenu budowy najp6zniej do dnia odbioru koricowego robét,
chyba ze Strony pisemnie uzgodnig inacze;..

. Wykonawca  zobowigzuje  sie  skierowa¢ do  wykonania  robét  budowlanych  odpowiednio  wykwalifikowany

i do$wiadczony personel.

1) Wykonawca zapewni swojemu personelowi, na wtasny koszt i we wiasnym zakresie, transport, zakwaterowanie, wyzywienie oraz
wynagrodzenie, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodnosci zatrudnienia i wspotpracy z personelem z obowigzujacymi przepisami prawa, w
tym za uzyskanie ewentualnych wymaganych pozwolen, zgtoszen lub innych dokumentéw, a takze za wykonanie obowigzkow
publicznoprawnych zwigzanych z zatrudnieniem lub wspétpraca z tym personelem.

3) Wykonawca zapewni swojemu personelowi oraz personelowi Podwykonawcéw bezpieczne warunki pracy, zgodne z obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

4) Wykonawca bedzie uwzgledniat dni ustawowo wolne od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ograniczenia organizacyjne
wynikajace z charakteru budynku jako czynnego budynku mieszkalnego.

5) Wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie $rodki majace na celu zapobieganie naruszeniom porzadku publicznego przez jego
personel oraz personel Podwykonawcow, a takze zabezpieczenie oséb i mienia znajdujacych sie na Terenie budowy oraz w jego
sgsiedztwie.

§6. Podwykonawcy
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10.

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badZ z udziatem podwykonawcow.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca moze:
1) powierzyC realizacie czeSci zaméwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia
Podwykonawcom;
2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;
4)  zrezygnowa¢ z podwykonawstwa
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej cze$ci zamowienia nastepujacym podwykonawcom:
1) nazwa podwykonawey: .........c.cceveeeeeenn.
a) opis powierzonej czeSci zamowienia: ..............occeeeeenn
b) czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy

7 PP OPPR PRSPPI

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie

realizacji zamowienia oraz do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach

okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany

wykaza¢ zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktorych zasoby wykonawca powotywat sie na

zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcdw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byty

podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy

podwykonawcg i dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne

dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez

podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7

pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz

bedzie zawiera¢ w szczegdlnoSci':

1) okre$lenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie o zamdwienie umowe o
podwykonawstwo podpisujg osoby uprawnione do reprezentaciji tych Wykonawcdw albo petnomocnik umocowany do dokonania tej
czynnosci;

2)  zakres robdt przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatno$ci za wykonanie robét, z zastrzezeniem, Ze nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie

tego samego zakresu rob6t naleznego wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

6) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 18 ust.
1 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tre$¢ postanowieni projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie
moze ona byé mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy,

8) przedmiot umowy o podwykonawstwo powinien byé wykonany co najmniej na takim poziomie jakoSci, jaki wynika z Umowy zawarte;
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

9) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

U Art. 437 ust.1 pkt 1-6 ustawy Pzp.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest

wykonanie robdt budowlanych, jest zobowigzany do przediozenia zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne

zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia

zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 12 umowy,
rozpoczyna bieg na nowo.

Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,

jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli

tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, w szczegoinosci, gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamdwienia, jezeli zamawiajacy wskazat kluczowe czeSci
zamowienia;

3) bedzie przewidywata termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

4) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od
zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

5) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami w szczegdInosci
zapisdéw warunkujacych podpisanie tych uméw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

6) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w uzasadnionej ocenie zamawiajacego bedg mogly utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowa
lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

7) bedzie zawierata postanowienia niezgodne =z art. 463 ustawy Pzp 1. postanowienia ksztattujgce prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,

Uregulowania ninigjszego paragrafu  obowigzujq takze przy zmianach projektow uméw o podwykonawstwo jak

i zmianach uméw o podwykonawstwo.2

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego, wylgczona jest odpowiedzialno$é

solidarna Zamawiajacego z Wykonawcy za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu

podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza umowa,

Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy okreslonej w § 10 ust. 1. Wylaczenie
nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 20.000 zt. W przypadku, o ktorym mowa powyzej Podwykonawca, Dalszy
podwykonawca przedktada po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowe réwniez Wykonawcy3.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 19 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o

tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Procedure, o ktérej mowa w ust. 19 i 20 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem

sq dostawy lub ustugi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptaciji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z

ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunag¢ takiego Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

2 Art. 464 ust.11 ustawy Pzp.
3 Art. 464 ust. 89 ustawy Pzp.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg
umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 11-16.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania
$wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
termindw realizaciji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski

Wykonawca, powierzajac realizacje robdt Podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatno$ci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, za wykonane i
odebrane roboty, Zamawiajacy dokona, na zasadach okre$lonych w art. 465 ustawy Pzp, bezpo$redniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§7. Wstrzymanie (zawieszenie) realizacji umowy

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac (zawiesic) realizacje umowy, przekazujac Wykonawcy pisemne o$wiadczenie z podaniem przyczyny,

daty rozpoczecia i czasu wstrzymania realizacji umowy, o ile powodami zawieszenia sa;

1) istotne powody dla Zamawiajgcego lub

2) znaczace uchybienie ze strony Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego zastosowania sie do terminéw wstrzymania rob6t podanych w o$wiadczeniu i

wypetnienia postanowiert umownych zwigzanych z wstrzymaniem realizacji umowy.

Wykonawca ma prawo wstrzymaé (zawiesi€) realizacje umowy, przekazujac Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie z podaniem

przyczyny, daty rozpoczecia i czasu trwania wstrzymania realizacji umowy, w przypadku, gdy:

1) Zamawiajacy pozostaje w zwloce z wykonaniem obowigzkéw wynikajacych z Umowy przez okres przekraczajacy 30 dni i
uniemozliwia to realizacje robét.

Wykonawca w okresie zawieszenia realizacji umowy zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony zaréwno terenu budowy i

wszystkiego, co sie na nim znajduje:

1) nakoszt Zamawiajacego, jezeli zawieszenie realizacji umowy nastapi z powodéw lezacych po stronie Zamawiajacego,

2) na koszt Wykonawcy, jezeli zawieszenie realizacji umowy nastapi z powodu znaczacego uchybienia ze strony Wykonawcy.

W przypadku zawieszenia realizacji umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego termin wykonania zamdwienia bedzie

wydtuzony o czas réwny czasowi zawieszenia, a terminy ptatnosci bedg do tego odpowiednio dostosowane.

W przypadku zawieszenia realizacji umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, po zrealizowaniu przez Zamawiajacego

zalegtych ptatnoci lub innych gtéwnych zobowigzar, Wykonawca wznowi realizacje umowy w uzgodnionym z Zamawiajacym terminie

jak roéwniez uzgodni zwrot dodatkowych, bezposrednich, udowodnionych i uzasadnionych kosztéw spowodowanych dziataniem

Zamawiajacego.

§8. Kontrole

. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli sposobu i stanu realizaciji przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajacych z umowy. Kontrola

moze mie¢ miejsce w kazdym czasie, zaréwno na Terenie budowy, jak i poza nim, oraz moze dotyczy¢ kazdego elementu sktadajacego
sie na przedmiot Umowy.
Kontrole na terenie budowy:
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1) Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mogg w dowolnym czasie, w tym w sposdb ciggty, kontrolowaé i nadzorowac
realizacje prac na Terenie budowy;

2) prawo Zamawiajacego do kontroli i prob na Terenie budowy nie jest ograniczone uprzednimi kontrolami
i prébami przeprowadzonymi przez Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sg uprawnieni do pisemnego zakwestionowania, w tym przez wpis do dziennika
budowy lub dodatkowego dziennika budowy, jezeli ktdrykolwiek z nich jest prowadzony, kazdej cze$ci Przedmiotu Umowy niezgodnej
z Umowg;

4) wszelkie prace, ktére sg niezgodne z Umowg muszg by¢ na koszt Wykonawcy poprawione lub zastgpione nowymi i nie bedg
uprawniaty Wykonawcy do przekroczenia terminu wykonania zaméwienia, chyba ze niezgodno$¢ nie powstata z winy Wykonawcy.

§9. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra
ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu pisemne zgtoszenie za po$rednictwem poczty
elektronicznej o tej gotowosci przedstawiciela Zamawiajacego.

Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot protokotem odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy lub dodatkowego dziennika budowy (jezeli sg prowadzone).

Jezeli przedstawiciel Zamawiajacego uzna odbior rob6ét  zanikajacych lub  ulegajacych  zakryciu za  zbedny,
jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 3.

W  przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do  odbioru  robdét  zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Odbiory czesciowe mogg by¢é dokonywane wylacznie w celu technicznego potwierdzenia zaawansowania i jakosci robét, w tym robét
podwykonawcow. Odbior czesciowy nie stanowi podstawy do czesciowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wystawienia
faktury, poniewaz wynagrodzenie jest ptatne jednorazowo na zasadach okreslonych w § 10 ust. 3 i § 11 Umowy.

Odbior korcowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
umowy, na podstawie o$wiadczenia osoby odpowiedzialnej za realizacje przedmiotu zamdwienia wpisanej do Umowy i potwierdzenia
tego faktu przez przedstawiciela Zamawiajacego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia,
zawiadamiajac pisemnie o nich uprzednio Zamawiajacego za posrednictwem poczty elektronicznej w terminie umozliwiajgcym udziat w
prébach i sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiajacego.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: dziennik budowy lub dodatkowy dziennik budowy (jezeli sq
prowadzone), zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Odbior  koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.
Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia robét za posrednictwem poczty
elektronicznej. Odbidr co do zasady nie powinien trwaé dtuzej niz 7 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do
odbioru z powodu ich niezakoficzenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru koncowego, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna.
Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajq w tresci protokotu termin i sposob
usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Koszt wykonania zastepczego zostanie odjety od wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zamawiajacy moze rowniez pokry¢ koszty
wykonania zastepczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strona 16z 38



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

1.

Za dzien dokonania odbioru koricowego, uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu

odbioru koricowego robét.

Przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci w celu ustalenia ewentualnych wad

przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. W

przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Zamawiajacego terminie,

uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Qdbior gwarancyjny przeprowadza sie po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas przegladu gwarancyjnego, nie pozniej niz w

terminie 15 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji jakosci.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora

nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w

okresie rekojmi lub gwarancii.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia

usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, o ktérych mowa w ust. 24, zostanie wyznaczony

nowy termin odbioru ostatecznego, uwzgledniajacy mozliwo$ci techniczne i technologiczne usuniecia wad, do uptywu ktdrego

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

Dokumentacja odbiorowa:

1) do pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
dokumentacje odbiorowa, wykonang zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego, w zakresie i formie okreslonej w Umowie, w tym w dokumentacji projektowej a w szczegéinosci:

a) przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw (np. wnioski skierowane do jednostek
organizacyjnych, w tym m. in. zarzadcy drogi, poprzedzajacych kontrole budowy z wymaganymi zatacznikami, pomiarami,
atestami, oswiadczeniami, protokotami, decyzjami,),

b) przedstawienia podczas odbiordw i przekazania Zamawiajacemu wraz z budowlang dokumentacjg odbiorowg, atestow i
$wiadectw dopuszczajacych do stosowania uzytych przy realizacji zaméwienia materiatbw budowlanych, elementéw
wykoriczenia statego wyposazenia i technologii sprawdzonych wczesniej i zaakceptowanych przez Nadzér Inwestorski,

c) przekazania wszystkich instrukcji, opisdw i kopii kart gwarancyjnych urzadzeh zamontowanych w obiekcie bedacym
przedmiotem zaméwienia,

d) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy potwierdzone przez Kierownika Budowy,
Projektanta (Nadzor Autorski) i Inspektora Nadzoru wraz ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian,

e) zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami zatwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

f)  wszelkie inne dokumenty niezbedne i wymagane przez Zamawiajacego, w tym protokoty odbiordw technicznych, rozruchéw,
instrukcii itp.

g) w formie papierowej i elektronicznej wykazu iloSciowego i wartoSciowego wyposazenia statego oraz zamontowanych urzadzen
i przekazania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zgtoszenia zakoriczenia robot,

2) wykonania dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej oraz elektronicznej w nastepujacej formie:

a) w wersji elektronicznej — zapis na no$niku elektronicznym bez zabezpieczen uniemozliwiajacych kopiowanie lub odczyt oraz
przekazanie Inspektorowi Nadzoru fgcznie 3 egzemplarze dokumentacji w nastepujacej formie wygenerowane pliki w formie
*.doc, *.xIs, *.pdf, *.dwg, w postaci skompresowanych plikéw *.zip — w nazwach folderow i plikdw nie nalezy stosowac polskich
znakow, pliki bedace skanem dokumentaciji posiadajace podpisy uprawnionych osob, w ktérych pojemnos¢ pojedynczego pliku
w formacie PDF nie przekracza 15 MB - nazwach folderéw i plikow nie nalezy stosowa¢ polskich znakéw,

b) w wersji papierowej w niezbednej iloSci egzemplarzy, przy czym tacznie 3 egzemplarze dla Nadzoru Inwestorskiego,
Zamawiajacego i Uzytkownika, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem w przypadku przekazania kopii dokumentacii.

§10. Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w  wysokoSCi:  ...............
....................................... PLN brutto (sfownie ztotyCh: ............cccoeeiiiiiiiii i)
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest state i niezmienne w trakcie realizacji umowy, z zastrzezeniem przypadkéw wyraznie
przewidzianych w Umowie.

Platno$¢ wynagrodzenia nastapi jednorazowo po nalezytym wykonaniu przedmiotu Umowy, potwierdzonym podpisaniem protokotu
odbioru koncowego bez zastrzezen lub z zastrzezeniami nieistotnymi, ktory stanowi podstawe do wystawienia faktury lub rachunku, z
uwzglednieniem postanowien § 11 oraz § 21 Umowy;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatno$ci wynikajacych z umowy za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang.
split payment) przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towaréw i ustug. W takim przypadku rachunek wskazany w umowie
winien by¢ rachunkiem umozliwiajacym rozliczenie w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci.

W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 4, op6znienie w dokonaniu ptatno$ci w
terminie okreSlonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z
zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci badz dokonania ptatnosci na rachunek nieznajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT
(tzw. biatej liscie VAT), nie stanowi opdznienia w ptatnosci.

Wykonawca wraz z pierwsza faktura lub rachunkiem przedtozy o$wiadczenie, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie jest rachunkiem
zwigzanym z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza Wykonawcy oraz umozliwia dokonywanie ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym koszty
robocizny, materiatéw, urzadzen, transportu, zabezpieczenia terenu budowy, badan, prob, dokumentacji odbiorowej, dokumentacii
powykonawczej, ubezpieczenia oraz wszelkich innych czynno$ci niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z je
postanowieniami.

§11. Warunki ptatnosci

Nalezna pfatnos¢ dokonana bedzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia

doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z nastepujgcymi dokumentami;

1) protokotem odbioru koricowego, w ktdrym beda wyszczegolnione wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw, lub do ktorego bedq zataczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow;

2) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi;

3) kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu
ptatnosci odwiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o niezaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez podwykonawcow;\

W przypadku stwierdzenia brakow formalnych faktury lub dokumentéw wymaganych Umowg termin ptatno$ci rozpoczyna bieg od dnia
doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub uzupetnienia brakujacych dokumentéw.
Jezeli termin ptatnosci przypada w sobote lub w dzien ustawowo wolny od pracy, to za termin ptatno$ci uwaza si¢ pierwszy dzier roboczy,
przypadajacy po takich dniach.
Za date zaptaty faktury VAT przyjmuje sie dzien obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajacego.
Zadna ze Stron, bez wyrazonej na piémie pod rygorem niewazno$ci zgody drugiej Strony, nie ma prawa dokonaé cesji swoich
wierzytelno$ci wynikajacych z umowy na osoby trzecie, w tym na instytucje finansujace, z ustug ktdrych korzysta.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do zaptacenia drugiej Stronie odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych od kwot
opdznionych platno$ci za okres od umownego terminu ptatno$ci do dnia dokonania zaptaty.
Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z fakturg lub rachunkiem, o$wiadczenia wszystkich podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow, ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych uméw z tytutu realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z zatacznikiem nr 2 lub 3 do umowy. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzenr podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocic sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy  niezwlocznie po  zgloszeniu  zadania  dokonania  ptatnosci  bezpo$redniej zawiadomi  Wykonawce

0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o kiérych mowa w ust. 8 podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,

Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ zgodnie z
postanowieniami ust. 17 i 18, a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 8 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaptaty.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia wszystkich dokumentow wymaganych
niniejszym paragrafem. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 1, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku watpliwo$ci dotyczacych
dokumentow sktadanych wraz z faktura lub rachunkiem.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa ust. 8 zawierajace szczegdlowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien
umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a
takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na te wymagalno$é.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 8 i wykaze niezasadno$é
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 8, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezpo$redniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 8 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 8,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatno$ci.
Podstawg ptatno$ci bezpo$redniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie
kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig, protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezpo$rednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac
wyfacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢
wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, albo po przedtozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Dokonanie bezpos$redniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezpo$redniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego
potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy
sig, €o uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezpo$rednich za wykonanie
robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysoko$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z
umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowg 0 podwykonawstwo, a cenami
okreslonymi umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezna na podstawie cen okreslonych umowa,
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Do faktury lub rachunku koricowego Wykonawca dotaczy o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw potwierdzajace, ze
caly zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez nich w ramach uméw o podwykonawstwo zostat zafakturowany lub objety
wystawionymi rachunkami oraz Ze nalezno$ci z tego tytutu zostaty w catosci uregulowane.

§12. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa, bedzie wolny od wszelkich

wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Umowie, DoUZ w szczegolnosci w Dokumentaciji projektowej i STWIORB rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres .......* miesiecy liczac od

daty Protokotu Odbioru koncowego robét catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres

Gwarancji). Jezeli producent materiatow, urzadzen lub wyposazenia zastosowanych przy realizacji Przedmiotu Umowy udzielit gwarancii

na okres diuzszy niz podstawowy Okres Gwaranciji, Wykonawca zobowigzany jest przenie$¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia

wynikajace z tej gwarancji, a Zamawiajacy jest uprawniony do korzystania z diuzszego okresu gwarancyjnego udzielonego przez
producenta. W przypadku gdy producent oferuje kilka wariantéw diugosci gwaranciji, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ okres
gwarancji nie krotszy niz przyjety do kalkulacji oferty i uwzgledniony w wynagrodzeniu umownym.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i Wynosi ............c.c.ceeve..

miesiecy.

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejsza kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowigzujacymi w przedmiocie Umowy.

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materialy nie majg usterek

konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie

przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancii jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng,

i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.

W kazdym przypadku, w ktorym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w sposéb wskazany

w art. 581 KC.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub dostarczenia

rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych

samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjq do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spemieniu $wiadczenia gwarancyjnego

Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczno$ci usunigcia wad w miejscu, w ktdrym znajduje sie wadliwa

rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we wiadaniu

uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) jesliwada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg - Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o ujawnieniu wady (zgtoszenia
reklamacyjnego), a wada zostanie usunieta w terminie nie dtuzszym niz 3 dni - o ile nie nastgpig inne, pisemne ustalenia w tym
zakresie, od dnia uzyskania przez Wykonawce informacji o ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego);

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszym niz 20 dni, od dnia
uzyskania przez Wykonawce od Zamawiajacego informacji 0 ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego);

3) usunigcie wady powinno zostaé pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé $wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badz przez podmiot trzeci.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy bedzie miat prawo

usuna¢ wade we wiasnym zakresie lub przez podmiot trzeci na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty

zabezpieczenia lub zapfacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni od otrzymania noty obcigzeniowe;.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie

zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o diuzszym okresie gwaranciji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres

gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usunigcia wady w obu elementach.

Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

4 Okres gwarancji zostanie wpisany zgodnie z tre$cig o$wiadczenia ztozonego przez Wykonawce w ofercie.
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2) powstate na skutek szkod wyniktych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i konserwacii
wykonanych rob6t i zamontowanych urzadzen niezgodnych z zasadami eksploatacii i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzsze;j takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.,

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

W przypadku usunigcia wady lub wymiany rzeczy, materiatu, urzadzenia albo ich cze$ci w ramach wykonywania obowigzkéw z tytutu

gwarancji, okres gwarancji dla elementu naprawionego lub wymienionego biegnie na nowo od dnia podpisania protokotu

potwierdzajacego usuniecie wady lub dokonanie wymiany. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady wykonywane sg zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie lub dostarczenia

rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgtaszania i usuwania wad w okresie rekojmi stosuje sie odpowiednio zgodnie z ust. 8-16, z uwzglednieniem

przepisow Kodeksu cywilnego o rekojmi.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie

wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na skutek decyzji

Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na pismie uprzedzit Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie lub

wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na piSmie utrzymat swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajacy zobowigzuje sie do

przechowywania otrzymanej dokumentacii i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez Wykonawce obiektu budowlanego przez

okres obowigzywania gwarancii i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty wykonane

bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za zwigkszenie zakresu szkody lub powstanie dodatkowych uszkodzen bedacych normalnym nastepstwem

zwioki Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadzie, jezeli wykaze, ze szkody te mogty zosta¢ ograniczone lub uniknigte w przypadku

niezwlocznego zgtoszenia wady. Powyzsze nie wytacza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za samg wade oraz za skutki jej wystapienia
istniejace w chwili, w ktérej wada powinna zosta¢ usunieta zgodnie z Umowa,

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:

1)  przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie Umowy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancii,

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego jako zatgcznik do protokotu.

Zasady eksploataciji i konserwaciji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazanych przez Wykonawce instrukcjach uzytkowania,

eksploatacji i konserwacji elementéw, materiatdw i urzadzen objetych gwarancja wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére

wymagaja przegladow serwisowych oraz szczegotowego wykazu materiatéw eksploatacyjnych oraz podaniem okresu ich wymiany.

Instrukcie, o ktérych mowa w ust. 30, powinny obejmowac¢ wszystkie elementy, materialy i urzadzenia objete gwarancja, w tym urzadzenia

zamontowane w ramach realizacji Umowy.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploataciji obiektu moga wynikaé tylko z przepiséw prawa lub

zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okre$lonych

przez producentoéw elementéw podlegajgcych gwarangcii.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 29 i 30 musza odpowiada¢ ponizszym wymogom:

1)  Postanowienia zawarte w dokumentach o ktérych mowa w ust. 29 i 30 (w tym licencjach i umowach wsparcia producenta) nie mogg
ogranicza¢ ani narzuca¢ Zamawiajacemu wyboru podmiotu realizujgcego czynnosci serwisowe, przeglady, konserwacje. Podmioty
te bedg wybierane przez Zamawiajacego w trybie ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2) Wykonawca gwarantuje, ze wykonanie czynno$ci, o ktérych mowa w pkt 1, przez podmiot trzeci wybrany przez Zamawiajacego,
nie spowoduije utraty, ograniczenia ani zawieszenia uprawnien z tytutu gwarancji oraz odpowiedzialno$ci za wady (rekojmi) na cate
zamowienie, jak i jego poszczegdlne elementy.

3) Dokumenty oraz licencje muszg okreslaé wytacznie obiektywne, wynikajace z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub
norm technicznych wymagania, uprawnienia lub certyfikaty (np. UDT, SEP, F-gazy), jakie musi posiada¢ podmiot wykonujacy serwis.
Warunki te nie mogg wprowadza¢ wymogu posiadania autoryzacji, statusu partnerskiego lub innych uznaniowych certyfikatéw
wydawanych bezposrednio przez producenta danego urzadzenia lub oprogramowania, o ile podmiot trzeci wykaze posiadanie
réwnowaznych kwalifikacji technicznych.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych

powotujac sie na zarzut eksploataciji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.
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Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o
dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jako$ci i rekojmi Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ przeglad gwarancyjny z
udziatem Wykonawcy w celu oceny stanu technicznego Przedmiotu Umowy oraz ustalenia ewentualnych wad lub usterek podlegajacych
usunieciu.

W przypadku stwierdzenia podczas przegladu gwarancyjnego wad lub usterek Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ je w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym charakter wady oraz technologie jej usuniecia.

Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych
czynno$ci poprzez podpisanie protokotu odbioru usuniecia wad.

W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 10 dni o:

1)  zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie os6b reprezentujacych firme,
3) zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
4)  zgloszeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,
5) ogloszeniu likwidaciji,
)

»

zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na piSmie, w formie aneksu do umowy, z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskujaca

zobowigzana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawa
zmiany. Wniosek 0 zmiang umowy powinien zawieraC co najmniej:

1)  zakres proponowanej zmiany;

2)  opis okoliczno$ci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepiséw ustawy Pzp lub postanowier umowy;

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmiany umowy.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okresla nastepujace okoliczno$ci zmiany terminu

ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegoinosci:

1) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,

2) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okoliczno$ci organizacyjne, o czas
trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4)  zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwieri/ robot budowlanych, zgodnie z technologig ich wykonywania,
normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

b) kleski zywiotowe,

c) wystapienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych polegajacych na intensywnych opadach deszczu, gradu, $niegu oraz
wystapienia temperatury powietrza powyzej 300C lub ponizej -100C trwajacych nieprzerwanie przez 10 dni, w wyniku ktérych
Wykonawca zmuszony jest przerwa¢ realizacje rob6t lub nie jest w stanie ich realizowa¢ w normalnym trybie czynno$ci, a nie
jest mozliwie wykonywanie w tym czasie innych robét na budowie. Zmiana terminu moze nastapi¢ wytacznie w przypadku
wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie rob6t zgodnie z technologig ich wykonania, pod
warunkiem ze Wykonawca wykaze brak mozliwosci wykonywania w tym czasie innych robot objetych przedmiotem Umowy
oraz wptyw tych okolicznosci na termin realizacji. Przedtuzenie terminu moze nastapi¢ wytacznie o rzeczywisty okres
wystepowania przeszkody

5) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okre$lonego rodzaju robt majacych wptyw na Termin wykonywania roboét,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w § 14 niniejszej Umowy, na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy, udzielenia zaméwier dodatkowych albo innej dopuszczalnej zmiany na podstawie art. 455 Pzp, ktore wstrzymuja lub
opdzniajq realizacje przedmiotu Umowy,

7)  wystgpienia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnoci lub ich zaniechania, do wydania ktérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
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8) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

10) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania robét,

11) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

12) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w DoUZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegoinosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

13) wystapienia odmiennych od przyjetych w DoUZ warunkdw geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

14) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w DoUZ warunkéw terenowych, w szczegoinosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

15) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajacego,

16) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

17) skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania w danym roku budzetowym lub w zwigzku z
uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

18) odkrycia podczas robét ziemnych reliktow/artefaktéw wymagajacych wg wymogéw WKZ przeprowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wymagajacych uzyskania/skutkujacych wydaniem odrebnej decyzji WKZ, o czas prowadzenia ratowniczych
badan archeologicznych, chyba ze ich prowadzenie nie wptywa na harmonogram prowadzenia robot,

3. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu
Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, zmiany zakresu przedmiotu umowy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét
w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy,

2)  zmian technologicznych pod warunkiem zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru na takg zmiane, w szczegoinosci:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w DoUZ, w szczegdlnosci w projekcie budowlanym oraz
projekcie wykonawczym, a spowodowana zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub dokumentacji zaméwienia publicznego, co utrudnia mozliwos¢ wykonania
przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci, nie mdgt temu zapobiecs. Zmiana, o ktérej mowa powyzej nie moze mieé¢ wptywu na krag wykonawcow lub istotnie
zmieniac tresci ofert, a w konsekwencji wptywaé na wybor najkorzystniejszej oferty w postepowaniu poprzedzajacym zawarcie
umowy. Zmiana technologii lub materiatow powinna by¢ uzasadniona obiektywnymi przestankami;

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; zmiana moze byC dokonana wytacznie w
zakresie niezbednym dla uzyskania efektu zaoszczedzenia kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu Umowy;

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
zmiana moze by¢ dokonana wylacznie w zakresie niezbednym dla uzyskania efektu zaoszczedzenie kosztéw realizacii
przedmiotu lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) zmiany technologii wykonania zaprojektowanych rob6t w przypadku odmowy wydania przez wtasciwe organy lub gestoréw
sieci decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkéw technicznych przytaczenia itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e) zmiany technologii wykonania robdt pod warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci, ktérych Zamawiajacy
nie przewidziat na etapie przygotowania postepowania, a ktére powodujg, ze wykonanie przedmiotu zamowienia bez
zmiany technologii rob6t powodowatoby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji
przedmiotu zamdwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie Srodkéw publicznych. W przypadku wystapienia
przez Wykonawce z wnioskiem o wprowadzenie ww. zmiany, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
propozycji zmian wraz z wymaganymi dokumentami (np. opisy, niezbedne szkice, rysunki) oraz analize kosztow.
Zmiana, o ktorej mowa powyzej nie moze mie¢ wptywu na krag wykonawcow lub istotnie zmienia¢ tresci ofert, a w
konsekwencji wptywac na wybér najkorzystniejszej oferty w postepowaniu poprzedzajacym zawarcie umowy. Zmiana
technologii lub materiatbw powinna byC uzasadniona obiektywnymi przestankami. Propozycje takie wymagaja
akceptacji Zamawiajgcego. Zmiany, o ktérych mowa powyzej nie moga powodowac podwyzszenia wynagrodzenia,

> Ryzyko uzyskania odpowiednich materiatow budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym jedynie wyjatkowe sytuacje powinny pozwalaé na zmiang przewidzianych w
dokumentacji projektowej materiatow ze wzgledu na ich niedostepnos¢. Wykonawca powinien wykaza¢, ze zachowat nalezytg staranno$¢, a pomimo tego nie ma mozliwosci
nabycia materiatéw i ich dostarczenia na teren budowy. Nalezyta staranno$¢ wykonawcy powinna polega¢ w szczegoino$ci na odpowiednio wczesnym zaméwieniu materiatow
z uwzglednieniem sytuacji na rynku budowlanym.
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f)  Wprowadzenie rozwigzarn zamiennych, materiatbw zamiennych lub zmian technologicznych, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie wymaga kazdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego
wprowadzania jakichkolwiek zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, STWIORB, Oferty lub Umowy. Zastosowanie
materiatdw, urzadzen lub technologii zamiennych nie moze powodowaé obnizenia jakosci, trwatosci, funkcjonalnoci,
parametréw technicznych, okresu eksploatacji ani warunkéw gwarancji przedmiotu Umowy,

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktore
mogq, skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczegoino$ci napotkania
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4)  koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujacego prawa,

5) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

6) wystagpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

7) poprawy parametrédw technicznych, jako$ci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
elementu robot budowlanych, dostaw,

8) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna dla
Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametréow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

9) wycofania z produkciji okre$lonego rodzaju przedmiotu zaméwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub urzadzen wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub STWIORB, spowodowana zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych Materiatow lub
urzadzen, jezeli zmiana ta nie spowoduje podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku gdy zmiana materiatéw lub
urzadzen bedzie powodowac podwyzszenie wynagrodzenia stosuje sie zapis pkt 27,

10) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisow przez Strony.

11) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjq przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyZzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia osdb wymaganego postanowieniami
SWZ. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robét,

12) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy,

13) wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob nainne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w SWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajacego,

14) zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w pkt 12 winna by¢ dokona pisemnym
zgtoszeniem na adres poczty elektronicznej Zamawiajacego,

15) ograniczenie zakresu zamdwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i prawnych dla
Zamawiajacego, w przypadku®:

a) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w peinym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wcze$nie;
przewidzie¢,

16) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 6 ust. 1, dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego
podwykonawcy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktdorym mowa w art. 125 ustawy Pzp, lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego

6 Art. 433 pkt 4 ustawy Pzp.
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podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z

powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy,

17) zamiany Umowy zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 i 3 ustawy Pzp,

18) zmiana zasad dokonywania odbioru rob6t lub poszczegdlnych ich elementéw, jesli nie spowoduje to zwigkszenia kosztow
dokonywania odbioréw, ktore obcigzatyby Zamawiajacego,

19) zmiana treSci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o
realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowa¢ braku informacji niezbednych Zamawiajacemu do prawidtowej realizacji umowy,

20) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa,

21) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zaméwienia poprzez zmiane zakresu robét budowlanych przewidzianych w dokumentacii
projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robét zamiennych, ktdrych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zaméwienia,
a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad Dokumentaciji projektowej;

b) konieczno$ci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty
przewidziane w dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego;

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje
konieczno$¢ wykonania robét zamiennych;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete umowa, powodujace zmiane
dotychczasowego zakresu robét przewidzianego w dokumentaciji projektowe,

22) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku
niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatdbw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlno$ci powoduje
opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie magt temu zapobiec?. W taki przypadku
zmiana technologii lub materiatéw nie moze mie¢ wptywu na krag wykonawcow lub istotnie zmienia¢ tresci ofert, a w konsekwengji
wptywaé na wybér najkorzystniejszej oferty w postepowaniu poprzedzajacym zawarcie umowy. Zmiana technologii lub materiatow
powinna by¢ uzasadniona obiektywnymi przestankami.

23) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktérych
wykonanie jest konieczne na podstawie umowy, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych w umowie;

b)  zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

c) spelnienia sie innych okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany umowy, o ktérych mowa w umowy i jezeli maja one wplyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majq
wpltyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

24) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw cze$ciowych, odbioru koricowego, prob lub testéw w sytuacji, gdy
taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce, w
szczegoinosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegoinych robét;

25) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub
ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgéd lub uzgodnien,
w sytuacji, gdy podmiot trzeci (inspektor nadzoru) lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie
wigzac z utrudnieniami, ktére moga wpltynaé na mozliwo$¢ wykonania umowy przez Wykonawce.

26) Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w pkt 23 lit. a-c:

a) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zlozonego
przez Wykonawce przed podpisaniem umowy,

b) jezelinie jest mozliwe ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia zgodnie z lit. a, w szczegdlnosci rodzaje robot lub materiatéw
nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z
ponizszymi zasadami:

- ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realng warto$¢ robét z uwzglednieniem zysku nie wyzszego niz 5 %;

- ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robot lub zmienianych materiatow;

- kosztorys bedzie uwzgledniat ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe ustalone w sposob okreslony
w § 14 ust. 12.

7 Ryzyko uzyskania odpowiednich materiatéw budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym jedynie wyjatkowe sytuacje powinny pozwala¢ na zmiane
przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatéw ze wzgledu na ich niedostepno$¢. Wykonawca powinien wykazac, ze zachowat nalezyta starannos$¢, a
pomimo tego nie ma mozliwosci nabycia materiatéw i ich dostarczenia na teren budowy. Nalezyta staranno$¢ wykonawcy powinna polega¢ w szczegélnosci na
odpowiednio wczesnym zaméwieniu materiatéw z uwzglednieniem sytuacji na rynku budowlanym.
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1.

12.

13.

14.

15.

c) Zamawiajgcy moze wnie$C zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych Wykonawca powinien
ustosunkowac sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.
W razie sporu Stron co do wysoko$ci wynagrodzenia, Strony mogg powotaC niezaleznego kosztorysanta, ktéry dokona wyceny
zakresu rob6t i materiatéw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w lit. a i b powyzej.
Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponosza Strony w rownych cze$ciach,
W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 - 18 przypadkach wystapienia op6znien, strony ustalg nowe Terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesuniecia Terminu zakorczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiana terminu
wykonania Umowy jest dopuszczalna wytacznie w zakresie, w jakim dane zdarzenie rzeczywiscie wptywa na mozliwo$¢ terminowej
realizacji przedmiotu Umowy, co Strona wnioskujaca jest zobowigzana wykazaé i udokumentowac.
Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania rob6t lub ich cze$ci, tempo robét
wediug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakohczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku
ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoAczenia robdt na podstawie ust.2, zmiany Umowy w
zakresie Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy na podstawie ust.3 i § 14 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do
przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w ust.7 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 20 dni od dnia, w ktérym
Wykonawca dowiedziat si, lub powinien dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.7, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji zdarzen/okolicznosci, koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentaciji, o ktérej mowa w ust.9 i 10
przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 10 wraz z informacjami uzasadniajacymi zadanie zmiany Umowy,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i
przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii
zmiany.
Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

)
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4)  bedace nastepstwem sukces;ji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§14. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robét zamiennych
w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa w sytuaciji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, {j.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien Odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazaC si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i
technologicznych w stosunku do rozwiazan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktdrych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i
technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o0 ile sq korzystne dla Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w sz¢zegolnosci:

1) podwyzszeniem walordw techniczno-eksploatacyjnych,
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10.
1.

12.

13.

2) pojawieniem sie na rynku Materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacii
przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakoSci robét lub kosztdw eksploataciji przedmiotu umowy,

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji
lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

Zmiana technologii lub materiatéw nie moze mie¢ wptywu na krag wykonawcow lub istotnie zmieniaC tresci ofert, a w konsekwencji

wplywaé na wybdr najkorzystniejszej oferty w postepowaniu poprzedzajacym zawarcie umowy. Zmiana technologii lub materiatéw

powinna by¢ uzasadniona obiektywnymi przestankami.

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi pisemna zgoda Zamawiajacego udzielona na podstawie Protokotu koniecznosci

wykonania rob6t zamiennych, sporzadzonego przez Wykonawce i zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru. Protokét koniecznoSci

powinien okre$la¢ w szczegdlnosci: zakres robdt zamiennych, przyczyny uzasadniajace ich wykonanie, wptyw na termin realizacji

Umowy, wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy oraz kosztorys rdznicowy okre$lajacy rdznice pomiedzy warto$cig rob6t przewidzianych

pierwotnie a wartoscig rob6t zamiennych. W przypadku gdy roboty zamienne powodujg zmiane rozwigzan projektowych, ich wykonanie

wymaga uprzedniej akceptacji projektanta sprawujacego nadzor autorski. Jezeli roboty zamienne skutkujq zmiang wynagrodzenia,
terminu realizacji Umowy lub zakresu Przedmiotu Umowy, ich wprowadzenie wymaga zawarcia stosownego aneksu do Umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane wylgcznie prace niezbedne ze wzgledu na bezposrednie zagrozenie zycia,

zdrowia, mienia lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie poinformowaé Zamawiajacego o

wykonaniu takich prac oraz przedstawi¢ uzasadnienie ich wykonania i dokumentacje potwierdzajacq ich zakres.

Do wyceny warto$ci robét zamiennych nalezy stosowaé stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywaé sie¢ bedq na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci

(wykonania robét zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych w § 9 - § 11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacii okre$lonych w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wprowadzenie rob6t zamiennych wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy, jezeli roboty zamienne powodujgq zmiane

wynagrodzenia, zmiane terminu realizacji Umowy, zmiane zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiane innych istotnych postanowierh Umowy.

Samo sporzadzenie lub zatwierdzenie Protokotu konieczno$ci nie stanowi podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy ani

przedtuzenia terminu realizacji Umowy.

Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w § 9 niniejszej Umowy.

W przypadku wprowadzenia robét (Materiatow) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartoci robot danego elementu robét, a

odpowiadajacych elementom zawartym w szczeg6towym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 10 ust.1

Umowy, zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego

wg nastepujacych wskaznikdw cenotwérczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegbtowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat.

nr 1 do niniejszej umowy {j.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4)  wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/

W przypadku rob6t zamiennych powodujacych zmniejszenie wartoSci robét danego elementu robét, a nieodpowiadajgcych opisowi

pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 zostanie pomniejszone o

wartos$¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad:

Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw

produkcji nie wyzszych od $rednich cen Materiatdw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud,

Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym

kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktaddéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okrelono naktaddéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych

katalogdw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. JeZeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do

akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprocz przypadkéw okreslonych w ust.1-3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametréw

technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych ze stwierdzonych Wad
tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem |ub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej zakwalifikowanych przez projektanta zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego jako odstapienie nieistotne od zatwierdzonego projektu
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zagospodarowania dziatki lub terenu albo projektu architektoniczno-budowlanego, niewymagajace zmiany decyzji o pozwoleniu na
budowe lub ponownego zgtoszenia,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentaciji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatdw, ktore moga skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu
na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§15. Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1)

10)
11)
12)

13)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujgc ich wadliwo$¢ i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;
bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 10 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 5 dni od dodatkowego wezwania,
pozostaje w zwtoce w realizacji robdt w stopniu wskazujacym, ze z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy ukonczenie przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 jest obiektywnie niemozliwe, co zostanie potwierdzone analizg zaawansowania robét
lub stanowiskiem Inspektora Nadzoru,
podzleca cato$¢ rob6t lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,
podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce
wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .... (podmiot trzeci),
jezeli suma naliczonych kar umownych obcigzajacych Wykonawce przekroczy 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust.
1 Umowy;
daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢é majatkowa, prezent, gratyfikacje, prowizje
lub inng warto$ciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:
a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i niezgodnego z prawem albo
Umowg lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z prawem lub Umowa,
b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje (bezpo$rednio lub
posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej
czesci Umowy,
zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne obejmujgce zasadniczg czes¢ majatku Wykonawcy, ktbre moze zagrozi¢ nalezyte;
realizacji Umowy;
otwarto wobec Wykonawcy postepowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub upadiosciowe albo zaistnialy okoliczno$ci wskazujace
na utrate zdolno$ci do wykonywania zobowigzan wynikajacych z Umowy;
nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego zlozonego na pismie w okresie 5 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Prawo odstapienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-7 oraz 9-11 moze zosta¢ wykonane w terminie 30 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o okolicznosci stanowigcej podstawe odstapienia;
w razie koniecznosci:
a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
b) dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigksza niz 10% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu Umowy o
Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonana przed odstapieniem
od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1)

zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Terenu Budowy przekracza 15 dni;
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10.

1.

12.

13.

2) zwioka Zamawiajacego w przystapieniu do odbioru pomimo skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru przekracza 20 dni i nie
jest uzasadniona wadami przedmiotu Umowy;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia warto$ci wykonanych robét
w terminie 10 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych,

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 10
dni.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o przyczynie odstapienia oraz po bezskutecznym

uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania.

Odstapienie od Umowy wywoluje skutki na przyszto$¢ (ex nunc), chyba ze z tresci o$wiadczenia o odstapieniu wynika co innego.

Odstapienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenie o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§16. Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, z wyjatkiem robét niezbednych dla ochrony zycia, zdrowia, mienia lub zabezpieczenia
wykonanych robét, oraz zabezpieczy¢ teren budowy i przerwane roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru, a nastepnie opuscic teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, Materiaty i inne prace, za
ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpozniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy Strony sporzadza szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét wykonanych, robot

przerwanych oraz robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstagpienia. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do

sporzadzenia protokotu pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego, Zamawiajacy jest uprawniony do sporzadzenia protokotu
jednostronnie.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wyniesione Materiaty i urzadzenia,

niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali z Zamawiajacym zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i

zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do korzystania, bez dodatkowego wynagrodzenia, z dokumentacji, opracowan, rysunkéw, obliczen,

projektow warsztatowych i innych materiatéw wykonanych przez Wykonawce w zakresie niezbednym do dokoriczenia inwestycji przez

inny podmiot.

W przypadku odstapienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy usuniecie nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku

odstapienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego koszty ponosi Zamawiajacy w zakresie uzasadnionym i udokumentowanym.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony

wiasnosci lub bezpieczenistwa robét.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen nabytych na potrzeby realizacji Umowy, ktére nie moga zosta¢

wykorzystane przy realizacji innych robét. Zamawiajacy dokona ich weryfikacji i podejmie decyzje o ich przejeciu za wynagrodzeniem

odpowiadajgcym udokumentowanym kosztom nabycia lub o odmowie ich przejecia.

Szczegotowy protokot robot odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych Materiatow,

konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wytacznie za roboty faktycznie wykonane do dnia odstapienia od Umowy, odebrane

lub nadajace sie do odbioru oraz posiadajace warto$¢ uzytkowa dla Zamawiajacego, ustalone na podstawie protokotu inwentaryzacji.

Wynagrodzenie to podlega pomniejszeniu o wszelkie nalezno$ci Zamawiajacego wobec Wykonawcy, w szczegdlnosci kary umowne,

koszty wykonania zastepczego, roszczenia odszkodowawcze oraz inne wymagalne wierzytelnosci.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem

od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy.

Z dniem podpisania protokotu inwentaryzacji albo sporzadzenia protokotu jednostronnego przez Zamawiajacego ryzyko zwigzane z

dalszym utrzymaniem terenu budowy przechodzi na Zamawiajacego, z wyjatkiem szkdd wynikajacych z nienalezytego zabezpieczenia

robot przez Wykonawce.

W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia dokofczenia robét osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§17. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:
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1)  za kazdy dzier zwioki jaki uptynie pomigdzy planowanym terminem zakonczenia robét, a faktycznym dniem zakoriczenia robét — w
wysokosci 0,1% wartoci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1,

2) zakazdy dzier zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci -
w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za wykonany przedmiot odbioru, liczony od dnia uptywu
terminu na usunigcie wad wskazanego przy odbiorze lub w §12,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w zakresie do prac dotychczas wykonanych,

4)  ztytulu
a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy przypadek opisanego wyzej naruszenia,

5) ztytulus:

a) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokos$ci 500,00 ziotych za rozpoczety dziern zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty lub do dnia wszczecia
przez Zamawiajacego czynno$ci zwigzanych z bezpo$rednig ptatnoscig na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

6) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg - w
wysokos$ci 5000,00 zt za kazdy przypadek opisanego wyzej naruszenia,

7) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace dtuzej niz 7 dni — w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

8) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegoInosci naruszenia
zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone protokotem sporzadzonym przez
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru lub wtasciwy organ kontroli,

9) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 11 pkt 28 lit. a-d oraz pkt 29 Umowy, w
szczegolnosci polegajacych na niezapewnieniu ciggtosci dostaw mediéw niezbednych do funkcjonowania Budynku (energii
elektrycznej, gazu, wody, kanalizacji), niezapewnieniu bezpiecznych doj$¢, dojazdéw lub drogi pozarowej, niezapewnieniu
mozliwo$ci bezpiecznego korzystania z obiektu przez jego uzytkownikow albo prowadzeniu robdt w sposéb uniemozliwiajacy
prawidtowe funkcjonowanie placowki —w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia oraz za kazdy rozpoczety
dzien jego trwania, liczac od dnia stwierdzenia naruszenia do dnia jego skutecznego usuniecia, potwierdzonego przez
Zamawiajacego, Uzytkownika lub Inspektora Nadzoru,

10) za nieusuniecie podwykonawcy wskazanego przez Zamawiajgcego w terminie okre$lonym w wezwaniu — 1000 zt za kazdy dzien
zwioki,

11) za brak utrzymywania waznego ubezpieczenia OC lub nieprzedtozenie dokumentu potwierdzajacego jego posiadanie — 500 zt za
kazdy dzien naruszenia,

2. Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §18 ust. 1 Umowy, zobowigzuje sie
zaptaci¢ kare umowna, na rzecz Zamawiajacego:

1) z tytulu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace, wynikajacego z §18 ust.1 Umowy w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem
wynikajacym z §18 ust. 1 Umowy,

2) zanieprzedtozenie kazdego z dokumentdw, o ktdrych mowa w §18 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto - za kazdy rozpoczety
dzien zwioki,

3. W przypadku naliczenia kary Zamawiajacy przekaze Wykonawcy note obcigzeniowa wraz z uzasadnieniem w sposob okreslony w § 19
ust. 5-6 Umowy.
4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara nie
przystuguie, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajgcego do odbiordw rob6t zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce
w terminach okreslonych Umowa w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

8 Art. 437 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
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Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-2 i 5, 10 ustalone za kazdy rozpoczety dzieft zwioki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzier zwtoki — w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzier zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni;

3) kary naliczane za kazdy dzier zwioki stajg sie wymagalne odrebnie za kazdy rozpoczety dzieh zwioki. Postanowienie to stosuje sie
wytgcznie do kar, dla ktérych w ust. 1 wyraznie wskazano dzienny sposéb naliczania.

Kara umowna z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy jest niezalezna od kar umownych naliczonych

przed dniem odstapienia od Umowy, w szczegoinosci z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych do wykonania

Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwioki.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1

umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kar umownych oraz innych wymagalnych wierzytelno$ci z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogéinych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda

przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Za kazdy dzien zwioki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§18. Wymagania dotyczace zatrudnienia osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia

Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuie sie, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, o ktdrych mowa w §
1 niniejszej umowy, polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamowienia w szczegdlnosci osoby wykonujace: wykonujace
roboty rozbiérkowe, remontowe, roboty malarskie, roboty instalacyjne i montazowe oraz inne roboty ogdlnobudowlane, o ktérych mowa
w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t bedg zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadajgcej
jej formie zatrudnienia okre$lonej w przepisach paristw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca, najpozniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia robdt, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace przez
Wykonawce / Podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu czynno$ci przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to (wykaz 0sob) powinno zawiera¢ w szczegdlno$ci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis 0soby uprawnione;
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji
zamowienia:

1)  o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajacych na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu
zamowienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§17 ust. 2 Umowy.
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Zamawiajgcy  zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie  Wykonawcy
z obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3 lub dowodoéw poswiadczajgcych zatrudnienie na
podstawie umowy o pracg zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynno$ci w zakresie realizacji
zamowienia, polegajace na bezpo$rednim fizycznym $wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikdw wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy
zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 17 ust. 2 pkt 2. Niezaleznie
od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wiasciwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujace czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22
§ 1 ustawy Kodeks Pracy.

§19. Sposdéb komunikowania sie Stron

Strony wskazujg nastepujace dane kontaktowe oraz wyznaczaja przedstawicieli do biezacych kontaktéw zwigzanych z realizacjg Umowy:
1)  ze strony Zamawiajacego:
a) dane kontaktowe:

TSP P P PPRRTPR , adres e-mail: ....oovvvvvrerinienns ,telefon ... ,
b) osoby do kontaktow:
- PanifPan ..., - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci ............cccueeee. j,
adres........ccooeuee ce-mail telefon: ................
- PanifPan ..., - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci ............... h, tel.
................... yeMail.
- PanifPan ... — w zakresie realizacji postanowien niniejszej umowy tel. ................... , e-
ML
2)  ze strony Wykonawcy:
a) dane kontaktowe:
TR ,adrese-mail: .........cccceeeenn telefon: ................
b) osoby do kontaktow:
- PanifPan ..o, — kierownik robét w specjalnosci .................... el , e-

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen dotyczacych realizacji robot, jakosci ich
wykonania, usuwania wad, sposobu prowadzenia robét oraz innych czynno$ci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie mogq prowadzi¢ do zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy, terminu
realizacji Umowy ani wysoko$ci wynagrodzenia, chyba Ze zostaly zatwierdzone przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Strony zobowigzane sg do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, wzajemnego informowania si¢ o zmianie danych
kontaktowych lub 0s6b wyznaczonych do realizacji Umowy. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

O ile Strony nie postanowig inaczej korespondencije, z zastrzezeniem ust. 5-8, Strony bedg doreczac sobie pocztg kurierska lub listem
poleconym lub pocztg elektroniczng, na ostatnio podane przez Strone dane kontaktowe.

Korespondencja zwigzana z realizacjg Umowy moze by¢ doreczana:

1) listem poleconym,

2) przesytka kurierska,

3) pocztg elektroniczng,

na adresy i dane kontaktowe wskazane w ust. 1 albo przekazane zgodnie z ust. 3

Oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy, wypowiedzeniu Umowy, naliczeniu kar umownych, wezwania do usunigcia naruszen oraz inne
o$wiadczenia wywotujace skutki prawne wymagajg formy pisemnej albo formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Korespondencje przestang pocztg elektroniczng uwaza sie za skutecznie doreczong z chwilg wprowadzenia wiadomosci elektronicznej
do $rodka komunikacji elektronicznej adresata, w taki sposéb, ze mégt on zapoznaé sie z jej trescia, przy czym za skutecznie doreczong
uwaza si¢ wiadomo$C wystang na adres e-mail wskazany przez Strone do kontaktu, niezaleznie od wewnetrznych ograniczen
technicznych po stronie adresata, w szczegdlnoSci przepetnienia skrzynki pocztowej, awarii systemu informatycznego, filtréw
antyspamowych lub innych przyczyn lezacych po stronie adresata.

Przesytki wystane listem poleconym lub kurierem na ostatni wskazany przez Strone adres, ktdre nie zostaly odebrane pomimo
prawidtowego awizowania, uznaje sie za skutecznie doreczone z uptywem ostatniego dnia terminu przewidzianego do ich odbioru.
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§20. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca jest zobowiazany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajagcego Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwna 5% Ceny ofertowej brutto, tj.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczeg6lno$ci roszczeh Zamawiajagcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca w okresie
wykonywania Umowy, w okresie gwarancji i rekojmi za wady oraz do uptywu terminéw zwrotu okreslonych w niniejszym
paragrafie. Wykonawca jest zobowiazany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSCi .....cevvvennnns Zb (stownie: ...ccovevvvveceeeceee, /100) zt stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............... zt (stownie: .ovveeeveeeieee, /100), zostanie zwrdcona nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznoS¢ na okres
obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd
do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub cze$ci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czeSci
w terminach, o ktérych mowa w ust. 6i 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznoSci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 12, 13 i ust. 17,
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pienigdz,
Zamawiajacy zmieni forme zabezpieczenia na pieniezng przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie z art. 452
ust. 8-9 Pzp.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czg$ci Zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo w formie: ...l ‘w  dniu
..................................... r.

W sytuaciji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w §13 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu
realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo,
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§21. Informacje dotyczace sposobu przekazania i optacenia faktury
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug oraz przepisami dotyczacymi Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF), w tym przepisami regulujgcymi
tryby szczegélne (offline / awaryjne) wystawiania i przekazywania faktur, o ile majg zastosowanie.

Przez ,fakture ustrukturyzowang” Strony rozumiejg fakture wystawiong przy uzyciu KSeF, ktéra uzyskuje walor faktury
ustrukturyzowanej po nadaniu numeru identyfikujacego tej faktury w KSeF (numer KSeF), z zastrzezeniem trybow offline /
awaryjnych przewidzianych przepisami.

Wykonawca wystawia i przekazuje faktury przy uzyciu KSeF, jezeli obowiazek taki wynika z przepiséw ustawy o podatku od
towaréw i ustug. W okresie objetym ustawowym wytaczeniem, odroczeniem obowiazku albo w przypadkach szczegéinych
przewidzianych ustawg faktura moze zostaé¢ wystawiona i przekazana w inny prawnie dopuszczalny sposéb.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego bedzie nastepowata na rachunek Wykonawcy:
1] S , Zamawiajacy optaci fakture przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej pfatnosci, z wyjatkiem faktur z wykazang stawkg 0% VAT lub zwolniona.

Wykonawca o$wiadcza, ze: wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzacym wytacznie do
celow rozliczert prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej, a takze ze rachunek ten znajduje sie w elektronicznym
wykazie podatnikow VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na ktéry Zamawiajacy dokonuje ptatnosci, nie figuruje w elektronicznym
wykazie podatnikéw VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, informacje o dokonaniu wptaty, na
rachunek niewskazany w elektronicznym wykazie podatnikow Zamawiajacy prze$le do naczelnika urzedu skarbowego
wiasciwego dla Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Zmiana numeru rachunku bankowego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia odpowiedniego aneksu, ale
pisemnego poinformowania Zamawiajacego przez osoby reprezentujace wykonawce, 0 nowym numerze rachunku
bankowego, spetniajacego warunki, o ktérych mowa w ust. 6, nie pdzniej niz na 7 dni przed datag wymagalnosci danej faktury.
W przypadku przekazania informacji o zmianie rachunku niezgodnie z ust. 8, Wykonawcy nie przystuguje prawo domagania
sie jakichkolwiek odsetek z tytutu dokonania nieterminowej pfatnosci.

Faktury bedg wystawiane przez wykonawce na:

Za dzien doreczenia prawidtowo wystawionej faktury w KSeF uznaje sie dzien przydzielenia jej numeru w KSeF, z
zastrzezeniem ust. 12-13. Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 3 dni od dnia przydzielenia numeru KSeF, przesta¢ na
adres e-mail: ....cceeeeeeveeiennnns informacje identyfikujaca fakture w KSeF, obejmujaca co najmniej numer KSeF, numer umowy
/ zamébwienia, kwote brutto oraz date wystawienia. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter wytacznie
organizacyjny i stuzy zapewnieniu sprawnego obiegu dokumentéw po stronie Zamawiajacego.

W przypadku awarii KSeF Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury poza KSeF w przewidzianych trybach (offline)
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Wykonawca niezwtocznie po wystawieniu faktury w trybie, o ktérym mowa w ust. 12, udostepni ja Zamawiajagcemu poza KSeF
w formie pliku PDF wraz z odpowiednimi kodami QR zgodnie z wymaganiami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug poprzez przestanie jej na adres e-mail: .........ccccevennens lub w formie papierowej na adres siedziby Odbiorcy
wskazany w ust. 10.

Zamawiajacy zastrzega, ze pfatno$¢ nastapi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury, za ktdrg strony uznajg fakture
wystawiong zgodnie z przepisami prawa oraz prawidtowg pod wzgledem formalnym i rachunkowym, a takze zawierajaca w
swojej treSci nr umowy i dane o ktérych mowa w ust. 10. Jezeli faktura nie zawiera danych niezbednych do jej
przyporzadkowania do umowy (w szczegdlnosci numeru umowy / zamowienia/danych o ktérych mowa w ust. 10) albo zawiera
btedy rachunkowe lub formalne uniemozliwiajagce dokonanie ptatnosci, termin ptatnosci biegnie od dnia otrzymania faktury
korygujacej lub faktury wystawionej prawidtowo.

W przypadku wystawienia przez wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, zamawiajacy ma prawo odmowic jej przyjecia i
wstrzymaé zaptate do czasu doreczenia prawidtowo wystawionej faktury, a wykonawca nie ma prawa zadaé zaptacenia
jakichkolwiek odsetek ustawowych za op6znienie wynikajace z przekroczenia terminu ptatnosci btednie wystawionej faktury.
Zataczniki do faktur, ktére nie moga zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowi¢ zatacznika do faktury wystawionej w
KSeF, nalezy przesta¢ w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
......................... lub w formie papierowej na adres siedziby Zamawiajgcego.

§22. Dane osobowe

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Zatacznikiem nr 4 do Umowy (Klauzula informacyjna RODO).
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Kazda ze Stron realizuje obowigzki informacyjne z art. 13 lub 14 RODO wobec 0sdb, ktorych dane przekazuje w zwigzku z realizacjg
Umowy. Odrebna umowa powierzenia przetwarzania zostanie zawarta wytgcznie wtedy, gdy w toku realizacji Umowy Wykonawca bedzie
przetwarzat dane osobowe w imieniu Zamawiajacego w rozumieniu art. 28 RODO. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku
wyznaczenia lub wskazania do dziatania przy wykonywaniu niniejszej Umowy 0sdb innych niz wymienione w jej tresci, najp6zniej wraz z
przekazaniem Zamawiajacemu danych osobowych tych 0sob, zrealizowaé obowigzki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz
okreslone w Zataczniku nr 4 do Umowy.

W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie przetwarzat nastepujace dane osobowe: imiona i nazwiska, numery telefondw
oraz adresy mailowe pracownikéw, ktorzy bedg koordynowaé realizacie Umowy ze strony Zamawiajacego.

W  celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy bedzie przetwarzat nastgpujace dane osobowe: imiona
i nazwiska, numery telefonéw oraz adresy mailowe pracownikdw, ktérzy beda koordynowac realizacje Umowy ze strony Wykonawcy oraz
dane osobowe wskazane w § 19.

Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych osobowych  zgodnie
z obowigzujgeym prawem, w szczegdlnoSci zachowaniem przepisow Rozporzadzenia Parlamentu  Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zamawiajacy w drodze pisemnej Umowy powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych imiona i nazwiska, numery telefonow
oraz adresy mailowe pracownikéw, ktorzy bedg koordynowaé realizacje Umowy ze strony Zamawiajacego

§23.  Postanowienia koricowe

Strony zobowiazujg sie dazy¢ do polubownego rozwigzania sporow wyniklych w zwigzku z realizacja Umowy. W razie
nieosiagniecia porozumienia w terminie 30 dni od zgtoszenia sporu, spoér zostanie poddany rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego, o ile bezwzglednie obowigzujace przepisy nie stanowig
inaczej.

Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji
niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej.

W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa ofrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca/
Umowa sporzadzona zostata w formie elektronicznej z uzyciem kwalifikowanych podpisow elektronicznych.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - kosztorys ofertowy sporzadzony zgodnie z § 17 ust. 8 pkt 2-3 SWZ i definicjq Kosztorysu ofertowego w
Umowie. Zataczniki nr 2-3 stosuje sie odpowiednio do ptatno$ci jednorazowej oraz rozliczerh podwykonawcéw wymaganych w §

11,

Zatgcznik nr 2 - o$wiadczenie cze$ciowe podwykonawcy
Zafacznik nr 3 - oSwiadczenie koncowe podwykonawcy
Zatgcznik nr 4 - Informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych w zwiazku z realizacjg umowy
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Zalacznik nr 2 do umowy nr

Oswiadczenie czeSciowe podwykonawcy

WZOR

INWESTYCJA: ..ottt " Umowanr ....zdnia.........
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibq w ,ul. , Wpisanej do Krajowego Rejestru
Sadowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

, Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,
“ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg , dane adresowe: , wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , Zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

o$wiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wezesniejsza niz 7 dni przed dniem ztozenia faktury przez Wykonawce i nie
poznigjsza niz dzien ztozenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce /
Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu ___(dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz
.................................... (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za te prace, za$§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposob catkowity i
terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca o$wiadcza, ze nie przystugujq mu jakiekolwiek roszczenia o zaptate wynagrodzenia
wobec Inwestora, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sig ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang sie¢ wymagalne w przysztosci:
- Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
- Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:
- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:
- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych faktur: ___
- Szacowana pozostata wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub
Podpis umocowanego przedstawiciela Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do umowy nr

.................................. ydnia e
Oswiadczenie koricowe podwykonawcy
WZOR
INWESTYCJA: ...
Niniejszym,
*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru
Sadowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

“ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg , dane adresowe: , wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , Zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

o$wiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wezesniejsza niz 7 dni przed dniem ztozenia faktury przez Wykonawce i nie
poznigjsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytutu prac zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego
podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu ___(dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz
....................................... (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ”zostato w cato$ci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawca w sposob catkowity i
terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca o$wiadcza, e nie przystugujg mu jakiekolwiek (wymagalne jak i niewymagalne)
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub
Podpis umocowanego przedstawiciela Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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Zatacznik nr 4 do umowy nr...............

Informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych
w zwiazku z realizacjag umowy

W zwigzku z realizacjg wymogéw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)! (RODO),
administrator informuje o zasadach oraz o przystugujacych Pani/Panu prawach zwigzanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1.

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza REGON 519584210; NIP 745-172-93-56. Kontakt z
administratorem danych jest mozliwy listownie na powyzszy adres, telefonicznie pod numerem tel.89 67 60820 lub poczty elektroniczng na adres e-mail:
sekretariat@zgk.miastoszczytno.pl , W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mozna kontaktowac sie z Inspektorem ochrony danych pisemnie na adres siedziby
administratora danych lub droga elektroniczng na adres e-mail: sekretariat@zgk.miastoszczytno.pl

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. ¢ RODO, {j. przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowiazku cigzacego na
administratorze, tj. w celu realizacji umowy zawartej w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamdwien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych bedg podmioty wspdtpracujace z administratorem, w tym dostawcy ustug technicznych i organizacyjnych umozliwiajacych
wykonanie umowy oraz przechowywanie dokumentacji jej dotyczacej oraz podmioty, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z Zakiadem Gospodarki
Komunalnej w Szczytnie przetwarzajg dane osobowe w imieniu Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez 4 lata od dnia zakofczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata
przez caly czas trwania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen wynikajacych z umowy. Ponadto dane osobowe beda przechowywane zgodnie z
przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach? oraz rozporzadzenia w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania
materiatéw archiwalnych3 i przepisami wewnetrznymi administratora.

Prawa osoby, ktorej dane osobowe dotycza

Przystuguje prawo do:

1)  dostepu do swoich danych osobowych,

2) ich sprostowania,

3)  ograniczenia ich przetwarzania,

4)  wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jezeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dobrowolno$¢/ Obowiazek podania danych osobowych

Obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego oraz zawarciem i realizacjg umowy. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikajg z ustawy Pzp.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie beda profilowane ani tez nie beda podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Administrator danych, stosownie do brzmienia art. 14 ust. 2 lit. f) RODO informuije, ze zrédtem pozyskiwania danych osobowych w sposéb inny niz od osoby, ktérej dane
dotycza jest Wykonawca.

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str.
1,ze zm.

2 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.)

3 Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania
materiatow archiwalnych do archiwéw panstwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 246).
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