UMOWA
NR -ZP.272.1.2026.
zawarta w dniu ............. 2026 r. w Itowie pomiedzy:
Gming [téw z siedzibg w Itowie, 96-520 116w, ul. Ptocka 2, NIP: 8371692427, REGON: 611015661
reprezentowang przez: Jana Pawla Krasniewskiego- Wojta Gminy I1éw przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy — Agnieszki Brzeskiej zwang w dalszej czgsci Umowy Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca, Iacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strona”

wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na robot¢ budowlang
pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowosci Brzozowek' w trybie podstawowym

bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 22024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1.Przedmiotem postgpowania jest budowa i rozbudowa drogi gminnej 380244W w miejscowos$ci Brzozowek
o dtugosci 934 mb. Przedmiotowa inwestycja ma na celu stworzenie i zapewnienie ciaggdéw komunikacyjnych
dla mieszkancéw, nawigzujac do lokalnych uwarunkowan terenowych.
1.1. Dla przedmiotowa inwestycji przyjeto warstwy konstrukcyjne jak dla kategorii ruchu KR-1

1.2. Konstrukcja:

A. Jezdnia o szerokosci 3,50 m:

A.1. Warstwa $cieralna nawierzchni beton asfaltowy AC11S gr 4 cm
A. 2. Warstwa wigzaca nawierzchni- beton asfaltowy AC16W gr 6 cm

B. Podbudowa:
B.1. Kruszywa tamane stab. mechaniczne frakcja 0/31,5 mm gr 7 cm
B.2. Kruszywa tamane stab. mechaniczne frakcja 0/63 mm gr 15 cm

C. Pobocze :
C.1. Nawierzchnia destrukt gr 15 cm
C.2. Pospotka piaskowa gr. 10 cm

D. Zjazdy:

D.1. Nawierzchnia destrukt gr 15 cm
C.2. Pospotka piaskowa gr. 10 cm

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.
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§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin realizacji umowy ustala si¢ na dzien 20 pazdziernika 2026 r.
2. Strony ustalaja, ze przez termin realizacji umowy rozumieja termin odbioru koncowego,
skutkujacy sporzadzeniem protokotu o zakonczeniu robot.

§3.
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji mowy w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
robot.

2. Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy dokumentacje
projektowa i STWiORB w wersji papierowej. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig
wlasnos¢ Zamawiajacego 1 mogg by¢ wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbioréw robot i dokonywac odbioréw robodt
w terminach wynikajacych z Umowy.

4. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

4) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

6) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy.
§4.
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
1. Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w 0SObi€ P. «eevvvreieiiniineinennenn.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezace] koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbioréw robdt wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 STWi1ORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolg obmiarow
robot 1 petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

3. Inspektor Nadzoru wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody 1 akceptacje,
ktore sag obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na
pis$mie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji 1 polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajgcego.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robot lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
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polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynno$ci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajgcego i oraz innych zaproszonych osob,
celem omawiania lub wyjasniania biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot, w szczegodlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade 1 zapewnia jej protokotowanie.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
si¢ za wigzace.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0sobie..............cooiiiiiiiiiiiiiiiii.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzacym do zawarcia Umowy, po
poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robdt budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyng¢ zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac
jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Zmiana osob, o ktorych mowa w poprzednim ustgpie, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 nie wymaga zmiany Umowy.

14. Jako przedstawicieli Zamawiajacego wyznacza si¢: p. Artura Felczaka Tel: 24 267 50 80 e-mail:

sekretariat@ilow.pl
§5s.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
1. Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie

zUmowa, oferta, dokumentacjag projektowa 1 STWIiORB, nienaruszajacymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, jak rowniez w cato$ci przy uzyciu wiasnych materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlno$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $§mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i1 inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
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odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprz¢t, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
1 przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia
odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody,
niezaleznie od tego, czy szkode zglasza Zamawiajacy, czy tez osoba trzecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robdt materiatow

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny posiada¢ $wiadectwa jakoSci
1 wlasciwe certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiom witasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty
dotyczace =zastosowanych materialdéw, zgodne 2z wlasciwymi przepisami, normami
1 dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego
o zagrozeniach, ktore moga mie¢ wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, opo6znienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz
zobowigzany jest do wspolpracy z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajacych zagrozeniom.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami Prawa
geodezyjnego i kartograficznego, Prawa budowlanego oraz przepisow wykonawczych.
Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnoSci okreslonych szczegdélowo
w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robot, posiadajacych niezbgdne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materiatlow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowe;j
1 STWiORB,

6) umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
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Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru robo6t i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

9) zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych
na terenie budowy oraz utrzymania terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku
zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

10) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i1 postanowieniami Umowy;

11) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt 1 innych czynnosci
wyspecyfikowanych w Umowie, w ramach wykonania Umowy,

12) dostarczania materiatow 1 urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni placow, drog i chodnikow, uszkodzonych
w wyniku prowadzonych robot,

14) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy,

15) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy 1 metod, ktore zamierza w tym celu
przyjac.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robot w godzinach od 22.00 do 06.00, poza wyjatkowymi przypadkami,
w szczegblnosci dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot.

Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga
mie¢ wplyw w szczegolnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin
zakonczenia robot.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pelit funkcje koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad oraz odpowiadal za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Materialy z rozbiorki budynkow, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub w
czasie robot, ktore wskaze Zamawiajacy, stanowig jego wlasnos¢. Wykonawca przewiezie zlozy
wskazane warto$ciowe materialty w miejscu okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Materiaty
bezuzyteczne, pozostajace z rozbiorki, Wykonawca usunie poza teren budowy przestrzegajac
przepisow o gospodarce odpadami. Koszty transportu i usunig¢cia tych materiatow ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robdt. Dokumentacja
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powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot
oraz odbiorami robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 1 poddawanych odbiorom
czgsciowym.  Skompletowana  dokumentacja  powykonawcza  zostanie  przekazana
Zamawiajacemu w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot przez
Wykonawce do odbioru koncowego.
§ 6.

KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i materiatow.
Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie okre§lonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte
do wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegblnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i1 innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcoéw materiatow okreslonej Umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materialow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatow zapewniajagcych dochowanie termindéw realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialdw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow 1 robdt okreslonymi w odrgbnych
przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w ust. 4
z terenu budowy, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako§¢ wykonanych robdt nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.
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W  przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuni¢cie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materialami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzagcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB i1 dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania materialdw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.

Badania materiatow mogg by¢ przeprowadzone na wniosek 1 koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania 1iterenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placoéwcee
badawcze;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robot
budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badah wykaza, ze: materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonaweca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sa zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, nie krotszym niz
3 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7.
ODBIORY ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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2) odbior koncowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano

odbioru robot ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt —

odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robot, ktore zostalty odebrane.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu

dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczeg6lnosci przekazanie:

1) zgloszenia wykonania prac do o$rodka geodezyjnego,

2) gwarancji,

3) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot
wraz z opinig projektanta dotyczacg ich istotno$ci w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,
dokumentacja ta winna zosta¢ opatrzona opisem ,,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana
przez kierownika robo6t, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,

4) o$wiadczenia kierownika budowy (robot) o zakonczeniu robot,

5) $wiadectwa kontroli jakoSci, certyfikaty i1 aprobaty techniczne.

Zamawiajacy powotla komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru

nastapi w terminie 7 dni, liczac od daty zawiadomienia na pismie przez Wykonawce gotowosci

do odbioru. Termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia
zawiadomienia. Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastapi¢ najpozniej 7 dnia, liczac od dnia
ich rozpoczecia.

Przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany

przedmiot umowy.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacj¢ geodezyjng

powykonawczg wprowadzong do zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie opisang 1 skompletowana w dwoch egzemplarzach, ktéra nalezy dostarczy¢

Zamawiajacemu w ciagu 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ w obecnosci przedstawicieli stron protokot odbioru

koncowego, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbior koncowy jest

dokonany po zlozeniu stosownego o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru
koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych

w tym odbiorze.
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9.

10.

11.

12.

13.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnal gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robodt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢
z obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajagcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.
Jezeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego
Z UMOWY.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin, fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
— jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
1 technicznej,
— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggni¢gcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
1 powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcg nie przystagpi do czynno$ci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w sktad ktorej wejdzie inspektor nadzoru
inwestorskiego - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 4 niniejszego
paragrafu umowy. Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i Zzgdania zaptaty
wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem umowy.
Strony zgodnie ustalaja, ze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak
niz po uplywie 7 dni od uptywu okresu gwarancji, okreslonego w § 10 ust. 5 niniejszej umowy,
dokonany zostanie odbior po okresie gwarancji, przez komisj¢ powolang przez Zamawiajacego z
udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Odbiér zostanie potwierdzony
w formie pisemnego protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron. Odbior
po okresie gwarancji bedzie mial na celu ustalenie, czy wykonane roboty objete gwarancja - nie

majag wad. W protokole winny zosta¢ wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego
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przegladu, ktore Wykonawca zobowigzany begdzie usungé w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

14. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, o ktorym mowa w ust. 13,
Zamawiajacy dokona odbioru po okresie gwarancji bez udziatu Wykonawcy, zas Wykonawca
bedzie zwigzany ustaleniami protokotu odbioru po gwarancji, w tym zakresem stwierdzonych

wad 1 wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem na ich usunigcie.

§ 8.
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca, w chwili podpisania Umowy, zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy
wlasnymi sitami, bez udzialu podwykonawcow. W przypadku, kiedy istnieje koniecznosé
wprowadzenia podwykonawcy, zastosowanie maja ponizsze zapisy niniejszego paragrafu.

2. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca  zobowigzany  jest przedstawi¢  Zamawiajagcemu  projekt = umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, stanowigce co najmniej czgsé
przedmiotu Umowy, a takze projekt jej zmiany, przed jej zawarciem.

6. Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do zlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes$¢ przedmiotu Umowy i do
projektu jej zmiany albo sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, stanowigce co najmniej cze¢$¢ przedmiotu Umowy, 1 do jej zmian, w terminie 7 dni
od ich ztozenia.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, 1 jej zmian, w terminie 7 dni od
jej zawarcia,

8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcami zobowigzuje si¢ dochowaé
obowigzku przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czgs¢
przedmiotu Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane,
stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, 1 jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

9. Wykonanie robdt przez Podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz nie zmienia zobowigzan Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcy, jego
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za swoje wlasne dziatania 1 zaniechania.

Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy muszg speinia¢ okreslone kryteria i warunki wlasciwe
dla Wykonawcy, gwarantujgce wykonanie czesSci robot okreslonych w Umowie, swz
1 dokumentacji, a w przypadku wykonywania robdt specjalistycznych muszg posiada¢ stosowne
kwalifikacje 1 uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci
lub w czesci zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje
zasadno$¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior robot, ktoére
wykonat Podwykonawca oraz kopig faktury, ktorej uptynat termin ptatnosci, Zamawiajacy
zaplaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, bez odsetek.
Zamawiajacy zaplaci, o ile Wykonaweca nie zgtosi uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wymagalne
wynagrodzenie przystugujace Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia zgloszenia zadania zaplaty.

Zamawiajacy nie bedzie dokonywat ptatnos$ci na rzecz Podwykonawcy w przypadku, gdy
przekroczg one wartos¢ umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy dokona potracenia wyptaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W przypadku zawierania umow przez Wykonawce z podwykonawcami oraz przez
Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
odpowiednie stosowanie postanowien niniejszego paragrafu w umowach z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

§9.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z oferta

wykonawcy, nakwot¢e w  wysokosci: brutto: .................. ztotych (stownie:
............................... ), w tym podatetk VAT wedlug stawki 23% wysokoS$ci

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej w ust.1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe.
3. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej w ust. 1 Wykonawca ponosi takze koszty

wszelkich optat oraz koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladow,
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pomiardw, odbiorow niezbednych do wykonania robot oraz do przekazania przedmiotu umowy
do uzytkowania.

. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robot lub obiektow objetych
niniejsza umowa, kwota wynagrodzenia zawierajaca podatek od towardw i ustug (VAT) zostanie
odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy podpisanym przez strony.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, w tym
wierzytelnosci przysztych na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem
przewidzianej formie bez zgody Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie
moze rOwniez zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 k.c.),
ani dokonywac¢ zadnej innej czynno$ci prawnej rodzacej taki skutek.

. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane faktura koncowa po dokonaniu odbioru
koncowego robot bez zastrzezen.

. Platnosci beda realizowane na rachunek bankowy Wykonawcy:

. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy wydal swojemu bankowi polecenie
przelewu.

§ 10.
UPRAWNIENIA Z TYRULU REKOJMI I GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot
Umowy, gwarancji jako$ci na oKres ......cececececneee miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego robot.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach lub usterkach
w terminie 7 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

W okresie trwania gwarancji jako$ci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania
przegladéw wykonanych robot stanowigcych przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do uczestniczenia w takich przegladach, o ile otrzyma od Zamawiajacego stosowne wezwanie.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy wad lub usterek,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie do 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia
o ujawnionych wadach lub usterkach, do ich usuniecia.

W przypadku, gdy w powyzszym terminie usuni¢cie Wady lub usterki z przyczyn technicznych
nie bedzie mozliwe, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inny, odpowiednio dluzszy termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usterek, albo usunie Wady
lub usterki w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ ich usunigcie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawey 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniost przed zawarciem niniejszej] Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp, na kwote rowng 5% ceny ofertowej
brutto, w formie .........cccoiiiiiiiiiiniin, - W WYSOKOSCI +eovvviinniiinniiiniennnnnnn ziotych
(€2 001 1 1 (PP ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacag w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia

1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
2) 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okre§lony w Umowie.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w poprzednim ustgpie nie przedtozy Zamawiajacemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czg$ci Zabezpieczenia.
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§12.

ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE I DODATKOWE

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia
niniejszej umowy, poleci¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy techniczne;,
a nie wyszczegolnionych w przedmiarze robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,
¢) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robét,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstaw¢ do zmiany
— na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robdt (o ile Wykonawca wykaze, iz skutki
realizacji polecenia beda uniemozliwialy dochowanie terminu wykonania umowy) oraz
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Strony przyjmuja nastepujaca definicje robot koniecznych, zamiennych 1 dodatkowych oraz
sposob ich zlecenia i rozliczania:
a) roboty konieczne to roboty, ktére wynikaja z rdéznicy pomiedzy przedmiarem
a faktycznag ilo$cig robot wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za
zgoda lub na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. Rozliczenie robot
koniecznych nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego,
b) roboty zamienne sg to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien
wykonaé na podstawie spisanego protokotu. Wynagrodzenie na roboty zamienne ustalone
bedzie na podstawie negocjacji z uwzglednieniem zapisoOw ust. 4 1 5,
¢) roboty dodatkowe sa to roboty, ktérych wykonanie stalo si¢ niezbedne do nalezytego
wykonania umowy na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

e zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

e zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotne niedogodnosci lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

e warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
W niniejszej umowie.

Roboty dodatkowe Wykonawca winien wykona¢ na podstawie Protokotu Koniecznosci i

aneksu do umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie na podstawie

negocjacji.

4. Jezeli roboty zamienne wynikajace z polecen odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreSlona w kosztorysie ofertowym, uzywana bedzie do
wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia za wykonane roboty.

5. Jezeli roboty zamienne wynikajace z polecen , nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robodt z uwzglednieniem czynnikdéw cenotwoérczych (stawki robocizny, ceny
materialu z kosztami zakupu, ceny sprzetu, kosztow ogdlnych, zysku) nie wyzszych od §rednich
warto$ci publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” z ostatniego wydania, dla kwartatu
sporzadzania wyceny.
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6. Jezeli koszt robot zamiennych, wynikajacych z polecenia Zamawiajacego, nie powoduje zmiany

warto$ci ofertowej, rozliczenie ich nastgpi w ramach umowy.

§13.
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana istotnych postanowien Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w art.

454 1 455 ustawy Pzp. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian istotnych postanowien

Umowy, dotyczacych wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotu

Umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,

z ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia

co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

)

6)

7

8)

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje¢ przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia
tych koliz;ji;

w razie stwierdzenia okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w dniu
podpisania Umowy miedzy innymi w zwigzku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji
budowy brakow, pomytek lub btedow w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot;

w razie uzasadnionych zmian technologicznych w zakresie wykonywania Umowy
proponowanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego korzystnych dla Zamawiajacego,
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego;

w razie zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, przewiduje si¢ doliczenie podatku
w zmienionej wysokosci do wynagrodzenia netto Wykonawcy;

w sytuacji wzrostu kosztow wykonania zamowienia, wynikajacych ze zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), wynagrodzenie Wykonawcy
podlega waloryzacji, uwzgledniajacej cato$¢ kosztow poniesionych w zwigzku ze
zmianami przepisOw tej ustawy;

w sytuacji wzrostu kosztow wykonania zamoOwienia, wynikajacych ze zmian zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na te ubezpieczenia, do umoéw o prace, przewiduje si¢ mozliwosci zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, adekwatnie do zaistniatych zmian.

w przypadku wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
Z pewnoscia, szczegollnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy
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w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okres$lonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

2) gdy wystgpia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Strony ponosza
odpowiedzialnos¢;

3) jezeli wystapi brak mozliwos$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) w razie wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego;

5) w przypadku wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

6) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzieé
z pewnoscia, szczegblnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi;

W przypadku wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 lub 3, ktore prowadza do zmiany
zakresu przedmiotu Umowy, zmiana Umowy powinna zosta¢ poprzedzona podpisaniem przez
Strony protokotu koniecznos$ci, okreslajacego zakres oraz warto$¢ robdt, objetych ta zmiana.
Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, w szczegdlnosci nieujete w dokumentacji
projektowej oraz ktorych Zamawiajacy dziatajac z nalezytg staranno$cia nie mogt przewidziec,
beda stanowily podstawe do zmiany Umowy, z zastrzezeniem, ze warto$¢ tej zmiany nie
przekroczy 50% warto$ci zamowienia, okreslonej pierwotnie w Umowie.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 14.
OSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonaweca:

1) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego, nie podjat ich
wznowienia w okresie 3 dni roboczych, od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

2) uchyla si¢ od protokolarnego odbioru terenu budowy albo nie rozpoczyna robot
w ustalonym terminie, pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiajacego do
podjecia tych czynnosci;

3) zostanie postawiony w stan likwidacji;
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4) spowodowal konieczno$¢ dokonywania bezposrednich platnosci na sume wigksza niz
10 % wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Poza sytuacjami, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy, o ile
Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie wywigzuje si¢
nalezycie z Umowy. Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu wyznaczonego na zmian¢ sposobu wykonania Umowy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia tych okolicznosci.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze¢sci Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, w terminie 14 dni od uptywu
dodatkowego, 14 dniowego terminu do zaptaty, wyznaczonego Zamawiajacemu, jezeli
Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
a zwloka w platnosci faktur wynosi wigcej niz 14 dni. Przed odstgpieniem od Umowy
Wykonawca zobowiazany jest wezwaé pisemnie Zamawiajacego do zaplaty wyznaczajac mu co
najmniej 14 dniowy dodatkowy termin do zaptaty.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochron¢ Zzycia
1 wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy iopusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialty 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiodr jednostronny.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiagzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedhug
stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
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§ 15.
WARUNKI DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w SWZ, w opisie przedmiotu zamdwienia,
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w poprzednim ustgpie. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i1 dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktoérych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana Ww Sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, numerow PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imie¢, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.
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§16.
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9

10)

zwloke w wykonywaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien zwiloki, w stosunku do terminu
wykonania przedmiotu Umowy; kara umowna za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu
Umowy naliczana jest rowniez w przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru
koncowego wad lub usterek — w tym przypadku w stosunku do terminu usuni¢cia
stwierdzonych wad lub usterek;

kazdorazowe niestawienie si¢ Wykonawcy na przeglad, o ktorym mowa w § 10 ust. 4
Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1;

zwloka w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub r¢kojmi
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki; termin zwtloki liczony bedzie od nastepnego dnia od uptywu terminu okre§lonego
w § 10 ust. 5;

odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1; Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutlu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych;

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreSlonego w §9 wust. 1 za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktoremu nie zaplacono naleznego
wynagrodzenia;

nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 za
kazdy dzief uchybienia tego terminu;

kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce co najmniej czg$¢ przedmiotu
Umowy, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1;

kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, stanowigce co najmniej
cz¢$¢ przedmiotu Umowy, lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1;

brak wprowadzenia zadanej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 9 ust. 1;
dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokos$ci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek.

2.  Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych do pelnej wysokos$ci z wystawianych

przez Wykonawce faktur. W przypadku niewystawienia faktury, zaptata kar umownych nastapi
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w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie op6znienia z zaplatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za op6znienie w transakcjach handlowych.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robo6t lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezong wysokos¢
kar umownych.

6. Laczna maksymalna wysokos¢ zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

§17.
ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku
z niniejszg Umowg miedzy Stronami bgdzie sporzadzana na pi$mie i podpisana przez strong
zawiadamiajaca. Zawiadomienia mogg by¢ przesytane pocztg elektroniczng na adresy wskazane
w Umowie, jak rowniez dorgczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem poleconym.

2. Wszelka korespondencja, pisma oraz zawiadomienia wymieniane mi¢dzy Stronami
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda dorgczane pod wskazane ponizej adresy:

a) Wykonawca - adres do korespondencji:
.............................................. sadres e-mail: ..o

b) Zamawiajacy - adres do korespondencji:
Urzad Gminy 16w, ul. Plocka 2, 96-520 116w, adres e-mail: sekretariat@ilow.pl

3. W okresie trwania niniejszej umowy kazda ze stron zobowigzana jest do informowania na pi§mie
drugiej strony o kazdej zmianie miejsca swojej siedziby lub adresu swojego zamieszkania.
W razie zaniedbania tego obowiazku korespondencj¢ wystang na adres wskazany w ust. 2 listem
poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza si¢ za dorgczong.

§18.
ZASADY RODO

Wykonywanie umowy wymaga, aby Strony wymienialy si¢ danymi osobowymi osob, ktorymi beda
si¢ postugiwaé przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i swoich
podwykonawcow, pracownikoéw swoich, jak 1 innych oséb) (dalej zwane ,,Personelem”). W zwiagzku
z tym Strony beda wymienia¢ si¢ danymi osobowymi Personelu (przekazanie administrator do
administratora). W celu wywigzania si¢ z obowigzkoéw informacyjnych Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, zwane dalej
RODO), Strona przekazujaca dane osobowe Personelu (,,Strona przekazujaca”) zobowiazuje si¢ i jest
upowazniona do przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymujacej dane osobowe Personelu
(,,Strona Otrzymujaca”) informacji zgodne z zakresem art. 14 RODO.
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§19.

KLAUZULA SALWATORYJNA
W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne
lub bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skutecznos$¢ pozostatych
postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.
Jezeli z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub
bezskutecznych Umowa nie zostalaby zawarta, Strony zobowigzane beda niezwlocznie
przystapi¢ do negocjacji zmierzajacych do zawarcia nowej umowy, ktorej cel gospodarczy
i1 ekonomiczny bedzie réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu Umowy. Do czasu
zakonczenia negocjacji, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowigzane beda do
realizacji obowigzkéw przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie bgdzie to
sprzeczne z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa oraz stusznymi interesami Stron.

§ 20.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, a w szczegolnosci odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
Wszystkie tytuly paragrafow w Umowie majg charakter wylacznie informacyjny i nie maja
wplywu na interpretacje postanowien Umowy.
W przypadku rozbiezno$ci interpretacyjnych pomiedzy postanowieniami Umowy, a trescig
zatgcznikoéw 1 innych dokumentéw stanowigcych integralng cze$¢ Umowy lub wytworzonych
przez Strony, pierwszenstwo maja postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajacego.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony si¢ zobowigzuje przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony.
Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez druga Strone
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 kazda ze Stron uprawniona jest do wystapienia na droge
sadowa.
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i1 dwa
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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