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ST-00.00.00 -WYMAGANIA OGÓLNE 
 

CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku 
C Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie na  dz. nr 77, obr. ew. Sławno 2, Miasto Sławno"  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych 
asortymentów robót.  

1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotnisko, drogi, 
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową.  
Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;  
b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;  
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki.  
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony.  
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (inspektora nadzoru)  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i ST.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 



odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie budowy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 



1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia 
robót zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego". 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiaj 
ącego). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 



2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki:  
a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji,  
b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej l 
tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 



 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz. inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.2. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 



 
6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  

6.4. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. l , które spełniają ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego.  
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na 
dostawę i montaż nawierzchni syntetycznej. 

6.7. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w  
szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, - 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 



- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

uwagi i polecenia Zamawiającego, - 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów  
robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się.  
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

 
(2) Dokumenty laboratoryjne  
(3) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  

(4) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.  

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru 



zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod trawę syntetyczną, 
potwierdzone przez badania laboratoryjne. 

7.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

7.4. Odbiór ostateczny robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

 
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT  

8.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w 
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w dokumentacji projektowej. 

 
8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nic wyszczególnione w kosztorysie.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).  
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 



ST-01.01.00 –MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. 1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-01.02.00 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu stolarki okiennej i drzwiowej związanych z „Termomodernizacją 
budynku C Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie na  dz. nr 77, obr. ew. Sławno 2, Miasto Sławno" 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót związanych z termomodernizacją budynku C Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie na  
dz. nr 77, obr. ew. Sławno 2, Miasto Sławno 

1.3. Zakres robót objętych ST  
W budynku istniejąca stolarka okienna i drzwiowa podlega wymianie (okna i drzwi podlegające 
wymianie zostały wskazane w Dokumentacji Projektowej). Istniejącą  starą stolarkę okienną należy 
wymienić na stolarkę PCV, natomiast stare drzwi zewnętrzne należy wymienić na nowe aluminiowe. 
Po zamontowaniu okien i drzwi należy uzupełnić tynk na ościeżach wewnętrznych i pomalować w 
kolorze zgodnym z kolorem danego pomieszczenia. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne”. 

Należy zastosować okna wykonane z profili PCV, 6-komorowe; współczynnik przenikania ciepła 
dla całego okna referencyjnego U≤0,90 [W/m2K]; współczynnik izolacyjności akustycznej Rw≥33dB; 
okucia uchylno-rozwierane; okucia rozszczelniające w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby zespolone, 
ciepłochronne, dwukomorowe; 3-uszczelka – modyfikowane tworzywo EPDM, okna należy wyposażyć 
w klamki z blokadą błędnego położenia oraz możliwością mikrouchylenia, profil okien klasy A, kolor 
okien antracyt. Klamki okienne aluminiowe. W górnych ramach okiennych zamontować nawiewniki 
higrosterowane regulowane automatycznie. Przy oknach zamontować wewnętrzne parapety wykonane 
z aglomarmuru gr. 3 cm. Ościeża okienne wewnętrzne wykończyć gładzią i pomalować na kolor biały. 
Wszystkie okna należy wyposażyć w systemowe podkłady styrodurowe tzw. „ciepłe parapety”. 

Przy wszystkich oknach kondygnacji nadziemnych należy zamontować parapety zewnętrzne 
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Brzegi parapetów należy zatopić 
w warstwie ocieplenia na głębokość min. 5 cm.  Istniejące drzwi wymienić na nowe. Należy 
zastosować drzwi wykonane z profili aluminiowych ciepłych z wypełnieniem z paneli aluminiowych 
ocieplonych, współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi U≤1,30 [W/m2K], doświetla drzwiowe 
wykonane z szyby podwójnej zespolonej, obustronnie bezpiecznej, szkło przeźroczyste; pochwyty 
wykonane ze stali nierdzewnej, dwa zamki patentowe obustronne, samozamykacz szynowy, 
zabezpieczenie antypaniczne.  

Konstrukcje drzwiowe zewnętrzne wykonać z izolowanych termicznie profili o parametrach jak 
poniżej lub lepszych. Konstrukcje muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 
14351-1:2006. 

Wymogi techniczne drzwi: 
 izolacyjność termiczna wg PN EN 10077-2 

 Kategorie szczelności: 

 Infiltracja i szczelność na wodę opadową: 
 klasa: 4 wg PN EN 12207 
 klasa: 6A wg PN EN 12208 

 Odporność na obciążenie wiatrem: 
 klasa C2 wg PN EN 12210 

Doświetla drzwiowe wykonać szkleniem zespolonym dwukomorowym obustronnie bezpiecznym 
o współczynniku Ug≤0,60 W/mK. W celu minimalizacji strat ciepła poprzez krawędzie zestawów 
szklanych należy stosować do zespolenia ramki tworzywowe. Wytłaczane profile aluminiowe 
wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060  wg PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. 
Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne kształtowników 
powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników 
aluminiowych z przekładkami termicznymi powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005. Do połączenia 



wykorzystać sztywne przekładki komorowe zbrojone włóknem szklanym. W celu optymalnej ochrony 
ramki dystansowej zestawu szybowego przyjąć wysokość profili przyszybowych min. 22 mm.   

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Roboty montażowe prowadzić ręcznie oraz przy użyciu elektronarzędzi. 
   

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Zamawiającego. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Roboty montażowe: 
Typ okien i drzwi, wymiary, otwieranie – wg zestawienia stolarki zawartej w projekcie – po 

uprzednim zweryfikowaniu wymiarów na budowie. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić 
dokładność wykonania ościeży. W przypadku wystąpienia wad – powierzchnię należy naprawić 
i oczyścić. Stolarkę zabezpieczoną folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach narażonych 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Stolarkę należy dodatkowo zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ 
usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię 
ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
Rozmieszczenie kotew określa producent stolarki. Stolarkę zamocować wg instrukcji producenta. 
Szczelinę miedzy ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką poliuretanową zapewniającą najlepszą 
izolację termiczną. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie należy dokonać przy pomocy wełny 
mineralnej lub pianki dostosowanej do niskich temperatur. Należy zwrócić uwagę, czy otwory 
odpływowe są drożne, a ich wyloty od strony zewnętrznej pozwalają na swobodny wypływ wody na 
parapet. Wykończenie otworów tynkiem lub listwami maskującymi oraz silikonem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: 

- zgodności wymiarów, 
- jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- wykończenia powierzchni, 
- połączeń konstrukcyjnych, 
- prawidłowego działania części ruchomych i okuć. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie: 
- stanu i wyglądu elementów pod względem pionu i poziomu, 
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- uszczelnienia przy ościeżach, 
- działania części ruchomych, 
- zgodności montażu z projektem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. 
Jednostką obmiarową jest – m2.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi robót podlegają: 
-  wszystkie roboty wymienione w ST, 
- wszystkie materiały podane w ST. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 -  PN-91/B-02020 PN-90/B-92010 



 -  PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010 
 -  PN-89/B-06085 PN-80/M-02138 
 -  PN-78/M-02138 
 -  ewentualne odstępstwa od niniejszej dokumentacji wymagają zgody projektanta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ST-01.02.00 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej podczas 
„Termomodernizacji budynku C Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie na  dz. nr 77, obr. ew. 
Sławno 2, Miasto Sławno"  

1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wg pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej.  

2. MATERIAŁY  

- powłoka bitumiczna:  

- temperatura obróbki: -5°C do +20°C; 
- ciężar objętościowy składnika płynnego - ok. 1,11 g/cm3; 
- spływność z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C; 
- przyczepność do podłoża betonowego - MPa ≥ 0,8; 
- wodoszczelność powłoki, brak przecieku przy ciśnieniu - MPa 0,60; 
- mrozoodporność - brak uszkodzeń powłoki; 
- odporność na powstawanie rys podłoża - brak pęknięć; 
- pełne obciążanie:   

- po ok. 2 dniach - przy +15°C; 
- po ok. 3 dniach - przy +5°C; 
- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C 

- styropian ekstrudowany - XPS  

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,032 
- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący 
- klasa reakcji na ogień - E 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,5% 
- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) - FTCD1 ≤ 1% 
- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 ≤5% 

- folia kubełkowa: 

- waga - 1000 g/m2 
- grubość materiału – 1 mm 
- wytrzymałość na ściskanie - 150 kN/m2 
- wysokość wytłoczeń – 20 mm 
- wysokość wytłoczeń – 20 mm 
- ilość wytłoczeń - 400 na m2 
- średnica otworów w perforacji – 5 mm 
- przestrzeń powietrza między kubełkami - 14 l/m2 
- odporność temperaturowa  - -40 do +80°C  

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
Izolację pionową przeciwwilgociową ścian w gruncie należy wykonać przy zastosowaniu 

dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej powłoki bitumicznej wzmocnionej włóknem 
rozproszonym. 

Przed przystąpieniem do nakładania powłoki izolacyjnej należy dokładnie przygotować podłoże, 
które musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających przyczepność. 



Luźne części usunąć przez skuwanie. Powierzchnie dokładnie oczyścić z pozostałości starej izolacji, 
osuszyć, a następnie przeprowadzić dezynfekcję mikrobiologiczną – przy pomocy wodnych preparatów 
chemicznych. Ubytki w murach uzupełnić zaprawą murarską, na połączeniu ławy fundamentowej ze 
ścianą fundamentową wykonać fasety, podłoże zgruntować, na tak przygotowane podłoże nakładać 
izolację przeciwwilgociową zgodnie z instrukcją producenta. Po pełnym wyschnięciu izolacji 
przeciwwilgociowej należy przyklejać płyty XPS do wysokości 30 cm ponad poziomem terenu. 
Łączenia płyt pianować, tak aby uniknąć mostków termicznych. Ponad gruntem na płytach 
styrodurowych wykonać podwójny klej na siatce i wyprawę z tynku mozaikowego. Płyty pod 
poziomem terenu zabezpieczyć folią kubełkową zakończoną systemową listwą zamykającą, która 
umożliwia odprowadzanie wilgoci z powierzchni pomiędzy styrodurem i płytą fundamentową.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosowa materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Należy przeprowadzi  kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 
robót (cieplnych, wilgotnościowych).  
Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 
-  jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami, 
-  zgodność wykonania robót z dokumentację techniczną, materiały, powierzchnię, 
- jakość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami ST.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy).  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiorowi robót podlegają: 
-  wszystkie roboty wymienione w ST, 
- wszystkie materiały podane w ST. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 

  
10. PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE  

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Zastosowania. 

- PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

- PN-B-20130:1999/Az:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
- Aprobata Techniczna ITB - właściwa dla przyjętego systemu. 
- Aktualna Instrukcja ITB „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków" I T B 
334/200. 

- Przepisy i normy obowiązujące w kraju 
- Ewentualne odstępstwa od niniejszej dokumentacji wymagają zgody projektanta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ST-01.03.00 Ocieplenie ścian zewnętrznych 
 

1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych podczas „Termomodernizacji 
budynku C Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie na  dz. nr 77, obr. ew. Sławno 2, Miasto Sławno"  

1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wg pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem izolacji termicznej ścian zewnętrznych.  
2. MATERIAŁY  

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-TR100 wg 
normy PN-EN 13163:2013:  

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,032 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70) 
- zdolność samo gaśnięcia – samogasnący 
- klasa reakcji na ogień - E 
- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100) 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] - TR 100 (≥100) 

- siatka z włókna szklanego: 

- wielkość oczek - 4,0x4,5 
- masa powierzchniowa - mm (±0,5) 
- siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku  

- a ) w warunkach laboratoryjnych - ≥ 35 N/mm  
- b ) w roztworze alkalicznym - ≥ 25 N/mm  

- wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy sile zrywającej:  
- a ) w warunkach laboratoryjnych - ≤ 4,5 %  
- b ) w roztworze alkalicznym - ≤ 3,0 %  

- zużycie materiału - 1,1 mb/m² powierzchni  

- łączniki do mechanicznego mocowania: 

- łącznik z tworzywa fi 8 mm z kontrolą poprawności zakotwienia oraz eliminacją mostków 
termicznych, trzpień z tworzywa wkręcany dodatkowo z zatyczką z materiału izolacyjnego do 
mocowania styropianu. 

- podkład gruntujący pod tynki strukturalne: 

- gęstość: 1,50 kg/dm³ 
- zawartość substancji stałych: ok. 62%  
- wartość współczynnika pH: 8  
- zużycie:  ok. 0,15 kg/m² na warstwie szpachlowanej         

- gotowy tynk silikonowy: 

- ziarnistość - 1,5 mm 
- gęstość - ok. 1,8 kg/dm³  
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - μ: 50-70  
- współczynnik przewodzenia ciepła - λ: 0,7 W/mK  
- nasiąkliwość (współczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5 
- współczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubości warstwy)  
- struktura - baranek  

- gotowy tynk mozaikowy: 



- wielkość ziarna: ok. 0,8 mm 
- zawartość substancji stałych: ok. 80%  
- wypełniacz: barwione piaski kwarcowe  
- zużycie materiału (na gładkim podłożu): ok. 2,7 kg/m²   

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
Ściany zewnętrzne ocieplić metodą lekką-mokrą przy zastosowaniu konkretnego systemu danego 
producenta. Wszystkie wyroby użyte do ocieplenia muszą wchodzić w skład systemu. Ściany należy 
docieplić styropianem fasadowym gr. 12 cm o współczynniku λ≤0,032[W/m*K]. Przed wykonaniem 
prac należy zdjąć wszystkie istniejące elementy zamocowane na elewacji, podłoże oczyścić i 
zagruntować. W przypadku luźnego, niezwiązanego podłoża należy je usunąć, a ubytki uzupełnić 
zaprawą cementową. W przypadku natrafienia na pęknięcia i rysy na ścianach należy je zabezpieczyć 
po przez wklejenie prętów poziomych ze stali nierdzewnej na systemowe zaprawy cementowe. Na tak 
przygotowane podłoże przyklejać płyty styropianowe. Po przyklejeniu wszystkie łączenia płyt należy 
opianować, tak aby uniknąć mostków termicznych. Podłoże wytarować, a następnie wykonać podwójny 
klej na siatce. Po całkowitym wyschnięciu kleju przystąpić do wykonywania wyprawy tynkarskiej z 
tynku silikonowego typu baranek gr. 1,5 mm. Przed tynkowaniem, podłoże zagruntować systemowym 
podkładem tynkarskim danego producenta. 
 

W skład systemu metody „lekkiej-mokrej" wchodzą następujące materiały: 

- zaprawa klejąca do styropianu, 
- płyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego samogasnącego, 
- siatka zbrojąca z włókna szklanego o gęstości min. 160 g/m2, 
- łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego, 
- zaprawa klejowo-szpachlowa,  
- farba gruntująca pod tynki strukturalne,  
- gotowa silikatowo-silikonowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska, 
- elementy uzupełniające: profile cokołowe, narożne, przyokienne itp.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosowa materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Należy przeprowadzi  kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 
robót (cieplnych, wilgotnościowych).  
Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 
-  jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami, 
-  zgodność wykonania robót z dokumentację techniczną, materiały, powierzchnię, 
- jakość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami ST.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy).  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiorowi robót podlegają: 
-  wszystkie roboty wymienione w ST, 
- wszystkie materiały podane w ST. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 

  
10. PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE  
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie – Zastosowania. 



-  PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

-  PN-B-20130:1999/Az:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
-  Aprobata Techniczna ITB - właściwa dla przyjętego systemu. 
-  Aktualna Instrukcja ITB „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków" I T B 

334/200. 
-  Ewentualne odstępstwa od niniejszej dokumentacji wymagają zgody projektanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST-01.04.00 Ocieplenie stropodachu 
 

1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ociepleniem stropodachu wentylowanego podczas „Termomodernizacji budynku 
C Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie na  dz. nr 77, obr. ew. Sławno 2, Miasto Sławno"  

1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wg pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem izolacji termicznej stropodachu wentylowanego.  
2. MATERIAŁY  

- Granulat wełny mineralnej 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,038 
- gęstość nasypowa 40-70 kg/m3 
- klasa reakcji na ogień – A1 
- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100) 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] - TR 100 (≥100)  

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
Docieplenie stropodachu wentylowanego zaprojektowano z niepalnej izolacji termicznej w postaci 
granulatu z wełny mineralnej o gęstości nasypowej 40 - 70 kg/m3. Klasa reakcji na ogień granulatu A1. 
Z uwagi na niedostępność przestrzeni powietrznej stropodachu docieplenie zaprojektowano metodą 
wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej. Wdmuchiwanie materiału izolacyjnego wykonuje się 
przy użyciu specjalistycznego sprzętu przez uprzednio wykonane otwory technologiczne w 
prefabrykowanych płytach dachowych. Ilości i rozmieszczenie otworów w płytach dachowych 
służących do prowadzenia nadmuchu granulatu powinna umożliwić ułożenie równych i nieprzerwanych 
warstw termoizolacji w przestrzeniach dachowych. Granulat w przestrzeniach stropodachowych nie 
wchłania wilgoci oraz nie podciąga wody kapilarnie, jest paroprzepuszczalny, pozwala na swobodny 
odpływ pary wodnej przedostającej się z pomieszczeń znajdujących się na ostatnich kondygnacjach. Do 
kontroli oraz bieżącej oceny wykonywanego nadmuchu należy używać kamery zaopatrzonej w giętki 
peryskop umożliwiający wprowadzenie obiektywu do przestrzeni międzydachowej. Podczas i przed 
prowadzeniem prac granulat z wełny mineralnej należy chronić przed zawilgoceniem. Na stropie należy 
wykonać warstwę wełny mineralnej granulowanej o grubości 20 cm. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosowa materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Należy przeprowadzi  kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 
robót (cieplnych, wilgotnościowych).  
Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 
-  jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami, 
-  zgodność wykonania robót z dokumentację techniczną, materiały, powierzchnię, 
- jakość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami ST.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy).  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiorowi robót podlegają: 
-  wszystkie roboty wymienione w ST, 
- wszystkie materiały podane w ST. 



9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”.  
10. PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE 
- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i 
obliczeniowych wartości cieplnych. 

- PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 

- PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 
elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej 
wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 

- PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 Granulowana wełna szklana GULULL 4201 

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003 Granulat z wełny mineralnej GRANROCK 

- Aprobata Techniczna COBR PIB AT/99-11-0008 Wełna mineralna granulowana PAROCGRAN 

- Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2002-11-0227 Wełna szklana granulowana URSA 
GRANULAT 

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 Wełna szklana BLOWING WOOL L42 do 
wykonywania izolacji cieplnej metodą wdmuchiwania 

- Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0394 Granulat z wełny szklanej GLASSPROM 

- Aprobata Techniczna COBR PIB AT/2004-11-0395 Granulat z wełny mineralnej STONEPROM 

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/1996 Kominek wentylacyjny 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST-01.05.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania, dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy „Termomodernizacji 

budynku C Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie na  dz. nr 77, obr. ew. Sławno 2, Miasto Sławno " 
 
1.2. Zakres stosowania SST   
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę jako  dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót .   
1.3. Zakres robót objętych SST   
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad związanych z wykonywaniem nawierzchni
z kostki brukowej betonowej.  
1.4. Określenia podstawowe  
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 

jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 
• Pozostałe określenia są zgodne z PN oraz SST D-00.00.00. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Betonowa kostka brukowa jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), kostka szara, z betonu niebarwionego, 
kostka kolorowa z betonu barwionego grubość – 60mm. 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 

wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 

wbudowywania w nawierzchnię. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
 

Badana właściwość   Klasa Oznaczenie Wielkość pomierzona  |
     

Dopuszczalne  odchyłki  w  mm  od - - Tolerancja: długość + 2; szerokość + 2; grubość  
zadeklarowanych wymiarów kostki   ±3. Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości, 
grubości <100mm     tej samej kostki, powinna być < 3 mm  
      

| Nasiąkliwość % masy  3 B Wartość średnia mniejsza lub równa 6%  
    

Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie3  D Wartość średnia mniejsza lub równa 1% przy czym 
z udziałem soli odladzających, ubytek   żaden pojedynczy wynik nie większy od 1,5%  

masy po badaniu kg/m
2 

      
      

Wytrzymałość  na rozciąganie przy2  T Wytrzymałość charakterystyczna > 3,6 MPa, . Każdy 
rozłupywaniu; MPa     pojedynczy  wynik  >  2,9  MPa  i  nie  powinien 
     wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 
     250 N/mm długości rozłupywania   
     

Klasa odporności na ścieranie  3 H Pomiar  wykonany  zgodnie  z  metodą  opisaną  w 
     załączniku G1 do normy; nie mniejsza lub równa 23mm 
      |  

Aspekty wizualne        
Wygląd    J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 1
     i odprysków, b)nie dopuszcza się rozwarstwień w 
     kostkach   
     dwuwarstwowych,  c)  ewentualne  wykwity  nie  są 
     uważane za istotne |  
        



Tekstura J a)kostki  z  powierzchnią  o  specjalnej  teksturze  - 
Zabarwienie  (barwiona  może  być  warstwa  producent powinien opisać rodzaj tekstury, b)tekstura 
ścieralna lub cały element)  lub zabarwienie kostki powinny być porównane z 
  próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 
  c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
  zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 
  we 
  właściwościach surowców i zmianach warunków 
  twardnienia nie są uważane za istotne 
   

 
 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, 
światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn 
cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować 
do barwienia: sadz i barwników organicznych).  
• Składowanie kostek  

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 

czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:  
na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg 
PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN- EN-197-1:2002 i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B- 32250), 
do wypełniania spoin w nawierzchni stosować piasek drobnoziarnisty 

 
3. SPRZĘT  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),  

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do 
zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, 
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  
4 TRANSPORT  

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki 
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od 
grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z 

kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.  
5 WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Podsypka technologiczna  

Na podsypkę należy stosować mieszankę cementowo - piaskową z grubego piasku odpowiadającego 
wymaganiom PN-B-06712 oraz cementu portlandzkiego „25 ”.  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm pod chodnikiem i od 4 do 6 cm pod zjazdami.  
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
5.2 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. Roboty towarzyszące.  

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę 
należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu.  

Po ułożeniu kostki, przystąpić do ubijania nawierzchni a szczeliny należy wypełnić przesianym piaskiem. 

Następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych. Najlepsze 

efekty uzyskuje się poprzez dodatkowe wmulanie piasku w spoiny wodą. 



Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Kostki które popękały 
wskutek ramowania należy wymienić – krzywizny i inne powierzchnie niewymiarowe uzupełnić kostką docinaną do 
żądanego wymiaru; nie przełamywać kostek !  

W zakresie grubości kostek (6 cm lub 8 cm) oraz jej kolorystyki stosować ustalenia z PB, względnie polecenia 
Inspektora. Nawierzchnia z całkowitym wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu.  

Od strony posesji należy dążyć do sytuacji „gładkiego” przejścia z istniejących konstrukcji na projektowaną 
poprzez wykonanie dostosowawczych przebruków z wykorzystaniem materiałów miejscowych – tylko  
w sytuacjach koniecznych ( istniejące zjazdy z materiałów „nierozbieralnych”, brak utwardzonych nawierzchni na 
terenie posesji, itp. ) stosować oporniki betonowe wtopione jak wyżej.  

Podobnie należy postępować w obrębie połączeń projektowanych chodników z istniejącymi chodnikami na 

granicach opracowania projektowego, na dojściach do poszczególnych posesji, itp. – miejsca połączeń wykonać 

starannie przekładając istniejące konstrukcje z użyciem materiałów miejscowych, przy czym prefabrykaty muszą być 

pełnowartościowe. W razie konieczności wymienić je na materiał odzyskowy z innych rejonów robót. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  
- w zakresie betonowej kostki brukowej  
Deklarację zgodności dostawcy oraz ew.wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich 
przez Inspektora, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek według punktu 2.2.2.7),  
- w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży), ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 
budzą wątpliwości Inspektora.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.  
6.2 Badania w czasie robót  
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań   Wartości dopuszczalne 
          

 Sprawdzenie podłoża   wg SST D-02.01.01; D-02.03.01,      
2 Sprawdzenie podbudowy  wg odpowiedniej SST D- 04.04.02 lub D-04.06.02   

     

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg odpowiedniej SST D- 08.01.01 lub 08.03.01   
4 Sprawdzenie podsypki (przymiaremBieżąca kontrola  w 10  punktachWedług   punktu 5.6;
 liniowym lub metodą niwelacji)  dziennej działki roboczej: grubości,1 odchyłki od
     spadków i cech konstrukcyjnych wprojektowanej grubości
     porównaniu z dokumentacją±1 cm   
     projektową i specyfikacją      
           

 Badania wykonywania nawierzchni z kostki          
 a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie   na   każdej   działce -    
 położenie osi  w planie (sprawdzoneCo 100 m i we wszystkich punktachPrzesunięcie od osi
 geodezyjnie)    charakterystycznych   projektowanej   
       

 rzędne wysokościowe (pomierzoneCo 25 m w osi i przy krawędziachOdchylenia   
 instrumentem pomiarowym)  oraz we wszystkich punktach  dopuszczalne: + 1cm; -2 
          cm    

 równość  w  profilu  podłużnym  (wg  BN- Jw.     ci do 8 mm 1   
 68/8931 -04 łatą czterometrową)          
        

 równość   w   przekroju   poprzecznymJw.     Prześwity między łatą a 
 (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i       1 powierzchnią 
 pomiarze  prześwitu klinem cechowanym     do 8 mm   
 spadki  poprzeczne (sprawdzone  metodąJw.     Odchyłki  od
 niwelacji)         dokumentacji 1   
           

 szerokość nawierzchni (sprawdzonaJw.     Odchyłki od szer. 1  
 przymiarem             
               



  szerokość i głębokość wypełnienia spoin i W 20 punktach charakterystycznych Wg punktu 5.7.5 
  szczelin  (oględziny i pomiar  przymiaremdziennej działki roboczej   
  liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm)    
  i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ichKontrola bieżąca Wg dokumentacji
  ułożenia     projektowej lub decyzji 
       Inspektora  
       

6.3 Badania wykonanych robót     
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni   
      

 Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia   
 1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznegoWizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości
  nawierzchni, krawężników  desenia,  kolorów  kostek,  spękań,  plam,  deformacji,  wy 
      kruszeń, spoin i szczelin   

 

   

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 
      charakterystycznych  (dopuszczalne przesunięcia  według
      tablicy   
 3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna iCo 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg 
  poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość metod i dopuszczalnych wartości podanych w tablicy 2, lp. od 
      5c do 5g)   
 4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelinWedług punktu 5.5 i 5.7.5   
  w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami oraz    
  wypełnienie spoin i szczelin     

7. OBMIAR ROBÓT       

Jednostką obmiarową jest 1 m
2 

wykonanych nawierzchni, z betonowej kostki brukowej.    
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie technologicznej podsypki cementowo-

piaskowej. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-11113:1996  
PN-EN-197-1:  
użytku  
PN-EN 1338:2005  
PN-B-32250:1988  
BN-64/8931-01  
BN-68/8931-04 

 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek  

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

 
Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań  
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.



 


