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1. WSTEP
Pod pojeciem Specyfikacji Technicznych, ktére wystgpi w SIWZ nalezy rozumie¢
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r do Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogodlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktore
zostang wykonane w ramach zadania pn.:

,PRZEBUDOWA LOKALU UZYTKOWEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA MIESZKANIE WSPOMAGANE”

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikaciji Technicznej z Ogoélnymi lub
Szczegotowymi Warunkami Umowy przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone
w Umowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i umownych nalezy
stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. Integralng cze$é
opracowania stanowig : Projekt Budowlany i Przedmiar Robét.

1.3. Zakres Robét objetych Umowa
Wymagania ogdlne nalezy rozumieC i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami
Technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji dla poszczegdolnych rodzajéw
robot. Roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior robét
zgodnych z pkt. 1.1.

1.3.1. Lokalizacja

Budynek objety opracowaniem potozony jest na dziatce nr 265/42 przy ulicy Kosciuszki 9
a-b w Kuzni Raciborskiej. Celem opracowania jest wykonanie termomodernizacji metodg
lekko mokrg budynku wraz z kolorystyka.

1.3.2. Ogdlny opis projektowanych rozwigzan

* Ocieplenie scian zewnetrznych budynku wg systemu lub innego o tych samych lub
lepszych wtadciwosciach technicznych. Grubos¢ ocieplenia 14cm. A=0,031 (oScieza
w oknach i drzwiach styropian gr.3cm A=0,031)

*  Wygtuszenie Scian dziatowych ptytami z wetny mineralnej gr.90mm,

*  Wymiana drzwi zewnetrznych do budynku.

*  Wymiana okien w lokalu uzytkowym

*  Wymiana okien i drzwi w lokalu uzytkowym

*  Wykonanie nowych tynkéw silikonowych barwionych w masie

« Demontaz i montaz istniejgcych urzgdzen znajdujgcych sie na elewacji (rolety
zewnetrzne)
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*  Wymiana rur spustowych w 100% na nowe

* Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej
* Wykonanie instalacji C.O.

* wykonanie nowych $cian dziatowych

* wykonanie posadzek i oktadzin

* montaz podnosnika dla oséb niepetnosprawnych

* wykonanie instalacji elektrycznej

* wykonanie instalacji wod-kan

* wykonanie instalacji przyzywowe;j

* roboty wykonczeniowe

* odbiory i préby

1.3.3. Kody CPV
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45321000-3 Izolacja cieplna
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45332000- 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45321 000-3 Izolacja cieplna

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podtoze - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

Przedmiar Robét - wykaz Robét zpodaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Rekultywacja - Roboty majagce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zaméwieh Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz.
177)

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu na odktad,

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne,
osSwietlenie, instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestyc;ji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji Umowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
odbioru kohcowego robét, a w szczegdlnosci:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach  okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

(c) Koszt zabezpieczenia Teren Budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg, iz jest wigczony w Cene Zadania.

2, MATERIALY
21. Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty pochodzgce z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Teren
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.
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2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Zadaniem.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
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gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robd6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetniaC wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Specyfikacje $rodkéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju robdét podano w
Wymaganiach Szczegdtowych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazywanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowe;j i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy
badaniach wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdéw niebezpiecznych, odpadowych,
gruzu lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wiasciwe wysypisko, zgodnie z
Prawem Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001. Wykonawca wystgpi o zezwolenia
i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie
Wykonawca

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

1. podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.4. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogdéw bezpieczehstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),
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3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

5.5. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia przez
Inspektora Nadzoru.

5.5. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robat.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoédnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposodb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie i inne odno$ne dokumenty.

5.6. Tablice informacyjne

Wykonawca robét jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic
informacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i
jakosci materiatow.

6.2. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektor Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.
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6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robot do kornca Okresu Odpowiedzialnosci za
Usterki. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108, poz. 953) spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robat,

c) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

d) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

e) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

f) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,

9) zgtoszenia i daty odbiorobw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robét,

h) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Roboét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(4) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda =zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukohczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Wymagalno$¢ prowadzenie ksigzki obmiaréw bedzie ustalona przez Inspektora.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdét.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje procedur Przejecia
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu — Czesciowe Przejecie Robdt,
c) odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robdt,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.
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8.3. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robaot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inspektora Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich
odbioru.

Odbioru Inspektora Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw
bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca robét nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér ( Czeéciowe Przejecie Robdt) przed
odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Umowa.

8.4. Odbior czesciowy - Czesciowe Przejecie Robét
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. W trybie
odbioru czesciowego Inspektora Nadzoru wystawia Czesciowy Protokét Przejecia Robot.

8.5. Odbiér koncowy - Przejecie Robét
Odbidr robot nalezy wykonywacé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbioér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Caftkowite zakohczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3) Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia Robét i przekazania koniecznych
dokumentow,

4) Inspektora Nadzoru wystawi Protokét Przejecia Roboét stwierdzajgce zakohczenie robot
po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmg rowniez
udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Rysunkami i
Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych Iub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.6. Dokumenty koncowego Przejecia Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,
b) specyfikacje,
c) uwagi i =zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru korncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robdét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku konieczno$ci
wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Inspektora Nadzoru wystawi Protokot
Koncowego Przejecia Robat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i
Dokumentaciji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
1. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
2. wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robot, koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy i inne,

5. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogagcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

6. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie
nalezy wliczaé¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony
przyjmujac jednostke przedmiaru dla Roboty wiodgcej i uwzgledniajgc udziat robot
towarzyszacych i zuzycie materiatdw w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowaé
wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszgcych i zuzycie materiatow (niezbednych
do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie
podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robét i innych roszczen Wykonawcy.
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9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczyc¢, zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajgce, tablice informacyjne,
b) utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
c) usungc¢ urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét
~NVymagania Ogodlne”. Ceny ryczaltowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy
wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego i punktu 1.5.6 oraz tablic
informacyjnych.

10. PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI UMOWY

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisdw i wymagan w trakcie realizacji
Robot.
Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia  obowigzku  stosowania  Polskich  Norm  dotyczgcych  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)
W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej ST nalezy traktowaé
jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Umowy
ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedag
dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, transportu, magazynowania,
itp. podanymi przez Producentéw:
1. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz. U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18
wrzesnia 2001 r.)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca
2001 r.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

7. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pozn. zm.,
8. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

9. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst
jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z p6zn. zm.,

10. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie
niektorych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994
r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U.
Nr 92, poz. 460 z 1992 r., z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401,2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002
r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr
8, poz. 38) z pézn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogoine.

PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkéw.

PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
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