Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: R0O.271.25.2026
Zatacznik nr 6 - Wzor umowy

Umowa nr RO/ ...... /2026

*ady umowa zawierana jest w formie pisemnej:

zawarta w Lasku wdniu ..................... pomiedzy:

*ady umowa zawierana jest w formie elektronicznej :

zawarta pomiedzy:

Gming Lask — Urzad Miejski w Lasku z siedziba w Lasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Lask, NIP:
831-15-75-675, Regon: 730934513, reprezentowang przez: Panig .................cccoevviiiiiinnn.n.
Burmistrza (Zastepce Burmistrza) bLasku, przy kontrasygnacie Pani ...l
(Skarbnika Gminy Lask), zwang dalej

»Zamawiajacym”,

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spotka pod firmg ,,...” z siedziba w ... (nalezy wpisac¢ adres siedziby spotki wpisany do Krajowego
Rejestru Sqdowego), wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (KRS) pod

numerem .............. , posiadajaca numer identyfikacji podatkowej (NIP) ............covviiiiiiiininnnnt. ,
o  kapitale  zakladowym ...l ZA',  wplaconym  wcalosci/w  czeSci/w
wysokos$ci ...l 7F* — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zalacznik nr ... do umowy, aktualnym na dzien podpisania umowy,

reprezentowang przez ..° (wpisa¢ reprezentacje wynikajacg zKRS) lub reprezentowang

Przez .............. dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa nr ............ z dnia .............. ,
stanowigcego zatgcznik nr ... do umowy*, zwang dalej,, Wykonawca”,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dzialalnos¢ gospodarczg:

Pania/Panem ..., prowadzaca/-ym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedzibg w ...,
posiadajaca numer identyfikacji podatkowej (NIP) ..., — zgodnie z wydrukiem
Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej, stanowigcym zatacznik nr ... do
umowy, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowiacego
zatgcznik nr ... do umowy’, zwana/-ym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z pdzn. zm.), w ramach zadania budzetowego pn.:
»Przebudowa ul. Lipowej i Bukowej w Lasku” — 1/2160016/2025 (sygnatura postepowania:
RO.271.25.2026), dokonal wyboru oferty Wykonawcy, w zwigzku z czym Strony uzgadniaja, co
nastepuje:

"'Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego nalezy podaé¢ wytacznie w odniesieniu do spétki komandytowo-akcyijnej, sp. z 0.0., oraz
spotki akcyjnej.

2Wysokosé kapitatu wptaconego nalezy poda¢ wytacznie w odniesieniu do spotki komandytowo-akcyjnej oraz spotki
akcyjne;j.

3Jezeli przy zawarciu umowy dziala osoba petnigca funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.

4Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spotki.

SJezeli przy zawarciu umowy dziala petnomocnik tej osoby.



§1.
Przedmiot umowy
. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane w ramach
zadania budzetowego pn.: ,,Przebudowa ul. Lipowej i Bukowej w Lasku” — 1/2160016/2025
(zwane w dalszej cze$ci umowy ,przedmiotem umowy”), opisane dokumentacja projektowa,
Specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB), Specyfikacja
Warunkéw Zamoédwienia (SWZ), zgodnie z oferta Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okresSlonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami
budowlanymi”.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa i STWiORB
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z treScia SWZ oraz wszystkimi zatacznikami,
w szczegolnosci z dokumentacjg projektowa i STWiORB, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen
iuznaje ja za podstawe wystarczajaca do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajace
z dokumentacji projektowej i STWiORB.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w tresci Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia i jej zalacznikow, trescia oferty ztozonej przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz obowigzujagcymi przepisami prawa
1 zasadami wiedzy techniczne;j.
. Roboty budowlane nieobjete niniejszg umowsa, w szczego6lnosci nieujete w projekcie budowlanym,
ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji poprzez wprowadzenie zmian do umowy, poprzedzonych sporzadzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych roboét. Laczna warto$¢ robot, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady
rozliczania tych rob6t znajdujg si¢ w § 3 ust. 2 umowy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zasady rozliczania tych robot znajdujg si¢ w § 3 ust. 2
umowy.
. Zamawiajacy dopuszcza zmiane producenta poszczegélnych materialdow iurzadzen ujetych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub
urzadzen.
. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji gdy
wykonanie danych robot bgdzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Laczna warto$¢ robot, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym nie przekroczy 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady rozliczania tych robot znajduja sie¢ w § 3 ust. 2
umowy.

§2.

Termin wykonania umowy

. Termin wykonania umowy ustala si¢ nastepujaco:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po zawarciu umowy przez obie Strony oraz
przekazaniu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej i protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez kierownika budowy;

2) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 4 miesiecy liczac od daty
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zawarcia umowy.
2. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wykonanie przez Wykonawce
oraz odebranie przez Zamawiajgcego wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru podpisanym przez Zamawiajacego.

§3.
Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Zasady ogoélne
1) Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie w wysokosci:

—  teteetsesssesterscerssenssnrsnnne z} brutto (stownie ztotych: ... ),
— w tym podatek VAT ....% w wysoko$ci: ................ 7t (stownie ztotych: ................. ),
— netto W wysoKoSCi: ......cevviiiiininnnn.. 7k (stownie ztotych: ... ).

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczaltowy.

3) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 pkt 1)
niniejszego paragrafu.

4) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy — w szczego6lnosci koszty:

a) wszelkich uzasadnionych prob i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie jakosci wykonanych
robot budowlanych oraz przedlozenie Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych, ze
materialty 1 wyroby uzyte do wykonania przedmiotu umowy spetniaja wymogi okreslone
w przepisach prawa polskiego (posiadaja aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracjg
zgodnosci, atesty lub $wiadectwa ITB dopuszczajace stosowanie ich w obiektach
uzytecznos$ci publiczne;j);

b) robot przygotowawczych i porzadkowych;

¢) zwiazane z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektéw na
placu budowy, w szczegolnosci energii elektrycznej, wody oraz dojazdow do terenu budowy;

d) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wstgpem nieuprawnionych osob trzecich;

e) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu prac i terenu przylegltego oraz przekazania
terenu budowy protokolarnie Zamawiajacemu;

f) opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

g) wylaczen  sieci  elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych,  wodociggowych
i kanalizacyjnych (jesli wystapia);

h) wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,
wykonania i utrzymania oznakowania tymczasowego, zaj¢cia pasa drogowego (w przypadku
koniecznosci);

1) obstugi geodezyjnej budowy, odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej lub punktoéw
okreslajacych granice wlasnosci, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wykonania
dokumentacji powykonawczej;

j) usunigcia uszkodzen na podstawie sporzadzonego operatu przez rzeczoznawce, w przypadku
dziatan polegajacych na uszkodzeniu sasiadujgacych obiektow budowlanych, instalacji na
powierzchni jak i urzadzen podziemnych;



k) postepowania z odpadami wytworzonymi w fazie realizacji przedsiewzigcia ktore winno by¢
zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 z p6ézn. zm.);

1) wszelkich nadzorow wykonywanych przez gestorow sieci;

m) wycinki drzew 1 krzewOw oraz wykonania nasadzen zastepczych;

n) wykonania ekspertyzy ornitologicznej i zapewnienia nadzoru ornitologicznego (w przypadku
koniecznosci).

5) Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
pkt 1) umowy, poza przypadkami okreslonymi w § 11 ust. 5 niniejszej umowy.

6) W zwiazku z przyjeta forma wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczaltowe), kosztorys ofertowy
sporzadzony przez Wykonawce i dostarczony Zamawiajagcemu jest jedynie dokumentem, ktory
bedzie podstawa do negocjacji wykonania ewentualnych robot zamiennych i powtérzenia
podobnych robét budowlanych jak te opisane w SWZ oraz do celow rozliczeniowych, np. robot
zamiennych czy zaniechanych.

7) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.

8) Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku koncowego/faktury koncowe;.
9) Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sa dokonywane

powykonawczo, na podstawie protokotow odbioru robot, kosztorysu powykonawczego oraz

dokumentacji powykonawczej, w terminach okreslonych umowa na podstawie wystawionych

rachunkoéw/faktur z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z umowy.

10) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

11) Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,

w przypadku wystapienia dodatkowych robot budowlanych niezbednych do realizacji umowy

oraz wystapienia rob6t zamiennych

1) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposob obnizenia

wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zostanie obliczony

W nastgpujacy sposob:

a) w przypadku odstapienia od czgsci robot obliczenie ich warto$ci nastagpi na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o nastepujace
zatozenia:

— ceny jednostkowe robot, parametry cenotworcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a ilosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami;

— w przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkceji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajacym miesige, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;



b) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszego paragrafu, inspektor
nadzoru wprowadzi korekte kalkulacji, ktora bedzie wiazgca dla Wykonawcy.

2) Rozliczenie rob6t zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot
dodatkowych. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu réoznicowego
oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Strony dokonaja zmiany umowy.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie zamoéwienia
robot budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny
jednostkowe robdt, parametry cenotworcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
wykonawcy a ilo§ci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami;

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda
i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

¢) jezeli nie mozna wyceni¢ robot dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust.
2 pkt 3) lit. a) i b) niniejszego paragrafu, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesiac, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana;

d) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub ¢) niniejszego
paragrafu, oraz przedstawi Zamawiajagcemu za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed
rozpoczeciem tych robot;

e) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub c) niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 2
pkt 3) lit. a), b) lub c) niniejszego paragrafu.

4) Zmiany okre$lone w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu sformalizowane zostang poprzez
spisanie protokotu konieczno$ci, natomiast zmiany okres§lone ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego
paragrafu poprzez spisanie protokotu ustalen. Protokoly te stanowi¢ beda zatacznik do wniosku
0 zmiang umowy, o ktorym mowa w § 11 ust. 11 umowy.

. Rozliczenia cze$ciowe

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia za wykonanie robot budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy na podstawie faktury czg$ciowe;.

. Rozliczenia koncowe

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa

wystawione na podstawie protokotu odbioru koncowego, po zrealizowaniu przez Wykonawce

1 odebraniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego catosci robot.

. PlatnoSci.

1) Rozliczenie finansowe (zaptata) z Wykonawca, bedzie nastgpowaé przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na rachunkach/fakturach, w terminie do 30 dni:

a) do wptywu rachunku/faktury za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),



b) oraz przedlozenia o§wiadczenia, Ze dane roboty/ustugi/dostawy zostaly wykonane bez udziatu
Podwykonawcow lub o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajacego, ze otrzymal w terminie od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonanej czeéci przedmiotu umowy, lub o§wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o nie zaleganiu z platno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przekazanego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@lask.pl,
e-doreczen na adres: AE:PL-35704-31736-SRHRF-19 lub w wersji papierowej na adres siedziby
Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

3) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2) niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

4) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej
przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia
rachunku lub faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢
z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawcg robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

5) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie dokumentowej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2) niniejszego
paragrafu. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia informacji o uchyleniu si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

6) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 5) niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty podmiotu, ktoremu platnosc si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

7) Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, do czego niniejszym Wykonawca Zamawiajacego upowaznia.

8) Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z rachunkiem lub fakturg dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek za op6znienie.

9) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z rachunkami/fakturami.
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10) Za date terminowej ptatnosci uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego,
najpozniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.
11) Wystawiajac fakture /rachunek Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania nastepujacych

okreslen:
Nabywca tj. (Podmiot2 w strukturze Odbiorca: tj. (Podmiot3 w strukturze logicznej
logicznej FA(3)) FA(3). Rola 8) — JST Odbiorca
Gmina Lask Urzad Miejski w Lasku
98-100 Lask 98-100 Lask
ul. Warszawska 14 ul. Warszawska 14
NIP: 831-15-75-675 NIP: 831-12-47-296

12) Zamawiajacy o$wiadcza, iz bedzie realizowaé platno§¢ za faktur¢ z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).

13) Podzielong platno$¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotéwkowych realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT, a takze za §wiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0%.

14) Wykonawca o$wiadcza, iz jest / nie jest* czynnym podatnikiem VAT i wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie podzielonej platnosci
(tzw. splitpayment), *niepotrzebne skresli¢

15) Wykonawca o$wiadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktora bedzie
wystawiana w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2026 roku poz. 38 ze zm., dalej:
Prawo bankowe) prowadzony jest rachunek VAT.

16) Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest pozytywna weryfikacja rachunku bankowego
Wykonawcy na tzw. bialej liscie podatnikow VAT prowadzonej przez wlasciwe organy
skarbowe.

17) Udostepnianie faktury w trybie awaryjnym.

a) W przypadku konieczno$ci udostepnienia faktury w sposéb uzgodniony (tryb awaryjny) —
faktury przekazane poza KSeF ptatne sg w terminie do 30 dni od daty faktycznego otrzymania
kompletu dokumentow. W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF
Wykonawca bedzie przesytat na adres: faktura@um.lask.pl Datg otrzymania faktury bedzie
wowczas data przestania wiadomosci e-mail.

b) Wykonawca moze rowniez przekazywacé wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie
pojawienia si¢ przejsciowych probleméw technicznych) i dorgcza¢ je na adres siedziby
Zamawiajacego. Powyzsze znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii catkowitej
KSeF.

18) Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacy z niniejszej umowy nie moze nastgpi¢ bez
zgody Zamawiajacego.

§ 4.
Obowiazki Zamawiajgcego
. Zamawiajacy zobowigzany jest do wspotdziatania z Wykonawcg przy wykonywaniu umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.
. Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy dokumentacje¢ projektowa
1 STWiORB w wersji papierowe;j i elektronicznej.
. Dokumentacja projektowa stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystana przez
Wykonawce wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
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. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany);

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy;

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy;

5) terminowego przystepowania do odbiorow rob6t budowlanych;

6) dokonania odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie w tym: odbioréw czgsciowych, odbioru koncowego catosci robdt, odbiorow
gwarancyjnych, odbioru ostatecznego.

. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego inspektor

nadzoru inwestorskiego.

. Zamawiajacy (w przypadku koniecznosci) przekaze Wykonawcy pelmomocnictwo do
reprezentowania i wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przed wlasciwymi organami,
urzedami 1 instytucjami w postepowaniach administracyjnych w sprawach zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

§5.
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia zgodnie
zumowg, ofertg, dokumentacja projektowa, STWiORB, poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wspotdziatania z Zamawiajacym przy wykonywaniu umowy
w celu nalezytej realizacji zamowienia.
. Wykonawca ma obowigzek prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym wlasciwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa mieszkancom oraz osobom
przebywajacym w sgsiedztwie terenu budowy, w tym bezpiecznych przejs¢ pieszych i dojazdu do
posesji sasiadujacych z pasem drogowym.
. Wykonawca ma obowiazek opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wlasciwe
warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy oraz
drog dojazdowych w tym terenie.
. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwiazane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢ osob oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo na terenie budowy. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty usunigcia ewentualnych uszkodzen spowodowanych podczas
wykonywania robdt sktadajacych si¢ na realizacje przedmiotu umowy, w tym uszkodzen
sasiadujgcych obiektow budowlanych, urzadzen, sieci, instalacji (zarowno na powierzchni, jak i pod
ziemig) znajdujacych si¢ na terenie budowy - na podstawie operatu sporzadzonego przez
1ZeCZ0ZNnawce.
. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba
ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdra Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosc.
. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposob powodujacy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego. W celu korzystania przez mieszkancow z wjazdow i dojs¢ do
posesji Wykonawca na minimum 2 dni przed rozpoczeciem robot, powiadomi Zamawiajacego oraz
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mieszkancow o terminie i zakresie wykonywanych robot. Wykonawca poinformuje mieszkancow
o ewentualnych przerwach w dostawie energii elektrycznej spowodowanej przebudowa sieci
elektroenergetyczne;.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za

jako$¢ zastosowanych do rob6t materiatow.

10. Wykonawca ma obowiazek angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne

11.

uprawnienia, wiedze i do§wiadczenie do wykonywania powierzonych im robé6t i innych czynnosci

w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie oraz obowigzek zapewnienia

sprawnego sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych.

Wykonaweca jest zobowigzany takze do:

1) przedstawiania na biezgco aktualnych atestow i certyfikatbw na wbudowane materiaty
(bezposrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawia je do akceptacji przez nadzor
inwestorski);

2) sporzadzania protokotéw odbioru robot zanikajacych;

3) wykonania i przedstawienia na wezwanie wskaznikéw zaggszczenia gruntu oraz wszelkich
innych badan wymaganych przez obowigzujace normy, w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznos$ci przez Zamawiajacego, nadzor autorski lub nadzor inwestorski;

4) sporzadzenia badan, pomiardéw, prob i sprawdzen oraz odbioru instalacji i systemow
powstatych w trakcie prowadzenia robot, w tym w zakresie wymaganym przez gestorow tych
sieci;

5) zapewnienia na swoj koszt i ryzyko nadzoru wlascicielskiego gestordéw sieci (w przypadku
koniecznosci);

6) przygotowania i urzadzenia terenu budowy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyc¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji rob6t budowlanych;
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy i za wszelkie szkody wyrzadzone jego dzialaniem lub zaniechaniem w zwigzku
z realizacja umowy, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim;

7) systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie terenu budowy, w szczegdlnosci
segregowania, sktadania i unieszkodliwienia odpaddéw oraz gruzu budowlanego pochodzacych
z rozbidrki, ich wywozu;

8) pozyskania stosownej decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz prowadzenia
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i robotami budowlanymi oraz wykonywania
interwencyjnych badan archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektow
archeologicznych;

9) likwidacji terenu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
robdt, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego;

10) doprowadzenia do stanu pierwotnego terenow przylegtych (m.in. rozjezdzone chodniki,

trawniki itp.) po zakonczeniu robot;

11) opracowania dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi naniesionymi w toku budowy

zmianami i przekazania jej Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy;

12) przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z informacja o zgodnosci

usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatek, sporzadzong przez
osob¢ wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

13) koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

14) poniesienia kosztdéw wywozu i utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

o odpadach; Wykonawce uznaje si¢ za wytworcg odpadow powstajacych w czasie realizacji
robot budowlanych; usunigcie odpaddéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg
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obowigzkiem Wykonawcy zgodnie zobowigzujacymi przepisami o odpadach; Zamawiajacy
nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu oplat za gospodarcze
korzystanie ze srodowiska;

15) poniesienia kosztow wszelkich uzasadnionych préb i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie
jakosci wykonanych robot budowlanych oraz przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentdéw
potwierdzajacych, ze materialty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia
spetniaja wymogi okre§lone w przepisach prawa polskiego (posiadaja aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty lub swiadectwa ITB dopuszczajace stosowanie ich
w obiektach uzyteczno$ci publicznej);

16) poniesienia wszelkich kosztoéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy
oraz tymczasowych obiektow na terenie budowy, w szczegélnosci koszty energii
elektrycznej, wody oraz dojazdow do terenu budowy;

17) poniesienia kosztow wylaczen i wlaczen sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych (jesli wystapia);

18) poniesienia kosztow odwodnienia wykopéw w trakcie budowy projektowanych obiektéw
budowlanych (jesli wystapia);

19) pokrycia kosztow zajgcia pasa drogowego (jesli wystapia);

20) poniesienia kosztow obstugi geodezyjnej budowy, koszty odtworzenia punktow osnowy
geodezyjnej lub punktéw okreslajacych granice wlasnosci, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktorej dwa egzemplarze nalezy przekaza¢ Zamawiajacemus;

21) pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z dozorem budowy i1 ochrong mienia,
zagospodarowaniem terenu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenia
i o§wietlenia terenu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i1 ppoz, montazu
tymczasowych urzadzen pomiarowych na dostawg wody i energii elektrycznej dla potrzeb
terenu budowy;

22) przyjecia technologii 1 organizacji robot, ktora nie spowoduje dewastacji obiektu oraz
obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy, dréog dojazdowych oraz
wykonanych robot.

23) przestrzegania podczas realizacji umowy zasady roéwnosci szans i niedyskryminacji w tym dostgpnosci
dla o0s6b z niepelnosprawnosciami m.in. zgodnie z ustawg z dn. 19.07.2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami a takze stosowania zasady rownosci mezczyzn i
kobiet oraz Standardow dostepnosci, stanowigcych zatacznik nr 2 do Wytycznych dotyczacych
realizacji zasad rownos$ciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

§6.

Kierowanie robotami budowlanymi i nadzér inwestorski

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory posiada uprawnienia w specjalnosci drogowej lub

odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej

obowiazujacych przepiséw, a ktdre uprawniaja do petnienia tej funkcji.

. Kierownik budowy jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych w

art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.).

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki kierownika budowy na inng osobe

o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze

zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i1 uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego w formie

dokumentowe;.

. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika budowy w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

10



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca zobowiazany jest dokonac
zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego odpowiednie
uprawnienia, ktére uprawniajg do pelnienia tej funkcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata
w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
wgraniach umocowania nadanego mu na podstawie odrgbnej umowy zawartej z Zamawiajacym.
Wszelkie zmiany na stanowiskach inspektorow nadzoru moga zosta¢ wprowadzone przez
Zamawiajacego jednostronnie poprzez zawiadomienie Wykonawcy na pi§mie o dokonanej zmianie
1 nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania 1 zaawansowania robdt, w szczegdélnosci dotyczacych postepu prac albo

nieprawidlowos$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu
umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach

koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2-dniowym wyprzedzeniem uczestnikoéw narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie,

a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inspektor nadzoru

inwestorskiego, majg prawo dokonywac biezacej kontroli robot wykonywanych przez

Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezaca kontrola robot nie zaktécata normalnego toku

wykonywania robét. Do chwili dokonania koncowego odbioru robdt Zamawiajagcy ma prawo

zagda¢ od Wykonawcy usunigcia wszelkich dostrzezonych wad, niezaleznie od wcze$niej
wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty faktury czgsciowej obejmujacej dane elementy
robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegdlnosci do:

1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien;

2) reprezentowania Zamawiajacego na terenie budowy i wykonywanie biezacej kontroli
zgodnosci robdt z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

3) kontroli jakos$ci robot, w tym kontroli prawidlowego stosowania materiatow;

4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemow technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych umowa;

5) potwierdzania faktycznie wykonanych robot i potwierdzania usunigcia wad;

6) wydawania kierownikowi budowy dzialajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczacych: likwidacji wad lub
niebezpiecznych warunkow, wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktore wymagaja
odkrycia robot lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru;

7) wykonywania innych czynno$ci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
1 zastrzezen do dziennika budowy;
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16.

17.

18.

19.

8) dokonywania kontroli materialdow, w tym kontroli kolorystyki, rodzaju materiatow
wykonczeniowych;
9) odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;
10) wykonywania wszelkich innych obowiazkow i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, w szczeg6olnosci z przepisdéw prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktéorych mowa
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych
z Zamawiajagcym polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
w szczegolnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilo$ci
dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od
projektu budowlanego.
Zmiany opisane w ust. 16 niniejszego paragrafu wymagaja sporzadzania protokotu koniecznosci.
Protokdt konieczno$ci nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem wykonywania/zaniechania robot
bedacych jego przedmiotem.
Wszystkie elementy robdt, ktore wykonat Wykonawca, a ktore nastepnie ulegaja zakryciu lub
zastonigciu przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgloszone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktory skontroluje zglaszane roboty pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym, najp6zniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Powyzsze
zgloszenie Wykonawca jest zobowiazany dokona¢ wpisem w dzienniku budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgloszonych elementow robot i w wypadku braku zastrzezen, zezwoli na wykonywanie dalszych
robot. W wypadku zauwazonych wad okresli zakres i termin usunig¢cia wad, a po ich usunigciu
Wykonawca zglosi dany element robdt do ponownej kontroli.

§7.
Podwykonawcy

. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, powierza do wykonania przez

Pozostaty zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, ze:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Iub ustug, ktore $ciSle odpowiadaja czgsci zamowienia okre§lonego
umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej] pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
ipowinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
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Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany) moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany do tej umowy), ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku

projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany tej umowy), ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy

w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.

. Zamawiajacy zglosi, w formie dokumentowej, w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu

pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany do tej

umowy), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczego6lnosci w nastgpujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt umowy o podwykonawstwo, wymagan okreSlonych wust. 4
niniejszego paragrafu;

2) niezalaczenia do projektu umowy o podwykonawstwo zgody, o ktdrej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu;

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce Iub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czeséci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, jezeli
zastrzezenie takie mialo miejsce w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowys;

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego;

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz przewidywany umowga dla tych robdt;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za

wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca na podstawie umowy;

8) postanowienia projektu umowy o podwykonawstwo nie zobowiazuja Podwykonawcow do

zatrudnienia na umowe¢ o prace wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 8

umowy.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
(a takze kazdej jej zmiany) w terminie okre§lonym w ust. 8 niniejszego paragrafu Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktdrej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze
kazdej jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy jednakze nie pozniej niz przed
dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy zglosi, w formie dokumentowej, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy sprzeciw do przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej
zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli jest niezgodna z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projektem umowy na podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo (a takze kazda jej zmiana), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi§mie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze
kazda jej zmiang), ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi stanowigce czg¢$¢ przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem jest dostawa paliwa, przy czym wylgczenie
to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej niz
50 000,00 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunagé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo (a takze kazdg jej zmiang) Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oryginal lub poswiadczong notarialnie kopi¢ pelnomocnictwa potwierdzajacego, ze osoby
zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji, chyba ze wynikaja one bezposrednio z odpisu z Krajowego
Rejestru  Sadowego Iub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
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19.

20.

21.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie
daja rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robdt budowlanych. Wykonawca jest
zobowiagzany zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazywac informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

§8.

Wymogi dotyczace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

. Zamawiajacy wymaga, by czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli

czynnosci wykonywane przez tzw. pracownikow fizycznych wykonujacych roboty drogowe
1 pozostate roboty budowlane przewidziane zamoéwieniem oraz operatoréw sprzetu budowlanego,
oile nie beda wykonywane przez dang osob¢ w ramach prowadzonej przez nig dzialalnosci
gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcg lub Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce) na podstawie umowy o pracg. Wymog ten nie dotyczy migdzy innymi
0s0b kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcdw materialdow budowlanych
itp.

Wykonawca zobowiazany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiazujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot przedktada Zamawiajagcemu wykaz oséb,

ktore realizuja zamoéwienie wraz z o§wiadczeniem, ze sa one zatrudnione na podstawie umowy
o pracg oraz wyrazily zgod¢ na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji umowy.
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, przy czym wynikte z tego opoznienie w realizacji przedmiotu
umowy bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

Zmiana wykazu 0sob, o ktérym mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawia korekte listy 0sob wykonujgcych zaméwienie do wiadomosci Zamawiajacego w formie
dokumentowej w terminie 3 dni od dnia wystgpienia zmiany).

. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego

paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiiania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie

realizacji przedmiotu umowy:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracg. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy o prace zatrudnionego pracownika (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.),
tj. w szczego6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) wykaz 0sob, ktore realizujg zamowienie wraz z oswiadczeniem wykonawcy lub podwykonawcy,
7ze s3 one zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

. Z tytulu niespehienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace o0sOb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umowne;j

w wysokos$ci okreslonej w § 13 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia

przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§9.
Odbioér koncowy
. Protokét odbioru koncowego podpisany przez Strony stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
. Po stronie Zamawiajacego do podpisania protokotu upowaznieni sg: ustanowiony Inspektor Nadzoru
oraz pracownicy Wydziatu Rozwoju Urzedu Miejskiego w Lasku.
. W czynnos$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy
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oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt, Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu

odbioru, a w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy;

2) o$wiadczenie o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej;

3) $wiadectwa jako$ci, $wiadectwa wykonanych prob i atesty;

4) wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia;

5) protokoly badan i sprawdzen;

6) protokotly odbioru robot zanikajacych;

7) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, zgodnie
z § Sust. 11 pkt 11) umowy;

8) o$wiadczenie kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zgodnosci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz
o doprowadzeniu budowy do stanu nie gorszego, niz w chwili rozpoczecia robot;

9) kserokopie karty przekazania odpadu;

10) inne wymagane przez obowiazujace prawo dokumenty

11) kosztorys powykonawczy.

. Koszt uzyskania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, obcigza Wykonawce.

. Strony postanawiaja, iz za datg zakonczenia budowy uznaja zgloszenie skutecznej gotowosci do

odbioru koncowego robot budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uznania gotowosci do

odbioru koncowego za skuteczna tylko i wylacznie, jesli zostanie ona potwierdzona przez inspektora

nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika.

. Rozpoczgcie odbioru koncowego nastapi w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku

budowy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

. Jezeli odbiér nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego pomimo

prawidlowego zgloszenia gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem

zobowigzania wynikajacego z realizacji przedmiotu umowy.

. Jezeli w toku czynnosci zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu niezakonczenia robo6t lub Wykonawca nie przedtozy dokumentéw, o ktorych

mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin — fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w drodze protokotu;
2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem, zazada¢ rozebrania elementow obiektu
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wykona¢ dodatkowe badania, celem
potwierdzenia zastosowanych materialow. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materiaty badZ wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
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10.

11.

§ 10.
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoS$ci
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady fizyczne i prawne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi ...... , liczac od dnia zgloszenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce.
Strony postanawiaja, ze Wykonawca udziela ........ gwarancji za wady fizyczne kazdego

z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy

przez Zamawiajacego, z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu

gwarancji — wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku

oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w § 12 umowy, Wykonawca udziela regkojmi

1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czg§¢ zobowigzania wykonang przed

odstapieniem od umowy.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy
oraz powstatych w okresie gwarancji.

Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materialow eksploatacyjnych niezbgdnych do

prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czgsci;

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzgdzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych przez uzytkownika wad i usterek

w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen

iinstalacji — w ciggu 24 godzin. Zgloszenie wad i usterek moze nastgpi¢ drogg: pisemna,

elektroniczng na nastepujacy adres e-mail: ................ badz drogg telefoniczng na nr tel. ...................

Jezeli usunigcie wad lub usterek, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, ze wzgledow

technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany

powiadomi¢ o tym w formie dokumentowej Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy

termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie

przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady

lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywigzywania si¢

z terminow, o ktérych mowa w ust. 7 lub ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie

tych wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami

Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze si¢

niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy. Natomiast

w przypadku odmowy usuni¢cia wad ze strony Wykonawcy stwierdzonych na podstawie § 9

ust. 10 pkt 1) umowy Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na

koszt i ryzyko Wykonawcy, potracajac te koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa

§ 3 ust. 1 pkt 1) umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem Wykonawcy

1 Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpic nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
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12.

13.

14.

15.

Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementow.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce,
jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce o zaistnialej usterce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji
z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢
do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przegladu, o ile
bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do przedmiotu umowy w celu
usuniecia wady lub usterki.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odbioru poprzedzajacego zakonczenie
okresu gwarancji i regkojmi z udziatem Wykonawcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rgkojmi. Z tego odbioru sporzadzony zostanie protokot ostateczny. W przypadku
stwierdzenia w protokole ostatecznym wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia
tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do przedmiotu umowy w celu usuniecia
wady lub usterki.

§ 11.
Zmiana umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych
w postanowieniach umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.
Dopuszczalne zmiany odnoszace si¢ do przedmiotu umowy:
1) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiang¢ zakresu robdt budowlanych

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej;

b) koniecznosci wykonania robot dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego;

¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sa roboty budowlane
objete umowa, powodujacej zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego
w dokumentacji projektowej.

2) Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato si¢ zbedne, zmienily si¢ okoliczno$ci zwigzane

z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robodt nie lezy w interesie publicznym

lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 umowy. Wynagrodzenie

Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot

z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 3 ust. 2 umowy.

3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkoéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajagcego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznosé
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy;
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b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiaja lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych
W umowie.

4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

a) podwyzsza jako$¢ wykonanych robot lub

b) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji lub

¢) pozwola na skrocenie terminu wykonania umowy lub

d) pozwola na wydluzenie okresu eksploatacji obiektu po zakonczeniu robot.

5) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materialow przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub
materialow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy,
tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robdt budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot
trzeci (inspektor nadzoru inwestorskiego) lub Zamawiajacy takich obowiazkéw nie wykonali lub
ich wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wptyna¢ na mozliwo$¢ wykonania
umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystapienia warunkow atmosferycznych, lub ich skutkéw uniemozliwiajgcych wykonanie
robot, fakt ten musi by¢ zgloszony Zamawiajagcemu i odnotowany w dzienniku budowy
potwierdzony wpisem inspektora nadzoru;

2) opo6znienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robot objetych
umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

3) op6znienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce;

4) opdznienia organ6w administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien
lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

5) op6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktore
to opdznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania robét, co ma wplyw na termin wykonania umowys;

6) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcey, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie;

7) wystapienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypalow lub znalezisk archeologicznych,
ktore wymagaty wstrzymania wykonania rob6ot budowlanych przez Wykonawce;

8) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce;

9) wystapienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, co spowodowalo wstrzymanie wykonania rob6t budowlanych, zmiane
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10.

11.

dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych;

10) wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa

powyzej, jezeli okolicznos$ci te majg wplyw na termin wykonania umowy;

11) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore

miaty wplyw na mozliwo§¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

12) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie umowy w dotychczas

ustalonym terminie;

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci wptynety na
termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa
realizacje przedmiotu umowy.

Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych

w dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych

W umowie;

2) zmiany technologii wykonania robot lub materiatow zastosowanych do ich realizacji, na

zasadach okreslonych w umowie dla rozliczania robét zamiennych.

Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na ktorego zdolnos$ciach technicznych lub

zawodowych polegal Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje

juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastgpujacy podmiot spetnia
okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

Dopuszczalna jest rowniez zmiana w zakresie podwykonawstwa polegajaca na powierzeniu

Podwykonawcom innej cze$ci zamdwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmianeg.

W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do zlozenia drugiej

Stronie propozycji zmiany niezwlocznie po zaistnieniu okolicznosci bedacych podstawa zmiany.

Whiosek o zmiang umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

3) informacje i/lub dowody potwierdzajace, ze zostaly spetlnione okolicznosci uzasadniajace

dokonanie zmiany umowy.

Dowodami, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 3) niniejszego paragrafu, sa wszelkie dokumenty, ktore

uzasadniaja dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczego6lnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:

a) orzeczenie sagdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu umowy;

b) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy;

c) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, taki jak w szczegolnosci oferty
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy);

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegoélnych $wiadczen:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowa notatkg stuzbowa, lub innym dokumentem
okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow
sieci), ktore potwierdzaja wystgpienie opoznienia;

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wplywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen;

¢) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
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publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen;

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystapily warunki atmosferyczne
skutkujace opdznieniem realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen;

e) dokument potwierdzajacy wystgpienie opoznien w realizacji innych przedsigwzieé, ktore
wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegoélnych swiadczen;

f) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktéore wplywaja na termin wykonania umowy lub
poszczegblnych §wiadczen;

3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) protokot koniecznosci;

b) protokot ustalen.

12. Strona wnioskujaca o zmian¢ terminu wykonania umowy lub poszczegélnych $wiadczen
zobowiazana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniale okolicznosci — uprawniajgce do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

13. W przypadku zlozenia wniosku o zmiang druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim
druga Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiang;

2) wezwa¢ Stron¢ wnioskujagca o zmian¢ do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;

3) zaproponowac¢ podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;

4) odrzuci¢ wniosek o zmiang, przy czym odrzucenie wniosku o zmiang¢ powinno zawieraé
uzasadnienie.

14. Zmiana umowy wymaga formy dokumentowej pod rygorem niewaznosci.

15. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej
dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa do
zmiany na realizacj¢ umowy — Strony moga powola¢ eksperta lub zespot ekspertow w celu
uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespol ekspertow jest
powotywany za zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertow
ponosi Strona wnioskujaca o zmiang, chyba Ze z tresci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze
stanowisko Strony wnioskujacej o zmiang umowy byto prawidtowe — w takim przypadku koszty
opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertow nie
uprawniaja do zmiany wynagrodzenia umowy.

§12.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie, w przypadku gdy:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w ciggu
30 dni od zawarcia umowy lub nie kontynuuje robdt, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robdt z innych powodow niz okreslone w § 11 ust. 4 umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

4) wydania nakazu zaje¢cia majatku Wykonawcy uniemozliwiajagcego dalsza realizacje niniejszej
umowys;

5) w przypadku gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia w formie
dokumentowej Zamawiajacego i wezwania do realizacji warunkéw umowy nie wykonuje robot
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zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne, w szczego6lnosci gdy
wykonuje roboty z udzialem podwykonawcy, na ktdrego Zamawiajacy nie wyrazit zgody;

6) w przypadku gdy Zamawiajacy ponad dwukrotnie dokonal bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na skutek uchylania si¢ Wykonawcy od wyptaty
naleznego im wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy przekroczyta 5% kwoty brutto okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1)
niniejszej umowys;

7) w przypadku gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie dokumentowej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji Iub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszag umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy;
2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze§ci umowy nastapi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawceg w oparciu o kosztorysy
powykonawcze przygotowane przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

§13.
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za kazdy dzien zwloki;

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 pkt 1) umowy;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, o ktorym mowa w § 9
ust. 10 umowy, lub ostatecznym, o ktorym mowa w § 10 ust. 15 umowy, czyli po uptynigciu
okresu gwarancji, oraz wad, o ktorych mowa w § 10 ust. 7 1 8 umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za kazdy dzien
zwtloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad - za kazde naruszenie;

4) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1 000,00 zl — za kazde naruszenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 1 000,00 zt — za kazde naruszenie;

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w zakresie terminu zaptaty przekraczajacego 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rachunku lub faktury, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej — w wysokosci 1 000,00 zl — za kazde naruszenie;

7) w przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy— za kazdy przypadek naruszenia;

8) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. 1 umowy o0s6b
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1 000,00 z1 za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace);

9) za odmowe¢ podania danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych czynnosci
wskazane w § 8 ust. 1 umowy na zasadach okreslonych w § 8 ust. 5 umowy — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
w przypadku niewskazania danych przez Wykonawce w drodze o§wiadczenia, o ktorym mowa
w § 8 ust. 5 umowy).

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie

pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia natozonych kar umownych z wynagrodzenia

okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. W przypadku braku pokrycia nalozonych kar umownych

w kwocie pozostatej do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej lub

jej niepotraconej czesci w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej nalozeniu.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek

innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,
przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktéorych mowa
w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgloszonych przez Wykonawce
w terminach okre§lonych umowa w wysokosci 1 000,00 zl za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.
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11.

12.

13.

§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy oSwiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo zamdwien publicznych na kwote rowna 5% ceny ofertowej brutto w formie.............
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad,
W szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o zaptatg kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rgkojmi za wady
i gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej kwota
w wysokosci ... (stownie: ...) zl stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania odbioru koncowego catego przedmiotu

*
U.mOWy potwierdzaj QCGgO jego nalezyte Wyk()nal'lie. w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gotowki.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji, wynoszaca 30%
warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) zl, zostanie zwrdcona
nie péiniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.*“’ przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gotéwki.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa § 11 niniejszej umowy wystapi koniecznosc¢
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6. 1 7
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
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14.

15.

wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 13 niniejszego paragrafu nie przedlozy
Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na
jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§ 15.
Postanowienia koncowe

Dla celoéw interpretacji pierwszenstwo beda miaty dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) umowa;

2) projekt budowlany;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

4) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),

5) oferta Wykonawcy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa

w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje

na pisSmie wystgpujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy bedg sporzadzane

w jezyku polskim.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni

i miesiecy kalendarzowych.

Przez forme¢ dokumentowa rozumie si¢ forme pisemna lub forme elektroniczng opatrzona

podpisem kwalifikowanym.

Sposob komunikowania si¢ Stron:

1) W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane za pomoca
poczty elektronicznej lub za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 22026 r. poz. 558), osobiscie lub za
posrednictwem postanca na podane przez Strony adresy.

2) Za datg wptywu w przypadku korzystania z poczty elektronicznej uwaza si¢ moment
wprowadzenia do $rodka komunikacji elektronicznej w taki sposob, zeby Strona mogta
zapoznac¢ si¢ z treScig zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, polecenia lub zgody.

3) Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 6 pkt 1) niniejszego paragrafu.

Spory mogace wynikng¢ z niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sagdu wlasciwego dla

siedziby Zamawiajgcego.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow.

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rgkojmi za wady.
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11.

3) Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktéore wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich
robo6t budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calo$ci lub cze$ci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Umowa zawarta zostala w formie pisemne;j / elektronicznej podpisem kwalifikowanym.

*ady umowa zawierana jest w formie pisemnej :

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Zamawiajacego

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy

*ady umowa zawierana jest w formie elektronicznej:

Umowa zostata zawarta z chwila ztozenia ostatniego z podpiséw kwalifikowanych stosownie do

znacznika czasu ujawnionego w szczegdtach dokumentu zawartego w postaci elektroniczne;j.

Ostatnia ze stron podpisujaca umowe w wersji elektronicznej zobowiagzana jest do odestania

dokumentu do pozostatych Stron na wskazane ponizej adresy. Ze strony

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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