Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez B~ 1ubelskie
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Zatacznik Nr 2 do SWZ

Projekt umowy

(Numer referencyjny:ZP.271.8.2026)

Umowa Nr ..............
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2026 T. W eoveeieeeeeiee e , pomiedzy:

Gmina Susiec z siedzibg przy ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec,

NIP: 9211868349, REGON: 950368977

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktora reprezentuje:

Pan Zbigniew Naklicki - W6jt Gminy Susiec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Susiec - Pana Jana Kudetka

zwany dalej ,Zamawiajgcym”

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,..."” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP , REGON ..., , Zwang dalej
»~Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem ......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkalg/ym w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .........coc... (wpisac
adres), NIP .........., REGON ........ , , zwang/-ym dalej ,Wykonawc3a”,
reprezentowang/-ym przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowys3,
wspoélnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
- Prawo zamo6wien publicznych - dalej ,ustawy Pzp”.

2. Zamawiajacy informuje, iZ zamodwienie, o ktorym mowa w § 1 Umowy
realizowane jest w ramach projektu pn. ,Rozbudowa i modernizacja Szlaku
Geoturystycznego Roztocza Srodkowego” w ramach Dzialania 11.5 Ochrona
dziedzictwa naturalnego, bezpieczenstwo i rozwéj zrownowazonej turystyki

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spo6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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obszarow innych niz miejskie (typy projektu 1,2,3,4) Priorytetu XI Rozwdj
zrownowazony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego
2021-2027 oraz ze sSrodkow wlasnych Gminy Susiec.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn.. ,Budowa wiat turystycznych, modernizacja istniejgcego szlaku pieszego
oraz rozbudowa i modernizacja matej infrastruktury turystycznej Szlaku

Geoturystycznego Roztocza Srodkowego w miejscowosci Nowiny”,

2. Zakres robot obejmuje wykonanie robot budowlanych zgodnie z wykonana
dokumentacjga, SWZ, umowa oraz obowigzujacymi przepisami obejmujacych
w szczegollnoSci:

a) Budowa wiat turystycznych wraz z elementami matej infrastruktury w m.

Nowiny. Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

— budowe 2 szt. wiat turystycznych (konstrukcja wiaty wsparta na dwdch
stupach drewnianych od frontu oraz na dwéch murowanych z piaskowca
Scianach) o wymiarach 5,0 x 7,0 m wraz z grillem na dzialce nr ewid. 258,
obreb Nowiny,

— wyposazenie wiat w meble ogrodowe,

— montaz solarnych stupéw oswietleniowych - 4 szt,,

— montaz kamer obrotowych z panelem solarnym - 2 szt,,

— montaz stojakow na rowery - 2 szt.,

— montaz lawek solarnych z miejscem do tadowania urzadzen - 2 szt.,

— wykonanie i montaz drogowskazéw o wymiarach min. 125 x 25 cm -

10 szt,,

— wykonanie i montaz tablic informacyjnych o wymiarach min. 400 x 150
cm - 2 szt.

b) Modernizacja istniejqgcego szlaku pieszego wraz z elementami matej
architektury w m. Nowiny. Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

— utwardzenie nawierzchni istniejacego szlaku pieszego - 659,0 m;,

— odtworzenie nawierzchni istniejagcego szlaku pieszego - 966,0 m:,

— wykonanie schodéw terenowych z kamienia,

— wykonanie balustrad drewnianych,

— wykonanie i montaz drogowskazéw o wymiarach min. 125 x 25 cm - 10
Szt.

— wykonanie i montaz tawek solarnych z miejscem do tadowania urzadzen
-7 szt.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wizualizacje oraz tresci przeznaczone do
umieszczenia na tablicach informacyjnych i drogowskazach. Na podstawie
przekazanych materialdw Wykonawca przygotuje projekty do druku i przedtozy je
Zamawiajacemu do akceptacji. Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonania
wydrukéw do oznakowania tablic informacyjnych i drogowskazéw wylacznie po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
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3. Pozostate obowigzki Wykonawcy:

a) Ustanowienie i zapewnienie wykonywania obowigzkéw kierownika budowy w
rozumieniu przepisow art. 22 ustawy Prawo budowlane

b) Opracowanie wszelkich niezbednych dokumentéw, uzyskanie wszelkich
niezbednych: stanowisk, opinii, decyzji, ekspertyz, etc., w celu doprowadzenia
catej inwestycji do uzytkowania.

c) Opracowanie i przekazanie Zmawiajacemu dokumentacji powykonawczej - 2
kpl + wersja elektroniczna..

4. Szczegolowy opis przedmiotu zamoOwienia zawiera zalacznik nr 1 do SWZ -

5.

dokumentacja projektowa

Szczegbtowy zakres oraz spos6b wykonania robét budowlanych okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia - dalej ,SWZ”;

2) dokumentacja projektowa, w tym:

a) projekty zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych
podczas postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
z zastrzezeniem, iZ w sytuacji, gdy postanowienia umowy okre$laja sposéb
prowadzenia roboét lub odbioréw lub rozliczenia rob6t w sposéb odmienny od
STWIiORB, wigzgace sg zapisy umowy,

4) Przedmiar roboét - z zastrzezeniem ust. 5-7,

5) Ztozona oferta, stanowigca Zatacznik nr 1 do umowy,

Zgodno$¢ projektu z zasada DNSH oraz zrOwnowazonego rozwoju:

1) Na kazdym etapie realizacji zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek zapewnic
zgodnosS¢ realizowanych robét z zasadami zrdwnowazonego rozwoju, zgodnie z
celami zréwnowazonego rozwoju ONZ, celami Porozumienia Paryskiego
przyjetego na mocy Ramowej konwencji Narodow Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu oraz zasada ,nie czyn powaznych szkéd” (DNSH - Do No Significant
Harm), o ktérej mowa w art. 9 ust. 4 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., z uwzglednieniem zapisow
»,0ceny DNSH dla Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

2) wykonanie zamodwienia w pelnej zgodnosci z ,Wytycznymi Technicznymi
dotyczacymi stosowania zasady ,nie czyn powaznych szkéd” na podstawie
rozporzadzenia ustanawiajgcego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania
Odpornosci 2021/C 58/01”;

3) wykonanie zamdéwienia w petnej zgodnosci z dokumentem ,Ocena zasady DNSH
oraz zrOwnowazonego rozwoju” — zatacznik nr 8 do SWZ.

7. W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 5 wigzace sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o wudzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
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10.

11.

12.

13.

3) Przedmiar robdt, z zastrzezeniem ust. 9 i 10.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent jego
$wiadczenia opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 umowy oraz
w STWIiORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, Zze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostal ujety w dokumentacji projektowe;j
lub w STWiORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWiORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj rob6t lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczna, zawartg z
Zamawiajagcym umowsg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéory w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ
i dokumentacje projektowa, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy

jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia.

§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoOwienie w terminie do 30 czerwca
2027r.
Za termin wykonania cato$ci zamoOwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
DBrutto ....ceneneenneennens zt (stownie: ...ocvrenrenneens ztotych .../100), w tym:
.................................... zt netto plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... 21,
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
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10.

obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w
dokumentacji projektowej i STWiORB.
W przypadku niewykonania cato$ci $wiadczenia wykonawcy wynikajgcego
z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 5 pkt 2) oraz STWIORB, strony
przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu
o warto$¢ prac niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 ust. 4 ustawy Pzp
okreslaja minimalng warto$¢ $wiadczenia stron wynosi na 70% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w ust. 1.
W  przypadku Kkonieczno$ci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych
dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 5 pkt 2) oraz STWIORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia i wykonania tych robét za dodatkowym
wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Pzp.
Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy zlozyt Zamawiajgcemu
kosztorys szczegotowy wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem
na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczegdlnosSci w przypadku:
1) odstapienia od umowy,
2) niewykonania cze$ci prac wchodzacych w zakres przedmiotu umowy - zgodnie z
ust. 3,
3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt
2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;
4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okre$lonej w ust. 4),
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje jednoczes$nie sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego.
Kosztorys, o ktéorych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako metoda szczegdétowa
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda
nastepujgce zasady:
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11.

12.

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% $redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtlasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

Rozpoczecie wykonywania roboét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpic¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamodwienia - w terminie nie p6Zniej niz 14 dni od dnia zawarcia
umowy,

3) przekazanie wizualizacji i treSci informacji do umieszczenia na tablicach
informacyjnych i drogowskazach,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia ich odbioru rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamowienia, dokumentacja projektowg, STWiORB, oferta Wykonawcy, zasadami
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami

prawa i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji

przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa

w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i wykonywanie

prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét

budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i

prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych na

calym obszarze prowadzonych prac oraz terenach dodatkowych, przez caty

okres obowigzywania umowy,

niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot

zanikajacych,

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu

zamoOwienia w sposdb odmienny od umowionego,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub

okolicznoSciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia

robot.

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

uiszczanie optat (jezeli dotyczy) za:

— pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

— pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz

termin odbioru koncowego wykonanych robot,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,

elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed

rozpoczecia robot budowlanych,

skltadowanie zdemontowanych urzadzen i materialéw w miejscu wskazanym

przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
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17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikoéw i oséb trzecich,

18) zgtoszenie wykonania robo6t do odbioru,

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub Projektantem.

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robo6t budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru co do ich jakosci.

21) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestébw na
materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

27) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

28) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru.

Przygotowanie projektu tablic informacyjnych i drogowskazdw,
i przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji. Wykonawca moze przystapic
do wykonania wydrukéw do oznakowania tablic informacyjnych i drogowskazow
wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z
zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
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zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

4. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczeg6lnosci drewno,
destrukt, gruz, beton, inne materialy wskazane przez Zamawiajgcego itp.,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inacze;j.

5. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.

6. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdét, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbidrkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowal zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ prace w sposob nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdét, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

9. Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczanie robot z Wykonawca bedzie regulowane jedna fakturami koncowa.

2. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego.

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie kwot
umoOwionych  wynagrodzen  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zamowien publicznych wraz
z o$Swiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw.
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10.

11.

12.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg prawidlowo
sporzadzonej faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do
Zamawiajacego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtoZenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3 i ust. 4.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonga Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust.12

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1

i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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13.

14.

15.

watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w
wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a wykonawcg, chyba ze ta
wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty
budowlane, ktorych szczegdétowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy. W
takim przypadku odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z
zaakceptowanej umowy.
Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur w nastepujacy
sposoéb :
Nabywca:
Gmina Susiec
ul. Tomaszowska 2
22-672 Susiec

(NIP: 9211868349)
2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Zze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
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16.

17.

18.

pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

7) Od 1 lutego 2026 roku faktury s3 wystawiane i otrzymywane przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF). Faktury ptatne sg w terminie 30 dni od
daty przestania faktury do KSeF. W przypadku koniecznos$ci udostepnienia faktury
w sposoOb uzgodniony (tryb awaryjny) - faktury przekazane poza KSeF ptatne sg
w terminie 30 dni od daty faktycznego otrzymania wizualizacji faktury. W takich
przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF Wykonawca bedzie
przesytat w pliku pdf na adres: gmina@susiec.pl. Datg otrzymania bedzie
wowczas data przestania wiadomos$ci e-mail. Wykonawca moze rdéwniez
przekazywac wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie pojawienia sie
przejsciowych probleméw technicznych) i dorecza¢ je na adres siedziby
Zamawiajgcego. Powyzsze znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku
awarii catkowitej KSeF.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w

przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie

obowiazujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesSnie dodatkowych wyjasnien

lub zmiany faktury.

Termin platnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6

Odbiory robot
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow dla kazdego z zadan:
1) odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy;
3) odbior gwarancyjny;
4) odbiér pogwarancyjny;
Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robét stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robdét ulegajacych zakryciu lub
robét zanikajacych, Zamawiajacy przystagpi do ich odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.
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2) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

d)

g)

odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
o$wiadczenia kierownika budowy oswiadczenia o zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
lub osobe przez Zamawiajgcego wskazana. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego,
przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 14 dni od daty zgloszenia wykonania
calosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej
umowy i po przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich proéb;

przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ do wtasciwego oSrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie
zmian na mape zasadnicza do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej wymaganej w Dokumentacji projektowej i
umowie, w tym kosztorys powykonawczy szczegdétowy sporzadzony na
dzien zakonczenia robét budowlanych, w terminie do 7 dni od daty
zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajagcy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia wyznaczenia dokonania
odbioru koncowego,

W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,
termin do dokonania odbioru koficowego jest liczony od daty otrzymania
ostatniego z dokumentow wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koncowego, a Strony
ustalg termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na
wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru
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koncowego przez Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty
ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przediluzenia terminu
zakonczenia robét przez Wykonawce.

h) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokoét odbioru
koncowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy,

3) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci,

b) Oprdécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktéorych mowa w powyzej w pkt. a), co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru konicowego, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w
zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad
gwarancyjny przeprowadza sie nie poOZniej niz 2 miesigce przed uptywem
terminéw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 13 niniejszej umowy.

4) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi
i gwarangji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z umowy dotyczacych usuwania wad.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

ztoZzenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy osSwiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy - o ile dotyczy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
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materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ roboét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

1) N ,

3] e e e e e ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczeg6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
(klauzula zatrudnienia) umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedkitada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedkitada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem s3 dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji

przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktéorych mowa w ust. 6, nie dotycza rdéwniez umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy
Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na Zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
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21.

dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy. Z uwagi na niedopuszczenie do udzialu
w postepowaniu podmiotéw, o ktéorych mowa w art. 16b ustawy Pzp,
Wykonawca lub podwykonawca nie moze powierzy¢ wykonania czeSci
zamoOwienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory pochodzi z
panstwa trzeciego niebedacego stronag umow miedzynarodowych.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory pochodzi
Z panstwa trzeciego niebedacego strong umow miedzynarodowych lub moze
usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na Kkoszt
Wykonawcy.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej
umowy:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......c.ccerverrue. ;nrtel: o ;
e-mail: coeeeiiiiiii ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........cccvvrnenne sartels
e-mail: oo ;

. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowg lub terminu
realizacji.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w osobie:
................ ;nrtel: ...............; e-mail: ...............; upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.
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Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z
wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z os6b personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni inng osobg speiniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
8. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).

§10

Procedura zapewnienia jakosci

1. Zamawiajacy przewiduje spotkania robocze dotyczace postepu prac i robét oraz
omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robot objetych Kontraktem w
przypadku ich wystgpienia. Wykonawca winien niezwlocznie poinformowac
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajagcego o wystgpieniu probleméw na Placu
budowy.

. W zebraniach Rady Budowy, wedtug wtasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru, badz Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omdéwienia problemdéw zwigzanych z realizacjg prac i
robéot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania odbedzie sie
telefonicznie badZ e-mailowo.

§11

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, obejmujacej
zakres zgodny z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza
niz 50% wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z niniejszej
umowy.

. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 do konica realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoS$ci przedtozy¢ nowa polise na okres
kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwtoki.

. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérej mowa w ust. 1.
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4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja
akceptacji Zamawiajacego.

7. Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu Kkopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w
ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w terminie
30 dni od dnia doreczenia wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, = Wykonawca
udziela Zamawiajagcemu: ...iveen * miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy i urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia i
zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2) umowy.

5. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

7. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 6
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

8. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 6, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 20 z 39|




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez B~ 1ubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska *1 (gmfﬁ'yc[e/

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .....coooevveeriieiie e e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastagpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptlywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledoéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych

urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych

urzadzen lub materiatow oraz wadliwie wykonanych roboét. Udzielajagc gwarancji

Wykonawca zapewnia bezptatne czynnoSci przegladow gwarancyjnych w okresie

udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamdwienia.

1.

§13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie
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realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot

budowlanych, operatorow sprzetu, prace fizyczne instalacyjno-montazowe

objete zakresem zamowienia wskazanym w pkt 4.1 SWZ.

(Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia, w terminie 7 dni przed terminem

rozpoczecia realizacji zadania, oSwiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie oséb

zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie okreslonym w ust. 1, w

postaci tabeli zawierajacej rubryki: imie i nazwisko, rodzaj umowy, rodzaj czynno$ci

wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze osoby te
wykonujg prace objete niniejszg umowa.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentéw w szczegdblnosci:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— oS$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

— innych dokumentow

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkow pracownika.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosSci w zakresie potwierdzenia speiniania

WW. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnos$ci nie pézniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 13 umowy.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 500,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1
umowy,

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 300,00
brutto zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 6 lub ust. 7,
w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktoérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata
dokonana przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokosci
2000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek, uwzgledniany indywidualnie
wobec kazdego z podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow .

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 0,1% kwoty
brutto, z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;
w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek, uwzgledniany indywidualnie wobec kazdego z podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek, uwzgledniany indywidualnie
wobec kazdego z podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
od uptywu terminu, o ktorym mowa w § 8 ust. 8 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokos$ci 300,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien roboczy, w
ktéorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1

umowy,
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9) za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 2, 3 lub 6
umowy w wysokos$ci 300,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej
odpowiednio od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy,

10) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 4 umowy - w wysokosci po 300,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 4 umowy,

11)Za powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy, ktéry pochodzi z

panstwa trzeciego niebedacego strong umow miedzynarodowych - w wysokosci
3 000,00 ztza kazdy stwierdzony przypadek
Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysoKkoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. L.aczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze

stron wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokos$ci 10 % wartos$ci
brutto prac niewykonanych,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wartosci brutto prac niewykonanych,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wartoSci brutto prac

niewykonanych, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust. 1

ustawy Pzp w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
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1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamo6wienia, w
sposob niezgodny z dokumentacja projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwioka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktorych mowa
w § 13 ust. 2, 3 lub 6, pomimo powtdérnego wezwania.

10) wykonawca, w razie utraty wazno$ci ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11
umowy, w przeciggu 7 dni od dnia utraty waznosSci dotychczasowego
ubezpieczenia, nie przedtozy nowej polisy ubezpieczeniowe;.

W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ po

powzieciu wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
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materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpoézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ..........ccceueee w wysokosci 5 % ceny oferty brutto , co stanowi
kwote: ......cevernnene ztotych (stownie: ..o, ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysoKoSci .......cccecuerneene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
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od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZACA  .evvrrvererrverarenns ztotych (stownie: ....ccooviviininnen ), zostanie
zwrocona nie po6zniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonal obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
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stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1)

2)

3)

4)

5)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, odkrycia niewypatéw i niewybuchow, przy czym przedituzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku zwtoki Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy oraz
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia
lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia przez organ administracji publicznej lub inne uprawnione organy, o
ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych oraz w przypadku
wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji lub o liczbe dni niezbednych
do wykonania rob6t przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci usuniecia wady lub
wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie
lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedna
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtaSciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych, hydrologicznych,
gruntowych lub uzbrojenia terenu odmiennych od zatozonych w dokumentacji
projektowej i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub koniecznos$¢ ich
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wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

6) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku ujawnienia odkrycia archeologicznego, jezeli okolicznosci te
maja wplyw na koniecznos$¢ przerwania realizacji robot,

7) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku koniecznos$ci prowadzenia uzgodnien z wtascicielami
urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomos$ci skutkujacych brakiem
mozliwosci rozpoczecia robét lub przerwaniem realizacji robét,

8) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

9) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wpltyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania,

10)zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub przedmiotu umowy lub
wynagrodzenia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do zagwarantowania
zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po
zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od
towardw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepisow;

11)zmiana terminu wykonania zamowienia lub zmiana przedmiotu umowy lub
wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznoSci realizacji robot
dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjetych
zamOwieniem podstawowym a niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
uzgodnionych pisemnie przez obie strony,

12)zmiana terminu wykonania zamoéwienia, zmiana przedmiotu umowy oraz
wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych

13)zmiana przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia w przypadku ograniczenia
zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

14)zmiana przedmiotu umowy lub sposobu wykonywania zamdéwienia moze
nastapi¢ w przypadku koniecznosci dostosowania postanowien umownych, w
zakresie sposobu realizacji lub zakresu $wiadczenia, do decyzji lub opinii
wydanych przez wiasciwy organ administracji;

15)zmiana terminu wykonania zamodéwienia moze nastgpi¢ w przypadku
konieczno$ci  naprawy/remontu/przebudowy  istniejacej  infrastruktury
technicznej stwierdzonej przez zarzadce tej infrastruktury i potwierdzonej przez
wilasciwego inspektora nadzoru, ktérego wczes$niejsze wykonanie warunkuje
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mozliwo$¢ realizacji podstawowego zakresu przedmiotu umowy, o czas przestoju
w pracach wynikajacy z terminu wykonania naprawy/remontu/przebudowy tej
infrastruktury.

2. Strony ponadto przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w razie wystgpienia
ktorejkolwiek z ponizszych okolicznoSci, w nastepujacym zakresie:

1) Dopuszczalne zmiany odnoszace sie do przedmiotu zamowienia:

a)

b)

d)

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdéwienia poprzez zmiane zakresu
rob6t budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w
przypadku:

konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidlowe zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich
wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej,

koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, Kktére nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze
wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét
zamiennych

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3a
roboty budowlane objete Umowg, powodujace zmiane dotychczasowego
zakresu robot przewidzianego w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdét budowlanych poprzez ich
ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne,
zmienity sie okolicznoSci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie
poszczeg6lnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem, Ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 70 % zakresu
rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamowienia.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdélnoSci zmiana
sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizacji roboét
w sytuacji:

wystgpienia  innych  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych,
hydrologicznych niz te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji
projektowej, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na
warunkach przewidzianych w Umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju
technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

podwyzszg jako$¢ wykonanych robot lub

zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji lub

pozwola na skréocenie terminu wykonania Umowy lub

pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robo6t po ich zakonczeniu.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci
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odpowiednich surowcow lub materiatbw na rynku budowlanym albo
zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegblnosci powoduje opdzZnienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, nie mégt temu zapobiec.

2) Dopuszczalne zmiany postanowien Umowy:

a)

b)

dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych,
odbioru koncowego, préb lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie
konieczna do prawidlowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu
zamOwienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie
technologia wykonania poszczegdlnych robot,

dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie
robot budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie
odnoszacym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
pozwolen, zgoéd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor
Nadzoru) lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie
moze sie wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wptyna¢ na mozliwos¢
wykonania Umowy przez Wykonawce.

3) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

a)

b)

g)

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co
spowodowato brak mozliwosci Kkontynuowania robdt (wstrzymanie
wykonania roboét). Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki
atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujgce sie przez okres 3 nastepujgcych
po sobie dni kalendarzowych warunki odmienne od warunkow
atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym miesigcu w
ostatnich 2 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
opOznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty
kolidujg z wykonaniem robét objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie Umowy,

opOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych
z Umowy lub przepiso6w powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawce,

opOZnienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktorych
wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania rob6t przez Wykonawce,
a opOznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
op6Zznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od
podmiotdw trzecich, ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwo$ci wykonywania robo6t, co ma
wptyw na termin wykonania Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystapienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéow lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaly wstrzymania wykonania robét
budowlanych przez Wykonawce,
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h) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej konieczno$cia wstrzymania wykonania robét
budowlanych przez Wykonawce,

i) wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robo6t budowlanych, zmiane dokumentacji
projektowej lub wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych,

j) wystapienia okolicznos$ci uprawniajagcych do zmiany przedmiotu Umowy, o
ktérych mowa powyzej, jezeli okolicznosSci te majg wptyw na termin wykonania
Umowy,

k) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym,

1) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy
w dotychczas ustalonym terminie

- termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okoliczno$ci
wplynely na termin wykonania Umowy przez Wykonawece, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu Umowy.

4) Dopuszczalna jest zmiana zasad platnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji
zamoéwienia Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowg dotyczaca
podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze
na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajgcy oferty i
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawca na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT -
do tych czeSci zamdwienia, do ktorych bedzie to uzasadnione w Swietle otrzymane;j
interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z
wtasciwym podatkiem VAT).

5) Zamawiajacy przewiduje rowniez zmiane umowy:

a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu s$wiadczenia Wykonawcy,

b) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedacg konsekwencjg zmian zakresu
lub sposobu $wiadczenia Wykonawcy,

c) w odniesieniu do terminu jej wykonania

- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy

w tym sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo

budowlane, ktére wejda w zycie podczas trwania umowy.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) Zamawiajacy przewiduje mozliwosS¢ zmiany osOb odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy lub
robét lub praz konserwatorskich i restauratorskich, przy czym osoby
zastepujace musza spetnia¢ warunki okreslone dla tej osoby w ramach
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

2) w przypadku zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan
technicznych lub materialowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie
prowadzenia robdt na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym
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dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest
réwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W
tym przypadku strona wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga
akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy
(przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego),

3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
powierzenia  przez  wykonawce wykonywania cze$ci zamoéwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeZeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;j,

4) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zaméwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na zmiane,
rezygnacje z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,
ktorzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawcs,
potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang
cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, 0os6b wskazanych do kontaktow miedzy
stronami umowy).

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.
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8. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamowienia:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o
kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu = zwany dalej wskaznikiem GUS

w sytuacji, gdy Srednia opublikowanych wskaznikéw GUS za peine miesigce
w okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) przekroczy poziom 3%, strony
moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
strona po spelnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B% - 3%) =C,

gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,

B - Srednia opublikowanych wskaznikéw GUS za peilne miesigce w okresie
miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,

C - warto$¢ zmiany.

strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnoSci:
a. wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b. dowody na to, Ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na

koszt realizacji zamowienia.

zmiana dotyczy¢ bedzie jedynie tej cze$ci wynagrodzenia wykonawcy ktére
pozostato do zaptaty po dniu ztozenia zaakceptowanego wniosku;

wnioski o podwyZszenie wynagrodzenia mogg by¢ sktadane wielokrotnie, po
opublikowaniu kolejnych wskaznikow GUS w okresie obowigzywania umowy
- o ile spetnione beda warunki wskazane w pkt 2);

taczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 2% w
stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.

zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy

§20
Zasada DNSH
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy wykonywaniu umowy bedzie kierowal sie
regutami zasady DNSH (Do No Significant Harm - Nie Czyn Znaczacych Szkod) t;.
zasady dotyczacej niewspierania ani nieprowadzenia dziatalno$ci gospodarczej,
ktéra powoduje znaczace szkody dla celéw srodowiskowych (w rozumieniu artykutu
17 Rozporzadzenia (UE) 2020/852) oraz art. 9 ust. 4 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060, a takze zgodnie z dokumentacja projektu
wspotfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego

2021-2027.

W zwigzku z tym:

1) Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, badZ innych uprawnionych
podmiotéw, ma obowigzek wykazania, ze w wyniku jego dziatan nie dochodzi do
naruszen zasady DNSH;

2) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia dokumentacji potwierdzajacej
zgodno$¢ realizacji umowy z zasadg DNSH. Dokumentacja ta moze podlegaé
weryfikacji pod katem speinienia zasady DNSH na kazdym etapie przez
Zamawiajgcego oraz na etapie kontroli projektu przez upowaznione do tego
podmioty.

3) Jezeli w toku realizacji umowy Wykonawca stwierdzi niezgodnos¢ jakiejkolwiek
czesci zakresu przedmiotu umowy z wymaganiami zasady DNSH jest obowigzany
do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego oraz do
przedstawienia propozycji rozwigzan zamiennych zgodnych z zasadg DNSH.

Wykonawca o$wiadcza, zZe wdrozy wszystkie niezbedne S$rodki zapobiegawcze
i minimalizujgce negatywny wpltyw na $rodowisko, wynikajacy z realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody lub degradacje
Srodowiska spowodowane przez jego dziatalno$¢. Bedzie to obejmowac koszty
rekultywacji, naprawy szkoéd lub innych dziatan majacych na celu przywrdcenie
réwnowagi Srodowiskowe;j.
Roboty budowlane objete niniejszga umowa musza by¢ spdjne z zasadg DNSH, w
szczegblnosci, aby realizacja dziatan polegata na maksymalizacji wskaZnika
(wagowo) odpadéw budowlanych i rozbidérkowych innych niz niebezpieczne (z
wytaczeniem naturalnie wystepujacych materiatéw, o ktérych mowa w kategorii 17
05 04 w europejskim wykazie odpadoéw, ustanowionym decyzja 2000/532/WE)
wytworzonych na placu budowy, mozliwych do ponownego uzycia, recyklingu i
innego odzysku materiatow, uwzgledniajac lokalne mozliwosci w tym zakresie, jak
rowniez rodzaj i charakter danego projektu. Nalezy odpowiednio dobrac technologie,
materialy i urzadzenia majace na celu zachowanie zasady DNSH. Wykonawca ma
obowigzek dokumentowa¢ wykonywanie robdt w zgodnoSci z zaprojektowanymi
materiatami (np. certyfikaty, specyfikacje) oraz ewidencjonowaé¢ i prawidtowo
gospodarowa¢ odpadami budowlanymi (monitorowanie i dokumentowanie
segregacji, odzysku i unieszkodliwienia odpadow).
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Wykonawca zobowigzuje sie do wspotpracy z Zamawiajagcym podczas kontroli
prowadzonych przez Instytucje Zarzadzajaca Programem Fundusze Europejskie dla
Lubelskiego 2021-2027 oraz inne uprawnione organy w zakresie wykazania
spetnienia zasady DNSH, w szczegdlnosci poprzez udostepnianie dokumentéw i
informacji dotyczacych realizacji robot.

§21
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamodwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowiazku odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreSlonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, Zze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiazujgcych przepisow prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
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19.

niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§22

Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

§23

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentéw
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okres$lonych w art. 140
rozporzadzenia ogdlnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469), w sposOb zapewniajacy dostepnosc,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajacego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoéwienia.
W przypadku konieczno$ci przediuzenia termindéw, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce przed uptywem tych termindéw.
Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotdw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych
na powszechnie uznawanych nosnikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalnosci przed terminami,
o ktorym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamoOwienia w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.

§ 24
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
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pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepis6w prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralna czeScig umowy s3:

1) Ztozona oferta.

2) Dokumenty postepowania.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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