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CZESC OGOLNA
11 Nazwa zamowienia

ZADANIE: BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ
INFRASTRUKTURY W RAMACH PROJEKTU PN."ROZBUDOWA |
MODERNIZACJA SZLAKU GEOTURYSTYCZNEGO ROZTOCZA
SRODKOWEGO"

INWESTOR: GMINA SUSIEC
UL. TOMASZOWSKA 2
22-672 SUSIEC

ADRES BUDOWY:  NOWINY, OBREB 0011
ID: 061808_2.0011.258

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zamowienia okreslone w
Projekcie do zgtoszenia robot:
BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ INFRASTRUKTURY W
RAMACH PROJEKTU PN."ROZBUDOWA | MODERNIZACJA SZLAKU GEOTURYSTYCZNEGO
ROZTOCZA SRODKOWEGO

Zakres robét obejmuje:
. Zakres rob6ét obejmuje wykonanie robét i dostawe wyposazenia:
Etap | Budowa:
1. Wiaty z grillem murowanym z kamienia wapiennego z wykonczeniem warstwy zewnetrznej
piaskowcem — szt. 2
2. Placu utwardzonego o nawierzchni mineralnej przy wiacie grillowej, stojakach na rowery i tawce,
3. Oswietlenia terenu poprzez stup z oswietleniem solarnym i monitoringiem — szt. 2
4. Dostawa wyposazenie dodatkowego obiektu
v wyposazenie wiaty z grillem murowanym z kamienia

Lp. Nazwa llos¢ Wymiary Sposob wykonania
[szt.] D xS xH[m]

1 tawki 8 2,0x0,35x0,45 Drewno lite jodtowe

2 Stot 4 2,0x1,00x0,75 Drewno lite jodtowe

v' tawka solarna z miejscem do tadowania urzadzen — szt. 2

v stojaki na rowery — szt. 2
Szczegolowe okreslenie wymaganego standardu wszystkich robdt oraz wymaganej jakosci ich
wykonania przedstawiajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowigce kontynuacje
niniejszej STWIORB i obejmuja:

B-01 Roboty ziemne

B-02 Roboty betonowe | zelbetowe
B-03 Podbudowa

B-04 Konstrukcje drewniane wiaty
B-05 Roboty murowe

B-06 Roboty pokrywcze

B-07 Mata architektura

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét i ich zgodno$¢ z projektem technicznym
i niniejszg STWIORB.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajgcych uzupetnienia przedstawionej dokumentaciji
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt przygotowaé niezbedne rysunki i przedstawi¢ je do
akceptacji Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe obejmuja:

- urzadzenie, utrzymanie i demontaz zaplecza budowy,

- oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych,



- prace rusztowan (czas pracy),

- usuniecie z terenu dziatki zgromadzonego gruzu, ziemi, innych - zgodnie z przepisami o utylizacji
tego typu materiatow,

- inne wykazane w SST

1.4 Informacje o terenie budowy;

1.41 Organizacja robé6t budowlanych

Roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z projektem zgtoszenia robét.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w projekcie do zgtoszenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu i porzadku na terenie budowy w okresie trwania
robot, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen i elementéw na budynku i powierzchni ziemi
oraz za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca uzyska od eksploatatora
bedacego wtascicielem tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania robot.

W przypadku koniecznosci przeniesienia instalacji i urzgdzeh podziemnych prace te muszg zostaé
uzgodnione z Zamawiajgcym i zarzadcg instalaciji.

Wykonawca ma obowigzek informowania Inwestora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
urzgdzen podziemnych lub instalacji i dokonaé natychmiastowej naprawy. Koszty napraw zostang
rozliczone stosownie do okolicznosci w jakich nastgpita szkoda.

1.4.3 Ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje warsztatow, magazynéw, sktadowisk, odktadu i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j

1.4.4 Warunkéw bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenhstwa i
higieny pracy. Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia z
uwzglednieniem informacji zawartych w projekcie technicznym i dbac¢ o jego realizacje.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie prowadzonych robét. Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy



1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy nieodptatnie pomieszczenie na urzadzenie zaplecza
socjalnego. Koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza Wykonawca pokryje we witasnym zakresie w
uzgodnieniu z Uzytkownikiem budynku. Po zakonczeniu robdt udostepnione pomieszczenia zostang
przekazane w stanie nie pogorszonym.

Zaplecze techniczne Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie.

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca umozliwi ciggta komunikacje pieszg i kolowg w otoczeniu budynku. Zaleca sie by przed
przystgpieniem do robot Wykonawca opracowat i przedstawit Uzytkownikowi budynku GOK
i Zamawiajgcemu, (Inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

1.4.7 Ogrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dodatkowych ogrodzen tymczasowych
uniemozliwiajgcych dostep oséb trzecich w obszar prac na rusztowaniach oraz wykonanie zabezpieczen
wynikajgcych z projektu organizacji ruchu..

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nie przewiduje sie prowadzenia robét w pasach drogowych.

Roboty zewnetrzne przy przej$ciach pieszych nalezy prowadzi¢ w mozliwie najkrétszym czasie.
Rusztowania zewnetrzne tymczasowe zabezpieczaé siatkg i folig ochronna.

1.5 Nazwy i kody;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45262300-4 Betonowanie.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45233000-9 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
45233250-6 Nawierzchnia materiatéw betonowych i zwirowych

45342000-6  Ogrodzenia.

45262400-5  Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j

45442100-8  Roboty malarskie

45442200-9  Nakfadanie powtok antykorozyjnych

45112710-5  Zieleh — trawniki

36535200-2 Instalowanie urzgdzeh placu zabaw i podobnych elementéw.

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;

Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobow zastosowanych w projekcie. Stosowane:
STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych — zawiera ogdlne

wamagania stawiane robotom budowlanym objetych zaméwieniem.
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zawiera
szczegbtowe wamagania stawiane robotom budowlanym objetych zamowieniem.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

21 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wbudowywane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w poszczegdllnych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Przed wbudowaniem kazdego
materiatu Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) informacje o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek.

Akceptacja udzielona dla partii materiatdbw z danego Zrédta nie stanowi akceptacji catosci
materiatdw pochodzgcych z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestéw lub préb



materiatow otrzymywanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, w celu biezacego
udowodnienia spetnienia wymagan stawianych w odpowiedniej SST.

Jesli Wykonawca w szczegoélnych przypadkach zamierza uzy¢ materiatéw lub wyrobéw zamiennych,
innych niz przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyskaé¢ zgode Zamawiajgcego. Jesli bedzie
wymagane badanie materiatu lub wyrobu Wykonawca wykona je na wtasny koszt przed wbudowaniem
propozycji zamienne;.

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) za niezgodne z SST muszg by¢ przez
Wykonawce niezwitocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru) mogqg zosta¢ zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.2 Wymagania zwigzane 2z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatlow i wyrobow budowlanych

Wszystkie wymagania zwigzane =z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci materiatdbw i wyrobéw budowlanych muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i
instrukcjami producenta.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, zeby materiaty i wyroby budowlane tymczasowo
sktadowane na terenie budowy, byly zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi zapewni¢ utrzymanie
ich jakosci i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili ich wbudowania lub montazu. Musi
zapewni¢ w kazdej chwili dostep do przeprowadzenia ich inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili
ich uzycia.

Tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) moze w kazdym czasie kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i wyroby budowlane w celu sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w SST.
Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) upowazniony jest do pobierania i badania prébek materiatu lub wyrobu
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych badan stanowi¢ mogg podstawe do akceptacji jakosci
danej partii. W czasie przeprowadzania badan przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), Wykonawca
ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru):

a. niezbedne wsparcie i pomoc,
b. dostep do tych miejsc gdzie materiaty lub wyroby budowlane sg wytwarzane (jezeli sg wytwarzane
przez Wykonawce).

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie i SST. Liczba i wydajno$ci sprzetu musi gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét lub umowie.

Sprzet musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytku.

Sprzet i maszyny nie gwarantujgce zachowania warunkéw SST lub umowy zostang wykluczone
i niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Liczba i rodzaje srodkow transportu muszg zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i SST w terminach wynikajgcych z harmonogramu lub umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy zostang wykluczone i usuniete z
terenu budowy. Wykonawca na witasny koszt zobowigzany jest do usuwania na biezgco wszelkich
zanieczyszczen i uszkodzen spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z projektem technicznym, umowa,
Sciste przestrzeganie harmonogramu roboét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i SST, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robét, doswiadczenia z przesziosci oraz inne czynniki wptywajgce na
rozstrzygany problem. Polecenia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci
Zaleca sie Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a. czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- zasady przestrzegania bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b. czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Raporty z préb i badan




Wykonawca bedzie przekazywaé do Inspektora nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badanh (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru) na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt 1 i ktére spetniajg wymogi STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Zaleca sie prowadzenie dziennika budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczagce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedifozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty z préb i badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym (Inspektorem nadzoru). Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do innych dokumentéw budowy zalicza sie:
- pozwolenie/zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcegdo.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej
i SST oraz muszg posiada¢ certyfikacje, deklaracje zgodnosci lub swiadectwa jakosci producentéw i
uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robét
Kontroli jakosci wykonania robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami poszczegélnych SST, norm lub aprobat technicznych.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w SST i normach
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Dla umow ryczattowych obmiar dokonuje sie poprzez szacunkowe okreslenie zaawansowania robét
dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowej. Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ zakres wykonanych
rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem

Zasady przedmiarowania robét nalezy przyjmowac z publikacji zawierajgcych kosztorysowe normy
naktadéw rzeczowych, wskazane w przedmiarze robot do przygotowania oferty. Jednostki obmiaru
powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalerr odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi korncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Zasady odbiorow robot okresla umowa.
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8.2 Odbidr robét zanikajgcych

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
roboét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy (przejsciowy) robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu robét. Odbioru robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych wynikéw badan i pomiaréw, certyfikatéw i deklaraciji
zgodnosci, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i pisemnym zgtoszeniem do
Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robé6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiajgce lub
zamienne),

- protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokdty odbioru i przekazania tych robodt
wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigeciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét".

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w
SST.

10.2 Inne dokumenty
Wykonawca zobowigzany jest znaé przepisy prawne ktére w jakikolwiek sposob zwigzane sa

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzegania ich w trakcie realizacji

robot.

Do najwazniejszych aktow prawnych zwigzanych z realizacjg robét nalezy zaliczy¢:

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2001r z pdzniejszymi
Zmianami)

b. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.
717 z 2003r. z pézniejszymi zmianami)

c. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z 2001r.
z pOzniejszymi zmianami)

d. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r z pdzniejszymi
Zmianami)

e. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 listopada 1995r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672 z 1995r z poézniejszymi zmianami) wraz z aktami
wykonawczymi.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gqrupy. podgqrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01 ROBOTY ZIEMNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

ZADANIE: BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ
INFRASTRUKTURY W RAMACH PROJEKTU PN."ROZBUDOWA |
MODERNIZACJA SZLAKU GEOTURYSTYCZNEGO ROZTOCZA

SRODKOWEGO"
INWESTOR: GMINA SUSIEC

UL. TOMASZOWSKA 2

22-672 SUSIEC
ADRES OBIEKTU: NOWINY, OBREB 0011

ID: 061808_2.0011.258

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych.

W zakres tych robét wchodza:

Roboty pomiarowe

Wykopy

Wykonanie podktadow

Wykonanie zasypek

Transport gruntu

PooTO

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

a. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

oraz

b. Przy wykonaniu wykopéw pod fundamenty - wykonanie zabezpieczen $cian wykopdw poprzez
rozkopoéw i pOzniejsze zasypanie z zageszczeniem lub dla zachowania $cian pionowych ich
szalowanie

c. Usuniecie i wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu z terenu budowy.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.5 Nazwy i kody;
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Materialy do wykonania robét ziemnych

1. Piasek zwykty, piasek uszlachetniany — PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,



2. Do wykonania zasypek i podsypek o ile nie wynika to z uwarunkowan zawartych w projekcie, mozna
stosowac grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp. charakteryzujgcy sie co najmniej:

- max. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik roznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosc¢ na rozpad <5%.

3. Elementy do oznakowania robé6t ziemnych —

- Pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 metra.

- Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

- Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m.

2.2 Wymagania zwigzane z przechowywaniem i transportem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skifadowania materialtdw bedg =zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé wywiezione poza
teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgce nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wilasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBE,DNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow

0golnych okreslonych w STWIORB.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu do:

- recznego odspajania i wydobywania gruntéw,

- mechanicznego odspajania i wydobywania gruntu,

- mechanicznego przemieszczania gruntu,

- narzedzi lub sprzetu zageszczajgcego .

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowaé dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdlnych
okreslonych w STWiORB.

Materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej

wykonywania. Prace te powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby usuwanie jednego elementu nie

wywotywato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

W miejscu wykonywania robét rozbiérkowych oprécz realizacji prac zgodnie z programem robot nalezy

przeprowadzac protokolarne stwierdzenie czy inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie

trwania robot bedg musieli stawac lub przebywac pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymato$¢, opis

srodkéw zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robét, date zatozenia i usuniecia

urzgdzeh pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne

okolicznosci moggce mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Podczas wykonywania robét rozbiérkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej

- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach

Z uwagi na brak dostatecznej ilosci miejsca na sktadowanie materiatéw z rozbiérki nalezy prowadzi¢ na

biezgco segregacje poprzez oddzielenie materiatu drewnianego, stalowego i gruzu.

5.2 Roboty pomiarowe przy wykopach

1. Wyznaczenie osi, punktéw gtdwnych i przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi
fundamentéw, nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

2. Do wyznaczania krawedzi fundamentéw, nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne
paliki lub wiechy.

3. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdéw
gtebszych niz 1 metr.

4. Odlegtosé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii
planowanego obiektu. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi fundamentéw
poprzecznych lub kolejnych przekrojow poprzecznych (ciggoéw jezdnych).

5.3 Wykonanie wykopow

1. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy dokona¢ sprawdzenie zgodnosci warunkéw
terenowych z projektowymi poprzez:

a. sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie, w tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

b. sprawdzenie istniejgcego uzbrojenie terenu,

2. Wykonanie wykopéw

a. Ze wzgledu na zagtebienie wykopdéw zaleca sie prowadzenie o Scianach prawie pionowych z ich
zabezpieczeniem.

b. W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wod opadowych

c. Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

d. Stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

e. Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
istniejacego posadowienia elementéw obiekt, nalezy porozumiec sie z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

oo

5.4 Wykonanie podsypek, warstw filtracyjnych i nasypéw - podktadéw

1. Wykonawca moze przystgpi¢é do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych.

oo



6
6.1

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, roéwnomiernie warstwami
grubosci do 25 cm. Warstwy zageszczac recznie lub za pomocg zageszczarek ptytowych.

Catkowita grubosé podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy od Is = 0,97 wedtug
préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych.

Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubosé podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

Wykonanie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢é do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopdéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i Smieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci do 0,25 m — przy
stosowaniu ubijakéw recznych lub do 0,40m — przy stosowaniu urzadzeh wibracyjnych wg zalecen
producenta urzgdzenia zageszczajgcego,
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,96 wg préby
normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej scian.

KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélinymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2

Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

6.3

Kontrola jakosci wykonania roboét

Sprawdzenie i odbioér robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie PN-B-06050:1999

Kontrola wykopow winna obejmowac:
zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacia,
prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,
przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Kontrola wykonania podktadu winna obejmowac:
stan wykopu przed zasypaniem,

materiaty na podktad,

grubosé i rownomiernos¢ warstw podktadu,
sposob i jako$¢ zageszczenia,

prawidtowos¢ uprzatniecia terenu.



3. Kontrola wykonania zasypki winna obejmowac:
- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubosc¢ i rbwnomiernosc¢ warstw zasypki,

- sposoéb i jakos¢ zageszczenia,

- prawidtowos$c¢ uprzatniecia terenu.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- m° —rozbiérki, pomiary, wykopy, zasypki, transport gruntu

- m? - podkiady

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWIORB i umowie.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszagce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich lub
w pozycjach robét podstawowych uwidocznionych w przedmiarze.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

1. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3. PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

6. PN-91/B 06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

7. PN-91/B 06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
(Zmiana Az1)

9. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWiIORB.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy. podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

ZADANIE: BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ
INFRASTRUKTURY W RAMACH PROJEKTU PN."ROZBUDOWA |
MODERNIZACJA SZLAKU GEOTURYSTYCZNEGO ROZTOCZA
SRODKOWEGO"

INWESTOR: GMINA SUSIEC
UL. TOMASZOWSKA 2
22-672 SUSIEC

ADRES BUDOWY:  NOWINY, OBREB 0011
ID: 061808_2.0011.258

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

W zakres tych robot wchodza:

a. wykonanie betonowych fundamentéw pod $ciany wiaty,

b. wykonanie betonowych fundamentéw obiekty,

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiIORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWiORB

1.5 Nazwy i kody;
45262300-4 Betonowanie

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiIORB oraz:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia

wiotkimi pretami stalowymi w iloSci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi

z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek

chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw

przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukgji

montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementéw betonowych wykonywanych na

miejscu.




2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Materialy do wykonania betonow

1. Cement portlandzki bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o klasie min. 32,5

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byé umieszczony trwaty, wyrazny napis

zawierajgcy nastepujgce dane:

- o0znaczenie,

- nazwa wytwérni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatoSci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,

a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni,

mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie

kontroli obejmujacej:

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze byé

uzyty do betonu.

Miejsca przechowywania cementu pakowanego mogg by¢ nastepujace:

— skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana

w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoScig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan
i testow i nie zaktocaty rytmu budowy.

a. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujgce:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.



W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.

b. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac¢ nalezy z kruszywa o
uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.
Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaiczne;.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowe] pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
napowietrzajgcym, przyspieszajacym wigzanie lub opdézniajagcym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych muszg posiadaé Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich
stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajgce tylko
Aprobate ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgodg Inspektora nadzoru.

2.2 Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowag wykonywang w Wytwérni (tzw.
,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub
PN-ENV 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywa¢ na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi prowadzi¢ nadzoér laboratoryjny.

2.3 Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-
EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢é w dobrym stanie technicznym,



- do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac¢ srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowa¢ sie pod wpltywem warunkéw

atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

2.4  Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa - Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6.

a. Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Witasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025-1:2005(U). Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia a — Srednica

mm MPa MPa % d — proébKi

St0S 5,6-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX 5,6-40 240 370-460 24 d = 2a(180)

34GS 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i

rozwarstwien.

b. Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i

pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

c. Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony

kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

Srednice nominalng,

gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchyiki wymiarow przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m diugosci preta.

d. Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

e. Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem

zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.




3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZB’E,DNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE z ZALOiONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw

0golnych okreslonych w STWIORB.

Wykonawca powinien dysponowac m.in.:

a. do przygotowania mieszanki betonowe;j:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,

— odpowiednio przeszkolong obstuga.

b. do wykonania deskowan:

— sprzetem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

do ukfadania mieszanki betonowej:

pojemnikami do betonu,

— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— zacieraczkami do betonu.

d. do rozbidrki, obrébki i pielegnaciji betonu:

—  szlifierkami do betonu

— miotami i mtotami pneumatycznymi

— nozycami do ciecia pretow stalowych.

e. do przygotowania zbrojenia:

— nozyce,

— gietarki,

—  prostowarki,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP.

o

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowaé¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogolnych
okreslonych w STWiORB.

Sktadniki mieszanki betonowej mogg byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo i stal przewozone na samochodach ciezarowych
nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
Transport mieszanki betonowej na budowie winien odbywaé sie w pojemnikach jednych dostosowanych
do transportu betonu.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogdine

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004, PN-S-
10040:1999 , PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robot” uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan
przeprowadzania badan.

5.2 Zakres wykonania roboét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru ,Dokumentacjg technologiczng”.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

5.2.1 Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowanh uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki
podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac¢ sie pod wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z masg betonowa.



Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykonaé z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C30. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i
szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia
na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z
tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw sScian z dnem
deskowania.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba $Srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiéry, wode, 16d, liScie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2 Rusztowania
Rusztowania nalezy stosowa¢ dowolne z zachowaniem zalecen producenta rusztowan.

5.2.3 Wykonanie zbrojenia

a. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem migkkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.

c. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubos$ci otulenia.

5.2.4 Osadzanie elementow wystajacych (kotwy , marki, itp. )

Elementy do osadzenia nalezy oczy$ci¢ z rdzy , kurzu i biota.

Elementy nalezy umiesci¢ w miejscach i w sposob wskazany w projekcie budowlanym.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane elementy podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia lub wigza¢ do zbrojenia konstrukcyjnego.

5.2.5 Wbudowanie mieszanki betonowej

a. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.

b. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250.

c. Przerwy w betonowaniu




Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku

naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do po-

taczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania

nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2

godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-

przednio utozonego betonu.

5.2.6 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy
zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

b. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

c. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.2.7 Pielegnacja betonu

a. Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250

b. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

c. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

d. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.

5.3 Wykonanie podbetonu

a. Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

b. Podioze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

c. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.



Nalezy opracowaé ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcii.
W ,Planie kontroli” powinny byé uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-
88/B-06250 i niniejszg Specyfikacjg, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru.

llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Zakres kontroli i badan
6.2.1 Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-
10080 oraz niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie polega na:
— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
— sprawdzeniu statecznosci deskowania,
— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
— sprawdzeniu czystosci deskowania,
— sprawdzeniu powierzchni deskowania,
— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagama i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2 Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg Specyfikacji, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatéw.

6.2.3 Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg Specyfikacjg, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatéw.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodag Inspektora nadzoru, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektorowi nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999
oraz niniejszej Specyfikacja.

6.2.4 Wykonanie i montaz zbrojenia , osadzenie elementéow wystajacych

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w pkt.2 i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem
do dziennika budowy przed betonowaniem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi przed betonowaniem.

6.2.5 Whbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny byé zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejszg Specyfikacjg. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6 Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢é zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg
Specyfikacjg. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.



6.2.7 Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej Specyfikacji. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje
podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8 Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

— sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu sprzetu do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej Specyfikacji podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow
robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- mi- rozebranych i wykonanych konstrukcji

- m?- podbetonu

- kg lub tona — konstrukcji zbrojenia

- szt. — elementéw wystajgcych

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogoéinymi okreslonymi w STWIORB i umowie.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztdw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

2.  PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania

i badania.
4. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

8. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

9. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statos$ci objetosci.

10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

13. PN-91/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.

14. PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

15. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 1: Oznaczenie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewu.
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16. PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

17. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn.

18. PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

19. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
w postaci gliny.

20. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych.

21. PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

22. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspodtczynnika
nasigkliwosci kapilarne;.

23. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

24. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

25. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie proébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

26. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
i badania.

27. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sSredniowymiarowe. Wspdlne wymagania
i badania.

28. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

29. PN-72/D-90002 Tarcica li$ciasta ogolnego przeznaczenia.

30. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

31. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

32. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

33. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes$¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

34. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

35. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

36. PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu -gatunki.

37. PN-89/H-84023/06/A1:1996 Stal do zbrojenia betonu - gatunki.

38. PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco — Tolerancje ksztattu, wymiardw i
masy

39. PN-H 93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco — Wymiary

40. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary

41. PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej — Tolerancje

wymiarow, ksztattu i masy

42. PN-EN 10029:1999/Ap1:2003 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej —
Tolerancje wymiardéw, ksztattu i masy. Zmiana Ap1

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-03 NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zaméwienia.

ZADANIE: BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ
INFRASTRUKTURY W RAMACH PROJEKTU PN."ROZBUDOWA |
MODERNIZACJA SZLAKU GEOTURYSTYCZNEGO ROZTOCZA
SRODKOWEGO"

INWESTOR: GMINA SUSIEC
UL. TOMASZOWSKA 2
22-672 SUSIEC

ADRES BUDOWY:  NOWINY, OBREB 0011
ID: 061808_2.0011.258

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.11.3.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Zakresem rohoét jest objete:

—  wykonanie podbudowy i utwardzen z kruszyw stab. Mechanicznie (nr 1 na PZT)
Zakres wystepowania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

14. Okreslenia podstawowe.

14.1.  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra
stanowi warstwe nosng nawierzchni.

14.2.  Stabilizacia  mechaniczna -  proces  technologiczny,  polegajacy na  odpowiednim  zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu

1.5. 0OgoIne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIROB.

2. MATERIALY.
21, Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania Ogélne” pkt 2.STWiORB.

2.2 Rodzaje materiatow.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 4mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek gliny.

Nawierzchnia mineralna z gryséw - skiada sie z wielu wysokiej jakos¢i surowcow: kamien naturalny roznej frakcji, tupki
wysokogorskie oraz spoiwo grysowe.

2.3. Wymagania dla materiatow.

2.31.  Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-EN 933-1, powinna miesci¢ si¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechaniczne;.
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

2.3.2.  WiasciwosSci kruszywa.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 [ Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d2do 10 PN-EN 933-1
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie wigcej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wigcej niz 1 PN-88/B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-88/B-

04481, % od 30 do 70 BN-EN 933-8

6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles

a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35

b) Scieralno$¢ czeSciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do straty masy

po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz 30 PN-EN 1097-2

Nasigkliwo$¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6
8 | Mrozoodporno$c¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m),

nie wiecej niz 5 PN-EN 1367-1

9 |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w  przeliczeniu  na  SOs;,  %(m/m), 1 PN-EN 1744-1

nie wiecej niz

10 | Wskaznik nodnosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 PN-S-06102
233. Woda.

Nalezy stosowa¢ wode wedtug PN-EN 1008.

3. SPRZET.
3.1 0Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB

3.2 Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinien wykazac sie

mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) Mieszarek do  wytwarzania  mieszanki, —wyposazonych ~w  urzadzenia  dozujgce wode.  Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,



Wymaganie to jest zbedne, jezeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki
0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotno$ci.

b) Réwniarek albo ukfadarek do rozktadania mieszanki. Za zgodg Inzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopuscic¢ spycharki,
c) Walcow  ogumionych i stalowych  wibracyjnych lub  statycznych do  zageszczania. W  miejscach

trudno  dostepnych  powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub  mate
walce wibracyjne.

4, TRANSPORT.
41, Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB.

4.2, Transport materiatow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywacé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podioze  pod podbudowe  powinno  spelniac  wymagania  okreSlone w  SST  ,Korytowanie  wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza” lub SST ,Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem”.
Podbudowa powinna byé utozona na podiozu  zapewniajacym  nieprzenikanie  drobnych  czastek  gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DIS
dgs <5 (1)
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrang geowtdknine.
Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dSO
Og <12 2)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtdkninie w ilosci 90%
(m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna byé podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
InZyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaC naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych, niz co 10 m.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjq Projektowa lub wedtug zalecen
Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST.

Jezeli podioze ulepszone, wykonane z mateeriatw zwigzanych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete
wedtug zasad zaakceptowanych przez Inzyniera.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $SciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.



Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosSciowych. Jezeli
podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnoci optymalnej, okre$lonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyé.

5.5. Odcinek prébny.

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia  czy  sprzet  budowlany do  mieszania, rozkladania i  zageszczania  kruszywa
jest wiasciwy,

- okrelenia  grubosci  warstwy materialu  w  stanie luznym, koniecznej do uzyskania  wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie
beda stosowane do wykonywania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 m2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. 0OgoIne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢
wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt
2.3 ninigjszej SST.

6.3. Badania w czasie robét.
6.3.1.  Czestotliwos$¢ oraz zakres badar i pomiaréw.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Czegstotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia
b Wyszczegoiinie badar ra i) ko | porbudowy py-pecscane
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 2 1000
4 Badanie wia$ciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.  Uziarnienie mieszanki.

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce roboczej za pomocq
analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.



6.3.3.  Wilgotno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ nalezy okreslic wedtug PN-EN 1097-5, do kontroli nalezy pobiera¢ 2 prébki z kazdej dziennej dziatki roboczej. Wilgotno$é
mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda 1), z
tolerancjg +10% -20%.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy.

Kotrola zageszczenia i nosno$ci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzac nie rzadziej niz 1 raz na 500 m2 i w
miejscach watpliwych wskazanych przez Inzyniera.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£y
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W przypadku nawierzchni mineralnej grysowej zageszczenie powinno wynosi¢ wg metody Proctora - 2,099g/cm3.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. nalezy przeprowadzi¢ dla kazde;
partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.41. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna w sposdb ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym

pasie ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukédw poziomych.

6.4.2.  Szerokos¢ podbudowy

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100 m. Szeroko$¢ podbudowy nie moze
roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokoSci warstwy wyzej lezacej, o co najmniej 25
cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentaciji Projektowe;j.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Kontrola réwnosci  podiuznej podbudowy powinna byé mierzona 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 co 100 m.

Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnos$ci podbudowy nie mogq przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,



20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuije sig tatg profilowa z poziomica, co 100 m.
Spadki  poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢
z tolerancjq + 0,5 %.

zgodne z Dokumentacjqg Projektows,

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Kontroli rzednych niwelety dokonuje sie za pomocg instrumentu niwelacyjnego.
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6.  Uksztaltowanie osi podbudowy
Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie powinna byésprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach gtéwnych tukow
poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7.  Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nos$nos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

6.4.8.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem, [ Minimalny modut odksztat-cenia mierzony plytg o
zkruszywa o | Zageszczenia mm srednicy 30 cm, MPa
wskazniku IS nie
wnos$ nie mniejszy niz
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1.  Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujq wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy
szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2.  Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetione
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.  Niewlasciwa nosno$¢ podbudowy.

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wyniklo z
niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT.

74. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét.



Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIORB.

7.2, Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. 0OgoIne wymagania dotyczace odbioru robét.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. 0Ogoine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB.

9.2, Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie rob6t oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robét,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki gruntu stabilizowanego cementem,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,

- przygotowanie i transport mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podtozu,

- wyprofilowanie i  zageszczenie  warstwy do  gruboSci i  profilu  okreSlonych w  Dokumentacii
Projektowe;,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu rob6t; zatadunek i wywéz odpaddw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwania robét budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.  Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2 PN-EN 933-1 Badapla gegmetrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

3. PN-EN 933-4 Badarlla. geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci
ziarn i nasigkliwosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow

4, PN-EN 1097-5

5. PN-EN 1097-6

6 PN-EN 1367-1 xa . o
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci
7. PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
8. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
9 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci

na rozdrabianie
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
1. PN-EN 1008 : . ] .
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
13. BN-EN 933-8 . M
czastek. Badanie wskaznika piaskowego

14 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie piytg
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2.  Inne dokumenty
18. .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM - Warszawa 1997.



19. Jnstrukcja Badarn Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - Cze$¢ 2. Zalgcznik”
GDDKIA, Warszawa 1998r.

20. Rozporzadzenie  Ministra  Transportu i  Gospodarki ~ Morskiej w  sprawie  warunkdw  technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE - WIATY

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia:

ZADANIE: BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ
INFRASTRUKTURY W RAMACH PROJEKTU PN."ROZBUDOWA |
MODERNIZACJA SZLAKU GEOTURYSTYCZNEGO ROZTOCZA
SRODKOWEGO"

INWESTOR: GMINA SUSIEC
UL. TOMASZOWSKA 2
22-672 SUSIEC

ADRES BUDOWY:  NOWINY, OBREB 0011
ID: 061808_2.0011.258

1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru

—  konstrukcji daszkow,

— ofacenia pofaci tatami,

— odeskowania potaci dachowej, obrobek ciesielskich,

— impregnacji drewna,

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

a. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe przedstawione w STWiORB.

b. Impregnacja grzybo- i owadobdjcza oraz ognioochronna elementéw drewnianych w miejscach
przeciec€ i zaciec.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.5 Nazwy i kody;
45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45422000-1 Roboty ciesielskie

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

21 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste impregnowane cisnieniowo przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem klasy C30 o wymiarach wg projektu.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robét wymienionych w pkt 2.1 stosuje sie:



- krawedziaki z drewna klasy C30 zgodnie z PN-EN 336:2001, PN-EN 338:1999, PN-EN 113:2000,
PN-EN 351-1:1999, PN-EN 351-2:2000

- bale iglaste obrzynane grub. 50 mm — PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152

- deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm, grub. 25-38 mm, grub. 28-45 mm — PN-EN 1611-1:2002,
PN-84/D-04152, PN-EN 113:2000

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C35 C30
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 11 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$é stojow 4 mm | 6 mm
Obli dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
ina " =
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a. ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm, 10 mm — dla grubosci do 75 mm

b. bokdéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm, 5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$¢ - 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ - dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- wdlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
- wgrubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b. odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c. odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:

- wgrubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

dla fat o grubo$ci powyzej 50 mm:

- w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

- wgrubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d. odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i—2 mm.

e. odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i =2 mm.

2.2 tkaczniki

Nalezy stosowac:

- gwozdzie okragte wg PN-EN 10230-1:2003

- Sruby z tbem szeséciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

- Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

- Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

- Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

- mocowanie listew do $cian drewnianych typowymi tgcznikami stalowymi /kgtowniki montazowe
40x40x2 ocynkowanymi za pomocg wkretdow ocynkowanych /




2.3 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania np. Deimos, Fobos M4 w oparciu o aprobate
techniczng lub przez ITB. Srodki do ochrony elementéw konstrukcyjnych musza w zaleznosci od potrzeb:
- ochroni¢ przed grzybami i owadami,

- zabezpieczac¢ przed sinizng i plesnieniem,

- zabezpiecza¢ przed dziataniem ognia do stopnia NRO

2.4 Skitadowanie materiatéw i konstrukcji

1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii.

2. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkfadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowaé¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

3. Ltaczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

3 WYM[-\GANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBE,DNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE z ZALOiONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkoéw

ogolnych okreslonych w STWIORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowaé dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdlnych
okreslonych w STWiORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogdine

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, kitdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.2 Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng (projektem).

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugosé elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wigcej jak
0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

a. w rozstawie belek, ptatwi lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dtugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

d. w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem muszg byé w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

Kotwy do mocowania murtat - ¢ 20 o rozstawie co 1,5 do 2,0 m. Murtaty mocowac do podtoza kotwamy
HILTI. Oparcie stupkéw na stropie — w tzw. bucie stalowym , mocowanych do podtoza kotwami HILTI.

oot

5.3 Lacenie polaci dachowej

Do otacenia potaci dachowej taty o wymiarach minimum 50x50 mm w rozstawie do 30-50 cm w
zaleznosci od stosowanej blachy pokryciowej /modutu blachy dachéwko podobnej/.

taty uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybijaé minimum dwoma gwozdziami przy pomocy
tréjkatnych klindw. Dtugo$é gwozdzi powinna by¢ co najmniej 4,5 cm wieksza od szerokosci taty. Czota
tat powinny stykac sie tylko na krokwiach.

5.4 Ruszt drewniany

Do wykonania rusztu stosowacé taty 50x50mm w rozstawie do 50cm.

taty mocowacé strong dordzeniowg ku konstrukcji nosnej i mocowa¢ minimum jednym wkretem
samogwintujacym.



5.5 Wykonywania impregnacji

- Impregnacje wykonac¢ na suche, oczyszczone, nieimpregnowane drewno,

- wszystkie elementy drewniane impregnowa¢ wg wskazan producenta min. 3-krotnie poprzez
posmarowac preparatem, pedzlem lub watkiem,

- stosowac $rodki ostroznosci wskazane przez producenta srodka,

- kontrole ilodci naniesionego preparatu prowadzi¢ w oparciu o jego zuzycie.
- Elementy drewniane zaimpregnowaé do granicy niepalnosci R15 ( krokwie, taty, kontrtaty,
stezenia, ruszty pod ptyty OSB 3) $rodkami typu FOBOS M4 lub podobnymi. oraz preparatami
solankowymi. i i i

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.

Ocena poszczegdlnych etapdéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Badanie jako$ci materiatéw

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w projekcie i pkt.2 oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

6.3 Badanie jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5, a ponadto:

- doktadnosci montazu elementéw drewnianych w konstrukcji dachu, zachowania gtadki ptaszczyzn
pod pota¢ dachowg

- prawidiowos¢ potagczen elementéw drewnianych

- dokfadno$é i szczelno$é osadzenia wytazu

- sprawdzenie impregnacji srodkami grzybobdjczymi, przeciwwilgociowymi i ognioochronnymi
drewnianych elementéw konstrukcji dachu

Roboty podlegajg odbiorowi.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB.

Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejszg Specyfikacja jest:

- m? - ofacenia, odeskowania i podsufitki

- m’- elementéw konstrukcyjnych

- kpl.- wytazu dachowego

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWiORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 1611-1:2002 Tarcica — Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglgdu — Czes¢ 1:
Europejskie swierki, jodty, sosny i daglezje

2. PN-84/D-04152  Tarcica — Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu statycznym

3. PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne - Gatunki iglaste i topola - Wymiary, dopuszczalne
odchyiki

4. PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

5. PN-EN 351-1:1999Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony - Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony

6. PN-EN 351-2:2000Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony — Wytyczne pobierania do analizy prébek drewna
zabezpieczonego $rodkiem ochrony



PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan - Nosno$¢ ztgczy na gwozdzie
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

9. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

10. PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspodlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

11. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

12. PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe

13. PN-EN 26157-1:1998 Czeéci ztgczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne
0golnego stosowania.

14. PN-EN ISO 4014:2004 Sruby z tbem szesciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B

15. PN-EN ISO 4016:2004 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci C

16. PN-88/M-82121  Sruby z tbem kwadratowym

17. PN-85/M-82501  Wkrety do drewna ze tbem szesciokgtnym

18. PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okrggte ogodlnego stosowania do $rub, wkretéw i nakretek
metrycznych. Dane ogdlne

19. PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

20. PN-85/M-82505 Whkrety do drewna z tbem kulistym

21. PN-88/M-82151 Podkfadki kwadratowe

22. PN-83/M-82171  Nakretki szeSciokgtne powiekszone do potgczen sprezanych

23. PN-EN ISO 4032:2004 Nakretki sze$ciokatne, odmiana 1. Klasy doktadno$ci A i B

24. PN-EN ISO 4033:2004 Nakretki sze$ciokatne, odmiana 2. Klasy doktadno$ci A i B

25. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

26. PN-EN 113:2000/Az1:2005 Srodki ochrony drewna - Metoda badania do oznaczania skutecznosci

zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozktadajgcym drewno - Oznaczanie

wartosci grzybobadjczych

® N

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWiIORB.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-05 ROBOTY MUROWE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

ZADANIE: BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ
INFRASTRUKTURY W RAMACH PROJEKTU PN."ROZBUDOWA |
MODERNIZACJA SZLAKU GEOTURYSTYCZNEGO ROZTOCZA
SRODKOWEGO"

INWESTOR: GMINA SUSIEC
UL. TOMASZOWSKA 2
22-672 SUSIEC

ADRES OBIEKTU: NOWINY, OBREB 0011
ID: 061808_2.0011.258

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét murowych.

W zakres tych robét wehodza:

1. Wykonanie muréw z kamienia wapiennego,

2. Osadzenie w murze elementdéw prefabrykowanych i stalowych.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiIORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.5 Nazwy i kody;
45262300-4  Betonowanie
45262500-6  Roboty murarskie

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajagce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

21 Materialy do wykonania muréw

1. Woda do zapraw - wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

2. Cement portlandzki 32,5 — wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-4:2005

3. Wapno hydratyzowane — wg PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002

4. Piasek zwykly, uszlachetniany, do zapraw — wg PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w
szczegoblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

5. Kamienh wapienny naturalny, tamany, twardy



6.
7.

8.

9.

10.
1.
12.

13.

2.2

Otoczaki granitowe

Zaprawa cementowo-wapienna M2, M3 i M5 — wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla:

cement : ciasto wapienne piasek
1 : 1 : 6
zaprawy M2 1 : 1 : 7
1 1,7 : 5
zaprawy M5 1 0,3 : 4
1 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
zaprawy M2 1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
zaprawy M5 1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotéw lotnych CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu, piasku i wapna.

Zaprawa cementowa M5 i M10 — wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla:

cement : piasek
zaprawy M5 1 : 4
zaprawa M8 1 : 3
zaprawy M10 1 : 2

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i piasku.

Prety stalowe @6 stal StOS — zgodnie z SST B-02

Prety stalowe #12 stal 34GS — zgodnie z SST B-02

Beton B-15i B-20 wg SST B-02

Ceramiczne ksztattki wentylacyjne o wymiarach utworu wentylacyjnego minimum 14x14cm - wg
aprobaty technicznej

Ceramiczne ksztattki dymowe o wymiarach utworu spalinowego minimum 18x18cm - wg aprobaty
technicznej

Skladowanie materiatéw i transport
Materiaty masowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed

zawilgoceniem. Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

3

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw
0golnych okreslonych w STWIORB.



4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdéinych
okreslonych w STWiORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wykonanie robét rozbiérkowych

a. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

b. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac lub zabezpieczy¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

c. Roboty rozbiérkowe powyzej 3m prowadzi¢ przy wykorzystaniu rusztowah pomostowych.

d. Roboty rozbiérkowe obejmuja:
Doniesienie, ustawienie, przestawienie, rozebranie i odniesienie rusztowan przenosnych.

- Rozebranie muréw, elementéw betonowych, elementéw stolarki, bez wzgledu na rodzaj i wymiary
materiatu z rozbidrka oktadzin.

- Usuniecie gruzu i elementdéw rozbidrkowych na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny.

- Posegregowanie elementéw rozbiérkowych i wywiezienie z terenu budowy.

5.2 Wymagania ogodine rob6t murowych

a. Roboty murowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN- 68/B-10020 i PN-68/B-10024.

b. Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

c. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d. Kamienie wapienne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e. Przy murowaniu, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie.

f.  Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

g. Przy wznawianiu robo6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.3 Scianki z kamienia i pustakéw betonowych

a. Wigzanie kamienia wapiennego w murze powinno byé zgodne z zasadami wigzania kamienia
wapiennego.

b. Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z projektem.

c. Grubos¢ spoin poziomych z zaprawy cementowo-wapiennej w murach powinna wynosi¢ 12mm -
15mm, a grubosc¢ spoin pionowych - 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla
spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +- 5mm.

5.4 Bruzdy i przebicia

a. Bruzdy i przebicia wykonywac recznie lub mechanicznie do gtebokosci wymaganej dla danej instalacji
lub elementu wbudowywanego.

b. Przed zamurowaniem, usung¢ wszystkie wykruszone elementy muru. Bruzdy i przebicia po osadzeniu
elementu lub instalacji uzupetni¢ zaprawg jak w murze w ktérym zostaty wykonane.

5.5 Osadzanie elementéw prefabrykowanych

5.5.1 Osadzenie elementow stalowych

a. Osadzenie kratek wentylacyjnych wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

b. Do mocowania stosowac zaprawy jak w murze w ktérym zostaty wykonane lub kotkéw rozporowych.

5.5.2 Osadzenie belek stalowych

a. Belke podsteplowac i osadzi¢ zgodnie z projektem. Stemple mogg by¢ drewniane lub z rur stalowych

b. Belke utozy¢ na zaprawie cementowej co najmniej M-10. Od strony zewnetrznej belke obtozy¢ siatkg
Rabitza o oczkach 1x1cmz drutu g0,8mm.

c. Wpykonaé deskowanie a nastepnie przestrzen w deskowaniu wypeti¢ betonem co najmniej B-15 wg.
SST B-02.



d. Po catkowitym zwigzaniu betonu mozna wykona¢ demontaz stempli.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Zakres kontroli i badan

6.2.1 Materialy

Przy odbiorze materiatdw do wznoszenia muréw i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdow z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu, liczby szczerb i pekniec,
odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zanieczyszczenia

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Dla elementéw prefabrykowanych dokonaé sprawdzenia wymiaréw zgodnie z pkt. 2 oraz certyfikatow lub

deklaracji zgodnosci.

Badania pustakéw obejmujg sprawdzenie:

—  ksztattu wymiaru,

— dopuszczalnych wad i uszkodzen,

— masy,

— wytrzymatosci na obcigzenia statyczne.

Badania belek obejmujg sprawdzenie:

—  ksztattu i wymiarow,

— dopuszczalnych wad i uszkodzen,

Badania nalezy wykonywa¢ na podstawie ,Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie”

wydanego przez ITB.

6.2.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byc
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Do.puszczalne odchyiki .[mm].
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnac;ji 6 10
— na catej wysoko$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu >
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, —1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢é +15, -10 +15, -10

6.2.4 Kontrola osadzenia elementéw prefabrykowanych
Kontrolg nalezy objgc:



- sztywnos$¢ osadzenia prefabrykatow,

- osadzenie ich w poziomie lub pionie stosownie do wymagan,
- doktadnos$¢ wykonania uszczelnien silikonowych,

- doktadno$¢ wypetnienia betonem elementéw stalowych

- prawidiowos¢ osadzenia elementéw na podporach

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB.

Jednozstka obmiarowg robét objetych niniejszg Specyfikacjg jest:

- m® - Sciany,

- m’-=mur,

- szt. — osadzonych prefabrykatow

llo§¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWiORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztdw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-68/B-10024  Roboty murowe — Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych

betonéw komdrkowych — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne — Cegty kratéwki

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne — Cegty i ksztattki elewacyjne.

PN-71/B-12008  Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana

PN-80/B-06259  Beton komdrkowy.

PN-89/B-06258  Autoklawizowany beton komérkowy

PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komérkowy (ZmianaAz1)

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

13. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

14. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

15. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

16. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw

17. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

18. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

19. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

20. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

21. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

22. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
w postaci gliny.

23. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

24. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

25. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte

26. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

27. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muru. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

28. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muru. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

29. PN-91/H-93407  Stal - Dwuteowniki walcowane na gorgco.

30. PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe i odchytki ksztattu
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31. PN-EN 10034:1996/Az1:1999 Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe i odchytki ksztattu (Zmiana A1)

32. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych,
Warunki techniczne dostawy

10.2 Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWiIORB.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-06 ROBOTY POKRYWCZE i OBROBKI BLACHARSKIE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

ZADANIE: BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ
INFRASTRUKTURY W RAMACH PROJEKTU PN."ROZBUDOWA |
MODERNIZACJA SZLAKU GEOTURYSTYCZNEGO ROZTOCZA
SRODKOWEGO"

INWESTOR: GMINA SUSIEC
UL. TOMASZOWSKA 2
22-672 SUSIEC

ADRES OBIEKTU: NOWINY, OBREB 0011
ID: 061808_2.0011.258

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét pokrycia dachowego blachy wraz z
obrébkami blacharskimi.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:
1. Pokry¢ blachy ptaskiej na rgbek stojgcy
2. Montaz obrébek blacharskich

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiIORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.5 Nazwy i kody;

Kategoria robdét:

45261210-9  Wykonanie pokry¢ dachowych
45261320-3  Kladzenie rynien i rur spustowych

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

21 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych.

a. Blacha stalowa ocynkowana i powlekana ptaska grub. 0,5 — 0,7 mm, w kolorze wg zalecen
Inwestora — wymagania wg PN-61/B-10245,
Grubos¢ powitoki cynku wynosi min. 275 g/mz. Cata powierzchnia blach powlekanych
zabezpieczona obustronnie powlokg dekoracyjng poliestrowg gr.0,035 mm lub akrylowg. Kolor



okresla projekt techniczny lub do ustalenia z Inwestorem.
Jakos$¢ powtok musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

b. Gagsiory z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej do pokry¢ z blach ptaskich —
wg aprobaty technicznej,

c. Rynny 125 mm oraz rury spustowe 100 mm z blachy stalowej gr. 0,5 mm ocynkowanej powtokg
0,025mm i powlekanej powltokg poliestrowg gr.0,035 mm, systemowe lub z PVC w kolorze
pokrycia — wg. aprobaty technicznej.

d. Uchwyty do rynien pétokragtych 125 mm i 100 mm , powlekane, w rozwigzaniach systemowych
- wymagania wg PN-EN 1462:2006, PN-B-94702:1999.

e. Uchwyty do rur spustowych 120 mm i 80x80mm, powlekane, w rozwigzaniach systemowych —
wymagania wg PN-B-94701:1999.

f. kaczniki - Do mocowania stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatdéw pokryciowych.

g. Uchwyty do rur spustowych. powlekane, w rozwigzaniach systemowych - wymagania wg PN-EN
1462:2006, PN-B-94702:1999.

h. Folia izolacyjna gr. 0,3 mm do— aprobata techniczna, atest ITB
- twardo$¢ wg. PN-80 04238 - 70-90° ShA
- max.naprezenia rozciggajgce PN-81/C-89034:
a) wzdtuz kierunku kalandrowania 15 MPa
b) w poprzek kierunku kalandrowania 13 MPa
- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu PN-81/C-89034:
a) wzdhuz kierunku kalandrowania >200%
b) w poprzek kierunku kalandrowania >200%
- Woytrzymatos$¢ na rozdzieranie PN-83/C-89091:
a) wzdtuz kierunku kalandrowania >40 N/mm
b) w poprzek kierunku kalandrowania >40 N/mm
- Odpornos¢ na ujemne temperatury ZN-93/MP-TS-6344: -20°C
- Zmiana wymiaréw po wygrzaniu w temp. +60°C przez 30 min. ZN-93/PM-TS-6344:
a) wazdtuz kierunku kalandrowania -2.0%
b) w poprzek kierunku kalandrowania +1,5%

2.2 Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatlow i wyrobow budowlanych
Przechowywanie i sktadowanie

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny posiadaé oznakowanie zawierajgce co
najmniej:
nazwe i adres zaktadu produkujgcego wyréb,
okreslenie wyrobu lub nazwe handlowg
numer aprobaty techniczne (jezeli dotyczy wyrobu)
date produkcji, identyfikacje partii wyrobu
znak budowlany
podstawowe informacje odno$cie warunkow stosowania, magazynowania i transportu.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych.

Magazynowanie blach powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na
podporach o szerokosci 10 cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpér nie powinien
przekracza¢ 1 m. Przechowujgc blachy powyzej 4 tygodni nalezy przetozyé poszczegolne arkusze
cienkimi listwami dystansowymi. W przypadku blachy foliowanej nalezy bezwzglednie usungc¢ folie
przed uptywem 14 dni od chwili dostawy. Nalezy podczas sktadowania zabezpieczy¢ blachy przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (mozliwo$¢ zaparzenia blachy). Nalezy zabezpieczyc¢
blache przed podrywaniem podmuchami wiatru.

Transport

~ooo0Tw®



Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi, przy czym rolki papy
nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojgce;,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAI'_O2ONA JAKOSCIA
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu
warunkow ogolnych okreslonych w STWIORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowaé dowolny sprzet transportowy zgodnie z pkt. 2.2. przy zachowaniu
warunkow ogolnych okreslonych w STWIORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Pokrycia z blach

a. Roboty dekarskie rozpoczg¢é od osadzenia dybli, hakéw, uchwytéw rynien i innego
oprzyrzagdowania, a takze wykonania obrébek detali dachowych takich jak: kominki itp.

b. Réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna byc¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng
o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz
10 mm w kierunku réwnolegtym,

c. Podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

d. Deskowania do wykonania podkfadu powinny mie¢ grubos¢ min. 25 mm, elementy nalezy
przybijaé do pasa goérnego dzwigaréw za pomocg gwozdzi, styki deskowan powinny znajdowac
sie na dzwigarach,

e. Montaz blach rozpoczyna sie zawsze od prawej, dolnej krawedzi dachu. Montaz pierwszego
arkusza jest sprawg bardzo wazng, poniewaz popetnione teraz btedy bedg powiekszac sie przy
dalszych pracach.

f. Montaz musi by¢ zgodny z deskg czotowg okapu, a nie z deskg szczytowg. Najprostszym
sposobem jest przymocowanie "deski wyréwnujgcej" 3 cm od czota okapu na zewnatrz dachu i
montowanie paneli do niej. Innymi stowy panele nalezy ktas¢ réwnolegle do linii okapu. Nie nalezy
bra¢ szczytu jako odniesienia réwnolegtosci, poniewaz moze to z duzym prawdopodobienstwem
dac "zebowe zakonczenie" przy lewej stronie okapu.

g. Mocowanie wykonane jest za pomocg dtugich srub samogwintujgcych z podktadkg gumowg
zapewniajgcg szczelnos¢ potgczen.

h. Rozstaw punktéw mocowania wg wskazan producenta blach.

i. Sruby powinny przechodzié przez blache pod katem prostym. Zalecamy uzywanie wkretarki
akumulatorowej lub wiertarki ze sprzegtem i uchwytu mocujgcego.

j- Przecietne zuzycie $rub 4-6 sztuk/m2. Arkusz blachy musi by¢ najpierw catkowicie
przymocowany, dopiero pézniej mozna dokonywaé montazu kolejnych arkuszy.

k. W przypadku koniecznosci przycinania blach nalezy stosowaé nozyce wibracyjne, ewentualnie
pitke do metalu lub nozyce do blach. Bezwzglednie nalezy usungc¢ z paneli opitki cietej blachy
miekkg zmiotkg

I.  Niedopuszczalne jest ciecie blach przy pomocy urzadzen ciernych (guméwka). Powodujg one
przegrzanie okolic ciecia i rozwarstwienie w tym miejscu powtok ochronnych, a wyrzucane z pod
tarczy rozgrzane opitki upadajg na blache i wtapiajgc sie w farbe powodujg powstanie ognisk

5.2  Obrobki blacharskie

a. Obroébki blacharskie paséw nadrynnowych, parapetéw, i innych elementéw wystajgcych ponad
powierzchnie dachu wykonac z blachy stalowej ocynkowanej

b. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potfaci lub elementu
pokrywanego.

c. Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

d. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

e. Odrobki wykona¢ z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i skladane
w elementy wielocztonowe. Cziony fgczy¢ w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm.
Obrobki wyprowadzaé poza lico Sciany(elementu) na odlegto$¢ 4 — 5cm.

f.  Przy wykonywaniu prac zwigzanych z obrébkami blacharskimi nalezy zachowa¢ wymogi normy
PN-61/B-10245.

5.3 Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe systemowe montowaé zgodnie z zaleceniami producenta i projektem
technicznym.



h. Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego wykonanie rur spustowych i rynien na placu budowy z
blachy stalowej powlekane;.

i. Rynny wykona¢ z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wielocztonowe. Cziony taczyé w zlgczach poziomych szerokosci ok. 40mm. Rynny
mocowaé¢ uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm. Spadki rynien
regulowac na uchwytach zgodnie z projektem. Do rynien wlutowac¢ wpusty do rur spustowych .

j- Rury spustowe wykona¢ z pojedynczych cztondow odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wielocztonowe. Cziony fgczy¢ w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy
lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci ok. 40mm. Rury spustowe mocowac¢ do
§cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigekszych niz 2,5 m. Uchwyty mocowaé w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach.

5.4 Malowanie konserwacyjne
Malowanie konserwacyjne w miejscach cie¢ i zadrapan wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta blach.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci wykonaé zgodnie z warunkami ogolinymi okreslonymi w STWiORB.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jakos¢ materiatdéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéow izolacyjnych powinien obejmowac potwierdzenie zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcey.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robét

a. Kontrola przygotowania podtoza:

- badania czystosci i stanu podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej
o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

b. Kontrola pokry¢ z blach, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:

- sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do podioza i Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami,

- sprawdzenie prawidlowosci zamocowania barier snieznych i ich szczelnego potgczenia

- sprawdzenie doktadnosci pokrycia farbg

c. Kontrola montazu urzadzen instalacji wentylacyjnej obejmuje sprawdzenie:

- stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepfa i systemu rozprowadzenia powietrza;

- rozmieszczenia i dostepnosci do czyszczenia urzgdzen i przewodow;

- kompletnosci znakowania;

- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

- zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy przenoszenia
drgan;

- $rodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodow.

- czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;



6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.
Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejszg SST jest:
- m?”-dla robét pokrywczych
- m - dla wykonanych rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWIORB i umowie.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich, potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr robét blacharskich zgodnie z PN-61/B-10245.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

1) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane 2z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2) PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane lub ocynkowane i powlekane

3) PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtych podtozach

4) PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej

5) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

7) PN-B-24620/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.(zmiana Az1)

8) PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

9) PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

10) PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

11) PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania

12) PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane

13) PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1: Ogdélne wprowadzenie

14) PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czesc¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

15) PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne

16) PN ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

17) PN 1SO 8501-2:1998 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powtokami podiozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powtok

18) PN 1SO 8501-2:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po
miejscowym usunieciu tych powtok (zmiana Ap1)

19) PN-EN 845-1:2004  Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesé 1 : kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.



10.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-07 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

ZADANIE: BUDOWA WIATY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ INFRASTRUKTURY W
RAMACH PROJEKTU PN."ROZBUDOWA | MODERNIZACJA SZLAKU
GEOTURYSTYCZNEGO ROZTOCZA SRODKOWEGO"

INWESTOR: GMINA SUSIEC
UL. TOMASZOWSKA 2
22-672 SUSIEC

ADRES OBIEKTU: NOWINY, OBREB 0011
ID: 061808_2.0011.258

1.2.  Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem urzadzen:

a) Meble ogrodowe (stoty, fawki)

b) tawka solarna z miejscem do fadowania urzadzen,

c) Stojak na rowery,

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
w punkcie 1.1.

1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawione w STWiORB.

1.4. Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5. Nazwy i kody;
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw.

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.

2.  MATERIALY.
Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w dokumentaciji projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych
pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne.

Zestawienie matej architektury - wg projektu zagospodarowania terenu.

Dopuszcza sie dostarczenie i zamontowanie innych niz wymienione w zestawieniu elementdw matej architektury,
posiadajagce wymagane atesty i certyfikaty. Ogdlne wymagania bezpieczefistwa i metody badah/ po uzgodnieniu z
Inwestorem, projektantem i inspektorem nadzoru.

3. SPRZET.
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB.

4. TRANSPORT.

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu w STWiORB. Transport materiatéw do wykonania placu zabaw moze by¢ dowolny
pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatow.



5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania dotyczace wykonania.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWiORB.

Wykonanie w/w robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatbw, normami i warunkami
technicznymi. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg
postanowieft norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem elementéw matej architektury, urzadzen placu zabaw oraz urzadzen
sitowni zewnetrznej i wyposazenia $ciezek nalezy sprawdzié, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjq z
zamowienia. Urzadzenia nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa murarska i farbg, (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej). Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej moze byé
utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ zabezpieczenia
dotyczace bhp (oznakowanie i ogrodzenie terenu robét) oraz zaopatrzy¢ w znaki lub napisy ostrzegawcze, zaopatrzy¢ teren
budowy w narzedzia i inny niezbedny sprzet.

Elementy wyposazenia kotwione w gruncie przy uzyciu betonu B25, mocowane do prefabrykowanych blokéw betonowych
lub wbetonowane na miejscu. Mocowanie urzadzen do podioza za pomocg kotew zgodnych z zaleceniami producenta
sprzetu. Podczas rozmieszczania urzadzen koniecznie przestrzega¢ zachowania minimalnych odstepéw pomiedzy
urzadzeniami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi wykonawca.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan bedg odrzucone.

Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w STWiORB, a sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢

wykonywane zgodnie z normami | wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji, w

Dokumentaciji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

Wymagania techniczne przy odbiorze robét.

Elementy wyposaZzenia powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng. Odchylenia w tym zakresie nie powinny

by¢ wieksze niz:

- dla elementdw osadzonych w ptaszczyznie utwardzen £ 5 mm. Po zamontowaniu elementéw nalezy sprawdzi¢

prawidtowo$¢ ich funkcjonowania.

Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami. W

przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, badz tylko ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami. W

razie uznania catosci lub cze$ci robét za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po

poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robét.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogolne zasady obmiaru robét Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB.
Jednostkg obmiarowa jest:



8.

- szt. (sztuka) — elementy wyposazenia, obiekty matej architektury

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne". Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST
i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB.

10. Normy i dokumenty zwigzane.

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogoine wymagania bezpieczeristwa i metody
badan.

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacii.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

* Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

* Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




