Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr IDP.273. ... (miejsce do uzupetnienia) .2026

zawarta w dniu ..., (miejsce do uzupetnienia) 2026 r. w Nowym Dworze

Mazowieckim pomiedzy:

lub:

zawarta w dacie wskazanej przez znacznik czasu z ostatniego ze ztozonych chronologicznie

kwalifikowanych podpiséw elektronicznych pomiedzy:

Powiatem Nowodworskim, z siedzibg w: ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwor
Mazowiecki, NIP: .....c.ccevvvevercereenne. (miejsce do uzupetnienia); w imieniu, ktérego dziata

Zarzad Powiatu, reprezentowany przez:

Lo s (miejsce do uzupetnienia)
2t e (miejsce do uzupetnienia)
przy kontrasygnacie .......cccceeeeeevveveveeneenenn (miejsce do uzupetnienia),

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a
firma: e, (miejsce do uzupetnienia) z siedzibg w:
...................................... (miejsce do uzupetnienia), wpisang do .........cccceeeeeeeeeeennnnenn.. (Miejsce
do uzupetnienia) pod Nr.......cccceeeeeenneennn. (miejsce do uzupetnienia), NIP:

.................................... (miejsce do uzupetnienia),
zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:
Lo (miejsce do uzupetnienia)
2 e ————— (miejsce do uzupetnienia)

tacznie zwanych dalej ,,Stronami” a osobno ,,Strona”.

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z pdzn.zm.) w trybie podstawowym, bez
przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) - znak sprawy: ZP.272..... (miejsce do

uzupetnienia) 2026.
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§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca na podstawie ztozonej oferty opracowanej w oparciu o specyfikacje
warunkéw zaméwienia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane dotyczgce
zadania pod nazwa: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2416W Zakroczym — Smoty — Zareby

w gminie Zakroczym”.

Realizacja niniejszego zamdwienia jest wspétfinansowana ze srodkéw otrzymanych
w ramach dotacji ze srodkéw finansowych budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego na

zadania z zakresu budowy i modernizacji drég dojazdowych do gruntéw rolnych.

§ 2 Szczegotowy zakres przedmiotu umowy

1. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 umowy, oraz
warunki jego wykonania okresla:
1) dokumentacja opisowa,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (dalej: ,STWIiOR”),
3) przedmiar robot.
Dokumenty te stanowig zatgczniki nr 2-4 do umowy.
2. Ustala sie nastepujgca hierarchie waznosci dokumentéw:
1) dokumentacja opisowa,
2) STWIOR,
3) przedmiar robot,
4) w przypadku braku specyfikacji technicznej - obowigzujace normy i przepisy
regulujace.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia, postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (dalej:
,SWZ"”) wraz z zatgcznikami, ztozong ofertg oraz trescig i celem niniejszej umowy,

z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcych przepisdw prawa, w szczegodlnosci przepisow Prawa budowlanego, norm
technicznych, przepiséw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy oraz przepiséw
przeciwpozarowych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robét w sposdb zapewniajgcy

bezpieczenstwo oséb i mienia, w tym do wtasciwej organizacji placu budowy,
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10.

11.

zabezpieczenia terenu robdt oraz stosowania odpowiednich sSrodkéw ochrony zbiorowej
i indywidualne;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robét zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, wydawanymi w granicach jego uprawnien, o ile nie sg one
sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami prawa lub postanowieniami umowy.

Zakres robét obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich czynnosci i prac
towarzyszacych, niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wynikajgcych z przepisdw BHP, organizacji robot, koordynacji prac oraz zapewnienia
ciggtosci realizacji umowy bez zaktécen.

W zakresie przedmiotu zamdwienia jest dostarczenie przez Wykonawce urzgdzen
drogowych oraz materiatéw budowlanych, niezbednych do realizacji zadania.
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi wskazanymi w zatgcznikach

nr 2 —4 do umowy.

Zabrania sie Wykonawcy stosowania materiatéw, o ktdrych mowa w ust. 8, ktdre nie
odpowiadajg wymaganiom przypisanych im norm lub posiadajg parametry gorsze, niz
wskazane w dokumentacji. Wyroby budowlane, ktére beda uzywane do realizacji
przedmiotu zamdéwienia muszg spetnia¢ wymagania wynikajace z przepiséw prawa,

w tym w szczegdlnosci powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 .

poz. 1213), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026r. poz. 524
z pézn.zm.) oraz wymaganiom okreslonym w STWIiOR.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w STWIOR.

Materiaty pochodzace z rozbiérki i odpady z terenu budowy powstate w trakcie
prowadzenia robdt, stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i bedg wywiezione na jego koszt
poza teren budowy. Materiaty te winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(t.j. Dz. U.z 2023r. poz. 1587 z pdin. zm.).
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12. Poszczegodlne podmioty sktadajgce sie na Wykonawce wykonajg roboty objete umowa
W nastepujacym zakresie:
1) s (miejsce do uzupetnienia) — zakres robdt do wykonania:
....................................... (miejsce do uzupetnienia),
2) (miejsce do uzupetnienia) — zakres robdt do wykonania:
..................................... (miejsce do uzupetnienia)

13. Realizujagc umowe, Wykonawca skorzysta z zasobdw nastepujgcych podmiotédw?:

1) Podmiot udostepniajgcy zasoby: ........cccueuvuene (miejsce do uzupetnienia), adres
siedziby: .ccoeveeeveeen (miejsce do uzupetnienia) — zakres udostepnionych
Wykonawcy zasobdw: ................... (miejsce do uzupetnienia),

2) Podmiot udostepniajacy zasoby: .......cccueu..e. (miejsce do uzupetnienia), adres
siedziby: .o (miejsce do uzupetnienia) - zakres udostepnionych
Wykonawcy zasobdw: .................... (miejsce do uzupetnienia)

§ 3 Termin rozpoczecia i zakoriczenia umowy

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w ciggu 7 dni od dnia dostarczenia
przez Wykonawce zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
oraz dokumentéw wskazanych w ust. 4. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu harmonogramu prowadzenia robdt budowlanych wraz z zatwierdzong
czasowag organizacjg ruchu, przy czym dokumenty te muszg byc¢ ze sobg spdjne
i wzajemnie powigzane. Harmonogram powinien obejmowacé terminy realizacji
poszczegblnych etapdw robodt, z podziatem na odcinki / etapy oraz z uwzglednieniem
sposobu prowadzenia robdt na czynnym obiekcie, a takze jednoznaczne przypisanie do
kazdego etapu robdét odpowiedniego etapu czasowej organizacji ruchu (dalej: ,TOR"),
obowigzujgcego w danym okresie realizacji robét. W szczegdlnosci harmonogram musi

zawierac:

1 Zapis ust. 12 jest stosowany wytgcznie w stosunku do Wykonawcy bedgcego konsorcjum
lub spdétka cywilna.

2 Zapis ust. 13 ma zastosowanie wytgcznie w stosunku do Wykonawcéw realizujgcych
umowe przy wykorzystaniu zasobéw podmiotow innych niz Wykonawca, zgodnie z art. 118

ustawy — Prawo zamowien publicznych.
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2.

5.

1) wskazanie etapow robét i ich zakresu rzeczowego,

2) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapéw,

3) przypisanie do kazdego etapu robot konkretnego etapu czasowej organizacji
ruchu (zgodnie z zatwierdzonym projektem TOR),

4) wskazanie terminéw wprowadzenia i obowigzywania poszczegdlnych etapéow
czasowej organizacji ruchu.

Wprowadzenie zmian w harmonogramie robét skutkujgcych zmiang etapéw lub
termindw obowigzywania czasowej organizacji ruchu wymaga uprzedniego uzgodnienia
z Zamawiajgcym oraz — w przypadku zmian w TOR — uzyskania stosownego
zatwierdzenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Harmonogram prowadzenia robdt budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
dostarczony Zamawiajgcemu w terminie dostarczenia zatwierdzonej czasowej organizacji
ruchu.

Wykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy zobowigzuje sie rowniez
opracowac i przedtozy¢ do akceptac;ji:

1) program zapewnienia jakosci przedstawiajgcy zamierzony sposéb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Program winien w szczegdlnosci
zawiera€ organizacje wykonania robét, w tym terminy wykonywania, daty
rozpoczecia i zakonczenia robot, sposéb prowadzenia robdt, kolejnos¢ dostawy
i montazu urzadzen, uwzgledniajgc wymagania Zamawiajgcego okreslone
W niniejszej umowie.

2) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

3) Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robét Budowlanych zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401).

Zamawiajgcy, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 1 i ust. 4, zaakceptuje je lub przedstawi w formie pisemnej swoje uwagi
badz zastrzezenia. Do momentu przedtozenia przez Wykonawce dokumentéow
wymienionych w ust. 1 i ust. 4 - i ich akceptacji przez Zamawiajgcego - przekazanie
terenu budowy nie nastgpi, a wynikte stad opdznienie bedzie réwnoznaczne

Z nieprzejeciem przez Wykonawce terenu budowy z jego winy.
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Rozpoczecie wykonywania robét bedgcych przedmiotem umowy - nastepuje w dniu
przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego, z tym, ze warunkiem przekazania
terenu budowy jest przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1
i ust. 4, iich akceptacja przez Zamawiajgcego.

Termin zakoniczenia wykonywania robot bedgcych przedmiotem umowy ustala sie na
dzien 23 pazdziernika 2026r.

Za termin wykonania przedmiotu zamdwienia uznaje sie date podpisania przez
Kierownika Budowy, Zamawiajgcego i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia na zasadach okreslonych w § 17 umowy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw wskazanych w ust. 1 i ust. 4 w terminie
7 dni od daty zawarcia umowy, skutkujgce opdznieniem terminu rozpoczecia robét

i w dalszej kolejnosci — ich zakonczenia, traktowane bedzie jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie mogto stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do realizowania przedmiotu umowy zgodnie

z harmonogramem, o ktérym mowa w ust. 1 oraz program zapewnienia jakosci, o ktérym
mowa w ust. 4. Kazdorazowo, gdy obowigzujgcy harmonogram i program zapewnienia
jakosci stanie sie niespdjny z faktycznym postepem robét lub zobowigzaniami
Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu
skorygowanego harmonogramu. Zmiana harmonogramu robdt i programu zapewnienia
jakosci nie stanowi zmiany umowy w mys| przepisdw ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych.

§ 4 Warunki wykonania prac

Roboty bedg wykonywane na terenie obiektu czynnego i sposdb prowadzenia prac musi
umozliwiaé ciggte funkcjonowanie obiektu w trakcie prowadzenia robét budowlanych
zgodnie z zatwierdzong czasowag organizacjg ruchu. Wykonawca zobowigzuje sie
zorganizowac je tak, aby nie narazaé uzytkownikéw drogi i innych oséb znajdujgcych sie
na terenie prowadzonych prac, na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajgce

z prowadzonych robét, tj. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) zabezpieczenia terenu budowy, aby nie stwarzat zagrozenia dla wyzej wskazanych

0s6b, miedzy innymi zapewnienia odpowiednich zabezpieczen i oston,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

utrzymywania porzadku w trakcie realizacji robot oraz systematycznego
porzgdkowania terenu budowy, w tym kazdorazowo po zakonczeniu dnia
prowadzenia robdt, Wykonawca ma obowigzek sprzatniecia ogélnodostepnego
terenu, na ktdrym prowadzone byty prace,

przetrzymywania wszelkich odpadéw w jednym kontenerze wynajetym przez
Wykonawece (podpisanie umowy ze specjalistyczng firmg na odbidr, wywdz,
segregacje, odzysk i utylizacje odpaddéw w zakresie Wykonawcy),

oprézniania na biezgco i sukcesywnie kontenera nie dopuszczajgc do nadmiernego
nagromadzenia smieci,

stosowania srodkéw transportu, maszyn i urzadzen sprawnych technicznie
niepowodujgcych nadmiernego hatasu i zanieczyszczen srodowiska,

prowadzenia robdt w sposéb bezpieczny, w tym zabezpieczenia czesci
przebudowywanej przed dostepem o0sdb postronnych,

zabezpieczenia we wiasnym zakresie maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

niezwtocznego i skutecznego usuwania wszelkich szkdd i awarii spowodowanych

przez Wykonawce w trakcie realizacji robét.

2. Prace bedg wykonywane w sgsiedztwie terendw zabudowanych, obejmujgcych budynki

mieszkalne jednorodzinne, obiekty dziatalnosci gospodarczej oraz obiekty uzytecznosci

publicznej, wobec czego muszg by¢ prowadzone w sposdb niezaktécajgcy

funkcjonowania osdb przebywajgcych w tym sgsiedztwie, tj.:

1)

2)

3)

prace mogg by¢ prowadzone od poniedziatku do pigtku od godziny 7.00 do 20.00,

z uwzglednieniem wymagan okreslonych w pkt 2) i pkt 3).

prace mogg by¢ prowadzone w soboty od godziny 7.00 do 14.00, z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w pkt 3).

wszystkie prace ucigzliwe dla otoczenia generujgce nadmierny hatas i wibracje

mogg by¢ wykonywane od poniedziatku do pigtku od godziny 8.00 do 18:00.

3. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na prowadzenie prac budowlanych w innych

godzinach od poniedziatku do soboty niz okreslono w ust. 2. W przypadku zamiaru

wykonywania prac w innych godzinach od poniedziatku do pigtku i w soboty,

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem

mailowo badz pisemnie, o takim zamiarze i uzyskac zgode Zamawiajgcego.
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4. Roboty wymagajgce czasowego odtgczenia dostaw ciepta, energii elektrycznej, gazu lub

wody w obiektach sgsiadujgcych, mogg by¢ prowadzone wytacznie z zachowaniem

ponizszych zasad:

1)
2)

3)

4)

5)

dla obiektéw mieszkalnych — od poniedziatku do pigtku w godzinach 8:00-15:00;
dla obiektéw, w ktérych prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza oraz obiektow
uzytecznosci publicznej — w godzinach zapewniajgcych mozliwie najmniejsze
zaktécenia w ich funkcjonowaniu, przy czym roboty powinny by¢ realizowane poza
godzinami najwiekszego obcigzenia tych obiektow (w szczegdlnosci w godzinach
popotudniowych, wieczornych lub w dniach o mniejszej intensywnosci uzytkowania),
po uprzednim poinformowaniu wtasciciela lub uzytkownika obiektu, zgodnie

z pkt 5, z uwzglednieniem —w miare mozliwosci — zgtoszonych przez nich uwag
dotyczgcych terminu prowadzenia robét;

dla obiektéw o szczegdlnym znaczeniu dla ciggtosci funkcjonowania lub proceséw
technologicznych, w tym w szczegdlnosci zaktaddw produkcyjnych, logistycznych,
magazynowych oraz infrastruktury krytycznej — wytgcznie po uprzednim
szczegdtowym uzgodnieniu harmonogramu z wtascicielem lub uzytkownikiem
obiektu oraz Zamawiajgcym, z zachowaniem zasady minimalizacji przerw

w dostawach medidw, a w razie potrzeby z zapewnieniem rozwigzan zastepczych
(np. zasilania tymczasowego, obejs¢ instalacyjnych);

we wszystkich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do uprzedniego
zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci sgsiadujgcych poprzez
ogtoszenia w formie papierowej umieszczone w skrzynkach na listy oraz
Zamawiajgcego (mailowo lub pisemnie) o koniecznosci wykonania takich robét, z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem; zawiadomienie powinno zawiera¢ co najmniej
zakres robét, planowany termin i czas trwania odfgczenia oraz dane kontaktowe
Wykonawcy;

rozpoczecie robot skutkujgcych odtgczeniem medidw moze nastgpi¢ wytacznie po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, a w przypadku obiektéw, o ktérych mowa w pkt 2
i 3 — po uprzednim udokumentowanym uzgodnieniu terminu z wtascicielem lub

uzytkownikiem obiektu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji robét, aby ograniczy¢ do minimum

czas trwania przerw w dostawach medidéw oraz zakres oddziatywania na nieruchomosci

sgsiadujace.
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10.

11.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianej koniecznosci natychmiastowego odtaczenia
mediéw (awarii), Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania
Zamawiajgcego oraz wtascicieli lub uzytkownikéw obiektow, z podaniem przyczyny,
przewidywanego czasu trwania przerwy oraz podjetych dziatai naprawczych.
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych.
Zamawiajgcy przekaze na czas budowy wyznaczone miejsce na organizacje zaplecza
budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w wtasnym zakresie zasilanie terenu
budowy w energie elektryczng, wode oraz zorganizowanie zaplecza sanitarnego dla
pracownikéw.

Teren prowadzenia prac musi zostac zabezpieczony pod wzgledem ppoz i bhp,

a Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody
powstate w trakcie realizacji zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatéow i urzadzen niz podane

w dokumentacji opisowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz
okreslone w dokumentac;ji projektowej i STWIOR. W takiej sytuacji Zamawiajacy
wymaga ztozenia stosownych dokumentéw potwierdzajgcych parametry tych
materiatow.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentéw potwierdzajgcych ich parametry
w celu dokonania kontroli zgodnie z wzorem wniosku dotyczgcego akceptacji materiatu,
przedstawionego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow aktualne dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania

w budownictwie, zgodnie z zasadami okreslonymi w zatgcznikach nr 2 — 4 do umowy,
m.in. certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczna.

Wykonawca przed planowanym wbudowaniem urzadzern / montazem wyposazenia
statego ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu karte materiatowgq, do karty nalezy
zatagczy¢: deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami
dotyczgcymi danego wyrobu lub inng dokumentacje potwierdzajgcg ich zgodnosé

z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji opisowej. Ponadto, do obowigzkdw
Wykonawcy nalezato bedzie zataczenie wraz z dokumentacjg powykonawczg
dokumentacji technicznej dostarczonej przez producentéw wyposazenia statego (takiej

jak np.: karta gwarancyjna, instrukcja obstugi, certyfikat na znak bezpieczenstwa, itp.).
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12. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania systemowych zabezpieczen wykopdéw

(jezeli dotyczy) zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

§

5 Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy (w terminie
okreslonym w § 3 ust. 1 umowy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie
przekazania terenu budowy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem),
przekazanie dziennika budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy,
zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego dziatajg w imieniu
Zamawiajgcego w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja
opisowa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa oraz postanowieniami
umowy — w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane,

zapewnienie nadzoru nad realizacjg umowy przez przedstawicieli Zamawiajgcego,
odbidr przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania

i przeprowadzenie odbioru koncowego robdt,

terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,

przeprowadzenie przeglagddw stanu technicznego przedmiotu umowy w okresie

gwarancji oraz rekojmi za wady.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone

na terenie wykonywanych robot.

§

6 Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie dokumentdow okreslonych w § 3 ust. 1

i ust. 4 umowy,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej lub filmowej przedstawiajgcej stan
przekazywanej infrastruktury oraz infrastruktury przylegtej, stanowigcej integralny
zatacznik do protokotu przejecia terenu budowy,

protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego, po jego przejeciu
Wykonawca staje sie odpowiedzialny za teren i ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogolnych za szkody powstate na terenie budowy,

oznakowanie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy i jego zaplecza
zgodnie z przepisami BHP, tgcznie z wyposazeniem w urzadzenia na swdj koszt oraz
niezwfoczne zlikwidowanie tego zaplecza po zakoriczeniu robdt,

umieszczenie w dostepnym i widocznym miejscu tablicy informacyjnej, zgodnej

z wymogami i wytycznymi wedtug obowigzujacych przepiséw,

zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego, kotowego i pieszego

w rejonie prowadzonych robdt objetych umowa na podstawie zatwierdzonego
projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia robot),

zapewnienie nadzoru nad prawidtowg realizacjg umowy w zakresie okres$lonym

w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym

w STWIOR,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje opisowg, przedmiar robét

oraz wtasciwe STWIOR,

10) zapewnienie na terenie prowadzonych robét niezbednych przejs¢, drog

komunikacyjnych,

11) przekazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicielowi

Zamawiajgcego informacji dotyczgcych realizacji umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli wykonanych robét. Udzielenie informacji na temat stanu
realizacji przedmiotu umowy, powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze od otrzymania zgdania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz

przedstawicieli Zamawiajgcego,

12) Wykonawca zobowigzany jest wspétdziataé z Zamawiajgcym w zakresie

dokumentowania i kontroli rzeczowego wykonania zadania objetego
dofinansowaniem, w szczegdlnosci przekazywad na zgdanie zestawienia, obmiary,

dokumentacje fotograficzng, zestawienia wykonanych robét, wyniki badan,
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dokumenty materiatowe i inne dokumenty niezbedne do rozliczenia dotacji z budzetu
Wojewddztwa Mazowieckiego.

13) umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie wstepu na teren budowy,
przeprowadzenia jego kontroli, kontroli realizowanych robét budowlanych,
stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych okolicznosci dotyczgcych
bezposredniej realizacji robot,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

15) uczestnictwo Kierownika Budowy oraz kierownikéw robdét (o ile ich ustanowienie
bedzie wymagane przepisami prawa lub przyjetg przez Wykonawce organizacjg
realizacji robot) w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

16) zapewnienie na terenie prowadzonych robdt tadu i porzadku, utrzymanie terenu
budowy w nalezytym stanie i porzagdku od dnia przejecia terenu budowy,
zapewnienie kontenera na odpady i Smieci powstate w trakcie realizacji oraz jego
opréznianie na biezgco na koszt Wykonawcy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania,

17) wykonanie robét budowlanych z materiatéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, w zakresie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i ustawie
o wyrobach budowlanych oraz innych przepisach prawa i okazanie, na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego certyfikatow zgodnosci,
aprobat technicznych kazdego uzywanego na budowie wyrobu, dostarczenie
niezbednych dokumentdw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen drogowych w tym np. wynikéw oraz
protokotow badan, sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

18) wykonanie robét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy z wtasnych
materiatdw i przy uzyciu sprzetu bedgcego w dyspozycji Wykonawcy,

19) usuniecie wszelkich wad stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

w trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
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20) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury w toku realizacji
robét — naprawienie jej i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt
Wykonawcy,

21) niezwtoczne informowanie w formie pisemnej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, wszelkich
zastrzezen i uwag dotyczgcych realizacji inwestycji, ktére majg wptyw na wykonanie
przez Wykonawce zleconych prac i uniemozliwiajg mu wywigzanie sie z uzgodnien
umowy, rowniez ktére mogg wptynaé na jakosé robét lub na termin wykonania
umowy, nie pdézniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich wystgpienia. W przypadku
niedopetnienia tego obowigzku - i efekcie niewtasciwego wykonania elementu robét -
Wykonawca pokryje koszty i kary zwigzane z usunieciem wad i niedotrzymaniem
termindw,

22) zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z tego obowigzku,
zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego na wtasny koszt odkryé roboty badz
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢ do stanu
poprzedniego,

23) wykonanie wszelkich robdt towarzyszgcych i tymczasowych niezbednych do
wykonania robdét budowlanych,

24) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy podczas odbioru koricowego
robot w zakresie okreslonym postanowieniami ujetymi w STWIiOR, w tym
w szczegoblnosci dostarczenie Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
karty gwarancyjne producentdow na zamontowane urzgdzenia drogowe, protokoty
badan, wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenistwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig obowigzujgcg norma
lub oceny techniczne / aprobaty techniczne na zastosowane materiaty wraz
z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

25) w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom,
Wykonaweca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas
wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada
za dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy jak za dziatania lub zaniechania

wiasne,
13
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26) prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie
Z przepisami prawa,

27) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne,

w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu oraz geotechnicznej robét,

28) zdemontowane elementy wyposazenia technicznego, ktére majg zosta¢ wymienione
na nowe (m.in.: znaki drogowe), Wykonawca zobowigzany jest usungé we wtasnym
zakresie (jezeli dotyczy),

29) przeprowadzenie z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego prob technicznych
dostarczonych przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji (jezeli dotyczy),

30) dokonanie rozruchu i wykonanie pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji,

a takze zapewnienie dokonania rozruchu tych urzadzen przez serwis producenta
urzadzen, jesli jest taki wymog dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji
(jezeli dotyczy),

31) wymagany serwis wbudowanych urzadzen do czasu odbioru koncowego (jezeli
dotyczy),

32) przeprowadzenie szkolenia pracownikéw uzytkownika obiektu w zakresie
prawidtowej obstugi, eksploatacji i podstawowej konserwacji zamontowanych
urzgdzen technologicznych, a nastepnie sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu,
w ramach dokumentacji powykonawczej, protokotu potwierdzajgcego
przeprowadzenie szkolenia pracownikéw obstugi (jezeli dotyczy),

33) ztozenie wniosku o przeprowadzenie badania urzadzenia podlegajgcego dozorowi
technicznemu oraz koordynacja dziatart majgcych na celu uzyskanie decyzji
zezwalajacej na eksploatacje (jezeli dotyczy),

34) zorganizowanie zabezpieczenia prowadzonych robdt oraz robét wykonywanych
w przypadku ztych warunkéw atmosferycznych, m. in. w trakcie opaddéw deszczu
i wiatru,

35) zorganizowanie zabezpieczenia prowadzonych robdt oraz robét wykonywanych przed
zniszczeniem, jezeli Zamawiajgcy zgtosi taka potrzebe,

36) zorganizowanie przerwania wykonywanych robdt na zgdanie Zamawiajgcego,
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37) usuniecie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzdr inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia, wskazany przez Zamawiajgcego,

38) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wiasny koszt, w przypadku
zniszczenia i uszkodzenia istniejgcego zagospodarowania terenu, drég wewnetrznych,
mienia, istniejgcej infrastruktury w sgsiedztwie realizowanych robét,

39) niezwtoczne uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza
budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonanie na wiasny koszt naprawy zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych robdt nawierzchni, instalacji itp.,

40) nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji lub usuniety poza
teren budowy na koszt Wykonawcy,

41) usuniecie wszelkich zabrudzen z powierzchni objetych pracami budowlanymi,

42) zapewnienie na wtasny koszt transportu i utylizacji odpadéw budowlanych
m.in. gruzu, elementéw przeznaczonych do utylizacji itp., powstatych podczas
realizacji zadania, zgodnie z przepisami prawa,

43) Wykonawca po zakonczeniu robdt zwrdci Zamawiajgcemu otrzymang oryginalng
dokumentacje opisowg oraz przygotuje i ztozy wszelkie wymagane dokumenty (jezeli
dotyczy),

44) udziat w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

45) zorganizowania placu budowy, ograniczenia terenu budowy do obszaru niezbednego
do wykonania robdt, wiasciwego nadzoru i przestrzegania przepisdw zwigzanych
z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepiséw p.poz. oraz zapewnienia bezpieczeistwa osdb trzecich,

a takze zawarcia odpowiednich umdéw ubezpieczenia zgodnie z zapisami § 20
niniejszej umowy,

46) zapewnienia bezpieczenstwa wszelkich dziatan prowadzonych na terenie budowy
i poza nim, a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,

47) zapewnienia wtasciwego, nienagannego zachowania pracownikéw Wykonawcy oraz
obowigzkowego, oznakowanego ubioru roboczego pracownikéw Wykonawcy,

48) kontroli jakosci materiatdw i robét zgodnie z postanowieniami STWIOR,
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49) Wykonawca ma obowigzek dysponowac¢ odpowiednim potencjatem techniczno-

organizacyjnym, osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg

i kwalifikacjami pozwalajacymi na nalezyte zrealizowanie przedmiotu umowy,

50) Wykonawca zapewni na wtasny koszt potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki

oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci wykonywanych robét, a na zgdanie

Zamawiajgcego, umozliwi Zamawiajgcemu przeprowadzenie pomiaréw i badan

kontrolnych,

51) w celu precyzyjnego okreslenia lokalizacji urzadzen podziemnych w miejscu

wykonywanych robdét, Wykonawca — przed przystgpieniem do robdét — zobowigzany

jest wykonaé reczne przekopy kontrolne.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

szkody powstate na terenie budowy od chwili jego przejecia, w tym szkody
powstate w trakcie realizacji robét na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub
pozostajgce w zwigzku z prowadzonymi robotami,

wiasciwe zabezpieczenie i dozér mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym oznakowaniem terenu
budowy oraz wykonywaniem robét bedgcych przedmiotem umowy,

ochrone instalacji i urzadzen podziemnych oraz ich wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robdt, a takze za
szkody powstate w zwigzku z ich uszkodzeniem,

wszelkie koszty zwigzane z odtworzeniem stanu pierwotnego w przypadku
uszkodzenia istniejgcych cokotéw ogrodzen, ogrodzen, furtek, bram lub naruszenia
ich statecznosci, a takze koszty zwigzane z zabezpieczeniem ogrodzen, innych niz
ujete w przedmiarach robot,

szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdw,
podwykonawcow oraz osob trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim

w zwigzku z realizacjg umowy lub wykonywaniem robdt, w tym za dziatania

i zaniechania wtasne, podwykonawcéw oraz oséb dziatajgcych na rzecz
Wykonawcy,

doprowadzenie uszkodzonego lub zniszczonego mienia Zamawiajgcego lub oséb

trzecich do stanu poprzedniego oraz naprawienie szkody na wtasny koszt,
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9) jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz jako$¢ materiatéw zastosowanych
do realizacji przedmiotu umowy,

10) wszelkie naruszenia przepisdw oraz szkody stwierdzone przez Policje, Straz
Miejska, Paistwowag Inspekcje Pracy oraz inne wtasciwe stuzby i organy, powstate
w zwigzku z realizacjg robét, w stopniu catkowicie zwalniajgcym Zamawiajgcego

z odpowiedzialnosci.

§ 7 Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

1. Zamawiajacy wymaga, by wszystkie osoby wykonujace czynnosci wskazane
w kolumnie 4 zatgczonego przedmiaru robét (z wyjgtkiem pozycji nr 1 przedmiaru) oraz
osoby wykonujgce lub wbudowujace lub montujgce elementy tam wskazane, byty
zatrudnione przez Wykonawce (oraz podwykonawcdéw) na podstawie stosunku pracy.
Wymaédg powyzszy nie jest stawiany wobec osoby, ktdra bedzie sprawowac funkcje
kierownika budowy, oséb sprawujacych funkcje kierownikéw robét branzowych (o ile
ich ustanowienie bedzie wymagane przepisami prawa lub przyjeta przez Wykonawce
organizacjg realizacji robot), samego Wykonawcy oraz podwykonawcow (w tym
wspolnikow spétek osobowych), ktérzy beda realizowaé wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci osobiscie na zasadzie samozatrudnienia. Wymaog ten nie dotyczy réwniez
realizacji dostaw wchodzacych w zakres zamoéwienia.

2. Wykonawca — w celu potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w ust. 1,

w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu os$wiadczenie, ze wszystkie czynnosci, dla ktdrych Zamawiajacy stawia
wymog, o ktérym mowa w ust. 1, wykonywane bedg przez osoby, ktére sg zatrudnione
na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2z 2025 r. poz. 277 z pdézn.zm.). Oswiadczenie nie dotyczy
czynnosci wytgczonych spod tego obowigzku na mocy zapiséw ust. 1.

3. W przypadku powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcy, stosowne oswiadczenie,
o ktérym mowa w ust. 2, sktada kazdy z podwykonawcéw, w terminie do 3 dni
roboczych od daty rozpoczecia wykonywania prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

4. Wykonawca (oraz podwykonawcy) w trakcie realizacji umowy — na kazde pisemne
zgdanie Zamawiajgcego — w terminie 3 dni roboczych, bedg przedktadali

Zamawiajgcemu oswiadczenia potwierdzajgce spetnianie wymogu okreslonego w ust. 1.
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5. Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 2 — 4, powinny zawierac¢ co najmniej:
1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
2) date ztozenia oswiadczenia,
3) wskazanie, ze objete wymogiem Zamawiajgcego czynnosci bedg wykonywane /
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy,
4) wskazanie imion i nazwisk tych oséb,
5) wskazanie rodzaju uméw o prace zawartych z tymi osobami,
6) wymiar etatéw tych osdb,
7) date zawarcia umowy o prace,
8) zakres obowigzkdéw tych oséb,
9) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.
6. Niedochowanie przez Wykonawce (lub podwykonawcéw) obowigzkéw wynikajgcych
z ust. 2 -5, traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania
pracownikéw na podstawie stosunku pracy i skutkowato bedzie naliczeniem Wykonawcy
stosownych kar umownych zgodnie z zapisami § 15 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy.
7. W trakcie realizacji zamdwienia, poza czynnoscig kontrolng okreslong w ust. 4,
Zamawiajgcy ma réwniez prawo do:
1) Zzadania wyjasnien od Wykonawcy i podwykonawcéw w przypadku watpliwosci
w zakresie potwierdzania spetniania wymogu okreslonego w ust. 1,
2) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
8. Zamawiajgcy zastrzega, iz w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iz Wykonawca (lub
podwykonawcy) nie realizujg wymogu okreslonego w ust. 1, Zamawiajgcy moze zwrécic

sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§ 8 Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia podwykonawcom, z tym
zastrzezeniem, iz podwykonawcg nie moze zosta¢ podmiot pochodzgcy z panstwa
trzeciego niebedgcego strong umdéw miedzynarodowych, zgodnie z definicjg takiego
podmiotu wskazang w art. 16b ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.

Powyzszy zakaz dotyczy réwniez dalszych podwykonawcéw, stgd umowy
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podwykonawcze muszg zawierac tozsamy zakaz odnoszgcy sie do dalszych
podwykonawcow.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia,
jakos$¢ i terminowosc¢ prac podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli i pracownikéw, a takze ponosi petng odpowiedzialno$é¢ wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich za wszelkie szkody i straty wynikte z realizacji przedmiotu
umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia, zamierzajgcy
w trakcie realizacji niniejszej umowy, zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest
zobowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zaméwienia,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotfaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie dalszej umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem przedtozonej Zamawiajgcemu umowy.

4. Zamawiajacemu nalezy przedkfadaé rowniez wszelkie projekty zmian umoéw
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 3, a takze —w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia - poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw
o podwykonawstwo robét budowlanych wykonywanych w ramach realizacji zamdwienia,
okres$lonego w § 1 niniejszej umowy oraz zmian do nich. Do przedtozonych
Zamawiajgcemu kopii umdéw o podwykonawstwo oraz zmian do nich, Wykonawca
zobowigzany jest zataczy¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie dokumentéw
potwierdzajgcych prawo osdb podpisujgcych umowe podwykonawczg — lub zmiane do
niej - do reprezentacji stron tejze umowy zgodnie z odpowiednim dokumentem
rejestrowym lub odpowiednim upowaznieniem.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest réwniez
— w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia - do przedktadania Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi realizowane w ramach realizacji zamoéwienia
na roboty budowlane, okreslonego w § 1 niniejszej umowy oraz wszelkich zmian do nich,
jesliich wartos¢ wynosi co najmniej 0,5% facznej wartosci umowy w sprawie realizacji
zamowienia publicznego, okreslonej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. Do przedtozonych
Zamawiajgcemu kopii umdéw o podwykonawstwo oraz zmian do nich, Wykonawca

zobowigzany jest zatgczy¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie dokumentéw
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potwierdzajgcych prawo osdb podpisujgcych umowe podwykonawczg — lub zmiane do
niej, do reprezentacji stron tejze umowy zgodnie z odpowiednim dokumentem
rejestrowym lub odpowiednim upowaznieniem.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

7. Zamawiajacy zastrzega, iz termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, zrealizowanej
w ramach zamdwienia, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy —w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wykonywane w ramach
realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, lub projektu zmian do niej
- zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci - zastrzezenia do przedmiotowych
dokumentéw, jesli:

1) nie wskazujg stron umowy o podwykonawstwo, w tym nazw i adreséw siedzib
Wykonawcy, podwykonawcy / dalszego podwykonawcy,

2) nie wskazujg terminu zakonczenia realizacji umowy o podwykonawstwo,

3) nie wskazujg zasad odbioru robdt wykonanych przez podwykonawce / dalszego
podwykonawce,

4) nie zawierajg okreslenia przedmiotu umowy, zakresu prac przewidzianych do
wykonania w jej ramach, wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego za jej
wykonanie oraz zasad jego wyptaty (Zamawiajgcy zastrzega, iz wysokos$é
wynagrodzenia podwykonawcy / podwykonawcow nie moze przekraczaé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czes¢ robdt, ktdra ma zostaé wykonana
przez podwykonawce / podwykonawcéw, zas wynagrodzenie nalezne dalszemu
podwykonawcy / dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te czes¢ robdt, ktdra ma zosta¢ wykonana przez
dalszego podwykonawce / dalszych podwykonawcow),

5) zawierajg zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce / dalszego
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz

Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
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6)

7)

8)

9)

podwykonawce / dalszego podwykonawce, a w przypadku umoéw z dalszymi
podwykonawcami — zawierajg zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez dalszego
podwykonawce ptatnosci od podwykonawcy, od zaptaty przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
dalszego podwykonawce,

zawierajg zapisy zezwalajgce na zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy na poczet zabezpieczenia roszczen

z tytutu rekojmi za wady i / lub gwarancji jakosci robét wykonywanych przez
podwykonawce / dalszego podwykonawce (Zamawiajacy zastrzega, iz catos$é
naleznego podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia wskazanego
umowag o podwykonawstwo musi zosta¢ uregulowana na rzecz podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przed wyptatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

z tytutu realizacji niniejszej umowy),

odnosnie do realizacji bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, bedg zawieraty zapisy stojgce w sprzecznosci z zasadami
okreslonymi w art. 465 ustawy — Prawo zaméwien publicznych oraz w niniejszej
umowie,

zawierajg zapisy stojace w sprzecznosci z zasadami realizacji zamdwienia
okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, obowigzujgcej dla
postepowania, stanowigcego podstawe zawarcia niniejszej umowy,

zawierajg postanowienia niezgodne z wymogami wskazanymi w art. 463 ustawy —

Prawo zamdéwien publicznych,

10) gdy przewidujg termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

11) gdy nie zawierajg w swojej tresci zakazu powierzania dalszego podwykonawstwa

podmiotom pochodzgcym z panstwa trzeciego niebedacego strong umow
miedzynarodowych, zgodnie z definicjg takiego podmiotu wskazang w art. 16b

ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

9. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zaméwienia,

o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, lub do projektu zmian do niej, w terminie

okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy, lub zmiany do niej, przez

Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania mu poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zamdwienia, o ktérym mowa § 1
niniejszej umowy, lub zmian do niej — zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci - sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub do zmiany do niej,

w przypadkach okreslonych w ust. 8.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zamdwienia,

o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, lub do zmian do niej, w terminie, o ktérym
mowa w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy, lub zmiany do niej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo i zmian do nich przedktadanych
Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okreslony w umowie o podwykonawstwo
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi realizowanej w ramach
wykonania zamdwienia, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy lub zmiany
aneksu do niej pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 15 ust. 1
pkt 6 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest do biezgcego prowadzenia
wykazu zawartych uméw o podwykonawstwo, ktore zostaty mu zgtoszone na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie. Wzdr wykazu stanowi zatgcznik nr 8 do niniejszej
umowy.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest do biezgcego informowania
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych podwykonawcdow, ktére okreslone sg

w wykazie, o ktdrym mowa w ust. 13, a takze do przekazywania Zamawiajgcemu
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje cze$ci zamédwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, bedgcym podmiotami, wobec ktdrych Zamawiajgcy sformutowat zakaz
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wskazany w ust. 1, stanowi naruszenie postanowien umowy i uprawnia Zamawiajgcego
do:

1) Zadania natychmiastowego zastgpienia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez podmiot, wobec ktérego Zamawiajgcy nie sformutowat
zakazu wskazanego w ust. 1 lub samodzielnego wykonania tej czesci zamdwienia
przez Wykonawce;

2) naliczenia kary umownej okreslonej w § 15 ust. 1 pkt 12 umowy;

3) odstgpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie zastgpi takiego

podmiotu na zasadach wskazanych w pkt 1.

§ 9 Osoby skierowane przez Wykonawce do realizacji umowy

1. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy ........cccccceveeeviveveevenirnnnnnes (miejsce do

uzupetnienia), posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci

(miejsce do uzupetnienia), tel. kontaktowy: ........cccccvevvenennnne (miejsce do uzupetnienia); e-
Mal: e (miejsce do uzupetnienia). Wykonawca oswiadcza, iz kierownik
budowy, jest cztonkiem ......ccccccveveiieieceicie, (miejsce do uzupetnienia) Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa. Kierownik budowy ustanowiony przez Wykonawce dziata
w granicach umocowania okre$lonego w ustawie — Prawo budowlane.
2. Wykonawca ustanawia kierownikiem robét drogowych .........cceveevveveneeeeeenenen. (miejsce

do uzupetnienia), posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci

(miejsce do uzupetnienia), tel. kontaktowy: .......c.ccccvunenenes (miejsce do uzupetnienia); e-
MaIl: e (miejsce do uzupetnienia). Wykonawca oswiadcza, iz kierownik
robot drogowych, jest cztonkiem .......ccoceveeeeeeceineineeernennn. (miejsce do uzupetnienia)

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa3.

3 Nalezy wskazaé, o ile jego ustanowienie bedzie wymagane przepisami prawa lub przyjeta

przez Wykonawce organizacjg realizacji robét.
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3.

1.

2.

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy, osoby, o ktdrych mowa
w ust. 1i 2, bedg wykonywaty osobiscie.

Zmiana o0sdb, o ktédrych mowa w ust. 1 i 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy wymaga
akceptacji Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, iz nowa osoba dedykowana przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy dla funkcji kierownika budowy, wskazanego
w ust. 1, musi posiadac uprawnienia, odpowiadajgce warunkom wskazanym

w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, stanowigcym podstawe zawarcia

niniejszej umowy.

. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4, nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. Strony za

wystarczajace uznajg pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o przyczynach zmiany

i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.

§ 10 Osoby uprawnione do kontaktow

Osobg uprawniong do kontaktédw z Zamawiajgcym z ramienia Wykonawcy jest
................................................ (miejsce do uzupetnienia); tel. kontaktowy:
................................. (miejsce do uzupetnienia); e-mail: ...............c......... (Miejsce do
uzupetnienia)

Osobami nadzorujgcymi z ramienia Zamawiajgcego, w odniesieniu do robdt objetych
umowa sa:

1) e, (miejsce do uzupetnienia) — pracownik Wydziatu Inwestycji i Drog
Powiatowych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim; tel.
kontaktoWY: ...covvveveeiiee e (miejsce do uzupetnienia), e-mail:
.............................................. (miejsce do uzupetnienia),

2) e (miejsce do uzupetnienia) — pracownik Wydziatu Inwestycji i Drog
Powiatowych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim; tel.
KoNtaktoWY: ....cocveereeereeerereee e (miejsce do uzupetnienia), e-mail:
.............................................. (miejsce do uzupetnienia)

Osoby wskazane w ust. 2 nie sg uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Zamawiajgcego.
Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1i 2 nie powoduje koniecznos$ci zmiany tresci

umowy. Strony za wystarczajgce uznajg niezwtoczne pisemne poinformowanie
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o dokonanej zmianie. Zmiana staje sie skuteczna z chwilg otrzymania przez drugg Strone

pisemnej informacji z danymi nowego przedstawiciela.

§ 11 Wynagrodzenie

1. Za wykonany przedmiot umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
umowne ryczattowe W WYSOKOSCI voeeererreneceesnesennnnees (miejsce do uzupetnienia) zt brutto,
zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Ustalone przez Strony wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2026r. poz. 795)

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg postanowien niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, wskazane w ust. 1, zawiera podatek VAT w wysokosci ...... (miejsce
do uzupetnienia) %.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, zaréwno te, ktére wynikajg wprost
z dokumentacji postepowania stanowigcego podstawe zawarcia niniejszej umowy, jak
rowniez te, ktore sg konieczne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos$é z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw czynnikéw zwigzanych z realizacjg prac objetych niniejsza
umowa, zgodnie ze wszystkimi postanowieniami umowy. Wynagrodzenie obejmuje
w szczegolnosci cene wykonania robét budowlanych, zakupu, dostawy materiatéw
i urzadzen oraz innych swiadczen niezbednych dla realizacji przedmiotu zamdwienia, wraz
ze wszystkimi kosztami towarzyszgcymi niezbednymi do zrealizowania przedmiotu
zamowienia, wynikajgcymi z opisu przedmiotu zamdwienia (w szczegdlnosci: koszty
wykonania rob6t budowlanych, koszty zakupu urzadzen i materiatéw budowlanych,
koszty wszelkich robdét porzgdkowych, w tym takze koszty uporzgdkowania terenu
budowy po zakonczeniu robét, koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia
prowadzonych robdt, wszelkie optaty i koszty wynikte w zwigzku z prowadzonymi
robotami, koszty zabezpieczenia terenu prac przed warunkami atmosferycznymi w trakcie
wykonywania robot, koszty protokotéw, prob i sprawdzen, koszty wykonania

dokumentacji powykonawczej wraz z wersjg elektroniczng, koszty zabezpieczenia dojazdu
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ciezkiego sprzetu i dostaw materiatdw na teren budowy, koszty odtworzenia zniszczonych
nawierzchni ciggdw komunikacyjnych uzytkowanych podczas trwania realizacji
przedmiotu zamoéwienia oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkéd
powstatych w trakcie robét, oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb
postronnych, koszty energii elektrycznej i wody zuzytej oraz koszty innych mediow
wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamdwienia, koszty wywozu odpaddw, wszelkie
koszty pomiaréw, badan, dokumentdéw i czynnosci koniecznych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia, podatek VAT i wszelkie inne koszty nieujete, bez ktérych nie mozna wykonac
zamoéwienia).

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu wtasciwego oszacowania kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a zatem niedoszacowanie, pominiecie lub
brak wtasciwego rozeznania koniecznego do wykonania zakresu prac objetych umowag,
nie moze byé podstawg do zgdania przez Wykonawce podwyzszenia wynagrodzenia

wskazanego w ust. 1.

§ 12 Wyptata wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy, zostanie wyptacone
Wykonawcy po zakonczeniu wykonywania robét objetych umowg, w terminie wskazanym
odpowiednio w § 13 ust. 5 oraz § 14 ust. 4 umowy.

2. Podstawa wyptaty wynagrodzenia Wykonawecy, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie faktura
wystawiona przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia na zasadach okreslonych w § 17 umowy, zatwierdzony przez Zamawiajgcego,
Wykonawce, Kierownika Budowy, Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Na zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca dotgczy do dokumentéw rozliczeniowych zestawienie
rzeczowo-finansowe wykonanych robét w zakresie wymaganym do rozliczenia
dofinansowania. Obowigzek ten nie zmienia ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

3. Naleznosci z tytutu faktury bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na tej fakturze.

4. Wynagrodzenie z tytutu wykonania umowy rozliczane bedzie metoda podzielonej
ptatnosci — split payment.

5. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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6. Jesli Wykonawca realizuje zamdwienie przy pomocy podwykonawcdw, na zasadach
okres$lonych w § 8 niniejszej umowy, wraz z fakturg za odebrane roboty jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego, ustalonego
W oparciu o zapisy umowy o podwykonawstwo - wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktdrzy uczestniczyli w wykonywaniu robét, ktére podlegaty
odbiorowi. Za dowody te uzna¢ nalezy w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania
przelewdw na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub o$wiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgce brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich niezbednych dowodéw
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6,
Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaptaty, do czasu przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw dokonania przez
Wykonawce zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu realizacji umowy o podwykonawstwo zawartej w celu realizacji
zamowienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

8. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane wykonane w ramach realizacji zamodwienia okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wykonane w ramach realizacji zamowienia
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Zamawiajgcy dokona jego bezposredniej zaptaty
przy uwzglednieniu zasad okreslonych w art. 465 ust. 1 — 5 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych.

9. Bezposrednia zapfata wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nastgpi w ciggu 30 dni od dnia ostatecznego uznania przez

Zamawiajgcego zasadnosci takiej zaptaty.
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10.

11.

12.

1.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przy uwzglednieniu zasad okre$lonych w art. 465 ust. 1 — 5
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

W przypadku opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie

w transakcjach handlowych.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci

wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 13 Krajowy System eFaktur

W przypadku koniecznosci zastosowania Krajowego Systemu eFaktur (KSeF)

do wystawienia faktury potwierdzajacej realizacje przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu faktur
ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. z 2025 r.

poz. 775 z pdin.zm.).

Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za otrzymang przez Zamawiajgcego z chwilg
przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikujgcego te fakture, zgodnie

z art. 106na ust 3. ustawy o podatku od towaréw i ustug.

. Wszystkie Swiadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczg jednostki

organizacyjnej Zamawiajgcego objetej centralizacjg rozliczen podatku VAT. W zwigzku
z tym Wykonawca zobowigzany jest do:
1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej nastepujacych danych ,Podmiotu 2”
i ,Podmiotu 3” oraz wskazania roli ,,Podmiotu 3”:
a) ,Podmiot 2” (Nabywca) — dane Zamawiajgcego: Powiat Nowodworski, ul. Ignacego
Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki, NIP: 5311688975;
b) ,,Podmiot 3” (Odbiorca) — dane Odbiorcy: Starostwo Powiatowe, ul. Ignacego
Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki, NIP: 5311422378;

c) ,Rola” dla, Podmiotu 3” —,8” — Jednostka samorzgdu terytorialnego.

28



Projektowane postanowienia umowy

2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w wezle
»WarunkiTransakcji” — informacji identyfikujgcej umowe, ktérej dana faktura dotyczy,
szczegdlnie numeru lub symbolu umowy.

4. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej z pominieciem ktéregokolwiek z danych,

o ktérych mowa w ust. 3, uprawnia Zamawiajgcego do:

1) zadania wystawienia faktury korygujacej;

2) wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania faktury spetniajgcej wymagania niniejszego
paragrafu umowy.

5. Termin ptatnosci z tytutu naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wynosi 30 dni od
dnia otrzymania prawidtowej ustrukturyzowanej faktury przez Zamawiajgcego zgodnie

z ust. 2.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze kazda faktura jest wystawiona
w Krajowym Systemie e-Faktur, oraz spetnia wymagania technicznie i formalne w dniu jej

wystawienia, zgodnie z przepisami prawa.

§ 14 Fakturowanie bez koniecznosci zastosowania KSeF

1. W przypadku braku koniecznosci zastosowania Krajowego Systemu eFaktur (KSeF) do
wystawienia faktury potwierdzajgcej realizacje przedmiotu niniejszej umowy, fakture
nalezy wystawi¢ na nastepujgce dane: Powiat Nowodworski, z siedzibg w: 05-100 Nowy
Dwor Mazowiecki, ul Ignacego Paderewskiego 1B; NIP 531-16-88-975, w formie
dopuszczonej przez przepisy prawa obowigzujgce w dniu wystawienia faktury.

2. Wykonawcy — zgodnie z ustawgq z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 276) — przystuguje prawo do
wystania Zamawiajgcemu faktur w formie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, o ktérej mowa
w przedmiotowej ustawie.

3. Zamawiajacy dopuszcza wysytanie i odbieranie innych niz faktura ustrukturyzowanych

dokumentéw elektronicznych za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ust. 24.

4 Lista innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, ktére moga by¢ przesytane
za posrednictwem platformy wskazana jest w Rozporzgdzeniu Ministra Przedsiebiorczosci
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4. Termin ptatnosci z tytutu naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy ustala sie na 30 dni

od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

§ 15 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 3 ust. 7 umowy;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz odbiorze

w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji
jakosci — w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa

w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od nastepnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami odpowiednio

§ 17 ust. 20 lub § 18 ust. 4 umowy;

z tytutu odstgpienia od umowy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw umownych przez Wykonawce — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy;

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wykonywane w ramach
przedmiotu zamdwienia, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 0,20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1
umowy - za kazdy nieprzedtozony Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo
lub projekt jej zmiany;

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany - w wysokosci 0,30 % wynagrodzenia

i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych

dokumentéw elektronicznych, ktére moga by¢ przestane za posrednictwem platformy

elektronicznego fakturowania stuzgcej do przesytania ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych

(Dz.

U.z 2019r. poz. 856).
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umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy - za kazdg nieprzedtozong

Zamawiajgcemu kopie umowy o podwykonawstwo lub kopie jej zmiany;

6) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -

w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 11 ust. 1
umowy - za kazdg niedokonang zmiane;

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, ktérego bezposredniej
ptatnosci dokonat Zamawiajgcy na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w sytuacji, o ktérej mowa w art. 465 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych;

8) za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy, za kazdy dzier zwtoki w dokonaniu zaptaty na ich rzecz,
liczagc od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na dokonanie zaptaty;

9) za przerwe w utrzymywaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 20 ust. 4 umowy - w wysokosci 0,10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien przerwy w utrzymywaniu tego ubezpieczenia, liczac od dnia nastepnego po
uptywie terminu dotychczas obowigzujgcego ubezpieczenia.

10) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy:

a) w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce, wymogu zatrudniania pracownikéw na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) za kazdg osobe, wykonujacg te czynnosci,
wobec ktorej Wykonawca (lub podwykonawca) nie zachowat wymogu wskazanego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

b) w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 — 5 niniejszej umowy.

11) za wykonywanie czynnosci przewidzianych dla kierownika budowy lub kierownika

roboét branzowych (o ile jego ustanowienie bedzie wymagane przepisami prawa lub
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przyjeta przez Wykonawce organizacjg realizacji robét) przez inne osoby niz wskazane
odpowiednio w § 9 ust. 1i 2 umowy, bez akceptacji Zamawiajgcego — w wysokosci
0,10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 umowy — za
kazdy dzien wykonywania tych czynnosci przez osobe niezaakceptowang przez
Zamawiajgcego (kara umowna jest naliczana odrebnie w odniesieniu do kazdej z oséb
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego).

12) za powierzenie wykonywania czesci przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, wobec ktérego Zamawiajacy okreslit zakaz wskazany w § 8 ust. 1
umowy —w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 11
ust. 1 umowy.

13) za prowadzenie robét niezgodnie z zatwierdzong czasowgq organizacjg ruchu lub bez
wymaganego oznakowania albo z naruszeniem zasad bezpieczenstwa ruchu
drogowego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

14) za naruszenie zasad okreslonych w § 4 ust. 4 umowy Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary umowne w nastepujgcej wysokosci:
a) zadokonanie odtgczenia medidw bez wymaganego zawiadomienia, o ktorym
mowa w § 4 ust. 4 pkt 4) umowy —w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek,
b) za dokonanie odtgczenia medidw bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, o ktérej
mowa w § 4 ust. 4 pkt 5) umowy— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,
¢) za dokonanie odtgczenia medidéw z naruszeniem dopuszczalnych godzin lub zasad
organizacji robét, okreslonych w § 4 ust. 4 pkt 1-3 umowy — w wysokosci
3 000,00 zt za kazdy przypadek,
d) za nieuzasadnione wydtuzenie czasu odtgczenia medidw ponad czas wskazany
w zawiadomieniu — w wysokosci 500,00 zt za kazdg rozpoczetg godzine zwtoki,
e) za brak zapewnienia rozwigzan zastepczych, w sytuacjach, gdy byty one wymagane
zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 3) umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek.
2.  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw umownych
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 11 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, iz w przypadku odstgpienia od umowy,
o ktérym mowa w § 21 ust. 5 pkt 2 umowy, Wykonawcy przystugujg wytgcznie odsetki
z tytutu opdznienia w pfatnosciach naleznych Wykonawcy $wiadczen pienieznych, bez

prawa do naliczenia kar umownych.
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3.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony na
podstawie niniejszej umowy, nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos$é
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody

i utraconych korzysci, na zasadach ogdlnych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia z wystawionej przez Wykonawce
faktury naleznosci z tytutu kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgode.

O potraceniu kar Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce przed dokonaniem
tego potracenia.

W przypadku kar umownych, dla ktérych nie zostanie dokonane potracenie, o ktérym
mowa w ust. 5, kary te bedg ptatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania

przez Strone, ktérej kary te zostaty naliczone.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzgdzonej osobie trzeciej
w trakcie realizacji zamowienia, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej

odpowiedzialnos$ci Zamawiajgcego.

§ 16 Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajacy
wskazuje, iz umowa w sprawie zamdwienia publicznego zostanie zmieniona

w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany terminu wykonania zamodwienia spowodowanego:

a) odmiennymi od przyjetych dla dokumentacji warunkami geologicznymi lub
archeologicznymi (w szczegdélnosci: inna kategoria gruntu, kurzawka, gtazy
narzutowe, wystgpienie zabytkdéw archeologicznych, niewypatow i niewybuchow),
w szczegdlnosci skutkujgcymi niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych, lub
koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub pomiaréw, lub prowadzenia
badan archeologicznych lub geologicznych, co bedzie miato wptyw na termin

realizacji umowy,
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b)

d)

f)

g)

h)

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji warunkami terenowymi,

w szczegolnosci zwigzanymi z istnieniem niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych (w tym podziemnych) sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow
budowlanych (np. fundamenty, $ciany szczelne, bruk), w szczegdlnosci skutkujgcymi
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych, lub koniecznoscig wykonania
dodatkowych badan lub pomiardéw, co bedzie miato wptyw na termin realizacji
umowy,

wystgpieniem na terenie budowy awarii, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania lub ograniczenia mozliwosci
wykonywania robot budowlanych przez Wykonawce, co bedzie miato wptyw

na termin realizacji umowy,

okolicznosciami lezagcymi po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci zwigzanymi

z koniecznoscig wstrzymania przez Zamawiajgcego prowadzonych przez
Wykonawce robét z przyczyn wynikajgcych w szczegdlnosci ze zmiany przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, opdznien administracji publicznej

w wydawaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien lub innych aktéw
administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robét
przez Wykonawce, a opdznienie tych organdéw nie wynika z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, co bedzie miato wptyw na termin realizacji umowy,

wadami i brakami dokumentacji technicznej koniecznymi do usuniecia, uzupetnienia
lub wyjasnienia, co bedzie miato wptyw na termin realizacji umowy,

opdznieniem w uzyskaniu przez Wykonawce wymaganych umowa uzgodnien,
opinii, certyfikatow lub ocen, ktdre to opdznienie nie powstato z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania robét lub ich
czesci, co bedzie miato wptyw na termin realizacji umowy,

wystgpieniem wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéow pogodowych
uniemozliwiajgcych prawidtowe prowadzenie robét zgodnie z przyjeta technologia,
wiedzg i sztukg budowlang oraz STWIOR, co bedzie miato wptyw na termin realizacji
umowy;

brakami w dostepie do materiatow budowlanych niezbednych do wykonania

umowy lub brakami w dostepie do paliw niezbednych do dziatania sprzetu przy
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pomocy ktdrego realizowana jest umowa, co bedzie miato wptyw na termin
realizacji umowy,

i) dokonywaniem zmian umowy na mocy ust. 2 pkt 3 —5 umowy oraz art. 455 ust. 1
pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, co bedzie miato wptyw
na termin realizacji umowy,

j) dziataniem sity wyzszej niezaleznej od Stron umowy (np. dziatania wojenne,
huragan, powddz, inne kataklizmy), co bedzie miato wptyw na termin realizacji
umowy,

k) inng, niemozliwg do przewidzenia okolicznoscig prawng, ekonomiczna,
administracyjng, kadrowg lub techniczng, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcg brakiem mozliwosci wykonania umowy
w przewidzianym nig terminie,

— wszelkie zmiany terminu realizacji umowy muszg uwzgledniaé czas trwania
przyczyny powodujacej koniecznos¢ dokonania jego zmiany, termin wykonania
umowy moze zatem ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania
przyczyny powodujacej koniecznos¢ jego zmiany.

powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcy, wskazania innego zakresu

podwykonawstwa, rezygnacji z podwykonawcy lub zmiany podwykonawcy w zakresie

odnoszgcym sie do robdét objetych umowa, ktdrych wykonywanie jest powigzane ze
spetnieniem warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
stanowigcym podstawe zawarcia niniejszej umowy, jezeli Wykonawca, w celu
wykazania spetnienia tych warunkdw, powotywat sie na zasoby okreslonych
podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych

—zmiana w zakresie podwykonawstwa bedzie w tym zakresie mozliwa wytgcznie po

pisemnym powiadomieniu o tym Zamawiajgcego oraz pod warunkiem wykazania

Zamawiajgcemu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu postawione w postepowaniu

o udzielenie zamodwienia publicznego, stanowigcym podstawe zawarcia niniejszej

umowy, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego Wykonawca

powotywat sie w trakcie tego postepowania, a w przypadku proponowanego innego
podwykonawcy, wykazac¢ réwniez, iz nie podlega on wykluczeniu z postepowania

w okolicznosciach wskazanych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego, stanowigcym podstawe zawarcia niniejszej umowy.
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Proponowany nowy podwykonawca nie moze réwniez by¢ podmiotem, wobec ktorego

Zamawiajgcy okreslit zakaz, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci wykonania robot

zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania
przedmiotu umowy, lub - gdy bedzie to konieczne z uwagi na niemozliwos¢ wykonania
przedmiotu umowy przy przewidzianych umowg zatozeniach technologicznych lub
materiatowych a takze w sytuacji, gdy wykonanie czesci elementéw przedmiotu
umowy w sposdb odmienny od przyjetego w dokumentacji technicznej, okaze sie
zasadne z uwagi na dalszg eksploatacje obiektu objetego zamdéwieniem oraz jego
parametry techniczne i uzytkowe. Zmiany takie muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Obliczenie wartosci zmian nastgpi w oparciu

o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty , pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ wykonana
zgodnie z dokumentacjg techniczng przedstawiong w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, stanowigcego podstawe zawarcia niniejszej umowy,
nastepnie - nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamiennej” oraz ustali¢ réznice miedzy
ceng roboty , pierwotnej” a ceng roboty ,,zamiennej”,

b) ceny jednostkowe do wyliczenia ceny , pierwotnej” nalezy ustali¢ w oparciu
o kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowigcy zatgcznik nr 9 do umowy,

c) ceny jednostkowe do wyliczenia ceny roboty ,,zamiennej” nalezy ustali¢ w oparciu
o odpowiednie dane przyjete z baz cen Intercenbud lub innej rbwnowaznej bazy
cenowej (ceny czynnikow produkcji) oraz — w zakresie naktadéw rzeczowych —
odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku ich
braku — Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR) oraz rynkowe ceny
materiatdw, robocizny i sprzetu; ceny te sg ustalane na dzien sporzadzenia
protokotu koniecznosci, w ktérym wskazane zostang roboty zamienne,

d) ilosci robot ,pierwotnych” nalezy ustali¢ w oparciu o dane wskazane
w dokumentacji technicznej przedstawionej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, stanowigcym podstawe zawarcia niniejszej umowy,

e) ilosci robdt ,,zamiennych” nalezy ustali¢ w oparciu o przedmiary wykonane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego;

— wycen, o ktérych mowa w lit. a — c dokonuje Wykonawca,
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4)

— taczna wartos¢ zmian brutto z tytutu wykonania robdt zamiennych nie moze
przekroczy¢ 30 % wartosci brutto umowy wskazanej w § 11 ust. 1 umowy.

rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu umowy, gdy wykonanie danych prac

okaze sie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Rezygnacja z wykonania

czesci przedmiotu umowy musi zostaé potwierdzona przez Strony umowy w formie

pisemnej. Obliczenie wartosci niewykonanej czesci przedmiotu umowy nastgpi

na podstawie odpowiednich zapisdw dotyczacych wyceny roboty , pierwotnej”

wskazanych w pkt 3 lit. a — b i d. Wycene robét zaniechanych sporzgdza Wykonawca.

Wycena ta podlega akceptacji Zamawiajgcego. tgczna wartos$é brutto robét

zaniechanych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci brutto umowy wskazanej w § 11

ust. 1 umowy.

wystgpienia w trakcie realizacji zamdéwienia koniecznosci wykonania dodatkowych

robot budowlanych niezbednych do prawidtowego zakonczenia procesu budowlanego

objetego niniejszg umowa, a ktére to roboty nie byty objete zamdwieniem
podstawowym. Koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych musi zostac
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Obliczenie wartosci dodatkowych robot
budowlanych nastgpi odpowiednio na podstawie zastosowania zapiséw wskazanych
pkt 3 lit. ci e, poprzez analogie do zasad przyjetych dla robét ,,zamiennych”. tgczna
wartos$¢ brutto dodatkowych robét budowlanych nie moze przekroczyé 30 % wartosci
brutto umowy wskazanej w § 11 ust. 1 umowy.

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu:

a) wykonania robét zamiennych, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 3,

b) jego zmniejszenia — w przypadku, gdy roboty objete przedmiotem zamodwienia nie
zostaty wykonane w catosci, lecz w czesci, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 4,

¢) wykonania robot dodatkowych, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 5,

d) zmian dokonywanych na mocy art. 455 ust. 1 pkt 3-4 oraz ust. 2 ustawy — Prawo
zamowien publicznych (w kazdym przypadku, gdy bedzie to mozliwe, do ustalenia
wartosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, nalezy stosowaé odpowiednie zapisy
ust. 2 pkt 3-5),

e) zmiany w zakresie podatku od towardéw i ustug VAT, kiedy to wysokos¢

wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji umowy zostanie dostosowana do
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obowigzujgcych przepisdw prawa w tym zakresie, przy czym zmianie nie ulegnie
wynagrodzenie netto przystugujgce Wykonawcy.

7) zmiany osoby wskazanej w § 9 ust. 1 umowy, pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego innej osoby, ktéra spetni wymagania
Zamawiajgcego odnosnie posiadanych uprawnien okreslonych w Specyfikacji
Warunkdéw Zamdwienia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
stanowigcego podstawe zawarcia niniejszej umowy; kazdorazowo taka zmiana musi
by¢ uzasadniana przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego; Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni
roboczych od daty przedtozenia propozycji zmiany przez Wykonawce, jednak wytgcznie
wtedy, gdy uprawnienia budowlane proponowanej osoby bedg odpowiadaty
wymaganiom postawionym przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, stanowigcego
podstawe zawarcia niniejszej umowy; wraz z proponowang zmiang Wykonawca
wskaze Zamawiajgcemu rodzaj (specjalnosé) i numer uprawnien budowlanych
posiadanych przez proponowang osobe oraz Okregowg lzbe Inzynieréw Budownictwa,
ktorej ta osoba jest cztonkiem. Zmiana niniejsza jest dokonywana przy uwzglednieniu
zasad wskazanych w § 9 ust. 5 umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, dokonywane sg po spetnieniu wymogdw wskazanych w przedmiotowej
ustawie i na zasadach w niej okreslonych.

4. Strona wnioskujgca o wprowadzenie zmiany zobowigzana jest do przedstawienia

pisemnego uzasadnienia dla jej wprowadzenia.

§ 17 Odbiér przedmiotu umowy

1. Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér
w zakresie usuniecia wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady) dokonywane
bedg na zasadach i w terminach okreslonych w STWIOR i niniejszej umowie.

2. Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wtasciwej branzy przy udziale Kierownika Budowy. Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

o czynnosciach odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Udziat
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Zamawiajgcego w trakcie odbioru jest fakultatywny. Z odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje stosownego wpisu
do dziennika budowy.

3. W sytuacji nieprzystgpienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie dwdéch dni roboczych od zawiadomienia,
Wykonawca informuje drogg elektroniczng o tym fakcie Zamawiajgcego i ponownie
informuje Inspektora do momentu ostatecznego przystapienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do czynnosci odbiorowych.

4. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu dokonany z naruszeniem zapiséw
ust. 2 - 3 jest nieskuteczny.

5. Odbioru czesciowego, jezeli dotyczy, dokonuje sie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz kosztorysem, ktéry petni funkcje pomocniczg. Wykonawca zobowigzany
jest do zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu (Zamawiajgcy
dopuszcza przekazanie informacji drogg elektroniczng na wskazany adres e-mail)
gotowosci do odbioru czesciowego robét budowlanych. Na wszystkie materiaty
i urzadzenia wbudowane w obiekt, a bedgce w zakresie robét objetych zgtoszeniem do
odbioru czesciowego, Wykonawca musi posiadaé akceptacje kart materiatowych.

6. Odbior czesciowy robdt budowlanych, jezeli dotyczy, dokonywany jest przez Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia. Z odbioru robdt sporzadzony zostanie protokdt odbioru czesciowego robot
budowlanych podpisany przez Kierownika Budowy, kierownikéw robdét branzowych (o ile
ich ustanowienie bedzie wymagane przepisami prawa lub przyjetg przez Wykonawce
organizacja realizacji robét), przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego. Za date odbioru cze$ciowego uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru czesciowego.

7. Protokot odbioru czesciowego (jezeli dotyczy) nie stanowi potwierdzenia przejecia przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy czesci robot.

8. Odbioru koncowy przedmiotu zamoéwienia dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcemu (drogg elektroniczng badz pisemng) gotowosci do odbioru koricowego

przedmiotu zamowienia.
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10. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego moze zosta¢ dokonane jedynie po

11.

12.

faktycznym zakoriczeniu robdét bedacych przedmiotem umowy, potwierdzonym
w dzienniku budowy (jezeli jest prowadzony) wpisem dokonanym przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz po uporzgdkowaniu placu budowy
powierzonego Wykonawcy. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego powinno
zostaé dokonane w terminie umozliwiajgcym przeprowadzenie czynno$ci odbiorowych
oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego w terminie zakoriczenia wykonywania
przedmiotu umowy okreslonym w § 3 ust. 7 umowy.
Zamawiajgcy zwota komisje odbioru robét i wyznaczy termin rozpoczecia odbioru robot
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia (drogg elektroniczng badz pisemnie) przez
Wykonawce o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty wymagane umowg i obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci:
1) wypetniony Dziennik Budowy zawierajgcy m.in. potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét budowlanych,
2) dokumentacje powykonawczg, opisang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i skompletowang w dwdch egzemplarzach, na ktérg sktadajg sie:

a) oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu budowy,

b) kopia dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien budowlanych przez
kierownika budowy,

c) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z opisem
przedmiotu zamdwienia, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami,

d) karty materiatowe wraz z wymaganymi zatgcznikami, w tym: aprobaty techniczne,
atesty higieniczne, certyfikaty, Swiadectwa kontroli, deklaracje zgodnosci,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, krajowg ocene techniczng) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

e) projekt budowalny z naniesionymi zmianami, jesli takie miaty miejsce w trakcie
realizacji (z ewentualnymi naniesionymi zmianami zaznaczonymi kolorem
czerwonym) — zmiany muszg by¢ na kazdej stronie zatwierdzone przez autora
projektu — koszt uzgodnien po stronie Wykonawcy (jezeli dotyczy),

f) protokoty z badan i sprawdzen,
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13.

14.

15.

g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dokonang przez uprawnionego
geodete,
h) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen i materiatéw,
i) wykaz urzadzen podlegajgcych serwisowi wraz z podaniem punktéw serwisowych
oraz czestotliwoscig przeprowadzania koniecznych serwisow (jezeli dotyczy),
j) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,
k) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia,
a odnoszace sie do jego realizacji.
3) decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli dotyczy),
4) dokumentacje zagospodarowania odpaddw wytworzonych na placu budowy, jako
warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamoéwienia.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 12, Wykonawca zobowigzany jest przygotowad
w 2 egzemplarzach, z czego jeden z dokumentami oryginalnymi, drugi w formie kopii (na
nos$niku cyfrowym w formacie o rozszerzeniu *.pdf ).
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce wymaganych do odbioru dokumentoéw,
o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1)-4), powiadomienie o zakoriczeniu robdt bedzie uznane
za bezskuteczne do momentu uzupetnienia ostatniego z wymaganych dokumentéw. Czas
na wyznaczenie odbioru bedzie liczony od momentu uzupetnienia ostatniego
z wymaganych dokumentdw.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce wraz z dokumentami wymaganymi do
odbioru decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli dotyczy), Zamawiajacy rozpocznie
czynnosci odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku niedostarczenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie do dnia
podpisania protokotu odbioru kornicowego, za termin wykonania przedmiotu umowy
uznaje sie date otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie.

16. Jesli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:
1) jesli wada jest istotna, tj. nie nadaje sie do usuniecia lub uniemozliwia korzystanie
z przedmiotu umowy albo odbiera przedmiotowi umowy cechy witasciwe lub wyraznie

zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajgc jego wartos¢, Zamawiajgcy odmawia
41



Projektowane postanowienia umowy

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

podpisania protokotu odbioru i moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz

drugi na koszt Wykonawcy albo odstgpi¢ od umowy,

2) jesli wada jest nieistotna i nadaje sie do usuniecia, wymienia sie jg w protokole

odbioru, a Zamawiajgcy moze skorzysta¢ wobec niej z uprawnien wynikajacych

z rekojmi badz gwarancji.
Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 16, nie wytgczajg innych uprawnien przystugujacych
Zamawiajgcemu na podstawie przepisdw prawa lub postanowien niniejszej umowy,
w tym uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi oraz zagdania naprawienia szkody.
W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych przy odbiorze koicowym, Zamawiajgcy
wyznaczy termin ich usuniecia. Do czasu potwierdzenia przez Wykonawce usuniecia
wszystkich tych wad, Zamawiajacy nie uznaje zamowienia za nalezycie wykonane.
Uznanie zamdwienia za nalezycie wykonane nastepuje z dniem podpisania protokotu
potwierdzajgcego usuniecie wszelkich wad, o ktérych mowa w ust. 18. W przypadku
wielokrotnego stwierdzenia nieusuniecia wad (dwa kolejne odbiory po odbiorze
koncowym) i koniecznosci ich ponownego usuniecia, za moment nalezytego wykonania
uznaje sie dzien ostatecznego potwierdzenia usuniecia wad bez zastrzezen.
Termin usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru koficowego, ustalony zostanie
przez Zamawiajgcego przy uwzglednieniu zakresu koniecznych do wykonania czynnosci
naprawczych. Termin usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady wskazano w § 18 ust. 4 umowy.
Z czynnosci odbioru koncowego oraz odbioréw w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady, bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Kazdorazowo Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania
Zamawiajgcego o usunieciu wad.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg

podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

§ 18 Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét na okres ............

(miejsce do uzupetnienia) miesiecy. Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej
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gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien z tytutu gwarancji.

. Bieg terminu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu sporzadzenia protokotu
odbioru koricowego robdét objetych umowa lub protokotu inwentaryzacji robot w toku,
w przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie wykonany w catosci.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym i rekojmi za wady powstate z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy bedg usuwane nieodptatnie przez Wykonawce

w terminie do 14 dni od zawiadomienia dokonanego przez Zamawiajgcego, a jezeli
charakter robdt na to nie pozwala, w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 4, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ ich usuniecie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie
wskazanego terminu. W takim przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane

w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

. Gwarancja jakosci, o ktérej mowa w ust. 1, wynika wprost z zapisu umownego tam
zawartego, nie wymaga sktadania przez Wykonawce dodatkowych os$wiadczen w tym
zakresie i w razie watpliwosci obejmuje najszerszy mozliwy zakres odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jakos$¢ przedmiotu umowy, w tym jakos$¢ uzytych materiatow, a dla swej
waznosci nie wymaga wystawienia przez Wykonawce dodatkowego dokumentu
gwarancyjnego.

. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady nie obejmujg naturalnego zuzycia elementéw

przedmiotu zamdwienia powstatego w trakcie jego uzytkowania.

§ 19 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie .........cce........ (miejsce do uzupetnienia) zt.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
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2. Przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy W fOrmMIe ......cceceeeiiieiieie s st
(miejsce do uzupetnienia).

3. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, zostanie
zwrdcona w nastepujacy sposob:

1) 70 % kwoty wskazanej w ust. 1 zostanie zwrdcone (zwolnione) w ciggu 30 dni
wykonania zamdéwienia oraz uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % kwoty wskazanej w ust. 1 zostanie zwrdcone (zwolnione) nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

4. Za nalezyte wykonanie zamdwienia uwaza sie réwniez sytuacje, w ktérej w toku odbioru
koricowego stwierdzono wady nieistotne, ktdre umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, ale wptywajg na jakos¢ lub trwatosé przedmiotu
zamoéwienia, pod warunkiem ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

5. Sformutowanie ,,umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem”, wskazane w ust. 4, oznacza, ze przedmiot umowy moze by¢
uzytkowany w sposéb bezpieczny, zgodnie z jego funkcjg oraz wymogami okreslonymi
w dokumentacji i przepisach prawa, a stwierdzone wady majg charakter wytgcznie
uboczny i nie wptywajg na mozliwosc eksploatacji.

6. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktére umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia do czasu ich usuniecia.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, kwota zabezpieczenia zostanie
zwrdcona z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszona o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia ewentualnych kar umownych
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Jezeli Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z obowigzkdw wynikajgcych z rekojmi za
wady lub gwarancji, Zamawiajgcy bedzie uprawniony zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy i wykorzysta¢ w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartosc zabezpieczenia, Zamawiajgcy

bedzie uprawniony do zgdania od Wykonawcy kwoty uzupetniajace;j.
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10.

11.

12.

Jezeli Wykonawca wniesie w formie pienieznej zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona
nienalezycie swoje zobowigzania wynikajgce z umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie
powierzy¢ zastepcze wykonanie tych obowigzkédw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

i wykorzysta¢ w tym celu kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie powierzy¢ zastepcze wykonanie w przypadku
wielokrotnego stwierdzenia wad (dwa kolejne odbiory po odbiorze koncowym lub po
odbiorze w ramach gwarancji i rekojmi). W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku przedfuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas trwania zabezpieczenia nalezytego wykonania tak, aby obejmowato takze

przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

§ 20 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw

ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci cywilnej na czas realizacji robét, objetych niniejsza

umowa.

. Zakres ubezpieczenia OC powinien obejmowac dziatalno$é gospodarczg zwigzang

z przedmiotem niniejszej umowy. Kopie dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie
przedmiotowych uméw ubezpieczenia aktualnych w dniu zawarcia niniejszej umowy wraz
z kopiami dowoddéw potwierdzajgcych optacenie wymaganych na dziert zawarcia umowy,

przewidzianych nimi sktadek, stanowig zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia przedtozona Zamawiajgcemu w dniu zawarcia

niniejszej umowy o zamodwienie publiczne, przewiduje optacenie przewidzianych nig
sktadek juz po terminie zawarcia umowy o zamédwienie publiczne, Wykonawca
zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu kopii dowoddw potwierdzajgcych
opfacenie sktadek, ktérych ptatnosc jest wymagalna w trakcie trwania niniejszej umowy
o zamowienie publiczne, w terminie 7 dni od daty ich optacenia zgodnie z warunkami

umowy ubezpieczenia.

4. Jesli w trakcie obowigzywania niniejszej umowy o zamodwienie publiczne, umowy

ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, stracg swag waznos¢, Wykonawca zobowigzany
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jest do zawarcia kolejnych umow ubezpieczenia i przedtozenia Zamawiajgcemu kopii
dowodow ich zawarcia wraz z kopiami dowoddw potwierdzajacych optacenie
przewidzianych nimi, wymagalnych sktadek w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia

(w przypadku dowoddéw optacenia sktadek — w terminie do 7 dni od daty ich optacenia
zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia).

. Kopie dokumentow, o ktédrych mowa w ust. 2 - 4, sg sktadane przez Wykonawce w formie

poswiadczonej przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem.

§ 21 Umowne prawo odstgpienia od umowy

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy na warunkach okreslonych w art. 456 ustawy —

Prawo zamdwien publicznych, a takze w sytuacjach okreslonych w ust. 2.

. Poza postanowieniami ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) gdy Wykonawca nie przystgpit do przejecia terenu budowy lub odmowit przejecia
terenu budowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w tym zakresie,

w ktérym wyznaczony zostanie ostateczny termin na podjecie obowigzkéw umownych
przez Wykonawce, i termin ten nie zostanie przez Wykonawce dotrzymany,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w terminie 10 dni od dnia
przekazania terenu budowy i nie przystepuje do ich realizacji pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego w tym zakresie, w ktdrym wyznaczony zostanie ostateczny
termin przystgpienia do robét przez Wykonawce i termin ten nie zostanie przez
Wykonawce dotrzymany,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, a Wykonawca nie wznawia robét pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego w tym zakresie, w ktérym wyznaczony zostanie
ostateczny termin na wznowienie robét przez Wykonawce i termin ten nie zostanie
przez Wykonawce dotrzymany,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z dokumentacjg techniczng, STWIOR, wiedzg techniczng, wskazaniami Zamawiajgcego,
niezgodnie z umowag oraz nie stosuje sie do polece Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego

do nalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, w ktérym
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5)

6)

7)

wskazany zostanie zakres naruszen dokonanych przez Wykonawce i czas na ich
usuniecie, a Wykonawca nie usunie stwierdzonych przez Zamawiajgcego naruszen

W Wyzhaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

powstania w ramach wykonywanych robét wad nie nadajacych sie do usuniecia

i uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z umowag

i przeznaczeniem,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci lub nastgpito ztozenie wniosku o ogtoszenie
upadtosci Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego nastepnego dnia po dniu, w ktéorym Wykonawca powzigt wiedze o tej
okolicznosci,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzona zostata do wykonania
czes$¢ przedmiotu niniejszej umowy, objety jest zakazem wskazanym przez
Zamawiajgcego w § 8 ust. 1 umowy, a Wykonawca pomimo pisemnego wezwania

ze strony Zamawiajgcego do natychmiastowego zastgpienia takiego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy przez podmiot, wobec ktérego Zamawiajacy nie
sformutowat zakazu wskazanego w § 8 ust. 1 umowy lub samodzielnego wykonania tej
czesci zamowienia przez Wykonawce, nie wykona czynnosci objetych wezwaniem

Zamawiajgcego, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

8) Zamawiajgcy zastrzega réwniez, iz zgodnie z art. 465 ust. 7 ustawy — Prawo zamdwien

publicznych, konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto umowy okreslonej

w § 11 ust. 1 umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych

oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za

ktore Wykonawca nie odpowiada,
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3) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku,

4) Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w pkt 3, zobowigzany jest réwniez do
dokonania wyceny wartosci wykonanej czesci przedmiotu umowy; obliczenie tej
wartosci nastgpi na podstawie odpowiednich zapiséw wskazanych w § 16 ust. 2 pkt 3 -
5 umowy; wycena dokonana przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego,

5) protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z wyceng robdt wykonanych stanowié beda
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robét w toku, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

7) gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku inwentaryzacji przerwanych robét,
Zamawiajgcy ma prawo wykonaé inwentaryzacje we wtasnym zakresie przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a Wykonawca zrzeka sie prawa do jej podwazania.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

w terminie okreslonym odpowiednio w § 13 ust. 5 oraz § 14 ust. 4 umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy we wskazanym umowag terminie,

2) Zamawiajgcy ze swojej winy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy w tym zakresie skierowanego do Zamawiajgcego po
uptywie pierwotnego terminu ptatnosci okreslonego na fakturze, w ktérym
wyznaczony zostanie ostateczny termin na dokonanie przez Zamawiajgcego zalegtych
ptatnosci i termin ten nie zostanie przez Zamawiajgcego dotrzymany,

3) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia Wykonawcy dostepu do obiektu,
na ktdrym maja byc realizowane roboty budowlane objete umowa lub odmawia

przekazania terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 umowy, pomimo
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pisemnego wezwania Wykonawcy w tym zakresie, skierowanego do Zamawiajgcego,
w ktéorym wyznaczony zostanie ostateczny termin na podjecie przez Zamawiajgcego
obowigzkdédw umownych i termin ten nie zostanie przez Zamawiajacego dotrzymany,
4) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystgpienia do procedur odbioru
robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy w tym zakresie skierowanego do Zamawiajgcego, w ktérym wyznaczony
zostanie ostateczny termin na podjecie przez Zamawiajgcego obowigzkéw umownych
i termin ten nie zostanie przez Zamawiajgcego dotrzymany.
6. Odstgpienie, o ktdrym mowa w ust. 2 i 5, moze by¢ wykonane przez Strone uprawniong
w terminie 21 dni od dnia powziecia wiedzy o okolicznosci uprawniajacej do odstgpienia.
7. Skutek odstgpienia od umowy nastepuje z dniem ztozenia drugiej Stronie o$wiadczenia
o odstgpieniu od umowy.
8. Strony zastrzegajq sobie prawo do rozwigzania niniejszej umowy w kazdym czasie
za porozumieniem Stron. Rozliczenie rob6t wykonanych do dnia podjecia przez Strony
decyzji o rozwigzaniu umowy nastepuje na zasadach wskazanych w ust. 3 pkt 3 — 5.
9. Odstgpienie od umowy oraz jej rozwigzanie za porozumieniem Stron moze nastgpic

wytgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 22 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgce, w szczegdlnosci przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Prawo
budowlane i ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

2. W przypadku ewentualnych sporéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
Strony zobowigzujg sie do ich poddania mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

3. Wszelkie spory moggce wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ktérych
rozstrzygniecie nie bedzie mozliwe w drodze polubownego rozwigzania sporu, beda

rozstrzygane przez sgd powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 23 Sposdb zawarcia umowy

Umowe sporzagdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy ma moc

oryginatu, po jednym egzemplarzu dla Zamawiajgcego i Wykonawcy.

lub:

Umowe zawarto w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanymi podpisami

elektronicznymi Stron, co jest rGwnoznaczne z zachowaniem formy pisemne;j.

§ 24 Korespondencja

1. Adresami witasciwymi dla wszelkich doreczen realizowanych tradycyjng drogg pocztowg

ustala sie:
1) Zamawiajacy: ..ceeeverereeieee e (miejsce do uzupetnienia),
2) WYKONAWCA: ..o (miejsce do uzupetnienia).

2. Adresami wtasciwymi dla wszelkich doreczen realizowanych przy uzyciu sSrodkéw
komunikacji elektronicznej ustala sie:
1) Zamawiajacy:
a) adres e-maili...reciiiecene e,
b) adres do e-doreczen: AE:PL-84981-14934-FDAAB-32.
2) Wykonawca:
a)  adres e-mMaili...ceciieiiieee e
b) adres do e-doreczen:......ccoeveveeeieveveenrvennens
3. Strony zobowigzane sg do niezwtocznego informowania sie o zmianach danych, o ktérych
mowa w ust. 1 i 2. Zmiana taka nie wymaga sporzgadzenia aneksu do umowy.
W przypadku niepoinformowania drugiej ze Stron o zmianie danych, o ktérych mowa
w ust. 1i 2, za skuteczne uznaje sie przestanie zawiadomienia na ostatni ze wskazanych

przez Strony adresow.

§ 25 Zataczniki

Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ Umowy:
1. Wydruk formularza ofertowego Wykonawcy.

2. Dokumentacja opisowa.
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w

. Przedmiar robét.

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

5. Kopia/-e dowodu/-6w potwierdzajgcych wniesienie zabezpieczania nalezytego
wykonania umowy.

6. Kopia/-e dowodu/-6w zawarcia umow ubezpieczenia.

7. Kopia umowy pomiedzy Wykonawcami wspdlnie realizujgcymi zamdwienie
(jesli dotyczy).

8. Wzér wykazu zgtoszonych Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo.

9. Kosztorys ofertowy.

Podpisy Stron:
Zamawiajacy:
i (miejsce do uzupetnienia)
2t it reeeaa e e e aaens (miejsce do uzupetnienia)

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu:

..................................................................... (miejsce do uzupetnienia)

Wykonawca:

5 PPt (miejsce do uzupetnienia)

2. cereeeeerrnneerrnnneereraneeerennnaeeees (miejsce do uzupetnienia)
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Zatacznik nr 8 do umowy IDP.273. ..... (miejsce do uzupetnienia) 2026

Wykaz zgtoszonych Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo

Umowy o podwykonawstwo zgtoszone Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjg umowy
nr IDP.273.... (miejsce do uzupetnienia) 2026 z dnia ................. (miejsce do uzupetnienia)
2026r., zawartej pomiedzy Zamawiajacym a firma

............................................................................ (miejsce do uzupetnienia)

........................................................................................................................ (miejsce do
uzupetnienia)
L.p. | Nazwa (albo Dane Przedstawiciel Numer Wynagrodzeni | Data
imiona i nazwiska) | kontaktowe podwykonawcy / umowy idata | e akceptacji
podwykonawcy / podwykonawcy/ | dalszego zawarcia przystugujace | umowy przez
dalszego dalszego podwykonawcy oraz | umowy o podwykonawc | Zamawiajgce
podwykonawcy podwykonawcy | dane kontaktowe do | podwykonaw |y / dalszemu go
przedstawicieli stwo / dalsze | podwykonawc
podwykonawcy / podwykonaw |y
dalszego stwo
podwykonawcy
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