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Wiedza Edukacja Rozwdj

UAP/PN/10/2026 - Zatacznik nr 3 do SWZ

UMOWA nr UAP/.../2026 - WZOR
zawarta W dniu sovvessesssssssssasaans 2026 r. pomiedzy:

Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z siedzibg
w Poznaniu, przy al. Marcinkowskiego 29, bedacym ptatnikiem VAT o numerze
NIP 778-11-28-625, numerze REGON: 000275808,

reprezentowanym przez:

Prof. Macieja Kuraka - Rektora UAP,

zwanego dalej takze ,Zamawiajacym” lub ,UAP”,

zwanym, dalej ,Generalnym Wykonawcg”,
tacznie zwanymi dalej: ,Stronami”.

Preambuila

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) (dalej jako ,Ustawa
PZP"), zostaje zawarta niniejsza umowa (dalej jako ,Umowa”), na potrzeby realizacji
inwestycji pn. ,Przebudowa i dostosowanie toalety w bud. C do potrzeb OzN i OSP”
(zwanego dalej ,Inwestycjq”), dofinansowanego ze $rodkéw UE w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spotecznego, Dziatania 3.1. Dostepnos$¢ szkolnictwa
wyzszego, w ramach projektu pn. ,UAP - Uczelnia coraz bardziej dostepna” (dalej
~Projekt”).

Generalny Wykonawca dokonat wyceny wtasnej oferty ztozonej w w/w postepowaniu,
w oparciu o tresci zawarte w SWZ oraz w opisie przedmiotu zamédwienia. W zwigzku
z wyborem przez Zamawiajgcego oferty Generalnego Wykonawcy jako najkorzystniejszej
w rozumieniu Ustawy PZP, Strony zawierajg Umowe nastepujacej tresci:

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
~Przebudowa i dostosowanie toalety w bud. C do potrzeb OzN i OSP”, polegajace
na wykonaniu przebudowie i dostosowaniu do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscig
(dalej ,OzN") oraz 0sO6b ze szczegdlnymi potrzebami (dalej ,,OSP”) toalety meskiej
i damskiej zlokalizowanych na parterze, w zabytkowym budynku C, wpisanym
do rejestru zabytkow pod nr A311 decyzjg z dnia 14 czerwca 1987 r. i zlokalizowanym
w Poznaniu przy pl. Wielkopolskim nr 9, zgodnie z warunkami opisanymi
w dokumentach przetargowych stanowigcych zatacznik nr 1 do Umowy.
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Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych ujetych w kosztorysie
ofertowym Generalnego Wykonawcy, stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy (dalej
~Przedmiot Zamédwienia”)
Przedmiot Zamdwienia opisany jest szczegdétowo w dokumentacji projektowej
stanowigcej element zatacznika nr 1 do Umowy (dalej ,Dokumentacja Projektowa”),
ktéra objeta jest nastepujacymi decyzjami administracyjnymi (facznie dalej
~Pozwolenia”):
a. pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr 487/2026 z dnia
18.05.2026 r. oraz nr 669/2026 z dnia 15.07.2026 r. (dalej ,Pozwolenia MKZ");
b. decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 535/2026 z dnia 27 lipca 2026 r. wydang
dla catego Przedmiotu Zamoéwienia (dalej ,,Pozwolenie”).
Zamawiajacy przekaze Generalnemu Wykonawcy miejsce realizacji Przedmiotu
Zamédwienia wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym oraz zapleczem do sktadowania
narzedzi i materiatéw, zlokalizowane wewnatrz budynku, w Poznaniu, przy placu
Wielkopolskim 9. Przekazana czes$¢ budynku stanowié bedzie wydzielony plac budowy,
dalej ,Plac Budowy”, za ktory odpowiadac bedzie Generalny Wykonawca.
Realizacja zaméwienia odbywaé sie bedzie na czynnym obiekcie i w zwigzku z tym
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robét zobowigzany jest w szczegolnosci
do oznakowania i zabezpieczenia przekazanego Placu Budowy oraz utrzymywania
zabezpieczenia i oznakowania przez caty czas trwania robdt.
W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, ze jezeli Strony nie zdefiniowaty danego
dziatania, niezbednego do prawidtowej realizacji Umowy jako obowigzku
Zamawiajgcego, Strong zobowigzang do wykonania takiego dziatania jest Generalny
Wykonawca.

8§ 2. Terminy wykonania
Generalny Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do 18.12.2026 r. (dalej
»~Termin Wykonania Umowy”).
Za date wykonania Przedmiotu Umowy, Strony uznajg date pisemnego zgtoszenia przez
Generalnego Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robét, potwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru.
Generalny Wykonawca najpdézniej w chwili podpisania Umowy przekaze
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej ,HRF”), sporzadzony
w uktadzie miesiecznym z podziatem na Etapy podlegajace odbiorowi czesciowemu.
HRF sporzadzony bedzie w uktadzie odpowiadajagcym kosztorysowi ofertowemu, ktory
stanowi zalacznik nr 4.
Generalny Wykonawca bedzie aktualizowa¢ HRF w toku realizacji Umowy uwzgledniajac
faktyczny stan zaawansowania wykonania Umowy. Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania ztozenia uaktualnionego HRF. W takiej sytuacji Generalny Wykonawca jest
zobowigzany do ztozenia zaktualizowanego HRF w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zadania jego ztozenia przez Zamawiajacego.
Jezeli w toku realizacji Umowy wystgpi opdznienie, a Generalny Wykonawca ztozy
zaktualizowany HRF, z ktérego wynika¢ bedzie, ze realizacja Umowy zakonczy sie
z opéznieniem, ewentualna akceptacja takiego HRF przez Zamawiajacego nie powoduje
zgody Zamawiajacego na zmiane Terminu Wykonania Umowy.
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Protokolarne przekazanie Placu Budowy Generalnemu Wykonawcy przez
Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami i logistykg Placu
Budowy i nie wnosi zadnych zastrzezen, co do mozliwosci wykonania przedmiotu
Umowy w Terminie Wykonania Umowy.

§ 3. Przedstawiciele Stron

Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do reprezentowania go przed wszystkimi
Stronami zaangazowanymi w realizacje Przedmiotu Umowy:

a. Michat Pawlowski - kierownik Dziat Inwestycji;

b. Maciej Werc - zastepca kierownika Dziatu Inwestycji.
Zamawiajacy przy realizacji Przedmiotu Umowy zapewni nadzér inwestorski, petniony
przez uprawnionych inspektoréw nadzoru wchodzacych w skfad zespotu Inzyniera
Kontraktu.
Generalny Wykonawca kieruje do realizacji Przedmiotu Umowy nastepujace osoby
i powierza im petnienie nastepujacych funkcji w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong ofertg (wypetniony zatacznik nr 7 do SW2):
a. Kierownik budowy: ... (dalej ,Kierownik Budowy”).
Generalny Wykonawca wyznacza nastepujgacq osobe do reprezentowania go przed
wszystkimi Stronami zaangazowanymi w realizacje Przedmiotu Umowy oraz
do koordynowania realizacji Przedmiotu Umowy:

Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy: ......ccccocoverieeiiieneeninennenn
Generalny Wykonawca moze, w formie pisemnej, zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego
z wnioskiem o zmiane Kierownika Budowy przedstawiajgc uzasadnienie dokonania
takiej zmiany oraz informacje na temat wyksztatcenia i doswiadczenia osoby
zastepujacej, z ktérych wynika¢ bedzie, ze osoba ta spetnia wymagania okreslone
w SWZ. Zgoda Zamawiajacego wymaga formy pisemnej pod rygorem uznania, ze nie
doszio do zmiany osoby na tym stanowisku. Zmiana Kierownika Budowy nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci (zwolnienie lekarskie, pobyt w szpitalu,
okresowa niezdolno$¢ do pracy, urlop wypoczynkowy) Kierownika Budowy
przekraczajacej 7 dni, Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ okresowe
zastepstwo tej osoby przez osobe posiadajacq kwalifikacje zawodowe (uprawnienia)
do petnienia tej funkcji wynikajacych z tresci SWZ.
O koniecznosci zapewnienia okresowego zastepstwa Kierownika Budowy Generalny
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz w dniu, w ktorym osoba zastepujgca rozpoczyna prace, podajac
do wiadomosci Zamawiajacego aktualne dane kontaktowe osoby petnigcej okresowe
zastepstwo.
Zamawiajacy moze wystgpi¢ z uzasadnionym wnioskiem do Generalnego Wykonawcy
o zmiane Kierownika Budowy, jezeli w jego opinii nie wywigzuje sie on ze swoich
obowigzkéw w nalezyty sposdb. W takim wypadku Generalny Wykonawca zobowigzany
jest w ciqggu 14 dni do zaproponowania nowej osoby na stanowisko Kierownika
Budowy, przy czym osoba ta musi spetnia¢ wymagania okreslone dla tej funkcji
w zapisach SWZ (kwalifikacje i doswiadczenie osoby).
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Generalny Wykonawca zobowigzuje sie, iz Kierownik Budowy bedzie posiadad
wymagane uprawnienia zawodowe przez caty okres trwania Umowy.

§ 4. Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Generalnego Wykonawcy
Generalny Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ Przedmiot Umowy ze starannoscig
wymagang od podmiotu zajmujacego sie profesjonalnym wykonywaniem robét
budowlanych, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ, Dokumentacji Projektowej
Pozwoleniach, zasadami sztuki i praktyki budowlanej, zaleceniami Zamawiajqcego,
Inzyniera Kontraktu oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2026 poz. 524) (dalej ,Ustawa PB").
Po protokolarnym przekazaniu Placu Budowy, do daty odbioru kornicowego Przedmiotu
Umowy, Generalny Wykonawca ponosi ryzyko i petng odpowiedzialnos$¢ za dziatalnosé
i wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem Umowy wyrzadzone przez niego, jego
personel, przedstawicieli, pracownikéw i innych oséb realizujgcych przedmiot niniejszej
Umowy na rzecz Generalnego Wykonawcy, w tym wtasnych Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdéw, a w szczegdlnosci:

a. za wszelkie szkody w mieniu wtasnym i oséb trzecich oraz w innym mieniu
znajdujgcym sie na Placu Budowy, w tym uszkodzenia i zniszczenia lub utrate
materiatdw, wyposazenia, urzadzen lub sprzetu;

b. za utrate zdrowia lub zycia przez osoby trzecie oraz osoby przebywajgace
na Placu Budowy,

Generalny Wykonawca nie odpowiada za szkody wymienione w ust. 2, jesli powstaty
one na skutek dziatan lub zaniechan innych wykonawcéw dziatajacych na rzecz
Zamawiajacego. Wystgpienie takich szkdéd nie zwalnia Generalnego Wykonawcy
z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem
okolicznosci uprawniajgcych do wydtuzenia Terminu Wykonania Umowy, o jakich mowa
w niniejszej Umowie.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie szkody, za ktore odpowiada
i zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu.

Generalny Wykonawca zapewni nalezytg ochrone Placu Budowy i znajdujacych sie
na tym terenie materiatéw, wyposazenia, urzadzen lub sprzetu sprowadzonych przez
Generalnego Wykonawce i jego Podwykonawcéw. Nie dotyczy to sprzetu i urzadzen
innych Wykonawcow.

Generalny Wykonawca zastosuje wszelkie mozliwe s$rodki tak, by w toku realizacji
Umowy nie stwarzac¢ utrudnien dla ludnosci oraz utrudnien w dostepie do drdog
publicznych lub prywatnych, z uwzglednieniem oczywistych czasowych utrudnien
wynikajacych z technologii rob6t budowlanych. Wszelkie koszty zwigzane z tego typu
utrudnieniami, w tym optaty za zajecie pasa drogowego obcigza¢ bedg Generalnego
Wykonawce, ktéry zwolni Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu.
Generalny Wykonawca, niezaleznie od obowigzkow okreslonych w innych
postanowieniach Umowy, w ramach wynagrodzenia i w celu realizacji Umowy zapewni
swoim staraniem i na swoj koszt wszelkie niezbedne do tego czynnosci i prace,
a w szczegolnosci zobowigzuje sie do:

a. Wykonania wszystkich robot budowlanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, obowigzujgcymi
normami i warunkami technicznymi, Ustawag PB, zasadami sztuki inzynierskiej,
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z zachowaniem wymogow stawianych wyrobom budowlanym i urzgdzeniom
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz
jakosci robét okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

b. Zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad BHP oraz ppoz. we wszystkich
miejscach wykonywania robot i miejscach sktadowania materiatéw, urzadzen
i wyposazenia, zgodnie z przepisami oraz zapewnienia nalezytego porzadku
na terenie prowadzonych robét i w jego otoczeniu.

c. Utylizacji odpadow powstatych w wyniku prowadzonych prac budowlanych
zgodnie z przepisami prawa;

d. Prawidtowego i czytelnego dokumentowania prowadzonych robdt, a takze
przechowywania i prowadzenia z nalezytg starannoscig dziennika budowy oraz
udostepniania dziennika budowy na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego, lub organéw Nadzoru Budowlanego.

e. Sporzadzenia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ).

f. Organizacji i utrzymania zaplecza niezbednego dla realizowanych robdt
budowlanych,

g. Gospodarowania, utrzymania i zabezpieczenia przed dostepem oséb trzecich,
niezbednego oswietlenia i oznakowania Placu Budowy od momentu jego
przejecia od Zamawiajacego do czasu wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy.
Po  zakonczeniu robét Generalny  Wykonawca  zobowigzany  jest
do uporzadkowania Placu Budowy i przekazania go Zamawiajgcemu, w terminie
30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

h. Organizacji sity roboczej, sprzetu i pracy wlasnego personelu, a takze
Podwykonawcéw wraz z nadzorem bezposrednim nad ich praca.

i. Uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drdg publicznych ewentualnych warunkéw
zajecia pasa drogowego, a w razie koniecznosci uzyskania niezbednych zgdéd
na transport materiatéw, urzadzen, wyposazenia lub sprzetu samochodami
ciezarowymi wraz z poniesieniem wszelkich optat z tym zwigzanych.

j. Zapewnienia wiasciwych warunkéw skfadowania materiatéw, urzadzen
i wyposazenia, a takze ich ochrony do czasu ich wbudowania.

k. Wywozu gruzu, materiatédw z rozbioérki, odpadéw budowlanych i komunalnych,
zwigzanych z prowadzonymi robotami zgodnie z przepisami dotyczacymi
gospodarowania odpadami.

Wynagrodzenie Umowne zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, a w szczegdlnosci podatki, optaty, wynagrodzenia personelu, ubezpieczen,
uzgodnien, decyzji, a takze koszty transportu, tacznosci i medidéw: energii elektrycznej,
cieplnej, gazu i wody oraz inne niezbedne w celu realizacji Umowy.

§ 5. Wymadg zatrudnienia na umowe o prace
Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 2 Ustawy PZP wymaga, aby Generalny
Wykonawca, jego Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy zatrudniali na podstawie
umowy o prace osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
Dotyczy to osob wykonujacych roboty ogdlnobudowlane i montazowe, wykonywane
na Placu Budowy, z wylaczeniem prac wykonywanych przez osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisow Ustawy PB,
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w tym funkcji eksperckich, zarzadczych i nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi.

W zwigzku z powyzszym wymaganiem, Generalny Wykonawca niniejszym os$wiadcza,
ze w trakcie realizacji Umowy osoby, o ktérych mowa w ust. 1 sg i bedg zatrudniane
na podstawie Umowy o prace.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Generalnego Wykonawcy, odnosnie spetniania przez Generalnego
Wykonawce, jego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdédw wymogu zatrudniania
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1. czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a. Zadania od Generalnego Wykonawcy o$wiadczed w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny.

b. Zadania od Generalnego Wykonawcy wyjasnieA w przypadku watpliwosci
w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.

c. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, jednak nie krotszym niz 10 dni Generalny Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Generalnego Wykonawce,
Podwykonawcéw lub dalszego Podwykonawcy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

a. oswiadczenie Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcow Ilub dalszych
Podwykonawcdéw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia
w imieniu Generalnego  Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub  dalszego
Podwykonawcy.

b. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
Generalnego Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Generalnego
Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy
przez Generalnego Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Nieztozenie przez Generalnego Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajagcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Generalnego
Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Generalnego
Wykonawce lub Podwykonawcdéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci i skutkowac naliczeniem kary umownej.

§ 6. Podwykonawstwo
Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy sitami wtasnymi
oraz przy udziale Podwykonawcéw, zgodnie z oswiadczeniem Generalnego Wykonawcy
ztozonym w jego ofercie.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru
Podwykonawcow  sposrod podmiotdow majacych odpowiednie  doswiadczenie
i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali i charakterze.
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za zgodne z Umowg wykonanie Przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy.
Ponadto Generalny Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty nadzér nad
realizacjg Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow ich
przedstawicieli lub pracownikdéw i ponosi takg odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub
zaniechania jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
W odniesieniu do robdt budowalnych, Generalny Wykonawca zobowigzany jest przed
przystapieniem do ich wykonania, o ile sg juz znane, poda¢ nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi. Generalny
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomié¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach powyzszych danych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a takze
przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcdéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych, dostaw lub ustug.
Okreslony w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej w ramach umowy o podwykonawstwo roboty,
ustugi lub dostawy.
W przypadku gdy Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca procedure:
a. Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajacemu projekt umowy, zawierajacy co najmniej:
i. kwote wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, wyrazong w PLN.
ii. zakres robdét budowlanych, ktére maja by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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iii. termin  realizacji powierzanej Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy czesci Przedmiotu Umowy.

iv. zastrzezenie mozliwosci zlecenia roboét dalszemu Podwykonawcy
w zakresie robdét budowlanych jedynie za zgodg Generalnego
Wykonawcy oraz Zamawiajacego.

v. do projektu umowy zataqcza zgode Generalnego Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy -
w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca,

b. W terminie 7 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa

w pkt a. Zamawiajacy w formie pisemnej udzieli Generalnemu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgody na zawarcie umowy lub
wniesie zastrzezenia (sprzeciw) do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo. W tym przypadku Generalny Wykonawca Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy
o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany
do projektu umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgacego
zawartych w tresci zastrzezen.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen (sprzeciwu) do przedfozonego
projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej
umowy w zakresie okreslonym powyzej. W tym przypadku Generalny
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi
umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie
zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgacego
zawartych w tresci sprzeciwu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo.

6. W przypadku gdy Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
Umowy lub o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt, stosuje sie nastepujacg procedure:

a.

Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, gdy termin zaptaty wskazany w przedstawionej umowie jest
dtuzszy niz 30 dni, albo jej tres¢ jest niezgodna z postanowieniami Umowy
Zamawiajacy informuje o tym Generalnego Wykonawce i wzywa
go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umownej.
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Procedury okreslone powyzej majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, a takze zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Generalny Wykonawca Iub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Plac Budowy
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, zgodnie z procedurg okreslong powyzej,
pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z tytutu zawarcia przez
nich zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiot stanowig roboty budowlane, Ilub z tytulu zawarcia przediozonej
Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio
przez Generalnego Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Bezposrednia zaptata, o ktéorej mowa w ust. 9 obejmie wytacznie naleznosci
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (bez odsetek) powstate po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Generalnemu
Wykonawcy termin do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie
krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia Generalnemu Wykonawcy informacji o mozliwosci
zgtaszania powyzszych uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Generalny Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty, albo;

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo;

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajqcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z Wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca rozwigze umowe
z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajacego, jesli
w ocenie Zamawiajacego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy beda powodowaty nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy lub
dopusci sie on razgcego naruszenia swoich zobowigzan, a w szczegdlnosci naruszy
on przepisy BHP lub ochrony s$rodowiska. Generalny Wykonawca na pisemne zadanie
Zamawiajacego ma obowigzek usung¢ takiego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z Placu Budowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Generalny Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w ogtoszeniu
o zamowieniu, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Generalny Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Generalny Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Generalny Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
na moment dokonywania zmiany.

W przypadku gdy Generalny Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy,
o ktérym mowa powyzej, przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
Ustawy PZP.

§ 7. Materiatly, urzadzenia i wyposazenie
Materiaty, urzadzenia i wyposazenie zastosowane przez Generalnego Wykonawce lub
jego Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow przy realizacji Umowy muszg
spetnia¢ nastepujace wymogi:

a. muszg by¢ fabrycznie nowe i dotad nieuzywane, o rodzaju i jakosci
odpowiadajacym wymogom okreslonym w Dokumentacji Projektowej, Umowie,
obowigzujacych normach oraz przepisach prawa;

b. muszg posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty, deklaracje witasciwosci uzytkowych i dopuszczenia do stosowania
na terenie Unii Europejskiej;

c. muszg przejsc¢ procedure zatwierdzenia Karty Materiatowej, ktérej wzor stanowi
zatacznik nr 5 do Umowy;

d. muszg nadawac sie do uzycia w celu, do jakiego zostaty przeznaczone.
Generalny Wykonawca, kazdorazowo przed dostarczeniem na Plac Budowy danego
materiatu, urzadzenia lub wyposazenia planowanego do wbudowania w ramach
realizacji Umowy, wystapi do Zamawiajgacego o ich zatwierdzenie poprzez ztozenie
z odpowiednim wyprzedzeniem Karty Materialowej, wedtlug wzoru stanowigcego
zatacznik nr 5 do Umowy. Karta Materiatowa musi zawiera¢ kompletng informacje
dotyczacq materiatu, urzadzenia lub wyposazenia planowanego do wbudowania,
w zakresie pozwalajagcym na ocene jego zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
i specyfikacja oraz obowigzujacymi przepisami. Do Karty Materialowej nalezy
w szczegolnosci zataczy¢: certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
ewentualne rysunki lub projekty warsztatowe.

Karty Materiatlowe zatwierdzane bedg przez odpowiednich inspektorow nadzoru
wchodzacych w sktad zespotu Inzyniera Kontraktu oraz na podstawie
opinii projektantéow (autoréw Dokumentacji Projektowej). W przypadku rozbieznosci
opinii ostateczng decyzje o ich zatwierdzeniu (A), warunkowym zatwierdzeniu (B) lub
odrzuceniu (C) podejmowacé bedzie Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty ztozenia
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kompletnej Karty Materiatowej. Dokumenty do zatwierdzenia muszg by¢ ziozone
w jezyku polskim lub z ttumaczeniem na jezyk polski.

W toku procedury zatwierdzenia materiatdw, urzadzen i wyposazenia wskazanej
powyzej, Zamawiajacy ma prawo zazadal przedstawienia probek materiatow
wykonczeniowych i instalacyjnych (widocznych po wbudowaniu), o ile bedzie
to mozliwe ze wzgledu na rodzaj materiatu. W takim przypadku termin przewidziany
dla Zamawiajacego na podjecie decyzji o zatwierdzeniu takiego materiatu, ulega
wydiuzeniu i jest liczony od dnia przygotowania przez Generalnego Wykonawce
niezbednych prébek. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
zgdanych prébek niezwtocznie.

W przypadku warunkowego zatwierdzenia (B) materiatu, urzadzenia lub wyposazenia,
Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie spetni¢ wszystkie wymagane warunki
zatwierdzenia podane przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego w Karcie
Materiatowej, przed jego dostawg lub wbudowaniem.

W przypadku odrzucenia (C) proponowanego materiatu, urzadzenia lub wyposazenia
przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego, Generalny Wykonawca zobowigzany
bedzie do przedstawienia innego materiatu, urzadzenia lub wyposazenia. Zamawiajacy
dokona ponownej oceny proponowanego materiatu, urzadzenia lub wyposazenia,
zgodnie z procedurami opisanymi powyzej.

Zaden materiat ani urzadzenie, ani wyposazenie nie moze zosta¢ dostarczone na Plac
Budowy, ani wbudowane przed uzyskaniem uprzedniego zatwierdzenia (A) lub (B)
przez Inspektoréw Nadzoru Ilub Zamawiajacego, potwierdzonego na Karcie
Materiatowej.

Powyzsze terminy wynikajgce z procedury zatwierdzenia Karty Materiatowej lub
ponownego zatwierdzenia Karty Materiatowej, z uwzglednieniem prezentacji probek,
muszg zostaé¢ uwzglednione przez Generalnego Wykonawce w planowaniu realizacji
robét i dostaw materiatdw, urzadzen i wyposazenia i nie mogg by¢ podstawg do zmiany
Terminu Wykonania Umowy, chyba ze Zamawiajacy nie dochowat termindéw
przewidzianych na podjecie decyzji o zatwierdzeniu Karty Materiatowej.

Na zgdanie Zamawiajacego Kierownik Budowy okazywac bedzie wszystkie dokumenty
zwigzane z materiatami, urzgadzeniami i wyposazeniem, w szczegdlnosci dokumenty
dotyczace ich przyjecia na Plac Budowy.

Zamawiajacemu, projektantom i Inzynierowi Kontraktu przystuguje prawo
do regularnego kontrolowania jakosci materiatdw, urzadzen i wyposazenia, zas
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania
Zamawiajgcemu wszystkich danych potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli,
w tym rowniez probek materiatu. W przypadku stwierdzenia dostawy na Plac Budowy
materiatdw, urzadzen lub wyposazenia, odrzuconych przez Zamawiajgcego (C) lub
niezgodnych z Dokumentacjg Projektowg lub z zatwierdzong Kartg Materiatowq,
Generalny Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich oznaczenia jako
wadliwe, usuniecia ich z Placu Budowy i zastgpienia niewadliwymi i zgodnymi w powyzej
wskazanymi dokumentami.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu
dokumentacji dotyczacej materiatow, urzadzen i wyposazenia. W szczegdlnosci dotyczy
to Kart Materiatowych, wszelkich certyfikatéow, deklaracji lub aprobat, dokumentow
gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji.
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§ 8. Odbiory

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje i zakresy odbioréw w ramach Umowy:

a. odbiory robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiory czesciowe etapdéw realizacji robot budowlanych okreslonych w HRF;

c. odbidr koncowy - catosci przedmiotu Umowy;

2. Zamawiajacy bedzie odbierat wykonane roboty budowlano-montazowe na podstawie
wymagan zawartych w Dokumentacji Projektowej, wymagan technologicznych
dotyczacych danego materiatu, urzadzenia Ilub wyposazenia, okreslonych
w zatwierdzonej Karcie Materiatowej, wytycznych obowigzujacych norm i przepisow
oraz zasad wiedzy technicznej. Odbiory prowadzone bedg na postawie oceny wizualnej,
pomiardw i sprawdzen oraz wynikdw badan, uruchomien i testow. Ze strony
Zamawiajacego nadzor budowlany nad realizacjg robot sprawowac bedzie Inzynier
Kontraktu legitymujacy sie wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.

3. Dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy i prowadzenia czynnosci odbiorowych Strony
ustalajg, ze wady Przedmiotu Umowy (dalej ,Wady”) dotyczgq wykonania dowolnego
zakresu robdét budowlano-montazowych Iub dostaw podlegajgcych odbiorowi
niezgodnie z Umowg, Dokumentacjg Projektowa, specyfikacja, Ustawg PB, wytycznymi
obowigzujacych norm i przepisow oraz zasad wiedzy technicznej lub wytycznymi
Inzyniera Kontraktu, projektantéw lub Zamawiajgcego. W zaleznosci od kontekstu,
Wady obejmuja:

a. Wady I grupy (dalej ,Wady I Grupy”), rozumiane jako Wady wykonania
dowolnej czesci robét, ktore znacznie utrudniaja lub uniemozliwiajg uzytkowanie
Przedmiotu Umowy, w catosci lub w czesci, zgodnie z jego przeznaczeniem,
w szczegolnosci:

i. uniemozliwiajg uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Iub
odbioru ze strony MKZ;

ii. stanowig zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia;

iii. posiadajg wade materiatowg lub wykonawczg, ktérej usuniecie jest
ucigzliwe dla funkcjonowania Przedmiotu Umowy Ilub powodujg
wytaczenie z eksploatacji czesci powierzchni Przedmiotu Umowy;

iv. posiadajg wade materiatowa Ilub wykonawczg powodujgcg wzrost
kosztow eksploatacji, funkcjonowania Ilub konserwacji Przedmiotu
Umowy lub jakiejkolwiek istotnej jego czesci;

v. wplywajaq realnie na mozliwos¢ wystgpienia dalszych uszkodzen
Przedmiotu Umowy lub strat po stronie Zamawiajgcego (np. przecieki
dachu lub stropdw), gdy zostanie to poparte odpowiednimi ekspertyzami
i w przypadku, gdy nie zostang one usuniete przez Generalnego
Wykonawce przed podpisaniem protokotu odbioru.

b. Wady II grupy (dalej ,Wady II Grupy”), rozumiane jako nieznaczne defekty
wykonania dowolnej czesci robot inne niz Wady I Grupy, a w szczegdlnosci,
ktére nie utrudniajg i nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy
w catosci lub w czesci, zgodnie z jej przeznaczeniem (przyktadowo: niedordbki
techniczne, wizualne, kolorystyczne czy estetyczne).

4. Zamawiajacy i dowolni czionkowie zespotu Inzyniera Kontraktu bedg uprawnieni
do sporzadzania okresowych raportéow, zawierajacych liste uwag dotyczacych jakosci
i sposobu prowadzenia robot budowlanych oraz zidentyfikowanych Wad w wykonanych
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juz elementach, poza procedurami odbiorowymi opisanymi ponizej. Generalny
Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie technicznie i technologicznie mozliwym
lub innym uzgodnionym przez Strony, usuna¢ wyszczegolnione Wady.
Zamawiajacy w trakcie realizacji zamoéwienia bedzie odbierat roboty zanikajace
i ulegajace zakryciu, celem oceny ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Cztonkowie zespotu Inzyniera Kontraktu, petnigcy
nadzér inwestorski nad realizacjg robdt, sg uprawnieni do przeprowadzenia odbioréow
czesciowych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w imieniu Zamawiajacego.
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Zamawiajacy dokona na wniosek
Generalnego Wykonawcy. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
prowadzone bedg na biezaco i w miare mozliwosci, w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek i korekt bez koniecznosci wstrzymania robot.
Zamawiajacy dokona odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie pézniej niz
w terminie 3 dni roboczych! od daty zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce.
Zadna cze$¢ wykonanych robét budowlanych nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb
usunieta z widoku bez uprzedniego jej odbioru.
W razie zakrycia lub innego usuniecia z widoku robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bez uprzedniego odbioru ze strony Zamawiajgcego, Generalny Wykonawca
odkryje okreslong czes$¢ robot lub wykona inne wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci niezbedne do sprawdzenia prawidtowosci ich wykonania, po czym przywréci
wilasciwy stan robot budowlanych. Przeprowadzenie takich dodatkowych czynnosci nie
bedzie uwazane za przyczyne usprawiedliwiajacg opdznienie Generalnego Wykonawcy
w zakonczeniu realizacji robét i nie bedzie stanowito podstawy do przedtuzenia Terminu
Wykonania Umowy, a koszty wykonania tych czynnosci pokryje Generalny Wykonawca.
Po zakonczeniu kazdego etapu realizacji robot budowlanych okreslonego w HREF,
dokonany bedzie jego odbidor czesciowy, ktéry polega na ocenie wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego Generalny Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu:

a. protokoty wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

(o ile dotyczy);
b. zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci;
c. oswiadczenie Generalnego Wykonawcy o prawidtowym wykonaniu robot,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Umowy.

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru czesciowego w terminie 3 dni od dnia
przekazania kompletnej dokumentacji, o ktéorej mowa w ust. 10, powyzej. Odbior
czesciowy bedzie przeprowadzony przez Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu,
z udziatem przedstawicieli Generalnego Wykonawcy, w szczegdlnosci Kierownika
Budowy. Czynnosci odbioru czesciowego zostang wykonane w ciggu 7 dni.
Oprocz czynnosci odbiorowych opisanych w ust. 2, Zamawiajacy sprawdza zestawienie
zakresu wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, po czym dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Generalnemu Wykonawcy.
Po zakonczeniu realizacji Umowy przeprowadzone zostang czynnosci odbioru
koncowego obejmujacego catos¢ robot budowlano-montazowych. Odbidér koncowy

! Jako dzien roboczy nalezy rozumie¢ kazdy dzief inny niz sobota, niedziela lub dzief ustawowo wolny od pracy
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polega na finalnej ocenie wykonania catosci robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Generalny Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie robét
i gotowos¢ do przeprowadzenia koncowego odbioru, fakt ten musi zosta¢ odnotowany
w dzienniku budowy i potwierdzony na pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru
przez Inspektora Nadzoru. Date przekazania Zamawiajacemu pisemnego
zgloszenia gotowosci do odbioru potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,
Strony uznajq za date wykonania Przedmiotu Umowy.

.Dla potrzeb odbioru obiektu budowlanego, Generalny Wykonawca sporzadzi

dokumentacje odbiorowa obejmujacg wymagane rysunki techniczne, dokumenty,
atesty, badania i inne wymagane opracowania. Zamawiajacy dostarczy Generalnemu
Wykonawcy wszelkie niezbedne oswiadczenia w zakresie prowadzonych odbioréw
i zapewni obecnos$¢ swoich przedstawicieli.

Przed rozpoczeciem odbioru koncowego, Generalny Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu:

a. kompletng dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robdt,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian;

b. zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci;

oryginat dziennika budowy;

d. zbiér wszystkich zatwierdzonych Kart Materiatowych (kopie) z zataczeniem
wszelkich atestéw, certyfikatdw, aprobat technicznych i projektéw
warsztatowych dla wbudowanych materiatéw, urzadzen i wyposazenia

e. kopie protokotow wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw
kontrolnych (o ile dotyczy);

f. osSwiadczenie Generalnego Wykonawcy o prawidtowym wykonaniu robdt,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Umowy;

g. dokumentacje eksploatacyjng obejmujacgq m.in.: instrukcje uzytkowania
wbudowanych urzadzen i wyposazenia.

Wszelkie dostarczone kopie muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez
przedstawicieli Generalnego Wykonawcy.

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia
przekazania kompletnej dokumentacji, o ktéorej mowa w ust. 15, powyzej. Odbior
koncowy bedzie przeprowadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Inzyniera
Kontraktu, zewnetrznego eksperta w zakresie dostepnosci oraz z udziatem
przedstawicieli Generalnego Wykonawcy, w szczegdlnosci Kierownika Budowy.
Czynnosci odbioru koncowego zostang wykonane w ciggu 14 dni.

Oprécz czynnosci odbiorowych opisanych w ust. 2, Zamawiajacy sprawdza zestawienie
zakresu wykonanych prac i rozliczenie ich tacznej wartosci, po czym dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne
do zaptaty Generalnemu Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego robot budowlanych zostang
stwierdzone Wady tych robot, Zamawiajacemu beda przystugiwaty nastepujace
uprawnienia:

a. w przypadku stwierdzenia wystepowania jedynie Wad II Grupy, niemozliwych
do usuniecia Zamawiajacy dokona odbioru robdét. W takim przypadku
Zamawiajacemu przystuguje takze prawo do obnizenia Wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy za roboty budowlane dotkniete Wada II Grupy.
Strony ustalg kwote obnizonego Wynagrodzenia przy zastosowaniu

o
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mechanizmoéw opisanych w 8§ 13. W przypadku braku porozumienia miedzy
Stronami, kwota obnizonego Wynagrodzenia zostanie ustalona przez
Zamawiajgcego.

b. w przypadku stwierdzenia wystepowania Wad I Grupy, nadajacych sie
do usuniecia, Zamawiajacy odmodwi odbioru robdt i wyznaczy termin
na usuniecie stwierdzonych Wad, a po ich usunieciu Generalny Wykonawca
zgtosi na pismie ten sam zakres robot do ponownego odbioru. Czynnosci
ponownego odbioru czesciowego lub koncowego, po usunieciu Wad I Grupy
zostang wykonane w cigqgu 14 dni od dnia zgtoszenia Generalnego Wykonawcy
gotowosci do ponownego odbioru.

c. w przypadku stwierdzenia wystepowania wytacznie Wad II Grupy, nadajacych
sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru robét oraz okresli stwierdzone
Wady II Grupy i wyznaczy termin na ich usunigcie, a po ich usunieciu
Generalny Wykonawca zgtosi na piSmie ten sam zakres robdét do ponownego
odbioru. Zamawiajacy dokona odbioru usuniecia Wad w ciggu 14 dni od dnia
zgtoszenia Generalnego Wykonawcy gotowosci do ponownego odbioru, stosujac
odpowiednio procedure opisang powyzej.

d. w przypadku stwierdzenia wystepowania jakichkolwiek Wad I Grupy,
niemozliwych do usuniecia, Zamawiajacy odmowi odbioru. W takim przypadku
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy moze rowniez zadac
od Generalnego Wykonawcy ponownego wykonania robét budowlanych w czesci
dotknietej takg Wadag, niezaleznie od kosztéw z tym zwigzanych.

Z czynnosci odbioru czesciowego i koncowego zostanie sporzadzony protokét odbioru
podpisany przez przedstawicieli Stron. W protokole zostanie potwierdzony zakres
i warto$¢ wykonanych prac. Sporzgdzone protokoty beda dla Generalnego Wykonawcy
podstawg do wystawienia faktury.

Wystawienie protokotu odbioru czesciowego lub koncowego nie zwalnia Generalnego
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy oraz z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonej przez Generalnego Wykonawce
na wykonane roboty, ani tez z obowigzku usuniecia Wad stwierdzonych podczas
inspekcji i kontroli wtasciwych organéw administracji budowlanej.

Za wykonanie robdt zgodnie z Umowg i oddanie ich Zamawiajgcemu w Terminie
Wykonania Umowy odpowiada Generalny Wykonawca.

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody i straty spowodowane przez
niego przy usuwaniu Wad w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.

§ 9. Kary umowne
Strony ustalajg kary umowne majace zastosowanie w nastepujacych przypadkach:

a. Za zwloke Generalnego Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy,
w odniesieniu do Terminu Wykonania Umowy, Generalny Wykonawca zapfaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, tj. kwote
.......... zt za kazdy dzien zwioki.

b. Za zwiloke Generalnego Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy
odbiorze robdét budowlanych lub Wad, usterek i awarii w okresie gwarancji
i rekojmi, Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci
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0,02%0 Wynagrodzenia brutto, tj. kwote ............ zt za kazdy dzien zwioki liczony
od dnia wyznaczonego na usuniecie Wad, usterek i awarii.

Za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, tj. kwote ............ zt.

Za brak zaptaty Iub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Generalny Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, tj. kwote
............ zt, za kazdy dzien zwtoki.

Za nieprzediozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci
500,00 zi brutto, za kazdy przypadek oddzielnie.

Za nieprzedfozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Generalny Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy
przypadek oddzielnie.

Za niedokonanie przez Generalnego Wykonawce zmiany w umowie
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Generalny Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare w wysokosci w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy
przypadek oddzielnie.

Za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia przez
Generalnego Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci wskazane w 8 5, Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy przypadek oddzielnie.

Za kazdy przypadek naruszenia zobowigzania wykonania ustug lub robdt
budowlanych przez podmiot, na zasobach ktérego wykonawca polegat w celu
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 5 000,00 zi
brutto, za kazdy przypadek oddzielnie.

Za kazdy przypadek petnienia funkcji Kierownika Budowy przez osobe
niezaakceptowang przez Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosci 1 000,00 zt brutto, za kazdy przypadek oddzielnie.

2. Kary wymienione powyzej sg rozdzielne, ale taczna ich warto$é¢ jest ograniczona

3.

do 30% Wynagrodzenia brutto.

Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Generalny Wykonawca
bedzie zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu odszkodowania uzupetniajagcego
pokrywajacego w catosci poniesiong szkode.

Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Generalnego
Wykonawce noty obcigzeniowej obejmujacej naliczong kare umowng, przy czym
Zamawiajacy, w przypadku braku wptaty w terminie okreslonym w nocie obcigzeniowej,
ma prawo potracenia kwoty kary umownej z faktury za wykonany Przedmiot Umowy,
wystawionej przez Generalnego Wykonawce, jak réwniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
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Naliczenie przez Zamawiajacego i zaptata przez Generalnego Wykonawce kary
umownej nie zwalnia Generalnego Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy.

8§ 10. Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy (dalej ,Wynagrodzenie”)
za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertg Generalnego Wykonawcy, na kwote
brutto: .....cceviii L ZE (StOWNIE: o ztotych ..... /100),
w tym podatek VAT w wysoKOSCi: ......cccceeeeveenennnee. zi.
Wynagrodzenie okreslone w wust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym
w rozumieniu art. 629 K.c. (tj. Dz. U. 2019 poz. 1145, z p6zn. zm.), a doktadng jego
wartosc¢ okresli iloczyn obmiaru wykonanych roboét i cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym Generalnego Wykonawcy, stanowigcym zatacznik nr 4
do Umowy.
Wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1
odpowiada zakresowi prac wskazanemu w SWZ i zatgcznikach do SWZ oraz obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjqg Przedmiotu Umowy, nawet te, ktdérych
Generalny Wykonawca nie skalkulowat w swojej ofercie, a ktére okaza sie konieczne
do poniesienia w celu wykonania postanowien Umowy, w tym wszelkie ryzyka
Generalnego Wykonawcy, a takze oddziatywanie czynnikéw majgcych wptyw lub
mogacych mieé¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecia oraz brak rozpoznania Przedmiotu Umowy nie moze by¢
dla Generalnego Wykonawcy podstawg do podwyzszenia Wynagrodzenia.
Przedmiot Umowy bedzie wykonywany zgodnie z HRF, ktéry stanowi zatacznik nr 3
do Umowy, w ktérym Generalny Wykonawca okreslit, a Zamawiajacy zatwierdzit podziat
realizacji rzeczowej i finansowej Przedmiotu Umowy na etapy podlegajace odbiorowi
czes$ciowemu.
Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej wystawianych na podstawie protokotéw odbioru
czesciowego i koncowego, potwierdzajacych warto$¢ wykonanych i odebranych robot.
Faktury bedg ptatne w terminie do 30 dni od daty przekazania Zamawiajacemu
poprawnie wystawionej faktury, na konto Generalnego Wykonawcy, wskazane
na fakturze.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Generalnego Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
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Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwi Generalnemu
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy. Generalny
Wykonawca moze zgtaszac pisemne uwagi w terminie 7 dni od daty doreczenia takiej
informacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Generalnego Wykonawce w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze:

a. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Generalny Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty;

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy;

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z Wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy, na co Generalny Wykonawca
wyraza zgode.

§ 11. Gwarancja
Generalny Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz rekojmi za ich wady fizyczne i prawne na okres ......... 2 miesiecy (dalej
».Okres Gwarancji”), liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
W Okresie Gwarancji, Generalny Wykonawca zobowigzany jest w ramach otrzymanego
Wynagrodzenia do $wiadczen gwarancyjnych obejmujacych usuwanie wszelkich Wad,
usterek lub awarii ujawnionych po odbiorze konicowym Przedmiotu Umowy w terminie
maksymalnie 14 dni od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Zamawiajgacego.
W uzasadnionych przypadkach i za zgoda Zamawiajacego, termin ten moze zostad
wydtuzony, na pisemny wniosek Generalnego Wykonawcy zawierajacy uzasadnienie dla
wydtuzenia tego terminu.
O potrzebie wykonania $wiadczenia gwarancyjnego, Zamawiajacy poinformuje
Generalnego Wykonawce na pismie (e-mail ......cceuvveunee.. ) podajac rodzaj swiadczenia.
Jezeli Generalny Wykonawca w w/w terminie nie wykona $wiadczenia gwarancyjnego
to Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie tego $wiadczenia stronie trzeciej na koszt
Generalnego Wykonawcy. W tym przypadku koszty zastepczego $wiadczenia
gwarancyjnego bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
W przypadku wystgpienia Wady danego elementu, urzadzenia, czesci Przedmiotu
Umowy, Okres Gwarancji dla tego elementu urzadzenia, czesci Przedmiotu Umowy

2 Okres gwarancji zostanie uzupekiony zgodnie z trescig oferty Generalnego Wykonawcy. Okres gwarancji nie
moze by¢ krotszy niz 24 miesiace.
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ulega przedtuzeniu o czas usuniecia Wady lub czas, w ktérym Zamawiajacy nie mégt
z niego korzystac.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rekojmi, niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

Generalny Wykonawca odpowiada za Wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy rowniez

po okresie rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Generalnego Wykonawce o Wadzie
przed uptywem okresu rekojmi.

§ 12. Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli:

a.

Zwiloka Generalnego Wykonawcy w odniesieniu do Terminu Wykonania Umowy
lub dowolnego Terminu Posredniego wyniesie co najmniej 60 dni.

Generalny Wykonawca nie przejmie Placu Budowy z przyczyn lezgacych
po stronie Generalnego Wykonawcy, po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego
terminu na przejecie Placu Budowy, nie krotszym niz 7 dni.

Generalny Wykonawca przerwie prace zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy
na wiecej niz 30 dni, chyba Zze przerwa nastgpita z przyczyny niezaleznej
od Generalnego Wykonawcy, szczegdlnie z powodu dziatania Sity Wyzszej,
rozumianej jako okolicznosci, ktére pomimo zachowania nalezytej starannosci
Stron, sg nieprzewidywalne oraz ktérym nie mozna zapobiec lub przeciwstawic
sie skutecznie (np. katastrofy naturalne, strajki, rozruchy, epidemie) (dalej ,Sita
Wyzsza”).

Generalny Wykonawca bedzie uporczywie nie zachowywac standardéw jakosci
wykonywania robét budowlanych, okreslonych w SWZ i niniejszej Umowie, lub
wymogéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, mogacych skutkowad
utratg zycia lub zdrowia os6b wykonujacych roboty budowlane, po trzykrotnym
bezskutecznym wezwaniu Generalnego Wykonawcy do nalezytego wykonywania
robét, zawierajgcym udokumentowanie ich nienalezytego wykonywania.
Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, niezaleznie od ich wartosci, lub suma
bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przekroczy 5 % wartosci brutto niniejszej Umowy, niezaleznie od ilosci
dokonanych zaptat.

Zamawiajacy w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego robot
budowlanych wykaze wystepowanie jakichkolwiek Wad I Grupy lub Wad II
Grupy, mozliwych do usuniecia, a Generalny Wykonawca odmowi usuniecia
stwierdzonych Wad.

Zamawiajacy w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego robdt
budowlanych wykaze wystepowanie jakichkolwiek Wad I Grupy, niemozliwych
do usuniecia.

Dojdzie do uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sadu lub wydania decyzji
badz postanowienia witadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby
rozpoczecie realizacji lub kontynuacji robot budowlanych.

Generalny Wykonawca odmoéwi wykonania ustug lub robét budowlanych przez
podmiot, na zasobach ktérego wykonawca polegat w celu spetnienia warunkow
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udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w zakresie przewidzianym
w ofercie dla tego podmiotu.

2. Prawo do odstgpienia od Umowy przystuguje Zamawiajagcemu w terminie 180 dni
od daty faktycznego zajscia ktérejkolwiek z ww. podstaw do odstgpienia od Umowy.
W kazdym przypadku przewidzianym w Umowie, os$wiadczenie Zamawiajgcego
o odstgpieniu od Umowy nie moze by¢ ztozone pdzniej niz do 30.06.2027 r.

3. Odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
Odstgpienie ma skutek ex nunc, chyba Zze z tresci os$wiadczenia o odstgpieniu lub
postanowien Umowy wynika inny skutek.

4. W razie odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy przy udziale Generalnego Wykonawcy
sporzadzi protokot inwentaryzacji robét budowlanych w toku, na dzien odstgpienia.
W przypadku niestawiennictwa Generalnego Wykonawcy na dokonaniu inwentaryzacji
robot budowlanych w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, protokot
inwentaryzacji sporzadza Zamawiajacy. Protokdt potwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru. Strony ustalajg, ze w razie watpliwosci lub braku porozumienia,
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Generalnemu Wykonawcy wytacznie
za ukonczone roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy. Pozostate materiaty,
urzadzenia lub wyposazenie, a takze witasny sprzet oraz zaplecze robot Generalny
Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ z Placu Budowy w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

5. Oprécz wymienionych powyzej przestanek, Zmawiajgcemu przystuguje prawo
do odstgpienia od Umowy na zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 lub 2 Ustawy PZP.

6. Powyzsze przestanki odstgpienia sg niezalezne w stosunku do podstaw odstgpienia
wynikajacych z przepiséw kodeksu cywilnego.

8§ 13. Zmiany Umowy
1. Zmiana postanowien Umowy jest mozliwa w przypadkach wskazanych art. 455 Ustawy
PZP, atakze w przepisach odrebnych dotyczacych zamdéwien publicznych, pod
warunkiem wyrazenia na nig zgody przez Strony i spetnienia przestanek okreslonych
w przepisach.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje dodatkowo
mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:

a. Zmiany Kierownika Budowy, przy czym nowa osoba, wskazana przez
Generalnego Wykonawce do petnienia tej funkcji musi spetnia¢ wymagania
okreslone w zapisach SWZ. Zmiana ta nie wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.

b. Zamiany kazdej z 0s6b wyznaczonych do reprezentowania Stron. Zmiana ta nie
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

c. Zmiany Przedmiotu Umowy lub zmiana technologii wykonania dowolnego
zakresu Przedmiotu Umowy, w przypadku:

i. Wystgpienia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, w stosunku do tresci SWZ i Dokumentacji
Projektowej, z zastrzezeniem warunkdéw okreslonych w art. 455 ust. 1
pkt 3) i ust. 3 Ustawy PZP i potwierdzonych sporzadzeniem protokotu
koniecznosci. W takim przypadku mozliwa jest takze zmiana Terminu
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Wykonania Umowy oraz zmiana Wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy na zasadach opisanych ponizej.

Wystgpienia koniecznosci zaniechania dowolnego zakresu robét objetych
zamowieniem podstawowym, w stosunku do tresci SWZ i Dokumentacji
Projektowej i potwierdzonych sporzadzeniem protokotu koniecznosci.
W takim przypadku mozliwa jest takze zmiana Wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy na zasadach opisanych ponizej.

Wystgpienia koniecznosci zmiany zakresu Dokumentacji Projektowej,
z zastrzezeniem warunkéw okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3) i ust. 3
Ustawy PZP i potwierdzonych sporzadzeniem protokotu koniecznosci.
W takim przypadku mozliwa jest takze zmiana Terminu Wykonania
Umowy oraz zmiana Wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy
na zasadach opisanych ponizej.

Mozliwosci zastosowania lepszych lub nowoczesniejszych technologii
wykonywania robot budowlanych, lub dostawy urzadzen wyposazenia
instalacyjnego, materiatéw i elementéw wykonczenia wnetrz nowszej
generacji, pozwalajacych na zmniejszenie kosztoéw eksploatacji budynku,
lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci Przedmiotu Umowy.

d. Zmiany Terminu Wykonania Umowy lub dowolnego Terminu Posredniego,
w przypadku:

Opdznienia organdéw administracji publicznej, w tym administracji
budowlanej w wydaniu dowolnych decyzji administracyjnych Ilub
warunkoéw technicznych dotyczacych Przedmiotu Umowy, lub wydania
dowolnego zakresu uzgodnienia, zatwierdzenia Ilub weryfikacji
Dokumentacji Projektowej, jezeli opdznienie to nie wynika z przyczyn
zawinionych przez Generalnego Wykonawce. W takim wypadku zmiana
Terminu Wykonania Umowy moze nastgpi¢ jedynie o czas opoznienia
danego organu administracji publicznej, w odniesieniu do termindw jakie
wynikajg z przepisdéw obowigzujgcego prawa.

Zawieszenia dowolnego postepowania administracyjnego prowadzonego
W sprawie zwigzanej z realizacjg Umowy, jezeli zawieszenie to nie wynika
z przyczyn zawinionych przez Generalnego Wykonawce. W takim
wypadku zmiana Terminu Wykonania Umowy moze nastgpi¢ jedynie
0 czas zawieszenia danego postepowania administracyjnego.
Opodznienia po stronie Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan
umownych, o ile opdznienie to nie wynika z przyczyn zawinionych przez
Generalnego Wykonawce. W takim wypadku zmiana Terminu Wykonania
Umowy moze nastgpi¢ jedynie o czas opdznienia Zamawiajacego
w odniesieniu do terminéw okreslonych w Umowie.

Koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian w Dokumentacji
Projektowej z przyczyn niezawinionych przez Generalnego Wykonawce
i potwierdzonych sporzadzeniem protokotu koniecznosci.

Wystgpienia niekorzystnych ~ warunkéw atmosferycznych, ktére
uniemozliwiajg prowadzenie robdét budowlanych w sposéb zgodny
z Dokumentacjg Projektowg, obowigzujacymi normami technicznymi
i zasadami wiedzy technicznej. Fakt wystgpienia takich warunkéw
pogodowych i jego wptyw na brak mozliwosci prowadzenia robot
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vi.

Vii.

viii.

budowlanych musi zosta¢ udokumentowany. W takim wypadku zmiana
Terminu Wykonania Umowy moze nastgpi¢ jedynie o czas, na ktéry
wstrzymano roboty budowlane z powodu warunkéw atmosferycznych
i czas niezbedny na ich wznowienie.

Wstrzymania robdt budowlanych przez Zamawiajacego lub inny organ
uprawniony do wstrzymania roboét, o ile przyczyna wstrzymania robot
jest niezawiniona przez Generalnego Wykonawce. W takim wypadku
zmiana Terminu Wykonania Umowy moze nastgpi¢ jedynie o czas,
na ktéry wstrzymano roboty budowlane i czas niezbedny na ich
wznowienie.

Wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Stron Umowy, w tym
np. wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z sieciami infrastruktury,
dokonania odkry¢ archeologicznych, wystgpienia Sity Wyzszej, itp.
W takim wypadku zmiana Terminu Wykonania Umowy moze nastgpic
jedynie o czas, na ktéry wstrzymano roboty budowlane z powodu
wystgpienia odnosnej przyczyny i czas niezbedny na ich wznowienie.
Koniecznosci wprowadzenia zmiany Przedmiotu Umowy opisanego
w ust. 2, ppkt. ¢, powyzej. W takim wypadku zmiana Terminu
Wykonania Umowy moze nastgpi¢ jedynie o czas niezbedny
na wykonanie dodatkowego zakresu Przedmiotu Umowy, uzgodniony
przez Strony.

e. Zmiany Wynagrodzenia brutto Generalnego Wykonawcy, w przypadku:

Zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia
obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych
ta zmiane. W takim przypadku wartos¢ netto wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Generalnego Wykonawce.

Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Generalnego Wykonawce,

Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiana ta bedzie miata
wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Generalnego Wykonawce,
Koniecznosci wprowadzenia zmiany zakresu Przedmiotu Umowy
opisanego w ust. 2, ppkt. ¢, powyzej. W takim wypadku podstawq
do wprowadzenia zmiany Wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy
bedzie Zestawienie Wartosci Roboét Dodatkowych Ilub Zestawienie
Wartosci Robdt Zaniechanych, sporzadzone na zasadach okreslonych
ponizej.
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f. Zmiany innych postanowien Umowy wynikajacych z regulacji prawnych
wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy, wywotujacych potrzebe
zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Zestawienie Wartosci Robdot Dodatkowych Ilub Zestawienie Wartosci Robot
Zaniechanych stanowigcych podstawe odpowiedniego zwiekszenia lub zmniejszenia
wartosci Wynagrodzenia brutto Generalnego Wykonawcy, a takze wycene obnizenia
wartosci robot dotknietych Wadami II grupy, opracowuje Generalny Wykonawca.
W takim wypadku nalezy wyliczy¢ cene robot dodatkowych lub robot zaniechanych lub
kwote obnizenia wartosci robot dotknietych Wadg, w postaci kosztorysu
szczego6towego, na podstawie:

a. cen jednostkowych robét oraz stawek r-g, kosztéw posrednich, kosztow zakupu
i zysku okreslonych w Kosztorysie Ofertowym, stanowigcym zatacznik nr 4
do Umowy. W przypadku braku takich cen w Kosztorysie Ofertowym, wartos¢
tych robot ustalona zostanie na podstawie bazy normatywnej: KNNR, KNR,
KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;

b. cen materiatdw, urzadzen Iub wyposazenia okreslonych w Kosztorysie
Ofertowym, a w przypadku braku takich cen, wg s$rednich cen okreslonych
w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-
Serwis. Jezeli baza cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny
danego materiatu, urzadzenia Iub wyposazenia, Generalny Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu oferty lub faktury ich zakupu. W przypadku
watpliwosci co do ceny materiatu, urzadzenia lub wyposazenia przedstawionej
w tych ofertach zakupu lub fakturach, Zamawiajgcy dokona zapytan ofertowych
wsérod dostawcow  lub  producentéw danego materiatu, urzadzenia lub
wyposazenia, a ceng uzgodniong do wyceny bedzie $rednia cena z ww. zapytan.

Zestawienie Wartosci Robot Dodatkowych i Zestawienie Wartosci Robét Zaniechanych
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze wnies¢ uwagi
i sugestie, ktére =zostang uwzglednione przez Generalnego Wykonawce,
lub samodzielnie dokonac¢ korekty przedstawionych Zestawien.

Jezeli Zestawienie Wartoéci Robot Dodatkowych lub Zestawienie Wartoéci Robot
Zaniechanych przedtozone przez Generalnego Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu, beda skalkulowane niezgodnie z postanowieniami ust. 3 powyzej,
Zamawiajacy wprowadzi korekte opartg na wtasnych wyliczeniach.

Strona wnioskujgca o wprowadzenie zmiany postanowien Umowy, przedkifada drugiej
Stronie pisemny wniosek o jej wprowadzenie, zawierajacy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia tej zmiany.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatagcznikdw poza zmiang opisang w ust. 2,
ppkt. ai b powyzej, bedg dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodg obu Stron
pod rygorem niewaznosci.

Strony potwierdzajg, ze uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie stanowig
jedynie katalog mozliwych zmian Umowy, ale nie stanowig podstawy do dochodzenia
przez Generalnego Wykonawce wprowadzenia takich zmian, nawet jezeli okolicznosci
opisane w niniejszym paragrafie zaistniaty faktycznie.

§ 14. Waloryzacja Wynagrodzenia
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Niezaleznie od zmian Wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy wprowadzonych
na podstawie postanowien 8§ 13 powyzej, Strony postanawiajg, ze dla oddania
wzrostow lub spadkéw kosztéw w gospodarce narodowej, pozostata do wyptaty czesé
Wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy moze ulega¢ zwiekszeniu lub zmniejszeniu
(dalej ,Korekta Wynagrodzenia”) proporcjonalnie do wzrostu lub spadku ,wskaznika
cen produkcji budowlano-montazowej” (dalej ,,Wskaznik GUS"”) opublikowanego przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS.

Wartos¢ wskaznika Korekty Wynagrodzenia stosowana do obliczenia Wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy ustalana bedzie w oparciu o warto$¢ Wskaznika GUS
za kwartat poprzedzajacy dane rozliczenie, jako taczna zmiana wartosci Wskaznika GUS
w odniesieniu do jego wartosci z dnia sktadania Ofert.

Strony bedg dokonywaty Korekty Wynagrodzenia pod warunkiem, ze:

a. wartos¢ skorygowanego Wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy bedzie
obliczona jako iloczyn wynagrodzenia za realizacje rozliczanej czesci Przedmiotu
Umowy ustalonego na podstawie oferty Generalnego Wykonawcy i wskaznika
Korekty Wynagrodzenia;

b. korekta Wynagrodzenia moze by¢ wykonana wylgcznie jesli warto$¢ wskaznika
Korekty Wynagrodzenia wyniesie wiecej niz 105% |lub mniej niz 95%;

c. korekta Wynagrodzenia moze by¢ wykonana nie wczesniej niz po zakonczeniu
6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

d. wartos¢ Korekty Wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 15% pierwotnej wartosci
Wynagrodzenia, ustalonej na podstawie oferty Generalnego Wykonawcy,
a maksymalna wartos¢ wskaznika Korekty Wynagrodzenia nie moze
przekroczy¢ odpowiednio 85% i 115%.

W przypadku, gdy Wskaznik GUS za poprzedni kwartat nie bedzie jeszcze opublikowany
w momencie, w ktorym Generalny Wykonawca wystawiat bedzie fakture podlegajaca
procedurze Korekty Wynagrodzenia, kalkulacja wskaznika Korekty Wynagrodzenia
przeprowadzona bedzie w oparciu o ostatnig opublikowang wartos¢ Wskaznika GUS,
a Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do wystawienia faktury korygujacej
wysokos$¢ swojego Wynagrodzenia, niezwtocznie po opublikowaniu wtasciwej wartosci
Wskaznika GUS.

W przypadku gdyby Wskaznik GUS przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego.

W przypadku wprowadzenia Korekty Wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem,
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do adekwatnej zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego swoim Podwykonawcom, w zakresie objetym wprowadzong Korektg
Wynagrodzenia, jezeli przedmiotem tej umowy o podwykonawstwo sa roboty
budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 15. Rozstrzyganie sporow
W przypadku powstania sporu pomiedzy Stronami w toku realizacji Umowy, Strony
sporzadzg protokoét rozbieznosci.
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2. Strony deklarujg, ze dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace
z realizacji Umowy byty rozstrzygane w sposdb polubowny w drodze wzajemnych
negocjacji.

3. Wszelkie spory wynikie w toku realizacji Umowy, ktdére nie zostatyby rozstrzygniete
w sposbb polubowny, rozstrzygane beda przez sad powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego, a prawem wilasciwym dla ich rozstrzygniecia bedzie Prawo polskie.

§ 16. Postanowienia koncowe
1. Umowa i dokumenty stanowigcej jej zataczniki nalezy traktowac jako wzajemnie
uzupetniajgce sie, jednakze w wypadku niejednoznacznosci i rozbieznosci pomiedzy
nimi, bedg one wyjasniane przy uwzglednieniu kolejnosci wskazanej w ust. 5 ponizej,
przy czym postanowienia Umowy majg pierwszenstwo przed innymi dokumentami.
2. Wszelkie uzupetnienia lub zmiany tresci Umowy wymagajg dla swej waznosci
zachowania formy pisemnej.
3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy zastosowane bedg przepisy
polskiego Prawa, a w szczegdlnosci Ustawy PZP, Ustawy PB, Kodeksu Cywilnego,
4. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
5. Jezeli Umowa nie precyzuje tego inaczej, to waznos$¢ dokumentéw jest nastepujaca:
a. Umowa
b. Zatacznik nr 1 - Materiaty przetargowe (SWZ, Dokumentacja Projektowa),
opublikowane pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7f461614-6892-
4cb9-b0de-70dc9c928f4b
c. Zalacznik nr 2 - formularz oferty Generalnego Wykonawcy sporzadzony
na zalaczniku nr 1 do SWZ oraz Wykaz oséb skierowanych do realizacji
zamowienia sporzadzony na zataczniku nr 7 do SWZ,
d. Zalacznik nr 3 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,
e. Zalgcznik nr 4 - Kosztorys Ofertowy, stanowigcy zatacznik do oferty
Generalnego Wykonawcy,
f. Zatacznik nr 5 - Wz6r Karty Materiatowej,
g. Zatacznik nr 6 - Kopia dokumentéw rejestrowych Generalnego Wykonawcy lub
kopia petnomocnictwa,

ZAMAWIAJACY GENERALNY WYKONAWCA
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