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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
l. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna ST00.00-Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas przebudowy sali widowiskowe;j
wraz z dokorniczeniem prac budowlanych.

l.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robét
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt w obiekcie wymienionym w pkt.1.1

I.3.Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

l.4.ZakresrobotobjetychSpecyfikacjaTechniczna.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-010rganizacja placu budowy, zabezpieczenia i roboty przygotowawcze

SST-02Roboty rozbiérkowe, demontazowe i gospodarka odpadami
SST-03Wykonywanie otwordw, nadprozy i wzmocnien konstrukcyjnych
SST-04Sciany murowane, $cianki dzialowe i zamurowania otworéw
SST-05Warstwy podfogowe, izolacje i podktady cementowe
SST-06Hydroizolacje pomieszczen mokrych

SST-070ktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych

SST-08Tynki, naprawy podtfozy i gtadzie

SST-09Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych i sufity petne

SST-10Sufity kasetonowe akustyczne i izolacja z wetny mineralnej

SST-11Roboty malarskie

SST-12Tapety winylowe, ptyty meblowe i dekoracyjne wykoriczenia scian
SST-13Stolarka drzwiowa, drzwi ewakuacyjne i przeciwpozarowe
SST-14Renowacja parkietu i posadzek drewnianych

SST-15Akustyczne oktadziny $cienne i zabudowy sali

SST-16Konstrukcja stopniowanej widowni
SST-17Ptytkiiwyktadzinydywanowe widowni

SST-18Podjazd i dostosowanie dla osdb z niepetnosprawnosciami

SST-19Instalacja wodociggowa i hydrantowa
SST-20Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin
SST-21Instalacja centralnego ogrzewania i wymiana grzejnikdw SST-

22Wentylacja mechaniczna sali widowiskowej
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SST-23Klimatyzacja Sali widowiskowej

SST-24Rozdzielnice, WLZ i zasilanie urzadzen
SST-250swietlenie podstawowe, dekoracyjne i sterowanie scenami

SST-260$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

SST-27Gniazda 230/400 V, instalacja sitowa i potgczenia wyréwnawcze
SST-28Instalacje multimedialne i okablowanie strukturalne
SST-29Mechanika sceny i okotarowanie

SST-30Fotele widowiskowe i zestawy demontowalne

SST-31Tablica informacyjna, oznakowanie i dokumentacja koricowa

1.5.0kresleniapodstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.(Dz.U.nr108.p0z.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — zwany w tekscie ,,Inspektorem” osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania ido wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i charakterystyke

obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét - kosztorys Slepy - wykaz robd6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢-
zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Rysunki-czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robdét.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad droga, kolej,
rurociag itp.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r.(Dz.
U.nr120.p6z.1126).
Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z

wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy zawierajaca inwentaryzacje wykonanych robot budowlanych z

zaznaczeniem i wyszczegdlnieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji robdt. Sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej jest inwentaryzacja geodezyjna zrealizowanych obiektéw budowlanych.
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ST - specyfikacja techniczna.
1.6.0gdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng wykonania
i odbioru robo6t budowlanych(ST).

I.7.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

|.8.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

-2 egzemplarze projektu budowlanego na Roboty objete Kontraktem
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje dokumentacje powykonawczg w ilosci okreslonej w umowie.

1.9.Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub uproszczerh w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkédw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentac;ji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywad bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowag lub ST i
wptynie tona niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robd6t w sposdb
uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy niepodlegta odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wigczony jest w ceng kontraktowa.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy
i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie os tezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoczesnie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw okolicznych
budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to aby zatrudnieni przez niego pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zdrowia i zycia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowad instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét
budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej s3 uwzglednione w cenie
Umowy nawykonanie robdét budowlanych.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stan techniczny budowli w obrebie wykonywanych prac i za ochrone
wykonanych robét, materiatow i urzgdzen uzytych do realizacji umowy, od daty rozpoczecia do daty zakonczenia i odbioru
robét.

Ochrona powinna by¢ prowadzona w taki sposodb, aby przebudowywana budowla lub jej elementy w trakcie
realizacji robét byty w dobrym stanie technicznymi aby podczas robét nie powstato zagrozenie awarii lub katastrofy
budowlanej.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac realizacje umowy, jesli Wykonawca spowoduje zagrozenie bezpieczenstwa
robot lub obiektu w ktérym prowadzone sg roboty. Polecenie Inspektora wydane ustnie i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy powinno zosta¢ wykonane natychmiast.
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1.17. Stosowanie sie do prawa budowlanego i innych przepisow zwigzanych zrealizacja

robot.

Wykonawca jest zobowigzany znad i stosowac wszelkie przepisy i polecenia wydane przez stuzby przedsiebiorstwa
zwigzane z technologig produkcji, bezpieczerstwem pracy i bezpieczeristwem p.poz. Bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw, polecen i wytycznych podczas prowadzenia robaét.

1.18. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet uzyty do wykonania robét objetych umowg, beda one obowigzywaé do czasu wydania lub powotania
nowych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac niezbedne atesty i odpowiada¢ wymogom okreslonym w
Ustawie o wyrobach budowlanych, muszg by¢ oznakowane symbolem B, CE lub posiada¢ odpowiednig deklaracje
zgodnosci. Oznakowanie wyrobu budowlanego symbolem B lub CE jest wazne jezeli wydane jest przez petnomocna
jednostke majgca siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zgodne z Polskg Norma albo aprobatg techniczna.
Ocena zgodnosci obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw
na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

21. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanymprzez Inspektora Nadzoru. Roboty budowlane wykonane z
materiatéw nie

posiadajacych wymaganych prawem certyfikatow nie zostang odebrane a wykonanez nich obiekty zostang rozebrane na
koszt Wykonawcy.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos$é do projektowanych robdét. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach.Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dlabadan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
podwzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.
Narzedzia i sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ sprawny i utrzymywany w
dobrym stanie technicznym oraz posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia. Kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie narzedzi i sprzetu do uzytkowania na zadanie Inspektora Nadzoru powinny mu by¢ okazane. Jesli
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Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przywykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie posiadajace legalizacji i nie gwarantujgce zachowania bezpieczerstwa pracy, jakosci robdt i warunkéw
wyszczegolnionych w Umowie lub ST, nie mogg by¢ uzytkowane do prowadzenia robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na bezpieczenstwo i jakos¢ wykonywanychrobdt oraz wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy i ST oraz za jakos¢
stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementdéw robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt z
wyjatkiem sytuacji, kiedy popetniony btad jest skutkiem wadliwej dokumentacji technicznej lub (zawartych na pismie)
polecen Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczeniawysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane natychmiast lub w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg
zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6. 1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowacd i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposdb wykonywania robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami. Program
zapewnienia jakos$ci powinien zawierad:

a) cze$é ogdlng opisowa - organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- sposbb zapewnienia BHP.

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnychelementdéw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowane;j kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw,

- zapis pomiardw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacjilnspektorowi Nadzoru.

b) czes$¢ szczegotowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymioraz wyposazeniem w

urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunkumateriatow,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasietransportu,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary zapewniajgce stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
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wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganymi przepisami. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi ich wyniki dowiadomosci Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Stosowane mogg by¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw
technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu jej zakonczenia i odbioru robét. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowefaktycznego postepu kazdego z elementow
wykonywania robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych
w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sienastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

C) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora.
e)korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem robdét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét. Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiardéw.
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8. Odbiér robot.

Odbiory robdét dzieli sie na:
1. Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbiér polega na finalnejocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacjiulegng zakryciu. Odbiér robot takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.0dbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien byé wykonany
nie pdzniej niz 3 dni od datypowiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci
oraz zgode na kontynuowanie roboét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

2. Odbiory etapowe dokonane zgodnie z warunkami umowy po wykonaniu etapu robét okreslonych
harmonogramem robét bedgcym zatgcznikiem do umowy. Odbiorudokonuje komisja odbiorowa ztozona z
przedstawicieli wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien byé wykonany
nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci doodbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci
oraz zgode na kontynuowanie robdt Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktory moze byé
wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koricowym robdt.

4, Odbidr koncowy robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. Do czynnosci odbiorowych moznaprzystgpic¢ po zakonczeniu
robot budowlanych. W przypadku stwierdzenia przez komisje faktu nie zakoriczenia robét lub niewykonania robét objetych
umowa komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych roboét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowag i ST i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja wyznaczy dodatkowy termin wykonania robot
poprawkowych lub dokona powtérnej wyceny robét budowlanych bedacych przedmiotem odbioru z uwzglednieniem ich
niepetnej wartosci i pomniejszywynagrodzenie umowne o réznice pomiedzy tymi wycenami.

8.1 Dokumenty do odbioru korncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdét odbioru koncowego sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
a) Dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
C) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw w przypadku wykonywania rob6t dodatkowych lub zamiennych
(oryginaty).
d) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,
e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodniez ST. W przypadku, gdy
roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniuz Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowychi robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.
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8.2 Odbidér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kornicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koricowego robot".

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest Umowa na wykonanie robot oraz protokét odbiorukoncowego. Cena umowna robot moze
by¢ wariantowo pomniejszona o koszt niedordbek. Ptatnos¢ za roboty dodatkowe zrealizowana zostanie na podstawie
kalkulacji Wykonawcy w oparciu o uzgodnione przez Strony warunki wyceny. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty
w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN. Cato$¢ zamdwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla
danej inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy podac¢ osobno.



SST-01 Organizacja placu budowy, zabezpieczenia i roboty
przygotowawcze
Kod CPV: 45100000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: organizacja
placu budowy, zabezpieczenia i roboty przygotowawcze, w ramach przebudowy czesci pomieszczen
Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

ewydzielenie stref robét, zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych, ochrona czesci uzytkowanej,
instalacji i wyposazenia;
etymczasowe zasilanie, oswietlenie, wentylowanie i oznakowanie; pomiary i trasowanie.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tacznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowg, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zréddtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

*Przegrody tymczasowe powinny by¢ stabilne, szczelne pytowo i —tam gdzie wymagane — posiadaé
odpowiednig reakcje na ogien.
eMateriaty ochronne nie moga trwale barwic lub uszkadza¢ posadzek, stolarki i oktadzin.
Przed zaméwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
prébke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacjg odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkéw czynnego obiektu i niepowodujgcy uszkodzen
istniejacej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadaé
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien miec¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i sktadowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drdég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robét

*Przed rozpoczeciem uzgodnié godziny prac ucigzliwych, trasy dostaw i wywozu odpaddw.

eZabezpieczy¢ czujki, urzadzenia i kratki wentylacyjne przed pytem bez wytgczania systeméw
bezpieczenstwa bez zgody administratora.

*Wykona¢ dokumentacje fotograficzng elementéw pozostajgcych w budynku.

*Po zakonczeniu kazdej zmiany usuwac odpady i przywracaé bezpieczng komunikacje.



Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eCodzienna kontrola wygrodzen, oznakowania, porzgdku, oswietlenia i droznosci wyjs¢.
*0Odbidr trasowania przez kierownika robdt i inspektora przed pracami ingerujgcymi w
konstrukcje lub instalacje.

Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungc. Powtdrne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inaczej.

7. Obmiar robét

eJednostka: komplet organizacji dla danego etapu, chyba ze umowa wyodrebnia poszczegdlne
zabezpieczenia.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiardw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie rob6t wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*0dbidr na podstawie protokotu przejecia terenu, planu organizacji, instrukcji bezpieczenstwa i
kontroli stanu zabezpieczen.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowaé zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usungé¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzagtanie, wywoz odpaddw,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowa i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
eRozporzadzenie BHP przy robotach budowlanych; plan BIOZ; przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowe] i dokumentacji
producentéw, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-02 Roboty rozbiérkowe, demontazowe i gospodarka odpadami
Kod CPV: 45110000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: roboty
rozbiérkowe, demontazowe i gospodarka odpadami, w ramach przebudowy czesci pomieszczen
Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét
edemontaz drzwi, oScieznic, okien i podokiennikéw; rozbidrka scian, posadzek i podktadéw;
wykonanie otwordéw; usuniecie gruzu;
esegregacja, transport i przekazanie odpaddw uprawnionym podmiotom.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tacznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowg, ochrone roboét i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eMateriaty z demontazu przeznaczone do ponownego uzycia oznaczy¢, oczyscic i zabezpieczyc.
Pozostate traktowac jako odpady zgodnie z klasyfikacja.

*Nie dopuszcza sie mieszania odpaddw niebezpiecznych z mineralnymi ani porzucania odpadéw
na terenie inwestycji.

Przed zaméwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
prébke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacjg odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkéw czynnego obiektu i niepowodujgcy uszkodzen
istniejacej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadaé
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien miec¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i sktadowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drdég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robét

eRozbidrke prowadzi¢ recznie w strefach przy instalacjach i elementach pozostajgcych. Przed
rozpoczeciem potwierdzi¢ odtgczenie mediow.

eOtwory w Scianach nosnych wykonywac dopiero po wykonaniu podpér i nadprozy wedtug
zatwierdzonej dokumentacji konstrukcyjnej.



eCiecie wykonywaé metodami ograniczajgcymi drgania. Nie wolno podcina¢ elementéw
konstrukcyjnych ani zrzuca¢ gruzu przez otwory.
ePowierzchnie po rozbidrce oczyscic i przygotowad do robét odtworzeniowych.

Roboty nalezy wykonywad przez personel posiadajgcy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robot

eKontrola obejmuje zakres demontazu, brak uszkodzen elementéw pozostajgcych, zabezpieczenie
krawedzi, dokumenty przekazania odpadéw oraz zgodnos¢ ilosci z obmiarem.
W przypadku ujawnienia materiatéw podejrzanych o zawartos¢ substancji niebezpiecznych
roboty wstrzymac i przeprowadzi¢ identyfikacje.
Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungé. Powtérne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inacze;.

7. Obmiar robot

eszt. — stolarka i elementy; m? — oktadziny i posadzki; m3® — mury, beton i gruz; komplet —
zabezpieczenia i utylizacja.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*0dbidr po oczyszczeniu strefy, sprawdzeniu geometrii otwordw i kompletnosci kart przekazania
odpadéw.
Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usungé¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowg, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
eUstawa o odpadach; przepisy BHP; dokumentacja konstrukcyjna i architektoniczna.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentéow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-03 Wykonywanie otwordw, nadprozy i wzmocnien konstrukcyjnych
Kod CPV: 45223200-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét:
wykonywanie otwordow, nadprozy i wzmocnien konstrukcyjnych, w ramach przebudowy czesci
pomieszczen Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

ewykucia w Scianach nosnych i wewnetrznych; nadproza prefabrykowane i stalowe; tymczasowe
podparcia; naprawy stref oparcia.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tacznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowg, ochrone roboét i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zréddtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eKsztattowniki stalowe, taczniki, zaprawy montazowe i zabezpieczenia antykorozyjne zgodne z
projektem konstrukcyjnym.

eNadproza prefabrykowane z dokumentami wtasciwosci uzytkowych; minimalne oparcie
wskazane w opisie architektonicznym: 20 cm, o ile projekt konstrukcyjny nie wymaga wiekszego.

eMateriaty ogniochronne stosowac jako kompletny system o wymaganej klasie.

Przed zamodwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
probke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacja odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkdw czynnego obiektu i niepowodujacy uszkodzen
istniejgcej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadac
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien mieé¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z no$noscig drég, otworami i harmonogramem.



5. Wykonanie robot

e\Wykonawca przedstawi projekt technologii wykonania otwordw z kolejnoscig podparcia, ciecia,
montazu, klinowania i rozbiorki.

ePodparcia ustawiac na podtozu zdolnym przenies¢ obcigzenia. Prace prowadzi¢ symetrycznie,
bez udaréw powodujgcych zarysowania.

eSpoiny i przestrzenie pod elementami stalowymi wypetnia¢ zaprawg bezskurczowa. Stal oczyscic¢
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a gdy wymagane — ogniochronnie.

*Po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci zapraw mozna usuwac podpory i wykonywa¢é
wykonczenie.

Roboty nalezy wykonywad przez personel posiadajgcy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola: atesty stali i prefabrykatéw, wymiary, dtugosci oparcia, poziom, spoiny, sruby,
zabezpieczenie antykorozyjne, brak rys i przemieszczen.
*\Wymaga sie protokotu odbioru konstrukcyjnego przed zakryciem i dokumentacji fotograficznej.

Wyniki kontroli wpisywac do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungc. Powtdrne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inaczej.

7. Obmiar robot

em lub szt. nadprozy; kg stali, jezeli umowa przewiduje; komplet otworu wraz z podparciem i
odtworzeniem.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*Qdbidr przez inspektora branzy konstrukcyjnej. Bez zatwierdzonej cze$ci konstrukcyjnej roboty
nie mogg byc¢ rozpoczete.
Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usung¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadoéw,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

*PN-EN 1993, PN-EN 1996, normy wykonania konstrukcji stalowych i murowych; projekt
konstrukcyjny.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-04 Sciany murowane, $cianki dziatlowe i zamurowania otworéw
Kod CPV: 45262500-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: sciany
murowane, scianki dziatowe i zamurowania otwordw, w ramach przebudowy czesci pomieszczen
Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

enowe scianki dziatowe, uzupetnienia i zamurowania okien sali widowiskowej; potgczenia z
istniejgcymi $cianami; odtworzenie warstw elewacyjnych.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eMateriat scian: beton komérkowy gr. 12 cm wedtug opisu albo
pustaki ceramiczne gr. 11,5 cm.

eElementy murowe jednej partii jakosciowej; zaprawy systemowe zgodne z typem elementow;
kotwy nierdzewne lub ocynkowane.

W zamurowaniach zewnetrznych odtworzy¢ izolacje cieplng, tynk i kolor elewacji tak, aby
ograniczy¢ mostki cieplne i zarysowania.

Przed zamodwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
prébke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacjg odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkow czynnego obiektu i niepowodujacy uszkodzen
istniejgcej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadac
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien miec¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robét

ePodtoze oczysci¢ i zwilzy¢ zgodnie z technologia. Pierwszg warstwe wypoziomowac na zaprawie
wyréwnawcze;j.

*Przewigzac lub zakotwic $ciany do istniejgcych przegréd. Pod stropem pozostawié szczeline i
wypetni¢ materiatem elastycznym/ogniochronnym zgodnie z wymaganiami.



*Bruzdy instalacyjne wykonywadé bez ostabienia $cian ponad dopuszczenia systemowe. Nad
otworami stosowac¢ nadproza.

eZamurowania okien zazebi¢ z istniejgcym murem lub zastosowa¢ kotwienie i warstwy
przeciwspekaniowe.

Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eTolerancje: pion i ptaszczyzna zgodnie z normami wykonawczymi; spoiny wypetnione;
wilgotnos¢ podtoza odpowiednia do tynkow.
eKontrola wymaga odbioru kotew, nadprozy i ztaczy przed zakryciem.

Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungé. Powtérne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inacze;.

7. Obmiar robot

em? $cian dziatowych; m3 zamurowan; m? odtworzonej elewacji.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*Qdbidr po sprawdzeniu geometrii, stabilnosci, powigzan, wymiaréw otwordéw i zgodnosci
materiatu z decyzjg projektanta.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usung¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 771, PN-EN 998-2, PN-EN 1996; instrukcje producenta systemu murowego.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-05 Warstwy podtogowe, izolacje i podktady cementowe
Kod CPV: 45432130-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: warstwy
podtogowe, izolacje i podktady cementowe, w ramach przebudowy czesci pomieszczen Miejsko-
Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

eodtworzenie posadzki parteru na gruncie na powierzchni ok. 74 m?;
podktad cementowy 5 cm i zbrojenie siatka.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eFolia PE o parametrach zapewniajgcych ciggtos$¢ izolacji przeciwwilgociowej; zaktady i
wywiniecia systemowo uszczelnione.

ePodktad cementowy klasy dobranej do oktadziny i obcigzen, zbrojenie siatkg stalowg lub
rozwigzaniem rownowaznym zatwierdzonym przez projektanta.

Przed zamodwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
probke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacja odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkow czynnego obiektu i niepowodujacy uszkodzen
istniejgcej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadac
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien mieé aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z no$noscig drég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robét

ePodtoze nosne, czyste i wyréwnane. Izolacje prowadzic¢ ciggle i potgczyc z izolacjg Scian.



ePodktad wykona¢ mechanicznie, zatrze¢, pielegnowac i chroni¢ przed przeciggiem oraz
przedwczesnym wysychaniem.
*Przed klejeniem oktadzin sprawdzi¢ wilgotnosc i rownosc.

Roboty nalezy wykonywad przez personel posiadajgcy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robot
eKontrola grubosci warstw, ciggtosci folii, nosnosci, dylatacji, réwnosci i wilgotnosci resztkowe;j.
*Miejscowe nieréwnosci nie mogg powodowac przekroczenia tolerancji systemu posadzkowego.

Wyniki kontroli wpisywac do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungc. Powtdrne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inaczej.

7. Obmiar robét

em? kompletnej warstwy podtogowej; m? podktadu, jezeli przewiduje kosztorys.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiarédw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie rob6t wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

eOdbiory warstwowe przed zakryciem; koncowy odbidr podktadu protokotem gotowosci do
oktadzin.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowad zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usungé¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowg, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzagtanie, wywoz odpaddw,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowa i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 13813; wytyczne ITB i producentéw materiatéw podtogowych.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowe] i dokumentacji
producentéw, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-06 Hydroizolacje pomieszczen mokrych
Kod CPV: 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robaét:
hydroizolacje pomieszczerh mokrych, w ramach przebudowy czesci pomieszczen Miejsko-Gminnego
Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

euszczelnienia pod ptytkami w sanitariatach, przy przejsciach rur, wpustach, narozach i strefach
rozbryzgu.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

*Ptynne folie lub zaprawy uszczelniajace jako system z tasmami, naroznikami i manszetami.
eProdukty kompatybilne z klejem i podtozem, z dokumentami do stosowania wewnatrz
pomieszczen.

Przed zaméwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
prébke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacjg odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkdéw czynnego obiektu i niepowodujgcy uszkodzen
istniejgcej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadac
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien miec¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drdg, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robét

ePodtoze suche, nosne i zagruntowane. Uszczelnienie naktada¢ w co najmniej dwéch warstwach w
tacznej grubosci producenta.

eTasmy zatapiac¢ w pierwszej warstwie. Uszczelni¢ przejscia instalacyjne. Nie przebija¢ gotowej
izolacji.

*Przed oktadzing wykona¢ kontrole ciggtosci; w razie przewidzianych wpustéw prébe wodna.



Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola zuzycia materiatu, grubosci, ciggtosci, przyczepnosci i detali.
eWady naprawic systemowo, z wymaganym zaktadem.

Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungé. Powtérne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inacze;.

7. Obmiar robét

em? izolacji oraz mb tasm, o ile umowa je wyodrebnia.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*0dbidr jako robota zanikajaca, udokumentowany zdjeciami i protokotem.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usung¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
eInstrukcje systemu hydroizolacji; PN-EN 14891.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentéow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-07 Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych

Kod CPV: 45431000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: oktadziny i
posadzki z ptytek ceramicznych, w ramach przebudowy cze$ci pomieszczen Miejsko-Gminnego
Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

egres 60x60 cm jasnoszary beton architektoniczny; gres granatowy satynowy; oktadziny
sanitariatow; cokoty i spoiny.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

ePtytki zgodne z projektem wnetrz: rektyfikowane/kalibrowane tam, gdzie wskazano;
powierzchnia matowa, strukturalna lub satynowa.

ePosadzki: antyposlizgowos¢ minimum R10 wedtug projektu wnetrz; klasa scieralnosci minimum
PEI IV; kolor i wzér po akceptacji prébki.

eKleje odksztatcalne i fugi dobrane do podtoza, formatu i warunkéw. System poziomowania nie
moze pozosta¢ w spoinie.

Przed zamodwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
prébke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacjg odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkow czynnego obiektu i niepowodujacy uszkodzen
istniejgcej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadac
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien miec¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robét

*Przed pracami wykona¢ rozplanowanie, osie i docinki. Unika¢ waskich paskéw w miejscach
eksponowanych.

*Klej nanosi¢ metodg zapewniajgca petne podparcie, szczegdlnie na posadzkach i ptytkach duzego
formatu.



eZachowad dylatacje i minimalng spoine technologiczng; nie dopuszcza sie uktadania
bezspoinowego.

eNaroza i styki materiatow uszczelni¢ elastycznie. Ptaszczyzny oczysci¢ bez uszkodzenia
powierzchni.

Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola wygladu, odcienia, kalibracji, rownosci, szerokosci spoin, wypetnienia klejem, spadkéw i
antyposlizgowosci.
*Qdgtos gtuchy, wyszczerbienia, zabrudzenia fug i nieréwne lica stanowig wade.
Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungé. Powtérne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inacze;.

7. Obmiar robot

em? oktadzin i posadzek; mb cokotéw; szt. profili i dylatacji.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*Qdbidr po zwigzaniu, oczyszczeniu i zabezpieczeniu przed ruchem. Wymaga sie zatwierdzonego
wzorca referencyjnego.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usung¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 14411, PN-EN 12004, PN-EN 13888, PN-EN 12058 — odpowiednio do materiatu.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-08 Tynki, naprawy podiozy i gtadzie

Kod CPV: 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: tynki,
naprawy podtozy i gtadzie, w ramach przebudowy czesci pomieszczen Miejsko-Gminnego Osrodka
Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

etynki kategorii Il na nowych $cianach, uzupetnienia po bruzdach i rozbiérkach, przecieranie
istniejacych tynkdéw, gtadzie gipsowe.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eZaprawy cementowo-wapienne, naprawcze i gipsowe kompatybilne z podtozem. Siatki i profile
odporne na korozje.
oW miejscach styku réznych materiatow stosowac warstwe zbrojacg ograniczajaca rysy.
Przed zamodwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
prébke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacjg odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkdéw czynnego obiektu i niepowodujgcy uszkodzen
istniejgcej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadac
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien miec¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drdg, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robét

eUsuna¢ luzne powtoki i tynki, odpyli¢, zagruntowadé. Ubytki wypetnia¢ warstwami.
*Profile narozne ustawié¢ w pionie. Tynki sezonowac przed gtadzig i malowaniem.
eGtadz szlifowaé z odciggiem pytu; zapewnic jednolite podtoze pod farby i tapety.
*Po instalacjach odtworzy¢ klase odpornosci ogniowej i akustycznej przegréd.

Roboty nalezy wykonywad przez personel posiadajgcy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.



6. Kontrola jakosci robét

eKontrola przyczepnosci, rGwnosci, pionu, braku rys, pecherzy i odspojen; ocena w swietle
rozproszonym, nie w Swietle smugowym, chyba ze projekt wymaga wyzszego standardu.

Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungé. Powtérne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inacze;.

7. Obmiar robét
em? tynku, naprawy, przecierania i gtadzi.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*Qdbidr przed malowaniem lub tapetowaniem; wilgotnosé i pH zgodne z wymaganiami powtoki.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usung¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzagtanie, wywoz odpaddw,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowa i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
ePN-EN 998-1, PN-EN 13279; wytyczne producentow.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowe] i dokumentacji
producentéw, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-09 Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych i sufity petne
Kod CPV: 45421141-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: zabudowy z
ptyt gipsowo-kartonowych i sufity petne, w ramach przebudowy czesci pomieszczen Miejsko-
Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

eoktadziny G-K na kleju, sufity na ruszcie metalowym, potki sufitowe pod LED, maskownice i
rewizje.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

ePtyty rodzaju dobranego do pomieszczen: standardowe, impregnowane lub ogniochronne
zgodnie z projektem.
*Profile systemowe o wymaganej grubosci, taczniki, tasmy i masy z jednego kompatybilnego
systemu.
eKlapy rewizyjne w lokalizacjach umozliwiajgcych obstuge instalacji, o klasie ppoz. nie nizszej niz
przegroda, jesli dotyczy.
Przed zamodwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
prébke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacjg odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkow czynnego obiektu i niepowodujacy uszkodzen
istniejgcej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadac
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien miec¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robét

*Ruszt wytrasowac wzgledem poziomdw, opraw, nawiewnikdw i szyn. Nie obcigza¢ sufitu
urzadzeniami bez niezaleznych zawiesi.

ePofaczenia dylatacyjne budynku odwzorowac. Krawedzie obrabiaé systemowo, spoinowac
zgodnie z klasg jakosci wymaganej powierzchni.



oPoétki LED wykona¢ z zachowaniem dostepu serwisowego, wentylacji profilu i ciggtosci instalacji.
*Przed zamknieciem odebrac instalacje i wypetnienia.

Roboty nalezy wykonywad przez personel posiadajgcy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola rozstawu profili i zawiesi, mocowan, poziomu, ptaszczyzny, dylatacji, spoin i rewizji.
*\Wymaga sie dokumentacji fotograficznej rusztu przed zakryciem.

Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungé. Powtérne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inacze;.

7. Obmiar robét

em? zabudowy/sufitu; mb pétek, profili i maskownic; szt. rewizji.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*0dbidr konstrukcji przed optytowaniem i powierzchni po szpachlowaniu.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usung¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 520, PN-EN 14195, PN-EN 13964; instrukcje systemu suchej zabudowy.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentéow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-10 Sufity kasetonowe akustyczne i izolacja z wetny mineralnej
Kod CPV: 45421146-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: sufity
kasetonowe akustyczne i izolacja z wetny mineralnej, w ramach przebudowy czesci pomieszczen
Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

esufit sali widowiskowej ok. 252,63 m?; kasetony 60x60 cm w kolorze czarnym; ruszt i wetna
akustyczna gr. 10 cm.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

ePtyty/kasetony akustyczne 600x600 mm, kolor czarny, parametry pochtaniania i reakcji na ogien
zgodne z projektem i wymaganiami sali ZL I.

eWetna mineralna akustyczna gr. 100 mm, niepalna, zabezpieczona przed osypywaniem.

*Ruszt systemowy odporny na korozje, z zawiesiami dobranymi do obcigzen.

Przed zaméwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
probke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacja odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkéw czynnego obiektu i niepowodujgcy uszkodzen
istniejacej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadaé
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien mieé aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drdég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robot

*Wykonac¢ koordynacje z wentylacja, klimatyzacja, oswietleniem i instalacjami scenicznymi.

eZawiesia mocowac do konstrukcji nosnej, nie do kanatéw ani instalacji. Elementy ciezkie
podwieszaé niezaleznie.

oPtyty docinac réwno; przy $cianach stosowac profile przyscienne. Zapewnié¢ demontowalnos¢ pél
serwisowych.

eWetne uktadad ciggle bez mostkéw i dociskania zmniejszajgcego grubosc.



Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola siatki 600x600, poziomu, stabilnosci, koloru, czystosci, ciggtosci wetny i dostepu
serwisowego.
oPtyty zabrudzone lub uszkodzone wymienic.

Wyniki kontroli wpisywac do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungc. Powtdrne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inaczej.

7. Obmiar robét

em? kompletnego sufitu wraz z rusztem i wetna.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiarédw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie rob6t wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*0dbidr probnego pola oraz catosci po regulacji wszystkich instalacji nad sufitem.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usung¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowg, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 13964, PN-EN 1SO 354, PN-EN ISO 11654, PN-EN 13501-1.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-11 Roboty malarskie
Kod CPV: 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: roboty
malarskie, w ramach przebudowy czesci pomieszczen Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

emalowanie $cian i sufitow farbami akrylowymi lub akrylowo-lateksowymi; kolor RAL 9010 w
miejscach wskazanych; inne kolory wg projektu wnetrz.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tacznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowag, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eFarby zmywalne i odporne na szorowanie, klasa 1 lub 2 wedtug PN-EN 13300, zgodnie z
projektem wnetrz.

eGrunty, masy naprawcze i farby jednego systemu lub potwierdzone jako kompatybilne.

eProdukty o niskiej emisji LZO, przeznaczone do obiektdw uzytecznosci publiczne;j.

Przed zamodwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
probke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacja odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkow czynnego obiektu i niepowodujacy uszkodzen
istniejgcej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadac
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien mieé¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robot

*Przed malowaniem odebraé podtoze, zabezpieczy¢ wyposazenie, wykonac prébki kolorystyczne
min. 1 m2,

eNaktadac liczbe warstw zapewniajgcg petne krycie, nie mniej niz technologia producenta.

eQdciecia koloréw prowadzi¢ rowno. Malowanie wykonywac przy stabilnych warunkach
temperatury i wilgotnosci.

eUsungc¢ zachlapania; nie zamalowywac uszczelek, tabliczek, czujnikow i okuc.



Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola jednolitosci barwy i potysku, krycia, przyczepnosci, odpornosci na szorowanie i braku
smug, zaciekéw, pecherzy.
eOcena z normalnej odlegtosci uzytkowej przy oswietleniu docelowym.

Wyniki kontroli wpisywac do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungc. Powtdrne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inaczej.

7. Obmiar robét

*m? malowanej powierzchni; oddzielnie kolory/specjalne powtoki, jesli umowa tak stanowi.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiarédw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie rob6t wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*0dbidr po wyschnieciu i uruchomieniu oswietlenia docelowego.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usung¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowg, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 13300; karty techniczne i bezpieczeristwa farb.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-12 Tapety winylowe, ptyty meblowe i dekoracyjne wykonczenia
$cian
Kod CPV: 45432220-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: tapety
winylowe, ptyty meblowe i dekoracyjne wykonczenia $cian, w ramach przebudowy czesci
pomieszczen Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

stapeta winylowa na podtozu tekstylno-tkanym o gramaturze 450 g/m?; ptyty meblowe w grubosci
tynku; szyny do wieszania obrazéw i listwy maskujace.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tacznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowg, ochrone roboét i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zréddtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eTapeta o gramaturze projektowej 450 g/m?, odporna na czyszczenie, z wymagang reakcjg na
ogien dla miejsca zastosowania.

*Ptyty meblowe o kolorze i fakturze zatwierdzonej prébki, krawedzie zabezpieczone, emisja
formaldehydu zgodna z wymaganiami.

*Szyny obrazowe i listwy kompletne z tacznikami i zakoriczeniami.

Przed zamodwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
probke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacja odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkow czynnego obiektu i niepowodujacy uszkodzen
istniejgcej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadac
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien mieé aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robot

ePodtoze gtadkie, jednolite i zagruntowane. Wykona¢ prébe kleju i spasowania wzoru.

*Bryty tgczy¢ zgodnie z instrukcjg; nie dopuszczac zaktadek, pecherzy i zabrudzen.

*Ptyty meblowe montowac z dylatacjg i niewidocznymi mocowaniami, jesli projekt nie pokazuje
inaczej.



*Szyny ustawi¢ poziomo i zakotwi¢ do podfoza nosnego.

Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét
eKontrola zgodnosci partii, wzoru, faczen, odspojenia, réwnosci i mocowania akcesoriow.

Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungé. Powtérne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inacze;.

7. Obmiar robét
em? tapety i ptyt; mb szyn i listew.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*0dbidr na podstawie wzorca, po petnym wyschnieciu kleju.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usungé¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzagtanie, wywoz odpaddw,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowa i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 15102 dla oktadzin sciennych; instrukcje producentow.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowe] i dokumentacji
producentéw, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-13 Stolarka drzwiowa, drzwi ewakuacyjne i przeciwpozarowe
Kod CPV: 45421000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét: stolarka
drzwiowa, drzwi ewakuacyjne i przeciwpozarowe, w ramach przebudowy czesci pomieszczen
Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

edemontaz i montaz drzwi wewnetrznych, aluminiowych zewnetrznych, antypanicznych oraz
wybranych EI60; oscieznice, okucia i uszczelnienia.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tacznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowg, ochrone roboét i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zréddtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

*Drzwi zgodne z zestawieniem D1-D14 i DZ1-DZ3 oraz projektem ppoz. Kolory RAL 5001 lub RAL
9010 wedtug strony skrzydta i zestawienia.

*Drzwi na drogach ewakuacyjnych wyposazy¢ w okucia antypaniczne lub awaryjne odpowiednio
do funkcji, samozamykacze, oznakowanie i — jezeli wymagane — koordynatory.

eZespoty przeciwpozarowe jako kompletny sklasyfikowany zestaw: skrzydto, oscieznica,
przeszklenie, uszczelki, okucia i mocowanie.

*Drzwi do pomieszczen uzytkowych bez progdéw i o szerokosci uzytkowej minimum 90 cm tam,
gdzie wskazano.

Przed zamodwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
probke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacja odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkdw czynnego obiektu i niepowodujacy uszkodzen
istniejacej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadaé
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien mieé¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drég, otworami i harmonogramem.



5. Wykonanie robot

eOtwory pomierzy¢ po tynkach. Wysokos¢ oscieznic zweryfikowaé w naturze przed zamdwieniem.

eMontaz wedtug klasyfikacji i instrukcji producenta, z wtasciwymi kotwami i wypetnieniem
szczeliny. Pianka sama nie stanowi mocowania.

*Po montazu wyregulowac szczeliny, docisk uszczelek, dziatanie zamkdéw, samozamykaczy i okuc.

eUszczelnienia obwodowe w przegrodach ppoz. wykonac¢ systemem o wymaganej klasie.

Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola wymiardw, kierunku otwierania, pionu, luzéw, dziatania, oznakowania CE, tabliczek
ppoz., klasy odpornosci, sit otwierania i szerokosci przejscia.
*Przeprowadzié test petnego zamkniecia z kazdej pozycji oraz test funkcji antypaniczne;j.

Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungé. Powtérne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inacze;.

7. Obmiar robot

eszt. lub m? drzwi kompletnych, zgodnie z przedmiarem.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*Qdbidr z protokotem funkcjonalnym i wykazem drzwi ppoz.; przekazaé instrukcje konserwacji.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowad zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usungé¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzagtanie, wywoz odpaddw,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowa i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 14351-1, PN-EN 16034, PN-EN 1125, PN-EN 179, PN-EN 1154; klasyfikacje producenta.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowe] i dokumentacji
producentéw, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-15 Akustyczne oktadziny Scienne i zabudowy sali
Kod CPV: 45432210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt: akustyczne
oktadziny $cienne i zabudowy sali, w ramach przebudowy czeséci pomieszczen Miejsko-Gminnego
Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

e$cienne oktadziny tekstylne akustyczne w kolorze czarnym i szarym/bezowym; zabudowy
akustyczne etapu 2027.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eTkanina/oktadzina z poliestru o otwartym splocie umozliwiajgcym przeptyw fal dZzwiekowych;
klasa reakcji na ogien minimum B-s1,d0 zgodnie z projektem wnetrz.
eMateriat pochtaniajacy za tkaning, ruszt, profile i membrany zgodne z projektem akustycznym.
Elementy nie mogg pyli¢ ani osypywac sie.
eKolory: czarny oraz szary/bezowy, na podstawie prébki i makiety fragmentu.
Przed zaméwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
prébke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacjg odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkéw czynnego obiektu i niepowodujgcy uszkodzen
istniejacej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadaé
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien miec¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i sktadowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drdég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robét

*\Wykonawca opracuje rysunki warsztatowe rozmieszczenia podziatéw, narozy, gniazd, drzwi i
elementdw scenicznych.

ePodtoze wyrownacd. Ruszt mocowac do konstrukcji nosnej. Wypetnienie uktadac bez szczelin.

sTkanine napina¢ réwnomiernie, bez fal, zszyé/potgczyé w miejscach niewidocznych. Zapewnic
demontaz pél serwisowych.



*Nie zamyka¢ otwordéw wentylacyjnych ani czujnikéw.

Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola dokumentow ogniowych, wspdtczynnikdow pochtaniania, ciggtosci wypetnienia,
naprezenia tkaniny, geometrii podziatéow i zgodnosci koloréw.
*\W razie wymagan wykona¢ pomiary czasu pogtosu po zakoniczeniu wyposazenia.

Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungé. Powtérne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inacze;.

7. Obmiar robot

em? kompletnej zabudowy akustycznej; mb profili wykoficzeniowych.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*Qdbidr pola wzorcowego oraz catosci po montazu foteli i zaston, jezeli parametry akustyczne
zalezg od wyposazenia.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usung¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN ISO 354, PN-EN ISO 11654, PN-EN 13501-1; projekt wnetrz i ewentualny projekt akustyczny.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-16 Konstrukcja stopniowanej widowni
Kod CPV: 45223800-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét: konstrukcja
stopniowanej widowni, w ramach przebudowy czesci pomieszczen Miejsko-Gminnego Osrodka
Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

edostawa i montaz kompletnej konstrukcji stopniowanej sali widowiskowej, podtoze pod
wyktfadzine i fotele, schody i krawedzie.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tacznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowg, ochrone roboét i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zréddtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eKonstrukcja niepalna, w szczegdlnosci stalowa, z ptytami podestu o wymaganej nosnosci i reakcji
na ogien.
eJezeli podtoga podniesiona jest ponad 0,2 m, wymagania projektu ppoz. wskazujg niepalng
konstrukcje i co najmniej niezapalne ptyty od strony przestrzeni podpodtogowej, z klasg co
najmniej REI 30.
et aczniki, kotwy i zabezpieczenia antykorozyjne.
Przed zaméwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
probke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacja odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkéw czynnego obiektu i niepowodujgcy uszkodzen
istniejacej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadaé
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien mieé aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowa¢ na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drdég, otworami i harmonogramem.



5. Wykonanie robot

*Przed produkcjg wykona¢ inwentaryzacje lub doktadne pomiary i projekt warsztatowy z
obliczeniami, poziomami, przejsciami, kotwami, obcigzeniami i strefami foteli demontowalnych.
ePodest montowac po zakoriczeniu prac mokrych. Elementy wypoziomowad i usztywni¢,
wyeliminowac drgania i skrzypienie.
*Przejscia instalacyjne w przestrzeni podpodestowe]j zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami ppoz. i
zapewnié rewizje.
eKrawedzie stopni przygotowacd pod profile LED i wykfadzine.
Roboty nalezy wykonywad przez personel posiadajgcy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola spoin/$rub, kotew, poziomdw, wymiardw stopni, ugieé, stabilnosci balustrad, klas
ogniowych i zgodnosci z uktadem ewakuacji.
*\Wymaga sie odbioru konstrukcyjnego i prébnego obcigzenia, jezeli projektant je okresli.

Wyniki kontroli wpisywac do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungc. Powtdrne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inaczej.

7. Obmiar robét

ekomplet konstrukcji; opcjonalnie m? podestu, mb stopni i szt. kotew.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie rob6t wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*0dbidr na podstawie dokumentacji warsztatowej zatwierdzonej przez projektanta konstrukgcji i
architekta oraz protokotéw montazu.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowaé zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usungé¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowg, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzagtanie, wywoz odpaddw,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowa i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 1991, PN-EN 1993, PN-EN 1090; wymagania ppoz. projektu.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowe] i dokumentacji
producentéw, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-17 Piytki i wyktadziny dywanowe widowni
Kod CPV: 45432111-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: ptytki i
wyktadziny dywanowe widowni, w ramach przebudowy czesci pomieszczen Miejsko-Gminnego
Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

eptytki dywanowe 50x50 cm na podestach, schodach i powierzchniach wskazanych w projekcie;
profile krawedziowe i cokoty.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

oPtytki dywanowe 500x500 mm, klasa uzytkowa komercyjna 33, poliamid 100%, struktura
petelkowa wielopoziomowa, grubo$¢ min. 8,5 mm, gramatura runa min. 590 g/m?.

ePodktad elastyczna pianka akustyczna, izolacja dzwiekéw uderzeniowych min. 30 dB, klasa
palnosci Bfl-s1.

eKolor gteboki ciemny grafit/antracyt, nieregularny tonalny wzér; klej i system montazowy
producenta.

Przed zamodwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
prébke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacjg odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkow czynnego obiektu i niepowodujacy uszkodzen
istniejgcej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadac
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien miec¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robét

ePodtoze rowne, suche i odkurzone. Wykonac¢ plan uktadu oraz prébke z fotelem i profilem
stopnia.

oPtytki uktadac¢ zgodnie z kierunkiem wzoru, docina¢ bez strzepienia. Na stopniach zapewnié
trwate przyklejenie i zabezpieczenie krawedzi.



eZachowad dostep do rewizji. Nie dopuszczac réznic odcienia miedzy partiami w jednym polu.
*Po montazu odkurzy¢ i zabezpieczyc.

Roboty nalezy wykonywad przez personel posiadajgcy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola dokumentéw klasy 33, Bfl-s1, parametréw akustycznych, réwnosci, tgczen,
przyczepnosci i zgodnosci kierunku.
eWymagany fabryczny prébnik oraz model fotela z probka wyktadziny zgodnie z OPZ.

Wyniki kontroli wpisywac do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungc. Powtdrne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inaczej.

7. Obmiar robét
em? wyktadziny; mb profili/cokotéw.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiarédw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie rob6t wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*0dbidr po montazu foteli, sprawdzeniu krawedzi i oczyszczeniu.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowad zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usungé¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowg, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 1307, PN-EN 13501-1; dokumentacja producenta i OPZ.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-18 Podjazd i dostosowanie dla oséb z niepetnosprawnosciami
Kod CPV: 45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét: podjazd i
dostosowanie dla 0sdb z niepetnosprawnosciami, w ramach przebudowy czesci pomieszczen
Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

swykonanie podjazdu i elementéw dostepnosci wskazanych w przedmiarze; dostosowanie
progow, przejs¢ i sanitariatu.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tacznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowg, ochrone roboét i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zréddtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eMateriaty nawierzchni antyposlizgowe i odporne na warunki uzytkowania; balustrady/porecze o
bezpiecznych przekrojach i wykonczeniu.
*Elementy kontrastowe i oznaczenia zgodne z projektem dostepnosci.

Przed zaméwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
probke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacja odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkdw czynnego obiektu i niepowodujgcy uszkodzen
istniejacej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadaé
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien mieé aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chronic¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robot

eGeometrie, spadki, spoczniki, szerokosci i porecze wykona¢ wedtug zatwierdzonego projektu.
Zapewnic¢ odwodnienie i brak progéw.
eMocowania balustrad do podtoza nosnego, bez ostrych krawedzi.



ePofaczy¢ bez uskokow z istniejgcymi ciggami.

Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét
eKontrola spadkdw, szerokosci, wysokosci poreczy, antyposlizgowosci, stabilnosci i ciggtosci
dojscia.
Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungé. Powtérne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inacze;.

7. Obmiar robét

ekomplet lub m? nawierzchni i mb poreczy.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

¢0dbidér funkcjonalny z przejazdem wadzka i pomiarem geometrii.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usung¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
eWarunki techniczne budynkéw; wymagania dostepnosci i projekt architektoniczny.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-19 Instalacja wodociggowa i hydrantowa
Kod CPV: 45332200-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: instalacja
wodociggowa i hydrantowa, w ramach przebudowy czesci pomieszczet Miejsko-Gminnego Osrodka
Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robot
ewpiecia do istniejgcej instalacji, rurociggi zimnej i cieptej wody, armatura, podejscia, hydrant
wewnetrzny, izolacje, ptukanie, dezynfekcja i badania wody.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eRurociagi z tworzyw sztucznych zgrzewanych w zakresie podejs¢ oraz rury stalowe ocynkowane
w zakresie hydrantowym — zgodnie z projektem i rysunkami.

e|zolacja otulinami ze spienionego PE; grubosci co najmniej zgodne z projektem i warunkami
technicznymi.

eArmatura o odpowiednim cisnieniu nominalnym, baterie i zawory z dokumentami
higienicznymi.

eHydrant wnekowy DN25 z kompletng szafkg, zaworem, wezem i oznakowaniem; zawor
pierwszenstwa.

Przed zaméwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
prébke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacjg odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkdéw czynnego obiektu i niepowodujgcy uszkodzen
istniejgcej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadac
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien miec¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drdég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robét

*Trasy skoordynowac z konstrukcjg i instalacjami. Przejscia w tulejach, bez potgczen w
przegrodzie.



*Przewody mocowac z kompensacjg, chroni¢ przed kondensacjg i uszkodzeniem.

eWykona¢ probe szczelnosci: prébe wstepng i gtdwng wedtug projektu/aktualnych norm;
sporzgdzi¢ protokot.

ePtuka¢ wodg z predkoscig zapewniajgcg usuniecie zanieczyszczen; w razie potrzeby
dezynfekowac i wykonac badanie laboratoryjne.

eCiepta woda w punktach czerpalnych minimum 55°C i mozliwos¢ dezynfekcji termicznej —
wedtug projektu.

Roboty nalezy wykonywad przez personel posiadajgcy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola materiatéw, spadkdw, mocowan, izolacji, potgczen, dziatania armatury, cisnien i jakosci
wody.
eHydrant poddac pomiarowi wydajnosci i ciSnienia zgodnie z wymaganiami ppoz.

Wyniki kontroli wpisywac do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungc. Powtdrne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inaczej.

7. Obmiar robét
em przewodow wg $rednic; szt. armatury i podej$é; komplet hydrantu; préba/badanie.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie rob6t wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot
¢0dbidr po pozytywnych prébach, ptukaniu, dezynfekc;ji i przekazaniu wynikéw badan wody.
Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowaé zakres, zastosowane wyroby, wyniki

badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usungé¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowg, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 806, PN-EN 1717, przepisy ochrony ppoz., atesty higieniczne.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentéow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-20 Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin
Kod CPV: 45332300-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: instalacja
kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin, w ramach przebudowy czesci pomieszczen Miejsko-
Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

erozbudowa kanalizacji dla nowych sanitariatéow; PVC-U DN50/DN110, podejscia, czyszczaki,
wywiewki/zawory napowietrzajgce; skropliny z HVAC.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eRury i ksztattki PVC-U/PP do kanalizacji wewnetrznej, taczone kielichowo z uszczelks.
eSyfony, czyszczaki, zawory napowietrzajgce i tuleje systemowe.
eUszczelnienia przejsé przez przegrody ppoz. jako system o klasie przegrody.

Przed zamodwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
probke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacja odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkow czynnego obiektu i niepowodujacy uszkodzen
istniejgcej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadac
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien mieé aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robot

*Przewody uktadac kielichami przeciwnie do przeptywu; podejscia z minimalnym spadkiem 1,5%,
o ile projekt nie podaje inaczej.

«Srednica podejécia nie mniejsza niz wylot przyboru. Zapewnié zamkniecia wodne.

*Przejscia przez sciany i stropy w tulejach; piony wentylowac zgodnie z rysunkami.

eSkropliny prowadzi¢ ze spadkiem minimum 1%, przez syfon, z rewizjami do czyszczenia.

ePrzed zakryciem wykonaé prébe szczelnosci i droznosci.



Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola tras, srednic, spadkéw, podparé, rewizji, szczelno$ci, hatasu i zabezpieczen ppoz.
*Préba wodna kanatéw i préba droznosci skroplin udokumentowane protokotem.

Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungé. Powtérne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inacze;.

7. Obmiar robét
em przewodow wg Srednic; szt. podejs¢, rewizji i przyboréw; komplet wpiecia.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*Odbidr przed zakryciem i po probie funkcjonalnej wszystkich przyborow.
Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki

badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usung¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 12056, PN-EN 1329, wymagania producenta systemu.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentéow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-21 Instalacja centralnego ogrzewania i wymiana grzejnikow
Kod CPV: 45331100-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: instalacja
centralnego ogrzewania i wymiana grzejnikdow, w ramach przebudowy czesci pomieszczern Miejsko-
Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

erury stalowe czarne spawane, armatura, izolacja, wymiana grzejnikéw, odpowietrzenie,
regulacja i préby.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

*Rury stalowe czarne do spawania; armatura gwintowana, zawory odcinajace i termostatyczne.

eStalowe grzejniki ptytowe zaworowe z zasilaniem dolnym, PN min. 1,0 MPa, kolor biaty, z
uchwytami, ostonami, kratka i odpowietrznikiem.

*Dobdr w projekcie dla parametréow 80/60°C; gtowice termostatyczne i mozliwos¢ demontazu bez
oprdzniania catej instalacji.

elzolacja cieplna i zabezpieczenie antykorozyjne przewoddw.

Przed zaméwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
probke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacja odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkow czynnego obiektu i niepowodujacy uszkodzen
istniejacej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadaé
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien mieé aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robot

*Poziomy ze spadkiem 0,5%, piony i podejscia po wierzchu $cian zgodnie z projektem.
*Przejscia w tulejach bez potfaczen; zapewnié¢ kompensacje, odwodnienie i odpowietrzenie.
eRurociagi oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i dopiero po prébie zaizolowad.



e\Wykona¢ probe na zimno, nastepnie na gorgco po ogrzewaniu budynku przez co najmniej 72 h,
regulacje hydrauliczng i nastawy zaworéw.

Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola spoin, mocowan, zabezpieczenia, izolacji, nastaw, temperatur i szczelnosci.
*Po prébie na gorgco obserwacja eksploatacyjna zgodnie z projektem; sporzadzié protokot.

Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungé. Powtérne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inacze;.

7. Obmiar robét
em przewodow wg $rednic; szt./kpl. grzejnikdw i armatury; proba i regulacja.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie rob6t wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*Qdbidr po osiggnieciu wymaganych temperatur, braku przeciekéw i przekazaniu tabeli nastaw.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowad zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usungé¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzagtanie, wywoz odpaddw,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowa i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 12828, PN-EN 14336, PN-EN 442; warunki techniczne.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowe] i dokumentacji
producentéw, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-22 Wentylacja mechaniczna sali widowiskowej
Kod CPV: 45331210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét: wentylacja
mechaniczna sali widowiskowej, w ramach przebudowy czesci pomieszczen Miejsko-Gminnego
Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét
ecentrala C1, kanaty, czerpnia, wyrzutnia, nawiewniki, wywiewniki, ttumiki, izolacje, skropliny,
automatyka, regulacja i rozruch.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eCentrala kompaktowa nawiewno-wywiewna o wydajnosci projektowej 5940 m3/h nawiewu i 5940
m3/h wywiewu.

*Przeciwpragdowy wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci temperaturowej min. 80%; wentylatory
z ptynna regulacja.

oFiltry minimum ePM1 50% nawiew i ePM10 50% wywiew; przepustnice, nagrzewnica wtorna i
automatyka.

eKanaty z blachy stalowej ocynkowanej, klasa szczelnosci minimum B; ttumiki akustyczne;
nawiewniki/wywiewniki sufitowe.

e|zolacja: przewody nawiewne i wywiewne min. 50 mm wetny z ptaszczem aluminiowym; czerpne
i wyrzutowe min. 100 mm.

Przed zaméwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
prébke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacjg odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkéw czynnego obiektu i niepowodujgcy uszkodzen
istniejacej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadaé
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien miec¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drdég, otworami i harmonogramem.



5. Wykonanie robot

eCzerpnie i wyrzutnie rozmiesci¢ bez ryzyka recyrkulacji, zabezpieczy¢ przed opadami i
zanieczyszczeniami.

eKanaty prowadzi¢ w suficie, mocowac systemowymi zawiesiami z wibroizolacjg. Stosowa¢ krééce
elastyczne przy centrali i ttumikach.

*Na odgatezieniach i podejsciach do nawiewnikdéw zamontowac przepustnice regulacyjne.
Zapewnic otwory rewizyjne.

eSkropliny z tacy prowadzi¢ PVC/PP ze spadkiem min. 1% przez syfon.

eAutomatyka: harmonogramy, temperatura nawiewu, alarm filtréw, ochrona
przeciwzamrozeniowa, restart i zdalna diagnostyka.

*Po montazu wyczysci¢, wyregulowac aerodynamicznie, zmierzy¢ strumienie i przeprowadzi¢
rozruch.

Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola klasy szczelnosci kanatow, grubosci izolacji, wydajnosci, sprezu, hatasu, temperatur,
dziatania automatyki i zabezpieczen.
ePomiary zgodnie z PN-EN 12599; protokdt zawiera wydatki na kazdym elemencie i bilans
systemu.
Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungc. Powtdrne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inaczej.

7. Obmiar robét

ekg/m? kanatow lub komplet systemu; szt. urzadzen; m? izolacji; rozruch i regulacja jako komplet.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie rob6t wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot
*0dbidr po testach funkcjonalnych, pomiarach, szkoleniu obstugi, przekazaniu DTR, filtrow
zapasowych i harmonogramu serwisu.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowaé zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usungé¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowg, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzagtanie, wywoz odpaddw,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowa i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 12599, PN-EN 16798-3, PN-EN 1507, PN-EN 12237, PN-EN ISO 16890.



Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowe] i dokumentacji
producentow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-23 Klimatyzacja sali widowiskowej
Kod CPV: 45331220-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét:
klimatyzacja sali widowiskowej, w ramach przebudowy czesci pomieszczen Miejsko-Gminnego
Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

*8 kasetonowych jednostek wewnetrznych po ok. 8,0 kW; 4 uktady Twin Split po ok. 16,0 kW;
instalacja chtodnicza, skropliny, sterowanie, préznia i rozruch.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tacznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowg, ochrone roboét i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zréddtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

et 3czna nominalna moc chtodnicza projektu okoto 64,0 kW. Urzgdzenia dobrane do pracy w
obiekcie publicznym, z deklarowanymi poziomami hatasu.

eRury miedziane bezszwowe do chtodnictwa wg PN-EN 12735-1; orientacyjnie dla jednostki: ciecz
9,52 mm, gaz 15,88 mm — do weryfikacji DTR.

e|zolacja z pianki kauczukowej o grubosci dobranej do $rednicy i warunkéw; przewody skroplin
PVC/PP DN25-DN50 wedtug uktadu.

*Czynnik chtodniczy i urzgdzenia zgodne z aktualnymi przepisami F-gazowymi.

Przed zamodwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
probke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacja odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkow czynnego obiektu i niepowodujacy uszkodzen
istniejgcej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadac
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien mieé¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z no$noscig drég, otworami i harmonogramem.



5. Wykonanie robot

eJednostki kasetonowe montowac w suficie z niezaleznymi zawiesiami, dostepem serwisowym i
prawidtowym nawiewem.

*Rury cig¢ i lutowaé w czystosci, podczas lutowania przeptukiwaé azotem. Wykonac prébe
cisnieniowg, proznie i kontrole szczelnosci.

eSkropliny prowadzi¢ ze spadkiem min. 1%, przez syfon do kanalizacji; zapewnic rewizje i izolacje
przeciw kondensacji.

eKazda jednostka z indywidualnym sterownikiem; mozliwos$¢ sterowania grupowego par
jednostek.

eNapetnienie czynnikiem wytgcznie przez uprawniony personel, z rejestrem ilosci.

Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola szczelnosci, prézni, temperatur nawiewu, wydajnosci, skroplin, poboru mocy, hatasu i
sterowania.
eProtokot rozruchu dla kazdego uktadu i dokumenty F-gaz.
Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungé. Powtérne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inacze;.

7. Obmiar robét

ekomplet uktadu; m rur wg srednic; szt. jednostek; kg czynnika; rozruch.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*0dbidr po stabilnej pracy w trybie chtodzenia, szkoleniu obstugi i przekazaniu ksigzki urzadzen,
jezeli wymagana.
Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usungé¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowg, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 378, PN-EN 12735-1, przepisy F-gazowe, DTR producenta.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentéow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-24 Rozdzielnice, WLZ i zasilanie urzadzen
Kod CPV: 45317300-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robaét:
rozdzielnice, wlz i zasilanie urzadzen, w ramach przebudowy czesci pomieszczen Miejsko-Gminnego
Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

erozdzielnice podtynkowe klasy Il, wewnetrzne linie zasilajace, zabezpieczenia i zasilanie
urzadzen sanitarnych/scenicznych.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eRozdzielnice typu RW lub réwnowazne, Il klasa ochronnosci, wyposazone w roztgczniki
izolacyjne, RCD, wytaczniki nadpradowe, ochronniki przepieciowe, jezeli wynikajg z projektu.
*Przewody i kable bezhalogenowe N2XH o przekrojach z projektu, osprzet i aparatura o zdolnosci
zwarciowej odpowiedniej do obliczen.
*Qpis pal, schematy i rezerwa miejsca zgodnie z projektem.
Przed zaméwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
prébke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacjg odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkéw czynnego obiektu i niepowodujgcy uszkodzen
istniejacej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadaé
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien miec¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i sktadowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drdég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robét

eZasilanie remontowanej czesci z istniejgcego uktadu w ramach mocy przytgczeniowej 22 kW,
napiecie 230/400 V, kj=0,6, cos$=0,9.

eTrasy prowadzi¢ w rurkach niepalnych pod tynkiem lub w uzgodnionych systemach. Zachowac¢
separacje od innych instalacji.

eRozdziat PEN na PE i N wykona¢ w miejscu wskazanym w projekcie; za RCD nie tgczy¢ PE i N.



eKazdy obwdd oznaczyé na obu koncach. Potgczenia dokreci¢ momentem producenta i
udokumentowac.
eZasilania urzadzen zakonczy¢ zgodnie z kartami technologicznymi.
Roboty nalezy wykonywad przez personel posiadajgcy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robot
eKontrola ciggtosci PE, rezystancji izolacji, impedancji petli zwarcia, dziatania RCD, kolejnosci faz,
spadkow napiecia i opiséw.
*\Wymaga sie schematéw powykonawczych i protokotéw pomiaréw podpisanych przez osoby
uprawnione.

Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungé. Powtérne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inacze;.

7. Obmiar robot

eszt. rozdzielnic; m kabli/przewoddéw wg typdw; komplet zasilania urzadzenia.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbidr robot
*Qdbidr po pomiarach, testach funkcjonalnych, aktualizacji schematéw i przekazaniu kluczy.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usungé¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzagtanie, wywoz odpaddw,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowa i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-HD 60364, PN-EN IEC 61439, warunki przytaczenia i projekt elektryczny.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowe] i dokumentacji
producentéw, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-25 Oswietlenie podstawowe, dekoracyjne i sterowanie scenami
Kod CPV: 45311200-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: oswietlenie
podstawowe, dekoracyjne i sterowanie scenami, w ramach przebudowy czesci pomieszczen Miejsko-
Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

eoprawy LED, szynoprzewody, tasmy LED w profilach, oswietlenie stopni/przeszkodowe, wypusty i
sterowanie smart sali widowiskowe;j.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eOprawy LED o temperaturze barwowej 4000 K, chyba ze projekt wnetrz dla oswietlenia

dekoracyjnego okresla inna.

eTasmy LED w profilach z ostonkg; zasilacze dostepne serwisowo, dobrane z rezerwg i

kompatybilne ze sciemnianiem.

eSzynoprzewody natynkowe, oprawy i system sterowania kompletne, zgodne z rysunkami i

obliczeniami oswietleniowymi.

*Przewody ciggéw gtownych N2XH-Jp 3x2,5 mm?, odejscia 3x1,5/2x1,5 mm? zgodnie z projektem.
Przed zaméwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
prébke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacjg odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkdéw czynnego obiektu i niepowodujgcy uszkodzen
istniejacej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadaé
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien miec¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drdég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robot

eKoordynowad potozenie opraw z sufitem, wentylacjg i akustyka. Kazda oprawa z przewodem PE.
ePotgczenia wykonywac w puszkach lub oprawach, dostepnych do kontroli.



eOswietlenie sali typu smart ma umozliwia¢ sterowanie scenami; scenariusze uzgodnic¢ z
uzytkownikiem i zapisaé w protokole.

eProfile LED na stopniach montowac réwno, bez ol$nienia i z ochrong mechaniczna.

*Przeprowadzi¢ programowanie, testy i szkolenie obstugi.

Roboty nalezy wykonywad przez personel posiadajgcy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

ePomiary natezenia i rGwnomiernosci o$wietlenia w polach roboczych i komunikacji; kontrola
barwy, migotania, ol$nienia i dziatania scen.
eTest ciggtej pracy co najmniej 4 h dla opraw i zasilaczy dekoracyjnych.

Wyniki kontroli wpisywac do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungc. Powtdrne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inaczej.

7. Obmiar robét

eszt. opraw, m szyn i taSm LED, komplet systemu sterowania.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*0dbidr po pomiarach oswietleniowych, programowaniu scen i przekazaniu kopii konfiguracji.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usung¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowg, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 12464-1, PN-EN 60598, PN-HD 60364; projekt wnetrz i elektryczny.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentéow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-26 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Kod CPV: 45312100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne, w ramach przebudowy czesci pomieszczern Miejsko-Gminnego Osrodka
Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robot
eoprawy LED awaryjne i ewakuacyjne, piktogramy, oprawy zewnetrzne, autotest i pomiary.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tacznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowag, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eAutonomia minimum 1,5 h zgodnie z projektem; oprawy ewakuacyjne pracujgce ,,na ciemno”, ze
swiadectwami CNBOP i funkcjg autotest.

ePiktogramy zgodne z kierunkiem ewakuacji; oprawy zewnetrzne przystosowane do niskich
temperatur.

eAkumulatory wymienne i dostepne serwisowo.

Przed zaméwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
probke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacja odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkéw czynnego obiektu i niepowodujgcy uszkodzen
istniejacej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadaé
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien mieé aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drdég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robot

eRozmiesci¢ zgodnie z projektem ppoz. i elektrycznym, nad wyjsciami, zmianami kierunku,
schodami, sprzetem ppoz. i w strefach otwartych.

*Obwody prowadzic i zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami systemu; nie tgczy¢ z funkcjami
powodujacymi przypadkowe wytgczenie.

*Po montazu ustawié¢ piktogramy, przeprowadzi¢ test zaniku zasilania i petnej autonomii.



Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

ePomiary natezenia na drogach ewakuacyjnych i w strefach otwartych, test 1,5 h, kontrola
autotestu i sygnalizacji uszkodzen.
eWyniki dokumentowac planem opraw i protokotem.

Wyniki kontroli wpisywac do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungc. Powtdrne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inaczej.

7. Obmiar robét

eszt. opraw; komplet systemu i pomiaréw.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiarédw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie rob6t wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*0dbidr z udziatem inspektora i specjalisty ppoz., z ksigzkg kontroli oswietlenia awaryjnego.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usung¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowg, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 1838, PN-EN 50172, PN-EN 60598-2-22; wymagania CNBOP i projekt ppoz.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-27 Gniazda 230/400 V, instalacja sitowa i potgczenia wyréwnawcze
Kod CPV: 45311000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: gniazda
230/400 v, instalacja sitowa i potgczenia wyréwnawcze, w ramach przebudowy cze$ci pomieszczen
Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

egniazda 230V, obwody 3-fazowe, wypusty urzadzen, osprzet IP44, potgczenia wyréwnawcze
lokalne.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eGniazda 16 A z bolcem ochronnym; w sanitariatach osprzet minimum IP44.
ePrzewody gniazd N2XH-Jp 3x2,5 mm?; sitowe N2XH-J 5x4, 5x6, 5x10 i 5x16 mm? — wedtug obwodu.
*Przewdd potgczen wyrdwnawczych lokalnych 1xLYg 4 mm? zgodnie z projektem.

Przed zamodwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
probke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacja odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkow czynnego obiektu i niepowodujacy uszkodzen
istniejgcej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadac
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien mieé aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robot

eGniazda montowac na wysokosciach z rysunkow i w ramkach systemowych. Zachowac strefy
ochronne w fazienkach.

*Wypusty sitowe zakonczy¢ zestawami przytgczeniowymi zgodnymi z DTR urzadzen.

ePofaczy¢ metalowe czedci instalacji i urzadzen sanitarnych z lokalng szyng wyréwnawczg,
zapewniajac dostep rewizyjny.

e0Oznaczy¢ obwody i gniazda dedykowane.



Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

ePomiary ciggtosci, izolacji, petli zwarcia, RCD, polaryzacji i kolejnosci faz; kontrola IP i
mocowania.
eTest obcigzeniowy obwoddw urzgdzen, jezeli wymaga DTR.

Wyniki kontroli wpisywac do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungc. Powtdrne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inaczej.

7. Obmiar robét
eszt. gniazd/wypustow; m przewodow; komplet potgczen wyréwnawczych.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiarédw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie rob6t wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot
*0dbidr po pozytywnych pomiarach i prébach dziatania urzgdzen.
Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki

badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usung¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowg, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-HD 60364, PN-EN 60884-1, DTR urzadzeri.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-28 Instalacje multimedialne i okablowanie strukturalne
Kod CPV: 45314320-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: instalacje
multimedialne i okablowanie strukturalne, w ramach przebudowy czesci pomieszczen Miejsko-
Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

eokablowanie strukturalne, punkty LAN, trasy, szafy/panele, instalacje multimedialne sali i
przygotowanie potaczen scenicznych.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tacznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowg, ochrone roboét i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zréddtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eKable i osprzet jednej kategorii systemowej; minimum wedtug projektu, a przy braku
jednoznacznosci kategorie uzgodnic przed dostawa.

eKable o klasie reakcji na ogiert wymaganej dla budynku; ekranowanie i uziemienie zgodnie z
systemem.

ePanele, gniazda i patchcordy oznaczone i certyfikowane.

Przed zamodwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
probke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacja odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkdw czynnego obiektu i niepowodujacy uszkodzen
istniejgcej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadac
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien mieé¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z no$noscig drég, otworami i harmonogramem.



5. Wykonanie robot

*Trasy teletechniczne oddzieli¢ od energetycznych. Zachowac promienie giecia, sity ciggniecia i
zapas kabla.

eKazdy tor oznaczy¢ identycznym kodem na obu koncach. Zakonczenia wykonaé narzedziami
producenta.

e|nstalacje multimedialne i sceniczne skoordynowac z technologig sali; przy braku projektu
wykonac projekt wykonawczy do akceptacji.

*Przejscia ppoz. uszczelni¢ i oznakowac.

Roboty nalezy wykonywad przez personel posiadajgcy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eCertyfikacja 100% torow miernikiem odpowiedniej klasy; raporty elektroniczne i papierowe.
eKontrola mapy portéw, opisdw, uziemienia i dziatania tgczy multimedialnych.

Wyniki kontroli wpisywa¢ do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungé. Powtérne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inacze;.

7. Obmiar robét

epunkt logiczny, m kabla, szt. paneli/gniazd; komplet systemu multimedialnego.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*0dbidr po certyfikacji, testach transmisji i przekazaniu schematéw oraz plikdw pomiarowych.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usungé¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadow,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 50173, PN-EN 50174, PN-EN 50310; projekt elektryczny.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-29 Mechanika sceny i okotarowanie
Kod CPV: 45212322-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: mechanika

sceny i okotarowanie, w ramach przebudowy czesci pomieszczen Miejsko-Gminnego Osrodka

Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

eprojekt, dostawa, montaz i rozruch mechaniki sceny wraz z okotarowaniem, ujete w etapie 2027.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tacznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowg, ochrone roboét i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eUrzadzenia sceniczne systemowe, z dokumentacjg producenta, zabezpieczeniami i
wspotczynnikami bezpieczenstwa odpowiednimi do podnoszenia elementdw nad ludzmi.
eKonstrukcje stalowe, liny, zawiesia, napedy, kranicéwki, sterowanie i elementy mocujace zgodne z

projektem technologii sceny.

eTkaniny kurtyn i kotar trudno zapalne, z aktualnymi dokumentami klasyfikacyjnymi, kolor
zatwierdzony przez projektanta.

e Kotara sceniczna zostata zaprojektowana jako tkanina drapowana rozsuwana na boki z zaktadkg na srodku.
Mechanizm kurtyny wyposazony jest w naped elektryczny umozliwiajgcy sterowanie z panelu na $cianie oraz

podtgczony jest do ogdlnego systemu sterowania mechanika sceniczna.
Parametry kotaryscenicznej przedstawione sg w tabeli.

Parametry techniczne — Kurtyna sceniczna

Parametr urzadzenia

Wartos¢, opis, jednostka

llosé¢

2kpl.

Typ

Kurtyna tekstylna rozsuwana na boki

Przeznaczenie

Oddzielenie przestrzeni sceny

Konstrukcja

Modutowy system szyn do zastosowan scenicznych. Zestaw obejmuje
szyne, ograniczniki koncowe, prowadnice kulkowe, regulowane wsporniki i
zestaw mocujgcy. Zestawy szyn obstugiwanych liniowo zawierajg réwniez
szyne gtéwna, kota pasowe, line ciggnaca, podpory liny i obcigzone koto
pasowe reczne. Ponadto zestawy szyn obstugiwanych liniowo z zaktadkg
zawierajg drugg szyne gtdéwna, wsporniki zaktadkowe i kota pasowe
zaktadkowe.

Naped

Naped szynowy o zmiennej predkosci jako jednofazowy system napedowy
montowany na szynie. Skrzynka sterownicza montowana na Scianie
umozliwia Podtgczenie systemu zasialania. Dostepny jest rowniez pilot
zdalnego sterowania do otwierania/zamykania.

Tkanina

llos¢ 2 kpl.

Typ: Tkanina sceniczna typu aksamit sceniczny z odpowiednimi
certyfikatami pozarowymi

Wymiary 5,0 mx 4,6 m

Drapowanie 100%

Zakonczenia: Dolna krawedz docigzona tasma obcigzeniowa, boki
wykonczone tasmg wzmacniajgca, gérna czesé - tasma z systemem
montazowym




Parametr urzadzenia Wartos¢, opis, jednostka

Zintegrowany z centralnym systemem sterowania napedami oraz z

Sterowanie s .
systemem wyfgcznikdéw awaryjnych

Przenosny pulpit do lokalnego sterowania

Zmienna predkos¢, Grupowanie

e Sztankiet dekoracyjny

Sztankiety dekoracyjne stuzg do podwieszania dekoracji, o$wietlenia i elementéw technologicznych. Jako Zrédto napedu
zastosowano wyciagarki elektryczne. Urzgdzenia posiadajg naped elektryczny z wykorzystaniem silnikdw tréjfazowych
asynchronicznych sterowanych falownikami oraz reduktoréw. Silniki elektryczne zainstalowane na reduktorach sg wyposazone
w podwdjnehamulce. Hamulec taki pozwala na utrzymywanie podwieszonego tadunku w bezpieczny sposéb w przypadku
utraty zasilania lub awarii. Belka sztankietu wykonana w postaci rury o srednicy 50mm.

Woyciggarka sztankietu posiada dostep serwisowy aby umozliwi¢ prace konserwacyjne i naprawcze.
Parametry sztankietdw dekoracyjnych przedstawione sg w tabeli.

Parametry techniczne —Sztankiet dekoracyjny

Parametr urzadzenia Wartos¢, opis, jednostka
llos¢ 1 kpl.
Typ Wciagarka watowa

Pozycjonowanie pionowe oraz transport elementéw dekoracji i

Przeznaczenie .
elektroakustyki

Niski poziom natezenia swiatta oraz zaciemnienie; aranzacja pola gry,

Warunki pracy préby oraz realizacje widowisk

Zywotnos¢ 30 lat, liny stalowe nalezy wymieniaé zaleznosci od zuzycia

Tolerancja Doktadnos¢ potozenia: £5mm

Doktadnos¢ powtarzalnosci: £2mm

Maksymalne zatrzymanie awaryjne lub btgd synchronizacji (przy dowolnej
konfiguracji obcigzenia): 300mm

Naped Silnik elektryczny, tréjfazowy, asynchroniczny z podwéjnym hamulcem

Rowkowany wat do nawijania liny

Wytgczniki kraicowe robocze i awaryjne

Wytgcznik serwisowy

Zespoty enkoderéw

Czujnik obcigzenia

Elementy montazowe

Olinowanie Lina z drutu stalowego, minimum @5mm

llosé lin: 4

Zakonczenie liny nawinietej na beben: zacisk i mocowanie do bebna
wyciagarki

Zakonczenie liny przy belce wyciggu: konicdwka linowa (zacisk klinowy) i
napinajaca $ruba rzymska. Sruba napinajaca przymocowana za pomoca
sworznia do sztankietu poprzez uszy z ptaskownikdéw przyspawane do belki

WYycCiggu.

Belka wyciggu Typ: rura stalowa , srednica 50mm, $cianka 3mm

Wykonczenie: malowana na czarny mat, zabezpieczona antykorozyjnie

Dtugosc¢ belki: 8m

Skok roboczy:4,0 m

Predkos¢ statg od 0,00 do 0,15m/s

Udzwig uzytkowy: 250kg

Sterowanie Zintegrowany z centralnym systemem sterowania napedami oraz z




Parametr urzadzenia Wartos¢, opis, jednostka

systemem wytgcznikéw awaryjnych

Przenosny pulpit do lokalnego sterowania

Zmienna predkos¢, Pozycjonowanie, Grupowanie, Pomiar obcigzenia

Przed zaméwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
prébke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacjg odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkdéw czynnego obiektu i niepowodujgcy uszkodzen
istniejacej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadaé
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien miec¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drdég, otworami i harmonogramem.




5. Wykonanie robot

*\Wykonawca opracuje projekt technologiczny i warsztatowy: obcigzenia, punkty mocowania,
strefy ruchu, schematy elektryczne, sterowanie, scenariusze awaryjne i konserwacje.

eMocowania do istniejgcej konstrukcji zatwierdza projektant konstrukcji. Nie dopuszcza sie
kotwienia na podstawie prob bez obliczen.

eUrzgdzenia montowac przez wyspecjalizowany personel. Wykonac préby bez obcigzenia, z
obcigzeniem i test wszystkich zabezpieczen.

eOkotarowanie wykona¢ po akceptacji probki i wymiarow; zapewnic bezkolizyjny ruch oraz
dostep do ewakuacji i urzgdzen ppoz.

Roboty nalezy wykonywad przez personel posiadajgcy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola dokumentacji technicznej, spoin, kotew, lin, napedéw, hamulcéw, kraricéwek,
wytgcznikow awaryjnych, nosnosci i reakcji na ogien tkanin.

*\Wymaga sie protokotow préb obcigzeniowych i ewentualnych badan UDT, jezeli urzgdzenia
podlegajg dozorowi.

Wyniki kontroli wpisywac do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungé. Powtérne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inacze;.

7. Obmiar robot

ekomplet systemu mechaniki sceny i okotarowania.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie robét wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

¢Qdbidr komisjonalny po prébach, szkoleniu operatoréw i przekazaniu instrukgcji, dziennika
konserwacji, schematow i dokumentacji powykonawczej.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowac zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usung¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzatanie, wywéz odpadoéw,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowg i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

*Dyrektywy/rozporzadzenia maszynowe, przepisy UDT, PN-EN 17206 lub aktualne normy techniki
scenicznej.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-30 Fotele widowiskowe i zestawy demontowalne
Kod CPV: 39111200-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: fotele
widowiskowe i zestawy demontowalne, w ramach przebudowy czesci pomieszczen Miejsko-
Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

edostawa i montaz 166 foteli tapicerowanych oraz 2 zestawow foteli demontowalnych
; numeracja i mocowanie do podestu.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tacznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowg, ochrone roboét i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zréddtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

Wymiary foteli:

- wysokos¢ catkowita: 90-95 cm

- szeroko$¢ w 0si 55 cm

- gtebokos¢ po ztozeniu 50 cm

- Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci spoczywa na oferujgcym
poprzez przedstawienie wzornika tapicerek, atestéw i certyfikatow

- stopa fotela — wykonana z profilowanej, ttoczonej blachy o wysokosci min. 25mm (trwaty i estetyczny element — brak
widocznych spawdw) o rozstawie otwordw montazowych, min 240 mm.

- konstrukcja nosna — wykonana z profili metalowych — wspornik nogi wykonany z profilu minimum 60x30x2 mm. Stopa
fotela 3D wykonana z profilowanej, ttoczonej blachy o wysokosci min. 25mm (trwaty i estetyczny element bez widocznych
spawow). Nie dopuszcza sie konstrukcji o grubosci profilu metalowego ponizej 2 mm, wykonanych z tworzywa sztucznego,
zawierajacych elementy drewniane.

- oparcie i siedzisko — trudno-zapalne, profilowane z pianki PU wykonane w technologii wtrysku do formy. Wewnatrz pianek
zatopione powinny by¢ metalowe stelaze stanowigce element nosny konstrukcji podnoszacy wytrzymatosé i odpornosc na
odksztatcenia.

Tapicerka trudno-zapalna: Nietekstylna warstwa funkcjonalna na bazie zywicy z

poliamidem 100%. Podtoze tekstylne: 70% POLIESTER, 30%

RECYKLING BAWELNA

Tkanina musi posiadaé nastepujace parametry:

Gramatura: 410 g/m2

Odpornos¢ na drapanie: UNE EN I1SO 13937-3:2001 >40N

Przesuwalnos¢ nitek: Osnowa: < 4 (BS 3320) Watek: < 6 (BS 53868)

PR EN ISO 13936-2 (mm)

Odpornosc¢ na rozcigganie: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Odpornos¢ na tarcie: 200.000 cykli UNE EN ISO 12947

Odpornos¢ na pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

Trwatos¢ barwnika na tarcie: 4 (5 max) dobra (ISO 105-X12)

Trwato$¢ barwnika na swiatto: 6 dobra (1ISO 105-B02)

Tkanina musi posiadaé nastepujace cechy funkcjonalne:

1. Czyszczenie tkaniny odbywa sie jedynie za pomoca $ciereczki wodga, bez uzycia detergentu

2. Powierzchnia tkaniny zabezpieczona antybakteryjnie tak aby w ciggu 24 godzin 90% bakterii ulegato usunieciu



W celu potwierdzenia wymagan w stosunku do tapicerki nalezy przedstawi¢ prébnik tkaniny oraz karte techniczng tkaniny —
raport badan z laboratorium Producenta.

- podtokietniki — wykonane z miekkiego poliuretanu, tatwego w utrzymaniu w czystosci o zmiennej szerokosci z przodu
zaoblone — nie dopuszcza sie twardego plastiku czy elementéw drewnianych z uwagi na komfort uzytkowania. Zewnetrzne
boki rzeddéw fotela pod podtokietnikiem tapicerowane do okoto potowy wysokosci metalowej nogi.

- ostona oparcia — profilowana w dwdch ptaszczyznach zwezana w goérnej czesci przechodzaca w ksztatt trapezu. Z
profilowaniem ledzwiowym, zastaniajgca czesciowo boki formatki oparcia w celu zabezpieczenia tylnych rantéw przed
deformacja, stanowiaca jednoczesnie konstrukcje nosng oparcia, wykonana z tworzywa PP (polipropylen).

- ostona siedziska — profilowana 3D z czesciowa perforacjg — stanowigca czes$¢ konstrukcji nosnej siedziska wykonana z
tworzywa PP (polipropylen).

- mechanizm sktadania siedziska — sprezynowy z systemem 2 szt. niezaleznych sprezyn umieszczonych w ostonie siedziska.
Siedzisko powinno by¢ mocowane w taki sposdb, aby mozliwa byta wymiana siedziska, bez potrzeby rozkrecania pozostatych
elementéw fotela. Elementy mocujgce siedzisko montowane do nogi fotela na 4 $ruby — przelotowo wykonane z poliamidu.

- numeracja rzedow i foteli — haft komputerowy

- mocowanie fotela do podtoza winno zapewniaé jego stabilnosc.

Wymagane przy sktadaniu oferty zatgczone atesty i certyfikaty:

e Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalnosci mebli tapicerskich dotyczgca uktadu tapicerskiego wg normy PN-EN 1021-
1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 wydana przez akredytowane laboratorium,

e Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania dotyczaca ukfadu tapicerskiego wg
kryteriéw normy PN/88/B/02855 wydana przez akredytowane laboratorium

e Badanie pianki przeprowadzone przez jednostke z akredytacjg na 400 000 cykli wg normy PN-EN ISO 3385:2014
metodg A wg normy PN-EN 1SO 2439:2010, dopuszczalna utrata grubosci po przeprowadzeniu badania maksymalnie
usredniona z trzech préob —2,7%

e Atest (sprawozdanie) z badan wytrzymatoSciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg normy PN-EN
12727:2016 poziom 4

e Raport z badan akustycznych fotela wg normy PN-EN ISO 354:2005 — dopuszczalna tolerancja +/- 5%

e Karta techniczna tkaniny potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry

e  Wzorcowe badania akustyczne fotela +/- 5%:

Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz aw
Fotel bez

. 0,40 0,50 0,55 0,55 0,55 0,50 0,55
widza (ap)
Fotel z
widzem 0,80 0,65 0,70 0,75 0,75 0,75 0,75
(ap)

Przed zaméwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
probke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacja odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkdéw czynnego obiektu i niepowodujgcy uszkodzen
istniejacej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadaé
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien mieé¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje.



4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drdég, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robét

*Przed ofertg/dostawg przedstawié¢ prébnik tkanin, karty katalogowe, atesty i model prezentacyjny
fotela z probkag wyktadziny na podescie.

*Wykona¢ doktadne trasowanie osi i sprawdzic¢ szerokosci przejs¢. Pierwszy rzad/sekcje
zamontowac jako wzorzec.

eKotwy dobra¢ do konstrukcji podestu; nie dopuszczac luzéw i kotysania. Zestawy demontowalne
muszg miec bezpieczny, powtarzalny system mocowania.

*Po montazu wyregulowac sktadanie, wyrdwnac osie i zamontowac¢ numeracje.

Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.

6. Kontrola jakosci robét

eKontrola wszystkich dokumentéw, wymiaréw, jakosci powtok, tapicerki, funkcji sktadania,
stabilnosci, sit dziatania i zgodnosci akustycznej.

e\Wzorcowe wspoétczynniki pochtaniania z OPZ: fotel bez widza aw 0,55, z widzem aw 0,75,
tolerancja +5%; szczegdtowe pasma w tabeli OPZ.

*0dbidr 100% foteli wizualny i funkcjonalny; losowa kontrola kotew momentem lub metoda
projektanta.

Wyniki kontroli wpisywac do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungc. Powtdrne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inaczej.

7. Obmiar robét

oszt. fotela; zestaw demontowalny; komplet dostawy, montazu, numeracji i dokumentéw.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie rob6t wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*0dbidr po akceptacji modelu, montazu, prébie funkcjonalnej kazdego fotela, sprawdzeniu przejsé
i przekazaniu zapasu materiatu tapicerskiego/elementéw, jezeli wymaga umowa.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowad zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usungé¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowg, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzagtanie, wywoz odpaddw,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowa i zatwierdzonym obmiarem.



10. Przepisy i dokumenty zwigzane
*PN-EN 12727, PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2, PN-EN ISO 354 oraz wymagania szczegétowe OPZ.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowej i dokumentacji
producentéow, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



SST-31 Tablica informacyjna, oznakowanie i dokumentacja koncowa
Kod CPV: 34928470-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét: tablica
informacyjna, oznakowanie i dokumentacja koricowa, w ramach przebudowy czesci pomieszczen
Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Osieku.

1.2. Zakres robét

ewykonanie i montaz tablicy informacyjnej projektu, oznakowania pomieszczen i ewakuacji oraz
kompletacja dokumentacji kofcowej.

1.3. Zakres stosowania i odpowiedzialnos¢

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym tagcznie z projektem i umowa. Wykonawca odpowiada
za kompletny rezultat, koordynacje miedzybranzowa, ochrone robdt i spetnienie parametréw
uzytkowych. llosci podane w dokumentach zrédtowych nalezy zweryfikowaé na budowie bez
samodzielnej zmiany zakresu umownego.

2. Materiaty i wyroby

eTablica z materiatéw odpornych na warunki miejsca montazu, grafika zgodna z wytycznymi
finansowania i identyfikacji wizualnej przekazanymi przez Zamawiajgcego.
e0Oznakowanie trwate, czytelne, kontrastowe i zgodne z piktogramami bezpieczenstwa.

Przed zamodwieniem materiatéw widocznych, funkcjonalnie istotnych lub ppoz. Wykonawca
przedtozy karte materiatowq zawierajgcg producenta, typ, parametry, dokumenty dopuszczajgce,
prébke i wskazanie miejsca zastosowania. Wbudowanie przed akceptacjg odbywa sie na ryzyko
Wykonawcy.

3. Sprzet

Stosowac sprzet sprawny, dostosowany do warunkdéw czynnego obiektu i niepowodujgcy uszkodzen
istniejgcej konstrukcji ani nadmiernych drgan, hatasu i zapylenia. Elektronarzedzia muszg posiadac
ostony i odcigg pytu. Sprzet pomiarowy powinien miec¢ aktualne sprawdzenie lub wzorcowanie.
Operatorzy muszg posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

4. Transport i skladowanie

Transport prowadzi¢ trasami uzgodnionymi z administratorem. Elementy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, odksztatceniem i uszkodzeniem krawedzi. Materiaty sktadowac na
rownym podtozu, w oryginalnych opakowaniach i warunkach producenta. Dostawy
wielkogabarytowe koordynowac z nosnoscig drdg, otworami i harmonogramem.

5. Wykonanie robét

*Przed produkcjg przedstawic projekt graficzny, wymiary, materiat i sposéb montazu.

*Mocowac bez uszkodzenia izolacji i instalacji, w miejscu zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

eDokumentacja koficowa obejmuje rysunki powykonawcze, protokoty, deklaracje, instrukcje,
gwarancje, harmonogramy serwisu, szkolenia i wykaz kluczy/ustawien.

Roboty nalezy wykonywac przez personel posiadajacy doswiadczenie w danej technologii, zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa, zamiany
materiatowe i kolizje zgtasza¢ przed wykonaniem.



6. Kontrola jakosci robét
eKontrola zgodnosci grafiki, wymiardw, koloréw, tresci, stabilnosci i kompletnos$ci dokumentacji.

Wyniki kontroli wpisywac do protokotéw. Niezgodnosci oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zakryciem i
usungc. Powtdrne badania po naprawie obcigzajg Wykonawce, chyba ze umowa stanowi inaczej.

7. Obmiar robot

ekomplet tablicy i oznakowania; komplet dokumentacji powykonawecze;.

Obmiar sporzadza sie w obecnosci Inspektora, na podstawie pomiaréw rzeczywistych i rysunkow
powykonawczych. Do obmiaru nie wlicza sie rob6t wadliwych ani niezaakceptowanych.

8. Odbior robot

*Qdbidr po zatwierdzeniu tresci i przekazaniu wersji edytowalnej grafiki oraz petne;j
dokumentacji.

Dokumenty odbiorowe powinny jednoznacznie identyfikowaé zakres, zastosowane wyroby, wyniki
badan i ewentualne odstepstwa. Usterki ujawnione przy odbiorze nalezy usung¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci

Cena obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do kompletnego wykonania i odbioru: pomiary,
dokumentacje warsztatowa, dostawy, roztadunek, sktadowanie, rusztowania i zabezpieczenia,
materiaty pomocnicze, montaz, regulacje, badania, rozruch, sprzagtanie, wywoz odpaddw,
dokumentacje powykonawczg, szkolenia, gwarancje oraz usuniecie wad. Rozliczenie zgodnie z
umowa i zatwierdzonym obmiarem.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
eWytyczne programu finansujgcego; PN-EN I1SO 7010 dla znakéw bezpieczenstwa.

Stosowac réwniez pozostate normy powotane w dokumentacji projektowe] i dokumentacji
producentéw, w aktualnym wydaniu, jezeli nie pozostajg w sprzecznosci z zatwierdzonym
projektem.



