UMOWA Nr ZP.272........ 2026
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W dniu ....eceveeiececceeceeeen. roku w tukowie

pomiedzy: Miastem tukéw, adres: 21-400 tukoéw, ul. Pitsudskiego 17,
NIP: 825-199-81-29, REGON — 711582380

Telefon 25 798- 27-01, fax. 25 798-29 - 11

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta tukow - Pana Piotra Ptudowskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta tukow - Pani Barbary Leszczynskiej.

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

.......................................... zwanym dalej ,Wykonawcg”, zwanymi tez osobno ,Strong”, a t3cznie
,Stronami”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) na Poprawa efektywnosci
energetycznej budynkéw publicznych na terenie MOF tukowa — kompleksowa modernizacja energetyczna
budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w tukowie wraz z jego rozbudowg i przebudowa dokonat wyboru
oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Skroty i definicje:
1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
2) KC — Kodeks cywilny,
3) PrBud — Prawo budowlane,
4) Pzp — Prawo zamdwien publicznych,
5) BiHP — Bezpieczenstwo i higiena pracy,
6) SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdwienia,
7) Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy oraz inne dokumenty stanowigce opis
przedmiotu zamédwienia,
8) STWIORB — Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
9) SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
2. Integralng czescia Umowy s3 zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty:
1) Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
2) SWZ, Oferta Wykonawcy.

3. Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1) Umowa
2) Dokumentacja projektowa
3) STWIORB
4) SWz
5) Oferta Wykonawcy.

4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3
Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na pisSmie wystepujagcemu o
wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentéw, o ktorej mowa w ust. 3. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze
Zamawiajgcemu informacji o wykrytych rozbieznosciach w trybie wskazanym w zdaniach poprzednich,
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nie moze skutecznie powotywac sie wzgledem Zamawiajgcego na wykryte rozbieznosci, a szczegdlnosci

wyprowadzacd z nich roszczen badz uprawnien.

Wszelkie dokumenty dostarczane Stronom w trakcie realizacji Umowy beda sporzgdzane w jezyku

polskim.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiers umownych.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

Sposob komunikowania sie Stron:

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdéd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

3) Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej. W przypadku braku potwierdzenia przyjmuje sie, ze pismo
wyrazone w postaci elektronicznej jest ztozone skutecznie z chwilg, gdy wprowadzono je do
$rodka komunikacji elektronicznej w taki sposdb, zeby osoba ta mogta zapoznac sie z jego trescia.

4) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i
bedga traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane
zgodnie z postanowieniami pkt 1).

5) W przypadku zmiany danych kontaktowych strony zobowigzane sg niezwtocznie w terminie nie
dtuzszym niz 2 dni robocze przekazywac sobie informacje o zmianie danych. W przypadku
niedochowania tego obowigzku przez strone uznaje sie, ze os$wiadczenia ztozone jej z
wykorzystaniem dotychczasowych danych zostaty ztozone skutecznie.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola miejskiego
nr 2 w ramach zadania pn.: Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw publicznych na terenie MOF
tukowa — kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w tukowie
wraz z jego rozbudowa i przebudowa.
Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 polegaé bedzie m.in na:

1) poprawie izolacyjnosci cieplnej w istniejgcym budynku oraz dostosowaniu budynku do
obowigzujgcych przepisbw Prawa Budowlanego i przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Zaprojektowano rozbudowe budynku od strony pétnocnej o nowa strefe wejscia z podnosnikiem
pionowym w celu zapewnienia dostepu do budynku dla oséb niepetnosprawnych na kondygnacje
parteru, rozbudowe nad tg strefg w kondygnacji | pietra budynku o nowe pomieszczenia tj.:
gabinety specjalistow, pom. intendenta oraz rozbudowe od strony wschodniej o nowg winde
towarowg wraz z przebudows istniejgcej klatki schodowej a takze przebudowe: istniejgcej
gtéwnej klatki schodowej, pomieszczenn Dyrekcji oraz toalety ogdlnodostepnej wraz z
dostosowaniem jej dla osdb niepetnosprawnych. Ponadto zaprojektowano poszerzenie drog
ewakuacyjnych, przebudowe zaplecza kuchennego wraz z pomieszczeniem intendenta i nowa
windg kuchenng, toalete dla sali zaje¢ na pietrze, nowe wc dla pracownikéw, schowki porzgdkowe
oraz w kondygnacji piwnicy jadalnie, wc oraz nowe przebudowane pomieszczenie dla
konserwatora, pralnie, serwerownie, pom. techniczne, szatnie odziezy wtasnej dla pracownikéw
kuchni oraz pom. Gospodarcze,

2)  wykonanie robdt termomodernizacyjnych i elewacyjnych (m. in. ocieplenia $cian zewnetrznych,
wykonanie oktadziny elewacyjnej, demontaz i montaz nowej stolarki okiennej oraz drzwiowej,
wymiana i montaz obrdbek blacharskich),



3)  wykonanie robdt wykonczeniowych wewnetrznych (m. in. prace tynkarskie i oktadzinowe $cian,
wykonanie nawierzchni podtogowych),

4) zagospodarowanie terenu, prace rozbiérkowe w tym wybudowanie utwardzenia z kostki
brukowej z podbudowg, prace instalacyjne wyniesienia uktadu pomiarowego ze zgtoszeniem w/w
prac w PGE Dystrybucja S.A. na podstawie warunkéw wyniesienia uktadu pomiarowego,

5) wykonanie instalacji elektrycznej — przeciwpozarowego wytgcznika pradu, instalacji oswietlenia
podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen,
instalacji odgromowej i uziemiajgcej. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, teletechnicznej i
niskopragdowej (okablowanie strukturalne, wifi, monitoring wizyjny, system nagtosnienia i
radiowezta, instalacja antywtamaniowa, system domofonowy, system oddymiania, system petli
indukcyjnej dla oséb stabostyszacych,

6) wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz powigzanych prac demontazowych.
Wykonanie instalacji wodociggowej, przeciwpozarowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i hybrydowej,

7) uwzglednienie zmian dla sieci teleinformatycznej zgodnie z opisem technicznym
"Teleinformatyczne zmiany do projektu PM2” — elementy dodatkowe,

8) dostawe i montaz wyposazenia pomieszczen w piwnicy w meble, urzadzenia odpowiadajgce
parametrom technicznym i zatozeniom funkcjonalno-uzytkowym podanym w specyfikac;ji
materiatowe;j,

9) dostawe i montaz wyposazenia pomieszczen na parterze i pietrze w meble, urzadzenia, sprzet
kuchenny, pomoce dydaktyczne, akcesoria odpowiadajgce parametrom technicznym i zatozeniom
funkcjonalno-uzytkowym podanym w specyfikacji materiatowe;j

10) uzyskanie certyfikatow (np. TUV), wydawanych przez akredytowane jednostki certyfikujgce na
podstawie przeprowadzonych badan sprawdzajgcych zamontowane urzadzenia dzwigowe,

11) dokonanie czynnosci odbiorowych urzadzen diwigowych w Urzedzie Dozoru Technicznego,
réwnoznaczne z uzyskaniem na rzecz Miasta tukow swiadectwa dopuszczajgcego do uzytkowania
Urzadzenia Transportu Bliskiego wydawanego przez Urzagd Dozoru Technicznego,

12) dokonanie w imieniu Miasta tukow, zawiadomienia na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane o zakoniczeniu budowy wtasciwe organy administracyjne,

13) uzyskanie decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu po zakonczeniu wykonania robét oraz przy
jednoczesnym uzyskaniu w imieniu Miasta tukow decyzji stwierdzajacej m.in. spetnienie w
przedmiotowym budynku przepisdw przeciwpozarowych oraz wymagan sanitarnych.

W ramach zakresu rzeczowego Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy realizacje zamierzenia

budowlanego w oparciu o zgodno$¢ przedsiewziecia z zasadg DNSH, tj. ,Nie Czyrh Powaznych Szkdéd”.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do biezgcego gromadzenia informacji, danych oraz stosownej

dokumentacji, stanowigcej potwierdzenie realizacji przedsiewziecia zgodnie z zasadg DNSH i

przekazywania ich na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Wykonaweca zobowigzuje sie do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Raportu otwarcia zgodnego

z zasadg ,,nie czyn powaznych szkdd” (DNSH), okreslong w rozporzadzeniu (UE) 2020/852, wraz z petna

dokumentacja projektowa.

Wraz z zakonczeniem realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzuje sie opracowaé i przekazac

Zamawiajgcemu Raport zamkniecia, potwierdzajgcy wykonanie inwestycji zgodnie z zatozeniami DNSH,

w szczegdblnosci z zakresem okreslonym w raporcie otwarcia. Raport zamkniecia przekazany bedzie

tacznie z kompletng dokumentacjg powykonawczg.

Catkowita realizacja przedsiewziecia w oparciu m.in.

1) projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, STWIOR, obowigzujgce przepisy
prawne i okreslone warunki techniczne, specyfikacje materiatowe i zatozenia techniczne jako
informacje uzupetniajgce traktowane jako orientacyjne i poglgdowe zawarte w przedmiarach
robét.

2) decyzje zatwierdzajgcg projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno
budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe Nr 800/2024 z dnia 29.08.2024 roku.



Przedmiot zamdwienia szczegétowo zostat okreslony w dokumentacji projektowej, szczegétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét oraz pomocniczo w przedmiarach robét
stanowigcych zatgcznik do SWZ. Roboty nalezy realizowaé po uprzednim zawiadomieniu
w imieniu Zamawiajgcego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tukowie o terminie
rozpoczecia robét budowlanych. Po zakonczeniu robdt, w imieniu Zamawiajacego uzyska¢ decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie. Wykonawca dopetni wszelkich formalnosci z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zatacznik nr 1 do swz.

§3
TERMINY

Wymagany termin wykonania zamoéwienia — 09.07.2027 r.
Zgodnie z zawartg umowa o dofinansowanie, Zamawiajacy wymaga dotrzymania przez Wykonawce
terminu realizacji robot.
Faktycznym dniem zakoriczenia robdt objetych przedmiotem niniejszej Umowy jest dzien zgtoszenia
robot do odbioru potwierdzony wpisem w dzienniku budowy.
§4
WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
1) czynnosci polegajgce na wykonywaniu prac ogélnobudowlanych,
2) czynnosci polegajgce na wykonywaniu prac sanitarnych,
3) czynnosci polegajgce na wykonywaniu prac elektrycznych,
4) czynnosci zwigzane z obstuga sprzetu budowlanego.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktérym mowa w art. 95
ust. 1 ustawy Pzp przez wykonawce lub podwykonawce;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.1;

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace/umoéw o prace zatrudnionego
pracownika/zatrudnionych pracownikéw wykonujgcego/wykonujgcych czynnosci, wskazane przez
zamawiajgcego w ust.1;.

Powyzsze dokumenty muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikac;ji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest rdwniez do wykonywania innych czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dokumentdéw/zgdanego przez zamawiajgcego dokumentu w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osdb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w



postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.
§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czes$ciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy egzemplarze dokumentacji
projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej do sporzadzenia duplikatu (kopii)
dokumentacji.
Dokumentacja projektowa i STWiIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i mogg byé wykorzystane
wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady w przekazanej Wykonawcy
Dokumentacji projektowe].
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian Dokumentacji projektowej w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
Wytacznie w przypadku, gdy koniecznosé¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji
Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,
3) dokonania zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,
4) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowac¢ i dokonywa¢ w terminach okreslonych Umowa
odbioréw:
1) robdt ulegajgcych zakryciu,
2) robét zanikajgcych,
3) czesciowego,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
§6
ZARZADZANIE REALIZACJIA UMOWY
Zamawiajgcy wyznacza do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego - Inspektor
nadzoru inwestorskiego zostanie wskazany Wykonawcy niezwtocznie po jego wyborze.
Do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajgcy wyznacza
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktdrym mowa w ust. 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWIORB i petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezen,
beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.



O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze przed
dokonaniem zmiany.
Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
§7

NARADY KOORDYNACYJNE
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdb. Narady
koordynacyjne zwotywane beda w miare potrzeb nie czesciej niz raz w miesigcu.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w
wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace. O sposobie rozpatrzenia uwag Zamawiajgcy poinformuje uczestnikow w terminie 3 dni
roboczych od ich otrzymania.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z

Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy,

w szczegdlnosci za utrate ddébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi

odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w

zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnos$é.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jakosé¢

zastosowanych do robét materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w

postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy oraz kierownikdw robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB.

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,
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9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania materiatdw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcdow do udziatu w realizacji Umowy,

14) sporzadzenia na Zzadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac,

15) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywad:

1) dziennik wewnetrzny,

2) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu dokumentacji

powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru

robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz

umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych wad.

Od daty odbioru koficowego do daty wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obciazajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego

dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych a

spowodowanej:

1) wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdég zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnosé¢, w zwigzku z

realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem

robot oraz odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia

zgtoszenia robodt przez Wykonawce do odbioru koricowego.



§9
POTENCJAt WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§10

KIEROWNIK BUDOWY | KIEROWNICY ROBOT

Wykonawca ustanawia ..........cceceeeeennee. jako Kierownika budowy/kierownik robot, ktéry jest

uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.
Wykonawca ustanawia jako kierownikéw robét:

1) jako kierownik robét elektrycznych
2) s jako kierownik robot sanitarnych
3) e, petnigcego nadzor przyrodniczy ornitologiczny.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy oraz kierownikow
robot na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w § 12 ust.1 -3.

Kierownicy robét majg obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robodt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§11

PODWYKONAWSTWO
Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszg sie do zasad powierzania przez Wykonawce - wykonania
robot budowlanych, dostaw lub ustug podwykonawcom.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Na podstawie art. 437 ust.1 pkt 2 Pzp ustala sie, ze termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany lub zgtoszenie sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do jej zmiany wynosi 14 dni.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 4 zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktédrych mowa ust. 4 do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 4, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w

dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt, chyba, ze Zamawiajgcy w SWZ okresli nizszg

wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy rowniez Wykonawcy,

2) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy w ust. 2 - ust. 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane - z zastrzezeniem w ust. 14 - ust. 16.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie na pismie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie

mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z

realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat
wynagrodzenia na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze
stanowic podstawe do odstgpienia od przedmiotowej umowy przez Zamawiajacego.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

W przypadku niezgodnosci umowy z ustawg Pzp stosuje sie przepisy ustawy Pzp.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw
jak za witasne.

§12
ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY
Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o
ktorych mowa w ust.1 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robot.
Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownicy robét branzowych fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego
podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowiern Umowy lub
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczeistwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust.5, Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1 i ust. 2.

§13
SILA WYZSZA
Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na
pismie drugg Strone i przedstawi uzasadnienie wraz z dowodami potwierdzajgcymi zaistnienie sity
WyZszej.
Na czas dziatania sity wyzszej zobowigzania stron ulegng zawieszeniu.
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Strona, ktora powotywata sie na okolicznos¢ sity wyzszej zgodnie z ust. 1 jest zobowigzana niezwtocznie
zawiadomié drugg Strone o ustaniu tych okolicznosci, pod rygorem uznania, ze w okresie pomiedzy
ustaniem okolicznosci sity wyzszej a dokonaniem zawiadomienia pozostaje ona w zwtoce.

§14

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowe] przez osoby przebywajgce na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé Plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami PrBud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
i udostepni¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie.

§15
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb i dewastacji Srodowiska naturalnego,

2) podjecie niezbednych srodkdw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami,

5) ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego wzglednie innym Wykonawcom

zatrudnionym przez Zamawiajgcego dostepu do terenu budowy w kazdym uzasadnionym przypadku.

Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢é wykonywane w taki sposdb, aby nie

zaktécac w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,

sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkéw

sgsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia
robot budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i

przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru

koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5 Inspektor

nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu

budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
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11.

doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

§16

OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

§17
MATERIALY | KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz szczegétowe] specyfikacji technicznej (STWiIORB),
2) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét,
5) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
wykaz materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji Zamdwienia wraz z dokumentami
okreslonymi stosownymi przepisami prawa dla ww. materiatéw.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:
1) usuniecia okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
2) ponownego wykonania robodt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWiORB
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 30 dni roboczych.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ powyzsze czynnosci innemu Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym koszty z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos$¢
materiatdéw nie odpowiada wymaganiom STWiORB, niezwtocznie zawiadomi o tym Wykonawce.
Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robdt dopiero woéwczas, gdy udowodni
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ze ich jakos¢ odpowiada wymaganiom STWiORB.
Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu
ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac¢ na wiasny koszt.
Biezgce pomiary i badania materiatdw oraz robdt powinny by¢é prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatow i robdt oraz dostarczyé
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wbudowaniem na
wtasny koszt.

Badania materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sg
wymagane w STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
terenem budowy dla materiatédw lub robét, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badZ roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz
odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan
wykazg, ze materiaty badz roboty s3 zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i
aprobat, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 5, Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§18

ODBIORY
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust.4.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie
na wiasny koszt przywrdcic stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 22.
Po zakoriczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy lub powiadamiajgc o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robét wykonanych czesciowo, w terminie 10 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru zgodnie z ust.8.
Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust.9, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakornczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

13



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw
technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne
oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy oraz po pisemnym zawiadomieniu
Zamawiajgcego. Odbidr koricowy zostanie zakoriczony w ciggu 7 dni roboczych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kofncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ odbiér koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robdét jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru korncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji
jakosci.

Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie po przeprowadzeniu przeglgdow
gwarancyjnych: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 20 dni roboczych przed
uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
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26.

27.

28.

29.
30.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwarancji jakosci.
Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktédrych mowa
w ust. 27 co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru
ostatecznego, do uptywu ktdrego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.
§19

WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia
oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bez negocjacji jest wynagrodzenie
ryczattowe.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotg brutto ........ccceeeeeeees zt (stownie ztotych
Y AU o H RN )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 nie przekroczy kwoty.

1) e zt w roku 2026,

2) e, zt w roku 2027,

Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Zgodnie z zasada wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw
prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie
od tego, czy zostatly one przewidziane na dzien ztozenia oferty za wyjatkiem okreslonym w § 21 oraz §
24 ust. 5i 6 umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

§20
WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi fakturami czesSciowymi za zaakceptowane przez
Zamawiajgcego zakresy robdt wykonanych w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z
harmonogramem robdét, o ktérym mowa w § 22 i jego zmianami.

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych bedzie stanowi¢ pozytywny protokét odbioru
czesciowego zrealizowanego zakresu robdt podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego z
zatgczonym zestawieniem wykonanych roboét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych
je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzad brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia
Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 19 ust. 2.

Faktura koficowa winna by¢ ztozona w roku, w ktérym dokonano odbioru catosci prac.

Podstawg wystawienia faktury koficowej bedzie pozytywny protokét odbioru korcowego.

Ptatnosci beda nastepowaty w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
faktury przez Wykonawce. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze dokonac korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej ptatnosci, jezeli zostata
ujawniona oczywista omytka.

Naleznosci za wykonane roboty bedg wptacane na konto bankowe Wykonawcy
........................................... Zmiana wskazanego rachunku wymaga kazdorazowego, zawiadomienia
Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia
do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg ztozenia drugiej stronie umowy zawiadomienia o
zmianie.

Jezeli Zamawiajgcy opdznia ptatnosci, Wykonawca upowazniony jest do zgdania ustawowych odsetek
za opdznienie, liczonych od daty, w ktérej ptatnos¢ powinna by¢ dokonana.

Bezposrednie ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom za wykonane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi Zamawiajgcy bedzie realizowat na zasadach okreslonych w ust.11 na konta
bankowe podwykonawcéw wskazane na kopiach ich faktur.

Podstawg ptatnosci naleznych podwykonawcom bedzie prawidtowo wystawiona faktura Wykonawcy
z dotgczonymi nastepujgcymi dokumentami: potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem kopiami
prawidtowo wystawionych faktur podwykonawcdw, sporzadzonymi przez Wykonawce i
podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajgcymi zakres rzeczowy wykonanych robét
wynikajagcy z Uméw o podwykonawstwo, pisemng dyspozycja Wykonawcy do przekazania kwot
naleznych podwykonawcom wynikajacych z wystawionych przez nich faktur.

Kwoty wyptacone podwykonawcom pomniejszaé bedg naleznosci Wykonawcy wskazane na fakturze.
W przypadku, gdy podwykonawca nie zafakturowat zadnych robot w danym okresie rozliczeniowym,
Wykonawca zatgczy do faktury oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajace te okoliczno$é, wéwczas
cafa kwota wynikajaca z faktury zostanie wypfacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo oswiadczenia
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 15, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 15 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze s$rodkdw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Faktury za wykonane roboty nalezy wystawia¢ na Zamawiajgcego.

Strony zgodnie os$wiadczaja, ze od dnia wejscia w zycie obowigzku stosowania Krajowego Systemu e-
Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r . o podatku od towardw i u stug
(Dz.U. z 2025 r. poz. 775), w przypadku, gdy Wykonawca jest objety obowigzkiem stosowania KSeF -
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21.

22.

23.

24.

faktury dokumentujgce czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg wystawiane,
przesytane oraz otrzymywane za posrednictwem KSeF.

Za dzien doreczenia faktury Za mawiajgcemu uznaje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury w KSeF.

Poprzez prawidtowo wystawiong fakture n a lezy rozumie¢ fakture, ktdra zawiera wszystkie elementy
wymagane u stawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i u stug (Dz.U. z 2025 r. poz. 775),
oraz z nadanym numerem identyfikujgcym fakture w KSeF (tzw. Numer KSeF).

W przypadku wystgpienia awarii lub nie dostepnosci systemu KSeF, co unie mozliwi wystawienie
faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania
Zamawiajgcego oraz postepowania zgodni e z zasadami wynikajgcymi z przepisdw przejsciowych
obowigzujgcych aktéw prawnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury z oznaczeniem odpowiedniego numeru
identyfikatora wewnetrznego Miasta tukéw. Faktury za realizacje niniejszej umowy nalezy oznaczy¢
numerem: 8251998129-00503.

§21
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Zgodnie z art. 439 Pzp. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

1.

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen zgodnie z
ponizszymi zapisami.

Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej,
pozycja budowa budynkéw publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS),
dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN 30.aspx, lub w
Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy
kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktéry zostata wystawiona
faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny,
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

Wskaznik waloryzacji Wy, (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartosc faktury VAT za n-ty
miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw cen produkcji budowlano-
montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktérym nastgpito otwarcie oferty
(miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktéry nastgpi wystawienie faktury (miesigc n-
ty) wg ponizszego wzoru:

W, W, W, W W, W,
Wy =a+(1—2a) X (o Xt X —2 X —> nl o

b QT X )
100 100 100 100 100 100

gdzie:

»Wuw )" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

»a" - staty wspdtczynnik o wartosci 0,5 obrazujgcy czesé¢ wynagrodzenia, ktdre nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

»Wo" —wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

,W1" —wskaznik ,,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»W2”, ,Ws3", ... — wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
W.1— wskaznik ,,n-1"” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktdry nastgpi wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)
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2.

10.

,Wh" —wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,,W. (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego wskaznika
dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n

Wh
Woym =a+ (1—-a) X (Wym-1) X5,

gdzie:

»Wwn)'" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»Ww n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktory nastgpito
wystawienie faktury

»Wh" —wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

llorazy wskaznikdéw cen (np. 1710) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku.

Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Wy, (n) nalezy oblicza¢ z doktadnoscia do 4 miejsc
po przecinku.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy od 7 miesigca po
podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- [5]% wynagrodzenia umownego netto. Z
powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z
opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy
GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji Swiadczen, Wykonawca obliczy
wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla swiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu,
uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten sposdb wartosci bedg
skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktérego dotyczyto
dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu rozliczeniowego w
sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako whasciwy wskaznik waloryzacji nalezy
przyjmowacd srednig arytmetyczng ze wskaznikdw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy
objetych okresem rozliczeniowym.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli facznie
spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie
odbywac na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze
wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

Ostatnia waloryzacja winna nastgpic¢ wraz ze ztozeniem faktury koricowe;j.

Kazda zmiana wynagrodzenia z tytutu waloryzacji winna nastgpi¢ na podstawie aneksu do umowy.
Jezeli Wykonawca nie wystgpi do zamawiajgcego z wnioskiem o waloryzacje oznacza, ze Wykonawca
zrzeka sie roszczenia z tytutu waloryzacji.

§22
HARMONOGRAM

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego

z

podziatem na poszczegdlne miesigce i lata realizacji zadania, przy uwzglednieniu okreslonego limitu

finansowania.

W terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kosztorys
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10.

11.

12.
13.

14.

sporzadzony metodg uproszczong oraz do zatwierdzenia harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1,
zwany ,Harmonogramem” zgodnie, z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy sporzadzony
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapdéw postepu robét.
Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
1. nazewnictwo i terminy, w ktérych Wykonawca zamierza prowadzié roboty budowlane stanowigce

przedmiot umowy — daty rozpoczecia i zakoriczenia robét sktadajacych sie na przedmiot umowy.
2. szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone

na caty czas trwania Umowy.
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, lub jego aktualizacje, o ktérych mowa
w ust. 3 w ciggu 5 dni od daty ich przedtozenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu lub jego aktualizacji
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przeditozenia Zamawiajagcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
Harmonogram moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia
termindéw realizacji poszczegdlnych etapdw prac lub Terminu zakonczenia przedmiotu umowy.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakonczenia robét,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzgcy dla Stron.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania rob6t budowlanych z zachowaniem uzgodnionego
harmonogramu rzeczowo — terminowego z administratorem obiektu w osobie Dyrektora Szkoty
Podstawowej Nr 2 z Oddziatami Dwujezycznymi lub osobie wyznaczonej. Harmonogram rzeczowo —
terminowy przedtozony do akceptacji administratorowi obiektu winien okreslaé przede wszystkim
terminy realizacji robét budowlanych obejmujace poszczegdlny asortyment ze wskazaniem tygodni
danego miesigca oraz ze wskazaniem czesci budynkéw, gdzie zaktada sie ich wykonywanie.
Wykonawca zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem czyni¢ witasciwe uzgodnienia z
administratorem obiektu, dotyczgce wytgczenia z czynnego uzytkowania czesci budynku szkoty na czas
prowadzenia poszczegdlnych robét budowlanych z podaniem precyzyjnego okresu ich realizacji i
terminu przywrdécenia wytgczonej czesci budynku do stanu ponownego jej uzytkowania.

§23
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego robét na warunkach
okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny z
Zatgcznikiem nr 1 do Umowy w dacie odbioru koncowego robét.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krdtszego niz 14 dni
roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawecy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczend o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§24
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach

okreslonych w art. 455 Pzp.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

przedtuzenie terminu zakonczenia robdt, co najmniej o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub

op6znieniu robdt w przypadku:

1) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w
Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju
robot majgcych wptyw na termin wykonywania robdt,

2) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie sie warunki, w ktdrych niemozliwe jest prowadzenie robét bezpiecznie pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy, w sposdb prawidtowy, zgodny z umoéwiong technologig lub
zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie
$redniej dziennej temperatury nizszej niz minus 20°C w zakresie robdt zewnetrznych
budowlanych. Srednig temperature Wykonawca ustala w ten sposéb, ze kierownik budowy
dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonujac odpowiednich wpiséw do dziennika budowy.
Srednia z tych pomiaréw bedzie $rednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne
deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych
w ogole badZi bez niewspdtmiernych naktadéw. O wystgpieniu zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i
dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk
uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci sredniej temperatury
dziennej,

3) opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
innych Zamawiajgcych, ktdre to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robdt objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

4) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

5) opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien
lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania
robot przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

6) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotdéw trzecich, ktére
to opdzinienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

7) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,
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8)
9)

10)

11)

12)

13)

wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktore wymagaty wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,
wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robdt budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych,

podpisania aneksu do umowy na podstawie przestanki, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3)
lub pkt. 4) Ustawy PZP, jezeli wykonywanie ,dodatkowych robét budowlanych” bedzie miato
wptyw na realizacje zakresu zamdwienia podstawowego,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, ktére miaty
wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane
sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub poprzez przedtuzenie terminu zakoriczenia robot w
przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg zwiekszenia

wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w

Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany

stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,
odbiegajgcych w sposdéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk

archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w

Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

Umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1

PrBud,

odbiegajacych w sposdéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu

budowy, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych

sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktérej mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w

zakresie niezbednym do usuniecia razacej straty Wykonawcy.
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10.

11.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy w trakcie realizacji zamdwienia
wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamodwienia, w tym w szczegdlnosci,
jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamdwienia okazg sie nieprawidtowe, co spowoduje
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamodwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajgcego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych.

Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie Umowy lub w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,
jezeli majg one wptyw na wysokosé wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia
jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

2)  zmian wysokosci wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 21 umowy.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

ograniczenie zakresu robdt przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie

przeprowadzonej inwentaryzacji oraz zmiany Harmonogramu. Wartos¢ ograniczonego zakresu
zamowienia nie moze by¢ wieksza niz 30 % wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy, jesli zachowanie istniejgcych postanowienn umowy bedzie

niemozliwe wskutek decyzji lub innych rozstrzygnie¢ organédw administracji, zmiany przepiséw prawa,

opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub

Dzienniku Urzedowym odpowiedniego ministra. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany sposobu realizacji

umowy lub zmiany zakresu $wiadczen Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego

aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli

obu Stron.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp. nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegélnosci zmiana
numeru rachunku bankowego,

2) korekta numeracji poszczegdlnych zapiséw umowy,

3) zmian wynikajacych z zatrudnienia oséb o ktérych mowa w § 4,

4) danych teleadresowych,

5) danych rejestrowych.

W przypadku zmian o charakterze nieistotnym w rozumieniu art. 454 PZP, ktdre nie wptywajg na

wartos¢ Wynagrodzenia, w szczegdlnosci zmian w zakresie materiatéw i rozwigzan/technologii

zamiennych lub koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.

36a ust. 1 PrBud — zmiana moze nastgpi¢ w drodze oswiadczenia Inspektora nadzoru po uzyskaniu

akceptacji Zamawiajgcego i nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca zobowigzany jest postgpic

zgodnie z trescig polecenia Inspektora nadzoru. Pozostate zmiany szczegdlnie wptywajace na zmiane

wynagrodzenia sg dopuszczalne pod warunkiem wystgpienia przestanek oraz po zawarciu aneksu do

Kontraktu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§25
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w

terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli

Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do wykonania Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie przystgpit do wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym uzasadnionym technicznie terminie,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 30 dni robocze i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 14 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwiloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robat,

4) podzleca catosé robot lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania

6) w razie koniecznosci:

a) 2 krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) nie wypetnia zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb, o ktérych mowa w § 4.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic

od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym
przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 26
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

Wykonaweca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadku, gdy:

1) zwitoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza
30 dni;

2) zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 10 dni;

3) Wpykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wynagrodzenia w terminie 10 dni od uptywu terminu
ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potragcen w szczegdlnosci z tytutu roszczerh Zamawiajgcego
lub kar umownych,

4) naskutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej niz
30 dni.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie

odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu

Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym

w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez

Zamawiajgcego.
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§ 27
OBOWIAZKI STRON W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i majatku, i
zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonaweca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy

przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, nie stanowigce wtasnosci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do

dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj

dozor terenu budowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji

projektowej sporzgdzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na

swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§28

ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na
dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.
Szczegbtowy protokot robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacji robét i wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia
przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzagdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

24



§29
KARY UMOWNE

Kazda ze stron Umowy ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu nienalezytego wykonania lub
niewykonania Umowy na zasadach ogdlnych, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie ze sztuka budowlang w wysokosci 20%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 2,

za wykonanie przedmiotu umowy w sposéb niezgodny z projektem w wysokosci 20%
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 19 ust. 2,

za zwtoke w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 19 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robdét okreslonym w § 3 ust. 1 a faktycznym dniem zakonczenia robdét,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 2, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 22 ust. 2 Harmonogramu jego aktualizacji oraz
kosztorysu w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane za
kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, ktory jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do
dokonania zmiany tej umowy w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia;

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce
powyzej 30 dni w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 2, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robat,

w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z
Umowy, w szczegdlnos$ci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,
naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczeristwa, higieny pracy i
ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 200,00
ztotych, za kazde naruszenie.

w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2
Wykonawca ptaci¢ bedzie kazdorazowo kare w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki.
wysokosci kar umownych naliczanych Wykonawcy z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 — 0,02 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 2 za kazdy
przypadek.

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 19 ust. 2. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
odnosnie do prac dotychczas wykonanych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpi z przyczyn, o ktédrych mowa w art. 456 ustawy Pzp,
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2)

3)

10.

11.

1.

Zatacz
1)
2)
3)

za zwitoke w przekazaniu Terenu budowy w stosunku do termindw okreslonych Umowg w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 19 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,
Kara umowna z tytutu zwitoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieni zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku braku mozliwosci potracenia naliczonych Wykonawcy kar umownych z jego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy bedzie dochodzit zaptaty tych kar w trybie okreslonym przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.
Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdét lub innych zobowigzan
wynikajgcych z Umowy.
Wykonawecy i Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej
szkody na zasadach ogdlnych, jezeli warto$¢ poniesionej szkody jest wyzsza od kary umownej w
szczegdlnosci niedochowania termindw wykonania umowy majgcych wptyw na utrate przyznanego
dofinansowania.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, kary umowne naliczone przez
Zamawiajgcego do czasu odstgpienia od umowy pozostajg w mocy, niezaleznie od kary umownej o
ktorej mowa w § 29 ust. 2 pkt. 13.
Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 2
Umowy.
§30
KONTAKTY
Do biezgcej wspdtpracy w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy upowaznieni s3:
1) ze strony Zamawiajgcego: Maciej Tomasiak tel. 25 797 66 27 e-mail: mtomasiak@um.lukow.pl,
2) ze strony Wykonawcy: ...eeeeeeeeeenneeees tel. v, e-mail: .o,
Strony ustalajg nastepujace adresy do doreczen:
1) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta tukéw ul. Pitsudskiego 17, 21-400 tukow.
2) d1a WYKONAWCY: ceeeeeeeeenneceereireennnnneceeeseeneennnnssseeennens
Zmiana oséb lub adreséow wskazanych w ust. 1 lub 2 nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony, nie pdzniej niz 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany tresci Umowy.

§31
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa bedga rozstrzygane
przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, mediacjom Ilub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
0sobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

niki:

Dokument gwarancyjny
Oferta wykonawcy
Dokumentacja projektowa
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Zatgcznik Nr 1
do umowy Nr ZP.272.... 2026
DOKUMENT GWARANCYIJNY (wz6r)
Karta gwarancji jakosci wykonanych robét sporzgdzona w dniu .......ccccvvevevinneee.
Zamawiajgcy: Miasto tukow, adres: 21-400 tukow, ul. Pitsudskiego 17,

Wykonawea: .....coeveeeeee e,
1. Przedmiot i termin gwarancji
1.1. Przedmiot gwarancji obejmuje facznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i
uzyte materialy W ramach ..., okreslone w umowie Nr
ZP.272.....2026 2 dNi@ ccceeteeeeeeeeee e oraz innych dokumentach bedacych integralng
czescig umowy.
1.2. Data 0dbioru KONCOWEEO: .......cuveveeeeeeeie ettt et et s st eaaenes

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowg, umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Obowigzek gwaranta obejmuje usuniecie wad wbudowanych materiatéw i urzadzen oraz naprawe wadliwie

wykonanych prac, dotyczgcych przedmiotu umowy.

3. Gwarancja obejmuje réwniez odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu:

3.1. wad tkwigcych w uzytych przez Wykonawce produktach, materiatach i urzgdzeniach,
3.2. wadliwego wykonania napraw;
3.3. szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady;
3.4. wadliwego usuwania wad;
3.5. szkdéd powstatych w zwigzku z wadliwym usuwaniem wady.
4, Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
4.1. sity wyzszej
4.2. normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci,
4.3, szkdd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposdb
niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania sprzecznego z przeznaczeniem.

5. Okres gwarangcji jakosci na wykonane roboty budowlane wynosi.......... miesiecy od dnia podpisania Protokotu
odbioru korcowego robot.

6. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym gwarancji producenta.

7. Gwarancja wygasa automatyczne na materiaty i urzadzenia objete gwarancjg, ktére Zamawiajacy poddat
samodzielnie naprawie lub wymianie, z zastrzezeniem postanowien gwarancji dotyczacych wykonania zastepczego,
nie powodujgcego utraty uprawnien gwarancyjnych Zamawiajacego.

8. Zakres uprawnien lub roszczenn Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jest jednoczesnie zakresem obowigzkdéw
Wykonawcy i obejmuje na koszt Wykonawcy (nieodptatnie), wedle jego wyboru:

8.1. wymiane produktéw, materiatéw oraz urzadzen wadliwych na wolne od wad bedace fabrycznie nowymi,
8.2. usuniecie w inny sposdb wszelkich wad, wynikajacych z nieprawidtowego wykonania przedmiotu umowy
lub z jakiegokolwiek dziatania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy przy realizacji umowy.

9. Zamawiajgcy zawiadomi kazdorazowo Wykonawce o ujawnionej wadzie przedmiotu umowy, niezwtocznie po jej
ujawnieniu, poprzez wezwanie Wykonawcy do usuniecia wady przedmiotu umowy, z podaniem w wezwaniu:

9.1. rodzaju uprawnien Zamawiajgcego z jakich zamierza korzystaé, w tym przypadku gwarancji;
9.2. miejsca usuwania wady przedmiotu umowy;
9.3. ogdlnego opisu wady.

10. Wezwanie Wykonawcy do usuniecia wady przedmiotu umowy jest traktowane jako stwierdzenie wady.

11. W przypadku ujawnienia sie wady przedmiotu umowy i stwierdzenia tej wady w okresie gwarancyjnym, okres
gwarancji w zakresie spowodowanym przez stwierdzong wade, zostaje przedtuzony o liczbe dni usuwania wady, tj.
od daty doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do usuniecia wady do daty skutecznego usuniecia wady.

12. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie terminu, na ktéry udzielono gwarancji,
jezeli przed jej uptywem zawiadomit Wykonawce o ujawnionych wadach przedmiotu umowy (stwierdzit wade).

13. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, przy czym wyznaczony termin nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od daty otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania (list polecony, faks, poczta elektroniczna).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 24 godzinnym o terminie rozpoczecia usuwania wady

przedmiotu umowy.

Odbiory prac zwigzanych z usuwaniem wady przedmiotu umowy beda dokonywane na podstawie zgtoszenia

Wykonawcy po zakorczenia usuwania wady przedmiotu, w terminie 3 dni od dnia doreczenia zgtoszenia

Zamawiajgcemu. Po stronie Zamawiajgcego w odbiorze uczestniczy inspektor nadzoru inwestorskiego lub

upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego, a po stronie Wykonawcy wyznaczona przez niego osoba.

Usuniecie wady przedmiotu umowy uwaza sie za skuteczne w terminie doreczenia zgtoszenia Zamawiajgcemu, o

ktéorym mowa w pkt. 15, jezeli zostanie spisany protokdt z usuniecia wady przedmiotu umowy.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu usuwania wady przedmiotu umowy, a takze

nieprawidtowego wykonywania obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do:

17.1.z3dania nieodptatnego zamontowania do czasu wymiany rzeczy wadliwej na wolng od wad, sprawnie
dziatajacej rzeczy zamiennej i nadajacej sie do uzytkowania, ktére Wykonawca winien w terminie
niezwtocznym wykonac, co nie zwalnia Wykonawce z obowigzku usuniecia wady przedmiotu umowy i
zaptaty kary umownej z tytutu opdznienia w dochowaniu wymaganego w tym zakresie terminu;
17.2.zlecenia  zastepczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie = Wykonawcy,

na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez utraty uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Zamawiajacy naliczy i obcigzy Wykonawce karami umownymi z tytutu opdznienia w usunieciu wad przedmiotu

umowy, ktérych wysokosé i zasady naliczania zostaty okreslone w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie wykonywania prac z tytutu

realizacji swoich zobowigzan gwarancyjnych.

Wykonawca oswiadcza, ze udzielona Zamawiajagcemu gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza

uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym oswiadczeniem znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

LUKOW dNia ...ceeeeeeeeneeenneeriieenns
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