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Kolejność wykonywania robót:
1.  podstemplowanie stropu w miejscu wykonywania nadproża
2.  wytrasowanie projektowanego otworu
3.  wykucie bruzd na głębokość otuliny zbrojenia ściany żelbetowej  dla osadzenia stalowych
     belek ceowych nadproża
4.  osadzenie belek (ceowniki walcowane NP120) w wykutych bruzdach i przewiercenie
    otworów w belkach i ścianie dla śrub ściągających, wraz z dokładnym wypełnieniem
    bruzd zaprawą  montażową    
5.  skręcenie belek stalowych śrubami M12
6.  wyburzenie zbędnego fragmentu ściany zgodnie z wytrasowanym obrysem

Po wyburzeniu ściany belki stalowe osiatkować siatką Rabitza , otynkować belki i ościeża
wykonanego otworu i obsadzić projektowane drzwi

UWAGA:
BELKI STALOWE PRZED MONTAŻEM ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE.
WSZELKIE WYMIARY ELEMENTÓW SKORYGOWAĆ NA MIEJSCU.
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Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń
nieużytkowych na magazyn wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego
na poziomie ‐1 budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


