ZALACZNIK DO UMOWY NR

Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozbudowa drog gminnych ul. Kameralnej i ul. Wilanowskiej w Jozefostawiu w
ramach zadania Poprawa bezpieczenstwa na drogach wokot szkoty - SP
Jozefostaw (ul.Kameralna - ul. Wilanowska) - Poprawa infrastruktury

Przedmiot zamowienia.

1. Przedmiotem zamowienia Rozbudowa dréog gminnych ul. Kameralnej i ul.
Wilanowskiej w Jozefostawiu wraz z budowg i przebudowg infrastruktury
objetej dokumentacjg projektowg . Zadanie nalezy realizowa¢ zgodnie z
dokumentacjg  projektowg, Decyzjg ZRID wydang ©przez  Staroste
Piaseczynskiego i wymaganiami Zamawiajgcego wskazanymiw OPZ.

2. Ztozenie w imieniu Inwestora zawiadomienia o zakonczeniu robot i uzyskanie
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Il. Szczeqdlowy zakres robot obejmuje:

Szczegotowy zakres robot stanowigcych przedmiot niniejszego zamowienia zostat
okreslony w zatgczonej do OPZ dokumentacji projektowe] opracowanej przez biuro
projektowe : CODA Pracownia Projektowa Daniel Kopyt ul. Kniaziewicza 15/9 05 —
500 Piaseczno zgodnie z ponizszym wykazem

1. PB - PZT ,PAB, ZAt ACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO

2. PT — DROGI,OSWIETLENIE, SIECI NN i SN, GAZ, KANALIZACJA
DESZCZOWA, TELEKOMUNIKACJA WOD-KAN, ZIELEN,
PSOR
STWIORB
OPINIE, UZGODNIENIA ,DECYZJE
PRZEDMIARY

OO = L0

Przedmiotowe opracowania projektowe pozyskaly wymagane opinie i uzgodnienia.
W przypadku jesli ktores z nich utracity swojg waznos$¢ | przedtuzenie bgdz uzyskanie
nowych jest niezbedne do prawidiowej realizacji zadania, Wykonawca winien je
uzyskac we witasnym zakresie i na wilasny koszt na podstawie upowaznien ktorych
udzieli mu Zamawiajgcy.

Uwaga dotyczy wszystkich branz:

1. Przekazane przez Zamawiajacego przedmiary robot nalezy traktowac
pomochniczo. Zamawiajacy nie zwalnia Wykonawcy z uwzglednienia
wszystkich robot niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
zamowienia, a nie uwzglednionych w przedmiarach robét.
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lll. Realizacja robot

1. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsg wyszczegolniong
w rozdziale Il niniejszego OPZ z uwzglednieniem obowigzujgcych norm technicznych,
aprobat i przepisow wynikajacych z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane -
ujednolicony tekst opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z pozniejszymi
zmianami z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z pozwolenia na budowe
— Decyzjg ZRiD.

2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw BHP dla catego zakresu robot (Dz.U. Nr 47 z dnia
19.03.2003 poz.401).

3 W przypadku wykonywania prac w obrebie czynnych urzadzen i sieci, prace
budowlano—-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zgodnie z zarzgdzeniami i instrukcjami dotyczgcymi spraw bhp

obowigzujgcymi u wtasciciela sieci.

4. W trakcie prowadzenia robot dla poszczegdlnych branz, Wykonawca bedzie
wykonywat  dokumentacje  fotograficzng dla  poszczegdlnych  procesow
technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej nalezy uzgodnié z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. W szczegolnosci wykona¢ dokumentacje fotograficzng
stanu istniejgcego terenu przed rozpoczeciem robot (w tym pasa drogowego oraz
przylegtych budynkow i ogrodzen — ze szczegolnym uwzglednieniem dziatek
I ogrodzen przejmowanych decyzjg ZRiD).

5.Generalny Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania wszystkich robot
prowadzonych na terenie budowy.

6.WW uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robot okreslonego w rozdziale Il.
7.5zczegotowych informacii o przedmiocie zamoéwienia udzielat bedzie:

- w zakresie formalnym:

mgr Piotr Borkowski tel. 22 70 17 654; piotr.borkowski@piaseczno.eu

- w techniczno — realizacyjnym:

mgr inz. Marek tawrecki- tel.(22) 70-17-696; marek.lawrecki@piaseczno.eu

mgr. Zbigniew Bogdanski - (22) 70-17-687; zbigniew. bogdanski@piaseczno.eu

IV. Szczeqgotowe warunki realizacyjne.

Wykonawca roboét zobowigzany jest do:

1. Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot oraz
sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych
geodetow w dwodch egzemplarzach (w formie papierowej) oraz w jednym
egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie DXF.

2. Wytyczenia  granic pasa drogowego oraz granic  nieruchomosci
przejmowanych decyzjg ZRiD.
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3. Prowadzenia robot i ciggly nadzér przez personel posiadajgcy stosowne do
zakresow wykonywanych robot uprawnienia budowlane.

4. Wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot wraz
Z jego zatwierdzeniem przez upowaznione stuzby z zachowaniem dojazdow
do istniejgcych posesii.

5. Wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot wg
wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy
I wynikajgcych z przepiséw BHP. Wykonawca okresli w projekcie czasowej
organizacji ruchu dojazd konkretnymi ulicami do poszczegolnych etapow
realizacyjnych inwestycji. Naprawy ewentualnych uszkodzen tych ulic
powstatych w wyniku dowozu materiatdw i sprzetu lezg po stronie Wykonawcy.

©. Przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych
dokumentujgcych zachowanie prawidtowego procesu technologicznego.

/. Zabezpieczenia mozliwosci dojazdu do posesji poprzez utwardzenie

nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jej w nalezytym stanie

takze przez okres ew. przerwy zimowej.

Ogrodzenia posesji na czas prowadzonych robot.

Przekazania do Zamawiajgcego na minimum 2 tygodnie przed wbudowaniem

kart materiatow do zatwierdzenia.

10. Kazdy wbudowany materiat winien posiada¢ atest techniczny lub
aprobate swiadczgcg o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i by¢
dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogow obowigzujgcego Prawa
Budowlanego) oraz uzyskac¢ zatwierdzenie przez Nadzor Inwestorski na jego
wbudowanie. Na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢c dokumenty WZ potwierdzajgce pochodzenie
wbudowywanego materiatu.

11. Materialy rozbiorkowe stanowi¢ beda wirasnosé Wykonawcy, chyba ze
Zamawiajgcy wskaze inaczej. W przypadku materiatow pochodzgcych z
rozbiorki sieci Wykonawca powinien sposéb postepowania z materiatami
uzgodni¢ z gestorami sieci.

12. Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy:

- pozyska¢ os$wiadczenia od eksploatatorow urzgdzen podziemnych
o dokonaniu prawidtowe] regulacji istniejgcych skrzynek, zaworow, zasuw
i studzienek rewizyjnych

- przygotowac¢ i przekazac¢ inwestorowi przed zgtoszeniem do odbioru
koncowego kompletng dokumentacje powykonawczg w dwoch egzemplarzach
opatrzong oS$wiadczeniem kierownika budowy wraz z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg.

13. Ztozenia w imieniu Inwestora zawiadomienia o zakonczeniu robot i uzyskania
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

14. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ kompletng

dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej( 1 ptyta)

zawierajgca:

© <o
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- dokumenty z organow administracji architektoniczno—budowlanej dotyczgce
przedmiotowej inwestycji.

- projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg. stanu
powykonawczego.

- geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego.

- protokét  z  przeprowadzonych pomiarow elektrycznych, odbiorczych
wybudowanych elementow instalacji oswietleniowe;.

- atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa, certyfikaty, itp.

- karty katalogowe i gwarancyjne wybudowanych urzgdzen.

- dokumentacja fotograficzna w postaci elektronicznej.

- geodezyjne wykazy zmian danych ewidencyjnych w zakresie dziatek
ewidencyjnych bedgcych przedmiotem prac umozliwiajgce wprowadzenie
zmian w ewidencji gruntow i budynkow

- niezbedne dane do wprowadzenia nowej instalacji do gminnego systemu
informacji przestrzennej (dane do wprowadzenia na e-mape wg. Zatgcznika
nr 6).

V. W ofercie Oferent powinien okresli¢:

- Cene ryczattowg catosci robot (dla wszystkich branz) netto, wysoko$¢ podatku
VAT oraz koszt robdt brutto (planowany podatek VAT 23%) na podstawie
wypetnionych kosztoryséw z iloSciami podanymi w przedmiarach robot z podziatem
na elementy technologiczne robot.

- Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metodg kalkulacji uproszczonej wg
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku.

- Uwzgledni¢ koszty wynikajgce z wykonania projektu, wdrozenia i utrzymania
organizacji ruchu na czas budowy.

- Uwzgledni¢ koszty wynikajgce z utwardzenia dojazdéw do posesji po robotach
sieciowych.

- Uwzgledni¢ ewentualny koszt robot zwigzanych z odwodnieniem wykopow i
zawrze¢ go w cenach jednostkowych roboét.

- Uwzgledni¢ ewentualne koszty wynikte z koniecznoéci zapewnienia ciggtosci
dostaw energii dla odbiorcow.

- Do materiatdw ofertowych nalezy zatgczy¢ wypetniony szczegotowy harmonogram
rzeczowo-finansowy 1 terminowy realizacji budowy z podziatem na poszczegolne
branze i etapy.

UWAGA:

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robot
w poszczegolnych branzach oraz wynikajacego z tego zmniejszenia
wynagrodzenia umownego.
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2. W ramach umowy nalezy wykona¢ wszystkie roboty ujete w projektach
budowlanych i wykonawczych. W przypadku wystgpienia rozbieznosci
w ilosciach podanych w przedmiarze w stosunku do dokumentaciji,
nalezy wystgpi¢ na pismie do Zamawiajagcego w celu wyjasnienia tych
rozbieznosci.

3. Jezeli w projekcie zieleni okres pielegnacji nie jest okreslony ,
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic w kosztach 2 letnig
pielegnacje zieleni.

4. W przypadku robot energetycznych zwigzanych z siecig NN i SN
wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany przed podpisaniem umowy
przediozy¢ kosztorysy szczegotowe w formacie ATH.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegolnienia w zbiorczym
zestawieniu kosztow robot dotyczgcych CPR jako oddzielng pozycije.

6. Zamawiajacy informuje, iz Wybrany Wykonawca bedzie mogt rozpoczac
roboty budowlane w momencie zakonczenia inwestycji ,,Rozbudowa
drogi gminnej nr 281717W - ul. Cyraneczki, na skrzyzowaniu z ul.
Julianowska w Jozefostawiu” realizowanej przez Zamawiajgcego. Termin
zakonczenia wiw inwestycji planowany jest na 30.09.2026r.

VI. Termin realizacji
1. Rozpoczecie robot |, nie pozniej niz w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu budowy.

2. Zakonczenie robdét budowlanych wraz ze ztozeniem Zamawiajgcemu kompletnych
materiatéw kolaudacyjnych w terminie 4 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy.

3. Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie wymogami prawa

budowlanego i decyzja ZRiD w terminie 6 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy.

VII. Platnosci.
1.Gmina Piaseczno sfinansuje roboty:
- w roku 2026
-w roku 2027

VIIl. Oswiadczenia

Na etapie realizacji robot przy kazdorazowym protokole przerobéw Wykonawca /
Podwykonawca zobowigzany jest do dotgczania odpowiednich os$wiadczen -—
Zatacznik 3, zatgcznik nr 4 i zatgcznik nr 5

IX. Hierarchia waznos$ci dokumentow:
1. SIWZ, Umowa, Opis przedmiotu zamoéwienia
2. Projekty budowlane i wykonawcze
3. Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne
4. Przedmiary robdét
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ZALACZNIKI:
Dokumentacja projektowa

Decyzja ZRID Starosty Piaseczynskiego

Oswiadczenie czesciowe Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Oswiadczenie o braku podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Oswiadczenie koncowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

Opis wymagan do inwentaryzacji nowego oswietlenia ulicznego

Opis wymagan dotyczgcych zatrudnienia osob na umowe o prace przy
realizacji przedmiotu zamowienia
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026 -07- 02

Piaseczno, dnia .....7000.. 0 00 L.

Migsta | pmiky Piaseczno

/ mgr inz. Robert Widz
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