Zalgcznik Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Numer sprawy: IT.1.272.1.16.2026

Umowa Nr .............
zawarta wdniu ................. 202... r. w Ostrowcu Swietokrzyskim, pomigdzy:
Powiatem Ostrowieckim z siedziba w Ostrowcu Swietokrzyskim, ulica Itzecka 37,
27-400 Ostrowiec Swictokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, zwanym dalej
Zamawiajacym reprezentowanym przez :
) m eeeeeeseateesetettattntoatsnsentonssnasnnne

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych — dalej pzp (Dz.U.2026.793
Z pdzn. zm.) , NUMET SPTAWY: .eovvrerrerenreennne

§1.

Definicje
Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:
Zadanie — okreslony wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludnosci i Obrony
Cywilnej na lata 2025-2026.
Wykonawca Zadania / Wykonawca — podmiot realizujacy Zadanie objete niniejsza umow3.
Umowa - oznacza umowe¢ zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zwigzanych z nim zalacznikach, stanowigcych jej
integralng czgsce.
Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. pzp.
Ustawa - ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. pzp.
Strony umowy - ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okre§lony w dokumentacji Zamawiajacego stanowiacej jej
integralng czg¢$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.
Dokumentacja robdét — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, harmonogramy lub inne dokumenty ustalajace
szczegotowy zakres robdot budowlanych na podstawie, ktorych realizowany jest przedmiot umowy.
Front robot - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na materialy
1 urzadzenia Wykonawcy.
Odbior czeSciowy — protokolarne z udzialem stron przekazanie zakresu robot, ktory to protokot
zawiera ocen¢ wykonania robot, zrealizowanych w okreslonej czesci.
Odbioér koncowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy w stanie
gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych.
Wada - cecha zmniejszajagca warto§¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robodt, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
Gwarancja, gwarancja jakoSci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
1 materialy oraz dokument gwarancyjny odrgbnie wystawiony przez Wykonawc¢ na wykonany

Strona 1 z 23



przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta,
co do rzeczy sprzedane;.
Okres gwarancji jakosci - oznacza okres nastepujacy po dacie zakonczenia realizacji zakresu
przedmiotowego umowy, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za usuni¢cie wad, usterek,
reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oznacza prawo Zamawiajacego do zatrzymania catosci lub czesci zabezpieczenia wniesionego
w pienigdzu, porgczeniach bankowych lub innych poreczeniach i gwarancjach dopuszczonych przez
Zamawiajacego w przypadku niewypeltnienia zobowigzan umowy. Wymagalne po uptywie terminéw
wyznaczonych na usunigcie nieprawidlowosci i po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich
usuni¢cia w wyznaczonym terminie.
Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/dostawy/ustugi stanowigce cze$¢ zamowienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawca), a takze miedzy podwykonawcag a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami”.
Sila wyzsza - przez sile wyzsza Strony rozumieja zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
1 niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Wynagrodzenie - wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrazone w polskich
zlotych, ptatne w ramach umowy, za petne i wlasciwe wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonanie zamowienia - za wykonane zamowienia Zamawiajacy rozumie takie, ktorych przedmiot
umowy zostal odebrany przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonany, stwierdzony protokotem
odbioru koncowego.
§2.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: '"Przebudowa drogi
dojazdowej zapewniajacej dostep do obiektu zbiorowej ochrony w Wielospecjalistycznym
Szpitalu w Ostrowcu Swietokrzyskim oraz Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w ramach
wzmocnienia systemu ochrony ludnosci i obrony cywilnej".
2. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 przewiduje si¢, ze zostanie dofinansowane z budzetu panstwa
w ramach Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3. Szczegdtowy opis i zakres przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w nastepujacych dokumentach,
ktére  stanowig integralng czgs¢  Specyfikacji  Warunkow  Zamodwienia  (SWZ),
z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego w ktorymkolwiek z tych dokumentow:

1) Projekt wykonawczy - stanowigcy Zalacznik Nr ........ do SWZ,
2) Szczegotowa specyfikacja techniczna - stanowigca Zalaczniki Nr ........ do SWZ,
3) Przedmiar robo6t - stanowigcy Zalacznik Nr ........ do SWZ,

4) Oferta Wykonawcy.

4. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory zostanie przedlozony Zamawiajacemu przed
podpisaniem umowy. W harmonogramie beda wyszczegdlnione terminy rozpoczgcia
1 zakonczenia robot z uwzglednieniem ptatnosci okreslonych w tresci § 13 umowy.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ aktualizacji lub
modyfikacji harmonogramu. Wykonawca moze rowniez dokona¢ aktualizacji harmonogramu
samodzielnie.

6. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
koncowego terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

7. Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje realizacj¢ umowy w 1 etapie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

N —

Wykonawca o$wiadcza i potwierdza, ze zapoznal si¢ ze stanem technicznym miejsca,
w ktorym wykonywane bgda roboty budowlane i nie zglasza w tym zakresie zadnych zastrzezen,
czy uwag.

W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstalych w trakcie realizacji robot na wiasny
koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamowienia.

2) Dokonywania na zadanie zamawiajacego bezptatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku,
w okresie objetym gwarancja/rgkojmig.

3) Ubezpieczenia budowy i robot w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

4) Przedlozenia przed przystapieniem do robot projektu organizacji ruchu uzgodnionego
z Zamawiajacym.

5) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewni peing obstuge geodezyjna (wytyczenie,
kontrola zgodnosci w trakcie trwania robdt, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej w trzech egz. w wersji papierowej oraz w jednym egz. w wersji
elektronicznej).

6) Odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej.

Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia powinny by¢ prowadzone

pod nadzorem wtascicieli sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczeciu

robot. Koszty nadzorow wiascicielskich zostaty ujety w cenie ofertowe;.

Wykonawca uwzgledni wymagania w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych,

zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

Wykonawca zobowiazany jest zaplanowac i prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby ich realizacja

nie stwarzala zagrozenia bezpieczenstwa.

Materialy i czeséci uzyskane z rozbidrki nie nadajace si¢ do powtornego uzycia Wykonawca jest

zobowigzany usung¢ poza teren budowy na wlasny koszt przy przestrzeganiu przepisow ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposoéb wykorzystania materialdow pochodzacych

z rozbiodrki, nadajacych sie¢ do ponownego uzycia.

Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani

sa wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej

realizacji zamowienia.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia zakresu zamdwienia przy czym minimalny

poziom zamdéwienia wynosi 70% wartosci umowy brutto.

§3.
Podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci robot Podwykonawcom w rozumieniu ustawy pzp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i1 zaniedbania

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz ich pracownikow, w takim samym stopniu

1 zakresie jak za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wtasne oraz swoich

pracownikow.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktora zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

na 14 dni przed planowanym przystapieniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

do wykonywania robot, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu

umowy z Podwykonawcg, o ktorej mowa w ust. 3, nie zglosi do niej pisemnych zastrzezen,

uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozony projekt umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umoweg z Podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem,

na ktory Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z ust. 4.
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Umowa pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawca, o ktorej mowa
w ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi spekniacé
nastepujace wymagania:

1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy nie
moze by¢ pozniejsza niz data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

2) Okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3) Okresla¢ zakres dostaw, ustug lub robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktory stanowi¢ bedzie odpowiednia czgs¢ zakresu
objetego niniejszg umowg lub stuzy¢ bedzie realizacji robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktora
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robot
budowlanych,

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej ptatnosci Wykonawcy wobec
Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

b) udzielania na zadanie Zamawiajgcego pisemnych wyjasnien dotyczacych prawidtowosci
wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedkladania w tym zakresie
odpowiednich dokumentéw, w tym réwniez dokumentdéw kierowanych do Wykonawcy
zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

¢) zachowania trybu i warunkow zawierania umow o podwykonawstwo okreslonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami.

6) Okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
ktéry nie moze przekraczac termindéw i dat realizacji okreslonych dla Wykonawcy.

7) Zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robot nie bedzie
krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosSci
i rekojmi za wady okreslonego w niniejszej umowie.

8) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg.

9) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$§¢ =z oryginalem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢ ze zaakceptowal t¢

umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu

w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Powyzsze

wytaczenie nie dotyczy umoéw o warto$ci wigkszej niz 50.000 zi brutto, ktore podlegaja

przedtozeniu Zamawiajacemu oraz umoéw, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia.
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10.

1.

12.

Wymogi, o ktéorych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowa¢ o zmiang
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢c wylacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu
w realizacji przedmiotu umowy lub rozwigzania umowy o podwykonawstwo z innej przyczyny
oraz oswiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji
umowy lub przedlozenia przez Wykonawce dowodu wptaty wynagrodzenia dotychczasowemu
podwykonawcy wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania finansowe wzgledem
tego podwykonawcy zostalty w catosci uregulowane.
Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca.
§4.

Ryzyko Wykonawcy
Za wykonanie robdt zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.
W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzen w wykonywanych robotach, w materialach
budowlanych i urzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycja, odpowiada za to Wykonawca,
niezaleznie od tego, co bylo przyczyna powstatych strat. Wykonawca naprawi stratg¢ na swoj
koszt na takim poziomie, aby odpowiadato to dokumentacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypeianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§5.
Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty uzyskatl niezbedne informacje dotyczace:
1) Uksztaltowania terenu budowy.
2) Uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne.
3) Warunkow hydrologicznych i klimatycznych.
4) Mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego.
5) Mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wodg itp.
6) Stanu drog dojazdowych.
7) Innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zamdowienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie udostgpnione przez
Zamawiajacego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we wtasnym zakresie.
Dane, o ktérych mowa w ust. 2 sg kompletne i wystarczajace do nalezytego wykonania umowy
przez Wykonawcg.
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki
hydrologiczne i1 klimatyczne, jakich mimo swego doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to ma
obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i osobe odpowiedzialng
za realizacj¢ przedmiotu umowy.

§ 6.

Obowiazki Stron
Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie frontu robot, na pisemny wniosek Wykonawcy.
2) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot.
3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
W pomieszczeniu, miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.
5) Na pisemny wniosek Wykonawcy, wudzielenie pelnomocnictw  Wykonawcy
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do reprezentowania inwestora przed gestorami sieci.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przyjecie frontu robot.

2) Wyznaczenie Kierownika budowy.

3) Wykonanie 1 oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

4) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn lub urzadzen
oraz zglaszanie Zamawiajagcemu wszelkich nieprawidtlowosci w tym  zakresie,
a takze wszelkich okolicznos$ci, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robot.

5) Zagospodarowanie terenu / miejsca skladowania materiatow na wlasny koszt oraz zaptata
na rzecz wlasciciela/gestora kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

6) Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy.

7) Przestrzeganie obowigzujacych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, oraz ppoz.
w trakcie wykonywania robot.

8) Prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robot.

9) Stosowanie materiatbw 1 urzadzen posiadajagcych odpowiednie = dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng oraz wykonanego
przedmiotu umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego materialow, elementow 1 urzadzen musza uzyskaé pisemng aprobate
Zamawiajacego.

10) Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

11) Wspolpraca i koordynowanie robot z zarzadcg sieci wodociggowej, ktory w czasie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy bedzie realizowal prace zwigzane z wymiang sieci
wodociggowej wraz z przylaczami zlokalizowanej na placu budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umozliwi¢ bez dodatkowego wynagrodzenia ww. zarzadcy sieci, pod
nadzorem kierownika budowy/robdt do wykonania robdt zwigzanych z wyming sieci
wodociggowej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

12) Prowadzenie robot budowlanych w sposob najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

13) Zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych 1 posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikow oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wlasciwa jakos¢
wykonanych robot.

14) Zapewnienie odpowiedniego sprze¢tu, materialow 1 innych wurzadzen oraz wszelkich
przedmiotow niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy. Roboty
bedace przedmiotem umowy muszg by¢ wykonane z nalezyta staranno$cig, dobra jakoscia
1 wlasciwg organizacja. Uzyte materiaty i urzadzenia przez Wykonawce musza gwarantowac
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych 1 jako$ciowych okreslonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych i dokumentacji
projektowe;.

15) Wywozu ziemi, S$mieci, gruzu, zdemontowanych elementéw, nieczystosci — zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

16) Prowadzenie dziennika budowy.

17) Ochrona, a w przypadku naruszenia lub uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej ich
odtworzenie lub przeniesienie/wznowienie w przypadku kolizji.

18) Dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

19) Przygotowanie dokumentéw do koncowego odbioru i przekazanie Zamawiajagcemu wraz
ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

20) Zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej niezbgdnej do realizacji przedmiotu umowy.

21) Opracowania projektu/6w tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z ich
zatwierdzeniem.

22) Opracowania inwentaryzacji powykonawcze] w ilosci 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz.
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w wersji elektronicznej (dwg 1 pdf) zgodnej z stanem faktycznym po realizacji.

23) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

a) uszkodzenia sieci i instalacji, punktéow geodezyjnych i osnowy geodezyjnej ktorych
istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

b) szkody wyrzadzone przez Wykonawce na terenie sgsiadujgcym z przekazanym terenem
prowadzenia prac,

c) szkody 0sob trzecich powstate w wyniku realizacji robot niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP,

d) inne zdarzenia podczas wykonywania robot budowlanych.

24) Szkody 1 zniszczenia spowodowane w trakcie wykonanych robot na skutek zdarzen losowych
i innych powstate przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzuje si¢ naprawiaé
na koszt wilasny.

25) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu najpozniej do dnia zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej
do odbioru kofcowego w szczegdlnosci, atestow, certyfikatow, krajowych deklaracji
zgodnos$ci, wymaganych przepisami pomiardw, prob, oswiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu robdt, wypelniony dziennik budowy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, ewentualne protokoly odbiorow sporzadzone z gestorami sieci, iinne
dokumenty przewidziane w ustawie Prawo budowlane,

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujacych wskazane czynnosci, m.in. sposdb dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli zatrudnienia tych osob, rodzaj czynnosci niezbgdnych

do realizacji zamowienia:

1) Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
umowy zatrudnial na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks
pracy osoby, ktore beda wykonywaly prace zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
tj. pracownicy ogolnobudowlani wykonujacy roboty: drogowe, brukarskie, instalacyjne,
obslugi sprzetu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy.

2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie
1) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w  zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody (Zamawiajagcy moze zada¢ wybrane dokumenty) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujagcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci
w trakcie realizacji zamoOwienia:

a) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby =zatrudnione na podstawie umowy o pracge wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych o0s6b, rodzaju umowy
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0 pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

c) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Imig 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace¢ oséb wykonujacych roboty budowlane wskazane w punkcie 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary
umowne] w wysoko$ci okreslonej w niniejszej umowie. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7.
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczng, w tym w szczegdlnosci z dokumentacja,

warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbgedng wiedz¢ fachowa, kwalifikacje,

doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania umowy

1 bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywa¢ zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy

z nalezytg starannoscig, rozumiang jako staranno$¢ profesjonalisty, wtasciwa w dzialalnosci

objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomos¢ przepisow obowigzujacego

prawa oraz nastepstw z nich wynikajacych.

Zlecenie czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czgsci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

w takim samym stopniu, jak to by byty jego wiasne.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robdt budowlanych okreslony w § 2 nie budzi watpliwosci.

Wykonawca wyklucza mozliwo$§¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci

przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie

bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow
prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo ich przewidzie¢.
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Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczecia do terminu ukonczenia przedmiotu umowy

ubezpieczenia budowy 1 robot z tytulu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w  zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu podlegaja

w szczegolnosci:

1) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot,

2) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

§ 8.
Termin realizacji Umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminie do 3 miesiecy

od dnia podpisania umowy.

Za termin wykonania ww. robdt przyjmuje si¢ dat¢ podpisania protokolu koncowego odbioru

przez strony. W zwiazku z powyzszym wykonawca musi wykona¢ roboty budowlane okreslone

w §1 1 dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty odbiorowe wymienione w § 12 ust. 3

niniejszej umowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot w terminie 14 dni od dnia

podpisania umowy. Wykonawca po przejeciu terenu robot bedzie odpowiedzialny

za wszelkie zdarzenia i dzialania prowadzone na tym terenie w okresie umowy.

Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego oraz podpisanie

przez strony protokolu koncowego odbioru wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu wszystkich

znajdujacych si¢ w posiadaniu  Wykonawcy dokumentéw, okreslonych co do rodzaju

w § 12 ust. 3 niniejszej umowy, zweryfikowanych uprzednio przez Inspektora nadzoru pod

wzgledem kompletnosci.

§09.
Narady koordynacyjne

W miare potrzeb, na wniosek jednej ze stron, odbywac si¢ bedg narady koordynacyjne, z ktorych
sporzadzane beda protokoty.

(8]

§ 10.

Kontrola jakoS$ci
Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;.
Wszystkie materialy wykorzystane do realizacji zamdwienia powinny by¢ zgodne
z wymaganiami warunkow technicznych realizacji zamoéwienia. Wykonawca zapewni urzadzenia,
instrumenty, robocizn¢ i materialy potrzebne do wykonania ewentualnych probek i zbadania
jakosci, wagi 1 ilo$ci uzytych materialow oraz dostarczy wymagane probki materialy.
Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wiasny koszt.
Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢ Wykonawca, jesli s3 one wymagane
w dokumentacji projektowe;.
Przed przystapieniem do wbudowania materiatow budowlanych i instalacyjnych Wykonawca
na wilasny koszt przedstawi dowody jako$ci oraz pochodzenia tych materialow do akceptacji
przez nadzoér inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dotaczy do protokotu
odbioru robo6t czgsciowego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjecia protokotu odbioru
robot czesciowego w przypadku braku dokumentow, o ktorych mowa powyze;j.
Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢
koszty badan, jesli wykaza one, ze jakos¢ materialtow 1 robdt nie jest zgodna
z dokumentacja.
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§ 11.

Usuwanie wad
Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwltocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jako$ci robot przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powolanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
komisje odbioru.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwlocznie.
Inspektor nadzoru poswiadcza usunigcie wad.

§12.

Odbior robét
Przedmiotem odbioru koncowego jest cato§¢ robot budowlanych i1 wykonczeniowych
po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom cz¢$ciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajace
zakryciu lub elementy robot wedlug uzgodnien na budowie.
W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik budowy)
oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci przekazanie:
1) Dziennika budowy.
2) Dokumentacji powykonawcze;j.
3) Protokotow technicznych, czgsciowych 1 migdzyoperacyjnych.
4) Protokotow badan.
5) Podpisanej przez Wykonawce karty gwarancyjne;.
6) Instrukcji obstugi.
7) Aprobat technicznych.
8) Atestow i certyfikatow jakosci.
9) Deklaracji zgodnosci z PN.
10) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot w wersji papierowej i elektronicznej

w formacie dwg i pdf.
11) Dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce.

12) Pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wraz z zawiadamianiem o gotowosci do odbioru koncowego.
Odbidr koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni, a odbidr
czgsciowy, jesli wystapi, w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru.
O osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego
pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie,
a termin biegnie od dnia, dorgczenia Zamawiajacemu zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajacy wyznacza miejsce, dzien 1 godzing odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnal
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢
z obowiazkow, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajagcy moze odméwi¢ odbioru.
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.
Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 5
niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego
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10.

10.

11.

12.

Z UMOwY.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione

w toku odbioru. Ryzyko wutraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi

na Zamawiajacego od daty odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego

oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu

w ww. protokole usuni¢cia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru

1 powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych

z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan

przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisj¢ - zawiadamiajagc o tym Zamawiajacego

w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki stanowi podstawe

do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z § 13 umowy.

§ 13.
Warto$¢ umowy i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie

ryczaltowe w Kwoci€ ..ccevvernnnenee z} plus nalezny podatek VAT w wysokoSCi ..cceeunennnn zl,

facznie wynagrodzenie brutto wynosi ........... zh (stowniezt: ...l )

Ptatno$¢ z Budzetu Powiatu Ostrowieckiego.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczaltowego w swojej

ofercie oraz wszelkie koszty wynikajagce z wymagan okreslonych w umowie na podstawie

wiasnych kalkulacji i szacunkoéw niezbednych do poprawnego wykonania Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu

umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy

Wykonawcy, podany na fakturach.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury

koncowej.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego protokot odbioru koncowego zadania.

Faktura powinna wskazywac¢ jako nabywce Powiat Ostrowiecki ul. Itzecka 37, 27-400 Ostrowiec

Swigtokrzyski, NIP: 6612198232.

Zaptata za faktury nastagpi w terminie do 30 dni od dorgczenia na adres Zamawiajacego,

prawidtowo wystawionej faktur VAT.

Faktura zostanie wystawiona zgodnie z instrukcjami Zamawiajacego, tak, aby zapewni¢ zgodnos¢

rozliczen z zasadami wynikajgcymi z regulacji dotyczacych Programu.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym forme i tre$¢ rozliczen dotyczacych Umowy wraz

z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi

Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie zmiany sposobu,

wysokosci 1 ilosci przewidywanych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z fakturg

koncowa potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi zostaly zawarte umowy

zaakceptowane przez Zamawiajacego, w postaci:

1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.

2) Oswiadczen podwykonawcow o wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych,
kompletnych 1 calkowitych ptatnosci wobec Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy

wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

do naliczania odsetek.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni 1 data zaptaty pozniejsza od terminu zaptaty na rzecz Wykonawcy.
W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 16,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego o zaplate tego
wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo
przedtozonej Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w § 3 niniejszej umowy, wylacznie
naleznosci  powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu umowy
o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytutu opdznienia.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 16, kwota ta zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Bezposrednia zaptata o ktorej mowa w ust. 16, nie nastgpi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego
do zgloszenia pisemnych uwag.
W przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwlocznie informujac o tym fakcie
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty ztozonej do depozytu sadowego potraci
koszty ztozenia tej kwoty do depozytu.
Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust. 18 i 19, nastagpi w terminie 21 dni
od dnia zgloszenia uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie
z wezwaniem Zamawiajacego.
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie
o ktorym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o wartos¢ robot wylaczonych z przedmiotu umowy.
Wykonawcy nie przystuguja z tego tytulu zadne roszczenia, zachowuje on prawo
do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych i parametrow kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny
w kosztorysie ofertowym ztozonym przed podpisaniem umowy.
Strony postanawiaja, ze zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wprowadzone wytacznie
w formie pisemnej za zgoda obu stron. Zawarcie aneksu nastapi po zatwierdzenia wniosku
o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg beda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.
Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bgdzie skutkowalo konieczno$cig zmian w budzecie Powiatu
Ostrowieckiego albo w Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej
niz po dokonaniu odpowiednich zmian przez wtasciwy organ.
§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie / maksymalnej warto$ci nominalnej umowy, co stanowi kwote
................................ zh (Stownie:.......ccoeeeviieiiiieceececee e Zh) W fOrmie
Zabezpieczenie gwarantujagce zgodnie z umowa wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane.
Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji
kwote «..ovvvviiiii zt, co stanowi 30% warto$ci zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana
nie pozniej niz w 15 - tym dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
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§ 15.
Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na roboty stanowiace przedmiot umowy,
ktory okresla dokumentacja projektowa, jak rowniez na zamontowany osprzet 1 inne urzadzenia.
Termin gwarancji jako$ci ustala si¢ na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie
ma wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robdt posiadaé powinien lub zostat wydany
w stanie niezupetnym.
Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwiacych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez okres
60 miesiecy. Rekojmia obejmie w cato$ci takze zamontowany osprzet 1 inne urzadzenia.
Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady fizyczne, ktore
powstaly wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug jednoznacznych 1 wylacznych
wskazowek Zamawiajagcego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca
na piSmie uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo
dotozenia nalezytej starannosci nie mogt stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych wskazowek.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstale wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:
1) Odmoéwi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wady.
2) Dokona¢ odbioru i zada¢ usunigcia wady wyznaczajac odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajagcy moze:
1) Zada¢ usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
2) Zadaé zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.
Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie w dniu odbioru koncowego.

. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji 1 r¢kojmi wady 1 usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.
§ 16.

Roboty dodatkowe
Jezeli konieczno$¢ robdt dodatkowych i/lub zamiennych wynika z decyzji organéw nadzoru
budowlanego jako nastepstwo bledow lub zaniedban wykonawcy lub jest nastepstwem bledow
lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.
Roboty dodatkowe, uzupetniajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona przez
Zamawiajacego koniecznos¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych
zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy pzp, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrow i standardow,
po podpisaniu przez strony umowy/aneksu, ustalajacych zakres rzeczowy, finansowy i terminy
ich wykonania.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji robot w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
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tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

§17.
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1)

2)

W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢

podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp i art. 455 pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,

c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii FEuropejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp

1 art. 455 pzp Zamawiajacy odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.
3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§ 18.
Kary umowne

Strony ustalaja, ze formg odszkodowania beda kary umowne z nastgpujacych tytutow:
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Za zwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwloke w usunieciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot, w przypadku dokonania odbioru,
a takze w okresie gwarancji - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy dzien zwtoki. Zaptata kary umowne;j
moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob, ktorzy beda wykonywaly prace zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogélnobudowlani wykonujacy roboty drogowe brukarskie,
instalacyjne, obstugi sprzgtu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy - w wysokosci
0,10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy.

Z tytutlu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
w niniejszej umowie za kazdy rozpoczety dzieh zwloki w zaplacie wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany — 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

Z tytulu nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
W niniejszej umowie.

Z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.
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8) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia na skutek zmiany wynagrodzenia w zwigzku z art.
439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejsze;j
umowie.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajagcy moze dochodzié¢

odszkodowania uzupetniajacego.

Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczgty dzien

zwloki staje si¢ wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu.

2) Za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunigte

w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania

Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usunigcie wady nie zwalnia

z obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s do momentu zastgpczego usunigcia wady.

W przypadku poniesienia kosztow z tytulu zastgpczego usunigcia wady, Zamawiajacy jest

uprawniony do dokonania potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub posiada roszczenie

do Wykonawcy o zaptate dodatkowych kosztow.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing

Wykonawcy zaptaci on Wykonawey wynagrodzenie nalezne =z tytulu wykonania

udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru czesci przedmiotu umowy.

Sa. Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, zaptaci on Wykonawcy

N —

kar¢ umowna w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto),
przyczyna nie dotyczy sytuacji o ktérej mowa w §17 niniejszej umowy.
W przypadku zwloki w zaplacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 25%
wartos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowiazkoéw wynikajacych
Z UMOWY.
§ 19.
Sila wyzsza
Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania nastapito wskutek sity wyzszej. Przez dziatanie sity wyzszej strony uznaja dzialanie
nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia si¢, dzialania organdw administracji
samorzadowej i1 panstwowej oraz podmiotow, od ktorych zalezy mozliwos¢ prowadzenia robot
budowlanych, a w szczegdlno$ci dostawcoOw medidw 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
zwigzanych z wykonaniem robot objetych umowa.
Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Stron¢ na pisSmie, bez zbgdnej zwloki, o jej zajsciu
1 ustaniu.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujaca si¢ na nig.
§ 20.
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany postanowienh Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ umowy na podstawie przestanek, o ktérych mowa
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.
Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:
1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:
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2)
3)

d)
e)

g)

h)

3

k)

D

udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub zamiennych
zwigzanych z realizacja zamoéwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia,
pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazoéw nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

wystgpienia  niekorzystnych ~ warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,

wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, ktore nastapito po wejsciu w zycie umowy,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub
terenowych,

koniecznoscig usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

koniecznos$ci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowa terminie,

wystgpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktére nie sa nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

wystgpienia braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia wykopalisk archeologicznych,

m) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych przekazanie

n)
0)

p)

Q)

placu budowy/robot w terminie wskazanym w § 8 ust. 3 umowy, a takze w przypadku
wystgpienia korzystnych warunkoéw atmosferycznych umozliwiajacych — rozpoczecie
realizacji zadania i przekazanie placu budowy/robdt w terminie wczesniejszym niz termin
wskazany w § 8 ust. 3 umowy,

koniecznosci wykonania robdt dodatkowych,

ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych 1 koniecznosci
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usuni¢ciem kolizji,

wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

w okoliczno$ciach wymienionych w pkt 1), lit. a-p, Strony ustalaja nowe terminy
umowne. Wydhuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce obowigzek
przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i jego wysokosci.

Zmiany warunkow terminu platnosci oraz wysokosci faktur oraz terminu platnosci faktur.
Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania
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przedmiotowej zmiany w zwigzku ze zmianami warunkow lub zasad Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drog.

4) Zmiany zwigzane] ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujgcych
przypadkach:

a) zmian technologicznych, spowodowanych w  szczegdélno$ci  nastepujacymi
okolicznos$ciami:

— niedostepnoscia na rynku materialdw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowane;j
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, lub
znaczacym ograniczeniem ich dostepnosci,

— wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i1 odbioru robdot warunkéw geologicznych skutkujacych
brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

— konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub
warunkow realizacji zadania,

— konieczno$cig usunigcia btedow i sprzecznosci w dokumentacji projektowej,

— zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w  dokumentacji  projektowej, skutkujacych zwigkszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu
budowlanego lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

— koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych i/lub
zamiennych zalecen wiasciwych stuzb i inspekcji,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot, pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztéw eksploatacji
inwestycji,

— zmiang przepisOw prawa, powodujagca konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych.

5) Zmiany bedace konsekwencja zastosowania innej technologii, w szczegdlno$ci zmiana
terminu realizacji zamdwienia 1 wynagrodzenia umownego (zwigkszenie lub zmniejszenie)
w niezbednym zakresie i jesli bedzie to konieczne i uzasadnione.

Rozliczenie zmian technologicznych bedzie mozliwe po wykonaniu przez Wykonawce,

zaakceptowanego przez Zamawiajacego, kosztorysu roznicowego, wykonanego zgodnie

z nastepujacymi zatozeniami:

a) Wykonawca wyliczy cen¢ prac, jaka nalezatoby przyja¢ przy zastosowaniu technologii,
ktora miala by¢ pierwotnie zastosowana,

b) Wykonawca wyliczy cene prac, jaka nalezy przyja¢ przy zastosowaniu technologii
zamiennej;

¢) Wykonawca wyliczy r6znice miedzy ww. cenami; Wykonawca dokona wyliczenia ww.
cen wykonania pac w technologii pierwotnej 1 zamienne;.

Wycena wlasna Wykonawcy, podlegajaca zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru. Kosztorys rdéznicowy nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji.

Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi 1 sugestie, ktore po uzgodnieniu przez strony powinny

zosta¢ uwzglednione w kosztorysie.

6) Zmiany osob odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy.
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7) Zmiany osob reprezentujacych strony umowy.

8) Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.

9) Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy, a majacych wptyw
na wykonanie niniejszej umowy.

4. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa réwniez w zakresie:

1) Zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawca,

2) Modyfikacji zasad platnosci, wynagrodzenia umownego mi¢dzy innymi trybu i czgstotliwosci
wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdowienia (mi¢dzy innymi rodzajow
1 terminéw dokonywania czynno$ci odbiorowych),

3) Okolicznosci powstaltych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy polecit
dokona¢ zmian w rozwigzaniach projektowych,

4) Zaistnienia koniecznosci wykonania badan specjalistycznych i ekspertyz w $cisle okreslonym
terminie,

5) Zaistnienia dokonania przebudowy sieci zewngtrznej przez gestora sieci lub innego
Wykonawce w czasie lub terminie niezaleznym od Wykonawcy niniejszej umowy lub
Zamawiajacego,

6) Wystapienie konieczno$ci wykonania robot dodatkowych majacych wplyw na warto$é
i/lub termin wykonania przedmiotu umowy. Wykonanie tych robot moze nastapi¢ wylacznie
na podstawie aneksu do umowy, ktorego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce
protokot koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to jest niezbedne
przez Projektanta. Protokot koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wylacznie po udzieleniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktorg
z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy
z propozycja zmiany, zawieral bedzie: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany,
obliczenie kosztow zmiany w postaci: kosztorysu robot dodatkowych, w stosunku do robot
przewidzianych umowa, zawierajacego wycene robot dodatkowych; rysunki zamienne
sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana wymaga dokonania zmian
w dokumentacji projektowej. Kosztorysy, o ktorych mowa powyzej muszg zosta¢ sprawdzone
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane
wynikajace z nastepujacych dokumentéw: swz, dokumentacji projektowej, kosztorysu
wykonawcy przedtozonego przed podpisaniem umowy, oferty wykonawcy, a w razie braku
mozliwoS$ci ustalenia wartosci na ich podstawie, minimalne ceny Sekocenbud z daty zlozenia
oferty. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przediozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokot konieczno$ci stanowiagcy podstawe do aneksu do umowy.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy.
6. Zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moga by¢ wprowadzone

W nastgpujacym trybie:

1) W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci, Wykonawca lub Zamawiajacy
zwrdci si¢ do drugiej strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierajagcym
stosowne uzasadnienie. Wniosek winien by¢ ztozony w formie pisemnej, niezwlocznie i przed
wprowadzeniem zmian.

2) Zamawiajacy po zapoznaniu si¢ z uzasadnieniem i przy uwzglednieniu okolicznosci sprawy
dokona oceny zasadno$ci zmiany umowy.

3) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian,
na ktore Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

7. Zmiany Umowy moga by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych
w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
§21
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) Zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia)
informacji, w szczegolnosci danych osobowych oraz sposobow ich zabezpieczenia,
informacji dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych w bazach danych
Zamawiajacego, informacji o mieniu nalezagcym do Zamawiajgcego oraz innych informacji
pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia i nieujawniania ich bez pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

2) Przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pézn. zm.), ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz
przepisami wewngtrznymi obowigzujagcymi u Zamawiajacego.

3) zglaszania Zamawiajacemu wszelkich zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa
informacji, w tym danych osobowych.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo rozwigzania umowy W trybie natychmiastowym 1 prawo do odszkodowania
w wysokos$ci poniesionej szkody.

§ 22.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych
nie stanowig inacze;j.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci, przyshugujacej
mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strong,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorg¢czenia (np. za
pomocg e-doreczen) pod nastepujacy adres:

Zamawiajacy: _Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swictokrzyskim, ul. Ttzecka 37,

27-400 Ostrowiec Swictokrzyski, adres do e-Doreczen AE:PL-63202-45565-SFVWJ-25

Wykonawea: adres do e-Dorgczen

4. Naglowki paragrafow nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej
interpretacji.

5. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wpltywa na skuteczno$¢ pozostalych
postanowien. Strony zastgpia to postanowienie postanowieniem innym - takim ktore zostatoby
ustalone, gdyby strony wiedziaty o niewaznos$ci postanowienia uzgodnionego.

6. Ewentualne spory z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie;j,
wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

7. Strony deklaruja, Ze jezeli rokowania, o ktorych mowa w ust. 6 w razie powstania jakiegokolwiek
sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania umowy, nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8. Przedstawicielami Stron s3:

a) Zamawiajacego:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacj¢ przedmiotu umowy: .............coevvvvininnnnnn.
b) Wykonawcy:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacje przedmiotu umowy: .............ccoevvevinnnne.
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9. Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)
ze wszystkimi zalgcznikami oraz oferta Wykonawcy.

10. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego
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KARTA GWARANCYJNA
sporzadzona w dniu .................. T.

Gwarantem Jest: ........ccovviiiiiiiiiiiie s zwanym dalej ,,wykonawcg” lub ,,gwarantem”.

Uprawniany z tytulu gwarancji jest: Powiat Ostrowiecki z siedzibg przy ul. Izeckiej 37,
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449 zwanym dalej
»Zamawiajacym”.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w Umowie
nr.............. z dnia  ............. na realizacje zadania pn.. ,......cocciiiiiiiiiiiiii.
............................................. ” oraz innych dokumentéw bedacych integralng czescia
umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za cze$ci realizowane przez podwykonawcow.

3. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy przedmiotu umowy
z tytulu rekojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem r¢kojmi. W czasie zwigzania terminem
gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania wad przedmiotu umowy
(wykonanych robot oraz dostarczonych i wbudowanych materiatdow, wyrobéw budowlanych).

4. Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan,
o ktoérych mowa w niemniejszej gwarancji.

5. Termin gwarancji wynosi ........ miesiecy liczac od dnia podpisania przez zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego i trwaod dnia ..................... dodnia................oiil

6. Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszymi warunkami gwarancyjnymi uzyte materialy oraz
roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno
— budowlanymi.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace wartos¢
prawna, uzytkowa i techniczng wykonanych rob6t oraz uzytych materiatéw i urzadzen.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiekolwiek wady w przedmiocie umowy, zamawiajacy jest
upowazniony do:

a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana- do zadania wymiany tej rzeczy
na nowg, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuni¢cia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

c¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zarowno poniesione straty, jak i utracone
korzysci jakiej doznal zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystapienia wad.

d) zadania od Gwaranta kary umownej za zwloke w usunigciu wady/wymiany rzeczy na wolng
od wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwloki,

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia wad/wymiang rzeczy
na wolne od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany
do:

a) Terminowego spelnienia Zadania zamawiajgcego dotyczacego usuni¢cia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprze wymian¢ rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) Zaptaty odszkodowania, a ktorym mowa w ust. 1 lit. ¢);
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. W przypadku nieterminowego usuni¢cia wad/wymiany rzeczy na wolng od wad Gwarant jest
zobowigzany do:
a) zaptaty kary umowne;j, o ktorej mowa w ust. 1 lit. d);
b) zaplaty odszkodowania, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. e).

4. llekro¢ w postanowieniach niniejszej gwarancji jest mowa o usuni¢ciu wady, nalezy przez
to rozumie¢ rowniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng
od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w corocznych przegladach gwarancyjnych
na kazde pisemne zgdanie zamawiajacego.

2. Date, godzing i1 miejsc  dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sklad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
zamawiajacego 1 co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta oraz ewentualnie inspektor
nadzoru jesli byt ustanowiony podczas realizacji zadania.

4. Niestawienie si¢ przedstawiciela Gwaranta ~w terminie 1 miejscu wyznaczonym przez
zamawiajacego nie begdzie wywotano zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych prze komisj¢ przegladows.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego zostanie sporzadzamy protokot przegladu gwarancyjnego,
w co najmniej dwoch egz., po jednym dla zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci Gwaranta, zamawiajacy przesyla Gwarantowi jeden egz. protokotu przegladu.

§4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wad w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, zamawiajacy

niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej

Gwaranta, réwnoczesnie wzywajac go do usuni¢cia ujawnionej wady w odpowiednim trybie,

o ktorym mowa w §5 ust. 1 lub ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

Tryb zwykty:

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuni¢cia ujawnionej wady w ciggu 7 dni kalendarzowych
od daty otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia protokotu przegladu
gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dluzy niz 14 dni roboczych od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia protokotu gwarancyjnego, za wyjatkiem sytuacji,
w ktorej zamawiajacy wyrazi zgode na pozniejsze usuniecie wady.

Tryb awaryjny:

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dzialanie czesci lub catosci
przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac¢ zagrozeniem dla Zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla
zamawiajacego lub osob trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwiloki
(o czym zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w § 4, Gwarant
zobowigzany jest:

1) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od chwili otrzymania wezwania, o ktéorym mowa § 4 lub daty sporzadzenia protokotu
z przegladu gwarancyjnego,

2) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pozniej niz w ciggu 2 dni
kalendarzowych od chwili wezwania, o ktorym mowa w o ktorym mowa § 4 lub daty
sporzadzenia protokotu z przegladu gwarancyjnego,

3. Usniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru prac

z usuwania wad.
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. Gdy wady usung¢ si¢ nie dadza, albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich

usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze wykona¢ naprawe¢ sam lub przez osoby trzecie
na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez
zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

. W przypadku wystgpienia wad materiatow, wyrobow budowlanych, ktére beda si¢ powtarzaty,

badz ktorych nie da si¢ usuna¢, nastgpi ich wymiana na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

§6

Komunikacja

. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.
. Wszelkie pisma skierowane do gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: .....................

O zmianach w danych teleadresowych, a ktorym mowa w ust. 2 i 3 strony obowigzane
sa informowac¢ si¢ niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wyslania korespondencji pod ostatnio zaznamy adres za skutecznie dorgczong.

. Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje

powiadomi¢ na pismie o tym fakcie zamawiajacego.
§7
Postanowienia koncowe
W spawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegblnosci Kodeku cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowigzujace przepisy prawa.
Koszty zwigzane z naprawami i przegladami w okresie gwarancji ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Warunki gwarancji podpisali:

GWARANT: (Wykonawca)
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