I: ZADANIE DOFINANSOWANE ZE SRODKOW RZADOWEGO FUNDUSZU D

DOPtAT w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego BGK
( ' > rzadowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia
WI,BS budownictwa

Zatqcznik nr 8 do SWZ — PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr ...............
zawarta w dniu .......... pomiedzy:

Warmiriskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o0.0. ul. Pitsudskiego 8B, 11-100 Lidzbark Warminski,
NIP: 743-15-96-403, REGON 51063733000000, KRS 0000159136, zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Tomasza Nykiel — Prezesa Zarzadu

a

*gdy kontrahentem jest spdtka prawa handlowego:

spotkg pod firmg ,,..."” z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... R, (wpisac adres),
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ........... SNIP e, , REGON
.......................... , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ..........1/reprezentowang przez ... dziatajgca/-ego na

podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy2,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza:

”

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe
miasta/miejscowosci), ul. wooveevevennnne.. (wpisac adres), NIP ............... , REGON ............. ,, Zwanga/-ym dalej ,, Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”
o nastepujgce;j tresci:
Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamodwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajgcy o$wiadcza, Ze niniejsze postepowanie jest dofinansowane z Funduszu Doptat w ramach realizacji
przez Bank Gospodarstwa Krajowego rzgdowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa

3. Zamawiajacy realizuje przedmiotowa inwestycje przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego z Banku
Gospodarstwa Krajowego w ramach rzgdowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. W zwigzku z
powyzszym lokale mieszkalne muszg spetnia¢ minimalne wymagania dotyczace standardu wykorczenia, wyposazenia
oraz dostepnosci, okreslone w wytycznych tego programu.

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zadania pn.: ,Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu” zwanego dalej: ,Przedmiotem
umowy”. Budowa budynku mieszkalnego wielolokalowego, w zabudowie wolnostojgcej wraz z urzadzeniami
budowlanymii niezbednymi przytgczami, wjazdem oraz zagospodarowaniem terenu na dziatce Nr 10/24 w Lidzbarku
Warminskim. Kategoria obiektu budowlanego: XIll. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdowac sie bedzie
tacznie 36 lokali mieszkalnych, pomieszczenie techniczne i czesci wspdlne, w tym komorki lokatorskie, wiatrotap i
korytarze. Budynek niepodpiwniczony, usytuowany w przedniej czesci dziatki. Budynek posiada cztery kondygnacje
naziemne. Szczegdtowy zakres robét okreslajg zatgczniki do SWZ:

1) Projekt architektoniczno-budowlany,



2) Projekt techniczny;

3) Projekt zagospodarowania terenu;

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robét Budowlanych (STWiORB);
5) Przedmiary robdt (dokument pogladowy);

6) Pozostata dokumentacja budowlana,

7) Wymagania dotyczace standardu wykonczenia i wyposazenia oraz dostepnosci lokali mieszkalnych powstatych
przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego (kredytu preferencyjnego SBC),

2. Przedmiot umowy nalezy wykonac zgodnie z:
1) umowg;
2) ofertg

3) z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
harmonogramem rzeczowo — finansowym;

4) obowigzujgcymi przepisami prawa i normami;

5) Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia - SWZ oraz wyjasnieniami Zamawiajacego do SWZ udzielonymi w toku
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego;

6) nalezyta starannoscia, z aktualng, posiadang najnowszg wiedzg techniczng, w tym z przepisami prawa
budowlanego, bhp, ppoz. oraz z zasadami doswiadczenia zawodowego;

7) z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach, opiniach, pozwoleniach, decyzjach oraz w innych dokumentach
formalnych wydanych przez odpowiednie instytucje administracji publicznej oraz gestorow uzbrojenia terenu,

8) zaleceniami i wskazowkami wydanymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

9) Przedmiot umowy musi bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne oraz standardy
dostepnosci dla 0sdb ze szczegdlnymi potrzebami (w tym osdb z niepetnosprawnosciami), okreslone dla lokali
mieszkalnych realizowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w ramach programu Spotecznego
Budownictwa Czynszowego (SBC), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 pazdziernika 1995 r. o spotecznych
formach rozwoju mieszkalnictwa oraz aktualnymi wytycznymi Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz musi
by¢ realizowany zgodnie ze standardami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4
marca 2019 r. w sprawie standarddéw dotyczacych przestrzennego ksztattowania budynku i jego otoczenia,
technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsiewzie¢ realizowanych z
wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Doptat (Dz. U. z 2019 r. poz. 457).

3. Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty z zachowaniem nalezytej starannosci:

1) zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz przeanalizowat terminy wykonania niniejszej Umowy;

2) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje, niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru robot.

3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do zrealizowania
powierzonego zadania;

4) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jako profesjonalista nie zgtasza zadnych zastrzezen lub uwag do Umowy oraz jej
zatgcznikdw, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, ze nie zachodzg zadne przeszkody techniczne,
prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajgce lub utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescia.

5. Wykonawca zobowiazuje sig, ze nie bedzie angazowat sie w jakiekolwiek przedsiewziecia, ktére mogtyby mieé

negatywny wptyw na wymagang jakosc robot lub terminowa realizacje niniejszej Umowy.

6. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod tym pojeciem dni od

poniedziatku do pigtku z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

7. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji

harmonogram rzeczowo — finansowy okreslajgcy daty wykonania poszczegdlnych etapdw prac. Harmonogram jak



rowniez ewentualna zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego.

8. Strony Umowy ustalajg, ze w razie jakichkolwiek rozbieznosci lub niezgodnosci miedzy postanowieniami lub
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sie pierwszenstwo w ich stosowaniu w nastepujgcym porzadku:
1) umowa;

2) dokumentacja projektowa, w tym specyfikacje techniczne i jej zmiany;
3) kosztorys ofertowy;
4) pozostate dokumenty towarzyszace umowie.

9. Zamawiajgcy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, bedzie udzielat wigzacych dla Wykonawcy wyjasnien rozbieznosci
lub niezgodnosci. W przypadku watpliwosci co do szczegdtowego zakresu robdt przyjmuje sie, ze Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania robot, ktére ujete sg nawet tylko w jednym z dokumentow wymienionych w ust. 7.

10. Jezeli warunki w poszczegdlnych dokumentach sg rdzne, to beda stosowane wymagania bardziej rygorystyczne.

11. Strony ustalajg, ze bedg wspdtpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Wspotpraca
taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomien i
watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktére moga miec jakikolwiek wptyw
na prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy.

12. Zamawiajacy za posrednictwem inspektora lub inspektoréw nadzoru inwestorskiego o ktorych mowa w § 8 ust. 1,
ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazdowek i podejmowania wigzgcych Wykonawce decyzji dotyczacych
realizacji przedmiotu Umowy, do ktorych przestrzegania Wykonawca bedzie zobowigzany.

13. Wskazowki lub decyzje, o ktdrych mowa w ust. 12, mogg by¢ przekazane Wykonawcy ustnie, a jesli istnieje ryzyko
zwtoki skutkujgcej opdznieniem lub wstrzymaniem robét — bedg one niezwtocznie potwierdzone w formie pisemnej.

14. Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazéwek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek innej osoby anizeli
Zamawiajacy badz jego przedstawiciele. Jezeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek tego typu wskazowki lub decyzje,
niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego.

15. Wykonawca niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy, zgodnego z dokumentacjg projektowa, ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét
budowlanych, z obowigzujagcymi normami i przepisami, z aktualng posiadang najnowsza wiedza techniczng oraz z
zasadami doswiadczenia zawodowego i do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie
gwarancji jakosci oraz w okresie rekojmi za wady.

16. Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze zrezygnowac z czesci robot za stosownym
obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy. O zamiarze rezygnacji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie
wskazujgc termin, w ktérym prace majg zostacé przerwane. Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tego
tytutu poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania. Rezygnacja z czesci robdt przez
Zamawiajgcego bedzie miata forme oswiadczenia o odstgpieniu od czesci umowy w tym zakresie, ktére Zamawiajgcy
moze ztozy¢ w terminie 14 dni od uzyskania informacji o koniecznosci ograniczenia zakresu.

17. Materiaty w ilosciach i rodzaju niezbednym do wykonania zakresu przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

18. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatéw, urzadzen i osprzetu niezbednych do
realizacji zakresu umowy, aby zapewnic¢ nieprzerwane prowadzenie robdt budowlanych, w tym terminowa realizacje
przedmiotu umowy. W zwigzku z tym wszelkie zaktdcenia w prowadzeniu roboét budowlanych, w tym brak
mozliwosci realizacji zakresu umowy w terminie, wynikajace z zaktdcen w dostawie materiatéw, urzgdzen i osprzetu,
nie bedg stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji przedmiotu umowy.

19. Wszystkie materiaty i urzgdzenia, ktére zostaty przeznaczone w dokumentacji projektowej do wbudowania, muszg
by¢ zgodne z tg dokumentacjg projektowa.

20. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do wykonania wszelkich prac towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu umowy.

21. Zakres przedmiotu umowy obejmuje ponadto:
1) wykonanie robét przygotowawczych,
2) wykonanie robot rozbidorkowych,

3) organizacje terenu budowy,



4) uporzagdkowanie terenu budowy,
5) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

6) wywoz i utylizacje gruntu z wykopu, niewykorzystanego do ponownego wbudowania przy realizacji inwestycji, po
wczesniejszej ocenie Zamawiajgcego. Wykonawca przetransportuje oraz rozplantuje w miejscach wskazanych
przez Zamawiajgcego. Pozostate odpady Wykonawca usunie wtasnym staraniem i na swoj koszt, zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach.

7) wykonanie robdét w ramach przywrécenia terenu do stanu sprzed inwestycji.

8) opracowanie rozwigzan zamiennych i uzyskanie stosownych uzgodnien decyzji lub innych dokumentéw w
stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci w trakcie
realizacji robot,

9) aktualizacja wszelkich uzgodnien i opinii, ktérych termin waznosci uptynat oraz aktualizacji wszelkich uzgodnien
wygasajgcych w trakcie trwania Umowy o ile zachodzi taka potrzeba,

10) wykonawca na wiasny koszt zapewni opracowanie i uzgodni z Zamawiajagcym oraz zarzadcg drogi wszelkie
projekty tymczasowej organizacji ruchu oraz wykona i utrzyma tymczasowa organizacje ruchu podczas realizacji
inwestycji oraz zlikwiduje j3, przywracajac tereny do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy (jezeli
konieczne)

11)opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, umozliwiajgcej
Zamawiajgcemu zgtoszenie wykonanych obiektow,

12)wykonanie pozostatych robdt budowlanych, ustug i dostaw, okreslonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

§1a
Sposdb realizacji robét budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wtasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz organizacje
terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy przez caty okres realizacji Przedmiotu

umowy, az do koricowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej

w wykazie o0sdb ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia,

ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania

Zamawiajgcemu, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkow wraz z

dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od zarzadcdw infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich
robotach. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia niezbednych formalnosci i poniesienia optat zwigzanych
z przytgczeniem do sieci u gestorow. Po stronie Wykonawcy lezy przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami
prawa badan, prob, odbioréw technicznych instalacji i urzadzen oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i

higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb

trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie
budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg;

6) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczern w rejonie

prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robdét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie

korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich nieruchomosci, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu
budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody,

niezwtoczne dokonanie jej naprawy,

8) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajgcemu;



9) przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw gwarancyjnych urzadzen dostarczonych i zamontowanych, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiaty i urzagdzenia bedg
posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny byc¢
dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardw, sprawdzen i préb, przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koncowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate na terenie budowy
lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu budowy do odbioru koricowego Przedmiotu
umowy.

6. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli przylegtej zabudowy, naruszone
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy dostep do dziatek i nieruchomosci, na ktérych realizowane sg roboty i dziatek przylegtych poprzez
odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym zakresie na sktadowisko.
Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkow wytwaércy i posiadacza odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania
odpadow powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r.(Dz. U.z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zgdanie Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

8. Materiaty nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

9. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa bedg wykonywane.

10. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wiasnym zakresie wykona
dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli
nieruchomosci sgsiednich dotyczgcych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami — kopie dokumentacji
przedtozy Zamawiajagcemu po jej wykonaniu.

11. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.

12. Roboty wykonywane bedg z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac
materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie materiaty stuzgce do wykonywania robdét
budowlano-montazowych musza posiadac aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

13. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robét,

2) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy w przypadku koniecznosci, protokoty odbioru robdt,
korespondencje),

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

14. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Zamawiajgcego niepodlegajgcy modernizacji i po
zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan i pomiaréw zgodnych
z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.

16. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatéw przeznaczonych do
wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestéw i $wiadectw jakosci. W przypadku



niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu
lub materiatu na wtasny koszt.

17. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdb, w celu omowienia biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robodt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w
wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiajgcego w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Czestotliwos¢ narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez
Zamawiajgcego.

18. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajgcych z warunkéw technicznych
wydawanych przez zarzgdcéw infrastruktury technicznej, w tym kosztéw nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury
technicznej, kosztéw odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej oraz kosztow
wytgczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg inwestycji.

19. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu pisemnej informacji na temat postepu robdt,
okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji
bedgcych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i
termin jej zakonczenia.

20. Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do wszelkich dokumentéw
zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji
dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy i przekazania terenu budowy

1. Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji Przedmiotu umowy: do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy. — Za
termin wykonania cafosci przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania protokotu korcowego robot
budowlanych bez zastrzezen oraz przekazania dokumentacji, o ktérej mowa w ust.2. Do uptywu wskazanego
terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem
dokumentow niezbednych do jego dokonania opisanym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

2. Zawykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakorczenia robét, Strony uznajg zakoriczenie
przez Wykonawce robdét budowlanych w terminie okreslonym w ust. 1 oraz opracowanie i przekazanie
Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, a takze innych dokumentéw niezbednych do wystgpienia
Zamawiajgcego z wnioskiem do odpowiednich instytucji o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub do
ztozenia przez Zamawiajgcego, przyjetego bez zastrzezen, zawiadomienia o zakonczeniu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do uczestniczenia w uzyskaniu ww. dokumentow, tj. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
zaswiadczenia o przyjeciu zawiadomienia.

3. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu budowy nastgpi réwniez
na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru korncowego.

4.  Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robot sktadajgcych sie na przedmiot zamowienia strony okreslg w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 6.

5.  Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ roboty do odbioru w taki sposéb, aby mozliwe byto dokonanie w terminie
wskazanym w ust. 1 odbioru koricowego z zachowaniem maksymalnych termindw przewidzianych w § 9 Umowy.

6. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow rozliczeniowych wskazanych w § 10,
2) wartosc¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 10,

3) zakres robot do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 10;

4) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogdw wskazanych w ust. 1, 3 i 4;

5) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogdw wskazanych w ust. 1, 3 i 4.



10.

11.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 6 musi uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na
piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o ktérych mowa
w ust. 7 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez
Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym

Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych
mowa W ust. 7.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy o ile
zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu
wraz z uzasadnieniem sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na pismie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu strony dostosowujg harmonogram
do zmienionych zapisdw umowy. Zmieniony harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy

1.Wykonawca oswiadcza, ze:

1)
2)

3)

Dysponuje narzedziami i sprzetem niezbednym do realizacji przedmiotu umowy;

Dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych prac lub czynnosci bedacych
przedmiotem niniejszej umowy;

Zakupi na wtasny koszt i dostarczy fabrycznie nowe wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy, zgodne z dokumentacjg projektowa i zaoferowane w ofercie przetargowej,
dopuszczone do stosowania w budownictwie;

Wykona odpowiednie oznakowanie i zabezpieczy (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) Teren/miejsce
prowadzonych robdt;

Bedzie utrzymywat teren robdt w stanie powodujgcym minimalne przeszkody komunikacyjne oraz bedzie usuwat
wszelkie urzgdzenia pomocnicze.

Bedzie strzegt mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni warunki bezpieczenstwa prowadzonych
robét;

Przed montazem, wbudowaniem danego elementu, wyrobu budowlanego, materiatu lub urzadzenia Wykonawca
zobowigzuje sie do przedstawienia dla Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, w celu uzyskania akceptacji,
odpowiednich dokumentdéw w stosunku do wskazanych wyrobow budowlanych lub materiatéw budowlanych,
urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobate techniczng lub krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub
atesty lub inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujacymi przepisami. Materiaty,
wyroby, elementy, urzgdzenia wbudowane bez uzyskania akceptacji bedg wbudowane na ryzyko Wykonawcy;

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) przedstawiania Zamawiajgcemu, na zgdanie Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz na jeden miesigc raportu o
stanie zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty przedstawienia zgdania przez Zamawiajgcego;

b) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 8 ppkt. a Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na
wezwanie Zamawiajgcego informacji stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych
liczonych od momentu otrzymania wezwania,

c) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
umowy.



§4
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1)

9)

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamodwienia i wykonang dokumentacjg
projektowa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa,

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez
caty czas trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepisdow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga
mie¢ wptyw na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu
zamowienia,

biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt, w przypadku zmiany umowy poprzez
zlecenie wykonania prac nieobjetych w wykonanej dokumentacji projektowej na zasadach okreslonych w art. 454-
455 ustawy Prawo zaméwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem,

w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, uiszczanie optat za: pobdr energii
elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika, pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza,
wedtug wskazan licznika,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych sie w bezposrednim

sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca,

11) prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robdt,

12

13

14
15

16

Juporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru koricowego
wykonanych robdt,

)doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementéw nieobjetych zakresem
przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych,

) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzgdzen w sposdb niezagrazajgcy zyciu i zdrowiu pracownikow i
0sbb trzecich,

) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

17)wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy czym w przypadku

wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji
projektowe] zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

18)w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w

19
20

21
22

dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym.
) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robdt budzgcych watpliwosci Zamawiajgcego co do ich jakosci.

)dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatdw i atestéw na materiaty i urzgdzenia wbudowane przez
Wykonawce,

)dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia,

) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,



23)usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
wymaganiami prawa budowlanego,

25) uporzagdkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt,

26)utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie prowadzenia
robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie
ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

27)przekazanie przedmiotu zamdwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych,

28) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru,
31) przekazanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robdt budowlanych.

32)Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 3, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpaddow do unieszkodliwienia.

33)0Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz, beton itp.,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;j.

34)W sytuacji okreslonej w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

35) Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania odpadami jako warunek
dokonania odbioru koicowego realizowanego zamdwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego przedstawienia uzasadniony
bedzie obowigzujgcymi przepisami.

36) Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robdt, wymagajgce
wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét rozbidrkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy.

37) Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

38) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiajgcego.

39) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposdb nienarazajgcy osob trzecich na niebezpieczenstwa i
ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt, z jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych srodkow
ostroznosci.

40) Do dnia komisyjnego odbioru korncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

41)Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej
inwestycji.

42) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:
1) wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne do wykonania robdt podstawowych,

2) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé
na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot.



43)

44)

45)

46)

47)

48)

3) pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu materiatow
pochodzacych z rozbidrek, wykopodw i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych przejecie
ww. odpaddw. Optaty za sktadowisko nalezy ujgé w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiardw,
protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

5) W trakcie realizacji zadania zapewnienie dojazdu i dojs¢ mieszkaricom posesji potozonych przy dziatkach
drogowych sgsiadujgcych z budowang inwestycjg, a w przypadku koniecznosci catkowitego zamkniecia danego
odcinka drogi uwzglednienie tego w projekcie tymczasowej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdéw
oraz biezace informowanie mieszkancéw. W przypadku wyznaczenia objazdéw na czas wykonywania robdt
wykonawca zobowigzany jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarzgdcami drdg oraz utrzymywania na swoj
koszt, zabezpieczenie i zapewnienie wjazdow i dojs¢ do poszczegdlnych posesji sgsiadujgcych z terenem budowy.

6) Zabezpieczenie drog w trakcie realizacji przedmiotu umowy przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem
spowodowanym s$rodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow i natychmiastowa likwidacja
powstatych zanieczyszczen;

7) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw pracownikéw i 0séb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réowniez z ruchem pojazdow

kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed ich podjeciem - o
dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociagdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidéw uzytecznosci
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych na wtasny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na placu
budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych.
O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi gestoréw lub zarzadcow takich drog lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza sie protokdt. Podmiotom i
osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci
potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania robot. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w ilosci — 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 3
egzemplarze w wersji elektronicznej zapisanej na nosniku CD lub DVD w systemie PDF i przekazanie ich
Zamawiajgcemu przed zawiadomieniem Zamawiajgcego o zakonczeniu robot budowlanych i gotowosci do ich
odbioru, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wprowadzone w toku realizacji robot budowlanych, uzgodnienia,
geodezyjng dokumentacje powykonawczg, protokoty odbioru, oswiadczenia o doprowadzeniu do stanu z przed
rozpoczecia robot, umozliwiajgcg Zamawiajgcemu uzyskanie odpowiednich decyzji, pozwolen i zezwolen w
zakresie mozliwosci uzytkowania wykonanego obiektu budowlanego

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci opisane w dokumentacji projektowej,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2025.277)

Przedtozenie Zamawiajagcemu niezwtocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego, lecz nie
pdzniej niz przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, oswiadczenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b, wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia. Oswiadczenie powinno zawiera¢ informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w tym dane osobowe, w szczegdlnosci imiona i nazwiska zatrudnionych
pracownikéw, daty zawarcia umow o prace, rodzaje umow o prace oraz zakresy obowigzkow pracownikéw,
wymiary etatow, a takze doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
oraz wskazanie, ze czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia bedg wykonywaty osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace i podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

udziatu w przeglgdach gwarancyjnych.
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49) Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ Zamawiajagcemu e-mailem lub w formie pisemnej w terminie 5 dni od
ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, miesieczne raporty o postepie prac i robdt. Po przekazaniu
przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie pracirobdt lub w terminie okreslonym przez inspektora nadzoru
lub Zamawiajgcego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, Zamawiajgcy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu omowienia
raportu o postepie prac i robdt oraz omoéwienia problemdw zwigzanych z realizacjg prac i robdt objetych umowa.
Wykaz problemow stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji,
kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez
Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy, wedtug wtasnego
uznania moze brac¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktorych udziat bedzie konieczny lub
pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

2. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udostepnienia i dostarczenia Wykonawcy na jego wniosek wszystkich
posiadanych danych i informacji oraz udzielania wyjasnien niezbednych do prawidtowego, zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami prawa wykonania przedmiotu Umowy, a takze wspotdziatania z Wykonawcag w celu
zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji Umowy.

2) W przypadku zaistnienia sytuacji, zgtoszonej pisemnie przez Wykonawce, uniemozliwiajacej prowadzenie
prac przez Wykonawce, a takze w przypadku pisemnego zadania informacji lub wyjasnien przez Wykonawce
koniecznych do prowadzenia prac przez Wykonawce, Zamawiajacy zobowigzuje sie do zajecia stanowiska w
przedmiotowej sprawie w ciggu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia lub zapytania.

3) Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w ust. 1 i 2 do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
b) zaptacenie Wykonawcy umownego wynagrodzenia.

§5
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamodwienia oraz ofertg
Wykonawcy wybrang w drodze zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, jest wynagrodzenie
ryczattowe.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy wyraza sie kwotg brutto wynoszaca:
.............................. (stownie: i), W tym: wynagrodzenie  netto  w  kwocie:
.................................... zt, plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zi,

i obejmuje koszt wszystkich robdt budowlanych objetych dokumentacjag projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, do ktérych realizacji zobowigzat sie Wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, wigcznie z kosztem wszystkich prac towarzyszacych i tymczasowych, niezaleznie od tego czy Wykonawca
je przewidziat lub mogt przewidzieé, koszty gwarancji jakosci i rekojmi za wady, jak réwniez ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty, w tym pokrycia kosztédw czynnosci zwigzanych z o
uprawnieniami Zamawiajacego.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2.

4. Wynagrodzenie uwzglednia koszt wszystkich prac i czynnosci, ktore sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych
parametréw technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji.

5. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy objetego dokumentacjg
projektowa, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos$¢ prac
niewykonanych.

7. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych w wykonanej
dokumentacji projektowej na zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamodwien publicznych za
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dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych w dokumentacji projektowej
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

8. Wynagrodzenie moze podlega¢ zmianom przewidzianym w umowie.

9. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych / zamiennych potrzebnych do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone wg nastepujgcych zasad: kosztorysem sporzadzonym przez
Wykonawce na podstawie cen jednostkowych, stawek i wskaznikow wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, natomiast gdy roboty te nie wystepujg w kosztorysie ofertowym rozliczone bedg w oparciu o ceny
czynnikow produkcji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z oferty Wykonawcy;

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedtug kwartatu obowigzujgcego, w ktérym zaszta
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych/ zamiennych (jako $rednie dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego) za okres ich wbudowania;

3) Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR. W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg wyceny bedzie wycena indywidualna Wykonawcy wg
aktualnych cennikéw i stawek, zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Kosztorysy na roboty dodatkowe i/lub
zamienne wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia Zamawiajacego.

10. Wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w ww. przypadku, wymaga uprzedniego przedtozenia
Zamawiajgcemu pisemnego whniosku podpisanego przez Kierownika Budowy i Inspektora/Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, a w razie takiej potrzeby rowniez przez projektanta i protokotu koniecznosci, zawierajgcego
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznej Wykonawcy
po zmianie umowy z zastosowaniem stawek, cen i wskaznikéw, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. W
razie ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane umowy w przypadku, o ktérym mowa wyzej, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu protokotu koniecznosci, Strony umowy przystgpig do negocjacji zakresu robdét i wynagrodzenia
Wykonawcy, z czego zostanie sporzadzony protokdt negocjacji, ktéry wraz z protokotem koniecznosci, stanowié
bedzie podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.

11. Rozpoczecie wykonywania robét dodatkowych i/lub zamiennych, o ktérych mowa w ust. 9 moze nastgpi¢ wytgcznie
na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zawartego na podstawie protokotu koniecznosci
sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

12. W przypadku ograniczenia zakresu robdt lub wprowadzenia robdt zamiennych o nizszej wartosci niz przewidywana
w dokumentacji i w ofercie, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona. Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy tylko za roboty budowlane faktycznie wykonane. W razie niewykonania jakichkolwiek robot,
wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ robdot niewykonanych. W razie zaistnienia takiej sytuacji
Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia Wykonawcy jednostronnego o$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia
o wartos¢ robot niewykonanych. Podstawg do ustalenia wartosci robét niewykonanych bedzie kosztorys ofertowy.

13. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia ceny
ofertowej robét budowlanych z podziatem na zakres rzeczowy zaméwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktfadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

14. Kosztorys, o ktérym mowa powyzej bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w
szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 6,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej;

4) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 6 7);
5) rozliczania wykonanych zadan.

15. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego.
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16. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 13, nalezy wykonac¢ jako kosztorys szczegétowy lub uproszczony zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

17. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 14 pkt 3) nie byty objete kosztorysem, o ktorym
mowa w ust. 13 przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce wykonanymi metoda
szczegbtowa lub uproszczong, sporzgdzonymi na podstawie przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych do
kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktéorym mowa w ust. 13;

2) ceny materiatdw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze
wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% sredniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze
wystepuje) jednak w wysokosSci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 13 oraz w wydawnictwie
Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i
wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na podstawie
minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcow/producentdw.

18. Ewentualne roboty dodatkowe nieobjete dokumentacja projektowg realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o
ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

19. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 11 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci, potwierdzonego pisemnie samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania robdt dodatkowych.

20. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢é wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

21. Spisany przez Strony protokdét koniecznosci zawierajgcy zakres robot, stanowic bedzie podstawe do zawarcia aneksu
do umowy.

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, tj. .oceeeienenn zt (stownie:
....................................... ). Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi, w tym roszczen z tytutu _kar umownych.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art.
450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia zgodnie z art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

5. Do zabezpieczenia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych.

7. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
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8.

10.

11.

12.

13.

1.

2.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, zostanie zwrdcone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, w nastepujgcych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
ust. 10 pkt a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji jakosci i okres rekojmi ulegajg wydtuzeniu o czas potrzebny na
usuniecie wad.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi zawieraé
zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na
pierwsze zgdanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat go z nienalezycie lub
nie wykonat obowigzkow wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w
szczegodlnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznosc przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia,
na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie zamodwienie wykona:
a) osobiscie*,

b) przy udziale POAWYKONAWCY/OW.......coviieiiiieeieieceeeece e
(nazwa/-y* (firm/-y*) podwykonawcy/-6w*)

W NASTEPUJGCYM ZAKIESIO.....veeieieeeee e *

C) przy udziale POAWYKONGWECY/OW.......ooviieeiieieiecie e

W NASTEPUJGCYM ZAKIESI ...ttt et e

na ktérego/ych* zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu*.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. *

Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca oswiadcza, ze nie
zawrze umowy o podwykonawstwo z podmiotem podlegajgcym wykluczeniu z postepowania o udzielenia
zamowienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 Ustawy Prawo
zamowien publicznych i na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
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5.

6.

7.

10.

11.

w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz.U.2025.514)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemne] zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) gdy termin wykonania wykracza poza termin wykonania wskazany w §2 ust. 1;

4) gdy zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

5) gdy nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy - jezeli podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcg lub dalszymi
podwykonawcami;

6) gdy zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy,

7) gdy nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz
Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione,

8) gdy nie zawiera obowigzku podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych
czynnosci objete przedmiotem zamdwienia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktodrej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, jako
niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 5 000,00 zt brutto.
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6
pkt 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2 — 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy lub Podwykonawcom, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zapfaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawcg lub podwykonawcami.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 15, zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami bedg zawierane na takich samych zasadach co umowy
z podwykonawcami.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow jak za swoje wtasne. Na roboty budowlane wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow gwarancji jakosci, o ktorej mowa w § 11 udziela wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego
petng odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ koordynacje robot powierzonych
poszczegdlnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy, Zamawiajgcy zbada, czy nie
zachodzg, wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.
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§8
Przedstawiciele stron
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: inspektor nadzoru wskazany przez Zamawiajgcego oraz Prezes
Zamawiajacego.

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ................., nr telefonu ................ ,e-mail: o

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane postanowien
umowy, w szczegoélnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonaweca zobowigzany jest zapewnic¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez osobe posiadajgca
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen telekomunikacyjnych

lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw, a w przypadku Wykonawcow zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne
do wyzej wskazanych.

5. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: .........cc..c........ ; upr. bud. nr:

2) Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, w osobie: ...................... ;upr.bud. Nre e, ;

3) Kierownika budowy w specjalnosci mstalachneJ w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych w osobie:
...................... ;upr. bud. Nr

4) Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych w
osobie: ..coeveeeen. supr.bud. nr ;

6. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany w wykazie oséb ztozonym w
postepowaniu.

7. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
8. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy osSwiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika
budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskdw o zatwierdzenie do wbudowania materiatdw przed ich
wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce zakryciu badz zanikajace
oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan
przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego);
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6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawcéw,
7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,
8) uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organdw uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktore mogg
wptynac na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

9. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem czynnosci wymagajgcej
zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy
Zamawiajagcym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z
wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§9
Odbiér robét
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbidr czesciowy;
2) odbidr korcowy;
3) odbidr gwarancyjny;
4) odbiodr pogwarancyjny;

Gotowos$¢ do odbioru robdt budowlanych Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu na pismie lub pocztag
elektroniczna.

2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem
nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru czesciowego: odbiory czesciowe robdt sg przeprowadzane przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
wykonania czesci robét budowlanych po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru;

2) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakoriczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobe wskazang przez
Zamawiajgcego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego,

b) przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
wykonania catosci robdt budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru korncowego.

c) Zamawiajgcy ma prawo odmowié przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu umowy, jezeli po
przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich
prob;

d) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg sporzadzong na dzien
zakonczenia robdt budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajgcy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z
nich, jednak nie pdzniej niz do dnia wyznaczenia dokonania odbioru koncowego,
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e) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt d) zostanie przekazana Zamawiajgcemu po dacie

zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego, termin do dokonania odbioru koricowego jest liczony od daty
otrzymania ostatniego z dokumentow wymienionych w pkt d),

f) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy odmowi

dokonania odbioru koricowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na
wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru korcowego przez Zamawiajgcego,
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robét przez Wykonawce.

g) Komisja dokonujgca odbioru koricowego sporzgdza protokoét odbioru koricowego robdt. Odbidr korcowy

potwierdza wykonanie i zakoriczenie realizacji catego Przedmiotu umowy,

3) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3g komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci,

b) Oproécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji

jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt. a), co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
przeprowadzane bedg przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystgpi pozniej), przy
czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji i rekojmi. Z przeglagdu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich brak. W
razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 11 niniejszej umowy.

4) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

3.

a) Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru
pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu
wszystkich wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru, o ktorym mowa w ust.1 pkt. 1-3 zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczy technicznie uzasadniony i uzgodniony z Wykonawcg
termin na usuniecie stwierdzonych wad. Usuwanie wad w dodatkowym terminie nie przedtuza terminu
realizacji przedmiotu Umowy;

2) jesli Wykonawca w wyznaczonym terminie zgodnie z pkt 1 wad nie usunat lub jezeli wady nie nadajg
sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, wéwczas
Zamawiajacy moze:

a) odstgpi¢ od Umowy i zgdac zaptaty kar umownych, z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca lub,

b) zleci¢ wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w takim przypadku Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zaptaty z niewyptaconego
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia w stosunku do wartosci Umowy za wykonany Przedmiot Umowy, ustalonego przez
rzeczoznawce, zaakceptowanego przez obie Strony Umowy. W razie, gdyby strony, w ciggu 7 dni od
otrzymania stosownego wezwania od ktdrejkolwiek ze stron nie uzgodnity osoby rzeczoznawcy, rzeczoznawca
taki moze zosta¢ wybrany przez Zamawiajgcego. Koszty przeprowadzenia inwentaryzacji i wydania opinii
rzeczoznawcy ponosi Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ww. kwoty z naleznego
wynagrodzenia.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do Zzadania
wyznaczenia terminu odbioru robdt uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

5.  Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty, urzgdzenia i sprzet uzyte do usuniecia wad.
Usuniecie wad lub wykonanie innych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, nie przedtuzajg terminu wykonania
Umowy.

§10
Rozliczenie finansowe

1. Strony ustalajg, ze rozliczanie robdét budowlanych objetych niniejsza Umowa odbywac sie bedzie fakturami
czeSciowymi oraz fakturg koncowg, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegdétowym
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (HRF). Zamawiajacy dopuszcza wystawienie maksymalnie 6 faktur
czesciowych w toku catej inwestycji.

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach, na podstawie faktur czesciowych wystawionych po
zakonczeniu i odebraniu etapdw robot okreslonych w HRF. Szczegdtowe procentowe i kwotowe wartosci
poszczegdlnych ptatnosci czesciowych zostang ustalone w HRF. Strony jednoznacznie postanawiajg, ze HRF musi
spetniaé nastepujgce wymogi:

1) Ptatnosci czesciowe bedg dokonywane po zakorniczeniu i odebraniu danego etapu robdt okreslonego w HRF,
przy czym wartos¢ kazdego z etapow odzwierciedla zaawansowanie rzeczowe robét budowlanych.

2) Procentowa wartos¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 20% tacznego
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) taczna wartos¢ wszystkich ptatnosci czesciowych, poprzedzajgcych ptatnosé koricowa, nie moze przekroczyé
80% tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce kazdej faktury czesciowej oraz faktury koricowej jest Protokét
Odbioru Czesciowego / Koricowego elementu robdt ujetego w HRF, podpisany bez zastrzezen przez Kierownika
Budowy oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Faktury bedg ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze (znajdujgcy sie na tzw. biatej
liscie podatnikéw VAT) w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z kompletem zatgcznikow. Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Niekompletnos¢ ww. dokumentow lub brak prawidtowej faktury, stanowi podstawe odmowy przyjecia przez
Zamawiajgcego faktury i dokonania zaptaty. Btednie wystawiona faktura lub brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
5, spowodujg naliczenie ponownego 30 — dniowego terminu ptatnosci, liczagc od dnia dostarczenia prawidtowych lub
brakujgcych dokumentow.

4.  Rozliczenia beda prowadzone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).
5. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) protokdt odbioru czesciowego robdét w przypadku faktury czeSciowej / protokét odbioru koricowego robodt
budowlanych w przypadku faktury koncowe;j.

Ptatnos¢ koncowa uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu
Protokotu odbioru korncowego bez zastrzezen.

2) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane —
w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, jest przedstawienie
przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W
przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa wyzej, wstrzymuje sie
wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Po dokonanym odbiorze koricowym robdt budowlanych, w przypadku, gdy w
wymaganym terminie zaptaty przez Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy, zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcy lub Podwykonawcéw sg niewymagalne, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci
Wykonawcy, jest przedstawienie przez Wykonawce Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci lub umow cesji
wierzytelnosci na rzecz Zamawiajgcego.
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6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt budowlanych/dostaw/ustug podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminow zaptaty okreslonych w umowie z podwykonawca.

7. W przypadku nieprzedstawienia dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje
wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

8. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy.

9. Podstawg do wystawienia faktury koricowej za wykonane ustugi/prace/roboty budowlane bedg protokoty
czesSciowego odbioru roboét oraz protokoét koncowy zatwierdzone przez Wykonawce, Kierownika Budowy i Inspektoréow
Nadzoru Inwestorskiego. Niekompletnos¢ ww. dokumentéw ztozenie nieprawidtowej faktury lub ztozenie faktury przez
Wykonawce przed uzyskaniem przez Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania lub innego dokumentu zezwalajgcego na uzytkowanie obiektu
zgodnie z ustawa Prawo budowlane, stanowi podstawe odmowy przyjecia przez Zamawiajgcego faktury i dokonania
zapfaty. Btednie wystawiona faktura lub brak dokumentow, o ktérych mowa wyzej, spowoduja naliczenie ponownego
30 — dniowego terminu ptatnosci, liczac od dnia dostarczenia prawidtowych lub brakujgcych dokumentow.

10. Zasady dokonywania rozliczenia czes$ciowego i koncowego:

1) z wnioskiem o odbidr koricowy/odbidr cze$ciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy wraz z wykazem Srodkow trwatych oraz
wszystkich Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych/prac wraz z dowodami
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w pkt 4 bedzie nadal
nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu odbioru
czeSciowego i protokotu odbioru koricowego.

11. Wykonawca wystawi faktury za wykonane roboty, nie wczesniej niz w terminie wykonania robot wynikajgcym z
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§11
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Wykonawca na zrealizowany caty zakres przedmiotu umowy (na wszystkie wykonane roboty budowlane objete
przedmiotem umowy, na wbudowane wyroby i materiaty budowlane, na zainstalowane urzadzenia i produkty),
udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na okres: ......... miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego robdét budowlanych wykonanych bez zastrzezen, przy czym na mocy Kodeksu cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje rekojmia za wady obiektéw budowlanych, ktéra trwa 5 lat. Zapisy gwarancyjne nie
mogg ograniczac praw wynikajgcych z rekojmi, a jedynie moga je rozszerzac lub precyzowac.

2. Okres rekojmi za wady rowny okresowi gwarancji jakosci, rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu korncowego
odbioru robdt wykonanych bez zastrzezen i uptywa w dniu wygasniecia gwarancji.

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze woweczas, gdy w toku odbioréow Zamawiajgcy
powzigt wiedze o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony wytgczajg stosowanie art. 563 Kodeksu
cywilnego.
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4. W razie powziecia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajgcy zgtasza istnienie wady za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej.
W zgtoszeniu istnienia wady Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do usuniecia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od doreczenia wezwania. Strony mogg wspadlnie ustali¢ inny, odpowiedni termin na usuniecie wady.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazgdat usuniecia wady wskazujgc termin na jej usuniecie, a Wykonawca nie ustosunkowat sie do
tego zgdania w terminie 7 dni, uwaza sie, ze zgdanie to uznat za uzasadnione.

6. W razie odmowy usuniecia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usuniecia, Zamawiajgcy moze
wedtug wtasnego wyboru:

1) obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za opdznienie w usunieciu wad
lub

2) odstgpi¢ od Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zadac zwrotu, jezeli wynagrodzenie to zostato juz wyptacone),
jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4) zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawecy, przy czym Zamawiajgcy moze potraci¢ koszt
usuniecia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

7. Wszelkie koszty zwigzane z obstuga przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzajg Wykonawce.

8. Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wady takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady wigzato sie z nadmiernymi
kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy.

9. Okres od zgtoszenia wad do potwierdzenia przez Zamawiajgcego jej usuniecia automatycznie przedtuza okres
obowigzywania rekojmi i gwarancji.

10. W dacie odbioru koricowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, okreslajacy szczegdtowe warunki
gwarancji jakosci (wg wzoru stanowigcego integralng czes¢ niniejszej umowy).

11. Strony Umowy zgodnie ustalajg, ze w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi dokonajg
przegladu przedmiotu Umowy w celu ustalenia jego stanu technicznego. Termin wykonania przegladu zostanie
okreslony przez Zamawiajgcego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglagdu nie stanowi przeszkody do jego wykonania
samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.

12. Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarancji jakosci. Prawo wyboru dochodzenia roszczert  z rekojmi za wady i z gwarancji jakosci dla kazdej wady
z osobna nalezy do Zamawiajgcego.

§12
Prawa autorskie

1. Zamawiajgcy w ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy, z chwilg dokonania odbioru utwordw,
nabywa prawa autorskie do wszystkich utwordow, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy (w tym do opracowan zamiennych lub uzupetniajacych),
na wszystkich znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji, w tym: zwielokrotnianie; utrwalanie;
rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
remitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, uzyczenie i najem, publiczne wykonywanie, wyswietlanie, odtwarzanie, nadawanie
w telewizji, wprowadzanie do obrotu w tym poprzez sie¢ Internet, wprowadzanie do pamieci komputera.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolen do dokonywania wszelkich zmian i przerébek utwordw, o ktérych
mowa w ust. 1, osobiscie lub za posrednictwem oséb trzecich, w tym réwniez do wykorzystania ich w czesci lub
catosci oraz tgczenia z innymi utworami.

3. Zamawiajgcy ma prawo korzystac i rozpowszechnia¢ utwory, o ktérych mowa w ust. 1, a takze ma prawo do ich
opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem ich tworcy. Wykonawca upowaznia takze Zamawiajgcego do
wykonywania jego autorskich praw osobistych.
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. Zamawiajacy ma prawo przenies¢ prawa lub upowazni¢ osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwolen a takze
dokonywac w przekazanych utworach zmian osobiscie lub za posrednictwem osdb trzecich.

Przez zezwolenia, o ktérych mowa w ust. 4, rozumie sie zezwolenia udzielone wytgcznie Zamawiajgcemu. Zezwolenia
te sg nieodwotalne i nie sg uzaleznione od zadnych warunkéw oraz zostaty udzielone bez prawa wypowiedzenia lub
cofniecia.

Przeniesienie praw autorskich oraz wtasnosci egzemplarzy nastapi z chwilg wydania Zamawiajgcemu poszczegdlnych
utworoéw, o ktérych mowa w ust. 1.

. Wynagrodzenie wynikajgce z przeniesienia praw, upowaznien i zezwolen, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
zostato ujete w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 i wyczerpuje ono w catosci wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych do utwordw na wszystkich polach eksploatacji, o
ktérych mowa w ust. 1 powyzej.

. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich.

. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego przechodzi wytgczne prawo do
wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
przez osoby trzecie w petnym zakresie dla wszystkich utworéw wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy
zaréwno w wersji tradycyjnej (papierowej) dostarczonej przez Wykonawece jak i wersji elektronicznej.

10. Przeniesienie praw okreslonych niniejszg umowg nastepuje bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

§13

Kary umowne

1. Strony ustalajg, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bad? przez Wykonawce z przyczyn jego
dotyczacych, w wysokosci 30% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2,

2) za zwtoke w ostatecznym zakonczeniu robét budowlanych w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od umownego terminu wykonania
zamodwienia,

3)  za kazdy dzien zwtoki, w przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w §14 ust. 1 pkt 3 umowy —w
wysokosci 1000 zt za kazdy dzier niewywigzania sie z obowigzku. Kara moze zosta¢ natozona w terminie 30
dni, od dnia wystgpienia przestanek do jej natozenia.

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét budowlanych lub w okresie gwarancji i rekojmi
za wady — w wysokosci 0,05% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

5) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

6) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

7)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

8) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od uptywu ww. terminu do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu lub
jej zmiany,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5% wartosci
brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 12,
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10)  za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonania robdt objetych przedmiotem umowy
os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 47 umowy, w wysokosci 0,01%
ustalonego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w przekazaniu oswiadczenia, liczgc od dnia rozpoczecia wykonania robot budowlanych;

11) za brak przedtozenia Zamawiajgcemu w trakcie realizacji zamowienia, na kazde jego wezwanie, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb na podstawie umowy o prace, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu wskazanych dowodow;

12) za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci objete przedmiotem zamdwienia, w
wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

13) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w SWZ rozdziale XXIIl czynnosci, Zamawiajacy odstgpi od umowy i naliczy
dodatkowo kare umowng, wskazang w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

14) za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu harmonograméw rzeczowo-finansowych lub ich aktualizacji - w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od daty umownego terminu ich przekazania;

15) za uchybienia obowigzkom, w zakresie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 1, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

16) za niewykonanie umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, skutkujgce utraceniem tj.,
nieotrzymaniem dofinansowania badz obowigzku zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokosci utraconego
tj. nieotrzymanego dofinansowania badz dofinansowania podlegajgcego zwrotowi. Wysokos¢ kary umownej
obejmuje wysokos$¢ utraconego dofinansowania, nie wiecej jednak niz 40% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
5 ust. 2 wynikajacego z niniejszej umowy.

17) za stwierdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru nieprzestrzeganie obowigzkow w zakresie p.poz. oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy, w wysokosci 1 000,00 ztotych brutto (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w nastepujgcym przypadku i wysokosci:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 20% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

3. W sytuacji wyrzadzenia przez Wykonawce szkody na skutek zaistnienia przypadkdw niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy innych niz wymienione w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych przewidzianych w ustawie Kodeks cywilny

4. Zamawiajgcy moze dokonac potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, wynikajgcego z
umowy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze z wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z
innych tytutéw. Dokonanie potrgcenia nie wymaga wczesniejszego wezwania do zaptaty kar umownych. O
dokonanym potrgceniu Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce wskazujgc wysokos¢ dokonanego potracenia, na co
Wykonawca wyraza zgode.

5. Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, nie moze przekroczy¢ 50 % catkowitego
wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

6. Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar o ktérych mowa w § 13 ust. 1.

7. Naliczenie kary, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego
wykonania Umowy.

§14
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia w catosci lub w czesci od umowy z Wykonawcg z przyczyn
dotyczgcych Wykonawcy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, w szczegdlnosci w przypadku, gdy:
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1) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy (zakoriczenie dziatalnos$ci). Ztozenie
o$wiadczenia o odstgpieniu moze w tym przypadku nastgpi¢ w terminie 14 dni od uzyskania przez
Zamawiajgcego informacji o zgtoszeniu wniosku o upadtosé.

2) zostanie wydany w toku postepowania egzekucyjnego nakaz zajecia istotnej czesci majgtku Wykonawcy, w
sposdb zagrazajacy lub uniemozliwiajgcy realizacje umowy. Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu moze w tym
przypadku nastgpi¢ w terminie 14 dni od uzyskania przez Zamawiajgcego informacji zajeciu istotnej czesci
majatku.

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.
Ztozenie oSwiadczenia o odstgpieniu moze w tym przypadku nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego jako termin usuniecia naruszenia obowigzkow umownych.

4)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdét budowlanych lub wykonuje roboty wadliwie. Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu moze w tym
przypadku nastgpi¢ w terminie 14 dni od uzyskania przez Zamawiajgcego informacji o niezgodnosci.

5)  Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci o ktérych mowa w § 7, albo
powierzyt realizacje czesci umowy Podwykonawcy podlegajgcemu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1
Ustawy Prawo zamowien publicznych oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 Ustawy Prawo zamowien publicznych i na
podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenistwa narodowego. Ztozenie
os$wiadczenia o odstgpieniu moze w tym przypadku nastgpi¢ w terminie 14 dni od uzyskania przez
Zamawiajgcego informacji o powierzeniu podwykonawecy realizacji umowy.

Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu moze w tym przypadku nastgpi¢ w terminie 14 dni od uzyskania przez
Zamawiajgcego informacji o powierzeniu podwykonawecy realizacji umowy.

6)  wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 7 ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na kwote wieksza niz 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w & 5 ust. 2.
Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu moze w tym przypadku nastgpi¢ w terminie 14 dni od wystgpienia ww.
przestanek odstgpienia.

7) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osdb, wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia lub
wskazanych dowodow, o ktérych mowa w SWZ w terminie powyzej 30 dni, liczac od daty uptywu
wyznaczonych przez Zamawiajgcego termindw lub od daty rozpoczecia robdt budowlanych objetych
przedmiotem umowy. Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu moze w tym przypadku nastgpi¢ w terminie 14
dni od wystgpienia ww. przestanek odstgpienia.

8) Wykonawca razgco narusza inne postanowienia Umowy i nie usuwa stwierdzone uchybienia mimo udzielenia
dodatkowego terminu, nie krotszego niz 14 dni. Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu moze w tym przypadku
nastgpi¢ w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu do usuniecia naruszenia
umowy.

9)  suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekracza kwote stanowigcag ponad 40 % warto$ci catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

10) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie podjat
robot w ciggu 30 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu o realizacji inwestycji.

. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawierania umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku, winno nastgpi¢ w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Odstagpienie od umowy, winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac przyczyny
odstgpienia.
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. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji robdt na dzien odstgpienia;

2) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony, z winy ktérej odstgpienie od umowy nastgpito;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzagdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

- dokonania odbioru przerwanych robdt i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,
- odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3.
. Zamawiajgcy moze wykorzystaé swoje uprawnienie do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od daty uzyskania
informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.

. W razie odstapienia od Umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od naliczenia kar umownych,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia dokoriczenia przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo na koszt Wykonawcy przeprowadzi¢ kolejne postepowania przetargowe na
wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztéw niezwtocznie po ustaleniu ich
wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.

§ 15
Zmiany umowy

Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych.

Ponadto zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, mogg by¢ dokonane w nastepujgcym zakresie:

1) Zaistnienie okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na
zakonczenie robot, a w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy wynikajgcej z sity wyzszej, za ktdrg uwaza sie zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, wystepujgce po zawarciu umowy, a ktérych Strony nie byty w stanie przewidzie¢ w momencie jej
zawierania i ktdrych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie, lub wydanie
decyzji administracyjnych lub wyrokéw sgdowych lub innych wtadczych rozstrzygnie¢ uprawnionych organéw lub
wystgpienie warunkow atmosferycznych, ktore z przyczyn technologicznych uniemozliwity wykonywanie niniejszej
umowy — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o
liczbe dni wstrzymania realizacji przedmiotu umowy, z powodu tych okolicznosci,

b) w razie koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem umowy, a wynikajacych z zalecen organdéw
uprawnionych — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu odpowiednio o czas niezbedny do
wykonania tych prac,

c) wystgpienie przestojéw spowodowanych koniecznoscig usuwania nieumysinych uszkodzen lub kolizji istniejgcych
urzadzen, nieoznaczonych lub btednie oznaczonych w dokumentacji projektowej — w przypadku zaistnienia ww.
okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu odpowiednio o liczbe dni istnienia tych
okolicznosci,

d) wystgpienie przestojow spowodowanych istnieniem wad w dokumentacji projektowej, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
wydtuzeniu o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego rozwigzania projektowego,

e) zmiana zakresu robdt budowlanych, wystgpienie robot zamiennych lub dodatkowych od wykonania ktérych
uzaleznione jest wykonanie zamowienia podstawowego — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin
realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni realizacji rob6t dodatkowych i/lub zamiennych
i/lub liczbe dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego rozwigzania projektowego,
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f) wystgpienie sytuacji kryzysowej (rozumianej jako: wojna, konflikt zbrojny, jakiekolwiek sytuacje, w ktérej wystgpity
lub nieuchronnie wystgpi szkoda, wyraznie przekraczajgce swoim rozmiarem szkody wystepujgce w zyciu
codziennym oraz narazajgce zycie i zdrowie wielu oséb lub majgce powazne nastepstwa dla dobr materialnych,
lub wymagajace podjecia dziatan w celu dostarczenia ludnosci srodkéw niezbednych do przezycia) w przypadku
zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni wystgpienia
sytuacji kryzysowej,

g) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy spowodowane wystgpieniem nieprzewidzianych w SWZ warunkow
geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci: niewypaty, niewybuchy, materiaty zabytkowe,
itp. — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy z
powodu tych okolicznosci,

h) wystgpienie innych, niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci faktycznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg
wykonanie przedmiotu umowy w terminie — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o
odpowiednio czas trwania tych okolicznosci

i) wystgpienia opdznien wynikajacych z odmowy lub opdzZnienia wydania przez organy administracji panstwowej lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoler, uzgodnien, opinii itp., z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy
z powodu tych okolicznosci,

j)  Zaistnienie koniecznosci wykonania prac lub robét nieprzewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej
oraz w SWZ, ktérych koniecznos$¢ wykonania ujawnita sie w toku prowadzenia robdt i koniecznosé ich wykonania
nie data sie przewidzie¢ przed ztozeniem oferty z uwzglednieniem starannosci wymaganej od doswiadczonego
wykonawcy robdt budowlanych. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w ww. przypadku,
wymaga uprzedniego ztozenia do Zamawiajgcego pisemnego wniosku podpisanego przez kierownika budowy i
inspektora/inspektorow nadzoru, a w razie takiej potrzeby réowniez przez projektanta i protokotu koniecznosci
zawierajgcego wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznej Wykonawcy po zmianie umowy z zastosowaniem stawek, cen i wskaznikow przyjetych w
kosztorysie ofertowym, a w razie braku takiej mozliwosci — stawek i ceny rynkowych. W razie ztozenia przez
Wykonawce wniosku o zmiane umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust 2 pkt. 2 umowy, po przedfozeniu
Zamawiajagcemu protokotu koniecznosci, strony przystgpig do negocjacji zakresu robdt i wynagrodzenia
Wykonawcy, z czego zostanie sporzadzony protokdt negocjacji, ktory wraz z protokotem koniecznosci stanowic
bedzie podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy. W zadnym przypadku postanowien niniejszego paragrafu
nie nalezy interpretowac jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, ktérego trescig bytoby zadanie zmiany
umowy, lecz jedynie jako mozliwos$¢ dokonania zmiany umowy

3. Zmiana umowy moze rowniez nastgpi¢ w przypadku:
a) zmiany przepiséw prawa majgcych wptyw na tres¢ umowy;

b) wystapienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z przyczyn niewynikajacych z
winy stron umowy lub przerwaniem dofinansowania realizacji inwestycji, w tym przypadku, wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartosé robot niewykonanych;

c) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych
robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy, w tym przypadku, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie zmniejszona o wartos$¢ robot niewykonanych;

d) zaistnienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie zasadne dla prawidtowego zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych
przez osoby uprawnione, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o réznice wartosci robdt (materiatéw)
zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, a wartoscig ryczattowa
tego zakresu robét, zamiast ktérego bedg wykonywane roboty (stosowane materiaty) zamienne;

e) zaistnienia koniecznosci wykonania prac lub robdt nieprzewidzianych do wykonania w dokumentacji
projektowej oraz w SWZ, ktorych koniecznos¢ wykonania ujawnita sie w toku prowadzenia robdt i koniecznosé ich
wykonania nie data sie przewidzie¢ przed ztozeniem oferty z uwzglednieniem starannosci wymaganej od
doswiadczonego wykonawcy robdt budowlanych, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu o
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wartos¢ robot nieobjetych zamowieniem podstawowym;

f)niewykonania czesci lub catosci zamdwienia z powodu tego, ze wykonanie zamowienia nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w tym przypadku,
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartos¢ robot niewykonanych, a Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia z tego tytutu poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania;
os$wiadczenie o odstgpieniu od czesci umowy Zamawiajgcy ztozy w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o
koniecznosci ograniczenia zakresu;

g) Zmniejszenie zakresu robdt i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

h) Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robét w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

i) Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany obowigzujgcych
przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

j) zmiany podwykonawcy lub podwykonawcow;

k) wystgpienia: rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usungé w
inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisow przez Strony, uzasadnionej przyczynami technicznymi koniecznosci zmiany sposobu
wykonania umowy;

[) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek wystgpienia zmian technologicznych powodowanych, w
szczegodlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

- niedostepnos¢ na rynku materiatow lub produktéw wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatéw lub produktow,

- pojawienie sie na rynku materiatéw lub produktéw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponadto Zamawiajgcy przewiduje na podstawie art. 455 ust.1 ustawy Pzp, mozliwo$¢ dokonywania zmian
postanowien niniejszej umowy w zakresie:

1) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku: wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w
dokumentacji;

2) zmiany terminu realizacji, w przypadku: zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg — o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca wnioskujgcy o zmiane Umowy, przedktada Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia zmian do umowy.

. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe do zmiany umowy
nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Powyisze
postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.
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§ 15a
Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (waloryzacja wynagrodzenia)
1. Zamawiajacy nie przewiduje zmian cen w pierwszych 6 miesigcach realizacji umowy.

2. Po uptywie okresu, o ktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian
postanowien zawartej umowy, w zakresie zmiany cen, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej, dokona sie
wyboru wykonawcy w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego - wéwczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone
od wartosci netto, okreslonej w ofercie, powiekszone o VAT w aktualnej wysokosci;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce.

3. W przypadku zmian przepisow, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2), 3), i 4) Zamawiajacy lub Wykonawca, w
terminie 30 dni od wejscia w zycie tych zmian, moze zwrdcic sie do drugiej strony z wnioskiem o odpowiednig zmiane
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wniosek o zmiane wynagrodzenia winien posiadac¢ uzasadnienie,
wykazujgce bezposredni wptyw zmian na wysoko$¢ wynagrodzenia oraz by¢ poparty stosownymi obliczeniami.
Obliczenia te (kalkulacja kosztéw pracy z oferty oraz kosztow pracy wynikajacych z biezacego i planowanego stanu
zatrudnienia przy realizacji zamowienia oséb wykonujgcych prace na rzecz Wykonawcy) bedg stanowi¢ zatgcznik do
aneksu do umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci art.
439 ustawy Pzp (zmiana cen materiatdéw lub kosztow realizacji zamowienia) podlegaé¢ bedzie waloryzacji
prowadzgcej do dokonywania zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny
dajgcych sie wyodrebnic i ustali¢ materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia. Waloryzacja ta bedzie
dokonywana nie czesciej niz co 6 miesiecy (z zastrzezeniem ust. 1) z zachowaniem nastepujacych zasad i w
nastepujgcy sposob:

1) waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po raz pierwszy nie wczesniej, niz w 7 (sidmym) miesigcu liczac od konca
miesigca, w ktérym przypada data rozpoczecia robdt/prac w taki sposdb, ze poczatkowym terminem ustalenia
zmiany wynagrodzenia jest dzien odpowiadajgcy dacie zawarcia umowy przypadajgcy w roku kalendarzowym, w
ktérym waloryzacja nastepuje po raz pierwszy,

2) waloryzacja dokonywana bedzie nie czesciej niz co 6 miesiecy. Kazda ze stron moze pisemnie wystgpi¢ z wnioskiem
zmiany zamdwienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen,

3) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztdw, uprawniajacy strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia nie
moze by¢ mniejszy niz 10 % dotychczasowego poziomu cen okreslonych w kosztorysie ofertowym,

4) waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano — montazowej, publikowany
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik
przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony, wskaznik
publikowany przez Prezesa GUS,

5) przez zmiane ceny materiatéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, wzgledem ceny przyjetych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie w
sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie
wykonawcy sg nizsze anizeli ceny produkcji budowlano—montazowej, publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym,

6) waloryzacji, w okresach nie czestszych niz okresy 6 miesieczne wskazane w pkt. 2, podlega wytgcznie pozostata do
wyptaty cze$¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. cze$¢ wynagrodzenia nalezna za prace wykonane w
kolejnym okresie, w ktérym waloryzacja nastepuje,
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7) podstawa do waloryzacji beda ceny zawarte w kosztorysie, o ktérym mowa w pkt. 5.

8) maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o
zasadach wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze
przekroczy¢ wartosci 1 % wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 2 umowy z chwili jej zawarcia,

9) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa powyzej,
10) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datg ztozenia wniosku.

5. Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wskaznika, o ktérym
mowa powyzej w ust. 4 pkt 4, uprawniajacego strony umowy do zgdania dokonania zmian wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzgledniajgcy waloryzacje
ceniprzedtozy ten projekt aneksu Zamawiajgcemu wraz z kompletem dokumentow potwierdzajacych potrzebe jego
zawarcia. Aneks ten powinien by¢ zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedtozenia
Zamawiajgcemu jego projektu (wraz z kompletem wymaganych dokumentéw).

6. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, w trybie okreslonym w niniejszej umowie, jest zobowigzany,
w terminie 30 dni od dokonania zmian, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
on umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow ktorych dotycza.

7.Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Wykonawca wnioskujgcy o zmiane Umowy, przedktada Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia zmian do umowy.

9. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe do zmiany umowy
nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Powyzsze
postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§16
Konsorcjum

Jezeli jako Wykonawca wystepujg wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia tworzgcy konsorcjum
Wykonawcow, to wéwczas:

1) Cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) Cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktéry bedzie miat samodzielne
uprawnienie do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz kazdego z cztonkdw konsorcjum, wraz z prawem
do podpisywania zmian Umowy;

3) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do podpisania koricowego protokotu odbioru przedmiotu umowy oraz uptywu
okresu gwarancji i rekojmi;

4) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie z Liderem, ze skutkiem dla
kazdego z cztonkdw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wytgcznego prowadzenia rozliczer i komunikacji z
Zamawiajagcym nie moze by¢ odwotane do wystawienia koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez
pisemnej, pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkow
konsorcjum nowego Lidera konsorcjum;

5) Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcom.

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przedmiot Umowy i
wysokos¢ wynagrodzenia stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
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o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2022.902) ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej
ustawy.

2. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej Umowie
dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko, a w przypadku prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.

§18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrzec i utrzymywac na witasny koszt, w okresie od dnia rozpoczecia robét do dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego Inwestycji bez zastrzezen — umowe ubezpieczenia od wszelkich ryzyk
budowlanych i montazowych (CAR/EAR) Inwestycji, o sumie ubezpieczenia nie nizszej niz petna wartos¢ brutto
niniejszej Umowy.

2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, musi zosta¢ zawarta w zakfadzie ubezpieczen akceptowanym przez
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu oryginat lub
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadki (lub jej
pierwszej raty) najpozniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

3. W zwigzku z wymogami BGK dotyczgcymi zabezpieczenia finansowania Inwestycji, Wykonawca zobowigzuje sie do
doprowadzenia do ustanowienia cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 1, na rzecz BGK (lub na
rzecz Zamawiajgcego w celu dalszej cesji na rzecz BGK), w tym do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z polisg
pisemnej zgody ubezpieczyciela na dokonanie takiej cesji oraz podpisania wszelkich dokumentéw niezbednych do
jej skutecznego ustanowienia, w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego.

4. Polisy ubezpieczeniowe zawarte na okres krétszy niz wymagany w ust. 1 muszg by¢ odnawiane przez Wykonawce
bez wezwania, z zachowaniem ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej i na warunkach nie gorszych niz dotychczasowe.
Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w ostatnim dniu roboczym waznosci dotychczasowe] polisy przekazac
Zamawiajgcemu kopie nowej polisy (poswiadczong za zgodnosc z oryginatem) wraz z dowodem optacenia sktadki.

5. Jezeli Wykonawca nie przedtozy polisy ubezpieczeniowej, potwierdzenia optacenia sktadki lub dokumentéw cesji
wymaganych niniejszym paragrafem, jak réwniez w przypadku braku ciggtosci ubezpieczenia, Zamawiajacy jest
uprawniony —wedtug wiasnego wyboru i bez utraty innych uprawnien: zawrze¢ odpowiednig umowe ubezpieczenia
na rachunek Wykonawcy i obcigzy¢ go wszelkimi kosztami z tego tytutu (w tym sktadkami), przy czym Zamawiajacy
jest uprawniony do potrgcenia tych kwot z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg
zgode;

§19
Postanowienia koricowe
1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowigzujgcym obie strony.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych w tresci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden
dla Wykonawcy.

* - niepotrzebne skresli¢/usungd

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZADANIE DOFINANSOWANE ZE SRODKOW RZADOWEGO FUNDUSZU DOPLAT w ramach realizacji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego rzagdowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa

(wzdr)

KARTA GWARANCYJNA

na zadanie pn.: ,,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg techniczng”
WYKONAWCEA rODOL, 1. oo e e

zwany dalej "Gwarantem" niniejszym dokumentem udziela Zamawiajgcemu, tj. Warminskie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Spotka z 0.0. ul. Pitsudskiego 8B, 11-100 Lidzbark Warminski
gwarancji co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.

1. Gwarant zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych wtasnym staraniem i kosztem, jezeli wady te ujawnia sie w
ciggu terminu okreslonego w niniejszej gwarancji.

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady na zrealizowany caty zakres przedmiotu umowy (na wszystkie wykonane
roboty budowlane objete przedmiotem umowy, na wbudowane wyroby i materiaty budowlane, na zainstalowane

urzgdzenia i produkty) na okres: .......... miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robdt
budowlanych wykonanych bez zastrzezen, tji.oddnia...cccooiieiiiiie
dodnia ...ccoeeviiiiiiiiiiie

* Gwarancja na wszelkie roboty wykonczeniowe, oktadziny i powtoki malarskie, na sprzet AGD, armature i ceramike (lub
dtuzej, jesli producent przewiduje korzystniejszy termin).

* Wykonawca nie moze odmowié naprawy gwarancyjnej peknie¢ tynkow, gtadzi, powtok malarskich oraz peknie¢ na
stykach ptyt gipsowo-kartonowych (np. na poddaszach i sufitach podwieszanych), argumentujgc to ,naturalnym
osiadaniem budynku”. Wykonawca ma obowigzek zastosowac technologie minimalizujgce te zjawiska (np. tasmy
Slizgowe, siatki zbrojgce), a powstate rysy i pekniecia usungé w ramach gwarancji.

* Gwarancja obejmuje stabilnos¢ parkietow, paneli, ptytek ceramicznych i greséw. Niedopuszczalne sg odspojenia od
podtoza, ,gtuchy” dzwiek pod ptytkami, pekanie fug (w tym silikonowych w fazienkach i kuchniach) oraz klawiszowanie
paneli.

* Gwarancja obejmuje prawidtowe dziatanie systemdw jezdnych, zawiasow, samozamykaczy, a takze brak odksztatcen
frontow. Drzwi wewnetrzne muszg zachowywac pion, nie mogg ociera¢ o podtoge ani oscieznice.

* Wykonawca odpowiada za brak tuszczenia sie, pekania czy odbarwiania farb.

* Gwarancja pokrywa szczelnos¢ wszystkich potgczen hydraulicznych, stabilnos¢ mocowania misek WC, umywalek i
wanien, a takze prawidtowe dziatanie baterii, termostatow i systemdéw odptywowych (np. odptywdw liniowych).

* gwarancja obejmuje zagospodarowanie terenu wokot budynku: nawierzchnie utwardzone (drogi, chodniki, parkingi,
opaski wokdét budynku), elementy matej architektury, ogrodzenia oraz sieci zewnetrzne.

* Wykonawca odpowiada za stabilno$¢ gruntu pod nawierzchniami. Gwarancja obejmuje naprawe wszelkich zapadnie¢,
kolein, klawiszowania kostki brukowej lub ptyt chodnikowych. Wykonawca nie moze zwolni¢ sie z odpowiedzialnosci,
zrzucajac wine na ,niezageszczony grunt rodzimy” — prawidtowe przygotowanie i zageszczenie podtoza lezy po stronie
Wykonawcy.
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* Wykonawca odpowiada za prawidtowe odprowadzenie wod opadowych. Niedopuszczalne jest powstawanie zastoisk
wody (,katuz”) na trawnikach, drogach, chodnikach oraz przy fundamentach budynku. Spadki muszg by¢ uformowane
Scisle wedtug projektu i sztuki budowlane;.

* Gwarancja obejmuje stabilnos¢ montazu (w tym fundamentowania stupkdéw ogrodzeniowych, tawek, koszy, placow
zabaw), brak ognisk korozji na elementach metalowych oraz brak pekniec i gnicia elementow drewnianych (wymagane
jest fabryczne zabezpieczenie preparatami biobdjczymi i impregnujgcymi).

* Petna gwarancja na szczelno$¢ opraw ogrodowych (klasa IP zgodna z projektem), stabilnos¢ latarni oraz bezawaryjne
dziatanie automatyki zmierzchowej i systemdéw nawadniania.

3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej o fakcie ujawnienia wad w terminie
do 1-go miesigca, liczac od daty stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze wady wystgpity.

4. Zamawiajacy w powiadomieniu winien wyznaczy¢ termin przeprowadzenia przeglgdu gwarancyjnego robét. Z
czynnosci przegladu strony zobowigzane sg sporzadzi¢ pisemny protokdt, w ktérym ustalg fakt istnienia wad, zakres
rzeczowy wad oraz termin ich usuniecia.

5. W przypadku nieprzystagpienia przez Gwaranta do czynnosci przegladu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy w formie pisemnej dokona zgtoszenia faktu wystapienia wad, ich zakresu i zobowigze
Gwaranta do usuniecia wad, wyznaczajac termin na ich usuniecie.

6. Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usuniecie wad uwzgledni¢ nalezy pracochtonnos¢ robot poprawkowych oraz
warunki atmosferyczne.

7. W razie bezskutecznego uptywu terminu ustalonego badZ wyznaczonego na usuniecie wad, Gwarant upowaznia
Zamawiajgcego do wykonania tych czynnosci, tj. usuniecia wad na koszt Gwaranta.

Upowazniony przedstawiciel
Wykonawca/Gwarant
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