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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-450.0.00

WYMAGANIA OGÓLNE
BRANŻA BUDOWLANA

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1. Specyfikacja  Techniczna  ST-450.0.00  “Wymagania  Ogólne”  odnosi  się  do  wspólnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
wyniku prowadzonych prac budowlanych w zakresie robót remontowych pomieszczeń w 
budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu.

1.1.2. Nazwa zadania:
„Remont pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu”.

1.1.3. Adres obiektu budowlanego: 
ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań, Identyfikator działki: 081002_1.0002.968 

1.1.4. Uczestnicy procesu:
1.1.4.1. Zamawiający : 

Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Żaganiu 
ul. Szprotawska 3
68-100 Żagań

1.1.4.2. Wykonawca : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  jako  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  należy 
odczytywać i stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych  w pkt.1.1. oraz w 
wykonawczej dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego na potrzeby realizacji 
kontraktu. 
Ewentualne wskazanie nazw własnych, czy produktu referencyjnego, nie jest nakazem stosowania 
produktu danego producenta, czy podaniem miejsca pochodzenia materiału w myśl przepisów PZP, 
natomiast  jest  określeniem  i  wyznaczeniem  wymaganego  poziomu  standardu,  jakości, 
funkcjonalności i estetyki, koniecznym do spełnienia i stosowania. 

Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Grupa robót: 454   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa robót: 4545   Roboty wykończeniowe, pozostałe
Kategoria robót: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.2.1.  Wymagania  Ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi (ST):
Rozdział 1   Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę     (grupa CPV 451)  
ST-451.1.20 Roboty rozbiórkowe

Rozdział   2     Roboty wykończeniowe     (grupa CPV 454)  
ST-454.1.10 Roboty tynkarskie
ST-454.1.30 Roboty malarskie
ST-454.2.10 Posadzki i podłogi 
ST-454.3.10 Stolarka drzwiowa
ST-454.7.10 Zabudowa G-K.

1.2.2. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
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1.3. Zakres Robót objętych ST
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe.
Budynek jest obiektem użyteczności publicznej o funkcji sądowniczej.

1.3.2. Ogólny zakres robót.
Przedmiotem  opracowania  jest  remont  w  zakresie  budowlanym  pomieszczeń  budynku  Sądu 
Rejonowego w Żaganiu. Zakres robót obejmuje m.in:

• zabezpieczenie posadzki, ścian i okna folią
• skucie istniejących odsklepiających się tynków ścian i sufitów
• wymianę drzwi
• wykonanie  obudowy  pionu  sanitarnego  z  płyt  gipsowo-kartonowych  w  systemie  suchej 

zabudowy
• wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie
• oczyszczenie ścian i sufitu przed malowaniem
• przygotowanie ścian i sufitu do malowania – gruntowanie
• malowanie ścian i sufitu
• demontaż  istniejących  warstw  podłogi  i  wykonanie  nowej  warstwy  z  płyt 

drewnopochodnych
• wykonanie posadzki z paneli winylowych
• montaż cokołów
• montaż sztukaterii
• wymianę grzejników wraz z ukryciem gałązek w bruzdach
• wymianę parapetów
• montaż podestu
• bruzdowanie ścian pod ukrycie instalacji klimatyzacji
• wymianę urządzeń sanitarnych

Szczegółowy zakres remontu przedstawiono w PAB i PT.

1.3.3. Lokalizacja robót
Roboty  objęte  zamówieniem  dotyczą  obiektu  budowlanego,  który  jest  zlokalizowany  przy 
ul. Szprotawskiej 3, 68-100 Żagań, Identyfikator działki: 081002_1.0002.968 

1.3.4. Zgodność robót z dokumentacją.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  kontraktową 
i techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  oraz  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy 
(Inspektora Nadzoru). Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 
otrzymanej dokumentacji technicznej. 
Jeśli  jednak w czasie  realizacji  robót  okaże się,  że  dostarczona przez  zamawiającego wymaga 
uzupełnień  wykonawca  przygotuje  na  własny  koszt  niezbędne  rysunki  w  formacie  A3  lub  A4 
i przedłoży je w 3-ch kopiach do akceptacji  Inspektorowi  Nadzoru.  Rysunki  będą przedkładane 
Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 14 dni roboczych na ich 
analizę. Dostarczenie rysunków roboczych elementów współzależnych należy skoordynować tak, by 
do  zatwierdzenia  przekazać  komplet  umożliwiający  analizę  ich  wzajemnych  powiązań.  Rysunki 
winny  być  dokładne,  kompletne  i  wyraźne,  z  oznaczeniem elementów odniesienia  do  projektu 
wykonawczego, a także opisane (nazwa budowy, numer umowy, tytuł dokumentu, numer rysunku, 
data  przekazania  potwierdzona  pieczątka  i  podpisem  Inspektora  nadzoru).  W  uzasadnionych 
przypadkach Inspektor nadzoru może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski.  

1.4. Niektóre określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1 ST   – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

1.4.2 Kierownik  budowy   -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.3 Zarządzający realizacją umowy   – w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności 
robót  z  dokumentacja  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami 
wiedzy technicznej i postanowieniami warunków umowy. Polecenia Inspektorów Nadzoru 
mają moc postanowień zarządzającego realizacją umowy. 
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1.4.4 Materiały   -  wszelkie  tworzywa niezbędne do wykonania  robót,  zgodne z  Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiały 
użyte do wykonania robót powinny być nowe i   pełnowartościowe.

1.4.5 Odpowiednia  (bliska)  zgodność   -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.6 Dziennik  budowy   -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt  z  ponumerowanymi 
stronami, służący do odnotowywania wydarzeń zaistniałych w toku wykonywania zadania 
budowlanego  ,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów,  przekazywania  poleceń  i 
korespondencji technicznej między Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Zamawiającym.

1.4.7 Projektant   -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji 
Projektowej.

1.4.8 Aprobata  techniczna   –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych  zgodnie  z  aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa.

1.4.9 Certyfikat  zgodności   –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji 
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowano 
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami 
normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania.  W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z normą lub aprobatę techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono norm).

1.4.10 Znak zgodności   – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.11 Wyrób budowlany    – należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową.

1.4.12 Polecenia Zamawiającego   – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13 Ustalenia  techniczne    –  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.14 Teren budowy   – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.15 Dokumentacja  budowy   –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
książkę montażu.

1.4.16 Dokumentacja  powykonawcza    –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a 
także DTR-ki, instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń zainstalowanych bądź wykonanych 
w toku realizacji robót.

1.4.17 Rejestr  obmiarów    –  akceptowany  przez  Zamawiającego  rejestr  z  ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w rejestrze podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące Robót  
1.5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót.
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1.5.1.1.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe 
przestrzeganie terminu ich zakończenia oraz jakość zastosowanych materiałów  i wykonywanych 
robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych, 
programu zapewnienia jakości, planem bioz oraz poleceniami Zamawiającego lub upoważnionego 
przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru). 
1.5.1.2. Przed rozpoczęciem robót wykonawczych do obowiązków Wykonawcy należy:

a) opracowanie  projektu  zagospodarowania  placu  budowy,  projektu  organizacji  i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy

b) zagospodarowanie terenu budowy 
c) ochrona środowiska
d) zabezpieczenie dostępu do mediów,
e) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarno-

socjalnego,  niedopuszczenie  do pracy  w warunkach niebezpiecznych  i  szkodliwych dla 
zdrowia.

1.5.2.  Przekazanie Terenu Budowy
W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właściciela obiektu, w którym prowadzone będą prace.

1.5.3.  Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca  jest  zobowiązany  w  cenie  umowy  opracować  we  własnym  zakresie  i uzgodnić 
następującą dokumentację:
1.5.3.2.1. Harmonogramu robót inwestycyjnych i finansowania.
Roboty  będą  odbywały  się  zgodnie  z  zatwierdzonym  przez  Zamawiającego  i  dostarczonym 
wykonawcy harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. 
Przy  ustalaniu  planu  realizacyjnego  robót  warunkującego wykonanie  prac  zgodnie  z  terminami 
określonymi  w  harmonogramie,  Wykonawca  winien  uwzględnić  zakres  prac  wynikający  z 
dokumentacji  projektowej  warunkujący  kolejność  wykonywania  robót,  okresy  czasowe 
przeznaczone na realizację poszczególnych robót, możliwości  przerobowe wykonawcy, oraz cykl 
realizacji  całego  przedsięwzięcia.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  etapach 
tygodniowych  proponowany  postęp  robót.  Harmonogram będzie  korygowany  w  miarę  postępu 
robót.
1.5.3.2.2. Projekt organizacji placu i zaplecza technicznego budowy
Wykonawca  wykona  szczegółowy  Projekt  organizacji  Placu  budowy.  Projekt  winien  zawierać 
szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę. 
Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym.
1.5.3.2.3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
1.5.3.2.4. Program zapewnienia jakości.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:

a) część ogólną opisującą:
- system (procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót,
- ustawienie  mechanizmów sterujących a  także  wyciąganych wniosków  i  zastosowanych 

korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych 
informacji zarządzającemu realizacją umowy.

b) część szczegółową opisującą:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe,
- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu i przechowywania na budowie, 
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  ,  pobieranie  próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,
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- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Termin opracowania programu : 21 dni od przekazania placu budowy.

1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza 
Wykonawca  w  ramach  ceny  ofertowej  winien  wykonać  i  skompletować  dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również: 

- protokoły odbiorowe robót,
- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu   
  w budownictwie,
- instrukcje obsługi, konserwacji i DTR-ki urządzeń itp.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe 
w trakcie realizacji robót.

1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Umowy,  a  wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych na 
podstawie których uzyskał zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora 
Nadzoru),  który  dokona  odpowiednich  zmian,  poprawek  lub  interpretacji  tych  dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytów ze skali rysunków. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i 
elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość zrealizowanych robót budowlanych, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5.  Zabezpieczenie Terenu Robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  i  utrzymanie  bezpieczeństwa  Terenu  Robót  oraz 
wszystkich materiałów i elementów wyposażenia istniejących i użytych do realizacji robót od chwili 
przekazania Terenu Robót do ostatecznego odbioru robót i zdania Terenu Robót Zamawiającemu. 
Wykonawca  w  szczególności  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących 
czynności związane z prowadzeniem prac i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
na własny koszt zabezpieczy Teren Robót przed dostępem osób nieupoważnionych.
Teren budowy Wykonawca będzie utrzymywał w czystości. 
Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści 
tablicę podającą informacje o budowie zgodnie z rozporządzeniem z 26 czerwca 2002r. wydanym 
przez  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki  ,  tablicy 
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony 
zdrowia.  
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Robót nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy zawarte 
we wszystkich regulacjach prawnych dotyczące ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie  podejmował  kroki  żeby  stosować  się  do  wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie 
zanieczyszczeń , hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:

- stosować się Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późn. zm.),
-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
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- lokalizację składowisk materiałów  i dróg dojazdowych,
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
b) możliwością powstania pożaru,
c) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przyległym
d) zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi.

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wskazanych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 z póżn. 
zm.)

- Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 
sprawie  ogólnych  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (  tekst.  Jedn. 
Dz.U.2003.169.1650 ze zmianami )

- Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa  Ministra  higieny  pracy  przy  ręcznych  pracach  transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 z późn. zmianami)

- Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  28  marca  2013r  w  sprawie  ogólnych 
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  urządzeniach  i  instalacjach 
energetycznych (Dz.U.2003 poz. 492)

- pozostałe obowiązujące przepisy prawne określające wymagania bhp przy wykonywaniu 
prac.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  stale  utrzymywać  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  sprawny  sprzęt 
przeciwpożarowy w stanie gotowości: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach, na 
placu budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami 
przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  zabezpieczone  przed 
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich 
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji 
państwowej.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.
Jeżeli  Wykonawca użył  materiałów szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich 
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie 
Zamawiający.
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1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych   i  podziemnych 
takich jak rurociągi i kable etc. oraz pozostałych  instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie 
prowadzonych  robót  i  zapewnienie  ich  właściwego  zabezpieczenia.  Przed  rozpoczęciem  robót 
Wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są  właścicielami  instalacji  i  urządzeń 
podziemnych,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez 
Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
Terenu robót,  Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się  będzie  do ustawowych ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę 
wszelkich uszkodzeń wynikłych z tytułu nadmiernego obciążenia osiowego pojazdów.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  końcowego odbioru.  Utrzymanie  powinno  być 
prowadzone w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy powinien być porządkowany, 
usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Zamawiającego 
powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego 
polecenia.

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

1.5.14. Ubezpieczenie
Wykonawca ubezpieczy budowę i minie znajdujące się na terenie budowy  stosownie do wartości 
umowy. W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytułu szkód,   które mogą zaistnieć 
w  związku  z  określonymi  zdarzeniami  losowymi   oraz  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu 
następstw  nieszczęśliwych  wypadków  pracowników  oraz  osób  trzecich,  za  szkody  wyrządzone 
osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy,  a także 
ruchu pojazdów w związku z wykonywanymi robotami.  Ubezpieczenie powinno obejmować sprzęt, 
urządzenia, maszyny i roboty zaangażowane w realizacji zamówienia
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  na  każde  żądanie  „Zamawiającego”  polisy 
ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek. Nie zawarcie umowy ubezpieczenia będzie stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

1.5.15. Przygotowanie terenu robót.
Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszące związane 
z planowanymi robotami. 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  wykonawca  winien  odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty będą prowadzone a w szczególności:
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a) wygrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia lub w celu 
zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom 
mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. Ogrodzenie winno być tak wykonane, aby 
nie stwarzało zagrożenia dla ludzi , a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 2m. 

b) Założyć  w  razie  potrzeby  urządzenia  piorunochronne  stosownie  do  zachodzących 
okoliczności i potrzeby

c) Osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony, 
d) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych 

przy robotach,
e) zapewnić  korzystanie  z  prądu  elektrycznego  niezbędnego  przy  wykonywaniu  robót 

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,
f) wznieść stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 

pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 
urządzeń  oraz  przygotować  miejsce  do  składowania  materiałów  i  sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

2. MATERIAŁY
Zakup i dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania umowy odbędzie 
się kosztem i staraniem Wykonawcy.
Wszystkie  materiały,  których  Wykonawca  użyje  do  wbudowania  muszą  odpowiadać  warunkom 
określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst.jedn.Dz.U.2006.156 
poz. 1118). Ponadto powinny być zgodne z:

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881),
- obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 

ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  o  systemie  oceny  zgodności 
(Dz.U.2004.204.2087),

- Polskimi  Normami  przenoszącymi  europejskie  normy  zharmonizowane  lub  powinny 
posiadać  aprobatę  techniczną  oraz  certyfikat  zgodności  lub  znak  zgodności  oraz 
certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia  11  sierpnia  2004  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów 
budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym 
(Dz.U.2004.198.2041), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki 
uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011). 

Wykonawca  dla  potwierdzenia  jakości  użytych  materiałów  dostarczy  świadectwa  (certyfikaty) 
zgodności potwierdzające wymaganą jakość zastosowanych materiałów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  od  wybranego 
dostawcy w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
Ponadto  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przechowywania  i  składowania  materiałów  wg 
asortymentów,  z  zachowaniem  bezpieczeństwa,  w  sposób  zapewniający  ich  właściwą  jakość  i 
przydatność do robót. 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie  pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez 
Zamawiającego oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty  związane  z  dostarczeniem materiałów  do  robót.  Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. Dowóz piasku do robót z odległości ok. 70km.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu robót. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  robót  w  miejscach 
uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza  Terenem  robót  w  miejscach  zorganizowanych  przez 
Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  Dokumentacji  Projektowej  nie  mogą  powodować  obniżenia 
wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  obiektów,  a  zmiany  projektowanych  rozwiązań 
materiałowych  i  urządzeń  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej  i 
zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do dokumentacji jest możliwe wyłączenie 
przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie 
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek winien zawierać precyzyjne opisanie proponowanego 
rozwiązania zamiennego oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w 
Dokumentacji projektowej. 
W trakcie realizacji  robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi 
przypadkami:

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,
- producent lub dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne,
- zaproponowane  rozwiązanie  posiada  istotne  wady,  niemożliwe  do  usunięcia  bez 

zastosowania odmiennego rozwiązania.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgodę Zamawiającego o 
swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna być każdorazowo potwierdzona wpisem Inspektora 
Nadzoru do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez konieczne, również potwierdzona 
przez projektanta.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania wystąpiły).
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
Umowy lub wymagań ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony 
do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i  właściwości  przewożonych materiałów oraz stan 
dróg.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową, 
wymaganiami ST, oraz wymaganiami Zamawiającego ( w tym również Inspektora Nadzoru).
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5.1.2.  Wykonawca  ustanawia  Kierownika  budowy  posiadającego  przygotowanie  zawodowe  do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli  
robót  budowlanych  w  branży  konstrukcyjno-budowlanej).  Do  każdej  z  branż  należy  ustanowić 
kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane odpowiednie dla danej branży.
5.1.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w zakresie wykonanych 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt.
5.1.4. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  wyniki  badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
5.1.5.  Polecenia  Zamawiającego  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1.  Zasady kontroli jakości robót  
6.1.1.  Celem  kontroli  jakości  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem 
i wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną 
kontrolę  robót  i  jakość  zastosowanych  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i przywołanych wytycznych. 
6.1.2.  Zamawiający  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Zamawiający  natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.
6.1.3. Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Wymagania do programu zapewnienia jakości określono 
w ust. 1.5.3.2.5.

6.2.  Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszt wykonania niezbędnych 
pomiarów i  badań powinien zostać uwzględniony w cenie jednostkowej każdej z pozycji,  której 
dotyczy.
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań.

6.3.   Badania prowadzone przez Zamawiającego  
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów do 
celów  kontroli  jakości  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony 
Wykonawcy. 
Zamawiający,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w 
przypadku  zakwestionowania  przez  Zamawiającego  wyników  badań  jako  niewiarygodnych. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci 
Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.4.  Atesty jakości, certyfikaty i deklaracje dotyczące materiałów i urządzeń  
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6.4.1. Zamawiający dopuszcza do użycia materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie 
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz wykazujące 
pełną  zgodność  z  warunkami  wymaganymi  w  Specyfikacjach  Technicznych.  Zamawiający 
dopuszcza  do  użycia  materiały  które  posiadają:  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną. 
6.4.2. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
6.4.3. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
6.4.4. W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,
- przestrzegać  warunków  transportu  i  przechowywania  materiałów  dla  zachowania 

odpowiedniej ich jakości,
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów.

6.4.5. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów z wymaganiami  ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.5.  Dokumenty budowy  
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcy w 
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska oraz  stanowiska służbowego.  Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez pozostawiania pustych miejsc.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  przedstawiciela  Zamawiającego  (  np. 
inspektora nadzoru).
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
 uzgodnienie  przez  Zamawiającego  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów 

robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
 przebieg i postęp robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw i opóźnień w robotach,
 uwagi i polecenia Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,
 daty,  okresy trwania i  uzasadnienie  jakiegokolwiek wstrzymania robót,  z  poleceniami 

Inspektora Nadzoru,
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających.  zakryciu,  częściowych  i 

końcowych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki  prób  poszczególnych  elementów  obiektu  budowlanego  z  podaniem,  kto  je 

przeprowadzał 
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Wszystkie komentarze lub propozycje wpisane przez wykonawcę do dziennika budowy winny być 
przekazywane na bieżąco do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Decyzje  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru)  wpisane  do  Dziennika  Budowy,  Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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Każdy  wpis  projektanta  (przedstawiciela  nadzoru  autorskiego)  do  Dziennika  Budowy  obliguje 
Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy o wykonawstwo 
robót i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2)  Dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do stosowania w budownictwie
Badania certyfikacyjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości  materiałów, wyniki  badań będą 
gromadzone przez Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru robót i winny zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej wraz z protokołem, którego 
dotyczą. Dokumenty te będą na bieżąco udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i  kontrolne  wyniki  badań będą gromadzone przez  Wykonawcę w wydzielonym 
segregatorze.  Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do  protokołów  odbiorowych  robót.  Winny  być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokół przekazania Terenu robót,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robót) i inne umowy 

cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję roboczą z przebiegu robót budowlanych,
 protokoły prób i rozruchu,
 operaty geodezyjne,
 opinie ekspertów i konsultantów,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na 
Terenie robót. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla  Zamawiającego  i  przedstawiane  do  wglądu  na  jego  życzenie.  Dokumenty  składane 
Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą Zamawiającego i nazwą przedsięwzięcia.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady rozliczania robót.
Roboty rozliczane są ryczałtowo. Książka obmiarów nie będzie prowadzona.
Jeśli Inspektor Nadzoru będzie wymagał, by jakaś część robót została obmierzona, to uprzedzi o 
tym Wykonawcę, który winien wziąć udział w dokonaniu pomiarów.

7.3 Zasady określania ilości Robót i materiałów
Obmiary będą dokonywane w ilościach netto dla każdego z elementów robót, a zasady określania 
ilości robót będą określone we właściwych Specyfikacjach Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami.

7.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  odbiorami  warunkującymi  płatności  częściowe  lub  przed 
końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach lub 
zmiany Wykonawcy (podwykonawcy) Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1.Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiory częściowe,
c) odbiór końcowy.

Odbiór końcowy będzie odbywał się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego.

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  powiadamiając  telefonicznie 
Inspektora  Nadzoru  i  jednocześnie  potwierdzając  to  zgłoszenie  pisemnie  wpisem do  Dziennika 
Budowy.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni 
roboczych  od  daty  skutecznego  powiadomienia  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników  badań  oraz  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót,  które  stanowią 
zakończony element całego zadania i dotyczy:

a) każdego  odcinka  robót  w  odniesieniu  do  którego  ustalono,  że  podlega  odbiorowi 
częściowemu,

b) każdej znaczącej części robót, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 
użytkowana przez Zamawiającego,

c) każdej  części  robót,  którą  Zamawiający  wybrał  celem  zajęcia  lub  użytkowania  przed 
ukończeniem.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  powiadamiając  telefonicznie 
Inspektora  Nadzoru  i  jednocześnie  potwierdzając  to  zgłoszenie  pisemnie  wpisem do  Dziennika 
Budowy.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  5  dni 
roboczych  od  daty  skutecznego  powiadomienia  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników  badań  oraz  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite  zakończenie  robót  winno  zostać  pisemnie  zgłoszone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi 
Nadzoru  wpisem do  dziennika  Budowy  oraz  przesłana  na  adres  Zamawiającego.  Informacja  o 
gotowości do odbioru winna zostać równocześnie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie. 
Odbiór końcowy będzie przeprowadzony nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty 
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Pozostałe  wymagania  odnośnie  zgłaszania  robót  do  odbioru  zawiera  wzór  umowy.  Odbioru 
ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja dokona 
oceny jakościowej robót na podstawie złożonych dokumentów, oceny wizualnej wykonanych robót 
oraz zgodności z ST i Dokumentacja Techniczną. Ponadto Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, branżowych, zanikających i ulegających zakryciu. W 
przypadku niewykonania  nakazanych robót  poprawkowych,  Komisja  przerwie swoje  czynności  i 
ustali nowy termin odbioru. 

86' architekci
ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sól   
tel. 536 327 750, 536 922 579
biuro@86architekci.pl

- 13/16 -



Specyfikacja  Techniczna                                             ST-450.0.00 -  Wymagania Ogólne

W przypadku stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  nieznacznie  odbiega  w 
poszczególnych asortymentach od jakości  wymaganej  ST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma 
większego  wpływu  na  estetykę,  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  jego  bezpieczeństwo,  Komisja 
podejmie decyzję o możliwości i warunkach odbioru wykonanych robót.

8.5. Dokumenty do odbioru Końcowego Robót
8.5.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest pisemny protokół 
odbioru końcowego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 powykonawczą Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy,

 Dziennik Budowy,
 dokumenty  potwierdzające  zastosowanie  materiałów  dopuszczonych  do  obrotu 

w budownictwie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 wyniki  pomiarów  kontrolnych,  przeprowadzonych  prób,  badań  i  pomiarów  zgodne 

z wymaganiami ST,
 wszystkie sporządzone protokoły odbiorowe,
 geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  Robót  dla  przyłącza  kanalizacyjnego  wraz 

z kopią  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej,

 DTR-ki,  karty  gwarancyjne,  instrukcje  obsługi  i  konserwacji  o  odpowiedniej 
szczegółowości  umożliwiającej  eksploatację,  konserwację,  regulacje  i  naprawy 
zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,

 Oświadczenie  kierownika  budowy  o  doprowadzeniu  do  należytego  porządku  i  stanu 
terenu budowy

 Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi lub wskazanymi normami,

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w ST.
W  przypadku  gdy,  według  Komisji  Odbiorowej  Zamawiającego,  roboty  pod  względem 
przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  Komisja 
w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  termin  na  uzupełnienie  dokumentacji  powykonawczej 
i ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  Odbiorową  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione  przez  Zamawiającego  i  przekazane  Wykonawcy.  Termin  wykonania  robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa.

8.5.2. Instrukcje   eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń  .
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji 
eksploatacji i konserwacji w języku polskim dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego.  O wymogu tym zostaną poinformowani  ich  producenci  i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. 

Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów  sterujących, 
akcesoriów  i  elementów  dodatkowych.  Wszelkie  braki  stwierdzone  w  dostarczonych  instrukcjach 
zostaną  uzupełnione  przez  wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po 
zawiadomieniu przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru o stwierdzonych brakach.

8.5.3. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie 
rysunków, wyłącznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru 
aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze,  w  terminie  przez  niego  wymaganym,  w  celu 
dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany Zamawiającemu.

8.6. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocenę zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych 
w tym okresie.
Protokół  ostatecznego  odbioru  i  przejęcia  robót  zostanie  podpisany  po  zakończeniu  okresu 
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gwarancyjnego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  wystąpić  do  Zamawiającego  z  wnioskiem 
o ostateczne przejęcie robót w ciągu 21 dni przed upływem terminu gwarancji. Jeżeli Zamawiający 
nie dokona odbioru i nie podpisze protokołu odbioru i przejęcia robót w terminie 28 dni od daty 
otrzymania  powiadomienia,  to  będzie  się  uważało,  że  roboty  zostały  odebrane,  a  protokół 
wystawiono w ostatnim dniu tego terminu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne
Cena ofertowa będzie obejmować:

 robociznę bezpośrednią,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i  kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 
koszty  dotyczące  oznakowana  robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz 
prowadzenia robót, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

 koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń itp.
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,
 podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  jednostkowych  nie 

należy wliczać podatku VAT.
W  ramach  zaoferowanej  ceny  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  wszystkich  prac 
wynikających  z  projektu  technicznego  i  ST  stanowiących  podstawę  określenia  przedmiotu 
zamówienia i  innych świadczeń Wykonawcy wynikających z umowy związanych z kompleksową 
realizację tego zamówienia.  
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i  w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy i normatywy. 
Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),  przepisy 
branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 
Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach  Technicznych.  Zakłada  się,  iż  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomił  się  z  treścią  i 
wymaganiami norm. 

10.2. Ogólne przepisy prawne. 
• PN-ISO 6707-1 Budownictwo -- Terminy ogólne.

• PN-ISO 6707-2 Budownictwo -- Terminy stosowane w umowach.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1101, z  
późn. zm.).

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275, z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 113, z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1194, z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 616, z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1384, z późn. zm.).
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• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320, z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
documentation  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 883).

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679, z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j.  Dz. U. z 
2024 r. poz. 936, z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  2  grudnia  2021  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  11  września  2014  r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26 czerwca 2003 r.  w sprawie warunków i  trybu postępowania w 
sprawach rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1067).

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  27  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania 
projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722).

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719, z późn.  
zm.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1034).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków, 
jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi,  oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

• Rozporządzenie  Ministra  Przedsiębiorczości  i  Technologii  z  dnia  26  kwietnia  2019  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 867).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z  
2018 r. poz. 1139, z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z  dnia 27 kwietnia 2000 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy 
pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. nr 40, poz. 470).

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1362).

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Instytut Techniki Budowlanej (ITB), Warszawa (seria 
wydawnicza / zeszyty branżowe aktualne na dzień wykonywania i odbioru robót).
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