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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót elektrycznych oraz niskoprądo-
wych, związanych z remontem obiektu: OTWARTE DRZWI KULTURY – REMONT POMIESZCZEŃ BI-
BLIOTEKI  W CENTRUM KULTURY W WIELICHOWIE na dz. nr ewid. 443. 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych (Kod CPV 45310000-3).  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich elektrycz-
nych robót instalacyjno-montażowych.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumenta-
cją projektową i poleceniami Inwestora.  

 
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne 
niskiego napięcia 0,4kV oraz instalacje niskoprądowe, a w szczególności:  

- rozdzielnice elektryczne, 
- instalacja obwodów ogólnych, 
- instalacja oświetlenia wewnętrznego i awaryjnego, 
- instalacja siły i tras kablowych, 
- instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych, 
- instalacja okablowania strukturalnego LAN, 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

3.1. Materiały 

3.1.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczo-
nych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwa-
rzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
W wypadku materiałów, urządzeń i elementów szczególnie istotnych [wskazanych w PW i/lub ST] Wyko-
nawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi i Projektantowi próbek i danych technicznych mini-
mum trzech odpowiedników materiałów wykończeniowych i elementów budowlanych. 

W projekcie przedstawiono parametry elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia celu 
określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Wprowadzone zmiany nie mogą 
pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu. Wszelkie zmiany muszą uzy-
skać akceptację Inżyniera i Projektanta. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecz-
nością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za doko-
nanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i 
pozwoleń.  

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych 
materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca po-
winien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
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Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej 
samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego pro-
cesu eksploatacji. 

3.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz pro-
ponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi od-
powiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą for-
mowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  
w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera.  

 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:  

3.2. Oprawy oświetleniowe 

 

OZN NAZWA 

1 
Szynoprzewód 2m + 4 reflektory LED czarny np. SmartLED, 4000K, IP65, 3000 lm, 
min. 120 lm/W,  

2 Lampa Spot TUBA biała np. MasterLED 142 lm/W, IP65 

3 Szynoprzewód 1m + 2 reflektory LED biały np. LumiLED, 4000K, IP65, 3000 lm, min. 
120 lm/W, 

4 Lampa sufitowa Plafon śr. 37cm czarna IP44 np. ZMH, min 120 lm/W 

5 Lampa sufitowa z kloszem kopułowym śr.50cm czarno-złota 
np. WonderLamp model Harvey 

AW1 oprawa oświetlenia awaryjnego  typ AXN do montażu p/t lub n/t.stru-
mień świetlny 330lm, czas podtrzymania min. 1h, auto test AT, IP65, optyka do prze-
strzeni otwartej Oprawa LED o mocy 1W z wbudowanym inwerterem, 

AW2 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem kierunkowym czas podtrzyma-
nia min. 1h, auto test AT, IP65, do montażu n/t. Oprawa LED o mocy 3W z inwerte-
rem, 

AW3 Oprawa awaryjna  
Oprawa LED o mocy 4.5W z wbudowanym inwerterem, auto test AT, IP65, z grzałką 
strumień świetlny 576lm, czas podtrzymania min. 1h,  
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3.3. Osprzęt  

Przewidziano osprzęt podtynkowy i natynkowy. Dla różnego rodzaju osprzętu przewidziano dedykowane 
kolory: dla gniazd zasilania odbiorników komputerowych czerwony, dla pozostałych odbiorów biały lub wg 
szczegółowych wytycznych architekta. Standard osprzętu ustalić z inwestorem i architektem na etapie bu-
dowy. 

3.4. Kable i przewody zasilające  

Do zasilania urządzeń elektrycznych w całym obiekcie należy zastosować kable bezhalogenowe typu YnDy, 
na terenie zewnętrznym w ziemi stosować kable typu YKY lub YAKYżo. Zastosować przewody na napięcie 
znamionowe 450/750V oraz kable na napięcie 0,6/1kV. Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne o 
żyłach miedzianych. Dla kabli WLZ dopuszcza się stosowanie kabli z żyłami aluminiowymi. Kable i prze-
wody stosowne w obiekcie muszą spełnić wymagania w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego 
zgodnie z Dyrektywą CPR oraz muszą posiadać klasę reakcji na ogień nie gorszą niż DCA. Na drogach 
ewakuacyjnych kable i przewody muszą być w wykonaniu bezhalogenowym. 

Dla zasilań urządzeń pożarowych należy stosować kable pożarowe NHXH-J. Kable pożarowe NHXH-J na-
leży układać w korytach kablowych lub uchwytach kablowych certyfikowanych E90 (PH90). Kable niepalne 
wraz z trasa kablową tworzą zespół kablowy, który powinien zostać przebadany i posiadać świadectwo 
dopuszczenia wydane przez CNBOP. 

3.5. Koryta i drabiny kablowe, rury ochronne, uchwyty i obejmy kablowe  

Koryta kablowe profilowane z blachy stalowej ocynkowanej wraz z niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi 
dzielonymi na część IE i TT. Koryta kablowe perforowane.  

Rury ochronne PVC oraz osprzęt tj. złączki, uchwyty, puszki, itp. 

Projektowane kable przewody wewnątrz budynku należy układać na trasach kablowych wykonanych z koryt 
kablowych. Szerokość kort dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 20% rezerwy w 
trasie. Trasy należy budować z prefabrykowanych odcinków. Do połączeń stosować fabryczny osprzęt po-
łączeniowy, tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować fabryczne wsporniki (ścienne i 
sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób umożliwiający „wkładanie" kabli, 
bez konieczności ich „przeciągania" (unikanie zamkniętych połączeń). Okablowanie poprowadzić możliwie 
najkrótszymi trasami. 

Wysokość boku („burty”) co najmniej 60 mm, grubość blachy co najmniej 1,0 mm. 

3.6. Rozdzielnice 

Rozdzielnicę główną nN należy wykonać w postaci systemu szaf wolnostojących z uwzględnieniem możli-
wości dostępu do wymiany istniejących i montażu nowych kabli. Rozdzielnica powinna posiadać pojedynczy 
system szyn zbiorczych. W rozdzielnicy elektrycznej należy stosować separacje w formie np. typ wygrodze-
nia 2B. Pola wyłączników głównych zasilania powinny być wyposażone w analizatory z możliwością podłą-
czenia do systemu BMS. Zabezpieczenia linii odbiorczych wyposażone w styk kontroli zadziałania zabez-
pieczenia. 

Przewidziano zastosowanie rozdzielnic obiektowych o parametrach znamionowych oraz właściwościach:  

- Zakłada się układ pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;  
- Napięcie znamionowe: 230/400 V;  
- Prąd ciągły szyn zbiorczych: (40÷200) A;  
- Prąd wyłączalny, graniczny: (10÷15) kA;  
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;  
- Rodzaj zabudowy:  

o Podtynkowa – zawieszenie na ścianie murowanej lub betonowej albo na dedykowanej pod-
konstrukcji;  

- Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposażenie w pełne drzwi i maskow-
nice oraz listwy zaciskowe;  

- Materiał wykonania szyn zbiorczych lub elementów bloku rozdzielczego: Miedź;  
- Klasa ochronności: I;  
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- Stopień ochrony:  
o IP30/IP31 – wykonanie natynkowe (wiszące);  
o IP55 – wykonanie natynkowe (wiszące);  
o IP31/IP43 – wykonanie wolnostojące;  
o IP55 – wykonanie wolnostojące;  

- Stopień ochrony od uszkodzeń mechanicznych:  
o IK07/IK08 – wykonanie natynkowe (wiszące);  
o IK10 – wykonanie natynkowe (wiszące);  
o IK08 – wykonanie wolnostojące;  
o IK10 – wykonanie wolnostojące. 

Należy zapewnić możliwość rozbudowy nowoprojektowanych rozdzielnic (zapewnić rezerwę miejsca mini-
mum 25%). Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy i zapewniać pełne badania typu. 

Szczegóły wykonania i zastosowanego osprzętu należy przedstawić na schematach załączonych do pro-
jektu wykonawczego. 

3.7. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 

Zaprojektowano uziom fundamentowy, który stanowi bednarka FeZn 30x4 układany w stopach fundamen-
towych połączona poprzez spawanie z dolnym zbrojeniem stup fundamentowych.  
Ze wskazanych miejsc z uziomu wyprowadzić bednarkę FeZn 30x4mm, który przyspawać do marek stalo-
wych w słupach konstrukcyjnych oraz bednarkę FeZn 30x4mm dla połączeń wyrównawczych.  
Należy wykonać system połączeń wyrównawczych w postaci bednarki FeZn 30x4 układanej pod posadzką 
na warstwie chudego betonu. Z połączeń wyrównawczych na poziomie posadzki wykonać wypusty do głów-
nej i lokalnych szyn połączeń wyrównawczych. Połączeniami wyrównawczymi objąć wszystkie metalowe 
instalacje tj.: urządzenia instalacji CO, wodno-kanalizacyjnych itp. 
Przewody odprowadzające stanowią płaskowniki FeZn 30x4mm prowadzone we wskazanych słupach kon-
strukcyjnych. 
Wszystkie połączenia płaskownika należy wykonać jako spawane i zabezpieczone przed korozją.  

3.8. Instalacja okablowania strukturalnego LAN 

Sieć okablowania strukturalnego należy wykonać w oparciu o rozwiązania certyfikowane, z gwarancją pro-
ducenta na okres min. 25lat.  
Każdy tor transmisji powinien spełniać wymagania dla klasy min. EA: Okablowanie kat.6A, moduły końcowe 
kat.6A. 
Okablowanie poziome wykonać okablowanie kat.6A, ekranowanym S/FTP o parametrach minimalnych: 

• Kategoria:   6 

• Klasa:    F (1000MHz) 

• Przekrój AWG:   4x2x23AWG 

• Izolacja:   polietylenowa 

• Klasyfikacja ogniowa CPR: DCA 

• Ośrodek:   4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową, całość 
ekranowana oplotem z drutów Cu, pokrycie 40% 

• Ekran:    pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod 
ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego, ośrodek dodatkowo ekranowany 
oplotem z drutów Cu 

• Powłoka:   tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia  

• PoE:    IEEE 802.3bt 
 
Punkty końcowe wykonane za pomocą modułów RJ45 kat.6A o parametrach minimalnych: 

• Kategoria:   6A 

• Klasa:    EA (norma 500MHz)  

• Ekran:    tak 

• Rodzaj:    beznarzędziowy 

• Trwałość wg norm:  > 750 cykli 

• Trwałość wg badań:  > 2500 cykli 
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• Powłoka styków:  pozłacana 

• Sekwencja:   568A/B 

• Przyjmuje przewody:  drut/linka 2-26AWG / gwarancja 20 cykli reterminacji 

• Rodzaj:    PoE++ High Power (typ 4) IEEE 802.3bt 100W 
 
Okablowanie szkieletowe należy wykonać za pomocą kabli światłowodowych o parametrach minimalnych: 

• Maks. siła ciągnienia (statyczna): 1000 N 

• Rodzaj włókna:    OM3 G.651.1 

• Min. promień zgięcia podczas instalacji: R = 50 mm 

• Odporność na wodę:   odporny na wzdłużną penetrację wody poprzez zastoso-
wanie pęczniejącego materiału: 

• Euroklasa CPR:   DCA 

• Elementy wytrzymałościowe:  otulina z włókien szklanych 

• Powłoka zewnętrzna:   LSOH - bezhalogenowa, odporna na UV 
 
Punkty dystrybucje należy zrealizować za pomocą szaf typu rack w standardzie 19”, o wymaganiach min.: 

• Szerokość:    19" 

• Wysokość:    18U 

• Szerokość zewnętrzna:   600 mm 

• Głębokość zewnętrzna:   800 mm 

• Materiał:    blacha stalowa 

• Wykończenie powierzchni:  malowanie farbą proszkową 

• Konstrukcja ramy:   skręcana 

• Nośność szafy:    800kg 

• Stopień ochrony:   IP20 

• Drzwi przednie:    przeszklone - zamykane na klucz 

• Drzwi tylne:    stalowe - zamykane na klucz 

• Osłony boczne:    stalowe - zamykane na klucz 
 
Szafy dystrybucyjne wyposażyć w niezbędny osprzęt aktywny i pasywny, w tym: 

• Panele wentylacyjne z termostatem 

• Listwy zasilające 

• Panele rozdzielcze światłowodowe 24xLCdx, 1U 

• Panele rozdzielcze miedziane 24xRJ45, keystone kat.6A, 1U 

• Panele porządkujące, 1U 

• Panele z ogranicznikami przepięć, 1U 

• Urządzenia aktywne (switche, routery) 

• Linki uziemiające 

• Przepusty szczotkowe 

• Patchcordy miedziane i światłowodowe 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji robót, zaakcepto-

wanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inwestora.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
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jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do-

puszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykony-

wanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zo-

staną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-

mentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową.  Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odnie-

sieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpo-

wiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod wa-

runkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5.1. Transport elementów instalacji elektrycznej i niskoprądowej  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, ele-

mentów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych i ni-

skoprądowych.  W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich prze-

mieszczaniu i uszkodzeniu.  

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, 

należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, kon-

strukcji, urządzeń, maszyn itp.  za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym — aktual-

nych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.  

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdziel-

czych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:  

transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz prze-
suwaniem się wewnątrz ładowni;   

- na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć 
i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elek-
troenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy 
i drgania,  

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio 

przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy 

to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu nastę-

pującego sprzętu mechanicznego: 

- koparka 
- pompy wirnikowe elektryczne (do odwadniania wykopów) 
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- spycharka 
- żuraw samochodowy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1. Opis ogólny robót elektrycznych  

6.1.1. Roboty przygotowawcze  

Wykonawca robót elektrycznych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po otrzymaniu 

od Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązują-

cymi ST cz. budowlanej.   

Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiąza-

niem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów, szachtów, 

wnęk i przepustów.  

6.1.2. Roboty instalacyjno- montażowe  

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wy-

maganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Wszelkie podejścia podłączeń elektrycznych do wszystkich 

urządzeń należy potwierdzić z dostawcami urządzeń przed wykonaniem instalacji. W przypadku koniecz-

ności wykonania dokumentacji służącej dostosowaniu instalacji do zaistniałych warunków, wykonawca zo-

bowiązany jest do wykonania takiej dokumentacji własnym kosztem i staraniem. Przed przystąpieniem do 

montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, na-

leży konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii 

montażu danego urządzenia.  

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich 

konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania 

osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie 

dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.  

 
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami jednożyłowymi 

należy:  

- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego ob-
wodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze);  

- w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z mate-
riału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.  

W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie zestawy 

ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje.  Należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod 

łeb śruby i nakrętkę). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; przed skręceniem konstrukcji należy po-

luzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na izolatorach. Urządzenia przyścienne, naścienne 

oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej.  

Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją nośną, 

należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów betonem urzą-

dzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny.  

 

Po ustawieniu urządzenia należy:  
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- w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze, zainstalować 
aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  

- założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,  
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicz-

nych,  
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu.   

Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. Na przewodach 

nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznacz-

niki z podaniem symboli projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostar-

czone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia 

ochronne należy wykonać w czasie montażu. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw 

żółtej i zielonej.  

Koordynacja prac  

Ze względu na technologię wylewania w obiekcie ścian betonowych konstrukcyjnych, wykonawca robót 

elektrycznych musi uczestniczyć aktywnie na etapie wylewania ścian.  Wykonawca konstrukcji musi prze-

widzieć w ścianach wnęki, otwory montażowe i bruzdy dla montażu osprzętu, przewodów i opraw.  

6.2 Opis szczegółowy  

Wg opisu technicznego Projektu Wykonawczego Instalacji Elektrycznych i Niskoprądowych. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapew-

nienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, ka-

drowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową lub ST oraz po-

leceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.  

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

 
1) Część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  
2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku i wyładunku 
materiałów, konstrukcji itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja urządzeń, itp.) prowa-

dzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
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7.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  

założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt ba-

dawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  

7.3. Badania i pomiary instalacji elektrycznej   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6. 

W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i ter-

minie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inwestora.  

Należy wykonać następujące pomiary i badania:  

- ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych,  
- pomiar rezystancji izolacji,  
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,  
- sprawdzenie biegunowości,  
- badanie wyłączników różnicowoprądowych,  
- pomiar instalacji uziemienia rozdzielnicy, 
- pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 
- sprawdzenie zadziałania oświetlenia awaryjnego, 
- pomiary okablowania strukturalnego. 

 

Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 

Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2005 Zastoso-

wania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne.  

7.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji niskoprądowych 

Odbiór końcowy instalacji jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót po zakończeniu budowy, 

przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: 

- wszystkie dokumenty odnośnie do odbiorów częściowych; 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
- dokumentację powykonawczą z uzgodnieniami rzeczoznawcy; 
- certyfikaty i atesty zamontowanych w systemie urządzeń oraz przewodów; 
- protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urządzeń (centrala, zasila-

cze, itp.); 
- zestawienie adresów logicznych wszystkich elementów adresowalnych systemu wraz z nada-

nymi im opisami elementów; 
- zestawienie numerów logicznych wszystkich sterowań wykonywanych przez system wraz z na-

danymi im opisami; 
- zestawienie (matrycę) logicznych sterowań wykonywanych przez system; 
- protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu; 
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- instrukcję użytkownika w języku polskim. 

7.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

7.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1)  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych,  

2)  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i 

które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub ST, każda partia do-

starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-

parte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wyko-

nawcę Inspektorowi Nadzoru.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

7.7. Dokumenty budowy  

7.7.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót stanu bezpie-

czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chro-

nologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inwestora,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-

nych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-

konywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

7.7.2 Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót.  Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w koszto-

rysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

7.7.3. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  

7.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Za-

ginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie prze-

widzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I ODMIARU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 

lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powia-

domieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-

minem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Inwestora na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwe-

stora.  

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej.  
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Jeśli projekt, ST lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

projektu, przedmiaru robót lub ST.  

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inwestora.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę z pominięciem liczników energii 

elektrycznej. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót.  

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających za-

kryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jedno-

znaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczo-

nymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

8.5. Zakres kontroli  

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt 

kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora.  

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane 

na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.  

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:  

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,  
- wewnętrzne linie zasilające wlz,  
- wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,  
- układy zasilania obwodów pomocniczych,  
- układy sygnalizacji i sterowania,  
- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.  

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:  

- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania). Pomiary na-
leży wykonać induktorem 500V. Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi 
fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,5MΩ;  

- pomiar kabli zasilających,  
- pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.  

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć 

instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:  

- punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;  
- w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków;  
- silniki obracają się we właściwym kierunku.   
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Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.  

8.6. Próby odbiorcze 

W momencie, gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie urucho-

mionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie 

wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji.  

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji 

i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.  

Wówczas, gdy w.w. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca zawiadamia 

pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego.   

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:  

- instrukcje pracy i obsługi urządzeń,  
- dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),  
- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń 

oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,  
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie 

regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

8.7. Obmiar robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych ro-

bót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Inwestora na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwe-

stora.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót.  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jedno-

znaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczo-

nymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej i niskoprądowej budynku są:  

- kpl. rozdzielnic,  
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- szt. urządzeń,  
- m kabli i przewodów, 
- m koryta kablowe. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANY  

9.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń zawartych w umowie lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty podlegają na-

stępującym etapom odbioru:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości wykonywa-

nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych sieci i urządzeń podziem-

nych jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych uzgodnień.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-

cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z do-

kumentacją projektową lub ST i uprzednimi ustaleniami.  

9.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące odbiorów częściowych podano w punkcie "Wymagania ogólne".  

9.4. Odbiór ostateczny robót  

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wyko-

nawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

Ogólne wymagania dotyczące odbiorów ostatecznych podano w punkcie "Wymagania ogólne".  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja prze-

rwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować także następujące dokumenty:  
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicz-
nej, energetycznej oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót kablowych i sieci uzbrojenia terenu, 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST,   
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem 

lub ST.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-

nego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

9.4.3. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny 

robót”.  

 

10. SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

10.1. Ustalenia ogólne 

Prace elektryczne objęte niniejszą ogólną specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym. Przy 

rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w wymaganiach do-

tyczących odbiorów podano w punkcie "Wymagania ogólne".  

10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne   

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 

określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.  

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r.  – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r. z późn. 
zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

• Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717 z późniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).  

• Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912). 
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• Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 
poz. 822 z późniejszymi zmianami). 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

• PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

• PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o na- pięciu wyższym od 1 
kV 

• PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa 

• PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 

• PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainsta-
lowanym sprzętem informatycznym 

• PN-IEC-60364 - Wszystkie Arkusze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

• PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne 

• PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

• PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja 

• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

• PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne 

• PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

• PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 
życia 

• PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach 

• PN-IEC-60364 - Wszystkie Arkusze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

• PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urzą-
dzeń. Wymagania. 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  

• PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji 
i urządzeń 

• PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamiono- wymi dotyczącymi za-
silania elektrycznego – Wymagania bezpieczeństwa 

• PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - „Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” 

• PN-EN 50173-1:2018 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 

Wymagania ogólne”. 

• PN-EN 50174-1:2018-08 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja 

i zapewnienie jakości.”  

• PN-EN 50174-2:2018-08 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i 

wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”  

• PN-EN 50174-3:2014-02 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i 

wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.”  

• PN-EN 50346:2004/A2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalo-

wanego okablowania” 

• PN-EN 50132-1 “Systemy alarmowe – systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – 

Cześć 1: Wymagania systemowe” 
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• PN-EN 50132-7 “Systemy alarmowe - systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – 

Część 7: Wytyczne stosowania” 

• PN-EN 60839-11-1:2014-01 “Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń - Część 11-

1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wymagania dotyczące systemów i komponentów” 

 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


