Zatgcznik nr 8 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy- po zmianiel
Umowa Nr 273. ....... .2026
o roboty budowlane

zawarta W dniu ....ccceeeeereeernenen FOKU W oot 'pomiedzy:

Gming Czernice Borowe z siedzibg w Urzedzie Gminy Czernice Borowe przy ul. Dolna 2, 06-
415 Czernice Borowe,

NIP: 7611485906, REGON: 130378060, adres do korespondencji elektroniczne;j:
sekretariat@czerniceborowe.pl, w dalszej tresci umowy zwanym ,,Zamawiajagcym”
reprezentowanym przez:

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”

o nastepujacej tresci:

§1
Podstawa zawarcia umowy i zatgczniki
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Pawtowo Gory”, Czesc¢ 1
zamowienia: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Pawtowo Géry od km 0+000 do
km 04300 lub/ i Cze$¢ 2 zamdwienia: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Pawtowo Géry — etap 112, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.2026.793 t.j. ze zm., dalej jako ,,ustawa pzp”).
2. Integralng czescig niniejszej umowy s3 nastepujace dokumenty?3:
1) Oferta Wykonawcy z zatgcznikami,
2) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej,
3) Gwarancja jakosci,
4) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z dokumentacjg projektowg robét
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe,

! Treé¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
2 Tre$¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
3 Tre$¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej


https://sip.lex.pl/#/act/18903829/447274310?pit=2026-07-22&searchPit=2026-07-22

§2

5) kopia uprawnien budowlanych kierownika robdt i dokument potwierdzajacy
przynaleznos¢ do samorzadu zawodowego wraz z aktualnym ubezpieczeniem od
odpowiedzialnosci cywilnej,

6) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

7) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci gospodarcze;j,

Przedmiot umowy

1.

§3

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na przebudowie odcinka drogi gminnej w miejscowosci Pawtowo Goéry o
dtugosci ok. 300 mb oraz ustuga zaprojektowania, wykonania, dostawy i montazu tablicy
informacyjnej lub/i dtugosci okoto 670 mb oraz ustuga zaprojektowania, wykonania,
dostawy i montazu tablicy informacyjnej*

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa
drogi gminnej w miejscowosci Pawtowo Gory”, finansowanego w nastepujgcy sposéb:
Czesc 1 zamoéwienia (od km 0+000 do km 0+300) — wspotfinansowana z dotacji celowej
przeznaczonej na budowe i modernizacje drég dojazdowych do gruntéw rolnych;

Czesc 2 zamowienia (od km 0+300 do km 0+970) — wspétfinansowana w ramach
Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorzadowych ,Mazowsze Pomaga®.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych i oddania obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, dokumentacja
projektowg, pozostatymi dokumentami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Szczegdtowo zakres i sposéb wykonania przedmiotu zamdwienia okreslaja:

1) umowa,

2) Oferta Wykonawcy,

3) dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami (dalej jako ,SWZ”).

Wymagania materiatowe

1.
2.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Do wykonania robét nalezy uzyé materiatéw posiadajgcych wymagane atesty i
certyfikaty. Materiaty powinny odpowiadaé, co do jakosSci, wymaganiom okreslonym w:
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213 ze zm.) oraz dokumentacji projektowej. Certyfikaty, atesty, wyniki badan
laboratoryjnych beda wymagane przy odbiorze robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli, jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWiORB na wtasny koszt.

4 Tresé zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
5> Tre$¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej



4. Na kazde zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest
okazac na kazdym etapie realizacji robdt w stosunku do wskazanych materiatow
aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne lub swiadectwa dopuszczajgce materiaty
do obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Materiaty zamienne mogg byc¢ zastosowane jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru i/lub projektanta.

6. Materiaty z rozbiorki, nieprzewidziane do ponownego wbudowania, winny by¢ usuniete
poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

7. Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki i materiaty do
realizacji zamdwienia, a takze na zgdanie Zamawiajacego, zapewni mozliwos¢ zbadania
jakosci uzytych materiatéw lub wykonywanych robdét w zakresie wymagan okreslonych
w ust. 2.

§4
Termin realizacji
1. Planowany termin wykonania robét budowlanych:

1) Dla Czesci 1 zamodwienia: w terminie 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

o roboty budowlane, tj. termin uptywa w dniu® ..........ccceoeveveee ;

2) Dla Czesci 2 zamodwienia: w terminie 85 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

o roboty budowlane, tj. termin uptywa w dniu’.........c..ceeeenee... ;

2. Szczegoétowe terminy dotyczgce wykonania przedmiotu umowy:

1) Przekazanie terenu budowy nastgpi w dniu zawarcia niniejszej umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej
oraz dziennik budowy.

2) Rozpoczecie robdt nastgpi w terminie do 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy
terenu budowy. W tym terminie nastgpi takze ustawienie tablicy informacyjne;.

3) Odbidr koncowy robdt zostanie przeprowadzony w terminie do 5 dni po
potwierdzeniu kompletnosci i prawidtowosci Operatu kolaudacyjnego.

3. Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy uznaje sie date odbioru
koricowego stwierdzong w protokole odbioru.

§5
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Czesci 1 zamodwienia lub/i Czesci 2 zamdwienia,
okre$lonego w § 2, Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe® w wysokosci
............................ zt netto, plus ..........% podatek VAT tj. .................... Zf, co tgcznie
stanowi cene brutto ......c...c.c.... zt (stownie: ....oeveeveceeieces ) w tym za:
1) roboty budowlane wykonane w ramach Czesci 1 zamdwienia Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Pawtowo Gory od km 0+000 do km 04300 - .......cceeeevveveenennenn.
zt netto;

6 Tre$¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
7 Tre$¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
8 Tre$¢ zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej



2) ustuge zaprojektowania, wykonania, dostawy i montazu tablicy informacyjne;j -

Lub/i

3) roboty budowlane wykonane w ramach Czesci 2 zamdwienia Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Pawtowo Gory —etap - .ovvevevveeveeneeeenen zt netto;

4) ustuge zaprojektowania, wykonania, dostawy i montazu tablicy informacyjne;j -

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania tych
kosztédw. W ramach wynagrodzenia Wykonawca bedzie ponosit réwniez koszty:
wszelkich prac przygotowawczych, projektu organizacji terenu budowy wraz z jego
pozniejszg likwidacja, wykonania, dostawy i montazu kompletnej tablicy informacyjnej, a
takze korekty tresci tablicy informacyjnej (jezeli zajdzie taka potrzeba), utrzymania
zaplecza budowy, wywozu $mieci/gruzu/odpadéw, wszelkich ubezpieczerh osobowych i
majatkowych zwigzanych z procesem inwestycyjnym, koszty obstugi geodezyjnej i
inwentaryzacji geodezyjnej, o ktérej mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.) oraz przepisach
wykonaweczych tej ustawy, a takze ewentualne odszkodowania z tego tytutu, a takze
koszty przegladdw gwarancyjnych, zwigzanych z udzielong rekojmia za wady oraz
gwarancjg jakosci.

3. Wynagrodzenie nie bedzie podlegaé zmianom z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych
W hiniejszej umowie.

4. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek Wykonawcy na poczet wykonania
zamowienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

5. Zakazuje sie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§6
Warunki ptatnosci
1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 5, zostanie rozliczone na podstawie
podpisanych obustronnie protokotéw odbioru koricowego osobno dla Czesci 1
zamowienia oraz Czesci 2 zamodwienia przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia dwdch odrebnych faktur, przypisanych odpowiednio do kazdej
Czesci zamoéwienia. Na kazdej z faktur Wykonawca wyszczegdlni dwie osobne
pozycje: pierwszg, obejmujgcg roboty budowlane (koszt kwalifikowalny zgodnie z
zasadami wiasciwego dofinansowania), oraz drugg, obejmujacej tablice informacyjna
(koszt niekwalifikowalny zgodnie z zasadami wiasciwego dofinansowania).
Zsumowana wartos$¢ pozycji na danej fakturze musi by¢ réwna wartosci danej Czesci
zamowienia okreslonej w § 5 ust. 1.
2. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za date zaptaty
uwazac sie bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.



10.

11.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).
Jesli wymagajg tego przepisy prawa, wskazany na fakturze numer rachunku bankowego
powinien znajdowac sie w elektronicznym wykazie podmiotédw prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jako przypisany do Wykonawcy, zgodnie z art.
96b ustawy z dnia 11 marca 1994 roku o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2025 .
poz. 775 ze zm.). W przypadku wystgpienia niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z
elektronicznym wykazem podmiotdw, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu
wskazania prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim wypadku Zamawiajacy nie
bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek za nieterminowg ptatnosé.
Wykonawca zobowigzany jest wystawic¢ fakture zgodnie z obowigzujacymi przepisami za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (dalej jako ,KSe-F”). Faktura
ustrukturyzowana powinna zawiera¢ nastepujgce dane Zamawiajgcego (w ramach
struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej):

1) W polu w polu Nabywca: Gmina Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-416

Czernice Borowe, NIP 7611485906
2) W polu Odbiorca: Urzad Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-416 Czernice
Borowe

Za dzien doreczenia Zamawiajgcemu faktury, od ktdrego jest liczony termin ptatnosci,
uznaje sie dzien przydzielenia w KSe-F numeru identyfikujgcego te fakture (tzw. numer
KSeF ID), pod warunkiem wystawienia faktury w sposdb uwzgledniajacy zasade
wskazang w ust. 5.
W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposéb nieuwzgledniajgcy
zasady wskazanej w ust. 5 (np. gdy faktura nie zawiera prawidtowo wypetnionych
danych Podmiotu3 umozliwiajgcych jej odbiér przez Gmine Czernice Borowe), termin
ptatnosci faktury rozpoczyna bieg od dnia skutecznego doreczenia faktury po dokonaniu
korekty.
W przypadku czasowej niedostepnosci KSe-F (awaria KSe-F, niedostepnosc¢ KSe-F,
catkowita awaria KSe-F), faktury mogg by¢ wystawiane poza systemem KSeF zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. W ramach procedury wewnetrznej Wykonawca
udostepni Zamawiajgcemu fakture w sposdb uzgodniony przez Strony. Wéwczas termin
ptatnosci faktury biegnie od dnia faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.
Zataczniki do faktur, ktére nie mogg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowic
zatgcznika do faktury wystawionej w KSeF, nalezy przesta¢ za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sekretariat@czerniceborowe.pl lub na adres do e-Doreczen, nie
podzniej niz w terminie 5 dni od dnia doreczenia faktury.
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usuniecia przez
Wykonawce nieprawidtowosci (w tym takze dotyczacych ptatnosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy).
W przypadku wykonania czesci rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem umowy
przez podwykonawcow, zaptata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepowac
zgodnie z trescig ustepdw ponizej.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych. Wykonawca w ciggu 5 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury, przedtozy Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie koricowe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajace spetnienie przez Wykonawce $wiadczen z tytutu wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),

2) kserokopie faktur wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom).

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o
ktdrych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajgcy, na pisemne zgdanie podwykonawcy, dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie (po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do przedstawienia dowoddéw zaptaty) od obowigzku
zaptfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane. Bezposrednia zaptata podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich ztotych
(PLN).
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposrednie]j zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywad sie na potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo



3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7

Roboty zamienne, dodatkowe

1. Roboty zamienne to roboty budowlane wykonywane w efekcie zmian dokumentacji
projektowej, skutkujgce zwiekszeniem bezpieczenstwa realizacji roboét lub
usprawnieniem procesu budowy w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, o ile zmiany te nie odstepujg w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu.
Rozwigzania zamienne mozna wprowadzi¢ wytgcznie w przypadku, gdy sg one
rownowazne lub lepsze jako$ciowo i uzytkowo, a Zamawiajgcy potwierdzi przydatnos¢
ich wprowadzenia dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, akceptujac
sporzadzony przez Wykonawce ,,Protokét rozwigzan zamiennych”.

2. Optymalizacje to roboty zamienne skutkujgce obnizeniem kosztéw realizacji przedmiotu
umowy, niepowodujgce obnizenia wymagan (parametréw technicznych, jakosciowych i
uzytkowych) odnoszgcych sie do robdt okreslonych w dokumentac;ji projektowe; i
nieodstepujgce w sposéb istotny od wymagan okreslonych w tej dokumentacji.
Optymalizacje mogg byé wprowadzone po zgtoszeniu i ocenie przez Inspektora nadzoru
oraz uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w oparciu o sporzgdzong
przez Wykonawce ,,Propozycje wprowadzenia optymalizacji”.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zamiany materiatdw i urzadzen
przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWiIORB pod warunkiem, ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajgcego (funkcjonalnie lub finansowo) i nie spowoduja
obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

4. Roboty dodatkowe to roboty nieobjete dokumentacjg projektowg oraz niniejsza
umowa, ktérych koniecznos¢ wykonania wystgpita w trakcie realizacji zamdwienia na
skutek okolicznosci niemozliwych do przewidzenia przez starannego wykonawce w
momencie sktadania oferty. Podstawg wykonania robét dodatkowych bedzie ,Protokét
koniecznosci” sporzgdzony przez Kierownika budowy/roboét, potwierdzony przez
Inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

5. Strony jednoznacznie potwierdzajg, ze z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia,
za roboty dodatkowe lub zamienne nie uznaje sie robdt wynikajgcych z réznic pomiedzy



§8

przedmiarami robét a faktyczng iloscig robét budowlanych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Zadna ze zmian okreslonych w ust. 1-4 nie moze spowodowaé koniecznosci
przeprojektowania rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej, chyba ze
Zamawiajgcy wyrazi na to odrebng, pisemng zgode.

Wszystkie zmiany robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, wymagajg wpisu do
Dziennika Budowy, dokonanego wytgcznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego na ich wykonanie.

Rozliczenie robét zamiennych i dodatkowych

1.

§9

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 7 zmian odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 7 zmian lub roboty
dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegétowa ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a dla materiatdw, sprzetu i
transportu, dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym — cen nie
wyzszych od minimalnych cen materiatéw, sprzetu i transportu, opublikowanych w
wydawnictwie np. ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzagdzona
oraz naktadoéw rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robét dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw
lub naktaddéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczer cen, o ktérych mowa w ust.
2 oraz przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos$¢é wynagrodzenia
wynikajgca ze zmian lub robét dodatkowych, przed rozpoczeciem wykonywania tych
robot.

Obowigzki Stron

1.

Strony zobowigzujg sie wspdtdziata¢ w celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy,

w szczegdlnosci udziela¢ sobie wszelkich niezbednych informacji zwigzanych z realizacja

przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej w
terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy;



2)

3)

4)
5)

6)

udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadkach, gdy okazg sie
one niezbedne do realizacji przez Wykonawce jego obowigzkéw wynikajgcych

Z umowy;

dostarczania Wykonawcy — w przypadkach tego wymagajgcych - w terminach
ustalonych przez Strony, niezbednej dokumentacji, koniecznych wynikéw badan

i ocen, ekspertyz, atestéw i innych wymaganych dokumentéw dla prawidtowego,
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonywania umowy, z zastrzezeniem
przypadkéw, gdy przygotowanie lub uzyskanie okreslonych dokumentéw stanowi
obowigzek Wykonawcy na podstawie umowy;

terminowego przystepowania do odbioréw robdét budowlanych;

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy;

wyrywkowej kontroli, wlasnym staraniem terenu budowy.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie, do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentéw
przetargowych, dokumentacjg projektowg, STWiORB oraz zasadami wiedzy
technicznej, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci;
uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdd itp. (w tym ich
ewentualnych prolongat) niezbednych dla wykonania umowy zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z
Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych dokumentéw. W tym celu
Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z
tym zwigzane ponosi Wykonawca.

kontrola jako$ci materiatdw i rob6t zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowej;

opracowanie rysunkéw zamiennych przy wprowadzeniu zmian nieistotnych do
dokumentacji projektowej;

utrzymanie fadu i porzagdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;
przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy w ramach odbioru koicowego robét - Operatu
Kolaudacyjnego;

wykonywanie na wtasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych ogdlnodostepnych
drogach i chodnikach przechodzacych przez teren budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za przejezdnosc i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegajgcego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong
organizacjg ruchu.

zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, pracownikom
organow nadzoru budowlanego, wstepu na teren budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane;



9) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé, na jakosc robdt lub termin zakonczenia robot;

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

11) zgtaszanie do odbioru Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania
w dzienniku budowy. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo
odmoéwié odbioru tych robét.

12) dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz
sporzgdzanie wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji powykonawczej
w zakresie wykonanych robdét;

13) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

14) zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy

15) z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi
petna odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikéw
stron i 0s6b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét
podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich spowodowane
dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie dokumentéw wymienionych w § 9 ust. 3
pkt 2 i pkt 3 powyzej skutkowaé bedzie opdznieniem terminu rozpoczecia robét i bedzie
traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych
w umowie oraz zakresu praw i obowigzkdéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywad nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

3) dokumentacja projektowa,

4) inne dokumenty stanowigce czes¢ umowy.

§10
Inspektor nadzoru
1. Zamawiajgcy na dzien podpisania niniejszej umowy nie wyznacza osoby do petnienia
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego w kazdym czasie, o ile zajdzie taka potrzeba, o czym niezwtocznie
powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.
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3. Osoba, o ktorej mowa w ust. 2, dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz w granicach pisemnego
upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego.

§11

Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia budowlane, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce i wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka
zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy,
kwalifikacje osoby bedg takie same lub wyzsze od tych wymaganych postanowieniami
Specyfikacji Warunkéw Zamaéwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu skierowania
wskazanej osoby do kierowania robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownika robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

4. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innej osoby niz
wskazana w niniejszej umowie stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika robét®:

Imie i nazwisko

Uprawnienia budowlane

Nr uprawnien

Aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa (waznosc)

° Tre$¢ nalezy dostosowac po wyborze oferty najkorzystniejszej
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10.

11.

Korespondencja w formie
pisemnej za posrednictwem
operatora pocztowego

Korespondencja za
posrednictwem srodkow
komunikacji elektronicznej
tj. adres elektroniczny

Telefon stuzbowy

Osoba wskazana wyzej, bedzie dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Wykonawca i osoby dziatajgce w jego imieniu zobowigzane sg wspotpracowac z
Inspektorem nadzoru oraz stosowac sie do jego polecen i instrukcji.

Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru majg prawo wnioskowaé o zmiane osoby wskazane;j

w ust. 5, w przypadku nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkow.

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ustawy pzp wymaga, aby w okresie realizacji

przedmiotu umowy, osoby wykonujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z

wykonywaniem robét budowlanych (pracownicy fizyczni), byty zatrudnione u

Wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdéb, o ktérych
mowa w ust. 9 umowy.
Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie na

podstawie stosunku pracy osob, o ktérych mowa powyzej. Zamawiajgcy moze zgdaé w
szczegdblnosci:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu tych oséb na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych
0s0b, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia osSwiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii umow o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 11. Kopie umdéw powinny zostac zanonimizowane w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
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12.

13.

14.

15.

16.

pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

3) innych dokumentéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace oraz zakres obowigzkédw pracownika.

Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci, lub naruszenie wymogodw zwigzanych z

wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato naliczaniem kar
umownych okreslonych w niniejszej umowie.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji umowy oraz osoby fizyczne
prowadzace dziatalnos¢ gospodarcza, ktére zostang wskazane przez Wykonawce jako
podwykonawca, a ktéorych dane osobowe bedg przekazywane podczas podpisania
umowy oraz na etapie realizacji umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, powotujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec osdb, o ktérych mowa w ust. 12
powyzej, przekazujac im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w Zatgczniku nr 9
do SWZ pn. ,Klauzula informacyjna wynikajaca z art. 13 i art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), wskazujgc
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako Zzrédto pochodzenia danych osobowych,
ktdrymi dysponowat bedzie Zamawiajacy.

Kazda zmiana w zakresie 0séb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane
podczas podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy wymaga réwniez spetnienia
obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 14 i 15 powyze;j.

§12
Podwykonawstwo

1.

Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy/dw nastepujgce roboty*:
...................................................................................... , ktérych wykonanie zostanie
POWIBIZONE: w.ceviveerrerrereeeeerecreeeeeseerseseseesresteenees 1°/Na etapie sktadania Oferty nazwa/y

ONalezy wskazaé cze$¢ zamodwienia, ktdrej wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy/om oraz poda¢
nazwy ewentualnych Podwykonawcéw, jezeli sg juz znani; tres¢ nalezy dostosowac po wyborze oferty
najkorzystniejszej



podwykonawcy/Ow nie byta znana. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami
wtasnymi./Wykonawca na etapie sktadania Oferty nie wskazat udziatu podwykonawcéw
w realizacji czesci zamowienia.''*Nalezy wskazad cze$é zamdwienia, ktérej wykonanie zostanie

powierzone podwykonawcy/om oraz poda¢ nazwy ewentualnych Podwykonawcéw, jezeli sg juz znani
2. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przekazaé

Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe wraz z przedstawicielami podwykonawcéw
zaangazowanych w realizacje czesci przedmiotu umowy, jezeli sg juz znani. Wykonawca
ma obowigzek informowac Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktéorych mowa w zdaniu wczeséniejszym, a takze przekazywaé wymagane
informacje dotyczace nowych podwykonawcéw, ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy.

3. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio wczesniej przed planowanym skierowaniem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do wykonania roboét, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane powinna okresla¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robét zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2) termin wykonania powierzonego zakresu robdt,

3) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych,

4) postanowienia dotyczgce wymogow wynikajgcych z art. 95 ust. 1 ustawy pzp w
zakresie okreslonym niniejszg umowa, uwzgledniajgce zatrudnienie oséb
wykonujacych wskazane czynnosci na podstawie stosunku pracy wraz z
rozwigzaniami umozliwiajgcymi Wykonawcy udowodnienie Zamawiajgcemu
realizacji w/w obowigzku,

5) kwote wynagrodzenia za roboty,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

7) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg
czesci przedmiotu umowy okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg,

8) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych

11 Tres$é nalezy dostosowaé po wyborze oferty najkorzystniejszej
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6.

10.

okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wynikajgcych ze ztozonej oferty dodatkowej Wykonawcy,

10) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

11) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) niezgodnych z art. 463 pzp;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia mu projektu tej umowy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegdblnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczgcych umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 5;

2) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien okreslonych w ust. 6;
3) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany umowg dla tych robat.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 50.000,00 zt brutto.

Jezeli w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi termin
zapfaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 6) powyzej,
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej. Paragraf 13 ust. 6 stosuje
sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
podwykonawece lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Do zmian postanowienn umoéw o podwykonawstwo, stosuje sie odpowiednio zasady
okreslone w ust. 2-15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta
umowa.

Zamawiajgcy, za posrednictwem Inspektora nadzoru, moze zgda¢ od Wykonawcy
zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i
kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonaweca nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okres$lonych umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw
realizacji tych robot, dostaw lub ustug. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie usunie podwykonawce lub
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dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzagdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
zatgczyc¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

22. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

23. Dopuszcza sie rowniez wystgpienie przez Wykonawce o zatwierdzenie podwykonawcy
na zakres robét niewskazany w ofercie, z uwzglednieniem przepisédw Dziatu VIl Rozdz. 3
pzp.

24. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy pzp nie stanowig inaczej.

§13

Zasady odbioru robét

1. Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedg dokonywane na
zasadach okreslonych w STWiIORB w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Strony obowigzuje korespondencja elektroniczna.

2. Odbioru koncowego dokonuje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora
nadzoru, powotana przez Zamawiajgcego komisja odbioru, z czego sporzagdzony zostaje
protokot odbioru koricowego, zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

3. Odbioér koncowy robét zostanie dokonany po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru kompletnosci i prawidtowosci Operatu kolaudacyjnego, zgodnie z
trescig ustepow ponize;.

4. Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu robét budowlanych i
gotowosci obiektu do odbioru, a takze pisemnie powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajacego (,,Zgtoszenie o zakoriczeniu robdt budowlanych i gotowosci
obiektu do odbioru”).

5. Co najmniej wraz ze Zgtoszeniem, o ktérym mowa w ust. 4, lub przed dokonanie
zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu lub Inspektorowi
nadzoru Operat kolaudacyjny w celu potwierdzenia jego kompletnosci i prawidtowosci.
Szczegdtowy zakres i forme Operatu kolaudacyjnego okresla ,,Instrukcja sporzgdzenia i
zalecenia dotyczgce zawartosci Operatu Kolaudacyjnego”, stanowigca zatgcznik nr 7 do
SWZ.

6. Podpisany przez Strony protokdét odbioru koricowego) bedzie stanowi¢ podstawe do
zwolnienia  czesci  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie
z brzmieniem § 15 umowy. Jednoczesnie dokonanie odbioru koricowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci oraz
realizacji innych obowigzkdéw okreslonych niniejszg umowa.
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7.

§14

W przypadku podpisania protokotu odbioru koncowego ze stwierdzeniem wad
nieistotnych, usuniecie wad wskazanych w protokole powinno by¢ potwierdzone
protokotem usuniecia wad na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Wéwczas rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy.

Odbidr przed uptywem okresu gwarancji zostanie dokonany na 30 dni przed uptywem
okresu trwania gwarancji jakosci w koicowym okresie trwania gwarancji. Odbioér
pogwarancyjny bedzie dokonany po uptywie okresu gwarancji jakosci jezeli wszystkie
wady zgtoszone w okresie gwarancji jakosci zostang przez Wykonawce usuniete.

Gwarancja jakosci i rekojmia

1.

§15

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na roboty, materiaty,
urzgdzenia, oznakowanie pionowe na okres ....... lat'2. Gwarancja jakosci na tablice
informacyjng wynosi 2 lata. Warunki udzielonej gwarancji okresla Gwarancja Jakosci,
ktora stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
robot na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym, przy czym Strony rozszerzajg okres
rekojmi za wady na czas udzielonej gwarancji jakosci.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien z tytutu gwarancji jakosci, a wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na
odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez
Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu
rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych
z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Bieg terminu gwarancji jakosci i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego roboét budowlanych, a w przypadku wad — w
dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
korncowym przedmiotu umowy.

Na wypadek odstgpienia od czesci umowy, w zakresie catej reszty niespetnionego
Swiadczenia (ex nunc) - termin odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi oraz
gwarancji udzielanej przez Wykonawce biegnie od dnia odbioru przez Zamawiajgcego
spetnionego swiadczenia w ramach realizacji przedmiotu umowy (protokdt inwentaryzacji
robdt), a Wykonawca odpowiada w rezimie rekojmi i gwarancji w zakresie wykonanych
robét na zasadach okreslonych niniejszg umowa.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

12 Okres gwarancji zostanie okreslony na podstawie wybranej oferty
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie, tj. kwote®® ............ zt (STOWNIE: ..o, ).
Do dnia podpisania umowy/W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w
ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie .........ccccceveeecvenennns

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie

zwrécone lub zwolnione w nastepujacy sposéb:

1) 70 % zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego robét,

a w przypadku, gdy podczas odbioru stwierdzono wady - w terminie 30 dni od
potwierdzenia usuniecia wad wskazanych w protokole;

2) 30 % zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci lub zwolni nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, w zaleznosci od tego, ktory z
tych termindéw nastgpi pdzniej, pod warunkiem usuniecia wszystkich wad.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié ciggtos¢, moc wigzaca i wykonalnosé

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy az do nalezytego zrealizowania

i ukofczenia przedmiotu umowy przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich

wad i usterek, zgodnie z ustepami ponizej.

W przypadku np. wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy albo w sytuacji,

gdy roboty budowlane zostang zakonczone, a Strony nie przeprowadzg odbioru

koricowego przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany:

1) przedtuzyé waznosé obowigzujgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu o kolejne okresy (wynikajgce z
aneksu/trwania przewidywanych czynnosci odbiorowych) albo

2) wnie$é nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w miejsce dotychczas
obowigzujgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (zmiana formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, wniesionego w

innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany formy

zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia lub do naliczenia kary umownej. Wyptata z

dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

tego zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z

postanowieniami SWZ, w tym umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego

o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé wptyw na moc

Wigz3cq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres

wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

13 Tresé nalezy dostosowaé po wyborze oferty najkorzystniejszej
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9. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie
zostanie wykorzystane przez Zamawiajgcego do zgodnego z umowg wykonania Zadania
i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§16

Ubezpieczenie

1.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do
dnia podpisania umowy, umowe lub umowy ubezpieczenia w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace aktualne, terminowe
optacenie naleznych sktadek ubezpieczeniowych, nie pdzniej niz do podpisania umowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymacd rozpoczecie robdt do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce oraz
naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 14) umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonaweca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez
jego pracownikdéw, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia
ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczeristwo ruchu oraz oznakowanie roboét
i utrudnien w ruchu zwigzanych z wykonywanymi robotami oraz szkody wyrzadzone
osobom trzecim w zwigzku z realizacjg zamdwienia.

§17
Kary umowne

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) ztytutu zwtoki w rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
liczac od dnia nastepnego po uptywie umownego terminu rozpoczecia robot,
okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy;

2) ztytutu zwtoki w zakoriczeniu realizacji robot budowlanych - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
liczgc od dnia nastepnego po uptywie planowanego terminu zakoriczenia robét
budowlanych, okres$lonego w § 4 ust. 1 pkt 1) lub/i pkt 2) *niniejszej umowy;

3) ztytutu zwitoki w usuwaniu wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze robét oraz
w okresie gwarancji lub rekojmi za wady - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia
nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia ich
usuniecia;

14 Tresé zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
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4) 7z tytutu przerwy w realizacji robot spowodowanej z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, trwajgcej dtuzej niz 7 dni - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien przerwy, liczagc od 8 dnia
przerwy do dnia wznowienia robét;

5) za nierealizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Inspektor nadzoru -
w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dzien niezrealizowanego polecenia;

6) ztytutu wykonania czynnosci zastrzezonych dla kierownika robét przez inng osobe niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10 000,00 zt;

7) ztytutu wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot
niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub
wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscia - w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy dzien stwierdzonych nieprawidtowosci wyszczegdlnionych wyzej;

8) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z
procedurg okreslong w § 12 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek;

9) ztytutu naruszenia obowigzkéw terminowego rozliczenia wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za
kazdy dzien opdznienia liczagc od umownego terminu zaptaty;

10) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek;

11) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy taki przypadek,

12) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy taki przypadek,

13) z tytutu uchybienia obowigzkom, o ktérych mowa w § 11 ust. 11-13 umowy — 5
000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w Opisie przedmiotu zamodwienia;

14) z tytutu zwtoki w ztozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
wymagane ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej - wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki;

15) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) ztytutu opdznienia w przekazaniu terenu budowy, dokumentacji projektowej lub
dziennika budowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia;
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2) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, o
ktorych mowa w § 18 ust. 2 pkt 9 niniejszej umowy.

3) Opodznienie w zaptacie faktury — odsetki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4) Strony postanawiajg, ze Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia
(kompensaty umownej) wszelkich przystugujacych mu wobec Wykonawcy
wierzytelnosci z tytutu kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie z
wierzytelnosciami Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia naleznego na podstawie
niniejszej umowy, niezaleznie od tego, czy wierzytelnosci te s3 wymagalne.
Potracenie nastepuje przez ztozenie Wykonawcy oswiadczenia w formie pisemnej lub
w formie dokumentowej, wskazujgcego wysokos¢ wierzytelnosci z tytutu kary
umownej oraz wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia podlegajgcych kompensacie.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1-2 powyzej mogg podlegaé stosownemu
taczeniu. taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktédrych moga dochodzié Strony
umowy ustala sie w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §
5 ust. 1.

4. Kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od
umowy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych
korzysci.

§18

Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w catosci lub
czesci, w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie pzp, a takze
w przypadkach okreslonych w ust. 2 i 3 ponizej.

2. Zamawiajacy do konca trwania umowy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania

Wykonawcy dodatkowego terminu (umowne prawo odstgpienia) w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji robét z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub
W razgcy sposob nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczesniejszego
pisemnego wezwania przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego do prawidtowego
wykonania umowy, w terminie wskazanym w tym wezwaniu;

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotamiinng
osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy;

5) Wykonawca powierzyt wykonywanie robét, ustugi lub innych czynnosci objetych
przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowien umowy;
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6) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi
zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci, w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje przedmiotu umowy;

7) wysokos¢ naliczonych kar umownych przekracza 20 % wynagrodzenia umownego
brutto;

8) wystgpita konieczno$é dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia umownego
brutto;

9) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; w takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w catosci lub czesci, jezeli

Zamawiajacy:

1) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec
Wykonawcy;

2) pozostaje w zwtoce z przekazaniem terenu budowy lub wymaganej dokumentacji
projektowej, co najmniej 14 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do przekazania.

4. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce powinno nastgpi¢ w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem uzasadnienia, w terminie 10 dni
od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z okolicznosci bedacych
podstawg odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych (w
toku) oraz robot zabezpieczonych,

3) W terminie 30 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt. 2), Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do sprawdzenia i akceptacji protokét inwentaryzacji robét,
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory bedzie zawierac:

a) wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych umow;

b) wykaz robét zrealizowanych, odebranych i zaptaconych, sporzadzony
na podstawie Kosztorysu Ofertowego;

c) wykaz robdét w toku, sporzadzony w oparciu o Kosztorys Ofertowy;

d) pomiary geodezyjne wykonanych robét;

e) oswiadczenia osdb, posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane
o wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi i Polskimi Normami;
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f) dokumentacja fotograficzna terenu budowy.

6. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego protokdt inwentaryzacji robét bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury za prawidtowo wykonane roboty w toku. W
nastepstwie wykonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 1-3, Strony podpiszg protokot
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

7. Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia podpisania
protokotu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego
dostarczone.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktdre zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

9. Strony postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron
Wykonaweca udzieli Zamawiajgcemu na wykonang i przejetg przez Zamawiajgcego czes$¢
robét gwarancji za wady zgodnie z postanowieniami § 14 umowy.

§19

Zmiany w umowie

1. Poza przypadkami okreslonymi w ustawie pzp, Zamawiajacy, dziatajgc w oparciu o art.
455 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp, okresla nastepujgce okolicznosci zmiany postanowien
umowy:
1) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonywanie robdt z powodu technologii
realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi zostac¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru. Jako
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie: warunki atmosferyczne
odbiegajace od srednich warunkéw atmosferycznych wystepujgcych w
Srodkowej Polsce dla opaddw atmosferycznych (powyzej 250 mm/ rok), zwigzane
z opadem dobowym o duzym natezeniu powyzej lub réwnym 10 mm,
utrzymujacym sie minimum 2 dni, wystgpienie sredniej dziennej temperatury
nizszej niz + 5 stopni C, utrzymujacej sie co najmniej 3 dni. Srednig temperature
Wykonawca ustala w ten sposdb, ze kierownik robdt dokonuje dwukrotnego
pomiaru temperatury, dokonujac odpowiednich wpisdw do dziennika budowy.
Srednia z tych pomiaréw bedzie $rednig dziennej temperatury;
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b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

realizacji robot zamiennych lub dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na
termin wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin
wykonania umowy;

opdznienia innych inwestycji, robdt budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub prace
koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy;

opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z
umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce;

opdznienia organdéw administracji publicznej i innych uprawnionych podmiotow
trzecich w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgodnien lub
innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie
wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, co ma wptyw na termin
wykonania umowy;

koniecznosci wykonania przez Zamawiajgcego zmiany dokumentacji projektowej
spowodowanej koniecznos$cig wprowadzenia zmiany istotnej lub nieistotne;j
dokumentac;ji projektowej;

wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ
wtadzy publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie
dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie;

wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce,

wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o
ktérych mowa w innych postanowieniach umowy, jezeli okolicznosci te maja
wptyw na termin wykonania umowy;

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos$é wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym;

wystgpienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢
wykonania przedmiotu umowy albo jej czesci w dotychczas ustalonym terminie;
przez ,site wyzszg” rozumiec sie bedzie zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej
Strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie
mogty przewidzie¢, i ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
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starannosci, w szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, konflikty zbrojne, wojny, powstania, epidemie;
niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich
czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatow lub urzadzen) lub
rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj.

w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci nie mégt temu zapobiec;

- Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci

wptynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity

Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu umowy.

2) Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku:

a)

b)

realizacji robét, zamiennych lub dodatkowych na warunkach, o ktérych mowa
w § 71§ 8 umowy, zastrzezeniem, ze warto$¢ kazdej kolejnej zmiany
wynagrodzenia nie przekroczy 10 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

ograniczenia zakresu prac przewidzianych w umowie, z zastrzezeniem, ze
wartos¢ zmiany wynagrodzenia nie przekroczy 10 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

zmiany technologii wykonania prac, materiatéw lub urzadzen koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy, jezeli majg one wptyw na wysokosc
wynagrodzenia. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w
zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wynagrodzenie.

3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robot

budowlanych przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w przypadku:

a)

b)

c)

d)

4) Dop

koniecznosci wykonania robodt, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu umowy, a koniecznosc¢ ich wykonania wynika z zasad
wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy wystgpity
wady dokumentacji projektowej;

koniecznosci wykonania robét niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego;

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze
wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét
zamiennych;

zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotdéw
zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowag, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot
umowy.

uszczalna jest zmiana zakresu robdét budowlanych poprzez ich ograniczenie

w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie

okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robodt nie

lezy

w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robodt nie

moze ulec zmianie o wiecej niz 10 % zakresu rzeczowego lub finansowego
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5)

6)

7)

8)

9)

przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejszy sie
odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robdt z odpowiednim
uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 8 umowy.
Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu
wykonania przedmiotu umowy, zakresu robét, lokalizacji robét w sytuacji:
a) wystgpienia innych warunkdéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych,
niz te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentach opisujacych przedmiot zamoéwienia, powodujgcych koniecznos¢
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy;
b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na
warunkach przewidzianych w umowie;
¢) zmiany po uptywie terminu sktadania ofert powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania przedmiotu
umowy;
d) wystapienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢
wykonania przedmiotu umowy albo jej czesci w sposdb okreslony w umowie lub
dokumentach zaméwienia.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych
przedmiot umowy, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
ktére:

a) podwyziszg jakos¢ wykonanych robdt, lub

b) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu

zamowienia, lub
c) pozwolg na skrdcenie terminu wykonania umowy, lub
d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zaméwienia po ich
zakoniczeniu, lub

e) zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.
Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujgcych
przedmiot umowy w przypadku niedostepnosci, lub obiektywnych trudnosci z
dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci surowcéw,
materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mdgt temu zapobiec.
Dopuszczalna jest zmiana sposobu, termindw i zakresu przeprowadzenia odbioru
koricowego, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny
nalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane sposobu ich
realizacji, np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci
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Inspektor nadzoru) lub Zamawiajgcy takich obowigzkow nie wykonali (o ile obowigzek

taki nie obcigzat zgodnie z umowg Wykonawcy) lub ich wykonanie moze sie wigzac z

utrudnieniami, ktére mogg wptyngé na mozliwos¢ wykonania umowy przez

Wykonawce lub tez zmiana taka wynika ze zmian prawa.

10) Dopuszczalna jest zmiana w zakresie technologii wykonania robdt, materiatow,

parametrow technicznych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w

nastepujgcych sytuacjach:

a)
b)

f)

wykonania robét koniecznych, zamiennych lub dodatkowych;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére
mogg skutkowac w $Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane.

11) Dopuszczalna jest zmiana innych warunkdéw umowy, gdy w trakcie realizacji wystapi

nieprzewidziana zmiana podwykonawcy;

12) Dopuszczalna jest zmiana postanowien niniejszej umowy w przypadku zmiany

warunkdw, zasad, wytycznych lub umoéw o dofinansowanie zawartych z instytucjami

wspotfinansujgcymi zadanie. Zmiany, o ktérych mowa w pkt 12) moga dotyczy¢ w

szczegoblnosci:

1)

2)

3)

4)

Termindw realizacji: przesuniecia terminu zakonczenia robét lub ich
poszczegdblnych etapdw, jezeli wymaga tego harmonogram rozliczen
finansowych z instytucjami wspoétfinansujgcymi;

Sposobu fakturowania: zmiany termindw wystawiania faktur, podziatu kwot na
poszczegdlne pozycje, bgdz koniecznosci wystawienia dodatkowych faktur
czesciowych lub odrebnych dla kazdego ze Zzrédet finansowania;

Obowigzkdw informacyjnych: natozenia na Wykonawce dodatkowych wymogdw
w zakresie raportowania, oznakowania budowy, zmiany parametréw lub tresci
tablic informacyjnych;

Zakresu rzeczowego: ograniczenia lub modyfikacji zakresu robét, w przypadku
zmniejszenia poziomu dofinansowania lub wykluczenia danych kosztéw z
kategorii kosztéw kwalifikowalnych przez instytucje wspotfinansujgca.
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2. Zmiana umowy moze by¢ dokonana przed zakonczeniem faktycznej realizacji jej
przedmiotu, na pisemny wniosek Strony inicjujacej zmiane z powotfaniem sie na
okolicznosci wymienione w umowie. Wniosek powinien by¢ uzasadniony.

3. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, oprécz
wyjatkow okreslonych niniejszg umowa.

4. W razie watpliwosci, Strony przyjmuja, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace
zZmiany:

1) nazwa zadania inwestycyjnego, w ramach ktérego nastgpi finansowanie przedmiotu
umowy,

2) btedy, omytki rachunkowe, pisarskie, oczywiste,

3) btedy, omytki lub niespdjnosci terminologiczne wynikajgce z oznaczenia lub
nazewnictwa Czesci 1 lub Czesci 2 przedmiotu umowy,

4) dane teleadresowe Stron,

5) dane rejestrowe Stron,

6) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy,

7) zmiana kierownika robot

5. Woystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie nie
stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany w formie aneksu.

§20

Postanowienia koricowe'®

1. W celu unikniecia watpliwosci, Strony uznaja, ze oswiadczenie woli ztozone w formie
elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy pzp,
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w ..... jednobrzmigcych egzemplarzach: ... egzemplarze
dla Zamawiajgcegoii ..... egzemplarze dla Wykonawcy./ Umowa zostata sporzagdzona w
formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Za date podpisania umowy uznaje sie dzien ztozenia podpisu przez
ostatnig z 0séb podpisujgcych w imieniu ostatniej ze Stron.

4. Wszelkie spory mogace wynikaé¢ w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

1 Nalezy dostosowac po wyborze oferty najkorzystniejszej
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Zatqcznik nr 4 do PPU

GWARANCJA JAKOSCI

[TV T - 1 ) NS (podmiot udzielajqcy gwarancji)

Przedmiot: wykonanie prac (w tym roboty budowlane, uzyte materiaty, zamontowane
urzadzenia i oznakowanie oraz tablica informacyjna, dalej jako ,,prace”) przez
Gwaranta na podstawie umowy nr 273. ..... .2026 zawartej w dniu .................. 2026
r. dotyczacej realizacji zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Pawtowo Gory” w Cze$é 1 zamdwienia: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Pawtowo Géry od km 0+000 do km 0+300 lub/ i Cze$¢ 2 zamdwienia: Przebudowa
drogi gminnej w miejscowosci Pawtowo Géry — etap 11*® (dalej jako ,, Inwestycja”),
ktorych Inwestorem jest: Gmina Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice
Borowe

Uprawniony z gwarancji: Podmiot, ktéry wystepuje jako Zamawiajacy (Inwestor) w
umowie, jak réwniez kazdy podmiot, na rzecz ktérego
Zamawiajgcy przelat swoje prawa i obowigzki wynikajgce z
umowy, a takze nastepca prawny Zamawiajgcego

1. Oswiadczenie i zapewnienie Gwaranta

1. Gwarant niniejszym oswiadcza i zapewnia Uprawnionego z gwarancji, ze wszystkie
wykonane przez niego prace objete przedmiotem umowy zostaty wykonane prawidtowo,
zgodnie z umowa i dokumentacjg projektowa, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Poprzez niniejszg Gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za
jako$¢ wykonanych prac oraz wady powstate na skutek niezachowania przez Gwaranta
ktdregokolwiek z obowigzkdéw Gwaranta okreslonych powyze;.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

1. Gwarancjq objete sg wszystkie prace wykonane w ramach umowy.

2. Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z gwarancji za wszelkie wady prac,
ktére wyjda na jaw po dacie odbioru koicowego Inwestycji przez Uprawnionego z
Gwarancji — az do uptywu terminu wynikajgcego z niniejszej Gwarancji.

3. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta obejmuje zarowno wady, ktdre ujawnity sie po dacie odbioru
korncowego Inwestycji, lecz powstaty przed tg datg, jak rowniez te wady, ktére powstaty
po dokonaniu odbioru koricowego Inwestycji, lecz za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi
Gwarant.

4. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$é uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych prac.

16 Tre$é zostanie dostosowana po wyborze oferty najkorzystniejszej
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. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia wad,

ktore zostang Gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajgcego z Gwarancji.

. W przypadku nieusuniecia wad w terminie wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji

lub gdy wady usung¢ sie nie dadzg, Uprawniony z gwarancji bedzie uprawniony do

wykonywania uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjnej.

. W przypadku usuniecia przez Gwaranta istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci prac

na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania prac lub

usuniecia wad.

. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu

objetego gwarancjg, Uprawniony z gwarancji nie mogt korzystac.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

1) epidemii lub sity wyzszej, za ktérg uznaje sie zjawiska wywotane dziataniem sit natury,
np. powodzie, huragany, trzesienia ziemi, pozary laséw, zjawiska spoteczne lub
polityczne o skali katastrofalnej,

2) szkdd wyniktych z winy Uprawnionego z gwarancji badz uzytkownika, a szczegdlnie
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami
eksploatacji i uzytkowania.

Termin obowigzywania Gwarang;ji

. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie w dniu
nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Inwestycji, a w
przypadku wad — w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym, i koficzy sie po uptywie ... lat'? dla robét
budowlanych i po uptywie 2 lat dla ustug wykonanych w ramach Czesci 1 zamodwienia
lub/i po uptywie ... lat!® dla robét budowlanych i po uptywie 5 lat dla ustug wykonanych
w ramach Czesci 2 zamodwienia
. W przypadku stwierdzenia przez Uprawnionego z gwarancji wad tablicy informacyjnej w
okresie udzielonej gwarancji, Gwarant zobowigzany jest na witasny koszt do:
1) usuniecia wskazanych wad poprzez wymiane lub odnowienie tablicy informacyjne;j
lub
2) zmiane tresci tablicy informacyjnej, w szczegdlnosci w tresci ,,dofinansowanie” lub
»catkowita wartosé” lub usuniecie btedéw pisarskich.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg
krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres
gwarancji udzielony przez Gwaranta.

. Procedura reklamacyjna

17 Okres gwarancji i tre$¢ zostanie okre$lona na podstawie oferty najkorzystniejszej
18 Okres gwarancji i tre$¢ zostanie okre$lona na podstawie oferty najkorzystniejszej
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1. Uprawniony z gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej wadzie,
ktora to wada wyszta na jaw po dokonaniu odbioru koricowego Inwestycji— nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od daty jej dostrzezenia.

2. Powiadomienie o wadach powinno zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad zwigzanych z
wykonanymi przez Gwaranta pracami oraz wskazywac termin i miejsce dokonania
ogledzin wad, nie krotszy jednak niz 3 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta
powiadomienia o wadach. Powiadomienie o wadach powinno miec forme pisemng lub
dokumentowa.

3. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie (,,Protokét z ogledzin wad”- dalej jako
,Protokét”). Protokdt powinien uwzgledniaé co najmniej: przedmiot ogledzin, ustalenia
Stron dokonane w trakcie ogledzin, a takze wyznaczony termin na usuniecie
stwierdzonych wad, ktéry powinien by¢ okreslony jako termin w dniach lub tygodniach,
liczony od dnia podpisania Protokotu.

4. Gwarant jest zobowigzany do uczestnictwa przy spisywaniu Protokotu. Ewentualny brak
obecnosci Gwaranta przy spisywaniu Protokotu Gwarant uzasadni, udokumentuje i
uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z gwarancji. W przypadku niewykonania tego
obowigzku przez Gwaranta, Gwarant upowaznia Uprawnionego z gwarancji do
odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnien z niniejszej Gwarancji
przez Uprawnionego z gwarancji w sposéb, w jaki Uprawniony z gwarancji powinien je
wykonywac w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.

5. Jesli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z gwarancji przyczyny, z powodu
ktorych nie moégt by¢ obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na sporzadzenie i
podpisanie Protokotu, Uprawniony z gwarancji ma prawo wyznaczy¢ nowy termin
podpisania Protokotu. Ponowny brak obecnosci Gwaranta z jakiejkolwiek przyczyny przy
podpisywaniu Protokotu upowaznia Uprawnionego z gwarancji do wykonywania
uprawnien jak wyzej, tj. do wykonywania uprawnien z Gwarancji w sposéb, jakby
Gwarant odmowit usuniecia wad.

6. Gwarant jest zobowigzany pisemnie zgtosi¢ Uprawnionemu z gwarancji usuniecie
stwierdzonych wad.

7. Uprawniony z gwarancji potwierdza pisemnie usuniecie stwierdzonych wad, o czym
informuje Gwaranta.

8. Jezeli Gwarant odmowi usuniecia wad, a z Protokotu wynika, ze sg to wady, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant (za odmowe usuniecia wad uwazana bedzie réwniez
odmowa podpisania przez Gwaranta Protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej), nie
usunie wad w terminie wyznaczonym, badz usunie je nieskutecznie, Uprawniony z
Gwarancji ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad w ramach
wykonawstwa zastepczego na koszt i ryzyko Gwaranta.

9. Powyzsze nie wytgcza innych uprawniefn Uprawnionego z gwarancji wynikajgcych z
umowy.

POdPisS GWAranta: ....cccevieiiciieeeciese ettt st er et e e stesresaeeeraes
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