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PROJEKT BUDOWY POCHYLNI - UTWARDZENIA TERENU WRAZ Z

MURKAMI OFPOROWYMI (O wWysoKaSci po 0,80M), OBIEKTAOW
MALEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE PUBLICZNYM (KOSZE NA
SMIECI), REMONT SCHODOW TERENOWYCH | REMONTU
UTWARDZEN TERENU — DROGA WEWNETRZNA.

TEREN SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 93 IM. LUGCJANA RYDLA
UL. FELIKSA SZLACHTOWSKIEGO 31, 30 - 132 KRAKAOW.
DZ. NR 467 OBR. 0002 KROWODRZA.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO VIIl.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kod; 45.00.00.00
01 - WYMAGANIA OGOLNE

CZESC OGOLNA - obowiagzki Wykonawcy
Kod CPV 45.00.00.00 -7

(dotyczy wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla w/w budowy)

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA KRAKOAOW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 93 IM. LUGCJANA RYDLA
UL. FELIKSA SZLACHTOWSKIEGO 31, 30 - 132 KRAKOW.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICGCZNA 5. GC.
31-043 KRAKOAOW PLAC DOMINIKANSKI 1/6
TEL./FAX. 012 4923-15-29, 0602 74-88-409
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1.Wstep.

GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 93 IM. LUCJANA RYDLA, UL. FELIKSA SZLACHTOWSKIEGO 31, 30 - 132
KRAKOW.

jest Inwestorem dla:

BUDOWY POCHYLNI - UTWARDZENIA TERENU WRAZ Z MURKAMI OPOROWYMI (O
WYSOKOSCI DO 0,80m), OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE PUBLICZNYM
(KOSZE NA SMIECI), REMONT SCHODOW TERENOWYCH | REMONTU UTWARDZEN
TERENU — DROGA WEWNETRZNA. TEREN SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 93 IM. LUCJANA
RYDLA, UL. FELIKSA SZLACHTOWSKIEGO 31, 30 - 132 KRAKOW. DZ. NR 467 OBR. 0002
KROWODRZA.

Specyfikacje Techniczne stanowigce integralng cze$¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy
je stosowa¢ w wykonywaniu robot opisanych w  niniejszej specyfikacji.

2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

BUDOWA POCHYLNI - UTWARDZENIA TERENU WRAZ Z MURKAMI OPOROWYMI (O
WYSOKOSCI DO 0,80m), OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE PUBLICZNYM
(KOSZE NA SMIECI), REMONT SCHODOW TERENOWYCH | REMONTU UTWARDZEN
TERENU — DROGA WEWNETRZNA. TEREN SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 93 IM. LUCJANA
RYDLA, UL. FELIKSA SZLACHTOWSKIEGO 31, 30 - 132 KRAKOW. DZ. NR 467 OBR. 0002
KROWODRZA.

3. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Specyfikacja techniczna Kod 45.00.00.00 - Wymagania ogoélne - obowigzki Wykonawcy odnosi
sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z pozniejszymi zmianami) .

Niniejszy dokument opisuje przedmiot i zakres prac oraz wymogi dla Wykonawcy robot.

Projekt okresla elementy urbanistyczne, architektoniczne i konstrukcyjne jak rowniez instalacje,
sieci i infrastrukture techniczng oraz normy jakosciowe, oparte na wymogach polskich norm, przy
uwzglednieniu europejskich aprobat technicznych, wspdlnych specyfikacji technicznych, polskich norm
przenoszgcych normy europejskie, normy panstw czionkowskich UE przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane, polskie normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe, polskie aprobaty techniczne.

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonawca wykona na wilasny koszt prace przygotowawcze, a w tym wytyczenie geodezyjne
gtébwnych osi konstrukcyjnych, charakterystyczne punkty projektowanych elementow obiektu, oraz state
punkty wysokosciowe - repery, w ilosci niezbednej dla prawidtowej obstugi geodezyjnej budowy i
potwierdzi wykonanie tych prac wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za potozenie i oznaczenie wszystkich instalacji znajdujacych sie
pod poziomem terenu.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy na swoj koszt.

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one
wykonane przez inng strone, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zaleznosci od okolicznosci.

Wykonawca musi zachowac¢ i dba¢ o utrzymanie reperéw i innych oznakowan budynku przez
caly okres budowy, az do jej zakonczenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znakéw, Wykonawca
musi je odnowic.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét budowlanych wykonawca sprawdzi rzedne
wysokosciowe  okreslajgce  wysokos¢ wzgledem obecnego poziomu gruntu na podkiadach
geodezyjnych. Sprawdzenie bedzie obejmowac tylko punkty charakterystyczne zaznaczone na planie,
bez uwzgledniania wypuktosci i wklestosci pomiedzy tymi punktami. Jesli Wykonawca nie sprawdzi
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punktéw wysokosciowych lub nie poda zadnych zastrzezen dotyczgcych wysokosci w ciggu 14 dni od
daty otrzymania podktadéw geodezyjnych, woéwczas podkiady te zostang uznane za poprawne i
doktadne.

Po zrealizowaniu poszczegolnych obiektéw budowlanych, Wykonawca wykona geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg obiektu wraz z przylgczami. Wykonawca powierzy powyzsze prace i
czynnosci osobom posiadajgcym uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodez;ji i kartografii wynikajgce z
Ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

Wykonawca zagospodaruje teren budowy, oraz wykona niezbedne tymczasowe obiekty
zwigzane z zapleczem budowy, w tym tymczasowy dojazd do placu budowy uzgodniony z
administratorem terenu.

Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umiesci tablice
informacyjna.

Wykonawca na wiasny koszt wykona niezbedne przytgcza do infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy, oraz dokona wszystkich uzgodnien z dostawcami poszczegolinych medidw.

5. Informacje o terenie budowy

5.1. Organizacja robét budowlanych

Niniejsza specyfikacja okresla roboty budowlane jako wykonanie rob6t budowlanych
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.156,
poz.1118 z pézn. zm.),

5.1.1. Personel Wykonawcy

Wykonawca musi wyznaczy¢ wykwalifikowane kierownictwo budowy.

Kazda osoba musi byé pisemnie zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie moze by¢
w kazdej chwili cofniete. W takim przypadku osoba lub osoby muszg byé natychmiastowo zastgpione
przez inne, ktore rowniez muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi zapewni¢ zastepstwo o kwalifikacjach réwnorzednych lub lepszych na czas
nieobecnosci jakiegokolwiek cztonka swojego personelu nadzorczego.

W Zzadnym wypadku Wykonawca nie moze usuwac lub zmienia¢ sktadu swojego personelu bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W wyjatkowych okolicznosciach i z waznych powodow np.: razgcej niekompetencji, Zamawiajgcy
moze poprosi¢ o zamiane kogos z personelu Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ spetnienia tej prosby jako nieuzasadnionej. Wykonawca musi
ponies¢ wszystkie koszty zwigzane z zakonczeniem zatrudnienia i musi zapewni¢ w zamian
kompetentng osobe na swoj koszt. Osoba lub osoby, ktére zakonczyty w ten sposéb prace nie mogg byé
ponownie zatrudnione na budowie lub by¢ w jakikolwiek sposob zwigzane z budowsa.

Upowaznione osoby do spraw zwigzanych z budowg muszg odbywac regularne spotkania
koordynacyjne. Celem spotkan jest potwierdzanie przeptywu informaciji, rozwigzywanie probleméw oraz
uzyskiwanie aktualnych danych o statusie prac. Wszystkie strony majg prawo zaprasza¢ na swoj koszt
projektantow i stosownych rzeczoznawcow do wziecia udziatu w spotkaniu.

Dziatajgcy w imieniu Zamawiajgcego zarzgdzajgcy projektem i/lub jego upowazniony
przedstawiciel nie moze zmienia¢ lub zmniejsza¢ zakresu obowigzkéw i odpowiedzialnosci umownej
Wykonawcy.

Wszyscy wyznaczeni przez Wykonawce pracownicy do wykonania robot objetych Umowa
muszg by¢ przez caty czas identyfikowani i rozpoznawani jako administracja i nadzér Wykonawcy. Nie
mog3g by¢ nigdy identyfikowani jako pracownicy Zamawiajgcego lub jego wyznaczonych przedstawicieli.

Przez caly czas trwania Umowy, Wykonawca musi sprawowac petng kontrole i nadzér nad
swoimi pracownikami. Wykonawca i jego pracownicy muszg dostosowacé sie do wszystkich stosowanych
zasad, przepiséw, rozporzgdzenh oraz muszg szybko skorygowac jakiekolwiek zauwazone naruszenia.

Wykonawca musi dostarczy¢ dostateczng liczbe asystentow technicznych, robotnikdw
wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych w celu wtasciwego i terminowego wykonania robot.

5.2. Faza wykonawcza

Wykonawca musi dostarczy¢ wszystkie materialy, oraz urzgdzenia i kolejno wykonywac¢ prace,
zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym i wymogami Zamawiajgcego w zatgczonej umowie.



a). Wymagania ogoine

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie prac, dostarczy¢ dostawy i/lub roboty budowlane
wymienione w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne nie wymienione, a konieczne dla
prawidtowego wykonania zamowienia publicznego z godnie z wolg Zamawiajgcego.

Koszt prac, dostaw i/lub ustug musi by¢é objety ceng ofertowa, pokrywajacg wszystkie niezbedne
nakfady, w tym takze nie wymienione bezposrednio w dokumencie, a konieczne do prawidtowego
zrealizowania zamowienia zgodnie z wolg Zamawiajgcego .

Wykonawca musi pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego w przeciggu 1 dnia od daty pojawienia
sie przestanek, ktére mogg mie¢ w jego opinii wptyw na harmonogram i/lub mogg spowodowac koszty
dodatkowe. Zamawiajgcy nie bedzie rozwazac¢ jakichkolwiek zapytan po uptywie powyzszego terminu.
Wykonawca moze byé obcigzony kazdymi kosztami poniesionymi przez Zamawiajgcego w zwigzku z
btedem, zaniedbaniem, dziataniem lub brakiem dziatania ze strony Wykonawcy, jego podwykonawcow
lub dostawcéw.

b). Wymagania Zamawiajgcego i dokumentacja przekazana Wykonawcy.

W ramach swoich obowigzkéw Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy swoje wymagania ujete w
projekcie budowlanym i wykonawczym i innymi dokumentami niezbednymi do realizacji zadania, oraz
bedzie na biezgco konsultowat wszystkie mogace wystgpic watpliwosci.

Zamawiajgcy bezpfatnie dostarczy Wykonawcy 1 komplet dokumentacji oraz w wersji
elektronicznej. Jakiekolwiek dalsze kopie Wykonawca musi wykona¢ na swoj koszt.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzys¢ btedow lub opuszczen w przekazanej
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej. Kompletna dokumentacja projektowa zostaje
zatgczona w wersji elektronicznej do postepowania przetargowego. Wszystkie uwagi lub zastrzezenia do
w/w dokumentacji mogg by¢ wnoszone wytgcznie na etapie postepowania przetargowego. Nie
wniesienie uwag na tym etapie skutkuje przyjeciem przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z realizacji kontraktu.

Tylko rysunki oznaczone "ZATWIERDZONE DO REALIZACJI" z wyraznie widoczng rewizjg i
datg mogg by¢ uzyte na budowie przez pracownikow.

Wykonawca musi zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed doznaniem szkody powstatej na skutek
skarg lub w zwigzku z robotami budowlanymi realizowanymi przez Wykonawce.

Wykonawca musi by¢ odpowiedzialny za koordynacje wszystkich branz, tgcznie z drobnymi pracami
budowlanymi zwigzanymi z instalacjami.

Wykonawca musi dostarczyé Zamawiajgcemu na pismie szczegotowy opis specyfikacji robot
oraz metod, jakie proponuje do jej wykonywania. Zaleznie od wymagahn Zamawiajgcego, Wykonawca
bedzie przygotowywat opis metod dla kazdej pracy i tam gdzie bedzie to konieczne zamiesci
szczegobtowe oszacowanie ryzyka zwigzanego z praca.

Ryzyka te mogg obejmowag, ale nie mogg by¢ ograniczone do ryzyka zagrozenia Srodowiska,
zdrowia, bezpieczenstwa, wyrzadzenia szkody sgsiadujgcej wlasnosci lub innym osobom trzecim.

Przy zakanczaniu prac, Wykonawca musi przygotowac i dostarczyé Zamawiajgcemu 3 komplety
rysunkéw powykonawczych, obejmujgcych wszystkie prace, oraz instrukcje obstugi i konserwac;ji tak jak
zostato to okreslone przez Zamawiajgcego.

Rysunki te muszg byC podpisane przez Zamawiajgcego jako "Zatwierdzone". RysunKi
powykonawcze i przekazywana dokumentacja muszg by¢ réwniez dostarczone w wersji CAD lub jako
pliki elektroniczne.

Wykonawca musi przeprowadzi¢c w zadawalajgcy Zamawiajgcego sposob szkolenie dla
pracownikéw do obstugi instalacji i urzgdzen przez niego wykonanych.

Instrukcje obstugi i konserwacji muszg zawieraC liste czes$ci zamiennych dla urzadzen
dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawce.

Pierwsza propozycja do =zatwierdzenia musi byC przedtozona 3 miesigce przed datg
ostatecznego odbioru.

Wszystkie instrukcje obstugi i konserwacji muszg by¢é podobnie oprawione, podobnie oznaczone oraz
muszg by¢ dostarczone w jezyku polskim.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajgcego dla swoich
podwykonawcéw, dostawcdw oraz na materiaty i urzgdzenia, ktére bedg uzyte podczas wykonywania
robét. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prowadzone prace oraz za ich zgodno$¢ z
Polskimi Normami i standardami.

Wykonawca musi poprosi¢ Zamawiajgcego o zatwierdzenia tak, aby je uzyskaé w czasie
pozwalajgcym na wykonanie roboét i/lub dostarczenie materiatéw na budowe zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie konieczne pozwolenia i Swiadectwa. Dlatego
Wykonawca musi w ciggu 7 dni od podpisania Umowy przedstawi¢ kompletng liste dokumentéw

6



wymaganych przez Zamawiajgcego, ktora jest zwigzana lub jest konieczna Wykonawcy do zakohczenia
procesu uzyskiwania pozwolen i swiadectw.

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem swojej oferty, Wykonawca zapoznat sie z lokalizacjg budynku
i jego otoczeniem, rodzajem i jakoscig gruntu, iloscig i jakoscig robot i materiatdw potrzebnych do
budowy budynku, drogami dojazdowymi na plac budowy, uzbrojeniem i uksztattowaniem terenu,
otoczeniem budowy, wymogami Zamawiajgcego i instytucji uzgadniajacych, oraz pozyskat wszelkie
inne informacje moggce mie¢ wptyw na jego oferte.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy na podstawie Protokotu przejecia placu budowy.

Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje doswiadczeniem w realizacji podobnych projektow i ze zna
wymagania potrzebne dla realizacji projektu zgodnie z jego przeznaczeniem i dla zapewnienia jego
petnej funkcjonalnosci.

5.3 . Zabezpieczenie intereséow o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody Ilub straty powstate podczas
wykonywania robot na przyktad :w postaci zranienia jakiejkolwiek osoby lub naruszenia jej majatku i
podejmie wszelkie mozliwe kroki, aby zapobiec takim szkodom lub stratom w tym:

- szkodom powstatych w wyniku utrudnienia, chwilowego lub statego, praw dostepu, dostepu do terenu,
wody, energii lub innych praw kogokolwiek, a ktére mogg by¢ nieunikniong konsekwencjg prowadzenia
prac budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy,

- zranieniem jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenia jej majatku na wskutek dziatania lub zaniedbania
Zamawiajgcego

Zamawiajacy, ani zadna osoba dziatajgca w jego imieniu nie bedg odpowiedzialni za zranienia
Wykonawcy i/lub ktéregokolwiek z jego pracownikow, przedstawicieli lub dziatajgcych w jego imieniu lub
Swiadczgcych dla niego ustugi, powstate na skutek wypadku lub zranienia podczas wykonywania robot i
w rezultacie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrocié — Zamawiajgcemu Kkoszty zwigzane ze szkodami
poniesionymi przez Zamawiajgcego na skutek roszczen zgtoszonych przeciwko niemu w zwigzku z
realizacjg inwestycji.

5.4. Zabezpieczenia roboét, materiatdw oraz obiektu przed uszkodzeniem lub kradzieza

Wykonawca zabezpieczy catos¢ robdt wraz z przenosnymi materiatami, oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy w ciggu catego okresu trwania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ wszelkie potrzebne srodki ostroznosci, aby nie dopuscic¢ do
strat lub szkdéd wzgledem robodt, materiatbw bgdz obiektu, spowodowanych kradziezg lub innym
dziataniem. W tym celu zapewni potrzebng ochrone i oswietlenie dla bezpieczehstwa robét i ochrony
mienia publicznego.

Na witasny uzytek Wykonawca moze zatrudni¢ na terenie budowy pracownikéw ochrony w
petnym lub niepetnym wymiarze godzin. Wszystkie pojazdy wjezdzajgce na teren budowy lub go
opuszczajgce oraz personel bedg woéwczas podlegaty kontroli stuzb ochrony. To zabezpieczenie nie
zmniejsza jednak obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robdt, materiatdow oraz obiektu
przed szkodg lub kradzieza.

Zamawiajgcy nie bierze zadnej odpowiedzialnosci za straty powstate w wyniku kradziezy na
terenie budowy w okresie trwania umowy. Wykonawca bedzie ewidencjonowat ruch pojazdow,
wwozonego sprzetu i materiatow, a takze zapewni ewidencje i kontrole ruchu osobowego.

5.5. Raportowanie zajs¢ i incydentdw na terenie budowy

Zamawiajgcy winien by¢ niezwtocznie powiadomiony o wszelkich incydentach i zajsciach, ktére moga
wystgpi¢ na terenie budowy.

5.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Srodowiska na terenie budowy w zakresie:
- ochrony gleby
- ochrony wod
- ochrony powietrza
- ochrony przed hatasem



Wykonawca musi natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego o napotkaniu jakichkolwiek
toksycznych lub niebezpiecznych substanciji podczas wykonywania prac na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy codziennie lub 2 razy w tygodniu —
zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego wszelkich odpadéw, ktére nagromadzity sie w wyniku prowadzonych
przez niego i jego podwykonawcéw prac oraz robéot wykonywanych przez innych wykonawcéw
zatrudnionych przez Zamawiajgcego, tgcznie z materiatem nagromadzonym w wyniku oczyszczania
terenu pod budowe, ztomu, $mieci, ktére zalegaty teren budowy jeszcze przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Niezwiocznie po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest oczysci¢ plac
budowy i usunag¢ z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiaty budowlane, odpady
oraz wszelkie tymczasowe budowle, i przekaze catlos¢ terenu Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
wszelkich zanieczyszczen i zgodnym z docelowym przeznaczeniem.

Wykonawca wywiezie odpady z terenu budowy tylko w miejsce specjalnie przeznaczone do tego
celu przez wiasciwe wladze administracyjne. Usuniecie materialu odpadowego oraz jego transport na
wyznaczone wysypisko nalezy do zakresu wytgcznej odpowiedzialnosci Wykonawcy a takze odbywa sie
catkowicie na jego koszt.

Oczyszczanie terenu budowy z odpadéw winno odbywaé sie na biezgco, tak, aby plac budowy
byt zawsze wolny od zanieczyszczen.

Caly sprzet budowlany oraz materialy wykorzystywane w pracach budowlanych przez
Wykonawce winny by¢ skladowane w miejscach nie stwarzajgcych zagrozeh dla sSrodowiska,
zatwierdzonych uprzednio przez Zamawiajgcego, ktore Wykonawca przedstawit mu do zatwierdzenia
jako element swojego ogolnego planu organizacyjnego zagospodarowania placu budowy.

Urzadzenia i maszyny budowlane pracujgce na budowie muszg spetnia¢c wymagania Dyrektywy
Unii Europejskiej nr 79/113/EEC w zakresie emisji hatasu pochodzgcego z maszyn budowlanych:

- zurawi wiezowych,

- recznych kruszarek do betonu i miotow,
koparek hydraulicznych, koparek linowych, spycharek, tadowarek i koparko - tadowarek,

- agregatow spawalniczych,

- sprezarek,

- agregatow pradotworczych.

Wykonawca musi zwréci¢ uwage na potozenie istniejgcych drzew, i zieleni niskiej, aby je chronic
musi postawi¢ odpowiednie ogrodzenie wokét nich.

W Zadnych okolicznoéciach nie moze zanieczyszczaé ani sktadowac¢ szkodliwych substancji w
poblizu tych drzew. Wykonawca musi na swodj koszt dostarczyé nowe drzewa oraz zielen  niskg
zniszczong w czasie przebiegu robot budowlanych.

Wykonawca winien spetnia¢ wszelkie wymagania przepisow ochrony srodowiska oraz sprawic,
aby podwykonawcy rowniez spetniali powyzsze wymagania.

Zabrania sie uzywania na terenie budowy pojazdéw badz sprzetu emitujgcego szkodliwe
substancje ponad dopuszczalng norme.

Wykonawca podejmie wszelkie dziatania w celu zminimalizowania wszelkich niedogodnosci,
takich jak: kurz, dym, wonie i hatas, bedgcych skutkiem prac wykonawczych.

Podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca zadba o nierozprzestrzeniane sie kurzu
ze smieci i gruzu, poprzez polewanie ich woda.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i zainstaluje specjalne kubty oraz
stalowe kontenery na odpady, dostepne przez caty czas.

Wykonawca zainstaluje rowniez stalowy kontener na odpady mieszane. Petne kontenery bedag
natychmiast usuwane z terenu budowy i zastepowane nowymi.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji plan ochrony
Srodowiska wraz z harmonogramem wytwarzania odpadéw oraz szczegStowym opisem sposobu ich
gromadzenia, przechowywania, transportu i utylizacji.

Wykonawca upewni sig, iz nie powstajg zadne szkodliwe substancje zanieczyszczajgce
atmosfere czy wycieki powierzchniowe, emitowane z terenu budowy i/lub urzgdzen i pojazdow
mechanicznych. W przypadku jakichkolwiek wyciekow czy emisji szkodliwych substancji nalezy
niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego

Po zakonczeniu robot Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe pomieszczenia oraz instalacje
W Sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

Zanim Wykonawca podejmie czynnosci zwigzane z usuwaniem odpadkéw z placu budowy,
winien wpierw pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o rodzaju odpadkéw, ich charakterystyce oraz
ilosci. Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o sposobie transportu odpadkow na
legalne wysypisko.



Wykonawcy nie wolno pali¢ ani zakopywac¢ zadnych odpadkow na terenie budowy.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ usuniecie z placu budowy nadmiaru ewentualnej wody deszczowej
oraz topniejgcego Sniegu w taki sposob, aby wszystkie istniejgce kondygnacje budynku, wykopy i
fundamenty pozostaty nienaruszone.

Wykonawca moze odprowadzaé¢ wody deszczowe do istniejgcych rur spustowych po
wczesniejszym pisemnym powiadomieniu o tym fakcie i wyrazeniu zgody przez zarzgdzajgcego.

5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zapewni warunki bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, i
bedzie przestrzegat zasad okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r nr
47 poz.401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r nr 118 poz.1263)

Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne ( miejsca na terenie budowy w ktérym wystepujg
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym, a wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
zabezpieczy daszkami ochronnymi

Wykonawca zobowigzuje sie zapewniC, iz wszystkie osoby zatrudnione przez niego na placu
budowy, zostang stosownie przeszkolone w zakresie BHP.

Wykonawca przez caty czas trwania budowy odpowiada za nie przekraczanie granic budowy
przez swoich pracownikow, pracownikéw podwykonawcédw i dostawcow. Musi zapewnié, ze nie popetnig
oni zadnych naduzy¢ lub nie spowodujg naruszenia wtasnosci wobec sgsiadujgcych witascicieli i/lub
mieszkancow lub mienia publicznego, z wyjgtkiem niezbednym dla wykonania robot i tylko z pisemnym
pozwoleniem Zamawiajgcego.

Wykonawca musi by¢ odpowiedzialny i musi zabezpieczyé Zamawiajgcego przed wszystkimi
skargami i dziataniami jakichkolwiek stron, wyniklymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce tego
wymogu.

Wykonawcy nie wolno wykona¢ zadnej pracy, ktéra w opinii Zamawiajgcego moze spowodowac
konflikt lub naruszenie praw sgsiednich mieszkancow lub uzytkownikow.

Wykonawca musi wykonywaC prace zewnetrzne w ramach zwyktych godzin roboczych,
uzgodnionych wczes$niej na piSmie z Zamawiajgcym.

Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zaptaty w przypadku gdy do programowego zakonczenia
robot , konieczna stanie sie praca w godzinach nadliczbowych.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku a takze zorganizuje
regularne usuwanie lodu i Sniegu.

Wykonawca oczy$ci, przy uzyciu szczot i wezy z woda, wszystkie chodniki i drogi, uzywane przez
jego personel oraz pojazdy, przynajmniej raz dziennie i/lub tak czesto jak to konieczne, aby utrzymac w
czystosci (oczyszczone z bfota, kurzu i brudu) drogi oraz chodniki. Wykonawca zapewni wiasne weze i
podigczenie do punktéw poboru wody.

Pojazdy opuszczajgce teren budowy, przed wjazdem na drogi wewnetrzne i publiczne, winny
miec¢ kota, i podwozia oczyszczone z ziemi i bfota,.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie bezpieczenstwa na placu budowy,
rowniez dla gosci, podczas catego procesu budowlanego.

Wstep na plac budowy powinien by¢ zabroniony osobom bez pisemnej przepustki. Wykonawca
winien dokona¢ wszelkich niezbednych dziatan zwigzanych z wstepem na budowe.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony srodowiska i unikniecia
niepotrzebnego hatasu i zaktocen.

Wykonawca winien wyznaczy¢ odpowiednio wykwalifikowang osobe na stanowisko Inspektora
BHP na budowie. Nominacja musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien uzyskac¢ oraz wyposazy¢ ochrone w przepustki/identyfikatory oraz w inne
dokumenty potrzebne dla swojego personelu oraz personelu podwykonawcow.

5.8. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

5.8.1. Tymczasowe pomieszczenia wraz z wyposazeniem

Wykonawca zapewni pomieszczenia dla personelu wiasnego jak i Zamawiajgcego, zabezpieczy
je podczas trwania robét i usunie po ich ukonczeniu. Wykonawca zapewni tez dwa pokoje konferencyjne
0 dostatecznej powierzchni, wyposazone w meble oraz instalacje = grzewczg i elektryczng, ktéry
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przeznaczony bedzie do spotkan Wykonawcy oraz spotkan z Zamawiajgcym bgdz przedstawicielami
Zamawiajgcego, oraz dla stuzb Zamawiajgcego zarzgdzajgcego kontraktem.

Wykonawca zapewni, zabezpieczy i usunie po ukonczeniu robot wszystkie potrzebne
pomieszczenia do bezpiecznego przechowywania materiatdw, urzadzen, etc., nalezgcych do
Wykonawcy.

W razie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca zapewni pracownikom schrony, a
takze przechowalnie ubran, suszarnie, pomieszczenie do spozywania positkéw, dostep do wody pitnej
oraz artykuty pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy i zabezpieczy te obiekty oraz usunie po ukonczeniu robot. Wykonawcy nie
wolno uzywac¢ statych pomieszczen w przebudowywanym budynku lub jakichkolwiek ich czesci na
potrzeby tymczasowego uzytku bez uzyskania stosownej zgody administratora.

Konsumpcja positkdw w jakichkolwiek budynkach statych znajdujgcych sie w trakcie budowy jest
zabroniona.

Wykonawca zapewni i zabezpieczy pracownikom odpowiednie tymczasowe urzadzenia
sanitarne, pomieszczenia do mycia i prysznice, wykona wszelkie potrzebne tymczasowe instalacje
wodociggowe i odptywowe, zgodnie z przepisami higieniczno - sanitarnymi a po ukonczeniu roboét
usunie wszystkie urzadzenia sanitarne wraz z zanieczyszczeniami, catkowicie zdezynfekuje i
zdezodoryzuje obszar, na ktérym byty zainstalowane, zgodnie z wymogami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni odptyw z tymczasowych urzgdzen sanitarnych do sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca zabezpieczy urzgdzenia tymczasowe i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca pokryje wszelkie optaty oraz inne obcigzenia finansowe, ktére moga by¢ natozone
w zwigzku z wybudowaniem wyzej wymienionych, tymczasowych pomieszczen.

Zadne tymczasowe obiekty czy magazyny nie zostang postawione bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, co do ich jakosci, lokalizacji oraz rozmieszczenia.

Tymczasowe pomieszczenia uzytkowe wraz z pomieszczeniami zaplecza socjalnego dla
pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcow lub dostawcow nie moga sie znajdowacé poza granicg placu
budowy.

5.8.2. Woda

Wykonawca zapewni potrzebg ilo$¢ czystej wody na potrzeby robdot budowlanych oraz do
urzgdzen sanitarnych, jak i podigczenie do tymczasowego punktu zaopatrzenia w wode, wraz z
opomiarowaniem uzgodnionego pomiedzy Wykonawcg a MPWIK w Krakowie.

Wykonawca wykona wszystkie tymczasowe instalacje wodociggowe na terenie budowy,
poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane, zmodyfikuje, przystosuje, zabezpieczy, oraz usunie po
zakonczeniu robot.

Optaty za dostarczenie i odprowadzenie wody poniesie Wykonawca

5.8.3. Tymczasowe oSwietlenie i energia
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie niezbednego oswietlenia zewnetrznego placu
budowy oraz os$wietlenia bezpieczenstwa i zapewnienie energii dla wykonywania rob6t budowlanych,
opomiarowania, tymczasowego okablowania, opraw jak tez za podigczenie do wskazanego przez
Zaktad Energetyczny punktu dostawy energii, oraz poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.
Zmodyfikuje, dostosuje, utrzyma i usunie po zakonczeniu rob6t wszelkie niezbedne instalacje.
Tymczasowe oswietlenie zewnetrzne i oswietlenie bezpieczenstwa bedzie dostepne na uzytek
Zamawiajgcego oraz wszystkich innych Wykonawcéw, ktoérzy mogg byC¢ zatrudnieni przez
Zamawiajgcego.

5.8.4. Komunikacja telefoniczna / telefaks

Wykonawca zapewni co najmniej dwie linie telefoniczne i faks na uzytek wtasnego personelu
nadzorujgcego przebieg robdét i ureguluje wszelkie optaty z tym zwigzane. Wykonawca wyposazy
swoj personel nadzorujacy w telefony komérkowe.

5.8.5. Warunki dotyczagce organizacji ruchu

Wykonawca wyznaczy na terenie budowy miejsca postojowe dla pojazdéw uzywanych do
wykonywania robét budowlanych.

Wyznaczy rowniez drogi przeznaczone dla ruchu pieszego — dla pozostatych uzytkownikéw
budynku. Szerokos$¢ drogi dla ruchu jednokierunkowego winna wynosi¢ 0,75 m, a dla
dwukierunkowego 1,20 m.

Wyjscia z obiektow oraz przej$cia wychodzace na drogi zabezpieczy poreczami ochronnymi.
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Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietli i oznakuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

5.8.6. Ogrodzenia

Wykonawca ogrodzi teren budowy w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,8 m. Wykonawca zapewni, iz wejscie na plac
budowy i wyjscie z niego odbywac sie bedzie przez punkt kontrolny obstugiwany przez caty dzien
roboczy.

5.9. Zabezpieczenia chodnikdw i drog

5.9.1. Utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym w sgsiedztwie placu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie nie powodowaC w trakcie prowadzonych prac budowlanych
zbednych utrudnien w ruchu drogowym oraz pieszym w bezposrednim sagsiedztwie placu budowy oraz
na zadnych przylegajgcych terenach uzytecznosci publicznej.

W tym celu Wykonawca na wtasny koszt ustawi znaki ostrzegawcze, a takze podejmie wszelkie
konieczne kroki w celu nie powodowania zbednych utrudnien dla sgsiedztwa.

W szczegodlnosci Wykonawca podejmie wszelkie kroki w celu ochrony terendéw przylegtych oraz
sgsiadow przed niedogodnosciami zwigzanymi z budowa.

5.9.2. Naprawianie uszkodzen na drogach dojazdowych do placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ na wiasny koszt oraz w sposdb mozliwie najbardziej
efektywny napraw wszelkich uszkodzenh ktore wystgpig na drogach dojazdowych do placu budowy, w
instalacjach podziemnych, lub nadziemnych, w trakcie prowadzenia prac, bez wzgledu na to, czy
uszkodzenia te zostaty spowodowane przypadkowo, czy tez byly wynikiem zamierzonego i
przewidzianego dziatania ze strony Wykonawcy w ramach prowadzonych prac budowlanych.

Naprawy muszg zosta¢ wykonane w sposob satysfakcjonujgcy dla Zamawiajgcego. Wykonawca
nie bedzie jednakze ponosit zadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenie instalacji, ktérej potozenia nie
mozna bylo okresli¢, dokonujgc ogledzin terenu gotym okiem, z wyjgtkiem przypadkow, gdy ich
pofozenie bylo zaznaczone na planach, w specyfikacjach lub tez na innych dokumentach stanowigcych
zatgczniki, lub tez w przypadku, gdy Wykonawca wiedziat o istnieniu takich instalacji, lub tez w inny
sposo6b zostato mu to zakomunikowane.

5.9.3. Przeciwdziatanie zaktdceniom w ruchu drogowym

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby transport tadunkéw na plac budowy i z powrotem
odbywat sie bez powodowania zaktocen w ruchu drogowym.

W przypadku, gdyby transportowanie ponadnormatywnych tadunkéw wymagatoby uzyskania
specjalnego zezwolenia, Wykonawca bedzie zobowigzany takie zezwolenie uzyska¢ od wiasciwych
wtadz administracyjnych, na swoj koszt.

5.9.4. Zabezpieczenie transportu tadunkéw ponadnormatywnych

W przypadku, gdy rodzaj prowadzonych prac budowlanych wymaga przetransportowania
tadunkéw w miejsce, gdzie moze to spowodowaé uszkodzenia drég, mostéw, napowietrznej sieci
elektrycznej, sieci telefonicznej, rurociggdéw, kabli, etc., jezeli nie sg w tym celu uzyte specjalne
zabezpieczenia transportu, Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego
przed przystgpieniem do w/w transportu, podajgc rodzaj tadunku a takze procedure zabezpieczajgca,
jakg zamierza zastosowac w trakcie tej operacji.

5.9.5. Utrzymanie drog dojazdowych oraz chodnikow

Wykonawca musi utrzymywaé w czystosci drogi dojazdowe na budowe, a takze chodniki, ktore
bedzie je oczyszczat z gruzu, Smieci i btota.

Wszystkie pojazdy wjezdzajgce lub wyjezdzajgce z budowy =z tadunkiem, ktéry moze
spowodowac kurz lub brud np. kruszywo, piasek, zwir, ziemia a takze smieci lub, ktére majg nadmiar
materiatow." muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wypadaniem Ilub zwiewaniem tych
zanieczyszczen.

Wykonawca naprawi na wiasny koszt wszelkie szkody powstate w wyniku niewtadciwej pracy
srodkéw transportu oraz poniesie wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane.
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6. Nazwy i kody
Zakres robot objety jest kodem CPV 45 00 00 00 -7

6.1. Nazwy i kody grup robot

Grupy robot objete sg kodami 45100000 -45450000

6.2. Nazwy i kody klas robét

Klasy robot objete sg kodami 45100000 do 45450000

6.3. Nazwy i kody kategorii robot

Kategorie robot objete sg kodami 45101000 do 45455500

7. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych

7.1. Okreslenia podstawowe

Zarzadzajacy Kontraktem - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy — np. Inspektor Nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Audytor - przedstawiciel niezaleznej Jednostki Certyfikujgcej obiekt ( w razie ustalenia takowego przez
Zamawiajgcego)

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6ét w formie wyliczeh, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robaét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zarzadzajagcego Kontraktem - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajgcego Kontraktem w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

8. Wymagania zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Definicje dotyczgce jednoznacznego rozumienia zapisow specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét budowlanych, zostaty ujete w specyfikacjach technicznych poszczegoélnych branz.

S-45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowe i roboty zewnetrzne

S-45.20.00.00 - Roboty budowlane architektura i konstrukcja

S-45.30.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

S-45.40.00.00 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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9. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych, zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci

Wykonawca powinien wdrozyé zaaprobowany przez Zamawiajgcego, formalny system
zapewnienia jakosci celem zademonstrowania zgodnosci z wymogami Umowy.
System zapewnienia jakosci nie zwalnia Wykonawcy z jego obowigzkéw, zobowigzan oraz
odpowiedzialnosci.

Szczegdéty planu zapewnienia jakosci, procedur, metod i dokumentacji nalezy przekazac
Zamawiajgcemu do wczes$niejszej aprobaty zanim realizacja kazdego z etapoéw projektu czy etapdw
wykonawczych zostanie rozpoczeta.

Kazdy z dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu powinien zawiera¢ podpisane
oSwiadczenie jakosci, zgodne ze szczegdtami okreslonymi w Systemie Zapewnienia Jakosci
Wykonawcy.

Wykonawca powinien wyposazy¢ jedno z pomieszczen na budowie w probki materiatéw
oraz detali wykonawczych celem zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.

Przed akceptacjg rodzaju materiatu wykonczeniowego, oraz jego faktury i koloru Wykonawca
wykona prébne ptaszczyzny o powierzchni nie mniejszej niz. 2,0 m? i uzyska akceptacje
Zamawiajgcego.

9.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt, - organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robét,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu.
b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie prébek legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdét,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami ktore nie odpowiadajg wymaganiom.

9.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong najwyzszg jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdow oraz jakosci
prac.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, czy poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji, bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé na wyniki badan, Zamawiajgcy
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete oraz stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

9.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

9.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptagji
Zamawiajgcego.

9.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaakceptowanych.

9.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
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kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatdéw i robot na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wtasnych ocenach zgodnosci materiatdow i robdt z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

9.7. Certyfikaty i deklaracje.

1. Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisbw oraz dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatdow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiadaé wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

10. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania roboét
budowlanych zgodnie z zatlozong jakoscig

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych , zostaty ujete w specyfikacjach technicznych poszczegdlnych branz.

11. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wymagania  dotyczace $rodkéw transportu , zostaty ujete w specyfikacjach technicznych
poszczegodlnych branz.

12. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne.

Wymagania dotyczgce wykonania robo6t budowlanych, z podaniem wykonczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne,
zostaty ujete w specyfikacjach technicznych poszczegdlnych branz.

13. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Roboty budowlane mogg byé realizowane w etapach przez kilku wykonawcéw czesto
pracujgcych jednoczesnie lub kolejno jeden po drugim, dlatego tez waznym jest, aby praca byta
catkowicie i ciggle koordynowana z pracami poprzedzajgcymi, biezgcymi oraz nastepujgcymi, lub
wykonywana przez innych wykonawcéw w uporzgdkowany sposéb przy petnej i kompletnej wspodtpracy.

Stosownie do tego, Wykonawca winien umozliwi¢ innym wykonawcom realizacje ich prac oraz
koordynowa¢ we wszystkich aspektach i szczegotach kazdg faze wykonawczg budowy wspdinie z
Zamawiajgcym oraz innymi wykonawcami.
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Zakfada sie, ze Wykonawca dokona inspekcji budowy, przeprowadzi kontrole oraz zaakceptuje
prace wykonane przez innych zanim rozpocznie realizacje wilasnych prac oraz poinformuje
Zamawiajgcego o wykrytych nieprawidtowosciach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za pokrycie dodatkowych kosztéw wyniklych z niespetnienia
tego warunku.

Wykonawca potwierdza, ze jego obowigzki dotyczgce koordynaciji i wspotpracy stanowig istotny
warunek Umowy.

Wykonawca winien koordynowa¢ oraz w petni wspotpracowaé z Zamawiajgcym  wedtug
wymogow, warunkéw i dyrektyw.

Wykonawca jest zobligowany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu miesiecznego
raportu z postepu robot, przedstawiajgcego rzetelny postep w realizacji robot w kazdym miesigcu.
Format i zawarto$¢ tego raportu winna by¢ uprzednio uzgodniona z Zamawiajgcym.

13.1. Kontrole i testy.

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego powinni mie¢ w kazdym czasie petny dostep do
wszystkich miejsc w ktorych sg wykonywane roboty budowlane oraz wszystkich miejsc, w ktorych
materiat jest skladowany, w trakcie produkcji, przetwarzania czy budowy (na placu budowy lub
gdziekolwiek).

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego posiadajg prawo do dokonywania kontroli,
inspekcji, pomiaréw i testow materiatdbw oraz jakosci wykonania, jak rowniez kontroli z postepu prac
przy produkcji i przetwarzaniu materiatéw.

Wykonawca winien umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajgcego petng sposobnoé¢ realizacji tych
czynnosci z uwzglednieniem tatwego dostepu, urzgdzen, zezwolen oraz odziez ochronng. Zadna z tych
czynno$ci nie zwalnia Wykonawce od zadnych obowigzkéw czy odpowiedzialno$ci.

Wykonawca powinien zawiadomié¢ (w ciggu 3 dni) Zamawiajgcego ilekro¢ jakakolwiek czesc
pracy jest gotowa, przed przykryciem Ilub zakryciem ( roboty zanikajace), zapakowaniem do
przechowania lub transportu.

Przedstawiciel Zamawiajgcego winien w takiej sytuacji dokonac¢ przegladu, inspekcji, pomiaréw
lub testow bez uzasadnionego opdznienia lub zawiadomi¢ Wykonawce, iz takie czynno$ci nie sg przez
Zamawiajgcego wymagane.

Jesli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego o powyzszym, winien
on, jesli wymaga tego Zamawiajgcy, odkry¢ czesé prac, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
poprzedniego. Dziatania te wykonane zostang na koszt Wykonawcy bez wpltywu na realizacje
harmonogramu wykonawczego.

Wykonawca winien dostarczy¢ cato$¢ aparatury, wsparcie, dokumentacje oraz inne informacje,
elektrycznos¢, paliwo, produkty zuzywalne, przyrzady, materiaty oraz odpowiednio wykwalifikowany
i do$wiadczony personel.

Elementy te sg konieczne do przeprowadzenia niezbednych testow weryfikujgcych jakos¢
wykonania, materiaty, instalacje, wyposazenie oraz inne czesci robét, zgodnie z umowa.

Wykonawca winien uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego czas i miejsce
przeprowadzenia okreslonych testow instalacji, materiatow lub innych czesci robot.

Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od stosowania sie do postanowien Polskich Norm,
Standardow i Przepisow.

Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do zmiany lokalizacji czy detali dotyczacych
przeprowadzenia préb i testow. Jesli okaze sie, ze testowana instalacja, materiaty czy jakos¢ wykonania
nie spetnia wymogoéw Umowy, koszt przeprowadzenia dodatkowych testéw zostanie poniesiony przez
Wykonawce.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajgcego nie poézniej niz 24 godziny o zamiarze
przeprowadzenia prob i testow. Jesli przedstawiciel Zamawiajgcego nie ma zamiaru wzigé udziatu w
prébach i testach w uzgodnionym czasie i miejscu, Wykonawca moze przeprowadzi¢ testy (o ile
przedstawiciel Zamawiajgcego nie postanowit inaczej).

Wykonawca winien natychmiast przekaza¢é Zamawiajgcemu nalezycie zatwierdzony raport
Z przeprowadzonych prob i testéw. Po przeprowadzeniu testow Zamawiajgcy powinien potwierdzi¢
stosowny dokument.

Jesli w rezultacie kontroli, inspekcji proby, pomiaru czy testu, przedstawiciel Zamawiajgcego
zidentyfikuje jakgkolwiek wadliwg instalacje, materiat czy jako$¢ wykonania lub niezgodnos¢ z Umowa,
ma prawo do odrzucenia instalacji, materiatow, projektu czy jakosci wykonania poprzez zawiadomienie o
tym fakcie Wykonawcy z podaniem przyczyn takiej decyzji.
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Wykonawca winien w tej sytuacji natychmiast naprawi¢ szkody oraz zapewnié, ze odrzucony
element ponownie spetnia warunki Umowy.

Jesli wymogiem Zamawiajgcego jest ponowne przetestowanie instalacji, materiatow, projektu czy
jakosci wykonania, testy nalezy powtérzy¢ wedtug tych samych zatozeh i warunkoéw.  Jesli odrzucenie i
ponowne testy spowodujg poniesienie przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu poniesione koszty lub stosowna kwota zostanie potrgcona w ptatnosci miesieczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzane préby i testy materiatdéw budowlanych.

Zanim zostang zamowione materiaty, Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
aprobaty dwie probki tych materiatow.

Jednakze aprobata probek nie zwalnia Wykonawcy z istotnego obowigzku dostarczenia
materiatdw o satysfakcjonujgcej jakosci.

Materiaty, ktére zostang uznane za niezgodne z wymaganiami tych wyspecyfikowanych lub
zatwierdzonych, nalezy natychmiast usungé z placu budowy oraz zastgpi¢ na koszt Wykonawcy
materiatami wkasciwymi.

Jesli na rysunkach lub specyfikacjach zostaly uzyte nazwy handlowe, uzycie takiego produktu nie
jest obowigzkowe, stanowi jednak wskazoéwke dotyczgcag rodzaju, wykonania, stylu oraz wymaganej
jakosci.

Jedli Wykonawca moze zaproponowac¢ produkt alternatywny, winien ocenié, czy wskazany
produkt alternatywny jest ekwiwalentny do produktu nominowanego oraz dostarczy¢ pisemny wniosek o
jego zatwierdzenie.

Whiosek winien zawiera¢ kopie arkuszy danych technicznych nominowanego produktu tgcznie z
arkuszem danych technicznych produktu alternatywnego z zaznaczeniem réznic pomiedzy oboma
produktami, jak réwniez prébki, jesli wymaga tego Zamawiajgcy.

Wykonawca wprowadzi procedury wtasnych przeglagdow poszczegdlnych etapdw robét, ktore
okresla wykryte usterki, okreslg sposéb oraz terminy ich usuniecia. Dopiero po usunieciu usterek i
okresleniu zgodnosci Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru.

13.2.Testy dodatkowe.

W przypadku braku pozytywnych wynikéw z testow kohcowych przeprowadzonych przez Komisje
Odbiorowg, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ ponownego przeprowadzenia testéw dowolnej instalacji lub
elementéw budowlanych na takich samych warunkach jak wczesniej.

13.3. Negatywne wyniki testow koncowych przeprowadzonych przez Komisje Odbiorows.

Jezeli elementy budowlane Ilub instalacje nie przejdg pomysinie testow koncowych
przeprowadzonych powtérnie przez Komisje Odbiorowg Zamawiajgcy ma prawo do redukcji kwoty
umowy o kwote, ktora odpowiada stracie poniesionej przez Zamawiajgcego w zwigzku z brakiem
pozytywnych wynikéw testow.

13.4. Umozliwienie czynnos$ci kontrolnych i konserwacyjnych.

W czasie trwania Umowy Wykonawca zapewni wszelkie $rodki dostepu, drabiny, etc., wraz z
potrzebnym personelem, umozliwiajgce Zamawiajgcemu czynnosci kontrolne oraz pomiar robét.

14. Dokumenty budowy

14.1. Dziennik budowy.

Dziennik  budowy jest wymaganym przez prawo budowlane dokumentem urzedowym.
Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg prowadzone na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz strony technicznej budowy.

Zapisy bedag prowadzone w sposéb czytelny, dokonywane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg kolejno oznaczone numerem
zatgcznika iopatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektorow Nadzoru, dziatajgcych =z
upowaznienia Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robét

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru

- date zarzadzenia ewentualnego wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czedciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcym ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

- Decyzje Inspektoréw Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik Budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest strong umowy i nie ma prawa do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

15. Wymagania dotyczace obmiaru robot.

15.1. Wymagania ogodlne.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
opracowang dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie ( opuszczenie) w podanych iloéciach nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego, na pismie.

Obmiar gotowych robdét, wraz z dokumentami  odbiorowymi i stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia
etapu robot.

15.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg musiaty
uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet bedg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany do posiadania waznego
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

15.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym i ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt,
propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
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15.4. Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w  przyjetych
jednostkach i wpisuje do rejestru obmiaréw.

15.5. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki o odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

16. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Szczegdbtowe opisy odbioru robét branzowych ujeto w poszczegdlnych czesciach specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu.

16.1. Odbidr roboét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

16.2. Odbidér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robdét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad obowigzujgcych przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego

16.3. Testy koncowe Komisji Odbiorowe;j.

Wykonawca powinien zorganizowac testy koncowe przeprowadzone przez Komisje Odbiorowg -
zgodnie z ustaleniami wynikajgcymi z wczesniejszego rozdziatu - po przekazaniu catej, niezbednej
dokumentacji powykonawczej i instrukcjami dotyczgcymi konserwacji obiektu.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci przeprowadzenia testow koncowych 21 dni
wczesniej przed ustaleniem terminu wykonania testow. Jezeli nie uméwiono sie inaczej, testy koncowe
zostang przeprowadzone przez Komisje Odbiorowg w terminie 14 dni po uptywie wczesniej ustalonych
21 dni okresu zawiadomienia.

16.4. Odbidr koncowy.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢é na czas oraz optacié¢
wszystkie pozwolenia, przygotowa¢ w oryginale: (opieczetowang przez wiadze budowlane)
dokumentacje, pozwolenia, probki, atesty, préby badan instalacji, dokumenty inspekcyjne, certyfikaty,
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homologacje, itd. niezbedne dla osiggniecia oczekiwanych rezultatow oraz spetnienia podanych
wymagan.

Wykonawca musi uzyska¢ o$wiadczenie jednostki certyfikujgcej, ze wszystkie elementy obiektu
wskazane jako usterki przez jednostke certyfikujgcg w trakcie catego procesu budowlanego zostaty
poprawione, lub wyjasnione, i obiekt jest gotowy do uzyskania certyfikatu jakosci.

Ponadto Wykonawca musi przedtozy¢ nizej wymienione dokumenty, ale nie ogranicza¢ sie do
nastepujgcych pozycji:

- dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami,

- rysunkdw powykonawczych dla robdt architektoniczno-konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych,

grzewczych i elektrycznych

- specyfikacji technicznych ( podstawowe z umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne)

- protokotdéw badan i sprawdzan lub ekwiwalentne pozwolenie umozliwiajgce uzytkowanie
urzgdzen zgodnie z regulacjami dotyczgcymi ochrony srodowiska i nadzoru technicznego.

- protokotéw badan i sprawdzan lub ekwiwalentne pozwolenie stwierdzajgce zastosowanie
regulacji dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych.

- protokotdw badan i sprawdzan instalacji w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

- dokumentow zainstalowanego wyposazenia

- rejestrow obmiardéw ( oryginaty)

- wynikéw pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Po zakohczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do uzytkowania.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

- oryginat dziennika budowy

- o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami, oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, czy sgsiednich nieruchomosci.

- protokoty badan i sprawdzen

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

- wszelkie inne dokumenty, ktére w opinii Zamawiajgcego bedg niezbedne badz pomocne przy
odbiorze, uruchamianiu i eksploatacji obiektu.

17. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne

Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych,

zostaty ujete w specyfikacjach technicznych poszczegélnych branz, w tym normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
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PROJEKT BUDOWY POCHYLNI - UTWARDZENIA TERENU WRAZ zZ

MURKAMI OPOROWYMI (O WYsSOKOScI Do 0,80M), OBIEKTAOW
MALEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE PUBLICZNYM (KOSZE NA
SMIECI), REMONT SCHODOW TERENOWYCH | REMONTU
UTWARDZEN TERENU — DROGA WEWNETRZNA.

TEREN SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 93 IM. LUGCJANA RYDLA
UL. FELIKSA SZLACHTOWSKIEGO 31, 30 - 132 KRAKAOW.
DZ. NR 467 OBR. 0002 KROWODRZA.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO VIIl.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kod; 45.20.00.00
02 - Roboty budowlane architektura i konstrukcja

Roboty betonowe

Kod CPV; 45.26.23.00 - 4

[ Rozpatrywa¢é tacznie ze Specyfikacjg Techniczng (ST)
cz. | Wymagania ogélne - Kod 45 00 00 00 ]

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 93 IM. LUGCJANA RYDLA
UL. FELIKSA SZLACHTOWSKIEGO 31, 30 - 132 KRAKOW.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICGCZNA 5. GC.
31-043 KRAKOAOW PLAC DOMINIKANSKI 1/6
TEL./FAX. 012 4923-15-29, 0602 74-88-409

KRAKOW MAJ 2026
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1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Analiza konstrukciji.

Projekt budowlano wykonawczy okresla gtéwne wymagania w zakresie konstrukcji
wymagania dotyczace obcigzen. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania takze w oparciu o

wymagania obowigzujgcych polskich norm, a w szczegolnosci:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.

PN-80/B-02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenie sniegiem.

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe.
Obcigzenie temperatura.

PN-77/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-B-03002/1999  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264/1999  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne | projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
2. ROBOTY BETONOWE.

2.1. Wstep

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z robotami betonowymi, Wykonawca
powinien przygotowacé wszystkie rysunki i obliczenia konieczne do wlasciwego wykonania prac.

Roboty betonowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z nastepujgcymi Polskimi Normami:

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan, charakterystyczne definicje.

PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betondw.

PN-688-23001 Kruszywo mineralne. Definicje.

PN- 76/B-06714/12 Kruszywo mineralne do betonéw. Badania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i sktadowanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-85/B-23010 Domieszki do betonéw. Specyfikacja i definicje

PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-14501 Zaprawy.

PN-63/B-06251 Beton i roboty betonowe. Specyfikacja.

PN-75/B-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania.

Jesli Wykonawca zamierza uzywac elementéw prefabrykowanych zamiast wylewanych na budowie

powinien uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy zelbetowe wykonane w gruncie powinny by¢ posadowione na warstwie chudego

betonu grubosci min 100mm i klasy B15 wg PN-B-03264:1999.
2.2. Sktadniki betonu.

Typy cementow do betonu:
- Cement portlandzki Cem | 32,5 dla chudego betonu .
- Cement portlandzki Cem | 32,5 lub 32,5R
Kruszywo mineralne:
- Klasa 15 dla chudego betonu
- Klasa 50 dla betonu konstrukcyjnego
Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa:
- 16mm dla fundamentéw
- 63 mm dla fundamentéw masowych
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Dostawca mieszanki betonowej powinien udokumentowaé sktad kruszywa dostarczajgc
odpowiednie dokumenty z wyszczegdlnieniem poszczegdlnych frakcji i ich jakoscig do Zamawiajgcego
do akceptacji.

Woda do betonu powinna by¢ czysta i pozbawiona zanieczyszczen. Nie wolno uzywac¢ wody z
rowu melioracyjnego, wody gruntowej, wody chlorowanej i zanieczyszczonej.

Do betonu moga zosta¢ dodane nastepujgce domieszki:

- Domieszki przeciwzamarzajgce.

Przy wylewaniu betonu ponizej -15°C

-Plastyfikatory do wszystkich elementow konstrukcyjnych, tgcznie z elementami

prefabrykowanymi

i dla betondéw konstrukcyjnych

- Domieszki uszczelniajgce do elementéw zanurzonych w wodzie, elementéw oporowych.

-Domieszki antykorozyjne.

2.3. Jakos¢ betonu.

Minimalne klasy betonu:

Beton podktadowy, wyréwnawczy: C8/10 (B10)

Beton fundamentow: C25/30 (B30)
Beton $cian fundamentowych: C25/30 (B30)
Beton scian oporowych: C30/37 (B37)

Maksymalna absorpcja wody betonu w elementach konstrukcyjnych narazonych na dziatanie
wody, wody deszczowej lub $niegu powinna by¢ mniejsza niz 5%. Beton w pozostatych elementach
powinien charakteryzowac¢ sie 9% absorpcja.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegoty mieszanek wszystkich marek
(klas) uzywanego cementu.

Maksymalne tolerancje konstrukcji betonowych beda:
- Dla odchytek pionowych:

- 1/500 wysokosci budynku

- £ 5mm mierzone powyzej 1 m

- maksymalnie w sumie £ 15mm
- Dla odchytek poziomych:

- Zgodnie z normg DIN 15-183

- maksymalnie w sumie £ 15mm
- Dla dtugosci:

- maksymalnie w sumie £ 15mm

- przekroje poprzeczne

- maksymalnie w sumie £ 15mm

2.4. Zaprawa betonowa.

Beton powinien by¢ dostarczany na budowe przez uprzednio zaaprobowanego przez
Zamawiajgcego dostawce. Zamawiajgcy powinien mie¢ mozliwos¢ sprawdzenia (wizytacji) betoniarni.
Beton nalezy transportowa¢ na budowe samochodami z mieszalnikiem (gruszki).

Sprzet uzywany przez wykonawce do uktadania i transportu, betonu wymaga aprobaty Zamawiajacego.

Ponadto, Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednig iloS¢ sprzetu zapasowego, aby w
wypadku awarii unikngé przerw w betonowaniu. Dla kazdego zakresu roboét, konsystencja zaprawy
powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

Kazda dostarczona na budowe partia betonu powinna posiada¢ certyfikat potwierdzajacy skfad
mieszanki, klase oraz inne charakterystyki. Wykonawca w zadnym wypadku nie moze zmienia¢ sktadu
mieszanki poprzez dodanie wody lub innych dodatkéw, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Jesli maksymalna wysokosé opadu zaprawy przekracza 0,50m, nalezy stosowac pochylnie lub
gietki przewod.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy wylotem pompy i forma roboczg jest 3,0 m Gdy ta odlegtosc jest
wieksza niz 3,0 m, nalezy uzy¢ wezy i rekawow.
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2.5. Zbrojenie.

Klasa stali zbrojeniowej powinna byé zgodna projektem i z Polskimi Normami: PN-B-03264:1999 i N-
82/H-93215

Zbrojenie nalezy uktada¢ zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-B-03264:1999. Klasa stali
powinna by¢ zgodna z podang na rysunkach.

Przed utozeniem zbrojenia Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie informacje
dotyczgce klasy stali zbrojeniowej, srednicy i ksztattu pretow.

Prety zbrojeniowe powinny by¢ czyste. Prety mozna gig¢ tylko na zimno przy uzyciu gietarek.
Zbrojenie uprzednio zagiete nie moze byé prostowane.

Prety zbrojeniowe o zmniejszonej srednicy, posiadajgce pekniecia w miejscach zagie¢ lub w
jakikolwiek inny sposdb zniszczone nie moga zosta¢ uzyte do zbrojenia.
Minimalny zaktad zbrojenia drugorzednego - 30 x $rednica preta.

Zbrojenie powinno byé doktadnie utozone wg rysunkoéw zbrojeniowych, sztywno zamocowane.
Zbrojenie nalezy utozy¢ na wkladkach dystansowych wykonanych z betonu tej samej klasy, co
wykonywany element.

Prety zbrojeniowe nie mogg by¢ spawane, z wyjgtkiem szczegolnych sytuacji po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku uzywania siatek zbrojeniowych, dostawca musi by¢ zaakceptowany pisemnie przez
Zamawiajgcego.

Zbrojenie powinno by¢ ktadzione precyzyjne zgodnie z rysunkami, zabezpieczone i ustawione w
pozycji. Wigzania w skrzyzowaniach powinny by¢ wykonane przy pomocy drutu o $rednicy 1,5 mm.
Koncowki drutu powinny by zagiete, aby nie wystawaty poza pokrycie betonowe.

Zbrojenie powinno by¢ wspierane na betonowych podktadkach rozmiaru betonu, rozmiaru ktory
daje poprawne pokrycie. Betonowe bloki podktadek bedg wykonane z betonu i bedg miaty te same
witasnosci materiatowe jak beton.

Zagiete wsporniki od zbrojenia powinny zosta¢ uzyte do wsparcia gérnego zbrojenia i powinny miec
takie wymiary i potozenie aby byty stabilne podczas operacji betonowania.

2.6. Deskowanie.

Deskowanie powinno by¢ odpowiednio wytrzymate i sztywne. Zamawiajagcy moze zazgdac
szczegotowych obliczen dla gtéwnych elementéw deskowania. Obliczenia statyczne i projektowanie
nalezy wykonac¢ w oparciu o norme PN-81/B-03150.

Wszystkie powierzchnie betonowanego elementu, ktére po rozdeskowaniu bedg widoczne nalezy
odpowiednio zadeskowac¢ - deskowanie powinno mie¢ réwng i gtadkg powierzchnie. Do deskowania tych
powierzchni nalezy uzy¢ wodoodpornych paneli grubosci min 18mm. Zamawiajgcy moze zazgdaé w tym
przypadku zmiany pozycji stykow pomiedzy panelami. Wszystkie styki paneli powinny by¢ gtadko
wykonczone.

Deskowanie i podpory powinny by¢ odpowiednio sztywne tak aby zachowaty swoj pierwotny ksztatt
podczas betonowania. Po zainstalowaniu deskowania nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw oraz
ewentualne odchyiki.

Ponadto deskowanie nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:

- Stabilnos$ci konstrukcji

- Wymiaréw przekrojéw poprzecznych poszczegdlnych elementow wraz ze stezeniami oraz
rozpietosci.

- Zgodnosci z zaleceniami dostawcy

Kontrola powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami zawartymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych".

W przypadku zastosowania deskowania stalowego Wykonawca powinien uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien zainstalowa¢ wszystkie elementy, ktére bedg zabetonowane w elementach
takie jak kotwy, architektoniczne ostony, instalacje.

Wszelkie wneki, wgtebienia w posadzce oraz Scianach i stropach powinny by¢ ukosowane.

Po wylaniu betonu Wykonawca powinien sprawdzi¢ pozycje wszystkich zakotwien, otworéw na
przejscia instalacji itp. Nalezy zwréci¢ uwage, aby wszelkie otwory, w ktérych majg by¢ zainstalowane
bariery itp. nie zostaty wypetnione betonem.

Wszystkie naroza zewnetrzne powinny by¢ ukosowane 15 x 15mm.
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Uzycie podktadek centrujgcych, drutéw wigzatkowych i innych dodatkowych materiatdw wymaga
zatwierdzenia Zamawiajgcego. Olej uzyty do smarowania deskowania nie moze mie¢ zadnego wptywu
na stan powierzchni betonowanego elementu.

Wszelkie zniszczenia, ubytki betonu powstate po zdjeciu deskowania powinny by¢ naprawione zaprawg
cementowg. Powierzchnia elementéw zelbetowych powinna by¢ gtadka, wolna od zarysowan, zadzioréw
itp.

Deskowanie nie powinno by¢ zdemontowane przed osiggnieciem przez beton 70% ostatecznej
wytrzymatosci. Wykonawca powinien potwierdzi¢ wytrzymatos¢ betonu poprzez badania na prébkach,
ktére dojrzewaty w tych samych warunkach co beton w deskowaniu.

Deskowanie belek o rozpietosci powyzej 8,0m nie moze byC zdjete zanim beton nie osiggnie
petnej wytrzymatosci.

Wykonawca powinien poinformowac¢ Zamawiajgcego o planowanym zdjeciu deskowania.
Dopuszczalne odchyiki dla wszystkich typdéw deskowan:

a). odchytki pionowe

- fundamenty 10 mm
- stupy i Sciany do 5m 1+ 10 mm lub 2 mm na 1 metrze
- belki +5mm

- ugiecie ponizej 1/400 rozpietosci
b). odchyiki poziome

- fundamenty 15 mm

- stupy, $ciany +5mm

- szerokosc¢ powierzchni wewnetrznych +5mm

- miejscowe pogrubienia +3 mm

- odchytki ptaszczyzn poziomych £ 5 mm/ 1m lub max 15 mm

- dlugos¢ elementow poziomych =10 mm
c). dtugosc i szerokosc¢

-dolm +2mm

-1do3m 4 mm

- do 5m 6 mm

- 5m i wiecej + 6 mm

maksymalna réznica 2mm na grubosci

2.7. Wylewanie betonu

Chudy beton powinien by¢ wylany niezwtocznie po przygotowaniu podbudowy gruntowej, celem
unikniecia jej ewentualnych zniszczen i obnizenia noSnosci.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram dostaw i wylewania
betonu, w ktéorym uwzglednione beda wszystkie dylatacje i przerwy konstrukcyjne. Harmonogram
powinien by¢ przedtozony na dwa dni przed rozpoczeciem prac betonowych.

Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajgcego o pracach betoniarskich, co najmniej na
jeden dzien przed ich rozpoczeciem. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ prowadzenia prac betoniarskich
podczas deszczu. Wykonawca powinien zapewnic ciggtos¢ robot betonowych.

Przerwy konstrukcyjne nie zaznaczone na rysunkach wymagajg aprobaty Zamawiajgcego.

Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi. Wibratory powinny by¢ ustawione
zawsze w pozycji pionowej, niedopuszczalne jest ich utozenie poziome w mieszance betonowej. W
miejscach trudnodostepnych takich jak naroza beton nalezy zagescic¢ poprzez ubijanie pretem stalowym.
Przerwy w betonowaniu w miejscach do tego nie przeznaczonych sg niedopuszczalne. Wszystkie
przerwy w pracy, dlugos¢ dnia pracy powinny by¢ tak zaplanowane, aby zapewniC ciggtos¢ w
betonowaniu. Wynikajgce ztego ewentualne wydtuzenie dnia pracy nie powinno by¢ przedmiotem
dodatkowych obcigzen finansowych dla Zamawiajgcego.

Wszystkim powierzchniom, przeznaczonym do wykonhczenia glazurg, terakotg itp. nalezy nadad
chropowata fakture.

Wykonawca w obecnosci Zamawiajgcego powinien sprawdzi¢ wszystkie uziemienia przewidziane
do zabetonowania.

2.8. Beton B15

Do chudego betonu nalezy stosowac beton B10 — B15.
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2.9. Beton B25 i B30

Wszystkie elementy Zelbetowe takie jak stupy, Sciany, ptyty, posadzki nalezy wykonaé¢ z betonu B30,
w zaleznosci od przyjetego dla danego elementu betonu w projekcie konstrukgciji.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ umiejscowienie i zamocowanie kotew, tulei
ostonowych, wszelkiego rodzaju elementéw, ktére bedg wbetonowane w element. Dostarczenie i
instalacja tych elementéw lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. Posadzki zbrojone na gruncie
beton B25.

2.10 Roboty betoniarskie

Dodawanie domieszek plastyfikujgcej i ewentualnie opdzniajgcej do betonowozu
transportujgcego Swiezg mieszanke z wytworni winien dokonywa¢ dostawca mieszanki. llosci
domieszek nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas przeprowadzenia proby opoéznieniowej. Nalezy
stosowac takg ilos¢ domieszek, jakg okreslono podczas proby.

Stosowane domieszki w ilosci 0,2 - 2,0 % masy cementu w zaleznos$ci od konsystencji
dostarczanej na budowe.

Po zadozowaniu mieszanek nalezy beton dokftadnie wymiesza¢ na najwyzszych obrotach
betoniarki przez czas odpowiadajgcy ilosci transportowanego betonu tj. 1 minuta na kazdy 1m3 betonu
w bebnie, ale nie krécej niz 5 minut.

Uktadajac mieszanke betonowg w ptytach nalezy uzywaé wibratoréw pogrgzonych oraz
kontrolujgc grubos¢ ptyty fundamentowej lub stropowej. Ukladajgc mieszanke na $cianach nalezy
przestrzegac¢ warstwowego uktadania i wibrowania betonu co okoto 60 cm, natomiast pierwsza warstwa
nie powinna by¢ wyzsza niz 30 cm.

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej nie moze przekroczyé 1,5 m.

Muszg by¢ spetnione warunki dopuszczajgce realizacje robdot betoniarskich takich jak
odpowiednia temperatura powietrza ( w nocy nie spadajgca ponizej -5°C, a w dzienh nie przekraczajgca +
30°C) czyste zbrojenie oraz czyste szalunki.

2.10.1. Roboty pielegnacyjne

Roboty pielegnacyjne nalezy wykonaé¢ bezposrednio po zakorhczeniu robot betoniarskich a to:

a) polewanie wodg - powierzchnia betonu winna by¢ w stanie wilgotnym przez minimum 72 godziny i nie
powinna wysycha¢ nawet okresowo.

b) rozszalowanie scian - wymagany termin rozszalowania to 3 dni od wykonania robét betoniarskich.
Dopuszcza sie wczesniejsze rozszalowanie pod warunkiem zagwarantowania przez Wykonawce
utrzymania betonu w stanie wilgotnym nieprzerwanie przez minimum 72 godziny od momentu utozenia
betonu.

2.11. Elementy prefabrykowane.

Wykonawca powinien dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego wszystkie niezbedne obliczenia,
rysunki szczegotowe zastosowanych elementéw prefabrykowanych.

Zamawiajgcy powinien mie¢ mozliwos¢ sprawdzenia i wizytacji zaktadu prefabrykaciji, z ktérego
dostarczane sg dane elementy.

2.12. Podziat dylatacyjny

Projektowane elementy nalezy podzieli¢ na oddylatowane od siebie segmenty zgodnie z PT.

2.13. Klasy ekspozyciji. Kategorie korozyjnosci — agresywnos¢ srodowiska. Klasa ekspozyciji dla
betonu:

— Podbudowa — beton podktadowy wyréwnawczy niezbrojony - X0

— Fundamenty Zelbetowe — XC2

- Sciany oporowe. Pionowe powierzchnie betonu narazone deszcz i zamarzanie — XC4, XD1, XF1,
XAl
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2.14. Sciany oporowe prefabrykowane:

Kategoria betonu min. BA2 (zalecane BA3)
Faktura, styk elementéw deskowania, Przerwy konstrukcyjne i technologiczne — F3
o gtadka, zamknieta i w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,
o zaczyn cementowy/zaprawa wystepujgce w ztgczach elementéw deskowania nie powinny
by¢ wieksze niz: szerokos¢ do ok.3 mm
o wytyczne do wykonania szczelin roboczych - listwa trapezowa
o przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 5 mm
o stosowac deskowania o tej samej jakosci powierzchni
Porowatos¢ P3:
o maksymalna liczba poréw ok.1600 mm?
o nalezy sprawdzi¢ wzajemne oddziatywanie rodzaju betonu, srodka antyadhezyjnego i
deskowania,
nalezy zapewnic ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,
nalezy zapewni¢ czystos¢ deskowania i rbwnomierne natozenie srodka antyadhezyjnego,
nalezy wykluczy¢ zmiane sktadu betonu,
nalezy wykluczy¢ stosowanie wody i kruszywa z recyclingu,
Réwnomiernos¢ zabarwienia RZ2:
réownomierne, wielkopowierzchniowe zmiany odcienia na jasny/ciemny sg dopuszczalne,
rdza i brudne zacieki sg niedopuszczalne,
o rézne rodzaje powierzchni deskowania (rézne sklejki), jak rowniez réznego rodzaju materiaty
wykonczeniowe sg niedopuszczalne.
o zaleca sie tak zaplanowac rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwi¢ zetknigcie sie butawy
wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,
Klasa ekspozycji: zgodnie z normami PN-EN 206-1 i PN-B-06265 - XF3
o Silnie nasycone wodg bez srodkéw odladzajgcych
o Poziome powierzchnie betonowe narazone na deszcz i zamarzanie
Klasa deskowania KD 2
W murkach przewidzie¢ otwory odprowadzajgce nadmiar wody z wnetrza na zewnagtrz — o Srednicy
min 50mm, pod i nad terenem;
Sciany oporowe zaprojektowano w celu oddzielenia obszaréw terenu pofozonych na réznych
wysokosciach

O O O O

o O

Konstrukcja sciany oporowej jest typowa katowa, z ptytg poziomg skierowang w strone obszaru
poftozonego wyzej

Przyjeto obcigzenie na terenie potozonym wyzej nie przekraczajgce 3 kN/m2

Sciane oporowa w wersji prefabrykowanej nalezy wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym
wykonanym przez Dostawce.

Sciany oporowe mozna réwniez wykonaé z betonu monolitycznego o stronie licowe;
zrealizowanej w standardzie betonu architektonicznego. W takim przypadku w Scianie nalezy
przewidzie¢ dylatacje skurczowe oraz przerwy robocze uzgodnione z Projektantem.

Posadowienie scian oporowych:

— przed wykonaniem podbudowy nalezy skontrolowaé, czy podtoze gruntowe odpowiada
zatozeniom przyjetym w projekcie, jest nosne i nienaruszone. W przypadku stwierdzenia innych
warunkoéw gruntowych niz zatozono w projekcie ew. zmiane posadowienia nalezy skonsultowac z
projektem,

— grunt w poziomie posadowienia nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia okreslonego w
projekcie,

— zagtebienie $ciany oporowej w gruncie minimum 50 cm (w przypadku posadowienia ptytkiego na
podbudowie niewysadzinowej) i nie mniej niz Dmin przyjete w obliczeniach statycznych,

— w przypadku gruntow wysadzinowych nalezy wykona¢ wymiane podtoza do granicy
przemarzalnosci lub posadowi¢ elementy ponizej poziomu przemarzania gruntu,

— - przy okreslaniu gfebokosci posadowienia nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wykonywania wykopow
instalacyjnych w poblizu sciany oporowe;j

— gteboko$¢é posadowieniapowinna by¢ nie mniejsza niz Dmin przyjmowane do obliczen
statycznych.

— Parametry zasypki z gruntu niespoistego: ciezar objetosciowy = 18 kN/m3, kat tarcia
wewnetrznego = 35°.
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Podbudowa pod sciane oporowa powinna sklada¢ sie z nastepujacych warstw:

— podsypka wyrownujgca (mieszanka piasku i cementu 4:1) - ok. 5 cm (bezposrednio pod ptytg
fundamentowg Sciany oporowe;j,

— chudy beton C16/20 — ok 10-15 cm

— ew. warstwa mrozoodporna do gtebokosci przemarzania (kruszywo) - ok. 30 cm ( w przypadku
posadowienia ptytkiego powyzej gtebokosci przemarzania gruntu)

Narozniki scian oporowych w wersji prefabrykowanej

W przypadku naroznikéw jednoczesciowych po stronie stopy wbudowane sg tuleje gwintowane
M12. Przy pomocy petli transportowej z gwintem M12 mozna elementy te transportowac i montowac.
Jesli element narozny sgsiaduje ze sciang o dlugosci stopy wiekszej niz 45 cm przy szerokosci 49
cm (95 cm przy szerokosci 99 cm), trzeba wstawi¢ element ze skrécong stopa (tacznik). Jest to
konieczne w przypadku: naroznikbw jednoczesciowych od wysokosci 105 cm, naroznikéw
dwuczesciowych od wysokosci 180 cm.
Stopy fgcznika muszg zostaé potgczone z elementem standardowym i naroznym przy pomocy
zbrojonej warstwy betonu. Strefe naroznika nalezy wzmocni¢ nadbetonem (beton min. C20/25, d 2
20 cm). Nadbeton musi zosta¢ zazbrojony siatkg stalowg O 8, 15x15 cm.

Uwagi techniczne dla $cian oporowych w wersji prefabrykowanej

Aby potgczy¢ sciany oporowe nalezy uzy¢ stali zbrojeniowej z zebrem spiralnym fi 14-16 mm,
przeciggajac prety przez gorne, zamocowane na state uszy. Wiekszg pewnos¢ montazu uzyskuje sie
przez zaklepanie uszu. Nalezy stosowaé sie do zaleceh szczegdlnych przy montazu elementow
naroznych lub nietypowych (np. wzmacnianie zastrzatem).

W przypadku naroznikoéw konieczne jest wzmocnienie strefy naroznika nadbetonem.

Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sgsiednich elementéw powinny pozostac
niewypetnione. Stanowig one naturalng dylatacje.
Strona wewnetrzna elementéw fabrycznie jest zatarta na ostro w celu zapewnienia lepszej
wspotpracy z gruntem. Nie wolno stosowac izolacji np. foliowych zmniejszajgcych
tarcie gruntu o $ciane. Spoiny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelni¢ za pomocg paskéw
papy termozgrzewalnej na osnowie z widkniny poliestrowej o szerokosci min. 20 cm.

Aby zapobiec szkodom spowodowanym przez przemarzanie, woda infiltracyjna musi by¢
swobodnie odprowadzana przez np. warstwy filtrujgce, maty filtrowe lub dreny.

Zasyp nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego, niespoistego i niewysadzinowego.
Grunt nalezy nanosi¢ warstwami po okoto 30 cm i rownomiernie zageszczacd.

3. WYMAGANIA ODBIOROWE

3.1. Zatozenia systemu kontroli jakosci i badan.

Szczegodtowg kontrole jakosci sprawuje kierownik robot, pod nadzorem Zamawiajgcego
Kontroli podlegaja:

- dostawy materiatow

- realizacja poszczegolnych asortymentéw robot

- wydzielone odcinki robot przeznaczone do realizaciji

- cato$¢ realizowanej konstrukciji

Podczas kontroli obowigzuje okreslony tryb postepowania dokumentowany
w wybranym zakresie odpowiednimi protokotami rejestrami i raportami.

3.2. Ustalenie zakresu i kryteriow kontroli badan.

a). Roboty szalunkowe - badaniu podlega materiat szalunkowy oraz sposéb jego przygotowania do
uzytkowania poprzez nasmarowanie srodkiem antyadhezyjnym. Kontrola zgodnie z pkt. 2.6

b). Roboty zbrojarskie - badaniu podlega zakres wykonania zbrojenia. Kontrola zgodnie z pkt.2.5.

¢). Roboty przygotowawcze - uzgadniana jest receptura betonu zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.2 oraz
2.10

d). Roboty montazowe akcesoriow - badania na obecnos¢, rozmieszczenie i usytuowanie
poszczegoblnych akcesoriow.

e). Roboty betoniarskie - kontroli podlega dostawa betonu pod katem ilosciowym i jako$ciowym,
dozowanie mieszanek dokumentowane w odpowiednim rejestrze oraz czas mieszania zadozowanych
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mieszanek w betonowozie. Podczas uktadania betonu ocenie podlegajg warunki umozliwiajgce
realizacje robo6t betoniarskich, grubos$¢ elementu konstrukcyjnego, sposéb wibrowania wibratorem
pograzanym, wykonanie podwyzszonych krawedzi w odpowiednich miejscach. Kontrola zgodnie z pkt.
2.7 oraz 2.10.

f). Roboty pielegnacyjne - ocenie podlega doktadnos¢ zrealizowanego zakresu pielegnacji. Kontrola
zgodnie z pkt. 2.3 oraz 2.10.3

Badania betonu i zbrojenia nalezy wykona¢ w 7,14, 28 dniu, przez specjalizujgce sie w tego typu
badaniach laboratorium.

Przeprowadzenie badan oraz transport probek badawczych nalezg do obowigzku Wykonawcy.

Kostki betonowe wymagane do przeprowadzenia badan wytrzymatosci na sciskanie zostang wykonane
przez Wykonawce pod nadzorem Zamawiajgcego. Wymiary kostek betonowych do badan okreslajg
Polskie Normy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu rezultaty wszystkich badan niezwiocznie po tym, jak zostang
one opracowane

4, Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (kod 45
00.00.00) - Wymagania ogdlne.

5. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (kod 45
00.00.00) - Wymagania ogdlne.

6. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robot (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogolne czes¢ | " Charakterystyka projektu i obowigzki
Wykonawcy.
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PROJEKT BUDOWY POCHYLNI - UTWARDZENIA TERENU WRAZ zZ

MURKAMI OPOROWYMI (O wysokKaSci po 0,80M), OBIEKTAW
MALEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE PUBLICZNYM (KOSZE NA
SMIECI, REMONT SCHODOW TERENOWYCH | REMONTU
UTWARDZEN TERENU - DROGA WEWNETRZNA.

TEREN SZKOLY PODSTAWOWEJd NR 93 IM. LUGCJANA RYDLA
UL. FELIKSA SZLACHTOWSKIEGO 31, 30 - 132 KRAKAOW.
DZ. NR 467 OBR. 0002 KROWODRZA.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGQO VIII.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

3-ROBOTY DROGOWE

PODBUDOWA CHODNIKA, DROGI WEWNETRZNEJ NAWIERZCHNIE
KODY CPV:

(Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég) 45 23 30 00 - 9;

(Roboty w zakresie budowy drég) 45 23 31 20 - 6;

(Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania)
45233222 -1,

[ Rozpatrywa¢é tacznie ze Specyfikacjg Techniczng (ST)
Wymagania ogoélne - Kod 45 00 00 00 ]

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 93 IM. LUGCJANA RYDLA
UL. FELIKSA SZLACHTOWSKIEGO 31, 30 - 132 KRAKOW.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S. C
31-043 KRAKOAOW PLAC DOMINIKANSKI 1/6
TEL./FAX. 012 423-15—-29, 0602 74-88—-409

KRAKAOW MAJ 2026
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAGCJA TECHNIGCZNA.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego pod boiska, plac zabaw, ciggi piesze oraz place komunikacji pieszej i kotowej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

= Kkoryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi
= profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie placu zabaw, chodnikéw, drogi dojazdowej —
pozarowej i placu manewrowego oraz parkingéw;

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

= koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
= walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2.  Wywdz ziemi na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot.

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Ze wzgledu na duzg ilos¢ istniejgcej zieleni wysokiej nalezy zwréci¢ uwage, a by podczas korytowania
nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych drzew istniejgcych.

Wierzchnig warstwe humusu z korytowania mozna wykorzystaé do rozscielenia na projektowanych
terenach zielonych, jako podsypka pod projektowane nasadzenia, w przypadku stwierdzenia, ze pH
istniejgcego humusu odpowiada wymaganiom roslin przewidzianych do nasadzen.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesnigj
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6ét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢é zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Minimalna wartos¢ Is dla: 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé¢ 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli, jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli, jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podano ponizej:

Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 100m

2 Réwnos$¢ podtuzna, co 20 m

3 Réwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 100m

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 100m

5 Rzedne wysokosciowe, co 25 m w osi i na jej krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planie, co 25 m w osi i na jej krawedziach

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, nie rzadziej niz
raz na 200 m2

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownosc koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowa tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofiliowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztafcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10cm, wyréwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podfoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem i fata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu OST D-04.04.00
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PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg
OST:

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtadciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definiciami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczgcych poszczegolnych rodzajow podbudow:

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajgca
Na warstwe odsgczajgca stosuje sie:
= 2zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
= piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgca.
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Na warstwe odcinajgca stosuje sie:

= piasek wg PN-B-11113 [16],

= miat wg PN-B-11112 [15],

= geowidknine o masie powierzchniowej powyzej 250 g/m wg aprobaty techniczne;.
2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:

= cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

= wapno wg PN-B-30020 [19],

= popioty lothe wg PN-S-96035 [23],

= zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda.

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywal sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych
materiatdbw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza” i SST ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczes$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.
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Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na Kkoniecznos$é
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdélnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposoOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymaline;,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotho$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$lona
iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:

= stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

= okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

= okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku préobnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,

rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 50 do 100 m2.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka préobnego przez

Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robaot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
6.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobierac
w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedtug PN-
B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz
raz na 100 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obechosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano ponize;.

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 100m

2 Rownos$¢ podtuzna w sposob ciggly plano grafem albo co 20 m tatg

3 Réwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 100m

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 100m

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m

6 Uksztaltowanie osi w planie co 10 m

7 Grubos¢ podbudowy:

» Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 40 m2

* Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 200m2

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia

- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 100 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 100 m

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach
gtéwnych tukdéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazana w dokumentaciji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata lub plano grafem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza.

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
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6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza.

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy.

—modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27]

—ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] pierwszego obcigzenia

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gteboko$é, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robé6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikio z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna.

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci.

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczenh organicznych.
. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metodg bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.

19. PN-B-30020 Wapno.

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

23. PN-S-96035 Popioty lotne.

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podfoza przez obcigzenie ptyta.

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i tatg.

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

O©CoO~NOOUITAWNPE

10.2. Inne dokumenty
1. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAGCJA TECHNIGCZNA.
WARSTWY ODSACZAJAGCE | ODCINAJACE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych pod nawierzchnie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
warstw odcinajgcych stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie, wykonanie i
zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajgcej w korycie pod boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sg: piasek;

2.3. Wymagania dla kruszywa.

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac wymagania normy PN-B-
11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtokniny.

Geowltdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsaczajgce powinny posiadac aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Geowldknina - materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktérych spdjnosc¢ jest zapewniona
przez igtowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i ktoéry zostaje
maszynowo uformowany w postaci maty.

Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia korpusu nasypu od stabego podioza zaleca sie
materiaty o wytrzymatosci co najmniej 8 kN/m oraz duzej odksztatcalnosci (np. wtdkniny o wydtuzeniu
przy zerwaniu co najmniej 40%); materiaty te powinny zapewni¢ swobodny przeptyw wody.

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokosg,
dtugos¢) mogg by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaméwien (niektére wyroby moga
by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowang
przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinieciem.

Warunki sktadowania nie powinny wptywaé na wiasciwosci geosyntetykow. Podczas przechowywania
nalezy chroni¢ materiaty, zwtaszcza geowtdkniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez
przed dlugotrwaltym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materialy nalezy
przechowywac
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wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy
uktada¢ na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowac¢ az do momentu wbudowania.
Podczas ftadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

2.5. Skladowanie materiatow.

Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skifadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogodlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= rowniarek,

= walcédw statycznych,

= ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robaot.
Ogélne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w
sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3 Utozenie geowtdkniny.

Geowtdknine nalezy uktadaé na podstawie planu, okreslajgcego wymiary pasm, kierunek postepu robot,
kolejnos¢ uktadania pasm, szeroko$¢ zaktaddw, sposéb tgczenia, mocowania tymczasowego itp. lub wg
opisu ponizej. Wskazany jest kierunek ukfadania ,pod gore”.

Geosyntetyki nalezy tak uktadac¢, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady
sgsiednich pasm powinny wynosi¢ 30-50 cm, na podtozu bardzo stabym (CBR < 2%) i nierownym lub w
biezagcej wodzie - nawet 100 cm. Jezeli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szerokosci
pasma, to mozna je uktada¢ wzdtuz osi. Nalezy wéwczas szczegolnie przestrzega¢ zachowania zaktadu
pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt
pretami w ksztatcie U) lub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest tgczenie pasm, najczesciej na budowie za pomocg zszycia,
pofgczen specjalnych itp.
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Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5 m), gdyz mniej jest zaktadéw i potgczen. W
przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uktad krzyzowy z przeplecionych
prostopadiych pasm, rozwijanych poprzecznie i podiuznie. Uklad taki zapewnia skuteczng
dwukierunkowg wspétprace materiatu.

Jezeli szerokos$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukcji, to rolki materiatu mozna cig¢ na
potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich urzgdzen, np. pity mechanicznej. Nie nalezy przy tym
dopuszczaé do miejscowego topienia materiatu, aby nie spowodowac sklejania warstw rolki.
Zasypywanie powinno nastepowa¢ od czota pasma na utozony material, po czym zasypka jest
rozktadana na catej powierzchni odpowiednim urzgdzeniem, najczesciej spycharka, a tylko wyjatkowo
recznie. Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wiekszej wysokosci, by nie niszczyc
geosyntetykow. W takim przypadku celowe jest uktadanie najpierw bezposrednio na materiale warstwy
bez kamieni. Pasma nalezy uktada¢ ,dachowkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowato
podrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcéw okotkowanych i innych ciezkich maszyn
bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30
cm. Za zgodg Inzyniera mozna dopuscié ruch ciezkich pojazdéw kotowych po materiale, jesli powstanie
kolein powoduje  wybranie luzéw i napiecie materiatu, dzieki czemu lepiej przeciwdziata on
odksztatceniom gruntu. Koleiny nastepnie wypetnia sie zasypka.

Sposbdb wykonania nasypu powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozkfadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca lub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wediug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc
kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej.

Warstwa odsaczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsgczajgcej z
geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.
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Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3. Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy
odcinajgcej i odsgczajgcej powinny posiadac aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajace;.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:

* prace pomiarowe,

= dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatlu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy;

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej z geowtdknin obejmuje:

* prace pomiarowe,

= dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,

= pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

= utrzymanie warstwy;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
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N-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka.
N-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i tata.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

T T

3.
4.
5.

10.2. Inne dokumenty

1. 9. Wytyczne budowy nasypdw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAGCJA TECHNIGCZNA.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANIGCZNIE.

1. WSTEP.

1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy 2z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z

wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sg

w OST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 1.3.

Zakres robot :

*» Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu min. 10 cm lub
zgodnie z PT;

= Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu min. 10 cm lub
zgodnie z PT

*» Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 9 cm (5cm kruszywo
0-31,5 i 4cm miat kamienny 0-4mm ) lub z godnie z PT,;

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczagce robét podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno byc¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarna zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno byC¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 2.3.2.

3. SPRZET.

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne ,pkt 3.
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4. TRANSPORT.
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza.
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa nalez wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.3. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem,
wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla
takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.
Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny.
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy.
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt
6.2.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,

sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roziozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy i przepisy zwigzane podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAGCJA TECHNIGCZNA.
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem taw.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zadania w w/w zakresie.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikow betonowych typu ulicznego i typu drogowego
(wtopionych) na fawach betonowych, zwirowych, ttuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

= w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

» jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,

= jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~YVymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét.
2.2.1. Zgodnos¢ materiatdbw z dokumentacjg projektowg
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
SST.
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kraweznikéw na fawach mozna stosowac nastepujgce materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wode,
materiaty do wykonania tawy.
2 2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikéw
Krawezniki betonowe muszg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:
— kraweznik ma by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora
na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé
minimalng grubos¢ 4 mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
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— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz
ze ztgczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce Iub obrébce
chemicznej,

— plaszczyzny czotowe kraweznikow mogg byC proste lub uksztattowane w sposob utatwiajgcy
uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki fukowe mogg by¢ wykonane jako wypukie lub wkleste (przyktady w zat. 2),

— rozroznia sie dwa typy kraweznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposob

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zatgc | Wymagania

znik

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartosci C Dlugos$é: £ 1%, 24 mm i< 10 mm
dopuszczalnych Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
od-chytek od - dla powierzchni: £ 3%, = 3 mm, <5 mm,
wymiaréw  nomi- - dla innych czesci: £ 5%, 23 mm, <10 mm
nalnych, z
doktadnoscig  do
milimetra

1.2 | Dopuszczalne C
odchyiki od
ptaskosci i
prostoliniowosci, +1,5mm
dla dtugosci + 2,0 mm
pomiarowej +2,5mm
300 mm +4,0 mm
400 mm
500 mm
800 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornosc¢ na|D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy
zamrazanie/ czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
rozmrazanie z
udziatem soli
odladzajgcych

2.2 | Wytrzymatos¢ na | F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
zginanie (Klasa wytrz. wytrzymato$¢, MPa wynik, MPa
wytrzymatosci 1 3,5 >2.8
ustalona w 2 5,0 >4,0
dokumentacji 3 6,0 >4,8
projektowe;j lub
przez Inzyniera)

2.3 | Trwatosé ze | F Krawezniki majg zadawalajgcg trwato$¢ (wytrzymatosé) jesli
wzgledu na spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej
wytrzymatosé konserwaciji

2.4 | Odpornosc¢ na|GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
Scieranie
(Klasa odpornosci Klasa szerokiej sciernej, wg zat. | B6hmego,
ustalona w odpor- G normy — badanie|wg zat. H normy -
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dokumentacji nosci podstawowe badanie alternatywne
projektowej lub
przez Inzyniera)

1 Nie okresla sie Nie okresla sie
3 <23 mm < 20000 mm3/5000 mm?
4 <20 mm < 18000 mm?3/5000 mm?
2.5 | Odpornos¢ na | | a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana i/lub
poslizg/ polerowana — zadawalajgca odporno$c,
poslizgniecie b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na

poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-rowa¢ minimalng jej
wartosS¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzgdem
do badania tarcia),

c) trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w nor-malnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajgca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wilasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajace intensyw-nemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w  kraweznikach
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent

powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wtasciwosci surowcow i warunkéw twardnienia,
nie sg uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) roznice w jednolitosci  zabarwienia, @ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwo$ci surowcow lub warunkéw
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano
w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcy),
wymagania wobec kraweznikow nalezy odpowiednio dostosowac do ustalenn PN-EN 1340 [5].
2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikéw
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielko$ci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy ukfadaC z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.
2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113 [10], cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa¢ sie na podfozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
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2.2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg
PN-88/B-06250 [6],
b) tawy zwirowej — zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) tawy ttuczniowej — tluczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [9].
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikéw
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom SST.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw.

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym sSrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sie w
warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robdét.

Sposdb wykonania roboét powinien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku
braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
roboty przygotowawcze,

wykonanie tawy,

ustawienie kraweznikow,

wypetnienie spoin,

roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robdt,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
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— usungc¢ przeszkody, np. stupki, pachofki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robat,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie fawy.
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod fawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
5.4.2. Lawa zwirowa

tawe zwirowg o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zageszczenie go, polewajgc woda.

tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc
poszczegoblne warstwy.

5.4.3. Lawa tluczniowa

tawe nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tluczen nalezy starannie ubi¢ polewajac wodg. Gorng powierzchnie tawy tluczniowej nalezy
wyréwnac klincem i ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszgcej powyzej 10 cm nalezy tawe wykonaé
dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegolne warstwy.
5.4.4. tawa betonowa

tawe betonowg zwykta w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporem podaje zatgcznik 4.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych.
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce
Z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.5.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem Ilub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikow ustawionych na
tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewac, co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych
warunkoéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcoéw itp.),

— ew. wykonac¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu

zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny

obejmowac wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnosé¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni faw z dokumentacijg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiarow wynoszg:

- dla wysokosci = 10% wysoko$ci projektowane;j,

- dla szerokoéci + 10% szerokosci projektowanej,

c) rownos¢ gornej powierzchni faw.

Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100
m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze
przekraczac¢ 1 cm,

d) zageszczenie taw z kruszyw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoéch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie mogg
wykazywaé Sladu urzadzenia zageszczajgcego.

tawy z ttlucznia, badane probg wyjecia poszczegolnych ziarna ttucznia, nie powinny pozwala¢ na
wyjecie ziarna z fawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnosc gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig
kraweznika i przytozong fatg nie moze przekraczac 1cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
= wykonanie koryta pod tawe,
= wykonanie tawy,
= wykonanie podsypki.
Odbidr tych roboét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST ,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podfoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie koryta pod fawe,
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentaciji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposodb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg OST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. Wymagania ogolne

10.2. Normy.

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢
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5. PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty.
13. Katalog szczegodtéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

ZALACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przyktad ksztaltu kraweznika przeznaczonego do ryglowania

Zx Zy

Oznaczenia: ¥ £ X — 3 mm i Zy £ Zx — 3 mm, X minimum: 2 15 b i 2 20 mm,
X maximum: < 1/3 bi <70 mm, Zy maximum: Y/2, Tolerancja dla X i Zx -1, +2 mm,
TolerancjadlaY iZy—2,+1 mm, L - Dlugos¢, b - Szerokos¢

1.2. Przyktad wgtebienia lub wciecia powierzchni czotowej w dolnej czesci kraweznika

Oznaczenia: H — Wysokos¢ elementu kraweznika, h — wysokos¢ wgtebienia lub wciecia, W —
szerokos$¢, L — dlugosé
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ZAY ACZNIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW tUKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuktego
% 1
2
/ \.
3 = A - -3
5

Oznaczenia: 1 — Kraweznik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugos¢, 4 — Promien, 5 — Kanat odptywowy
ZALACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego
c -~

= I N T ir

el J o i

o i ! T

—

It

.
/7, ” 1, .
i Lisc ”__

U . 1

Przyktadowe wymiary kraweznikow

Typ Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | | b h Cc d r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12
100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
Drogowy 100 |12 25 - - 1,0
10 25
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ZAY ACZNIK 4

PRZYKEADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA tAWACH (wg [13])
a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30

cm
na fawie betonowej z oporem
fcm!
P 20

R\ >
n" 5 )
’00 ¥

J.L

1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100
cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. tawa z betonu B10

c) Kraweznik typu ulicznego 15 x
30 cm na tawie zwirowej

Iemi

30

15

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100
cm

2. podsypka piaskowa Ilub cem.-

piaskowa 1:4
3. fawa zwirowa

e) Kraweznik typu drogowego 12 x
25 cm na fawie zwirowej lub

ttuczniowej

cm
na fawie betonowej zwyktej

fcm/

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100
cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. fawa z betonu B10

d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30
cm
na fawie ttuczniowej

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100
cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-
piaskowa 1:4

3. fawa ttuczniowa

f) Kraweznik typu drogowego 15 x
30 cm na tawie betonowej
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1. kraweznik,
12x25%x100 cm

2. podsypka z piasku

3. fawa zwirowa lub ttuczniowa

drogowy

typ

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm
utozony na ptask (np. przy wjezdzie na
chodnik, do bramy)

TG By SN

lem/

25

4 is ¥

1. kraweznik 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10

1. kraweznik,

15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10

drogowy

typ

h) Kraweznik typu ulicznego, ze $ciekiem
betonowym, na tawie betonowe;j

Iem/

15 b . 33 ¥
WYMIARY UZUPELNIAJACE (alternatywne
kraweznik a b c
betonowy 20 x 30 25 20 15
15x 30 20 15 10

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. $ciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. fawa z betonu B10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAGCJA TECHNIGCZNA.
BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakonczeniu nawierzchni
boisk i sciezki zdrowia oraz jako ograniczenie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych:
a) Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
0goine” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30x100cm;

2.2.3. Materiaty na fawe i do zaprawy;

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatdw podano w SST ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta.

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa).

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaC na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na petna gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB- 10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cia do 1 mm. Badania pozostatych materiatow
powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét.
W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
= linii obrzeza w planie, ktdére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,
* niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢c +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
= wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petna gtebokosc,
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
= wykonane koryto,
= wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/ 04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oraz ptyt
azurowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, oraz ptyt azurowych betonowych

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — betonowy element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie
elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wieksza niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nieprzeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,YWymagania ogolne” [9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania:

a) kostka betonowa prefabrykowana gr. 80mm,

- barwa: szara

- wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta - grubo$¢: 80 mm

b) kostka betonowa prefabrykowana gr. 60mm,
- barwa: grafit
- wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta
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- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta - grubo$¢: 60 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

1 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej*)

a) $rednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PNB- 06250 [2]:

a) pekniecia probki brak

b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do

wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz 4

*) — na fragmentach chodnika, na ktdérych wystepuje wytgcznie ruch pieszy (bez mozliwosci przejazdu
i postoju pojazdéw) dopuszcza sie zastosowanie kostki o klasie wytrzymatosci ,35” wedtug zalecen
IBDiM udzielania aprobat technicznych nr Z/96-03-002 ,betonowa kostka brukowa”.

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé¢ na paletach. Palety z kostka mogg byé skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie — mieszanke cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwfaszcza na matych powierzchniach,

¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajgcych (uktadarek),

d) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).

e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzina elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni.
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 5.

Warstwy konstrukcyjne:
= Dojscia:

Projektowane chodniki, pochylnia itp..

> Przekréj konstrukcji chodnika:
1. kostka betonowa prefabrykowana 10x20 cm Grub. 6cm
kolor ,szary” bezfazowa
2. podsypka z wysiewek kamiennych o frakcji itowej ponizej 2% Grub. 3cm
3. podbudowa z klinca 0,0 + 31,5 mm Grub. 15cm

Ogétem 24 cm
= Droga wewnetrzna

> Przekréj konstrukciji:
1. Kostka betonowa prefabrykowana typu Behaton kolor ,szary” bezfazowa............. Grub. 8,0 cm
2. POOSYPKA GIYSOWA. .. . ettt ettt ettt Grub. 3,0 cm
3. Goérna warstwa podbudowy — zasadnicza - z kamienia tamanego frakcja 0,0 + 31,5 mm, wg PN
EN 13285, E2>130 MPa, ..o Grub. 22,0 cm
4. Warstwa mrozochronna konstrukcyjna kamieh tamany frakcja 0,0 + 63,0 mm, wg PN EN 13285,
E2>80 MPA, CBR>25%0. ...ttt ettt et et Grub. 22,0 cm
5. Geowtdknina syntetyczna min. 250g/m?
6. Grunt rodzimy (podfoze): Zageszczony do wskaznika 14>0,60

Ogdlna grubosé nawierzchni 55,0 cm

Dopuszcza sie zastosowanie na podbudowe innych materiatéw posiadajgcych odpowiednie
certyfikaty i atesty o w/w wymienionych frakcjach. (pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora)

5.2. Podtoze i koryto.

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
= wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa kamiennej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni.
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Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka.

Grubosé podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm, a wymagania dla materialdbw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczac¢ = 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej ni2 R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukfadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka
jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.

Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak,
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagana
doktadnos$cig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér,
bez dofozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokfadajg kostki
w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzeh oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
Z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3.Spoiny.

Szerokos¢ spoin pomiedzy kamiennymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruboéci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli, jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli, jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogoéine” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot.

Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST [10]

Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4

Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST

Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metoda niwelacji)

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnosé z dokumentacja projektowg - sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej;

b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach

charakterystycznych. Przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) Co 25 m w osi i przy

krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych. Odchylenia: +1 cm; -2 cm
d) rownos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [8] tata czterometrowa) Jw. Nierdwnosci
do 8 mm.
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona fata profilowa z poziomnica i pomiarze
przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda niwelacji) Jw.
Przeswity miedzy tata a powierzchnia do 8 mm.
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) Jw. Odchytki od dokumentaciji
projektowej do 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw. Odchytki od szeroko$ci
projektowanej do +5 cm.
h) szerokos¢ i gtebokosé wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym
po wykruszeniu dtug. 10 cm) W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej Wg
pktu 5.7.5
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ulozenia Kontrola biezgca wg dokumentacji
projektowej lub decyzji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. OgdlIne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem i tata.

~NO O~ WN

10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ksztattowaniem terenéw zielonych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Nasadzenia i trawnik przewidziano na terenach zielonych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami
rosliny.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OgdIlne wymagania dotyczgce robdt.
Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY ROSLINNE.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w OST
~YVymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
= ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,
= ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa.

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw, jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréob
uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty, jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1] . Kompost z kory drzewnej - wyrob
uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany,
jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw.

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase,
numer normy wg, ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Inne materiaty
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu).
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Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

Nalezy stosowaé materialy posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty, badz
oswiadczenia zgodnosci z normg, a w szczegdélnosci zgodnie z zasadami postepowania i wytycznymi
technologicznymi, okreslonymi w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualne potwierdzenie producenta zgodnosci
dostarczonego materiatu z normg zaktadowg i wyzej wymienionymi dokumentami.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce aktualng date waznosci, to jest nieprzeterminowane,
w przypadku, gdy jest to istotne z punktu widzenia petnej ich przydatnosci do stosowania, okreslonej
w odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach
budowlanych i innych wymaganych prawem dokumentach.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajgce go do
stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezytg
starannoscig i fachowoscig, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone oraz
przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem oséb uprawnionych.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany na sprawne zorganizowanie transportu w taki sposéb, aby
ograniczy¢ do minimum zagrozenie uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robaot.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ wykonywane recznie.
Odstoniete korzenie powinny zosta¢ okryte matami ze stomy lub tkanin workowych. Powinny chronié
one korzenie przed mrozem lub przesuszeniem. Gatezie istniejacych drzew, przeszkadzajgce w
pracach budowlanych nalezy ochroni¢ zaktadajgc siatki na koronach drzew, delikatnie sciesniajac je.
Po zakonczeniu prac w okolicy drzewa niezwtocznie nalezy uwolni¢ korone drzewa z oplecionej siatki.

5.2.Roboty porzgdkowe i przygotowawcze:
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.

5.3. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby.

- orka gleby glebogryzarka przyczepng z recznym wyréwnaniem gleby grabiami

- reczne rozscielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami, oraz reczne wyréwnanie terenu z
grubsza

5.4.Trawniki

Proponuje sie wykonanie trawnikdw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie.
= Przygotowanie mieszanki:

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego

gatunku przez wprowadzenie innego, zaden, bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich

cech, ktére moga zapewnic¢ trwatosci i wkasciwy wyglad. Ustalajgc liczbe nasion przypadajgcych na

jednostke powierzchni przyjmuje sig, ze na jedno nasienie powinna przypadaé powierzchnia 1 cm2.
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Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie, poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze w$rdd nich moga znajdowac sie zanieczyszczenia.
= Pora siewu:

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednia
ilos¢ ziemi urodzajnej (okotlo 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie p6zno letnim lub
wczesnoletnim. Kazda inna pora moze wptywac¢ negatywnie z roznych wzgledow a przede wszystkim
klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowaé lekkim
watem, ktérego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie, ktérego powstaty
nierownosci. Nalezy wykonac ta czynno$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy
pierwsze ciecie, skracajgc konce lisci na dtugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest
spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac sie
regularnie, kiedy wysoko$¢ trawy przekracza 8 cm.

5.5. Pielegnagja.

Pielenie chwastéw, usuwanie odrostow korzeniowych lub dziczkéw, spulchnianie ziemi wokét roslin,
podlewanie roslin. Uzupetnienie sciétki pod roslinami. Wymiana uschnigetych lub silnie uszkodzonych
kwiatéw, zasilanie nawozami mineralnymi.

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika,
gdy wysokosé trawy osiggnie 5-8 cm wysokoéci. Celem tego watowania jest wyrdwnanie powierzchni
gleby, na ktérej najczesciej powstajg niewielkie nieréwnosci. Watowanie to nalezy przeprowadzac,
kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac¢
pierwsze koszenie skracajgc tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek
bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm
wysokosci). Pojawiajgce sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie.
State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo
korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w iloéci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilo$¢ $ciotki ma
bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia
sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub
wieksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebra¢, poniewaz powoduje ona zzoétknigcie trawnika i moze
by¢ przyczynag gnicia lisci.

Nalezy wykonywacé przewietrzanie podtoza:

- aeracje - czyli wykonanie szczelin w trawniku o gtebokosci od 6 do 15cm umozliwiajgcych tatwiejsze
przenikanie powietrza, wody i sktadnikbw mineralnych w gtgb masy korzeniowej. Przyjmuje sie
wykonanie okoto 300 otworéw na m? Zabieg ten mozna wykona¢ w ciggu catego okresu
wegetacyjnego.

- wertykulacje — czyli przecinanie wierzchniej warstwy darni do gtebokosci 3-5cm za pomocg nozy,
umozliwiajgce usuniecie pozimowego ,filcu” i mchéw. Zabieg nalezy wykonaé¢ wiosnag.

Piaskowanie — przyspiesza powstawanie nowych korzeni i pedow. Nalezy wykorzysta¢ suchy,
$rednioziarnisty piasek o granulacji ok. 0,5mm rozsypywany po aeracji w ilosci 0,1-0,6m? piasku na
100m? powierzchni trawnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt i ponosi wszelkie konsekwencje z
tego wynikajgce.

Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli, jakosci robot przez caty czas ich wykonywania i
trwania budowy, az do formalnego zakonczenia.

Kazdy element robdét wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru, zapisem do Dziennika
Budowy.

Inwestor dokonuje systematycznej kontroli, jakosci robét przez caty czas ich wykonywania zgodnie
z okreslonym systemem kontroli tj. przez Inspektora Nadzoru Zieleni, niezaleznie od kontroli
dokonywanej przez wykonawce.

Kolejne etapy rob6t wykonawca moze kontynuowac po akceptacji poprzednich robét przez Inspektora
Nadzoru Zieleni.

Projektant nie odpowiada, za jako$¢ prowadzonych robét, moze jednak wskaza¢ na nieprawidtowosci
wystepujace w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do Dziennika Budowy nakazaé ich
usuniecie.
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Kontrole, jakosci robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej,
Z nalezytg starannosciag i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone
oraz przygotowane.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostkami obmiaru sa:

m? — zatozenie trawnika

m? — wykonanie dotdéw pod nasadzenia, $cidtkowanie przekompostowang korg i zwirem ozdobnym
szt. — dosadzenia drzew, krzewow, bylin

8. ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr zieleni nalezy przeprowadzi¢c w okresie wegetacyjnym umozliwiajgcym wiasciwg ocene,
jakosci i efektow realizowanych prac, oraz skorygowania ewentualnych btedéw w nasadzeniach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdéine” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-G-98011 Torf rolniczy.

. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.
. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

OO, WNPE
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg balustrad - pochwytéw

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie balustrad i pochwytow przy schodach terenowych i pochyini.

1.3.1.Elementy balustrad:

e pochwyty

o stupki

e panele wypetniajgce
e blachy montazowe
o fundamenty

1.4. Okre$lenia podstawowe
e Balustrada — przegroda fizyczna, element ochronny montowany na krawedziach schodéw,
balkondw, taraséw lub antresoli, ktéry zabezpiecza przed upadkiem z wysokosci
¢ Panele balustrady — element wypetniajgcy pomiedzy stupkami a pochwytem
o Wysokos¢ balustrady — odlegto$¢ pomiedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
balustrady
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi z specyfikacji ,WWymagania ogolne”

1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robot
1.5.1. Przepisy ogoine.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”
1.5.2.0g06Ine zasady wykonywania balustrad

Balustrady nalezy wykonywac z godnie z dokumentacjg projektowa.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania balustrad objetych niniejszg specyfikacja sa:
- panele wypetniajgce o szerokosci do 250cm i zmienne jn.
- panele wynikowe (skrajne), o rzeczywistej dlugosci ogrodzenia po obmiarze z natury
- stupki
- materiaty do zalania stupkéw w fundamencie ,na mokro”

2.3. Wymagania dla materiatéw

Fundamenty.
Fundamenty pod stupy — betonowe, 25x25x100cm, beton C20/25 / B20

Balustrada

Elementy balustrady — stal nierdzewna polerowana spetniajgca wymagania okreslone w PN—
82/S-10052 p. 2.1.1.
Kotwy wklejane

Zaprojektowano kotwy wklejane min. M10 firmy z trzpieniem HAS. Nakretki muszg byc¢
zabezpieczone ,kapturkami” z PCV wypetnionego smarem.
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3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne”

3.2 Sprzet do wykonania ogrodzenia.
Ustawienie balustrad wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu prac mozna stosowac srodki transportu:
zurawie samochodowe, wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne,
przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy itp., pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera.

4. Transport.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine”

4.2 Transport materiatow.
Materiaty do wykonania balustrad nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozjg iuszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie np. za pomocg tasmy
stalowej lub folii termokurczliwej.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdét.
Ogolne zasady wykonywania robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogoine”

5.2. Zasady wykonania balustrad
W zaleznosci od wielkoéci robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wiasciwych robot
montazowych nalezy wytyczy¢ trase balustrad w terenie na podstawie dokumentacji projektowej,
SST lub wskazan Inzyniera.
Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg ST, przy wznoszeniu balustrad naleza:
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki wraz z zabetonowaniem stupkow
- montaz stupkéw stalowych na murach oporowych
- montaz pochwytow i paneli balustrad

Wykonanie balustrady.

— Zaprojektowano balustrady stalowe, modutowe montowane w segmentach.

— Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypetnienia, tgczniki, zaslepki ,
powinny by¢ ciete mechanicznie. Stosowanie ciecia gazowego dopuszczalne jest jedynie do
ciecia zgrubnego.

— Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierzac jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia.

— Obrébke spoin mozna wykonaé recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowaé inng obrébke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubosci.

— Potaczenia spawane stalowych elementow balustrady powinny spetniaé wymagania normy
PN-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

— Elektrody do spawania elementow balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy PN-88/M—
69433.
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Sposéb kotwienia balustrady.

— Bariery sg kotwione w konstrukcji muréw oporowych za pomocg kotew wklejanych.

— Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew zwracajgc szczegdlng uwage na to aby nie
uszkodzi¢ krawedzi muréw oporowych. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnosci oraz
uszczelnienia styku stupkéw z nawierzchnig nalezy pod podstawami stupkéw wykonac¢ polewki
epoksydowe grubosci ~ 5 mm.

— Stupki kotwione w fundamencie betonowym — do zalania na mokro

5.3. Ustawienie fundamentow balustrady
Rzedne posadowienia fundamentow dostosowac do docelowego uksztattowania terenu.

5.4. Ustawienie stupkow
Stupki powinny sta¢ pionowo w linii balustrady, a ich wierzchotki powinny znajdowaé sie na
jednakowej wysokosci lub zgodnie z wyznaczonym spadkiem na pochyini

5.6. Osadzenie paneli balustrady.
Panele nalezy montowaé do wczesniej przygotowanych stupkéw w systemie producenta.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne”

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéow zaswiadczenie, o
jakoéci (atesty), oraz wykona¢ badania materiatdbw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawic ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot.
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem, o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania balustrady.
W czasie wykonywania balustrady nalezy zbadac¢:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary)
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
poprawnos¢ osadzenia fundamentéw
prawidtowos¢ wykonania i montazu paneli ogrodzenia

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.
Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien OST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét.

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine”

7.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr).
Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci balustrady i pochwytéw

8. Odbiér robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Cze$¢ ogdlna” punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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Na podstawie wynikéw odbiorébw wg p.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét
koncowych.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uznac za
zgodne ze ST.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.
10. Przepisy zwigzane.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami nieniszczgcymi
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogodlnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogodlne wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania.
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania.

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdélnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne $rub i wkretéw.
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych.

1.2 Zakres zastosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiorek na zewnatrz obiektu budowlanego oraz obiektéw budowlanych.
Zakres inwestycji obejmuje:
- Rozbidrki nawierzchni istniejgcych wraz z podbudowa, zgodnie z tabelg ponizej:

- Istniejace powierzchnie utwardzone do demontazu:

Istniejgce schody — palisady betonowe i kostka brukowa oraz chodnik —
kostka betonowa i obrzeza

Istniejgca nawierzchnia drogi dojazdowej z ptyt azurowych

W/w powierzchnia utwardzona do demontazu razem: 261,60

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami o

wytycznymi

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacija
projektowg, SST i zaleceniami inspektorow nadzoru

2. Materialy.
Nie dotyczy. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST 01. ,Wymagania ogdine”.
3. Sprzet.

Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w SST 01.

~NVymagania ogdlne”.
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet lub zgodnie z opisem ponizej:

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne,

- diuta elektryczne

- pity mechaniczne,

- koparki,

4. Transport.

a. Ogéblne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogodlne”.

b. Transport materiatow z rozbiorki
Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatdw i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami
pkt 5. Materialy z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Srodki
transportowe nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych materiatéw. Gruz i odpady nalezy
wywiez¢ na wysypisko. Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy
wywieZC na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Materiaty te powinny byc¢
przewozone w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia.
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5. Wykonanie roboét.

a. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét, uwzgledniajgce warunki
w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z rozbidrkg nawierzchni.

b. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki
nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac
rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca
uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

c. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Nie
dopuszczaé do upadku duzych elementow z rozbidrki na elementy, ktére majg pozostac.

d. Rozbiorka elementéw nawierzchni drogowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmuje usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe
mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Elementy i materiaty,
ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty
(wykopy) powstate po rozbiorce elementéw dréog znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami piaskiem lub odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST Roboty
ziemne. Obiekty znajdujgce sie w obszarze robét, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z
elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewie$¢ je na
miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

e. Rozbiorka elementéw scian i powierzchni wewnetrznych

Elementy betonowe, Zelbetowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac
rozbidrkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatéw.
Materiaty z rozbiérki powinny byé sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu
na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione. Materiaty pylgce i inne, ktdre moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatdow z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic¢ przejscia o szerokosci
co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych $rodkéw
transportowych i powiekszone;j:

— 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg
mechanicznag,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.
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Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Po zakohczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru robét.

Zalecenie dodatkowe:

Materiaty posegregowac i odniesc¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

- Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otworéw, oczyscic, i skladowac.

- Wykopy po rozbiérkach prowadzonych ponizej poziomu terenu zasypaé¢ gruntem piaszczystym
zageszczanym warstwami do ID=0,6. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem
rodzimym.

- Teren splantowac i oczyscic¢ z resztek materiatow.

- Nadmiar gruzu wywie$¢ na koncesjonowane wysypisko lub zaktadu utylizacji odpaddw.

6. Kontrola jakosci robét.
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w pkt 5.1 do 5.2
7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi s3:
— Rozbiérki elementdéw kubaturowych — [1 szt.]
— Rozbiérki obiektow budowlanych konstrukcji — [m3]
— Rozbiérki balustrad schodéw — [m
— Rozbiérki ogrodzen— [m]

8. 0Odbiodr robét.
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe.
llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora.

11. Przepisy zwigzane.

a. Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

b. Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce dostawy urzadzen matej
architektury — kosze na s$mieci.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg dostawy i montazu urzgdzen matej architektury.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ dostawy i robét montazowych. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za dostawe i jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych i prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4.1 Wymagania stawiane Wykonawcy

Wykonawca winien wykaza¢ sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi bezusterkowg realizacje
zadanh zwigzanych z dostawg i montazem urzgdzen sportowych oraz wyposazenia w szczegolnosci sal
gimnastycznych o podobnej konstrukcji. Powinien tez wykazac sie mozliwosciami uzyskania materiatow
wymaganego rodzaju, jakosci oraz zdolnoscia.

Wszystkie urzgdzenia musza posiada¢ wymagane prawem Certyfikaty Zgodnosci z Normami
Bezpieczenstwa ,,B”.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inwestora.
Dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych:

¢ projekt budowlany i wykonawczy,

¢ odpowiednie normy,

¢ aprobaty techniczne produktéw lub deklaracje ich zgodnoséci z odpowiednimi normami,

¢ karty techniczne zastosowanych produktéw — instrukcje producenckie,

¢ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Montazowych,

o Certyfikaty Zgodnosci z Normami Bezpieczenstwa ,B”.

2. Materialy.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania ustugi muszg odpowiada¢ wymaganiom niniejszej ST,
polskim normom, atestom higienicznym dopuszczajgcych materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie oraz innym przepisom i wymogom prawa polskiego.

Niezaleznie od powyzszych wymagan urzgadzenia sportowe, wyposazenia boisk i pozostatych urzgdzen
muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczajgce je do uzytkowania, certyfikaty bezpieczenstwa
,B" oraz winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami sportowymi (Produkt musi by¢
zgodny z i wyposazenia placéw zabaw. (Produkt musi by¢ zgodny z PN EN 1176-1:2009)

2.2 Wyposazenie

- Kosze na $mieci — szt. 4. - kosz uliczny o pojemnosci 45 |, obudowa wykonana z trwatego
tworzywa gestosci 940kg/m?®, o wytrzymatosci na zginanie >16MPa, modut sprezystosci przy

84



zginaniu >600MPa, wyposazony w ocynkowany wkiad stalowy ze stali S235 z popielnica.
Odporny na warunki atmosferyczne i niewymagajgcy konserwaciji. Kolor szary, waga ok. 25kg

3. Sprzet do wykonania robot montazowych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza
oraz na pogorszenie stanu nawierzchni.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.

Transport urzadzen wyposazenia terenu moze odbywac¢ sie dowolnymi $rodkami transportu
zapewniajgcymi ich wtasciwy transport. Sktadowanie urzgdzen wyposazenia i materialdow musi
odbywac sie w sposob zabezpieczajgcy przed ich uszkodzeniem.

Miejsce skfadowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub w
pomieszczeniach uzgodnionych z Inwestorem.

5. Wykonanie robot — dostawa i montaz.

Proces robot instalacji urzgdzen sportowych musi obejmowac:

Montaz urzgdzen obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

¢ wykonanie wykopu pod fundament betonowy,

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie zgodnie z

normami BN-83/8836-02, PN-68/B- 06050. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie

wykopow, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomi¢ Wiasciciela

urzagdzen i Zamawiajgcego. Wykopy chroni¢ przed zawilgoceniem. Zasyp wykopow wykonaé warstwami

z rbwnoczesnym zageszczeniem gruntu.

¢ wykonanie fundamentu z betonu klasy C20/25,

Fundamenty prefabrykowane posadowic¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzgdzen.

Elementy obetonowane w gruncie zala¢ betonem C20/25. Urzgdzenia mocowac¢ nie wczesniej niz po

osiggnieciu 80% wytrzymatosci betonu.

W przypadku wcze$niejszego montazu urzadzen zabezpieczy¢ (unieruchomié) przed uzywaniem do

czasu osiggniecia przez beton zgdanej wytrzymatosci.

e o0sadzenie i przymocowanie urzgdzenia,

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja montazu zostanie

przekazana Inspektorowi nadzoru (Zamawiajgcemu) w celu umozliwienia sprawdzenia zgodnosci

montazu.

e ustawienie pionu i poziomu konstrukciji,

e wypetnienie pozostatej przestrzeni wykopu urobkiem pozostalym po wykopie, uporzadkowanie
terenu, zageszczenie podbudowy pod nawierzchnie bezpieczna.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robaét i jakos¢ uzytych materiatéw.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o jakosci
(atesty), oraz wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ ich wyniki
Inwestorowi w celu akceptacji materiatéw.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen.
Nalezy zbadaé:
- prawidtowos¢ montazu i usytuowania urzgdzen,
- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
- poprawnos$¢ wykonania osadzen stupkow,

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie:
- Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z1998 r.(Dz.U.99/98),
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1i ktére spetniajg wymogi SST.
¢ znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Obmiar robot.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Montaz obiektow — [1 szt.]

8. Odbior robot.

8.1. Odbior koncowy robot

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie, jesli sg one zgodne z dokumentacjg ST i dokumentacjg
projektowa.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnosci Wykonawcy.
Koncowy odbiér powinien by¢é dokonany protokotem odbioru koncowego robét wg opracowanego wzoru
przez Zamawiajgcego.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.4.0dbioér koncowy.
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.
Odbiér koncowego polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢. do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona pismem do Zamawiajgcego.
Odbidér robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa punkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoséci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw bada. i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru koncowego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robét poprawkowych
zaleconych przez Inspektora nadzoru. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét
poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2.Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzgdzony wg wzoru Ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

- ustalenia technologiczne,

- ksiazki obmiaréw(oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
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bezpieczenstwa zgodnie z SST,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.3. Odbiér robét pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét , ocenie zamontowanych urzgdzen i wyposazeniu i ma na celu
usuniecie przez Wykonawce — dostawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania przedmiotu
niniejszej specyfikacji z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego ST pkt.8.1.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ustalenia ogodlne.
Podstawg pfatnosci jest cena brutto , ktora nie podlega zmianie w okresie obowigzywania umowy.

9.2 Cenajednostki.
Cena wykonania poszczegoélnego zestawu urzgdzenia sportowego , wyposazenia obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
¢ dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw wyposazenia oraz materiatdw pomocniczych , srub,
wspornikow, itp.,
o ustawienie tulei, wspornikow,
e montaz urzadzen sportowych i pozostatych, wyposazenia,
e wykonanie rozruchu urzgadzen,
¢ wykonanie badan i stosownych protokotéw sprawdzajgcych.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Rozporzadzenia i ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

e Ustawa o Ochronie Srodowiska z 27.04.2001 .

e Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r.

o Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéow Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

o Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiatow budowlanych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

¢ Dokumentacja Projektowa, (zestawienie sprzetu i wyposazenia do Sali gimnastycznej w Osieku -
zatgcznik nr 1 do SIWZ) dla niniejszego zamierzenia

10.2  Normy
e BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiarowanie
e BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powiloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

10.3 Inne dokumenty

Przepisy dotyczgce gier sportowych okreslone przez odpowiednie federacje sportowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy lub przepisu
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych praw.
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