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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji  

Powyższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i 
odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach „Rozbudowy 
budynku Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 

1.2 Zakres stosowania 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 
realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 1.4 Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 
 
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze 
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście 
do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie 
rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami 
Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.  
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 
Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, 
wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 
technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do 
prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, 
uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni 
przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 

1.5.1  Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w 
terminie określonym w umowie. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania 
placu budowy: 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w 
ofercie. 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną 
część umowy. 
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 Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 
technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie postępowania 
przetargowego. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do 
prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być 
zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 
zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywał urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze, zapory, sygnały itp.) i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony 
robót i zachowania warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice 
informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego 
korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej 
zapłacie. 

1.5.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń 
uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi 
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menadżera 
projektu i zainteresowane władze. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i 
trawników znajdujących się obrębie prowadzonych robót. 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi 
wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu 
środowiska”. 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni 
do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i 
rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 
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2. MATERIAŁY 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych 
materiałów użytych do realizacji robót. 

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawić do 
zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. 
Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym - 
Ustawa z dnia 07.07.1994 r.- Dz.U. Nr. 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których 
zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju 
wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją w pkt. poprzednim.  
W przypadku materiałów, dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda 
partia materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie 
jej cechy. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy. 
Materiały niespełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko 
licząc się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za 
wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po 
zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone 
do ich pierwotnego stanu. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. 
Wszelkie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
Jeżeli dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim 
wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację.  
 
Zestawienie materiałów: 

Lp. Nazwa Jm Ilość 
całkowita 

1 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0784 
2 Adapter 45x45 1xRJ45 z klapką przeciwkurzową szt 29 
3 Akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka Quazrzolite Tonachino SP 

2.0 mm grupa A 
kg 961,996 

4 Akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka Quazrzolite Tonachino SP 
2.0 mm grupa B 

kg 963,62 

5 Akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka Quazrzolite Tonachino SP 
2.0 mm grupa C 

kg 39,928 
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6 Akrylowa masa tynkarska o fakturze drapanej kornika Quarzlite 
Graffiato SP 1.8 mm grupa A 

kg 85,956 

7 Aktywny zestaw głośnikowy 5,25” 2x20W RMS, wejście RCA oraz jack 
3,5mm, obsługa zdalnego panelu przyłączeniowego 

kpl 7 

8 Akumulator 17Ah szt 1 
9 AKUMULATOR MW 12V / 3,4AH szt 1 

10 Automatyka (czujniki temperatury i okablowanie) kpl 1 
11 Azofoska t 0,02267 
12 Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,14737 
13 Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100 długości 2.4-6.3·m m3 0,00594 

14 Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50-63·mm m3 0,57973 
15 Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej szlifowanej wys 1.1 m 

mocowana do czoła biegów 
m 7,87 

16 Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej szlifowanej wys 1.1 m 
mocowana do posadzki (osłona okna) 

m 2,55 

17 Balustrada zewnętrzna ze stali nierdzewnej szlifowanej wys 1.0 m 
mocowana rozetami (podjazd dla niepełnosprawnych) 

m 7,5 

18 bateria umywalkowa termostatyczna szt 12 
19 bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką szt 2 
20 Bednarka ocynkowana m 225,68 
21 Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 1,76 
22 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 4,7 

23 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 2,69 

24 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 23,6107 
25 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 11,16174 
26 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 217,39493 
27 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) W8 m3 120,66929 

28 Bezdotykowy zawór spłukujący do pisuaru natynkowy szt 3 

29 Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,6 m2 135,792 
30 Blacha stalowa trapezowa ocynkowana m2 35,7616 
31 Blachowkręty szt 1499,91 
32 Brama dwuskrzydłowa z kształtowników stalowych wypełniona siatką kpl 1,7 

33 Bufor wody ciepłej BT-300 szt 1 
34 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm klasa 150 szt 91,2 
35 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 104,12 
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36 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 2,49868 
37 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,37192 

38 Centrala alarmowa 32 linii z obudową i zasilaczem szt 1 
39 Centrala oddymiania  16A szt 1 
40 Centralka RUBIC UNA (750) z kartą SD kpl 1 
41 Cokół przyścienny m 586,36 
42 Czujka dymu szt 2 
43 Czujka pogodowa szt 1 
44 Czujka ruchu PIR szt 27 
45 Czujnik obecności szt 27 
46 Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·75·mm szt 3 
47 Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·110·mm szt 4 
48 Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·160·mm szt 8 
49 Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 28-45 mm, kl. III m3 2,49883 

50 Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,11295 
51 Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,07 
52 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,01189 
53 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,02124 
54 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 1,2714 
55 Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II impregnowane m3 11,45075 

56 Dołącznik rury wywiewnej 160x75 szt 2 
57 Dołącznik rury wywiewnej 160x110 szt 2 
58 Drabina stalowa wyjściowa na dach z kołpakiem - wykonanie 

warsztatowe 
kg 202 

59 Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,43841 

60 Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,23139 

61 Drewno opałowe kg 129,6492 
62 Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 30,8822 
63 Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 5,35005 
64 Drzewo liściaste - Klon kolumnowy szt 2,1 
65 Drzwi aluminiowe wewnętrzne  szklenie pojedyncze szkło bezpieczne 

P2A   z naświetlem oraz drzwiami podwójnymi z samozamykaczem RAL 
7047(popielaty) - D3  1.2x2.7 w tym drzwi 1.2x2.2 

kpl 2 

66 Drzwi aluminiowe wewnętrzne  szklenie pojedyncze szkło bezpieczne 
P2A   z przeszkleniem bocznym oraz drzwiami pojedynczymi z 
samozamykaczem RAL 7047(popielaty) - D4  1.7x2.12 w tym drzwi 
1.0x2.12 

kpl 8 
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67 Drzwi aluminiowe wewnętrzne pojedyncze pełne RAL 7047(popielaty)  
z otworami wentylacyjnymi  - D7  1.04x2.12 

kpl 2 

68 Drzwi aluminiowe wewnętrzne pojedyncze pełne RAL 7047(popielaty) - 
D5  1.14x2.12 

kpl 2 

69 Drzwi aluminiowe wewnętrzne pojedyncze pełne RAL 7047(popielaty) 
z samozamykaczem i otworami wentylacyjnymi  - D6  1.14x2.12 

kpl 12 

70 Drzwi aluminiowe zewnętrzne  szklenie podwójne szkło bezpieczne 
P2A   z  naświetlem oraz drzwiami pojedynczymi z samozamykaczem - 
DZ2 1.5x2.7 w tym drzwi 1.5x2.2 

kpl 2 

71 Drzwi aluminiowe zewnętrzne  szklenie podwójne szkło bezpieczne 
P2A   z przeszkleniem bocznym i naświetlem oraz drzwiami 
podwójnymi z samozamykaczem - DZ1  2.76x2.9 w tym drzwi 1.6x2.2 

kpl 1 

72 Drzwi EI 30 aluminiowe wewnętrzne  szklenie pojedyncze szkło 
bezpieczne P2A   z przeszkleniem bocznym i naświetlem oraz drzwiami 
podwójnymi z samozamykaczem RAL 7047(popielaty) - D1  2.96x2.7 w 
tym drzwi 1.6x2.2 

kpl 1 

73 Drzwi EI 30 aluminiowe wewnętrzne  szklenie pojedyncze szkło 
bezpieczne P2A   z przeszkleniem bocznym i naświetlem oraz drzwiami 
podwójnymi z samozamykaczem RAL 7047(popielaty) - D2  3.06x2.7 w 
tym drzwi 1.6x2.2 

kpl 2 

74 Drzwi EI 30 aluminiowe wewnętrzne pojedyncze pełne RAL 
7047(popielaty)  z kratką wentylacyjną  - D8  1.04x2.12 

kpl 1 

75 Drzwiczki rewizyjne z blachy nierdzewnej 15x15 cm szt 7 
76 Dyble stalowe szt 1,26 
77 Dysk 4TB szt 4 
78 Dysperbit dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa kg 1248,674 
79 Ekran projekcyjny szt 7 
80 Elastyczna dwukomponentowa cementowa zaprawa Mapelastic kg 587,0183 

81 Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 713 

82 Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 1,19178 

83 Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania dm3 0,53734 
84 Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,53734 

85 Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dm3 547,16724 
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86 Farba olejna do gruntowania dm3 2,90464 
87 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 5,77796 
88 Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5·mm m2 0,18311 
89 Filtr osadnikowy mosiężny o średnicy fi 15mm szt 1 
90 Filtr osadnikowy mosiężny o średnicy fi 32mm szt 2 
91 Filtr skośny do gazu DN 32 szt 1 
92 Folia aluminiowa kg 0,35 
93 Folia kubełkowa m2 177,468 
94 Folia polietylenowa m2 461,856 
95 Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20·mm m2 848,436 

96 Furtka dwuskrzydłowa  240x125 w kolorze RAL 6005 szt 1 
97 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 39,94 
98 Gazomierz miechowy   G16 szt 1 
99 Geowłóknina m2 226,272 

100 Gips budowlany - zwykły kg 419,92 
101 Gips budowlany szpachlowy kg 6918,638 
102 Gips budowlany zwykły kg 444,582 
103 Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt 39 
104 Gniazda HDMI  p/t szt 7,14 
105 Gniazda HDMI n/t szt 7,14 
106 Gniazdo czujki szt 2 
107 Gniazdo n/t  pod adapter 45x45 szt 5,1 
108 Gniazdo p/t pod adapter 45x45 szt 11,22 
109 Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t 2P+PE DATA szt 44,88 
110 Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t 2P+PE IP44 szt 11,22 
111 Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t 2P+PE IP44 podwjne szt 1,02 

112 Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t 2P+PE podwójne szt 55,08 
113 Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne 2P+PE szt 1,02 
114 Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne 2P+PE podwójne szt 2,04 
115 Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne 2P+PE potrójne szt 7,14 
116 Grot o średnicy 14,2mm szt 6 
117 Grzejnik RADOSN INT 11 600x520 szt 2 
118 Grzejnik RADOSN INT 11 600x920 szt 1 
119 Grzejnik RADOSN INT 11 600x1120 szt 1 
120 Grzejnik RADSON INT  22 600x520 szt 2 
121 Grzejnik RADSON INT  22 600x600 szt 2 
122 Grzejnik RADSON INT  22 600x800 szt 10 
123 Grzejnik RADSON INT  22 600x920 szt 1 
124 Grzejnik RADSON INT  22 600x1000 szt 5 
125 Grzejnik RADSON INT  22 600x1120 szt 4 
126 Grzejnik RADSON INT  22 600x1320 szt 4 
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127 Grzejnik RADSON INT  22 600x1400 szt 2 
128 Grzejnik RADSON INT  22 600x1600 szt 5 
129 Gwoździe budowlane gołe kg 229,18753 
130 Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 0,264 
131 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary kg 30,29631 

132 Haki do muru różne rozmiary kg 7,1334 
133 Haki do rur Fi·32·mm szt 1 
134 Haki do rur Fi·50·mm szt 2 
135 HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 szt 3 
136 Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 

2x1,5mm2 
m 33,28 

137 Kabel energetyczny bezhalogenowy (N)HXH FE 180/E 90 0,6/1kV 
5x2,5mm2 

m 33,28 

138 Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 1x6 mm2 m 74,88 
139 Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 1x16 mm2 m 31,2 

140 Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 2x1,5 m 11,44 
141 Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x1,5 m 1381,12 
142 Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5 m 488,8 
143 Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x4 0 m 4,16 
144 Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 4x1.5 m 140,4 
145 Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 5x4 m 4,16 
146 Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 5x6 m 110,76 
147 Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 4x25mm2 m 46,8 
148 Kabel krosowy Patch-cord S/FTP kat.6A LSOH 0.5m szt 60 
149 Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSH PH90 4x2x0,8 m 32,24 

150 Kabel transmisyjny BC-500 do magistrali szeregowej RS485 
bezhalogenowy 

m 265,2 

151 Kabel U/FTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG B2ca szt 3141,9 
152 Kamera wewnętrzna IP mini kopułkowa 2 MPx  wandaloodporna 

zmotoryzowany obiektyw P-IRIS 3-10.5 mm 
szt 15 

153 Kamera zewnętrzna IP Tubowa 2 MPx  wandaloodporna 
zmotoryzowany obiektyw P-IRIS 3-10.5 mm 

szt 10 

154 Kanał Schiedel  wentylacyjny 1-ciągowy m 3,717 
155 Kanał Schiedel  wentylacyjny 2-ciągowy m 49,413 
156 Kątowniki aluminiowe m 146,187 
157 Kit uszczelniający trwale plastyczny kg 0,36 
158 Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 57,96728 
159 Klapa oddymiająca 120x120 cm z napędem szt 1 
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160 Klej do folii 300 ml szt 109,191 
161 Klej do wykładzin podłogowych obiektowych kg 487,112 
162 Klej Thermaglue (puszka - 1 litr) dm3 14,9055 
163 Klipsy montażowe Thermaclips szt 5999 
164 Kocioł De Dietrich Evodens AMC 35 z armaturą przyłączeniową kpl 1 

165 Kolano  spalinowa przyłączeniowe 80/125 kpl 1 
166 KOŁKI DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM METALOWYM szt 3644,5 
167 Kołki rozporowe Metalplast szt 1231,025 
168 Kołki rozporowe plastykowe szt 1961,235 
169 Kołki rozporowe uniwersalne polietyl. z wkrętem szt 1424,8 
170 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 28 
171 Kołki rozporowe z wkrętami kpl 317,4624 
172 Kołki rozporowe z wkrętem i podkładką szt 532,49 
173 Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 904,0665 
174 Kołnierz stalowy, okrągły, płaski do przyspawania, PN 1,0 - 1,6 MPa fi 

50mm 
szt 2 

175 Komin spalinowy 80/125 z systemem montażu kpl 1 
176 Konstrukcja wsporcza kg 2 
177 Konstrukcja wsporcza szt 2 
178 Konstrukcja wsporcza o masie do 1·kg szt 51 
179 Konstrukcja wsporcza o masie do 10·kg kg 16 
180 Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 16mm2 szt 2,06 

181 Końcówka kablowa rurkowa do zaprasowania na żyłach Cu K 25mm2 szt 8 

182 Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 6·mm2 szt 16,48 

183 Korytka kablowe o podwyższonej odporności ogniowej 50H60 E90 z 
elementami niezbędnymi di montażu 

m 25,5 

184 Koryto odwodnienia szer. 100 mm z polimerobetonu m 7,7175 
185 Koryto siatkowe CF54  50 z elementami niezbędnymi do montażu m 45,5 

186 Koryto siatkowe CF54  100 z elementami niezbędnymi do montażu m 102,5 

187 Koryto siatkowe CF54  200 z elementami niezbędnymi do montażu m 95,5 

188 Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm, kolorowa m2 193,274 
189 Kotwa -  Fi16 L=30 cm + nakrętki i podkładki szt 8 
190 Kotwa - pręt gwintowany Fi20 L=45 cm + nakrętka  i podkładki szt 80 

191 Kotwa Fi 16 L-30 cm z nakrętkami podkładkami szt 8 



15 
SSTTWWIIOORR  ––  rroobboottyy  bbuuddoowwllaannee  ((aarrcchhiitteekkttuurraa,,  kkoonnssttrruukkccjjaa      oorraazz  iinnssttaallaaccjjee))  

RRoozzbbuuddoowwaa  bbuuddyynnkkuu  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  TTaarrggoowwiisskkuu  ggmm..  KKłłaajj  

strona 
 15/252 

 

 

192 Krata ażurowa oczko 25x25  - 120x120 cm szt 1 
193 Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,48662 
194 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II impregnowane m3 19,7671 

195 Krawężnik betonowy drogowy prostokątny 100x25x12·cm m 6,12 

196 Krąg z betonu kl. C35/45 łączony na zaprawę fi 800 mm, wys. 500 mm szt 12 

197 Króćce przyłączeniowe DN100 szt 7 
198 Kruszywo naturalne niekruszone - pospółka 0-63 mm m3 2,98404 
199 Krzewy iglasty szt 4,2 
200 Kształtka stalowa gładka, Dn·25 (Fi·33.7) szt 1,19 
201 Kształtka stalowa gładka, Dn·32 (Fi·42.4) szt 4,76 
202 Kształtka TECE Flex 16 szt 639,55 
203 Kształtka TECE Flex 16 gwint. szt 122 
204 Kształtka TECE Flex 20 szt 117,25 
205 Kształtka TECE Flex 25 szt 51,675 
206 Kształtka TECE Flex 32 szt 20,4 
207 Kształtka TECE Flex 40 szt 69,69 
208 Kształtka TECE Flex 50 szt 0,88 
209 Kształtka TECE Flex 63 szt 14,7 
210 Kształtki miedziane Fi·28·mm szt 5,49 
211 Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·20·mm szt 1 

212 Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 75,72 
213 Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75 mm szt 11,75 
214 Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 52,4596 
215 Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 6,075 
216 Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 180,8715 
217 Kształtownik stalowy profil C-55x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 11,34144 

218 Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-
kartonowych 

kg 427,4608 

219 Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 67,0548 

220 Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 90,22936 

221 Kurek gazowy przelotowy mosiężny M801 15 mm szt 0,004 
222 Kurki manometrowe szt 3 
223 LISTWA DO FOLII KUBEŁKOWEJ m 110,376 
224 Listwa startowa aluminiowa szerokości 203 mm m 112,329 
225 Listwa zasilająca 19" gniazdo 7 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z wyłącznikiem i 

zabezpieczeniem 
szt 2 
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226 Listwy aluminiowe maskujące m 283,0191 
227 Łaty i listwy iglaste, nasycone kl. I m3 0,0441 
228 Łaty iglaste nasycone impregnowane m3 1,09304 
229 Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy szt 10,2 
230 Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 2-biegunowy szt 10,2 
231 Łączniki redukcyjne szt 2 
232 Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi·15·mm szt 0,01 
233 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·15·mm szt 4,296 
234 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·20·mm szt 4,65 
235 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·25·mm szt 14,85 
236 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·32·mm szt 4,87 
237 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi·50·mm szt 33,99 
238 Manipulator LCD szt 1 
239 Manometr zwykły, centryczny fi 160 mm, typ 160, PN 0-1,6 Mpa szt 3 

240 MAPEFLEX PU45 poliuretanowa masa o właściwościach 
tiksotropowych, o wysokim module sprężystości, do wykonywania 
uszczelnień i połączeń - kartusz 300 ml 

szt 0,80235 

241 Mapeplan B 20 - syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa gr 
2,0mm 

m2 15,892 

242 Masa asfaltowa izolacyjna kg 75,6287 
243 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 34,4586 
244 Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 124,075 
245 Materiał niezbędny do montażu i uruchomienia bramy kpl 1 

246 Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 2,97225 
247 Membrana dachowa pod blachę na rąbek m2 510,612 
248 Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 2,69641 
249 Miska WC ze zbiornikiem i deską wolnoopadającą kpl 8 
250 Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy STP kat.6A PoE szt 68 
251 moduł komunikacyjny ETHM szt 1 
252 Moduł RJ45 beznarzędziowy szt 29 
253 Naczynia przeponowe Reflex NG 80 szt 1 
254 Naczynie przeponowe REFIX DD-12 szt 1 
255 Nadproże z dwuteownika IPE 120 kg 100,32 
256 Narożnik stalowy ocynkowany m 580,92048 
257 Nasiona traw kg 9,065 
258 Obrzeże palisadowe 8x50x82 cm mb 6,09 
259 Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 70,4208 
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260 Okno aluminiowe szklenie potrójne szkło bezpieczne P2A nawietrzaki ,  
kolor biały RAL 9003 - O3,O4,O5  3.4x2.0  częściowo otwierane 
częściowo uchylene trzyskrzydłowe 

SZT 10 

261 Okno aluminiowe szklenie potrójne szkło bezpieczne P2A nawietrzaki ,  
kolor biały RAL 9003 - O6 1.5x2.0  częściowo otwierane częściowo 
uchylene dwuskrzydłowe 

SZT 3 

262 Okno aluminiowe szklenie potrójne szkło bezpieczne P2A nawietrzaki ,  
kolor biały RAL 9003 - O7 1.5x1.8  częściowo otwierane częściowo 
uchylene dwuskrzydłowe 

SZT 18 

263 Okno aluminiowe szklenie potrójne szkło bezpieczne P2A nawietrzaki , 
i kolor biały RAL 9003 - O2  2.0x2.0  otwierane częściowo uchylene 
dwuskrzydłowe 

SZT 4 

264 Okno aluminiowe szklenie potrójne szkło bezpieczne P2A nawietrzaki , 
kolor biały RAL 9003 - O1  1.0x1.0  otwierane z możliowością uchylenia 
jednoskrzydłowe 

SZT 8 

265 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 5,6 
266 Oprawa awaryjna LN14 -  LED 250lm IP20 1h szt 2 
267 Oprawa awaryjna LN16 -  LED 250lm IP20 1h szt 30 
268 Oprawa awaryjna LN17 -  LED 250lm IP20 1h szt 2 
269 Oprawa awaryjna XS20+T -  LED 335lm IP65 1h z uklładem grzejnym i 

termostatem 
szt 1 

270 Oprawa kanałowa szt 2 
271 Oprawa LK13 - LED 7W 1161 lm IP65 naścienna szt 2 
272 Oprawa PK1 - LED 9W 1029 lm IP44 nastropowa szt 10 
273 Oprawa PK2 - LED 12W 1520 lm IP44 nastropowa szt 2 
274 Oprawa PK3 - LED 25W2865 lm IP44 nastropowa szt 12 
275 Oprawa PK4 - LED 25W 4404 lm IP66 nastropowa szt 1 
276 Oprawa PK5 - LED 39W 4160 lm IP44  nastropowa szt 49 
277 Oprawa PK6,PK7 - LED 19W 2408 lm IP20 360x360 nastropowa szt 39 

278 Oprawa PK8 - LED 24W 3488 lm IP20 zwieszana szt 14 
279 Oprawa PK9 - LED 12W 1522 lm IP44 naścienna szt 1 
280 Oprawa sieciowo-awaryjna Y5 -  IP40 1h szt 14 
281 Organizator kabli 1U 19" 5 plastikowych uchwytów szt 8 
282 Otulina PAROC PAROC HVAC SECTION ALUCOAT 20 na rurę 35 m 7,7 

283 Otulina PAROC PAROC HVAC SECTION ALUCOAT 30 na rurę 42 m 32,2 

284 Otulina Rockwool 800 gr 20 mm na rurę DN 18 m 7,7 
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285 Otulina Rockwool 800 gr 20 mm na rurę DN 22 m 8,25 
286 Otulina Rockwool 800 gr 20 mm na rurę DN 28 m 5,5 
287 Otulina Rockwool 800 gr 30 mm na rurę DN 35 m 7,475 
288 Otulina Rockwool 800 gr 30 mm na rurę DN 54 m 9,2 
289 Otulina samoprzylepna np AF-4-028 mb 9,9 
290 Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm na rurę Dn16 m 179,3 
291 Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm na rurę Dn20 m 79,2 
292 Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm na rurę Dn25 m 31,35 
293 Otulina Thermaflex FRZ, grubość 13 mm na rurę Dn16 m 85,8 
294 Otulina Thermaflex FRZ, grubość 13 mm na rurę Dn20 m 41,8 
295 Otulina Thermaflex FRZ, grubość 13 mm na rurę Dn25 m 14,3 
296 Otulina Thermaflex FRZ, grubość 13 mm na rurę Dn32 m 7,7 
297 Otulina Thermaflex FRZ, grubość 13 mm na rurę Dn40 m 7,7 
298 Otulina Thermaflex FRZ, grubość 13 mm na rurę Dn50 m 2,3 
299 Otulina Thermaflex FRZ, grubość 13 mm na rurę Dn63 m 40,25 
300 Otulina Thermaflex FRZ, grubość 20 mm na rurę DN16 m 303,05 
301 Otulina Thermaflex FRZ, grubość 20 mm na rurę DN20 m 79,2 
302 Otulina Thermaflex FRZ, grubość 20 mm na rurę DN25 m 47,85 
303 Otulina Thermaflex FRZ, grubość 30 mm na rurę DN32 m 29,7 
304 Otulina Thermaflex FRZ, grubość 30 mm na rurę DN40 m 158,95 
305 Otulina z wełny mineralnej (skalnej) z folią aluminiową o średnicy 

wewnętrznej 35 mm, grub. 20 mm 
m 3,45 

306 Otulina z wełny mineralnej (skalnej) z folią aluminiową o średnicy 
wewnętrznej 54 mm, grub. 20 mm 

m 65,55 

307 Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno t 0,13153 
308 Panel ogrodzeniowy przęsło 250x103 w kolorze RAL 6005 szt 5 

309 Panel szer 50 cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym    
na rąbek zatrzaskowy 

m2 468,061 

310 Panel wentylacyjny 2-wentylatorowy z termostatem 1U kpl 2 

311 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podkładowa odm. P/333 m2 45,374 

312 Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny 
poliestrowej 

m2 459,31 

313 Papier ścierny arkusz 1,67666 
314 Parapet wewnętrzny z konglomeratu gr 3 cm i 25 cm szer dł 100 cm szr 8 

315 Parapet wewnętrzny z konglomeratu gr 3 cm i 25 cm szer dł 150 cm szr 21 



19 
SSTTWWIIOORR  ––  rroobboottyy  bbuuddoowwllaannee  ((aarrcchhiitteekkttuurraa,,  kkoonnssttrruukkccjjaa      oorraazz  iinnssttaallaaccjjee))  

RRoozzbbuuddoowwaa  bbuuddyynnkkuu  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  TTaarrggoowwiisskkuu  ggmm..  KKłłaajj  

strona 
 19/252 

 

 

316 Parapet wewnętrzny z konglomeratu gr 3 cm i 25 cm szer dł 200 cm szr 4 

317 Parapet wewnętrzny z konglomeratu gr 3 cm i 25 cm szer dł 230 cm szr 1 

318 Parapet wewnętrzny z konglomeratu gr 3 cm i 25 cm szer dł 340 cm szr 10 

319 Parapet zewnętrzny aluminiowy szer 22 cm dł. 100 cm szt 8 

320 Parapet zewnętrzny aluminiowy szer 22 cm dł. 150 cm SZT 21 

321 Parapet zewnętrzny aluminiowy szer 22 cm dł. 200 cm SZT 4 

322 Parapet zewnętrzny aluminiowy szer 22 cm dł. 230 cm SZT 1 

323 Parapet zewnętrzny aluminiowy szer 22 cm dł. 340 cm SZT 10 

324 Patch panel pusty 19" modularny 24 porty 1U z podporą, 
niewyposażony 

szt 6 

325 Pianka poliuretanowa kg 90,7361 
326 Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 117,94 
327 Piasek m3 15,42421 
328 Piasek do betonów zwykłych m3 2,82367 
329 Piasek do zapraw m3 123,5361 
330 Piasek kwarcowy suszony do żywic 0,6-1,2 mm kg 0,756 
331 Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 4 
332 Piktogram do oprawy oświetlenia awaryjnego szt 16 
333 Pisuar porcelanowy szt 3 
334 Płotek śniegowy z systemem montażu m 29,2 
335 Płyta ażurowa betonowa  10 cm, szara m2 20,13 
336 Płyta gipsowo-kartonowa NIDA Ogień grubości 12.5·mm m2 5,6385 

337 Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm 
(GKBI) 

m2 156,7887 

338 Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 149,5832 

339 Płyta OSB 3 18 mm m2 46,541 
340 Płyta styropianowa 15cm m2 72,1245 
341 Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 129,21826 

342 Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 
13163+A1:2015-03 

m3 96,69167 

343 Płyta warstwowa 20 cm EI60 jako kanał dla klapy oddymiaącej z 
systemem montażu 

m2 7,11 
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344 Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, 
konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek 
działowych o grub. 50 mm 

m2 425,8695 

345 Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, 
konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek 
działowych o grub. 200 mm 

m2 404,124 

346 Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji murów warstwowych i 
fasad wentylowanych o grub. 50 mm 

m2 92,6415 

347 Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 50 m3 26,0391 
348 Płytki ceramiczne ścienne m2 133,8138 
349 Płytki gresowe antypoślizgowe m2 118,04198 
350 Płytki gresowe antypoślizgowe ryflowane m2 7,7868 
351 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,23778 
352 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,11889 
353 Płyty pomostowe robocze m2 9,15453 
354 Podgrzewacz stojący okrągły SRK-100 SZT 1 
355 Podkład gruntujący Quarzolite Base Coat grupa A kg 86,658 
356 Podkład gruntujący Quarzolite Base Coat grupa B kg 96,852 
357 Podkład gruntujący Quarzolite Base Coat grupa C kg 14,196 
358 Podparcie ślizgowe typ B dla rur o Fi·300·mm szt 18,4 
359 Pompa  obiegowa MAGNA3 40-60 szt 1 
360 Pompa ciepła powietrze-woda typu split HPI Evolution HPI/E 27 TR-2 

24.4 kW 
kpl 1 

361 Pompa cyrkulacyjna UPS 25-40 N180 szt 1 
362 Pospółka m3 94,6542 
363 Półśrubunki z nakrętkami mosiężne Dn 25 szt 2,1 
364 Półśrubunki z nakrętkami mosiężne Dn 32 SZT 4,2 
365 Preparat gruntujący Malech kg 3,54625 
366 Pręt (uziom) stalowy miedziowany do 1.5·m szt 18 
367 Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi·7·mm St0S kg 1597,188 

368 Pręty spawalnicze PVC kg 18,2667 
369 Pręty stalowe ocynkowane Fi·10.0·mm m 235,9032 
370 Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·8-14·mm kg 23868 

371 Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·16-28·mm 18G2 kg 2761,14 

372 Profil dylatacyjny z siatką do ścian m 8,214 
373 Profil podparapetowy - obróbka blacharska podparapetowa m2 73,7125 

374 Projektor VIDEO szt 7 
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375 Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego czarna P4, Fi·32·mm szt 2 

376 Przeciwnakrętka z żeliwa ciągliwego ocynkowana P4, Fi·50·mm szt 2 

377 Przejście przez dach kpl 1 
378 Przewód Audio 1.5m kpl 7 
379 Przewód bezhalogenowy  LiHH   6x0,75 m 930,8 
380 Przewód Cu oponowy OMY-300/300V 2x1,00mm2 m 1,56 
381 Przewód głośnikowy 2x2,5mm2 PROCAB CLS225-B2CA/1 m 732,68 

382 Przewód HDMI 6.5 m kpl 7 
383 Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 2x1,5mm2 m 6,24 

384 Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 10,4 

385 Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V 3x2,5mm2 m 41,6 

386 Przycisk oddymiania szt 2 
387 Przycisk P-pożarpwy PWP w obudowie WO1-A-3D SZT 1 
388 Przycisk przewietrzania szt 2 
389 Przyłącza elastyczne do armatury szt 28 
390 Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 8 P+W o wym. 

8,0x49,8x23,8 cm, kl. 10 
szt 253,3982 

391 Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 
11,5x50x23,8 cm, kl. 10 

szt 1300,8534 

392 Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 18,8 P+W o wym. 
18,8x49,8x23,8 cm, kl. 15 

szt 34,5136 

393 Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 25 P+W o wym. 
25,0x37,3x23,8 cm, kl. 15 

szt 9967,168 

394 Puszka 60 składana szt 163,2 
395 Puszka na złącze kontrolne kpl 8 
396 Puszka odgałęźna izolacyjna n.t. 75x75·mm, do szyjek złącznych szt 81,6 

397 Puszka PIP szt 1,02 
398 Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z 

pokrywą 
szt 122,4 

399 Radiolinia z pilotem do zdalnego zazbrojenia szt 1 
400 Radiowęzeł - AUDAC CAP424 Wzmacniacz audio 4x240W dla linii 100V, 

wbudowany filtr górno-przepustowy 
szt 1 
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401 Radiowęzeł - AUDAC CEP803 Wzmacniacz audio 8x30W dla 4omy lub 
linii 100V/70V, wbudowany przełącznik linkujący wejścia, przełącznik 
Auto Standby, chłodzenie pasywne, certyfikat ENERGY STAR® 

szt 1 

402 Radiowęzeł - AUDAC CLA830/1.5 Kabel audio kostka-kostka, długość 
1,5m 

szt 6 

403 Radiowęzeł - AUDAC CLA834/1.5 Kabel audio kostka – XLR typ męski, 
długość 1,5m 

szt 2 

404 Radiowęzeł - AUDAC CMX215/45 Mikrofon pojemnościowy gęsia szyja, 
długość 45cm 

szt 1 

405 Radiowęzeł - AUDAC HS121 Projektor dźwiękowy o mocy RMS 20W, 
odporny na warunki pogodowe IP 65, wbudowany transformator dla 
linii 100V, moc 20W/10W/5W dla linii 100V 

szt 1 

406 Radiowęzeł - AUDAC IMP40 Karta SourceConTM radia internetowego szt 2 

407 Radiowęzeł - AUDAC LUNA F – Cyfrowa matryca miksująca audio 8 
wejść, 8 wyjść, 8 portów FLEX z możliwością ustawienia jako wejście 
lub wyjście, wbudowane DSP, sterowanie zdalne za pomocą RS-232 

szt 1 

408 Radiowęzeł - AUDAC MMP40 Karta SourceConTM 
odtwarzacz/rejestrator audio obsługujący nośniki USB 

szt 1 

409 Radiowęzeł - AUDAC NELO706 Głośnik do montażu na powierzchniach 
płaskich 6,5”, moc RSM 10W, wbudowany transformator dla linii 100V 
z oczepami mocy 6W/3W/1,5W 

szt 51 

410 Radiowęzeł - AUDAC NPM200 Podstawa mikrofonu strefowego, 
przesył audio za pomocą technologii DANTE, zasilanie za 
pośrednictwem PoE, zasilanie mikrofonów Phantom 48V, 
konfigurowalny ekran dotykowy 3,5” 

szt 1 

411 Radiowęzeł - AUDAC XMP44 Modułowy odtwarzacz audio, miejsce na 
4 karty rozszerzeń SourceConTM, panel frontowy z wyświetlaczem LCD 
2,8”, sterowanie zdalne za pomocą RS-232, TCP/IP 

szt 1 

412 Radiowęzeł - NETGERA GSM4212P-100EUS Switch zarządzany 
dedykowany do systemów AV, 10 Portów 1G – w tym 8 PoE+, 2 porty 
SFP, budżet PoE 125W 

szt 1 

413 Ramka dla osprzętu podtynkowego pojedyncza szt 95,88 
414 Ramka dla osprzętu podtynkowego potrójna szt 67,32 
415 REDUKTOR CIŚNIENIA DN20 ZE ŚRUBUNKAMI szt 1 
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416 Rejestrator sieciowy BCS NVR 16042 M-P szt 1 
417 Rozcieńczalnik dm3 0,03215 
418 Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych, 

ogólnego stosowania 
dm3 0,08598 

419 Rozdzielnia RG wypsażenie wg schematu kpl 1 
420 Rozdzielnia T1 wypsażenie wg schematu kpl 1 
421 Rozdzielnia T2 wypsażenie wg schematu kpl 1 
422 Rozdzielnia TPC wypsażenie wg schematu kpl 1 
423 Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 42,64 
424 Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 105,3315 
425 Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 81,46 
426 Rura AROT  DVK 75 m 43,68 
427 Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 25 m 58,24 
428 Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18·mm m 624 

429 Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 23·mm m 58,24 

430 Rura miedziana 28/1,5 (Dn·20) m 9,27 
431 Rura PE-HD 0,6·MPa, Fi·250/12,8 mm m 2,04 
432 Rura PE-HD Fi·20·mm m 2 
433 Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 28,08 

434 Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 75/1,8 mm m 25 

435 Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 46,7658 

436 Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm m 12,555 

437 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200 mm m 8,025 
438 Rura PVC-U SDR34 160 m 160,701 
439 Rura PVC-U SDR34 200 m 23,154 
440 Rura PVC-U SDR34 250 m 60,18 
441 Rura spustowa kwadratowa powlekana 120 mm m 20,475 
442 Rura spustowa okrągła powlekana Fi 60 mm m 7,98 
443 Rura stalowa czarna bez szwu, fi 21,3/2,6mm m 0,01 
444 Rura stalowa czarna bez szwu, fi 33,7/3,2mm m 7,21 
445 Rura stalowa czarna bez szwu, fi 42,4/3,2 mm m 30,385 
446 Rura stalowa czarna bez szwu, fi 159,0/4,5mm m 1,01 
447 Rura stalowa czarna bez szwu, fi 273,0/8,0mm m 23,46 
448 Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 15mm m 8,93 

449 Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 20mm m 7,725 
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450 Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 25mm m 5,15 

451 Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 32mm m 6,695 

452 Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 50mm m 58,14 

453 Rura stalowa, średnia podwójnie ocynkowana TWT-2 fi 32 mm m 3,09 

454 Rura stalowa, średnia podwójnie ocynkowana TWT-2 fi 50 mm m 8,16 

455 Rura TECEflex  wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT DN16 m 531,995 

456 Rura TECEflex  wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT DN20 m 172,525 

457 Rura TECEflex  wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT DN25 m 81,885 

458 Rura TECEflex  wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT DN32 m 35,02 

459 Rura TECEflex  wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT DN40 m 154,53 

460 Rura TECEflex  wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT DN50 m 2,04 

461 Rura TECEflex  wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT DN63 m 35,7 

462 Rurki syfonowe do manometru szt 3 
463 Rury PVC przepustowe 50·mm m 3,78 
464 Rury PVC przepustowe 75·mm m 3 
465 Rury PVC przepustowe 110·mm m 3,9 
466 Ruszt koryta odwodnienia szer. 100 mm z żeliwa m 7,644 
467 Rynna dachowa stalowa, powlekana prostokątna w rozwinięciu 20 cm m 4,095 

468 Rynna dachowa stalowa, powlekana prostokątna w rozwinięciu 35 cm m 31,0695 

469 Siatka cięto-ciągniona grubości 0.5 mm oczka 6x12mm m2 9,823 

470 Siatka ochronna na rusztowania m2 83,223 
471 Siatka z włókna szklanego Mapenet 150 m2 938,4505 
472 Sklejka iglasta suchotrwała kl. jakości III, o grub. powyżej 12 mm m3 1,52603 

473 Sklejka iglasta wodoodporna grubości 22·mm m3 0,22776 
474 Słupek 60x40 mm wys 2100 ocynkowany w kolorze RAL 6005 szt 5 

475 Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm m3 0,02235 
476 Słupki z rur stalowych szt 10,9384 
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477 Spirytus denaturowy dm3 0,45 
478 Stacja uzdatniania wody SZT 1 
479 Stopnie włazowe żeliwne szt 19,8 
480 Studzienka  kanalizacyjna PVC 425 z włazem typu B125 gł 1.5 m kpl 4 

481 Studzienka  kanalizacyjna PVC 425 z włazem typu B125 gł 2.0 m kpl 1 

482 Studzienka  kanalizacyjna PVC 425 z włazem typu B125 gł 2.5 m kpl 2 

483 Studzienka  kanalizacyjna PVC 600 z włazem typu B125 gł. 3.0 m kpl 2 

484 Studzienka odwodnienia liniowego kpl 1 
485 Studzienka z kręgów betonowych DN1000 z częścią denną 

monolityczną z włazem typu B125 - gł 2.0 
kpl 2 

486 Studzienka z kręgów betonowych DN1000 z częścią denną 
monolityczną z włazem typu B125 - gł 2.5 

kpl 5 

487 Studzienka z kręgów betonowych DN1000 z częścią denną 
monolityczną z włazem typu D400 - gł 2.0 

kpl 3 

488 Styczniki - sterowanie 24V DC szt98 1 
489 Sucha zaprawa do spoinowania kg 106,0544 
490 Sucha zaprawa samopoziomująca 2-10·mm (do posadzek) 

"Ceresit·CN·72" (op. 25·kg) 
kg 2977,4721 

491 Syfon chomowany do pisuaru szt 3 
492 Syfon umywalkowy   chromowany szt 12 
493 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 2 

494 Sygnalizator akustyczno-optyczny szt 2 
495 Sygnalizator przepływu cieczy z układem automatyki do odcinania 

wody bytowej 
szt 1 

496 Szafa dystrybucyjna wisząca 18U 600x600 kpl 2 
497 Szafa Radiowęzła DSR  Szafa RACK z modułaem zasilania oraz pólkami i  

blatem 
kpl 1 

498 Szybkozłączka do naczynia przeponowego szt 2,05 
499 Ścianka systemowa do WC  1.55 (gr.4cm)  z systemem montażu kpl 4 

500 Ścianka systemowa do WC  1.78 m (gr.4cm)  z jednymi drzwiami z 
systemem montażu 

kpl 2 

501 Ścianka systemowa do WC  2.12 m (gr.4cm)  z dwoma drzwiami  z 
systemem montażu 

kpl 4 

502 Środek antyadhezyjny olform 2 kg 145,47343 
503 Środek gruntujący Eurolan 3K dm3 0,90638 
504 Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko 

penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" 
dm3 457,5613 
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505 Śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania kg 2,05 
506 Śruby kotwiące szt 20 
507 Śruby stalowe dokładne z nakrętkami i podkładkami szt 158,72 
508 Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 2,59 
509 Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 76,54025 
510 Tarcza diamentowa Fi·350·mm szt 0,1098 
511 Tarczki ochronne szt 39 
512 Taśma aluminiowa samoprzylepna m 6,5857 
513 Taśma papierowa perforowana szer. 50·mm grubości 0.2·mm m 270,68926 

514 Taśma samoprzylepna m 18,762 
515 Taśma spoinowa m 199,75272 
516 Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 104,3145 
517 Taśma uszczelniająca Mapeband m 118,745 
518 Termometr przemysłowy, prosty/kątowy, zakres temp. 0-200 st. C szt 6 

519 Tiksotropowy klej epoksydowy Adesilex PG4 kg 1,0395 
520 Tlen techniczny sprężony m3 0,6664 
521 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-

63.0·mm 
t 31,99864 

522 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-
63.0·mm 

t 92,60687 

523 Topcem Pronto - gotowa do użycia zaprawa cementowa do podkładów 
szybkoschnących 

kg 88,92 

524 Trójnik nakrętny równoprzelotowy z żeliwa ciągliwego czarny B1, 
Fi·32·mm 

szt 1 

525 Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, Fi·50·mm szt 1 

526 Uchwyt do montażu kamery na elewacji szt 10 
527 Uchwyt do montażu kamery na słupie szt 15 
528 Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów szt 207,9 
529 Uchwyt metalowy kablowy p-poż szt 13,5 
530 Uchwyty do rur Fi·15·mm szt 4,9 
531 Uchwyty do rur Fi·20·mm szt 5,25 
532 Uchwyty do rur Fi·25·mm szt 8,33 
533 Uchwyty do rur Fi·32·mm szt 16,88 
534 Uchwyty do rur Fi·50·mm szt 29,54 
535 Uchwyty do rur PVC 16·mm szt 686,945 
536 Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 238,775 
537 Uchwyty do rur PVC 25·mm szt 99,375 
538 Uchwyty do rur PVC 32·mm szt 37,74 
539 Uchwyty do rur PVC 40·mm szt 151,5 
540 Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 50,74 
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541 Uchwyty do rur PVC 63·mm szt 26,95 
542 Uchwyty do rur PVC 75·mm szt 20 
543 Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 34 
544 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 8,943 
545 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 80,376 
546 Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 2 
547 Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych, 

2-dzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa 
sztucznego 

kpl 6 

548 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 4,14 

549 Umywalki porcelanowe szt 12 
550 Uniwersalny moduł komunikacyjny GSM-X szt 1 
551 UPS 2000Va -szafa RACK szt 1 
552 Uszczelki azbestowo-kauczukowe płaskie Fi·50·mm szt 2 
553 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  100·mm szt 14,56 

554 Uszczelonienie przez ścianę SZT 46 
555 Uszczelonienie wejścia do istniejących studzienek szt 6 
556 Videodomofon - elektrozaczep szt 1 
557 Videodomofon - Monitor OP-VM3 kpl 2 
558 Videodomofon - Panel wejściowy Optima Smart SL255RC 

zintergrowany z przełącznikiem Video 
kpl 1 

559 Videodomofon - Rozdzielacz sygnału OP-VR4-S kpl 1 
560 Videodomofon -HDR-30-15 kpl 1 
561 Videodomofon -Moduł komunikacyjny OP-H4+VP4 z przełącznikiem 

video 
kpl 1 

562 Videodomofon -Zasilacz AC20 kpl 2 
563 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0072 
564 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2,7895 
565 Wentylator sufitowy łazienkowy  95 m3/h  DN100 SZT 7 
566 Wężyk elastyczny szt 1 
567 Wiertło diamentowe szt 1,51065 
568 Winda 2-przystankowa kpl 2 
569 Wkręty do płyt gipsowych kg 6,78321 
570 Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 2246,814 
571 Właz kanałowy żeliwny kl. B 125 SZT 3 
572 Woda m3 18,18748 
573 Woda przemysłowa m3 5,167 
574 Wodomierz jednostrumieniow JS  DN25 JS 6.3 szt 1 
575 Wpust dachowy podgrzewany szt 1 
576 Wpust ściekowy podłogowy Dn50 z kratką nierdzewną szt 5 
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577 Wspornik do umywalki porcelanowej szt 12 
578 Wspornik ścienno-sufitowy 50 kpl 91 
579 Wspornik ścienno-sufitowy 100 kpl 205 
580 Wspornik ścienno-sufitowy 200 kpl 191 
581 Wsporniki dachowe szt 172,5383 
582 Wsporniki ścienne szt 22,22 
583 Wycieraczka systemowa 1.8x1.2 wewnętrzna kpl 1 
584 Wycieraczka systemowa 1.9x1.2 zewnętrzna kpl 1 
585 Wycieraczka systemowa 2.0x1.2 zewnętrzna kpl 1 
586 Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC, obiektowa m2 663,6901 
587 Wyłącznik WPP w obudowie -wyposażenie w.g. schematu kpl 1 

588 WYWIETRZAK WENTYLACYJNY DASZEK KOMINEK Fi 200 szt 3 

589 Wywiewka kanalizacyjna 160 szt 4 
590 Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 16,15393 

591 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 m3 18,33431 
592 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 95,36568 
593 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-15 m3 0,01338 
594 Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 37,37627 
595 Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,04565 
596 Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 4,97266 
597 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 1388,5739 

598 Zaprawa klejąca Mapetherm do styropianu kg 3029,08 
599 Zaprawa szpachlowa i klejąca Mapetherm do siatki kg 3468,764 
600 Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 5,12597 
601 Zawiesia do kształtowników C-100x0.75 szt 739,836 
602 Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 39 
603 Zawór antyskażeniowy EA  Fi·32·mm SZT 1 
604 Zawór antyskażeniowy EA DN20 SZT 1 
605 Zawór antyskażeniowy EA DN50 szt 2 
606 Zawór bezpieczeństwa 1915 dn 15 szt 1 
607 Zawór bezpieczeństwa 2115 dn 20 szt 1 
608 Zawór grzejnikowy podwójny szt 39 
609 Zawór kulowy do gazu gwintowany mosiężny, Fi·32·mm szt 1 

610 Zawór kulowy z kurkiem mosiężny Fi·15·mm szt 16,624 
611 Zawór kulowy z kurkiem mosiężny Fi·20·mm szt 2 
612 Zawór kulowy z kurkiem mosiężny Fi·25·mm szt 3 
613 Zawór kulowy z kurkiem mosiężny Fi·32·mm szt 13 
614 Zawór kulowy z kurkiem mosiężny Fi·50·mm szt 3 
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615 Zawór kulowy ze spustem i odpowietrznikiem o średnicy fi 15 mm szt 2 

616 Zawór napowietrzny kanalizacyjny 75 ·mm szt 3 
617 Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny JFA-

4711 15 mm 
szt 5 

618 Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 50 szt 1 

619 zawór podłączeniowy do baterii szt 32 
620 Zawór przełączeniowy co/cwu 3-drogowy szt 1 
621 Zawór termostatyczny do c.w.u. MTCV DN15 szt 1 
622 Zawór wodny czerpalny kulowy ze złączką do węża mosiężny, Fi·15mm szt 5 

623 Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 15mm szt 1,12 

624 Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 32mm szt 2 

625 Zestaw aluminiowy szklenie potrójne szkło bezpieczne P2A kolor biały 
RAL 9003 - Za1 2.3x6.4 stały w tym okno napowietrzające 2.3x0.86 z 
napędem 

kpl 1 

626 Ziemia kompostowa m3 0,904 
627 Ziemia urodzajna m3 45,6267 
628 Zlew gospodarczo-porządkowy szt 2 
629 Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-422 szt 8 
630 Złącze RJ45 szt 29 
631 Złączka do uziomów Galmar 14,3 mm szt 12 
632 Złączka grzejnikowa mosiężna prosta M3090 Fi·15 mm szt 39 
633 Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw 

sztucznych ZCL25 
szt 22,96 

634 Złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego czarna M2, 
Fi·15·mm 

szt 5 

635 Złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego czarna M2, 
Fi·32·mm 

szt 2 

636 Złączka nakrętna żeliwna ocynkowana M2, Fi·50·mm szt 2 
637 Złączki spłukujące do pisuarów szt 3 
638 Złączki Wago szt 600 
639 Żarówka szt 2,08 
640 Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,714 
641 Żywica epoksydowa Koelner R-KEX pojemnik 400 ml szt 13,36 

 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość 
oraz terminowość wykonywanych robót. 
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Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzęt nie gwarantujący należytego 
wykonania robót zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do robót. Sprzęt 
powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia 
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 

 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia 
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi Umową. 

 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 
Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, 
wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości 
materiałów. Pomiary i badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie 
z warunkami szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. 
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić 
dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych 
uprawniony jest Inspektor Nadzoru. 
 

6.1 Pobieranie próbek 
Ilości i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru możliwość wzięcia udziału w 
pobieraniu próbek. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od Wykonawcy na 
koszt Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane w obecności 
Wykonawcy. 
 

6.2 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają 
atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań, Wykonawca 
przedstawia Inspektora Nadzoru.  
Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 
obejmuje: 
a/   dziennik budowy 
b/   książkę obmiaru robót 
c/   dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów,   
      recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 
d/   inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentację projektową 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbiorów częściowych robót 
Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na każde 
żądanie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w 
jednostkach określonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po wcześniejszym 
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru 
Wykonawca wpisuje do książki obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. 
Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane prze ich zakryciem, a robót 
zanikających w trakcie ich wykonywania. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
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Nadzoru na piśmie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów     
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 

  - odbiór ostateczny 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, 
ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
 
 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną 
zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 
Nadzoru dokonuje odbioru.  
Jakość i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów bieżącej kontroli 
jakości, na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych 
w czasie odbioru. 
 

8.3 Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza częściowe 
rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do 
wystawienia faktury. 

 

 
8.4 Odbiór  końcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem 
ich ilości, jakości i wartości. 

  
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
    A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem 
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz 
pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 
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   B/  odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich 
wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 
   C/  odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 
   D/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru 
    E/  w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
    F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające 
przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji 
technicznych 
    G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być 
ustalony ostateczny koszt budowy  
2/  Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i książkę obmiaru 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
   zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
-  recepty robocze i ustalenia technologiczne 
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
   szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów 
-  ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
-  inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego  
   i jednostkę współfinansującą zamówienie (UE) 

 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny 
termin odbioru. 
 

8.5 Odbiór ostateczny robót 
 Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 
   -robociznę bezpośrednią 
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   -wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
  -wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy) 
   -koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 
  - oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę  
  - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
  - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
  - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych 
w warunkach kontraktu. 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektora Nadzoru, który dysponuje branżowymi 
inspektorami nadzoru. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

            Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną 
jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku 
odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym 
wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy 
przestrzegać poniższych norm. 

 
Normy PN: 
PN-70/B-02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 
PN-74/B-02009  Obciążenia stałe i zmienne 
PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 
PN-76/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie 
PN-87/B-02151  Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków 
PN-93/B-02862  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie 
PN-76/C-81521  Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych 

na działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości 
PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki 
PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do 

podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej 
PN-88/C-81523  Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na 

działanie mgły    
PN-93/C-81515  Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok 
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody 
ogólne 
PN-71/H-04651   Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 
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PN-89/H-92125  Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
PN-78/M-69011  Złącza spawane w konstrukcjach stalowych 
BN-84/6755-08   Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny 

mineralnej. Filce i płyty 
BN-89/6821-02   Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221; 

Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji 
budowlanych. 

Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia 
 
Normy EN: 
EN 42   Metody badania okien. Badanie przepuszczalności przylg 
EN 77   Metody badania okien. Badanie odporności na wiatr 
EN 88   Metody badania okien. Badanie szczelności na ulewę pod 

ciśnieniem statycznym dla pulsującego parcia powietrza z nad- 
i podciśnieniem 

 
Normy DIN: 
DIN-267   Łączniki mechaniczne 
DIN-456   Wyroby ceramiczne, dachówki 

       DIN-1249  Szkło budowlane 
DIN-1725   Stopy aluminiowe 
DIN-1745   Blachy i taśmy z aluminium 
DIN-1748   Profile tłoczone z aluminium 
DIN-4100   Konstrukcje spawane 
DIN-4102   Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w 

warunkach pożaru 
DIN-4108   Ochrona cieplna w budownictwie 
DIN-4109   Ochrona przed hałasem w budownictwie 
DIN-4113   Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń 
DIN-4115   Lekkie konstrukcje stalowe 
DIN-7168   Odchyłki wymiarów elementów gotowych 
DIN-7863   Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne 
DIN-7864   Izolacyjne folie elastomerowe 
DIN-1635   Folie izolacyjne 
DIN-16936  Folie elastyczne / kauczuk butylowy 
DIN-17440  Stale nierdzewne 
DIN-18056  Ściany okienne 
DIN-18202  Tolerancje w budownictwie 
DIN-18360  Roboty konstrukcji metalowych 
DIN-18516  Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane 
DIN-50976  Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe 
DIN-52615   Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności 

pary wodnej 
DIN-55928  Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych 
DIN-67530  Powłoki lakierowe. Badania 
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kod CPV 45.20.00.00 Roboty rozbiórkowe 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach „Rozbudowy budynku 
Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 
 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w 
Dokumentacji Projektowej stanowiącej część dokumentów przetargowych (opis techniczny i 
rysunki).  
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST zawartymi w rozdziale “Wymagania ogólne." 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  “Wymagania ogólne." 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST  “Wymagania ogólne". 
Do wykonania robót rozbiórkowych należy użyć następującego sprzętu: 
- spawarka elektryczna wirująca 300 A 
- dźwig 
- przestawne rusztowania 
- wyciąg 
- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy 
- elektronarzędzia. 
 
4. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. Do transportu materiałów należy użyć takich 
środków transportu, jak: 
- ciągnik kołowy 
- samochód skrzyniowy 
- samochód samowyładowczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne." 
Wymagania dotyczące wykonania robót podane w Dokumentacji Projektowej, ponadto. 
- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, 
przez rozkuwanie lub zwalanie 
-  zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione 
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym 
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- nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku 
poziomach 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną 
gazową, cieplną, wodociągową i inne 
-nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz, w złych warunkach 
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów 
- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami 
- rozbiórkę budynku należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż urządzeń i 
armatury, demontaż przewodów instalacyjnych, rozbiórka okien i drzwi, rozbiórka ścianek 
działowych wykonanych z dybli lub elementów drobnowymiarowych, demontaż 
nadbudówek, masztów, wentylatorów, rozbiórka pokrycia dachu obróbek blacharskich, 
rynien, rur spustowych, demontaż ocieplenia, rozbiórka stropu, rozbiórka ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych, rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych 
wewnętrznych. 
 

5.1.1 Rozbiórka urządzeń i instalacji 
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, 
że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników 
właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbieranie 
instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu oprawek, wyłączników itp., 
urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody. Rozbiórki instalacji C.O. 
należy dokonywać po uprzednim spuszczeniu z układu wody.  
 

5.1.2 Rozbiórka okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi należy ustalić, które z nich nadają się do 
dalszego wykorzystania; należy też sprawdzić, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia 
nadproża ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku wyjmuje się 
je dopiero przy rozbiórce ściany. 
 

5.1.3 Rozbiórka ścianek działowych, kominów itp. 
Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalanie ich na 
strop, gdyż może to spowodować zawalenie stropu. Ze ścianek tynkowanych należy usunąć 
tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. W podobny sposób należy rozbierać 
ścianki wykonane z większych elementów, jak pustaki, bloczki itp. Przy pracy stosuje się 
lekkie, przestawne rusztowanie, a cały materiał i gruz ze ścianek należy ze stropów usuwać 
na dół. 
 

5.1.4 Rozbiórka ścian 
Ściany rozbiera się ręcznie, zwalaniem za pomocą ciągników, spychaczy lub wciągarek. W 
miarę możliwości zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  “Wymagania ogólne." 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  “Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru na 
poszczególnych obiektach są: 
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- m; np. rozebranie rur, rynien, rynny, rozebranie balustrad 
- mb; np. wykucie z muru ościeżnic stalowych, 
- m2; np. rozbiórka dna i ścian kanałów, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo-wapiennej, rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów 
-m3; np. rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej, wywiezienie gruzu spryzmowanego 
-szt.; np. wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2mz, demontaż 
armatury i uzbrojenia, demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej,  
-kpl.; np. demontaż istniejącej instalacji oświetlenia  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne." 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu stropu podwieszonego, podłóg i 
posadzek, instalacji elektrycznych i demontażu armatury i rurociągów sanitarnych, 
demontażu kabli i urządzeń elektrycznych, rozbiórki elementów betonowych i z cegły, 
takich jak ściany, posadzki.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

9.2 Płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym 
niniejszej SST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną 
jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze 
- oczyszczenie demontowanych elementów, oczyszczenie rusztów 
-  przecinanie elementów metalowych wraz i obsługą sprzętu do przecinania 
- częściowy lub całkowity demontaż izolacji, o ile jest konieczny w celu demontażu 
urządzenia, armatury lub rurociągu 
-  transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów 
-załadunek i transport zdemontowanych materiałów na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego w odległości l km od placu oraz wyładunek demontowanych materiałów w 
miejscu składowania 
-  montaż i demontaż rusztowań, rynien do spuszczania gruzu, drabin 
-  zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia) 
- załadunek gruzu, transport na odległość l km od placu budowy i wyładunek gruzu na 
wysypisku 
- opłaty za składowanie gruzu na wysypisku 
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych 
-  uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
- zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporządzeniu 
Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.III.1972r. 
Dziennik Ustaw Nr 13 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano -montażowych i rozbiórkowych. 
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B-02.00.00 

ROBOTY ZIEMNE 

kod CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych wykonanych w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły 
Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Domu 
Ludowego w Czarnochowicach, gmina Wieliczka, powiat wielicki, województwo 
małopolskie. 

1.4 Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w 
SST„ Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 Określenia dodatkowe:  

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = pd/pds 

    Gdzie: 

pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca 
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-
77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

1.5.2 Zabezpieczenia terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn w 
następstwie jego sposobu działania. 

 

2. MATERIAŁY 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopów, która nie 
zostanie wykorzystana należy odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty związane z opłatą za wysypisko. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

 Odwodnienie robót ziemnych 

Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe 
odwodnienie. 

Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 



44 
SSTTWWIIOORR  ––  rroobboottyy  bbuuddoowwllaannee  ((aarrcchhiitteekkttuurraa,,  kkoonnssttrruukkccjjaa      oorraazz  iinnssttaallaaccjjee))  

RRoozzbbuuddoowwaa  bbuuddyynnkkuu  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  TTaarrggoowwiisskkuu  ggmm..  KKłłaajj  

strona 
 44/252 

 

 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych 

właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 

Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) 
z późniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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B-03.00.00 

 
 ZBROJENIE 

 
kod CPV 45262310-7 Zbrojenie 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot  SST 
           Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych 
wykonywanych na mokro w obiektach monolitycznych w ramach „Rozbudowy budynku 
Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia 
elementów monolitycznych: ław, ścian fundamentowych, belek i wieńcy, słupów, nadproży 
i schodów. Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności związane z: 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
 Określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w  SST B-00.00.00 „Warunki ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne” pkt  2. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg. dokumentacji 
projektowej, wg. normy PN-H-84023/6: stal A III, gatunku 34GS, 18G2 (pręty główne, 
pręty rozdzielcze), oraz stal klasy A-0 gatunku St0S (strzemiona); średnice jak w 
dokumentacji. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie 
z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
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powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 
4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.1 Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy                  
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 
 Montaż zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem 
siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie 
słonej wody. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
 Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania  ogólne”  pkt 7. 
Jednostka obmiarowa: 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną 
ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne warunki odbioru robót  podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  

zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
rozstawu strzemion 
prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

 
9.1 Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z 
dokumentacją projektową i niniejszą SST, 
wykonanie badań i pomiarów, 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy 
i usunięcie ich poza teren budowy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

PN-ISO 6935-1:1998         Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991       Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe   
                                           wymagania  
PN-ISO 6935-2:1998         Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-1:1991       Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe   
                                           wymagania  
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215                 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27                     2. BI 8/92 poz. 38 

     Zmiany     1. BI 4/84 poz. 17 
PN-B-06251                       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia   
         betonu. Gatunki. 

Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej: 
Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 



49 
SSTTWWIIOORR  ––  rroobboottyy  bbuuddoowwllaannee  ((aarrcchhiitteekkttuurraa,,  kkoonnssttrruukkccjjaa      oorraazz  iinnssttaallaaccjjee))  

RRoozzbbuuddoowwaa  bbuuddyynnkkuu  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  TTaarrggoowwiisskkuu  ggmm..  KKłłaajj  

strona 
 49/252 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B-04.00.00 
 

BETONOWANIE 
 

kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie 
 

kod CPV 45262311-4- Betonowanie konstrukcji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
SSTTWWIIOORR  ––  rroobboottyy  bbuuddoowwllaannee  ((aarrcchhiitteekkttuurraa,,  kkoonnssttrruukkccjjaa      oorraazz  iinnssttaallaaccjjee))  

RRoozzbbuuddoowwaa  bbuuddyynnkkuu  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  TTaarrggoowwiisskkuu  ggmm..  KKłłaajj  

strona 
 50/252 

 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
           Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót wykonanych w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły 
Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 
 

1.2 Zakres stosowania 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem 
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu  
 

1.4 Określenia podstawowe 
            Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego  
2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności –symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest 
mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu –symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rbg 
w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rbg – wytrzymałość (zapewniona z 
95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą 
PN-B-06250 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
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2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt.7. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
 
2.1 Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1 Cement- wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) klasy 32,5 NA 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. 
 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych.  
 Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 

2.1.2 Kruszywo 
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w 
cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
 W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym:  

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
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Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jej pełnych badań wg normy PN-B-06712. 
 

 
2.1.3 Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta 
nie wymaga badań. 

 

2.2 Domieszki i dodatki do betonów 
 Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 

2.3 Beton 
Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych jest klasy B10 (pokład 
z chudego betonu pod ławę fundamentową), B15 (nakrywy kominów, podkłady 
betonowe, schody) B20 (ławy, stopy, słupy, wieńce, płyty, belki, podciągi, ściany, 
nadproża, gzymsy, schody). 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 
tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w 
wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. 

3.  SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

  Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych).  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4.  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych tzw. gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. przy temp. +15C 

- 70 min. przy temp. +20C 

- 30 min. przy temp. +30C 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0m). 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań  

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających min. wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję ( sączków, kotw, rur itp.), 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i 
PN-B-06251. 
 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

5.2 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji można wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+5stopni C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Należy wtedy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 

5.3 Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż+5C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
 

5.4 Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne. 
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- równość powierzchni ustroju przeznaczonego pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 
mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Wyklucza się 
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 

 
5.5 Deskowania 
Deskowania dla poszczególnych elementów konstrukcji obiektu należy wykonać wg. projektu 
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. 
Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem. 
 Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtów konstrukcji, 
- zapewnić jednorodną powierzchnię betonu. 
- zapewnić odpowiednią szczelność, 
- zapewnić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia. 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż: 1próbka na 100 zarobów; 1 próbka na 50 m3; 3 próbki na dobę; 6 próbek 
na partię betonu; Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, 
a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-
06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli 
wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 
28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 
Nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zagęszczenia po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 
próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250. a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 11. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do 
obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 
projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub 
mniejszym od 6 cm 3 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.12. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.13. 

9.1 Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem, 
oczyszczenie deskowania, 
przygotowanie i transport mieszanki, 
ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
wykonanie przerw dylatacyjnych 
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp., 
rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 
wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 
zaprawa wzorcowa do badań. 
 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu 
wiązania. 
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 PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości 
wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
 PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 
absorpcji kapilarnej. 
 PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
podczerwieni. 
 PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości 
suchej substancji. 
 PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
 PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
 
Inne 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 
- 240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 
żelbetowych, 
- 306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B-05.00.00 
 

KONSTRUKCJE STALOWE  
 

kod CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji stalowych 
 

kod CPV 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania, montażu i odbioru konstrukcji stalowych wraz z pomalowaniem w ramach 
„Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w SST-B 00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST: 

stal konstrukcyjna oraz blachy 
śruby z podkładkami i nakrętkami HVM klasy 10.9 
elektrody ER 146 lub EB 146, 
farba chlorokauczukowa podkładowa  

     farba chlorokauczukowa nawierzchniowa 
Wszystkie elementy konstrukcji nośnych będą przed malowaniem oczyszczone szczotkami 
drucianymi do 3 stopnia czystości. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do 
montażu konstrukcji: 

żuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku 
środek transportu do przewożenia 
elementów spawarki 
klucze dynamometryczne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu 
technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i 
środki transportu. 
Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 
szkodliwych czynników atmosferycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 
KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA 
ANTYKOROZYJNEGO 
5.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy                       
PN-B-06200 i postanowieniami umowy. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej i 
zabezpieczenia antykorozyjnego 
Przygotowanie do wykonania konstrukcji stalowej 
1) zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 
2) dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy 
konstrukcji spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji 
spawania 
3) przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów 
4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem 
spawanego elementu montażowego do kontroli dokładności przygotowanych detali 
i końcowego spawania Prace przygotowawcze do zabezpieczenia antykorozyjnego 
1) Przygotowanie powierzchni referencyjnych na konstrukcji stalowej. Powierzchni 
referencyjne wyznaczają wspólnie przedstawiciele wykonawcy, inwestora i producenta 
farb wybierając rejony, w których występując narażenia korozyjne typowe dla warunków 
eksploatacji zabezpieczanego obiektu. 
2) Przygotowanie powierzchni i nakładanie powłok na powierzchniach referencyjnych 
musi być wykonywane w obecności wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie z 
zatwierdzona technologią. 
5.3 Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji i 
zabezpieczenia antykorozyjnego 
Prace przygotowawcze w zakresie montażu konstrukcji 
1) oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 
2) wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 
3) wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej 
przygotowanych szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub 
kotwiących 
Prace przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego 
1) Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie 

Powierzchnie elementów i konstrukcji przed malowaniem nie mogą być 
zanieczyszczone smarami olejami, tłuszczami, solami, kwasami alkaliami 
Pokryte zgorzelina walcowniczą, rdza topnikami z procesu spawania i powłokami 
lakierowymi 

2) Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje: 
Oczyszczeniu wstępnym polegającym na wyrównaniu nierówności, w tym usunięciu 
zadziorów, nierówności, zaokrągleń krawędzi, wyrównaniu spoin i nierówności po 
spawaniu punktowym oraz wyrównaniu szczelin powstałych w miejscach łączenia 
elementów 
Oczyszczeniu właściwym mające na celu usunięcie zgorzeliny, rdzy olejów i smarów, 
produktów spawania, wilgoci a także innych zanieczyszczeń oraz nadaniu podłożu 
odpowiedniej chropowatości 

3 ) Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczeń : 
Smarów i olejów: przez czyszczenie wodą, parą, emulsją, rozpuszczalnikiem 
organicznym lub czyszczenie alkaliczne 
Zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie np. soli: przez czyszczenie wodą, parą 
rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie alkaliczne 
Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawieniem kwasem, obróbkę strumieniowościerną 
na sucho lub na mokro, bądź czyszczenie płomieniem 
Rdzy: tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus 
dodatkowo czyszczenie z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym, bądź 
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czyszczeniem strumieniem wody 
Powłok lakierowych: poprzez usuwanie powłok z wykorzystaniem past 
rozpuszczalnikowych i alkalicznych, obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho lub na 
mokro, czyszczenie strumieniem wody, a także omiataniem ścierniwem. 
Produktów korozji cynku: poprzez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie alkaliczne 

4) Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia należy 
uwzględniać: 

wymagania producentów produktów malarskich 
przewidywaną trwałość ochronnego systemu 
malarskiego 
kategorię korozyjności środowiska w którym będzie użytkowana konstrukcja 

       (wg PN-EN ISO 12944-2:2001) 
5.4 Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji i zabezpieczenia 
antykorozyjnego 
Obiekt zaprojektowano częściowo w konstrukcji stalowej. Do zakresu robót zasadniczych 
wykonania konstrukcji stalowych należy wykonanie następujących elementów: montaż 
belek stalowych z dwuteowników w połączeniu z płetewkami poprzecznymi – przebudowa 
stropu międzykondygnacyjnego w części istniejącej, wzmocnienie istniejącej konstrukcji 
dachu, wykonanie słupa stalowego, nadproża. 

 
W zakres robót składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą 
następujące prace i czynności: 
1) trasowanie i cięcie detali 
2) przygotowanie brzegów do spawania 
3) złożenie detali na schemacie i wstępne scalenie spoinami szczepnymi 
4) wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji 
5) wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin 
6) wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji 
7) wykonanie kontroli jakości spoin 
8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów montażowych konstrukcji poprzez 
śrutowanie 
9) wykonanie powłoki malarskiej farbą antykorozyjną 
10) wykonanie ostatecznych powłok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych 
elementów montażowych konstrukcji 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane 
są w normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001. Jeżeli postanowienia dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowią inaczej to przyjmuje się, że pojedyncza 
grubość powłoki nie może być mniejsza 80% grubości nominalnej powłoki. Tak więc, 
pojedyncza grubość powłoki powinna osiągać wielkość pomiędzy 80% a 100% nominalnej 
grubości powłoki, pod warunkiem że przeciętna wielkość dla całości (średnia) jest równa 
lub większa od nominalnej grubości powłoki. Jednocześnie należy zadbać o osiągnięcie 
nominalnej grubości powłoki przy unikaniu obszarów o nadmiernej grubości. Zalecane jest, 
aby maksymalna grubość powłoki nie była większa niż 3-krotna nominalna grubość 
powłoki. W celu osiągnięcia wymaganej grubości powłoki, powinno się okresowo podczas 
nakładania powłoki, sprawdzać jej grubość na mokro. Należy przestrzegać określonego 
odstępu między nakładaniem poszczególnych powłok oraz między nałożeniem ostatniej 
powłoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynikać z 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub karty technicznej wyrobów 
lakierniczych. Wady każdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości 
ochronnych lub mający znaczący wpływ na wygląd powinny być usunięte przed 
nałożeniem następnej powłoki. 
Powłoki należy nakładać z materiałów malarskich przyjętych na budowę. Gruntową, czyli 
pierwsza warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż 6 godzin od jej 
oczyszczenia. Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk bezpowietrzny 
(hydrodynamiczny). Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil konstrukcji 
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stalowej. Każda powłoka powinna być nałożona możliwie równomiernie bez 
pozostawienia miejsc niepokrytych. 
5.5 Warunki techniczne wykonania robót Wykonanie konstrukcji stalowych  
 
Obróbka elementów 
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na 
rysunkach. Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub 
półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych i drugorzędnych stosować można cięcie 
gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu 
nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach 
wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre 
brzegi po cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub 
większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, 
które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które 
osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym 
powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, 
nacieków i rozprysków materiału. 
 
Dokładność cięcia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5 
Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1.5 ±2 
 
Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać próbne 
użycie sprzętu przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po 
prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na 
rysunkach lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tab.2, przy 
czym rozróżnia się: 
a). wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, 
podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie 
konstrukcji, 
b). wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego 
znaczenia.  
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
 

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±), [mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 
1 2 3 4 

500 1000 0,5 1,5 

1000 2000 1,0 2,5 

2000 4000 1,5 4,0 

4000 8000 2,5 6,0 

8000 16000 4,0 10,0 

16000 32000 6,0 15,0 

32000  10,0 1/1000 wymiaru lecz nie 
więcej niż 50 

 
 
 
Składowanie konstrukcji na placu budowy 
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Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i 
usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy 
układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność 
poszczególnych faz montażu. 
Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy 
ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). 
Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 
a). jej stateczność i nieodkształcalność, 
b). dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
c). dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
d). zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 
 
Montaż konstrukcji stalowych 
Zasady montażu 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-
06200. Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie 
z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne 
powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach 
suchych. 
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 
uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem 
i materiałami. 
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 
przeciążona lub trwale odkształcona. 
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 
własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. 
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie sprężanym nie 
powinna przekraczać 2 mm. 
Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności 
rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na 
wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie 
lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 
Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót 
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche 
i wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i 
odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane. 
Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem 
wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. 
Ochronnych temperaturze otoczenia poniżej 0ºC należy stosownie do rodzaju konstrukcji 
rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania. 
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest 
dopuszczalne. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0 “Wymagania ogólne". 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
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(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) wymiary i kształt dostarczonego materiału 
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 
3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 
prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 
4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 
5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji 
spawanej 
6) wymiary wykonanych elementów montażowych 
7) kształt wykonanych elementów montażowych 
8) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności 
sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich 
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 
1) osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 
2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w 
poziome 
3) połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników 
śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 
Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane pod 
względem: 
1) zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji 
2) braku kożuszenia 
3) braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów 
4) braku trwałego nie dającego się wymieszać osadu 
5) możliwość ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót antykorozyjnych 
6) terminów przydatności do użytku podanych na opakowaniach 
Badania w czasie robót: 
1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni 
2) oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok 
3) kontroli warunków wykonywania powłok 
4) kontroli procesu nakładania powłok 
Kontrola oczyszczenia powierzchni: 
1) zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu 
stwierdzenia stanu wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń zgodnie z PN-
ISO 8501-1:1996 
2) kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczenia i pracę urządzeń 
3) ewentualnie uzupełnić proces o metodę odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas 
przygotowania powierzchni 

  4)   dokonać odbioru powierzchni do malowania 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0 “Wymagania 
ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 
umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej 
specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą 
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posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w 
programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy 
wytwarzania i montażu. 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano ST 0 “Wymagania ogólne". 
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów 
kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest 
zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm 
technicznych (PN, EN-PN). 
W szczególności powinny być sprawdzone: 

Podpory konstrukcji 
Odchyłki geometryczne układu 
Jakość materiałów i spoin 
Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 
Stan i kompletność połączeń 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać 
co najmniej: 

Przedmiot i zakres odbioru 
Dokumentację określającą komplet wymagań 
Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami 
Protokoły odbioru częściowego 
Parametry sprawdzone w obecności komisji 
Stwierdzone usterki 
Decyzje komisji 

 
8.1 Zakres odbiorów 
Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc: 

Po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię – odbioru dokonuje się w wytwórni 
Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie 
Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym 

 
Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór 
konstrukcji. Odbiór polega na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich 
badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien 
przedstawić: 

Rysunki warsztatowe 
Dziennik wytwarzania 
Atesty użytych 
materiałów 
Świadectwa kontroli laboratoryjnej 
Protokoły odbiorów częściowych 
Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania 

Odbiór końcowy 
Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu. 
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

Dokumentację techniczną obiektu i robót 
Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 
Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
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Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez 
nadzór techniczny 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 
Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną 
Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 
Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 
Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku 
poziomego i pionowego 

Protokół odbioru końcowego zawiera: 
Datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu 
Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy 
montażu, Biura Projektów opracowującego Rysunki 
Stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej 

Specyfikacji 
Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Rysunków, 
niemających wpływu na nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu 
Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji 

8.2 Ocena wykonania elementów lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego 
1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie 
robót za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, 
należy uznać całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 
2) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z przeznaczeniem. 
3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy oraz przedstawione do odbioru. 
Badania odbiorowe powłok malarskich: 
Po wyschnięciu powłoki malarskiej należy sprawdzić na zgodność z dokumentacja 
projektową oraz specyfikacja techniczną: 

Wygląd powierzchni poprzez ocenę wzrokową pod kątem jednolitości barwy, siły 
krycia i takich wad jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pęcherzyki 
powietrza, łuszczenie spękania zacieki 
Właściwości powłoki takich jak: grubość, przyczepność i porowatość badanych przy 
użyciu przyrządów i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z 
odpowiednimi normami 
Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 
lub PN-EN ISO 2178:1998 
Przyczepność powłoki do podłoża i przyczepność międzywarstwową bada się 
metodami niszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowanego dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy. 

 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1) SIWZ dla zadania: „Przebudowa istniejącego stadionu żużlowego w Ostrowie Wlkp. - 
ETAP 1” 
2) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
3) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. 
zadania 
4) normy 
5) aprobaty techniczne 
6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
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Najważniejsze normy: 
1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. chropowatość powierzchni. 
Wartości liczbowe parametrów. 
3) PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
4) PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
5) PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 
6) PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
7) PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
8) PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
9) PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 
10) PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
11) PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
12) PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
13) PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
14) PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
15) PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
16) PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 
17) PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 
18) PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
19) PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
20) PN-91/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
21) PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
22) PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. 
Gatunki. 
23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i 
niskostopowej 
24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 
25) PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki 
walcowane na gorąco 
26) PN-79/H-04371 Metale. Próba udarności w obniżonych temperaturach 
27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Połączenia 
spawane i powierzchnie napawane 
28) PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 
29) PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych 
Przygotowanie brzegów do spawania 
30) PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i 
niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 
31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym 
32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne wymagania i badania 
33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali 
niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 
34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali 
35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania do czołowych złączy lub 
zgrzewanych 
37) PN-57/M-69723 Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny 
38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania do czołowych złączy spawanych lub 
zgrzewanych 
39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo 
40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 100 
mm. Jakość powierzchni cięcia. 
41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy 
wadliwości oględzin zewnętrznych. 
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42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane – Połączenia z fundamentami – 
Projektowanie i wykonanie 
43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki 
44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe 

46) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz. C 
Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.
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ROBOTY MUROWE 
 

kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie 
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1.  WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murowych w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły 
Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 
1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych 
konstrukcyjnych i ścian działowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w 
SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Cegła dziurawka, Cegła Porotherm 

Cegły pełne o wymiarach: 250x120x65; Cegła Porotherm 8,0x50,0x23,8 cm P+W, 
Porotherm 11,5x49,8x23,8 cm P+W, Porotherm 18,8x50,0x23,8 cm P+W, Porotherm 
25,0x37,5x23,8 cm P+W, Porotherm 30,0x24,8x23,8 cm P+W;  
Wymagania: nasiąkliwość 16%; odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak 
uszkodzeń; gęstość- nie więcej niż 1,5 kg/dm3dla dziurawki. 

  
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy  
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
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Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-
B-19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku”.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.   
 
3.  SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 3. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne. Ścianki działowe należy 
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian konstrukcyjnych. 
Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. 
Cegły, pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych ( np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznowieniu 
robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Spoiny w murach ceglanych: 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimum 10 mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 
 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: liczba cegieł użytych w połówkach do 
ścian nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
Połączenia murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Cegła pełna, cegła Porotherm 
 Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach, pustakach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, 
pustaka, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły, pustaka przez próbę doraźną należy je 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 
6.2 Zaprawy 
 W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

. 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest  m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej 
grubości. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

   
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór robót murowych powinien się obyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłata następuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-68/B –10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020         Wapno 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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B-07.00.00 

 
IZOLACJE 

 
kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji 
ław i ścian fundamentowych, izolacji pod wylewki, izolacji termicznych ścian, dachu w 
ramach „Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 
Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w 
obiekcie objętym przetargiem. 
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów 
Izolacje termiczne 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
           Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
 
Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
Papa asfaltowa termozgrzewalna – papa podkładowa odmiana 400/1200 na tekturze – 
wymagania wg PN-B-27617/A1:1997, papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z 
włókniny poliestrowej wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
Lepik asfaltowy na zimno – wymagania wg PN-B-24625:1998 
Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg PN-B-24620:1998 
Folia kubełkowa (ściany fundamentowe), Folia paraizolacyjna (strop poddasza) folia 
polietylenowa (izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa), folia polietylenowa zbrojona 
(dach), masa asfaltowa izolacyjna (pod posadzki), papa asfaltowa izolacyjna (pod ławy 
fundamentowe części dobudowywanej, , dobudowywanego wejścia, murłaty), papa 
zgrzewalna polimerowo-asfaltowa (pod posadzki),  
 
Materiały do izolacji termicznych 
Styrodur gr. 10 cm – izolacja ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu 
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Styropian FS15 gr. 3 cm (ościeża i inne), gr. 5 cm (kominy), gr. 10,20,25 cm (ściany 
elewacyjne). 
Styropian EPS100 gr. 15 na posadzkach  
Styropian ekstrudowany XPS 50 do izolacji fundamentów 
Wełna mineralna „80” półtwarda, np. Rockwool ROCKTON o gęstości 80kg/m3, gr. 10 
oraz 18cm (poddasze),  
Wełna mineralna o grub. 5 cm do izolacji ścianek działowych 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w 
budownictwie i powinny odznaczać się: 
niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 
małą gęstością objętościową, 
małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania, 
dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają, 
brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą 
odpornością ogniową. 
 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
   
3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami 
producentów poszczególnych materiałów. 
 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
materiałom przez producentów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe 
Przygotowanie podkładu: 

podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia, 

 powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona. 

Gruntowanie podkładu: 

podkład pod izolacje powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 
asfaltową, przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 
powinna przekraczać 5 %, 

powłoki gruntujące powinny być nanoszone w jednej lub dwóch warstwach, 

temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być niższa niż 5 0C, 
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Izolacje papowe 

izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny składać się z jednej lub dwóch warstw 
papy sklejonych ze sobą lepikiem asfaltowym, 

izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplających mogą być 
ułożone z jednej warstwy na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach, 

grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami powinna wynosić 1,0-1,5 mm, 

szerokość zakładów papy w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm, 
zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być względem siebie przesunięte. 

5.2 Izolacje termiczne 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty styropianowe należy układać na 
styk bez szczelin. Przy układaniu kilku warstw każdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z 
dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 
protokoły odbioru  poszczególnych etapów robót, 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 
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Roboty wg B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji  wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
dostarczenie materiałów 
przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
zagruntowanie podłoża, 
wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
         Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.. 
 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.. 
 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe. 
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z 
wełny mineralnej. 
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B-08.00.00  

 
KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 
kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

 
kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie 
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1.  WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych w ramach „Rozbudowy budynku 
Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 
 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji dachowej 
 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w 
SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1 Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Do wykonania konstrukcji dachu stosuje się drewno klasy C30 (belki, krokwie, płatwie, 
słupki, murłaty), według następujących norm państwowych: 

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 
- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

Drewno iglaste powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy. 
Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn: 

30 mm dla grubości do 38 mm 
10 mm dla grubości do 75 mm 

Dopuszczalne krzywizny podłużne boków: 
10 mm dla szerokości do 75 mm 
5 mm dla szerokości >250 mm 

Wichrowatość: 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn- płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 
niż: 

dla konstrukcji na wolnym powietrzu –23% 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20% 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
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Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
w długości do +50mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
w szerokości do +3 mm lub do –1 mm 
w grubości do +1 mm lub do –1 mm 

Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek. 
Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm: w grubości +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
w szerokości +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm: w szerokości +2mm i –1 mm dla 20% ilości, w 
grubości +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i –2 mm. 
Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -
2 mm. 
 
2.2 Łączniki 
Gwoździe należy stosować okrągłe wg. BN-70/5028-12  
Śruby z łbem sześciokątnym należy stosować wg. PN-EN-ISO 4014:2002, z łbem 
kwadratowym wg. PN-88/M-82121 
Nakrętki sześciokątne należy stosować wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-
88/M-82151. 
Podkładki pod śruby kwadratowe należy stosować wg PN-59/M-82010. 
Wkręty do drewna należy stosować: 

z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

  
Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-
ITD./87 z 05.08.1989 r. 
Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
Więźbę dachową należy zaimpregnować do stopnia niezapalności R 15 środkiem 
impregnująco-grzybobójczym Fobos M-4, niektóre elementy środkiem impregnująco-
grzybobójczym Xylamit. 

 
Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym i suchym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
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Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów potwierdza się wpisem do dziennika 
budowy. 

 
3.  SPRZĘT 
Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczna wentylacją.  
4.  TRANSPORT 
 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.4. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
 

5.2  Więźba dachowa 
 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z 
ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 
mm. Długość elementów wykonywanych według wzornika nie powinna różnić się od 
projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
 Dopuszcza się następujące odchyłki: 

w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach 
rozstawu krokwi 
w długości elementu do 20 mm 
w odległości między węzłami do 5 mm 
w wysokości do 10 mm 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane jedną warstwą papy. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

  
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową dla konstrukcji dachowej jest m3, dla deskowania połaci m2, dla 
montażu wiązarów z drewna klejonego element 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją B.06.00.00. podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy  

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



82 
SSTTWWIIOORR  ––  rroobboottyy  bbuuddoowwllaannee  ((aarrcchhiitteekkttuurraa,,  kkoonnssttrruukkccjjaa      oorraazz  iinnssttaallaaccjjee))  

RRoozzbbuuddoowwaa  bbuuddyynnkkuu  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  TTaarrggoowwiisskkuu  ggmm..  KKłłaajj  

strona 
 82/252 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B-09.00.00 
 

POKRYCIE DACHU BLACHĄ, OBRÓBKI BLACHARSKIE,  
 

RYNNY i RURY SPUSTOWE 
 

kod CPV 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 
 

kod CPV 45261310-0 Obróbki blacharskie 
 

kod CPV 45261320-3 Kładzenie rynien i rur spustowych 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru pokryć 
dachowych blachą trapezową wraz z obróbkami blacharskimi z blachy powlekanej oraz 
rynnami i rurami spustowymi z PCV w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej 
w Targowisku gm. Kłaj”. 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i 
rurami spustowymi: 

45261213 Pokrycie dachu blachą na rąbek 
45261310 Obróbki blacharskie 
45261320 Rynny i rury spustowe 

 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 
 B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne ”pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm, 
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
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3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i 
wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być 
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 
przeznaczeniem.  
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 
Transport materiałów 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. 

Zaleca się układanie blach w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość 
elementu z blachy jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekraczać 
1 m.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
 Zasady wykonywania poszczególnych rodzajów robót. 

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane 
pokrycie dachu. 

5.1 Podkład z desek pod pokrycie blachą płaską 
Pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do pokrycia 
blachą powlekaną zgodnie z normą PN-B-02361:1999.  
Podkład z desek powinien spełniać następujące wymagania: 
powinien być wykonany z desek obrzynanych gr.25 mm i szer. od 12-15 cm, 
szerokość deski okapowej powinna wynosić nie mniej niż 30 cm, 
odstęp pomiędzy deskami powinien wynosić nie mniej niż 5 cm, 
podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz 
powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnie pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20-40 
mm a szczelin obwodowych ok.20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i 
obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 
w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne, 
gwoździe powinny być wbite głęboko w deski aby ich łebki nie stykały się z blachą. 
Zaleca się do przybijania desek gwoździe ocynkowane, 
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w korytach dachowych, koszach, okapach o szer. ok. 30 cm, przy oknach, wokół 
kominów itp. Podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk.  
 

5.2  Pokrycie z blachy płaskiej 
  Roboty blacharskie z blachy powlekanej mogą być wykonywane o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej -150C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 

Wyroby z blachy z powłokami powinny spełniać wymagania normy PN-EN 
505:2002. 
Blachę przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu 
cięcia za pomocą piły nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek 
kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę. 
Po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące 
spowodować odbarwienie powierzchni blach. 
Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych 
uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. 
Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe podczas transportu i montażu należy 
zamalować farbą zaprawową. 
Należy wykonać dodatkowe zabezpieczenie pokrycia niższej części dachu pod 
rurami spustowymi. 
Przy wszystkich wyjściach na dach należy zamontować drabiny stalowe szer. 50 cm 
w odległości od ściany 15 cm (mocować co 30 cm, pręty stalowe fi 20 mm). 
Powyżej 3 m od poziomu niższego dachu zainstalować obręcze ochronne. Odległość 
obręczy od klamry 80 cm. 

 

5.3 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji.   
 
Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych  

W dachach, w warstwach pokrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe o 
wyregulowanym spadku podłużnym. 

Rynny fi 125 i rury spustowe fi 110, z PCV. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachów.    
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola wykonania podkładów dachów pod pokrycia z blachy powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokrycia 
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2. 

Kontrolę pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z 
wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-
EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej SST. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Jednostką obmiarową jest: 

dla robót 45261213 – krycie dachu blachą  – 1 m2. Z powierzchni dachu nie potrąca 
się urządzeń obcych, np. wywiewki itp. O ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2 
. 
dla robót 45261310 – obróbki blacharskie – 1 m2 
dla robót 45261320 – rynny i rury spustowe  - 1 m wykonanych rynien lub rur 
spustowych 

7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór podkładu – badanie podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru 
częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzana powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
Odbiór pokrycia – roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów 
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, 
do których dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia 
należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Odbiór polega na: 

Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.), 
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek 
Sprawdzeniu łączenia i umocowania arkuszy 
Sprawdzeniu wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian i kominów itp. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych 

Odbiór pokrycia blachą  potwierdza się protokółem, który powinien zawierać: 
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich 
usunięcia, 
sprawdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 

9.2  Pokrycie dachu blachą płaską 
 Cena wykonania 1m2 krycia obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego 
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dostarczenie materiałów i sprzętu 
obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m 
oczyszczenie podkładu 
pokrycie dachu blachą trapezową z przycięciem żądany wymiar, gąsiorów i obróbek 
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu  
oczyszczenia miejsca pracy z resztek materiałów 

            likwidacja stanowiska roboczego 
 

9.3 Obróbki blacharskie 
 Cena wykonania 1m2 obróbek obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego 
zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu 
uporządkowanie stanowiska pracy 
 

9.4 Rynny i rury spustowe 
 Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego 
zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych 
uporządkowanie stanowiska pracy 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
PN-B-02361:1999      Pochylenia połaci dachowych 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: 
Aluminium 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal 
odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 
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PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 
wymagania i badania. 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- część C: zabezpieczenie 
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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B-10.00.00 
 

STOLARKA ALUMINIOWA 
 

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi 
kod CPV 45421100-5 Instalowanie okien 
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1.  WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej drewnianej i okiennej z PVC, w ramach 
„Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 
1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów, 
wyłazów dachowych.  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w 
SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
2.1 Stolarka okienna 
Stolarka okienna aluminiowa szklona potrójnie  szkłem bezpiecznym – kolor RAL1019 
  
2.2  Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna  
 Drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe szerokości 90 cm w kolorze białym. Drzwi 
wewnętrzne o szerokości 80cm, 90cm, 120cm, 130 cm. Drzwi o odporności ogniowej EI 30 
o szerokości 90 cm, 120 cm, 150 cm, 150cm, 180 cm. 
Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny być 
zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

 
Okna dachowe  
Okna dachowe w wykonaniu standardowym 80x140 cm 

 
Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych 
i powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
4.2 Transport materiałów 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia 
niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
  
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe. 
 
Osadzenie stolarki okiennej 
 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką poliuretanową. 
Ustawione okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości 
przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m; 4 mm przy długości przekątnej 
powyżej 2 m;  
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonać po zakończonym montażu okna i uszczelnieniu. 
 
Osadzenie stolarki drzwiowej 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 
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Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
  
         
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 
dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 Ocena jakości powinna obejmować: 

sprawdzenie zgodności wymiarów 
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania 
sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 

Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

  
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót jest szt. Wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic lub mb 
zamontowanego parapetu. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w 
punkcie 7. 
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych 
otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
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B-11.00.00 

 
ŚCIANKI GISZETOWE W SANITARIATACH 

 
CPV 45421000-4 
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1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścianek systemowych z płyt laminowanych. Specyfikacja niniejsza odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły 
Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy 
odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zestawienie Specyfikacji 
Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie treści. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w B-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem są płyty z laminatu wysokociśnieniowego tworzące kabiny WC 
wraz z drzwiami. Płyta grubości min. 36 mm o konstrukcji sandwiczowej. Konstrukcja – 
rama aluminiowa pokryta z obu stron 3 mm płytą pełnego laminatu HPL i wypełniona 
pianką poliuretanową. Mocowanie ścianek do ścian oraz kształtownikami do posadzki. 
Szerokość i długość kabiny WC zgodnie z projektem, o wysokości co najmniej 2,45 m , z 
prześwitem nad podłogą 0,15 m i 0,1 m pod sufitem, drzwi o szerokości min. 0,9 m. 
Pionowe krawędzie drzwi oraz odpowiadające im krawędzie ściany frontowej wykończone 
profilami aluminiowymi tworzącymi felc zapewniający gładki efekt ściany frontowej. Drzwi 
wyposażone w: dwa zawiasy / jeden samozamykający/ uchwyt, zamek typu WC. Okucia, 
nóżki, uchwyty ze stali nierdzewnej. 
Kolorystyka według uzgodnień z Zamawiającym. 
 
Elementy kabin wykonane z płyt HPL lub płyt kompaktowych o następujących 
właściwościach: 

 całkowicie odporne na działanie wilgoci, 
 laminat grubości 3 mm , 
 elektrostatyczne ładowanie znikome - na powierzchni nie osiada brud, glony oraz 

zarodniki 
 grzybów, 
 łatwe do utrzymania czystości przy pomocy ogólnodostępnych środków 

chemicznych, 
 odporne na uderzenia, zadrapania, ścieranie, działanie środków chemicznych, 
 długotrwałe w użytkowaniu i zachowaniu kolorystyki, 
 płyty niepalne i nietoksyczne. 
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3. Sprzęt 
3.1.Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w B- 00.00.00 „ Wymagania 
ogólne”. 
 
4. Transport 
4.1.Ogólne warunki dotyczące transportu podano w B- 00.00.00 „ Wymagania 
ogólne”. 
4.2. Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach 
dystansowych. 
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest za foliowany i 
spięty 
dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu 
pakietów, 
układanych jeden na drugim. 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w B- 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
5.1.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr 
BN-86/6743-02. 
5.3. Opis ogólny. 
Ścianę budowaną systemu kabin WC z płyt laminatu wysokociśnieniowego stanowi 
samonośna konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu 
stalowego z płytą laminatu. 
Ścianki systemowe montowane są do posadzki na nogach systemowych, do ścian listwami, 
systemowymi, mocującymi, przykręcanymi do podłoża. 
 
6. Kontrola jakości robot 
6.1.Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w B- 00.00.00„Wymagania 
ogólne”. 
6.2 Sprawdzenie powierzchni płyty (I gatunku): 
Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń laminatu, narożników i krawędzi, bez pęknięć, 
Sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 1 ± 0,5 mm, szerokość ( I gatunek) 
dla 1200 ± 3 mm, długość (I gatunek) 2000 – 4000 ± 10 mm, 
Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt, 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścian systemowych, należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ścian systemowych powinien być wykonywany z 
dokładnością ≤ 2 mm/2m. 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 
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jest: oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną. 
Jeśli brak oznakowania – krajowa deklaracja zgodności – z odwołaniem do normy lub 
Aprobaty 
Technicznej (z zał. tej Aprobaty). 
Jeśli brak krajowej deklaracji zgodności to deklaracja zgodności na każdą partię. 
 
7. Obmiar robót 
Zasady Obmiaru Robót określone są w B-00.00.00. 
 
8. Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w B-00.00.00 Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru elementów budynku, do 
których mocowane będą elementy ścianek kabin WC. Dostarczone na budowę elementy 
ścian działowych powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności 
typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do 
każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
 
8.2. Odbiór ostateczny 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
– atestację dostarczonych elementów, 
– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 
    mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm), 
– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
– sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
– sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 
 
9. Podstawa płatności 
Zasady Płatności określone są w Kontrakcie i w B-00.00.00. 
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B-12.00.00 

 
WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z TYNKAMI 

CIENKOWARSTWOWYMI 
 

kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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1.  WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem i wykonania wyprawy 
tynkarskiej w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 
1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem i położenie 
wyprawy elewacyjnej.  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w 
SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Ponadto następujące określenia: 

Zaprawa klejąca- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do 
przyklejenia styropianu do podłoża i tkaniny zbrojącej do styropianu. 

Zaprawa tynkarska – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do 
wykonania wyprawy na warstwie zbrojonej. 

Warstwa zbrojona – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej 
znajdującej się w środku zaprawy klejącej. 

Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę 
wykończeniową układu ocieplającego. 

Spoina klejowa – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
Po wykonaniu ocieplenia ze styropianu należy wykonać tynk akrylowy ATLAS lub inny o 
podobnych parametrach. 
 
2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu 
stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w 
normach i aprobatach. 
 

2.1 Płyty styropianowe 
 Do wykonania warstwy izolacyjnej należy zastosować płyty styropianowe rodzaju 
FS 15 (samogasnące), o gęstości objętościowej nie mniejszej niż 15 kg/m3 i nie większej niż 
20 kg/m3. 
Wymiary płyt nie większe niż 600x1200 mm, grubość 10cm ściany. 
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Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. 
Powierzchnia płyt szorstka, krawędzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i 
wyłamań. 
Płyt styropianowych nie można stosować do dociepleń bezpośrednio po wyprodukowaniu, 
lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. 
2.2 Siatka z włókna szklanego  
  Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-
92/P-85010.  
 
2.3  Zaprawy klejące 
 Do przyklejenia styropianu i siatki należy stosować zaprawy klejące dopuszczone do 
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i 
certyfikacie załączonym do partii zapraw powinien być podany czas przydatności do użycia. 
 
2.4 Podkład tynkarski 

Stosowanie podkładu tynkarskiego powoduje uniknięcie przebarwień i wzmacnia 
przyczepność tynku do warstwy zbrojącej. Jest to ciecz o konsystencji gęstej 
śmietany. Podstawowy skład to wodna dyspersja żywicy organicznej z dodatkiem 
mineralnym. (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Środka tego nie wolno 
stosować w postaci rozcieńczonej.  

 
2.5 Zaprawy tynkarskie 

Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować zaprawę tynkarską mineralną 
białą.  Zaprawa powinna być dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi 
wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii 
zapraw powinien być podany czas przydatności do użycia. 

Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek, bez zbryleń i 
obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 
 
2.6 Łączniki rozprężne do mocowania styropianu do podłoża 

Do mocowania styropianu do podłoża należy stosować łączniki rozprężne 
odpowiadające wymaganiom świadectw i aprobat technicznych.  

Długość łączników powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie.  
 

2.7 Listwy narożne 
Listwy narożne służą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku a także do 
wzmocnienia krawędzi otworów wejściowych. Wykonane są z cienkiej perforowanej 
blachy aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym 25x25 mm. 
 

2.8 Listwy cokołowe 
Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony 
warstwy izolacyjnej. Listwa cokołowa może być wykonana z blachy aluminiowej gr. 
1 mm lub z wysokogatunkowego PCW. Przekrój poprzeczny mogą mieć zetowy lub 
ceowy. Szerokość listwy musi być dostosowana do grubości warstwy styropianu. 
Listwy montuje się do ściany przy pomocy kołków rozporowych. 
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3.  SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
Przy wykonywaniu dociepleń stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie 
używane do wykonywania tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych: 

szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji 
kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej 
pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej 
pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej 
wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy 
tynkarskiej 
nożyce do cięcia siatki, młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu 
gotowych mas klejowych i tynkarskich, łaty i poziomice długości 2 m 
nożyce do cięcia styropianu 
agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i 
sprężarką powietrza 
rusztowania i elementy transportu pionowego  

 
4.  TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie docieplenia powinno być oparte na ogólnych wytycznych zawartych w 
świadectwie ITB nr 530/94  dotyczącym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB 
nr 336/96 i w świadectwie ITB nr 1005/94. 

Prace dociepleniowe należy prowadzić przy temperaturze otoczenia 5-25oC. 
Kolejność robót powinna być następująca: 

prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i   
urządzeń oraz montaż rusztowań i zdjęcie obróbek blacharskich 
sprawdzenie i przygotowanie podłoża 
przygotowanie masy klejącej 
przymocowanie płyt styropianowych 
wykonanie warstwy zbrojonej 
wykonanie wyprawy tynkarskiej 
demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku 
 

5.1 Przygotowanie podłoża 
 Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia 
luźno przylegających powłok malarskich, wszystkie połacie odparzonego tynku należy skuć 
i wypełnić nową zaprawą (dotyczy budynku istniejącego).  
 
Przymocowanie płyt styropianowych 

Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej 
wspomagana dyblami plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna 
być rozłożona w postaci pasma obwodowego i kilku placków zaprawy 
rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Płyty styropianu muszą być układane 
w taki sposób, aby nie powstały między nimi szczeliny większe niż 2 mm. 
Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków płyt zaprawą klejową. Najlepiej jest 
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układać płyty styropianowe od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych co każdą 
warstwę. Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię, ewentualne 
nierówności należy zeszlifować papierem ściernym. Po upływie dwóch dni od 
przyklejenia płyt można rozpocząć kołkowanie. Należy stosować 5 dybli na 1 m2. 
Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być 
z nią dokładnie zlicowane. 

 
Wykonanie warstwy zbrojonej 

Po upływie 2-3 dni od momentu zakończenia układania termoizolacji można 
przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawę klejową należy rozprowadzić 
pasami pionowymi o szerokości rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W 
warstwie tej należy zatopić siatkę układaną pasami z zakładem min. 10 cm. 
 

Wyprawa elewacyjna 
Na warstwę podkładu tynkarskiego należy ułożyć wyprawę elewacyjną akrylową, w 
kolorze jak w dokumentacji projektowej. 

          
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W trakcie wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych i wyprawy elewacyjnej, należy 
kontrolować jakość robót sprawdzając zgodność ich wykonywania z instrukcją ITB 
334/96, oraz z wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez 
poszczególne systemy ociepleń. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową dla robót związanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem 
wyprawy tynkarskiej są: 
 m2 ocieplonej ściany lub ościeży, m2 wyprawy elewacyjnej, mb ochrony narożników, mb 
listwy cokołowej 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. 
Odbiory te powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów 
częściowych. Obiory powinny być dokonywane na każdej ścianie budynku. Po zakończeniu 
robót ociepleniowych należy dokonać odbioru końcowego.  

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w 
punkcie 7. 
Cena obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania ocieplenia, 
przygotowanie podłoża, przymocowanie płyt styropianowych do ścian i ościeży, ochrona 
narożników wypukłych, zamocowanie listwy cokołowej, wykonanie warstwy zbrojonej, 
wykonanie wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane 
BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe. 
 
Inne przepisy 
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy klejące 
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy 
tynkarskie 
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” łączniki do mocowania 
płyt styropianowych 
Świadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczające do stosowania różne systemy 
ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką”. 
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B-13.00.00 

 
TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN 

 
kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 

 
kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury 
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1.  WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i okładzin ścian w ramach 
„Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
1.3 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin ścian: 
B-11.01.00 Tynki wewnętrzne 
B-11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w 
SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy  
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-
B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 
Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
Wymagania: 
Barwa –wg ustaleń projektanta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niż 160oC 
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Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw.” Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
Piasek 
 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych.”, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich- średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

  
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu 
tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na 
wodę. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4 
 

4.2 Transport materiałów 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi 
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 
Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed 
uszkodzeniami.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
  
Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 m-cy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej OoC. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B- 10100 p.3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B- 10100 p.3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B –10100 p. 3.3.2. 
 
 Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
p.3.3.2. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

5.2 Wykonanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża 
lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonywać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. 
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Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 
narażonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie, oraz w 
tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2 
 

5.3 Wykonanie okładzin ceramicznych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne stanową nieotynkowane mury z cegły. 
Do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 
5 lub 3.  
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane i moczone przed przystąpieniem do 
mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. 
Płytki mocowane do podłoża na zaprawie klejowej i spoinowane gotową zaprawą spoinową 
(wodoodporną w przypadku okładziny basenu). 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5oC. 
Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinny być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej 
   
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
wapna, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
Przy odbiorze na budowie materiałów ceramicznych do okładzin należy dokonać: 

sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 
próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, 
liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 
przypadku wykładziny zewnętrznej). 
  
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania 
 Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 
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stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich 
jest mniejsza od 0,5 m2. 
Powierzchnię okładzin ceramicznych oblicza się w m2. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2 Odbiór podłoża i tynków 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 
dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien 
być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm 
na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm 
na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi. 
 Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków przenikających z podłoża, pleśni itp. 
Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

Odbiór podłoża pod płytki ceramiczne 
Wg płytek posadzkowych 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2 Cena jednostkowa 
Tynki wewnętrzne 
 Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie 
zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej 
obsługi, ustawienie i obsługę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m, przygotowanie podłoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z 
resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 
Okładziny ścian 
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie 
materiałów i sprzętu, moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem 
spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych 
elementów, oczyszczenia miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.  
PN-ISO-9000 
 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



110 
SSTTWWIIOORR  ––  rroobboottyy  bbuuddoowwllaannee  ((aarrcchhiitteekkttuurraa,,  kkoonnssttrruukkccjjaa      oorraazz  iinnssttaallaaccjjee))  

RRoozzbbuuddoowwaa  bbuuddyynnkkuu  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  TTaarrggoowwiisskkuu  ggmm..  KKłłaajj  

strona 
 110/252 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B-14.00.00 

 
POSADZKI Z PŁYTEK ORAZ WYKŁADZIN PCV 

 
kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek 
w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 
 
Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.12.01.00 folia PE 
B.12.01.01 Izolacja cieplna z płyt styropianowych FS20 gr. 5 cm, gr. 10 cm 
B.12.01.02 Warstwa wyrównawcza pod wylewkę 
B.12.01.03 Wylewka cementowa 
B.12.01.04 Posadzki z płytek gresowych podłogowych antypoślizgowych na zaprawie 
klejowej (wszystkie pomieszczenia mokre, ciągi komunikacyjne), wykładziny obiektowe      
z przeznaczeniem do szkolnictwa 
Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
        Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 
 w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
 

Do przygotowania zapraw należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 Piasek  (PN-EN 13139:2003) 
 Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności: 
nie powinien zawierać domieszek organicznych, oraz mieć frakcje różnych wymiarów: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
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Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego, mączki 
mineralnej i dodatków uszlachetniających. 
Zastosowanie do szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
 
Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 
grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne 
wielkości ziaren wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
 
Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe terakotowe i gresy – właściwości: 

barwa: wg wzorca producenta, 
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, Gresy – V klasa ścieralności, 
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 
kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
ługoodporność nie mniej niż 90 %, 
twardość wg skali Mahsa 8, 
na schodach i wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki terakotowe i gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
stopnice schodów, 
listwy przypodłogowe, 
kątowniki, narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: +/- 1,5 mm, 
grubość : +/- 0,5 mm, 
krzywizna: 1,0mm 

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu 
umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak 
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis 
„Wyrób dopuszczony jest do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB" 
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania. 
Wykładzina podłogowa obiektowa z przeznaczeniem do przedszkoli 
 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów  
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania 
stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady 
betonowe 
Wymagania podstawowe: 

podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który 
określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni 
dylatacyjnych, 

 wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa,  

podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń, 

podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, 

w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 

temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5 0C, 

zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, 

podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną 
zgodnie z ustalonym spadkiem, 

w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

5.2 Posadzki z gresu (terakota) – kamienie sztuczne. 
Posadzki z gresu (terakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien 
określić konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz 
rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. 

Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i 
robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać 
temperaturę zgodną z zaleceniami producenta. 
Posadzki z płytek należy wykonywać na specjalnie przygotowanym podłożu tzn. po 
wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do dużych zawilgoceń i 
działania środowiska agresywnego. 
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce 
szczelina dylatacyjna. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. 
praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy 
układaniu. 
Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku 
cokolikiem z płytek gresu (terakoty) lub z kształtek cokołowych. 
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Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy 
niezwłocznie usunąć w czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo 
o określonym w projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. 
Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na 
całej długości łaty. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
dylatacji. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy 
stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 

  
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje:  

przygotowanie podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  

 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 
pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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1. WSTĘP 
Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru okładzin z 
płyt gipsowo-kartonowych w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w 
Targowisku gm. Kłaj”. 
 
Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Zakres robót objętych specyfikacją  
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie 
ażurowej konstrukcji ścianek działowych w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej 
poddasza, oraz jako obudowa konstrukcji drewnianej dachu na poddaszu. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-
79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
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Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych:  
 

Lp. Wymagania GKB zwykła 
GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

1. Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i 
krawędzi 

2. Wymiary i tolerancje 
[mm]: grubość 

9,5; 12,5; 15; >18 (+/-0,5) 

 szerokość 1200 (+0; -5,0) 
 długość [2000 –3000] (+0;-6) 
 prostopadłość różnica w długości przekątnych <5 
3. Masa 1 m2 płyty o grubości 

[kg]: 
   

 9,5 mm < 9,5 - - 
 12,5 mm <12,5 11,0:13,0 <12,5 
 15,0 mm <15,0 13,5:16,0 <15,0 
 >18,0 mm <18,0 16,0:19,0 - 
4. Wilgotność [%] <10,0 
5. Trwałość struktury przy 

opalaniu [min] 
- >20 - 

6. Nasiąkliwość [%] - - <10 
7. Oznakowanie: nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN......, data 

produkcji 
 kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny 
 barwa napisu niebieska czerwona niebieska 
 

 Woda  
 Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B32250 Woda do celów budowlanych. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest stosowanie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
 Piasek 
 Powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych nie powinny zawierać domieszek organicznych oraz mieć 
frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0mm. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
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4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilki podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym 
podkładzie 

Wysokość składowania – do 5 pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt 
gr.12,5 mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
conajmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowania i przebicia oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe.  

Zaleca się przystąpienie do wykonania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 

Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 0C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80 %. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

5.3 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe wykonuje się z użyciem ściennych 
profili „U” o szer. 55 mm, 100 mm, profili C szer. 55 mm, 100 mm umocowanych do 
podłoża uchwytami typu ES. 
Płyty mocuje się ustawiając je pionowo. 
W celu polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między 
profilami „U” wypełnia się wełną mineralną. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt g-k powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania 
dla płyt gipsowo-kartonowych” 
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W szczególności powinna być oceniana: 

równość powierzchni płyt, 

narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 

wilgotność i nasiąkliwość, 

obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostką obmiarową jest: 
powierzchnia obudowy w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej 
kondygnacji. 
7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór podłoża – należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt g-k. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Dokonanie odbioru podłoża jak i okładzin płytami uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową i SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze: 
Wymagania określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania 
i badania przy odbiorze”.  
Sprawdzeniu podlega: 

zgodność z dokumentacją techniczną, 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
przygotowanie podłoża, 
prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 
obrzeżach, 
wichrowatość powierzchni 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 
odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej – nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości 2 
metrowej łaty kontrolnej, 
odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o 
wysokości powyżej 3,5 m, 
poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 
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3) odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji 
nie większe niż 2 mm 

Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokółem, który powinien zawierać: 
ocenę wyników badań, 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
sprawdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
 

9.2 Wykonanie ścianek regipsowych 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 
przymocowanie płyt do gotowego rusztu metalowego za pomocą wkrętów wraz z 
przycięciem i dopasowaniem, 
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie spoin 
taśmą papierową, 
szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,   
likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa  
PN-B-32250  Woda do celów budowlanych 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 

 
Inne dokumenty i instrukcje 
Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie 
IV – Kraków 1996 r. 
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE – NIDA GIPS – wydanie 2002 r. 
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B-16.00.00 

 
OKŁADZINY Z PŁYT OSB 

 
kod CPV 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 
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PODŁOGI DREWNIANE I PODNIESIONE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru podłóg drewnianych z płyt OSB na konstrukcji metalowej, oraz podłóg 

z paneli wykonywanych w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w 

Targowisku gm. Kłaj”. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze podłóg 

drewnianych 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania OBUDÓW DACHU używa się płyt OSB, dokładnie wysuszonych. 

Płyty wiórowo – żywiczne  

rdzeń płyty: wysokosprasowane płyty wiórowe gęstości ≥ 720 kg/m3 w wykonaniu 
normalnym i przewodzącym  
obudowa powierzchni bocznych: listwa z PCV  
wierzch płyty z aplikacją trwałą: płytki gresowe  
moduł płyty: standard 1250 x 2500 mm, inny wymiar na specjalne życzenie  
grubość płyty: 22 mm  
masa płyty: ok. 15, 0 kg  
obciążenie statyczne siłą skupioną: 2,0 lub 3,0 kN  
obciążenie powierzchniowe : 10,0 lub 15,0 kN/m2  

oporność upływu: 5 x 104 - 1010 Ohm  
klasa emisji: E1  
właściwości ppoż.:  

materiał trudnozapalny  
odporność ogniowa: F 30 (dla płyt posiadających od spodu blachę stalową, 
ocynkowaną)  

wilgotność otaczającego powietrza do 70 %  

konstrukcja szkieletowa podłogi dystansowej 

H= 220 mm  

siatka konstrukcyjna wykonana z profilu T220 w rozstawie co 90 cm, na teownikach 

beleczki pośrednie i usztywniające z kątownika 60/60/6 mm w rozstawie co 50-60 cm. Na 

wierzchu płyty OSB grubości 2x22 mm mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących.  

Ochrona drewna 

Wykonane elementy zabezpieczyć przez malowanie preparatem dającym ochronę 
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biologiczną i ogniową. Preparat powinien również zabezpieczać elementy przed 

zabrudzeniem. Jakość preparatu powinna być porównywalna z systemem np. Amarvin lub 

np. FOBOS M-4, posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest budowlane 

i higieniczne. 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 

spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 

92 poz. 881)   

 

3. SPRZĘT 

ST. Wymagania ogólne. 

 

4.TRANSPORT 

Pionowy - wyciągiem jednomasztowym 

W obrębie budynku ręczny 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Do wykonania elementów  z drewna, w pomieszczeniach o stałej wilgotności  można użyć 

wszystkich rodzajów kleju, pod warunkiem ich właściwego doboru, gwarantującego dobre 

utrzymanie w czasie użytkowania.Wszystkie rodzaje drewna, użyte do wykonania 

elementów, należy zabezpieczyć przeciw szkodliwym czynnikom, na które mogą być 

narażone (owady, grzyby powierzchniowe, gnicie). Połączenia elementów drewnianych 

należy wykonać w sposób dokładny, nie pozostawiający żadnej wolnej przestrzeni, która 

mogłaby zakłócić stabilność lub szczelność wykonanych robót.  

Nie należy wykonywać długich elementów z łączonych odcinków drewna.Zatykanie sęków 

i główek śrub na powierzchni drewna może być dopuszczalne, jeżeli zostanie wykonane z 

tego samego gatunku drewna, przy zachowaniu kierunku włókna. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wskazówki dotyczące kontroli robót wg ST Wymagania ogólne.  

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe 
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niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 mb i 

nie większe niż 6 mm na całej powierzchni. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej podłogi 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

zgodność wykonania robót z projektem 

jakość wykonanych robót  

W wyniku odbioru należy dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania 

czynności związanych z betonowaniem (pochodzenie betonu, pobrane próbki) i pielęgnacją. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami PB i SST. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 4.6 Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: 

wykonanie ww. robót 

zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustalenia ogólne pkt. 5  
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B-17.00.00 
 

ROBOTY MALARSKIE 
 

kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru 
robót malarskich wykonywanych w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły 
Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 

 
Zakres stosowania specyfikacji 

 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
oraz realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem. 

 
Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4 

Powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego 
elementy przed wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę 
wykończeniowo-dekoracyjną. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia w budownictwie. 
Farba akrylowa  
Farba emulsyjna  
Środki gruntujące 
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru. 

 

 3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 

 PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C należy transportować 
zgodnie z  

PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +80C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 

5.1 Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie 
ubytków szpachlą gipsową lub zaprawą cementowo-wapienną Powierzchnie 
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.2 Gruntowanie – przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchnie 
należy gruntować pokostem lub preparatami do gruntowania. 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb akrylowych i lateksowych powinny być nie zmywalne, dawać 
aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam oraz śladów pędzla. 

 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Powierzchnia do malowania  

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie nasiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

sprawdzenie czystości. 

Roboty malarskie  

Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. 
Przeprowadza się je przy temperaturze nie niższej od + 50C przy wilgotności powietrza 
mniejszej niż 65 %. 

Badania powinny obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 
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Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
podłoża, farb ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót 
określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
pkt. 5.1. 

Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu: 
wyglądu zewnętrznego powłok 
odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
powierzchni szmatką kontrastowego koloru, 
odporności powłoki na zarysowanie 
przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża, 
odporności powłoki na zmywanie wodą.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
dostarczenie i przygotowanie materiałów, 
przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
zagruntowanie podłoża, 
przygotowanie farb, 
ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

         Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
 

Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. Instrukcje 
producentów. 
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B-18.00.00 
 

 WINDA   2 - PRZYSTANKOWA                                                                                                                              
kod CPV 45313100-5  Montaż wind towarowych i osobowych 
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WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu windy 
wraz ze sterowaniem w szybie windowym żelbetowym wykonane przez firmę 
specjalistyczną w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. 
Kłaj”. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma-
jące na celu montaż windy o konkretnych parametrach.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

o montaż windy ze sterowaniem (wykonane przez firmę specjalistyczną). 
 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.  
 
1. MATERIAŁY 
2.1. Parametry kabiny windy 
Po wykonaniu wszystkich robót związanych z szybem należy zamontować windę. Dźwig 
powinien być zamontowany przez specjalistyczną firmę. Parametry dźwigu: 
 
Dźwig:  winda towarowa 
Udźwig:   kg  
Ilość przystanków:  2 
Ilość drzwi kabinowych: 2 
Prędkość dźwigu:  m/s; 
Wysokość podnoszenia: mm 
Wewn. wymiary kabiny: mm 
Typ kabiny:  
Ogranicznik prędkości:  
Napęd:  
System napędu:  
Sterowanie:  
Zasilanie główne:  
Częstotliwość: Hz 
 
 
3.    SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów.  
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4.    TRANSPORT 
Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
Montaż gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót montażowych  podano w punkcie 5. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 
8.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne".  
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 
10.  UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Wybrane przepisy dotyczące projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych: 
 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI 
SPOŁECZNEJ  
z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich 
elementów bezpieczeństwa, wdrażające do prawa polskiego Dyrektywę Dźwigową 
95/16/WE, 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie: DzU nr 75 póz. 690 z 2002.04.12 z późniejszymi zmianami (zm. Dz. 
U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27) 

 

 Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364 
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 B-19.00.00 
 

BALUSTRADY STALOWE 
 

kod CPV 45421140-7 – Instalowanie ślusarki metalowej (z wyjątkiem drzwi i okien) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ślusarki (balustrady stalowe) w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły 
Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu balustrad.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST oraz zaleceniami i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest przed 
przystąpieniem do realizacji robót wykonywanych w oparciu o dokumentację techniczną, do 
opracowania własnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru n/w dokumentacji wykonawczej obejmującej: 
 

a) Rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej wraz z podziałem na elementy wysyłkowe do 
transportu i montażu. Wymiary liniowe w tych rysunkach winny być ustalone z 
dokładnością do 1 mm. 

b) Projekt technologii spawania zawierający: 
• metodę spawania, sprzęt i materiały, 
• kolejność wykonania spoin, przy której występują najmniejsze odkształcenia i 

naprężenia spawalnicze (dla styków spawano - śrubowych uwzględniający również 
wykonanie połączeń na śruby sprężające), 

• pozycje łączonych elementów przy spawaniu, 
• sposób prostowania elementów po spawaniu, 
• przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania zgodnie z PN-65/M-

69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, 
• rodzaje obróbki spoin, 
• metody kontroli i badań. 

c) Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt 
przewidziany do zastosowania przez Wykonawcę. Do projektu organizacji budowy 
należy projekt transportu, technologii montażu oraz projekty rusztowań i innych 
tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantować 
całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej konstrukcji. 

d) Projekt technologii zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych w dokumentacji 
projektowej i zgodnych z ST i zaleceniami Inspektora Nadzoru , obejmujący : 
• metody przygotowania powierzchni wg PN-70/H-97050 i PN-70/H-04651 z 

oddzielnym uwzględnieniem styków montażowych i łożysk, 
• warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po 

zmontowaniu konstrukcji, uwzględniając zagadnienie zabezpieczenia 
antykorozyjnego styków montażowych w trakcie montażu, 
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• technologię wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni oraz na placu 
budowy, z uwzględnieniem różnic w zabezpieczeniu poszczególnych elementów 
konstrukcji, naprawy uszkodzeń powłok w czasie montażu i zabezpieczenia styków 
montażowych, 

• szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych poszczególnych 
elementów konstrukcji, szczególnie przy dylatacjach i innych elementach 
wymagających większej staranności, 

• wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli, 
zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania pokrycia z podziałem na część dotyczącą 
wykonania konstrukcji i część dotyczącą montażu. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. 

2.1. Stal konstrukcyjna 
Stal użyta do wykonania konstrukcji stalowych powinna spełniać warunki norm PN-86/H-
84018 i PN-83/H-92120. Wyroby stalowe powinny : 
a) mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych 
przewieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102. 
W przypadkach uzasadnionych wątpliwości Inspektor Nadzoru ma prawo zarządzić 
przeprowadzenie badań w celu określenia składu chemicznego i/lub cech 
wytrzymałościowych stali. Koszty tych badań obciążają Wykonawcę (wytwórcę), jako 
zobowiązanego do przedstawienia świadectw i atestów. 

2.2. Materiały spawalnicze 
Materiały spawalnicze używane do spawania konstrukcji winny pod względem 
wytrzymałościowym być dostosowane do materiału łączonych elementów. Takich 
materiałów należy również używać do mocowania wszelkiego rodzaju elementów 
oprzyrządowania, uchwytów i przepałów technologicznych. Materiały spawalnicze powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w normach : 

• dla elektrod PN-74/M-69430 i PN-88/M-69420, 
• dla drutów spawalniczych PN-88/M-69420, 
• dla topników do spawania łukiem krytym PN-73/M-69355, 
• dla topników do spawania żużlowego PN-67/M-69356. 

Materiały spawalnicze winny być zaopatrzone w atesty wytwórni. Szczegółowe wymagania 
dla materiałów spawalniczych winny być umieszczone w technologii spawania. Podaje się 
jedynie orientacyjne wskazówki doboru elektrod w zależności od gatunku stali : 

• dla stali 18G2A elektrody EB 150. 
• dla stali St3SX elektrody EB 146 lub ER 146 

  
Balustrady 
Balustrady stalowe malowane proszkowo. 
 
Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
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Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych 
i powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

  
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
 
4. Transport 
4.1. Przygotowanie elementów konstrukcji do transportu 
Wszelkie uchwyty montażowe przyspawane do konstrukcji winny odpowiadać 
wymaganiom normowym. Zaczepianie elementów konstrukcji poza miejscami 
przewidzianymi projektem technologicznym jest zabronione. Wysyłane elementy 
konstrukcji lub zespoły elementów (bloki montażowe) należy oznakować zgodnie z planem 
montażu. Znaki powinny być umieszczone w takich miejscach, aby po zmontowaniu 
konstrukcji na placu budowy pozostały widocznymi. 
4.2. Transport konstrukcji 
Załadowanie konstrukcji na środki transportowe powinno odpowiadać wymaganiom 
dotyczącym skrajni ładunkowej wg PN-69/K-02057 i PN-70/K-02056 i przepisów o skrajni 
ładunkowej w transporcie samochodowym i wagonowym. 
Konstrukcja powinna być załadowana w sposób wykluczający możliwość przewrócenia, 
zsunięcia się całości lub części ładunku, przekroczenia skrajni ładunkowej wskutek 
przesunięcia ładunku oraz zabezpieczający przed nadmiernym odkształceniem, 
przekroczeniem wytrzymałości i utratą stateczności konstrukcji. Elementy wiotkie należy 
odpowiednio usztywnić w celu ochrony przed wyboczeniem podczas ładowania i transportu. 
Drobne elementy powinny być jednoznacznie oznakowane tak, by były wbudowane w tym 
samym miejscu gdzie były próbnie montowane. 
4.3. Składowanie konstrukcji 
Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładkach (np. podkładach kolejowych) 
izolujących ją od bezpośredniego kontaktu z ziemią i wodą. 
Konstrukcję należy układać w taki sposób, aby uniemożliwić gromadzenie się wewnątrz lub 
na niej wód opadowych albo śniegu. Należy zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed 
odkształceniem, szczególnie przy układaniu elementów konstrukcji w stosy. Elementy 
konstrukcji należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do 
kolejności podawania ich do montażu. 
W razie uszkodzenia konstrukcji podczas transportu lub składowania winna być ona 
naprawiona przy zachowaniu warunków dla prostowania elementów. Sposób 
przeprowadzenia naprawy winien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i projektantem 
konstrukcji (szczególnie jeśli wymagane będą prace spawalnicze), naprawa powinna być 
odnotowana w Dzienniku Budowy i przeprowadzona pod nadzorem Inspektora Nadzoru. 
W razie uszkodzenia podczas transportu lub składowania powłok ochronnych należy 
uszkodzone miejsca bezzwłocznie ponownie zabezpieczyć. W przypadku długotrwałego 
(ponad 1/2 roku) składowania konstrukcji należy dokonać szczegółowego przeglądu 
zabezpieczeń antykorozyjnych i ustalić sposób tych zabezpieczeń odpowiedni do 
przewidywanego okresu składowania. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1.1. Cięcie elementów 
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Cięcie elementów można wykonać dla stali 18G2A mechanicznie nożycami lub piłą albo dla 
wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub 
półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. 
Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami 
podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego 
przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre 
brzegi po cięciu należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r =2 mm lub 
większym. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, 
które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły 
klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4 wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie 
cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i 
rozprysków materiału. Brzegi elementów po cięciu należy poddać obróbce przez struganie 
celem uzyskania właściwej chropowatości. 
5.1.2. Prostowanie i gięcie elementów 
Prostowanie i gięcie na zimno w walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, 
płaskowników i kształtowników dopuszcza się w przypadkach, gdy promienie krzywizny r 
są nie mniejsze, a strzałki ugięcia f nie większe niż graniczne dopuszczalne wartości podane 
w tabeli 1 z PN-89/S-10050. 
Przy prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, a stosować należy siły 
statyczne. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub 
promienia krzywizny podanych w tabeli 1 prostowanie i gięcie elementów stalowych należy 
wykonać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie 
niższej niż 750 C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż 
obszar prostowany lub odkształcany. Kształtowniki należy nagrzewać równomiernie na 
całym przekroju. 
Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie niższej 
niż +5 C, bez użycia wody. 
5.2. Przygotowanie elementów do spawania 

5.2.1. Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania 
Brzegi i powierzchnie elementów powinny być przygotowane do spawania zgodnie z 
projektem technologii spawania oraz 2.1.1. 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 
powierzchnię cięcia wg PN-76/M-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy 
głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niż dla klasy 3-3-3-3. 
5.2.2. Powierzchnie przylegające 
Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości Ra 
tych powierzchni wg PN-87/M-04251 nie powinien być większy niż 2,5 |im. 
5.3. Spawanie konstrukcji stalowej 
Spawanie konstrukcji należy wykonać zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i 
projektem technologii spawania. Wszystkie prace spawalnicze można powierzyć jedynie 
wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od 
posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy przez 
wykonanie próbnych złączy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej 
konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). 
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości 
powinna być wyższa niż 0 C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5 C. 
Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu 
przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W utrudnionych warunkach 
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atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80%, mżawka, wiatry o 
prędkości większej niż 5 m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy 
opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny 
należy przed spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń do czystego metalu. Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać 
ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. 
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np. 
przez zastosowanie odpowiednich podkładek lub wycinanie grani i jej podpawanie), aby 
grań była jednolita i gładka. Dopuszczalna wielkość podtopienia lub wklęśnięcia grani w 
podspoinie wg PN-85/M-69775 wg klasy wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i W2 
dla złączy normalnej jakości. 
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę 
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie 
przekroczy 3 % tej grubości. Przygotowanie elementów do wykonania spoin 
(przygotowanie brzegów, rowków do spawania) należy wykonać wg PN-65/M-69013, PN-
75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-88/M-69018. Do 
wykonania spoin szczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na 
warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające. 
Opakowanie , przechowywanie i transport elektrod , drutów do spawania i topników 
powinny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Wystąpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształów świadczy o 
długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w 
reakcję chemiczną ze składnikami otuliny.  
Suszenie elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a użycie ich zabronione. 
Do żłobienia elektropowietrznego należy stosować elektrody grafitowo-węglowe 
miedzianowe w gatunku EWS 252 lub inne zgodnie z normą PN-67/E-69000. Do żłobienia 
łukowego - stosować elektrody stalowe otulone EC1. Sprzęt spawalniczy powinien 
umożliwić wykonanie złączy spawanych zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjna . Jego stan techniczny powinien 
zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i 
napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekroczyć 10 %. 
Czołowe spoiny elementów należy kończyć poza przekrojem samego elementu, używając 
do tego płytek wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mieć tę samą grubość i kształt co 
spawane elementy. Po przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoiny powinny być na 
nie wprowadzone na długość co najmniej 25 mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych 
należy przeprowadzić cięcie w odległości co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a następnie 
usunąć nadmiar przez obróbkę mechaniczną. 

5.4. Tolerancje wykonania 
 
5.4.1. Tolerancje cięcia elementów 

 

Dokładność cięcia : 

Wymiar liniowy elementu [m] <1 1 4-5 >5 

Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1,5 ±2 

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 
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5.4.2. Tolerancje przy gięciu i prostowaniu 
 

 

 



140 
SSTTWWIIOORR  ––  rroobboottyy  bbuuddoowwllaannee  ((aarrcchhiitteekkttuurraa,,  kkoonnssttrruukkccjjaa      oorraazz  iinnssttaallaaccjjee))  

  
RRoozzbbuuddoowwaa  bbuuddyynnkkuu  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  TTaarrggoowwiisskkuu  ggmm..  KKłłaajj  

strona 
 140/252 

 

 

Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. Sposób ich 
ewentualnej naprawy winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.4.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w dokumentacji 
technicznej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabeli, przy czym 
rozróżnia się: 

• wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające 
pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 

wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 
Kontrola jakości robót 
 

Badanie materiałów  
 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzającego zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
 
Badanie gotowych elementów  
 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
Badanie jakości wbudowania 
 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd 
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
 

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±), [mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 
1 2 3 4 

500 1000 0,5 1,5 

1000 2000 1,0 2,5 

2000 4000 1,5 4,0 

4000 8000 2,5 6,0 

8000 16000 4,0 10,0 

16000 32000 6,0 15,0 

32000  10,0 1/1000 wymiaru lecz nie 
więcej niż 50 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
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7.2. Jednostka  obmiarowa 
Jednostką  obmiarową dla ślusarki okiennej i drzwiowej, ścianek systemowych oraz wyrzutni ściennej 
jest m2 ; dla świetlików dachowych szt.; dla balustrad mb  

 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Każdy element podlega odbiorowi pod względem: 

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby 
 zgodności z projektem 
 zgodności z atestem wytworni 
 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
 jakości powłok antykorozyjnych 
 jakości prac montażowych 

Odbiór elementów ślusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunięcia usterek potwierdza 
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  

 
9. Podstawa płatności 
 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: dostarczenie elementów na miejsce montażu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i 
oczyszczenie stanowiska pracy.. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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B-20.00.00 
 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU (ZIELEŃ I OGRODZENIE) 
 

kod CPV  45111291-4 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru terenów zielonych w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. 
Kłaj”. 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45340000-2 Prace w zakresie ogrodzeń 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

ziemia żyzna ( humus) 
nawozy mineralne mieszanki 
nasion traw 
sadzonki drzewek 
ogrodzenia panelowe stalowe 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0 - Wymagania ogólne. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie, sprzęt: 
a) brona rotacyjna 
b) gładki walec do stabilizacji trawnika c) 
kosiarka do trawników 
d) sprzęt do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka) 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT W ZAKRESIE ZIELENI 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
5.1 Zakres robót zasadniczych 
Wykonanie i utrzymanie trawników. 
5.2 Zasady wykonania robót 
Ziemia żyzna 
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 
a) ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie 
wyższych niż 2 m, 
b) ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 
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korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 
c) zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna zostać rozścielona, na terenie pod wykonanie 
trawników, 
d) przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Nasiona traw 
Jedynie gotowe mieszanki traw powinny być stosowane w zależności od warunków lokalnych. 
Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której 
zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 
Zaleca się stosowanie mieszanek traw o składzie. 
Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem 
chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość 
składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 
Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 
a) azot (N) - 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika 
b) fosfor (P)- 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika c) 
potas (K) - 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika 
Inspektor nadzoru powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 
Wymagania dotyczące trawników 
Wymagania dotyczące trawników są następujące: 
a) teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany, 
b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być 
użyta, należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię 
nawozowaną, 
c) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o ok. 
15cm, 
d) teren powinien być wyrównany, 
e) przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany 
brona talerzową lub zgrabiarką, 
f) siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja do 15 
września lub w innym czasie zatwierdzonym przez inżyniera, 
g) na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2, 
h) na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2, 
i) po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i 
umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony 
talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca, 
j) powinny być stosowane gotowe mieszanki traw, 
k) chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy 
Inspektorat Ochrony Roślin, 
l) główny siew i przynajmniej jeden obowiązkowy siew uzupełniający powinien być 
przeprowadzony. 
Dojrzewanie trawników - utrzymanie 
Głównymi etapami dojrzewania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie oraz 
odchwaszczanie. 
a) pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm, 
b) kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość 
10-12 cm, 
c) ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września, 
d) koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często i 
w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego 
gatunku traw, 
e) w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub 
selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i 
przynajmniej w 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku. 
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Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane, aby zapewnić wymagany skład na każdą porę 
roku: 
a) na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu, 
b) od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem 
potasu i fosforu, 
c) ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas, 
d) dodatkowe dosiewanie trawników (jeden obowiązkowy dosiew) jest przewidywany w 
przypadku braku wzrostu, 
e) wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm, 
f) niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników 
powinno być prowadzone w zależności od warunków pogodowych. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 
a) oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 
b) lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 
c) ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, d) 
prawidłowości wałowania terenu, 
e) zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, f) 
gęstości wysiewu, 
g) prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, h) 
okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 
i) dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne. 
Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 
a) głębokość murawy, 
b) obecność nie wysianych gatunków i chwastów. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jednostki obmiarowe: 
1 szt drzewka i 1 m2 trawnika 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
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wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania: „  Przebudowa istniejącego stadionu żużlowego w Ostrowie Wlkp. - ETAP 1” 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
zatwierdzona przez Zamawiającego 
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Normy 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 
2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy 
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B-21.00.00 

 
PRACE DROGOWE 

 
kod CPV  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 
kod CPV  45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z uzupełnieniem podbudowy pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej w ramach 
„Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Umowach, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami Umowy. Ponadto 

•profilowanie podłoża - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 
płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 
•chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6 - 9 
MPa, po 28 dniach wiązania, 
•kruszywo bazaltowe - tłuczeń - mieszanka kruszywa mineralnego, oznaczona jako 
"niesort 0/63", 
•podbudowa - podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje 
obciążenia na podłoże gruntowe, 
•składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów i gruzu z 
rozbiórek, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Umowy. 

 
2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są 
•tłuczeń - kruszywo w postaci mieszanki sortowanej 31,5-63 mm, spełniającej wymagania 
PN-B-11112:19%, 
•piasek i żwir - kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące 
wymagania: 
a)zawartość frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 % 

   b)zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniżej 15 %  

c)zawartość części organicznych - poniżej l % 
d)wskaźnik piaskowy od 20-50 (WP) 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
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3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzęt: 
•koparko - ładowarka samobieżna 0,15-0,6 m3, 
•płyta wibracyjna, średnia, 
•średni walec drogowy wibracyjny 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 

• samochód skrzyniowy, ciężarowy 5-10 Mg, 
Wykonawca jest zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora 
nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych: 
a)prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
b)oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
c)dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
d)wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

e)makroniwelacja terenu robót 
5.3. Zakres robót zasadniczych 
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej podczas 
zagospodarowania terenu w ramach przebudowy, wraz z rozbudową Ośrodka Doskonalenia 
Kadr Służby Więziennej filia „Złoty Róg” w Zakopanem, przy ulicy Witkiewicza 20 

 
5.4. Warunki techniczne wykonania robót 
5.4.1 .Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko 
odpadów. 
Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się do 
ponownego wbudowania 
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Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, 
ścieki). 
5.4.2.Profilowanie i zagęszczenia podłoża gruntowego 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone 
z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić 3 d o 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny 
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez 
Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub H). 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinien różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż± 20 %.  
 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 
Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1.03 1.00 

Na głębokości od 20 do 
50 cm od powierzchni 
robót ziemnych lub terenu 

1.00 0.97 

 
 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 
5.4.3.Podsypka piaskowa (żwirowa) 
Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować 
piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać gliny w 
ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak w pozycji 5.4.2. 
5.4.4.Podbudowa z tłucznia kamiennego 
tłuczeń sortowany 31,5-63 mm przeznaczony na podbudowę tłuczniową powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-11112:1996.   
Źródło  pozyskania (zakupu)  materiałów na wykonanie podbudowy 
tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Dowóz tłucznia na miejsce 
wbudowania  odbędzie się transportem samowyładowczym. 
Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki, 
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lub układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie 
przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej leżących.  
Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie 
należy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania: 

•zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść 
walca, w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej 
warstwy, 
•zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

•najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu umknięcia zjawiska fali przed 
walcem, 

•manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 
• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 -  4 km/h na początku i 
4-6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
•wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy 
rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze, 

•walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 
Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, powinna osiągnąć wymaganą nośność w zależności od kategorii 
ruchu. 

  
Kategoria ruchu Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty 

o średnicy 30 cm (Mpa) 
Pierwotny Wtórny 

Ruch średni 100 2,2* wartość pierwotna 
Ruch ciężki i bardzo ciężki 100 2,2* wartość pierwotna 

 
Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty 
wibracyjnej. 
Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem. 
Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być 
szersza od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. 
Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do 
podanej w projekcie, nie powinna przekraczać ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od -projektowanych o 
więcej niż 2 cm. 

 
 
6 . K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 
a)wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
b)wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne: 
a)badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
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wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 
b)wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
6.3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości: Zagęszczenie podłoża 

(Is) należy sprawdzać, co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i co najmniej l raz na 
600 m2 Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą, co 20 m w 
kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą, nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 - metrowej łaty i poziomicy. 

 
6.3.2. Podbudowa z tłucznia kamiennego 

Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej - wykonuje się za pomocą narzędzia 
pomiarowego z podziałką milimetrową Sprawdzenie szerokości podbudowy -jak wyżej. Sprawdzenie 
rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą pomiaru niwelatorem. 
Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż l mm na jednym stanowisku niwelatora. Sprawdzenie 
spadków podłużnych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomocą łaty z poziomicą 
Sprawdzenie nośności: 

• oznaczenie modułu odkształcenia - wg BN -64/8931 -02, 
•    wyznaczenie ugięć - wg BN-70/8931 
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Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów: 
 

No Wyszczególnie
nie 
właściwości 

Liczność próbek lub pomiarów Metoda pobrania 
pomiarów próbki 
lub wyznaczania 
miejsca pomiaru 

1 Grubość warstw i 
konstrukcji jezdni 

Co najmniej 2 pomiary 
losowo w różnych 

losowo 

2 Szerokość warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo 
w różnych miejscach 

losowo 

3 Rzędne wysokościowe 
osi i krawędzi 

Wszystkie punkty wg projektu 
jezdni charakterystyczne niwelety 

Wg projektu 

4 Równość 
podłużna i 

Wszystkie punkty wg projektu 
jezdni charakterystyczne 

losowo 

5 Spadki poprzeczne 
a) na odcinkach prostych  losowo 
b) na odcinkach łukowych  losowo 

6 Nośność - 
oznaczenie 

 wgBN-64/8931-02 

Ewentualnie - 
wyznaczenie ugięć 

 wg BN-70/893 1-06 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 7.2.Roboty objęte 
niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie l .3 niniejszej ST. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST "Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność za jednostkę 
obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Podstawową formą płatności jest ryczałt obliczony w oparciu o projekt i przedmiar robót 

 
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST. Cena 
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wykonania robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą  
c) badania laboratoryjne materiałów i gruntów 
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
e) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z projektem 
organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
f) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
g) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 
h) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy 
i) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót 

   j) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; 
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót  
l)  uporządkowanie placu budowy po robotach      
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
•WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
•PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w 

budownictwie drogowym 
 
•PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i     

  mieszanka 
•PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 
•PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
•PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i   
 badania. 

•PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
•PN-84/S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

•PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
 
•PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

•PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 
•PN-91 /B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne, oraz inne   
 obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 
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CCZZĘĘŚŚĆĆ  OOGGÓÓLLNNAA  

1.   WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wewnętrznych instalacji: elektrycznych, wod.-kan., c.w.u., c.o. i c.t. dla wentylacji i klimatyzacji, 

instalacji gazowej, wymagania dla technologii kotłowni gazowej oraz zewnętrznych sieci i przyłączy: 

wodociągowych, kanalizacji wykonanych w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w 

Targowisku gm. Kłaj”. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 

kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została 

podana w tytule dokumentacji. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót 

wewnętrznych instalacji: wod.-kan. C.w.u., c.o., c.t. wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazu, technologii 

kotłowni  oraz zewnętrznych sieci i przyłączy instalacji sanitarnych i są zgodne z zapisami ustawy z dn. 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

1.4 Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć używanych w Specyfikacji Technicznej) 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicznej pomiędzy 

Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 

Księga obmiaru – akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego 

(dla robót dodatkowych i zamiennych). 
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Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z dokumentacją 

projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji 

projektowej. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.  

1.5.2 Dokumentacja projektowa. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej – część: 

projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 

rozporządzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi na własny 

koszt, chyba że umowa będzie stanowić inaczej. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich będą obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany 

jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane 

roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być 

uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej, to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
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projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to 

takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy 

robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały zgodnie z 

wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. 

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrębnej umowy o 

ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą.  

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca  robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczające przed: 

 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  chemikaliami oraz 

innymi szkodliwymi substancjami, 

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

 przekroczeniem norm hałasu, 

 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 

środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 

zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać zlokalizowana na te-renie 

zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne służby 

ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót niż określona przez 

Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak 

szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 
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dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne, 

oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie 

przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze 

rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i 

materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Powołany przez Generalnego Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, opracuje, przez rozpoczęciem budowy, „plan bioz”. Podczas realizacji robót Wykonawca 

powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez 

cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich 

działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego. 

1.5.13 Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 

postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające 

zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez 

Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich 

wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie 

żądania Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki badań laboratoryjnych, próbki materiałów do ich 

zatwierdzania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej 

i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie 

przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie dopuszczone, 
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nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 

przyjęciem i brakiem zapłaty. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą 

Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek 

dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków 
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transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 

bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych i dojazdach do budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 

jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 

kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli 

wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 

produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 

materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i 

w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewniania jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie 



163 
SSTTWWIIOORR  ––  rroobboottyy  bbuuddoowwllaannee  ((aarrcchhiitteekkttuurraa,,  kkoonnssttrruukkccjjaa      oorraazz  iinnssttaallaaccjjee))  

  
RRoozzbbuuddoowwaa  bbuuddyynnkkuu  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  TTaarrggoowwiisskkuu  ggmm..  KKłłaajj  

strona 
 163/252 

 

 

z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 organizację wykonywania robót, 

 termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – zasady BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on 

odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały 

one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane przez 
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Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4 Raporty z badań. 

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą 

przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych 

wzorów przez niego zaaprobowanych. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z dnia 

16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie wymagań 

podstawowych: 

 certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm 

zharmonizowaych lub europejskich aprobat technicznych bądź krajową specyfikacją techniczną 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi, 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez Komisję 

Europejska wykazie. 

W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu 

albo wyrobu budowlanego, których własności użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, 

różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem 

udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat 

technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca 

powinien przedstawić ich ważne (aktualne) Aprobaty Techniczne. 

6.6 Dokumenty Budowy. 

Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika 

Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 

szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
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 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz, 

 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego, 

 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych, 

 dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 

 inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 

Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Rejestr  obmiarów – stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. 

Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i 

wpisuje do rejestru obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły 

odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny być 

przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek 

dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację 

Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór ostateczny, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

8.2 Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Zamawiający. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. 

Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 
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INSTALACJE WOD-KAN WEWNĘTRZNE 
  

Kod CPV: 45332000-3 Instalacja wodno-kanalizacyjne wewnętrzne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wodociągowej wody zimnej, wody do celów ppoż., ciepłej wody użytkowej  i cyrkulacji c.w.u., 

instalacji kanalizacji sanitarnej, skroplinowej i deszczowej wykonanych w ramach „Rozbudowy budynku 

Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 

kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została 

podana w tytule dokumentacji. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

 instalacji ppoż., 

 instalacji wody użytkowej: zimnej, ciepłej i cyrkulacji , 

 kanalizacji sanitarnej, 

 kanalizacji skroplinowej, 

 kanalizacji deszczowej 

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót 

podano w części ogólnej specyfikacji. 

 

2. MATERIAŁY 

2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.2. INSTALACJA WODY DLA CELÓW PPOŻ. 

2.2.1. Rury stalowe ocynkowane ze szwem wg PN-82/H-74200 TWT 2 o połączeniach gwintowanych. 

2.2.2. Hydranty wewnętrzne 25 mm w szafkach naściennych lub wnękowych wyposażonych w węże 

i prądownice wg PN-EN 671-1.  

2.3. INSTALACJE WODY UŻYTKOWEJ: ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI.  

Instalacja dla budynku 

2.3.1.  Rury stalowe ocynkowane ze szwem wg PN-82/H-74200  o połączeniach gwintowanych. 
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2.3.2. Rury z polietylenu sieciowanego PE-RT-AL-PE-RT z barierą antydyfuzyjną – wykonananą z 

alkoholu etylowinylowego – łączone ze sobą na złączki zaciskowe produkcji UPONOR lub 

równoważne GEBERIT 

2.3.3. Armatura czerpalna – urządzenia o zmniejszonym poborze wody . Baterie typu stojącego do 

umywalek i zlewozmywaków podłączone do instalacji za pomocą zaworów kątowych i wężyków 

w oplocie stalowym. 

 baterie umywalkowe mieszaczowe lub termostatyczne stojące jednouchwytowe z ceramiczną 

głowicą prod. Hans Grohe lub równoważne, 

 baterie natryskowe mieszaczowe ścienne z natryskiem przesuwnym 

 baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe, 

 baterie czerpalne w sanitariatach dla niepełnosprawnych wyłącznie termostatyczne z funkcją 

antyoparzeniową (fail-safe),. 

 zawory pisuarowe przyciskowe ciśnieniowe,  natynkowe, 

 podejścia do płuczek ustępowych ogólnodostępnych oraz  dla niepełnosprawnych „na 

sztywno” z wyposażeniem stelaża, ze ściennym przyciskiem do spuszczania wody. 

2.3.4. Zawory odcinające , zawory ze złączką do węża – kulowe PN10. 

2.3.5. Regulacyjne zawory termostatyczne typu MTCV z wkładką dezynfekcyjną prod. Danfoss lub 

równoważne 

2.3.6. Zawory antyskażeniowe zgodnie z PN-EN 1717:2003; dla zaworów ze złączką do węża typu HA 

produkcji Danfoss lub równoważne, na wejściu wody zimnej do budynków zawory 

antyskażeniowe z możliwością nadzoru typu BA, EA prod. Danfoss lub równoważne. 

2.3.7. Na wejściach do budynków wodomierze sprzężone typ MW/JS PoWoGaz lub równoważne i 

filtry siatkowe typ FS. 

2.3.8.Izolacja termiczna otulinami TUBOLIT lub ze sztywnej pianki poliuretanowej typu Thermaflex lub 

równoważnymi, grubości: 13mm dla wody zimnej, 13mm dla c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. (zgodnie z 

PN-B-02421:2000) . 

 

 

2.4.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I SKROPLINOWEJ 

2.4.1. Rury i kształtki PVC kielichowe prod. WAVIN  lub równoważne,  

2.4.2. Rury wywiewne z PP 75/110, 110/160 produkcji WAVIN  lub równoważne. 

2.4.3.Automatyczne zawory napowietrzająco-odpowietrzające zgodnie z Rozporządzeniem M.G.P. i B. z 

dn. 14.12.1994 r. (Dz.U. Nr 10 z dn. 08.02.1995 r.) typu Maxi i Miniwent prod. Wavin lub 
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równoważne. 

2.4.4. Wpusty podłogowe 100 mm żeliwne zasyfonowane w pomieszczeniach podrozdzielni ciepła 

oraz z PVC 50 mm w pozostałych pomieszczeniach sanitarnych. 

2.4.5. W pomieszczeniach pozostałych wpusty podłogowe z zasyfonowaniami i rusztami z blachy 

nierdzewnej 

2.4.6. 2.4.6. Miski ustępowe wiszące, montowane do stelażu podtynkowego mieszczącego spłuczkę ,  

prod. Koło lub równoważne. Stelaże prod. Geberit lub równoważne  

2.4.7. Umywalki wpuszczane w blat i standardowe, prod. Koło lub równoważne 

2.4.8. Pisuary z odsysaniem prod.  Koło lub równoważne 

2.4.9. Brodziki z tworzywa sztucznego prod. Koło lub równowazne. 

2.4.10. Przybory w sanitariatach dla niepełnosprawnych – w wersji dla niepełnosprawnych np. o 

standardzie Koło seria NOVA TOP bez barier lub równoważne. 

2.4.11. Zlewy w pomieszczeniach porządkowych ze stali nierdzewnej jednokomorowe, w 

pomieszczeniach wypoczynkowych dwukomorowe z ociekaczem o standardzie jak np. FRANKE 

lub równoważne. 

2.4.12. Studzienka  schładzająca w podrozdzielniach ciepła z włazem żeliwnym lekkim D=800 mm, 

H=1,00  

2.5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

2.4.1. Rury i kształtki PVC kielichowe prod. WAVIN  lub równoważne,  

2.4.2. Wpusty dachowe i tarasowe w systemie  Dallmer lub równoważne do dachów  płaskich o 

wydajności max. 12 l/s, podgrzewane, 

2.4.3. Odwodnienie liniowe  Recyfix Standard 100, 

2.4.4. Rury i kształtki kamionkowe HEPWORTH  

2.4.5. Studzienki rewizyjne 1200mm z kręgów betonowych na uszczelkę pokrywy na zawiasie 

2.4.6. Studzienki rewizyjne 315mm, 425mm sysyemowe Wavin 

2.4.7. Separator koalescencyjny HAURATON AIO 10/2500 

 

3.   SPRZĘT 

Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej wod.-kan. I c.w.u. Wykonawca powinien 

wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych 

ze szwem, rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowych z wkładką aluminiową, rur i kształtek z  PE. 
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Do robót montażowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań 

przejezdno-przesuwnych / podnośnikami nożycowymi. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5.   WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2 Instalacja wod.-kan. I c.w.u: 

 Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla 

pozostałych branż. 

 Do montażu przewodów w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) korzystać z 

łączników z żeliwa ciągliwego białego (PN-76/H-74392), połączenia gwintowane należy 

uszczelniać przy użyciu taśmy teflonowej, past uszczelniających lub przędzy z konopi. Do połączeń 

przewodów dla wody pitnej nie wolno używać minii lub farb miniowych. Rury stalowe można 

łączyć przy pomocy łączników gwintowych lub kołnierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia 

przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników, niedopuszczalne jest gięcie rur 

stalowych ocynkowanych.  

 Połączenia rur z tworzyw sztucznych wodociągowych należy wykonywać za pomocą łączników  

zaciskanych lub zgrzewanych. Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować gwintowane 

łączniki przejściowe. W zależności od średnicy rury, zmiany kierunków prowadzenia przewodów 

należy wykonywać przy użyciu łączników lub gięcia. Przewody prowadzone w bruzdach powinny 

być izolowane i montowane na wspornikach i uchwytach w sposób zabezpieczający je przed 

zetknięciem ze ściankami bruzd. W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez 

przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje ochronne wypełnione 

materiałem plastycznym (wyjątek stanowią przejścia przez przegrody stanowiące strefę oddzielenia 

ppoż., w których będą stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla których sposób wykonania 

przejścia został narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie może być połączenia rur. 

 Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale 

co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna 

towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 

proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 
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 Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, 

armatury i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. Pkt. 2, oraz „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, (…) COBRTI Instal Zeszyt 

7. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r. 

 Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.  

 Próbę szczelności na ciśnienie 1,0Mpa należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub 

kanałów, w których prowadzone są przewody badanej instalacji. Przed próbą należy napełnić 

instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków podczas 

przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od 

początku. Po stwierdzeniu szczelności należy poddać instalację próbie podwyższonego ciśnienia. 

 Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą 

zimną, drugi raz wodą o temp. 60°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się 

wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie 

wodociągowe. 

 Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków należy sprawdzić na szczelność w 

czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

b) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na 

szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

 W czasie prób szczelności należy wykonać regulacje i pomiary. 

 Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Program zapewnienia jakości robót. 

6.2  Zasady kontroli jakości robót. 

6.3  Pobieranie próbek. 

6.4  Badania i pomiary. 

6.5  Raporty z badań. 

6.6  Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

6.7  Certyfikaty i deklaracje. 

6.8  Dokumenty budowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1  Zasady obmiaru robót 

7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory międzyoperacyjne: 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

 przebieg tras kanalizacyjnych, 

 szczelność połączeń kanalizacyjnych, 

 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

 elementy kompensacji, 

 lokalizacja przyborów sanitarnych, 

 sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura automatycznej 

regulacji są wyposażone w tablice znamionowe, 

 sprawdzenie szczelności zaworów zwrotnych antyskażeniowych, 

 sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spełnia swoje zadanie. 

Sprawdzenie układu automatycznej regulacji temperatury ciepłej wody polega na sprawdzeniu czy z chwilą 

osiągnięcia granicznej temperatury ciepłej wody następuje automatyczne ograniczenie lub zamknięcie 

przepływu czynnika grzejnego przez zawór. 

8.1. Odbiór częściowy: 

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu 

robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 

b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 

i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

8.2 Odbiór końcowy: 

a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy 

przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu 

istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych, 

b) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów 

częściowych i prób szczelności, 

c) w szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
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 prawidłowość wykonania połączeń, 

 jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

 wielkość spadków przewodu, 

 odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 

 prawidłowość wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających, 

 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

 prawidłowość ustawienia wydłużek armatury, 

 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

 jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 

 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. 

Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

NORMY: 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

+ Ap1:1999 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania. 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 



175 
SSTTWWIIOORR  ––  rroobboottyy  bbuuddoowwllaannee  ((aarrcchhiitteekkttuurraa,,  kkoonnssttrruukkccjjaa      oorraazz  iinnssttaallaaccjjee))  

  
RRoozzbbuuddoowwaa  bbuuddyynnkkuu  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  TTaarrggoowwiisskkuu  ggmm..  KKłłaajj  

strona 
 175/252 

 

 

WARUNKI TECHNICZNE: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 

1996.Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
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I-02.00.00 

 
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
 

Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji c.o. i c.t. dla  wentylacji mechanicznej  wykonanych w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły 

Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 

kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została 

podana w tytule dokumentacji. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

 Instalacja c.o. grzejnikowa, 

 Instalacja c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej 

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące 

robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

2. MATERIAŁY 

2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.2.INSTALACJA C.O. 

2.2.1. Grzejniki wg PN-EN 442-1:1999 typ KV zasilane od dołu lub K zasilane z boku, z zawiesiami, 

typ JAGA LINEA-PLUS Standard, Twin. Grzejniki posiadają wbudowany korpus zaworu 

termostatycznego z regulacją wstępną firmy Danfoss. W pomieszczeniach technicznych, i tzw. „ 

mokrych „ grzejniki dodatkowo ocynkowane. 

2.2.2. Głowice termostatyczne dla grzejników KV – z zabezpieczeniem przed manipulacją np. RTS-K 

4250 + 013L 3177SO f-my Danfoss lub analogiczne  

2.2.3. Zawory termostatyczne z głowicami dla grzejników typu K  – z regulacją wstępną RTD N dn 15 

+ głowica RTD 3120 z zabezpieczeniem przed manipulacją firmy Danfoss lub analogiczne  

2.2.4. Podłączenie  grzejników – dla grzejników typu KV – zespół przyłączeniowy typ RLVKD dn 15 

Danfoss i złączkami systemowymi UNIPIPE UNI – 16/ 3/4” , dla grzejników typu K – typ RTD-

N fi 15 Danfoss i złączkami systemowymi UNIPIPE UNI – 16/ ½” do zaworów Danfoss  lub 

równoważne 
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2.2.5. Sieć rozdzielcza dla budynku  rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/H-74255 łączone za 

pomocą spawania, zabezpieczone antykorozyjnie. 

2.2.6. Sieć rozdzielcza dla budynku  przewody od rozdzielaczy do grzejników dla  wszystkich 

budynków – rury z tworzywa sztucznego PR-RT/AL./PE-RT stabilizowanych wkładką 

aluminiową  łączone ze sobą na złączki  zaprasowywane w sztangach i zwojach, systemu  

UNIPIPE Uponor lub równoważne. Rurociągi w warstwach posadzkowych prowadzone w 

izolacji termicznej do szlicht posadzkowych. 

2.2.7. Rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego – typ Profi H systemu Uponor w szafkach 

podtynkowych SWP ( lub analogiczny o tych samych parametrach technicznych ) 

2.2.8. Zawory odcinające kulowe – kołnierzowe i gwintowe, zawory przed odpowietrznikami – kulowe 

2.2.10 Zawory regulacyjne podpionowe – typ MSV-I firmy Danfoss   lub równoważne.  

2.2.11 Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki pływakowe zlokalizowane na 

sieci rozdzielczej w najwyższych punktach instalacji oraz ręczne zawory odpowietrzające 

na grzejnikach. 

2.2.12 Izolacja termiczna otulinami typu Flexorock, Armaflex, Thermaflex  , Climaflex lub równoważnymi 

grubości zależne od średnic przewodów (zgodnie z PN-B-02421:2000). 

INSTALACJA C.T. i CHŁODU TECHNOLOGICZNEGO 

2.3.1 Rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-80/H-74219 o połączeniach spawanych. 

2.3.2 Rury miedziane o połączeniach lutowanych 

2.3.3 Izolacja termiczna otulinami typu  Armaflex grubości zależne od średnic przewodów (zgodnie z 

PN-B-02421:2000). 

2.3.4 Armatura odcinająca – zawory odcinające kulowe kołnierzowe Naval, Vexve lub równoważne 

2.3.5 Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki pływakowe w najwyższych 

punktach instalacji 

2.3.6 Zawory regulacyjne – zawory regulacyjno-pomiarowe typu AQ firmy Danfoss lub analogiczne 

2.3.7 Pompy obiegowe poszczególnych obiegów nagrzewnic – typ firmy WILO lub równoważne,   

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej c.o. i c.t. Wykonawca powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań 

technicznych, szczególnie w zakresie rur z tworzywa sztucznego . Montaż rurociągów stalowych 

wymaga specjalistycznego przygotowania pracowników w zakresie robót spawalniczych. Do robót 

montażowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-

przesuwnych / podnośnikami nożycowymi. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2. Instalacja c.o. i c.t. 

 Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, 

armatury i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. Pkt. 2, oraz „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” dla robót nie objętych nowymi warunkami technicznymi (…) COBRTI Instal. 

 Poszczególne elementy instalacji montować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ich 

producentów. 

 Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją. 

 Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu ogrzewczego oddzielnie. 

 Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności na ciśnienie 0,5 Mpa należy przeprowadzić 

przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej. 

 Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po 

uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na 

gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych 

parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień 

oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne 

usterki należy usunąć. Wynik próby uznaje się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje 

przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

 W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń. 

 Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji 

z naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji 

sprawozdania. 
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 Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale 

co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna 

towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 

proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego. 

  Izolacja antykorozyjna – Powierzchnię rurociągów należy przeszczotkować, następnie odpylić i 

odtłuścić. Po przygotowaniu podłoża – nałożyć  podkład ftalowy modyfikowany schnący na 

powietrzu UNIKOR – SWA 3231-024 , a następnie emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symb. 

3169-656-XXX .Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta 

oraz normą PN – 79/H – 79070. Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atest producenta i czy 

termin gwarancji nie został przekroczony. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje. 

6.5 Dokumenty budowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Zasady obmiaru robót. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  

8.1 Odbiór częściowy: 

Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po 

przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku 

budowy 
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8.2  Odbiór końcowy: 

d) przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych lub innych warunków technicznych, 

e) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. i c.t. należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych i 

prób szczelności, 

f) w szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

 prawidłowość wykonania połączeń, 

 jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

 wielkość spadków przewodów, 

 odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 

 prawidłowość wykonania odpowietrzników i punktów spustowych, 

 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

 jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 

 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. 

Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

NORMY: 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-64-/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności. 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Ogólne wymagania i badania. 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 

PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

+ Az1:1996 
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WARUNKI TECHNICZNE: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wraz ze zmianami. 

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 

1996. 

Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – 

zewnętrznej instalacji zewnętrznej gazowej i instalacji wewnętrznej, wykonanych w ramach 

„Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została 

podana w tytule dokumentacji. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

 przyłącze gazowe, 

 Instalacja wewnętrzna w kotłowni 

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego oraz warunkami technicznymi. 

Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

2. MATERIAŁY 

2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.2.  PRZYŁĄCZE GAZOWE 

2.2.1  Rury i kształtki z polietylenu o dużej gęstości typu PE 80 szereg SDR 11 łączone za pomocą 

kształtek elektrooporowych lub zgrzewania doczołowego. Rury i kształtki powinny posiadać świadectwo 

dopuszczenia do stosowania dla gazu GZ-50 wydane przez IGNiG w Krakowie, a każda partia rur i 

kształtek zaświadczenie producenta –dostawcy stwierdzające zgodność wykonania z wymogami PN lub 

świadectwem IGNiG. Rury oznakowane znakiem bezpieczeństwa „B” (MP nr 22/97 ) oraz spełniać 

wymagania normy PGNiG nr ZN-G-3150. Rury wyłącznie koloru żółtego. Oznakowanie rur powinno 

zawierać co najmniej następujące informacje: 

- nazwa i symbol producenta 

- numer normy 

- wyraz „ GAZ „ 

- klasę polietylenu 

- nominalną średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki 



185 
SSTTWWIIOORR  ––  rroobboottyy  bbuuddoowwllaannee  ((aarrcchhiitteekkttuurraa,,  kkoonnssttrruukkccjjaa      oorraazz  iinnssttaallaaccjjee))  

  
RRoozzbbuuddoowwaa  bbuuddyynnkkuu  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  TTaarrggoowwiisskkuu  ggmm..  KKłłaajj  

strona 
 185/252 

 

 

- oznaczenie szeregu wymiarowego 

- datę produkcji 

- kod wyrobu ( nr wytłaczarki, nr partii ) 

2.2.2. Kształtki do zgrzewania elektrooporowego : kolana, mufy, złączki PE-stal firmy Frialen lub 

równoważne 

2.2.3. Rury ochronne z PE SDR 17,6  

2.2.1. Kształtki do zgrzewania doczołowego : wykonane metodą wtryskową, segmentowe 

2.2.2. Połączenia z armaturą – jako połączenia PE-Stal nierozłączne 

2.2.3. Armatura gazowa – zgodna z dokumentacją techniczną 

2.2.4. Izolacje elementów stalowych – zabezpieczenie fabryczne powłoką polietylenową 

2.4.INSTALACJA GAZOWA WEWNĘTRZNA 

2.4.1. Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 o połączeniach spawanych 

2.4.2. Rury i kształtki z polietylenu o dużej gęstości typu PE 80 szereg SDR 11 łączone za pomocą 

kształtek elektrooporowych lub zgrzewania doczołowego. Rury i kształtki powinny posiadać 

świadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu GZ-50 wydane przez IGNiG w Krakowie, a 

każda partia rur i kształtek zaświadczenie producenta –dostawcy stwierdzające zgodność 

wykonania z wymogami PN lub świadectwem IGNiG. Rury oznakowane znakiem 

bezpieczeństwa „B” (MP nr 22/97 ) oraz spełniać wymagania normy PGNiG nr ZN-G-3150. 

Rury wyłącznie koloru żółtego. Oznakowanie rur powinno zawierać co najmniej następujące 

informacje: 

 nazwa i symbol producenta 

 numer normy 

 wyraz „ GAZ „ 

 klasę polietylenu 

 nominalną średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki 

 oznaczenie szeregu wymiarowego 

 datę produkcji i kod wyrobu ( nr wytłaczarki, nr partii ) 

2.4.3. Przejście przez ścianę zewnętrzną budynku – w rurze ochronnej wypełnionej pianką poliuretanową 

wg zestawienia materiałów . 

2.4.4. W szafce na zewnętrznej ścianie budynku – kurek gazowy – zawór kulowy kołnierzowy oraz 

zawór odcinający wg dokumentacji technicznej 

2.4.5. Armatura  wewnętrznej instalacji – zawory kulowe gazowe wg dokumentacji technicznej. Na 

podejściu do każdego odbiornika gazu , zawór kulowy odcinający 
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2.4.6 W pomieszczeniu kotłowni – aktywny system bezpieczeństwa gazowego : 

- zawór motylkowy ZM z samozamykającą głowicą  

- detektor o konstrukcji przeciwwybuchowej – DEX-1  

- moduł sterujący MD-4 + mDXZM  

- sygnalizator akustyczny zewnętrzny  

- sygnalizator optyczny 12V- 

prod. ZUG „ GAZOMET „ lub analogiczny 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót sieciowych i przyłączeniowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze specjalistycznych narzędzi i sprzętu do prowadzenia robót ziemnych i montażowych, w 

tym m.in.: niwelatorem, koparką podsiębierną / koparko-spycharką / spycharką gąsienicową, 

samochodem dostawczym skrzyniowym / samowyładowawczym, żurawiem samochodowym / 

dźwigiem, młotem pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopów,   zagęszczarką wibracyjną.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Sieć i przyłącze 

 Przed przystąpieniem do zasadniczych wykopów należy zapoznać się z mapami i profilami 

podłużnym, jest to ważne ze względu na możliwość wystąpienia kolizji w miejscach skrzyżowań 

z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne rozbieżności rzędnych kolizji 

faktycznych z podanymi na profilach należy uwzględnić przy korekcie zagłębienia rur. Odkryte 

uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia robót należy podwiesić do kształtowników stalowych 

za pomocą cięgien ze śrubą rzymską. W miejscach skrzyżowań prace wykopowe prowadzić 

wyłącznie ręcznie. Szczególną uwagę należy zwrócić na prowadzenie robót ziemnych w rejonie 

istniejących kabli energetycznych. Roboty w tych miejscach powinny być wykonane pod 

nadzorem osób uprawnionych z powiadomieniem rejonu energetycznego. Istniejące czynne kable 

elektryczne kanalizację teletechniczną należy zabezpieczyć rurą dwudzielną z PE ( Arota ) na 

odległość min. 1,0 m poza zewnętrzną krawędź krzyżujących się przewodów. Po wykonaniu 

robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego lub rozpocząć prace związane z nowym 

ukształtowaniem terenu.  
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 Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych. Wykopy w ich dolnej 

części należy wykonywać ze szczególną starannością, aby uniknąć przekopania (naruszenia dna 

wykopu). W okresie zimowym spód wykopów należy zabezpieczyć, tak aby w żadnej fazie robót 

nie dopuścić do zamarznięcia gruntu poniżej rur. 

 Pod  gazociąg średnioprężny przewiduje się wykop wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych 

wykonany sposobem ręcznym w 20% oraz mechaniczny w 80%. Wykop powinien być wykonany 

zgodnie z BN-83/8836-02.  Dno wykopu winno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i 

podobnych części stałych. Pod przewody gazowe w gruncie skalistym lub kamienistym powinna 

być wykonana podsypka z piasku gr. 10 cm. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu, 

dokonaniu podsypki i ułożeniu rurociągu należy częściowo zasypać wykop gruntem rodzimym 

pozbawionym kamieni, korzeni itp. do wysokości 20 cm nad przewód gazowy. Grunt należy 

ubić, nad rurą ułożyć drut sygnalizacyjny z miedzi , w odległości min 40 cm powyżej rur ułożyć 

taśmy ostrzegawcze, a następnie zasypać wykop do końca ubijając warstwami grunt. Wskazane 

jest luźne układanie przewodów gazowych w wykopie dla kompensacji ruchów termicznych, a 

także zasypywanie rur przy temperaturach najniższych dodatnich. Podczas wykonywania robót 

wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi i tabliczkami ostrzegawczymi, a na noc 

oświetlić światłem sztucznym ostrzegawczym. Po wykonaniu gazociągu lecz przed jego 

zasypaniem należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościową z 

zaznaczeniem na niej trasy rurociągu, głębokości jego przykrycia w charakterystycznych 

punktach oraz z zaznaczeniem przeszkód terenowych i zamontowanej armatury. Trasę sieci 

gazowej należy oznaczyć zgodnie z  normami ZN-G-3001/2001; ZN-G-3002/2001; ZN-G- 

3003/2001; ZN-G-3004/2001. Tabliczki należy umieszczać na stałych obiektach zabudowy 

(ściany, płoty, słupy) w odległości nie większej niż 10 m od przewodu gazowego. 

 Przewody układać na podłożu z piasku grubości 10cm. Zasypanie wykopu może nastąpić po 

sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich złączy, przeprowadzonej próbie szczelności, odbiorze 

technicznym i inwentaryzacji. Zasypka wykopu do 20cm ponad wierzch rury musi być wykonana 

sposobem ręcznym – piaskiem ubijanym na mokro. Materiał warstwy ochronnej powinien być 

zagęszczony po obu stronach przewodu.  Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-

02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 Montaż rurociągów ( zgrzewanie doczołowe ) ściśle wg instrukcji producenta 

 Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.  
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 Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, 

ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej 

winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 

proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i 

Zamawiającego. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót (…)” zamieszczonymi w wykazie w pkt. 2. 

5.4. Instalacja wewnętrzna gazu 

 Przewody rozprowadzające w kotłowni należy prowadzić pod stropem kotłowni, ze spadkiem 2 

w kierunku odbiorników gazu.  

 Na podejściu do każdego palnika zamontować zawór odcinający kulowy na wysokości minimum 

0,7m nad podłogą pomieszczenia kotłów (kompletna ścieżka gazowa dla palnika   w dostawie z 

palnikiem) 

 Przewody gazowe należy umieszczać nad przewodami instalacji elektrycznej i wodociągowej.  

 Roboty należy wykonywać w oparciu o dokumentację techniczną oraz  Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II – Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. 

 Przewody instalacji gazowej prowadzić w odległości 3 cm od tynku w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo użytkowania. Skrzyżowanie instalacji gazowej z innymi instalacjami powinno 

być oddalone o co najmniej 0,2m.  

 Wszystkie odbiorniki gazowe –kotły /palniki winny posiadać aktualny atest energetyczny i znak 

bezpieczeństwa.   

 Przed oddaniem instalacji do użytku należy wykonać próbę szczelności instalacji w obecności 

przedstawiciela Dostawcy gazu. Polega ona na napełnieniu przewodów sprężonym powietrzem o 

nadciśnieniu 100 kPa. Próbę uważa się za udaną, jeżeli manometr rtęciowy nie wykazuje spadku 

ciśnienia w ciągu 30 minut. Z przeprowadzonej próby szczelności należy w 3 egz. Sporządzić 

protokół.  

Po wykonaniu instalacji i komisyjnej próbie szczelności rurociągi należy zabezpieczyć przed korozją 

przez dokładne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie (nie później niż po 4 godzinach od 

oczyszczenia) farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby podkładowej nałożyć 

warstwę farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej. Roboty te należy wykonać w temperaturze 

powietrza minimum 10 C i wilgotności nie większej niż 75%. 
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6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Program zapewnienia jakości robót. 

 Zasady kontroli jakości robót 

 Badania i pomiary 

 Raporty z badań 

 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 Certyfikaty i deklaracje 

 Dokumenty budowy 

 Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót 

7.   OBMIAR ROBÓT 

 Zasady obmiaru robót 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  

8.1. Odbiór sieci i przyłącza 

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić odbiór 

techniczny końcowy. Podczas odbiorów częściowych należy przeprowadzić badania: 

a) zgodności z dokumentacją techniczną, 

b) materiałów, 

c) ułożenia przewodu, w szczególności: 

 głębokości ułożenia przewodu, 

 odległości od innych przewodów i budowli 

d) przewodu, zwłaszcza: 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 prawidłowości wykonania zgrzewów 

 odchylenia osi przewodu, 

 odchylenia spadku, 

 zmiany kierunku przewodu, 

 zabezpieczenia przewodu przy skrzyżowaniach z innymi przewodami 

 zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem, 

 zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
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 zasypki przewodu, 

 szczelności przewodów , które obejmują: 

 kontrolę wszystkich spoin spawanych przed ich zaizolowaniem 

 próbę szczelności rur przewodowych, 

 Czas próby powinien wynosić min. 1 godz. Od chwili osiągnięcia próby tj. 0,6 Mpa. Po 

pozytywnej szczelności połączeń należy zaizolować złącza i przystąpić do próby szczelności i 

wytrzymałości. Ciśnienie próbne wykonać gazem obojętnym o ciśnieniu 0,6 Mpa. Gazociąg 

należy uznać za wytrzymały i szczelny jeżeli podczas próby nie zostaną stwierdzone 

nieszczelności, pęknięcia lub odkształcenia. Dopuszcza się spadki ciśnienia, jeżeli ich różnica nie 

przekroczy 0,1% na godzinę trwania próby.  

 W przypadku negatywnego wyniku próby wykryte nieszczelności należy usunąć i próbę 

powtórzyć.  

 Próbę szczelności i wytrzymałości należy prowadzić komisyjnie w obecności przedstawicieli: 

wykonawcy, inwestora i dostawcy gazu. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół. 

Odbiór techniczny końcowy polega na : 

 sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

 sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia, 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. 

Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

NORMY: 

PN-EN 1775:2001/A2:2002U Dostawa gazu – Przewody gazowe dla budynków – Maksymalne   ciśnienie 

robocze 

PN-83/M-54831 Gazomierze – Podział , oznaczenia, nazwy i określenia 

PN-M-54832-4:1994 Gazomierze rotorowe-Wymagania i badania 

PN-EN 12279:2002U Systemy dostawy gazu– Stacje redukcyjne na przyłączach – Wymagania 

funkcjonalne 

Pn-92/m-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 
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Norma ZN-G-3001:2001 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu-wymagania ogólne 

Norma ZN-G-3150:1996 Gazociąg-Rury polietylenowe-wymagania i badania 

PN-EN 10208-2+AC/1999 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych.Rury o klasie wymagań B 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

WARUNKI TECHNICZNE: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. W sprawie warunków technicznych , jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97, poz 1055 ) 

Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wentylacji mechanicznej   wykonanych w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej 

w Targowisku gm. Kłaj”. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została 

podana w tytule dokumentacji. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych 

z wykonaniem instalacji wentylacji w pomieszczeniach: 

 Pomieszczenia parteru i 1-ego piętra z zastosowaniem wentylatorów łazienkowych  

 

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące 

robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

 

2. MATERIAŁY 

2.l.     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  - nie dotyczy w tym opracowaniu 
 
Urządzenia 
    

2.2.1. Central z rekuperacja - BRAK  

2.2.2. Wentylatory dachowe wywiewne  odporne na działanie czynników atmosferycznych montowane 

na podstawach tłumiących, parametry wg dokumentacji technicznej  

2.2.3. Wentylatory kanałowe. 

Instalacja kanałowa  
 
2.2.12 Kanały z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I 

2.2.13 Kanały elastyczne typu Flex 
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2.2.14 Kanały typu „ SPIRO „ 

Osprzęt 
 
2.2.15 Kratki i zawory nawiewne i wywiewne z przepustnicami o parametrach wg dokumentacji – 

montowane na kanałach lub w stropach podwieszanych – prod. Trox lub równoważne 

2.2.16 Anemostaty stalowe ze skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami o parametrach wg 

dokumentacji  - prod.  Trox lub równoważne 

2.2.17 Kratki – zakończenia przewodów wentylacji grawitacyjnej – okrągłe TROX, Venture Industries 

lub równoważne 

2.2.18 Przepustnice jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe , kołowe i prostokątne – stalowe typ A, 

B, np. Instal W-wa lub równoważne. Klapy przeciwpożarowe o odporności 120 min z 

siłownikami montowane na kanałach nawiewnych i wywiewnych prod. Gryfit lub równoważne 

2.2.19 Podstawy dachowe typ B/II z blachy stalowej ocynkowanej 

2.2.20 Czerpnie i wyrzutnie ścienne, czerpnie typ WG montowana na kanale czerpnym 

2.2.21 Wywietrzaki dachowe wspomagające wentylację grawitacyjną  

2.3 INSTALACJA CHŁODU I KLIMATYZACJI  
 
Urządzenia  
 
2.3.1 Zestaw klimatyzatora- jednostka zewn. i wewn. 

2.3.2 Opomiarowanie zużycia wody chłodniczej przez zastosowanie wodomierza skrzydełkowego z 

nadajnikiem impulsów prod. PoWoGaz i ciepłomierza typ Multical prod. Kamstrup lub 

równoważne 

Instalacja chłodu 

2.3.3 Rurociągi z rur miedzianych 

2.3.4 Armatura odcinająca – zawory kulowe  

2.3.5 Armatura regulacyjna  

2.3.6 Izolacja termiczna – otulinami gr. 19 mm Armaflex AF lub równoważne 

3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót instalacyjnych i montażu urządzeń  Wykonawca robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

 do robót montażowych: zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych, 

 Do montażu przewodów wentylacyjnych na wysokości 6-10m – mechaniczne pomosty robocze 

jednomasztowe np. MPR-061 o wysokości masztu do 20 m wyposażone w żurawik do transportu 
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pionowego materiałów. W trakcie montażu ciągu przewodów urządzenie będzie przestawiane co 

2 m. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2. Wykonywanie przewodów wentylacyjnych. 
 

 Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych(np. 

ocynkowania) nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

 Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 

norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

 Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN – B – 

76001. 

 Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy 

PN – B – 03434. 

 Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN – 

B – 76002. 

 
5.3. Montaż przewodów wentylacyjnych. 
 

 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są 

od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej 

grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o 

podobnych właściwościach. 

 Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w 

sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród. 
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 Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni 

izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

 Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamontowania. 

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 

szczelność, własności aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

 Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 

źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 

elastycznych lub wibroizolatorów. 

 Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

5.4. Wentylatory i centrale. 
 

 Urządzenia winny być montowane zgodnie z instrukcją montażu producenta 

 Sposób zamocowania wentylatorów i central powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 

drgań na konstrukcję budynku (przez montaż na ramach nośnych stosowanie  płyt 

amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na 

instalację przez stosowanie łączników elastycznych. 

 Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 

kształtem otworów wentylatora.  

 Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić mmL 250100  . 

 Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na 

instalację. 
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5.5. Wymienniki ciepła w centralach. 
 

 Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z 

nieprawidłowego transportu lub składowania. 

 Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i 

odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub 

wymiany. 

 Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien 

ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilający 

powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry. 

 Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać 

wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego 

demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 

 Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej 

powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw 

zamrożeniowego. 

 

5.6. Urządzenia do odzyskiwania ciepła. 
 

 Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne w 

przewodach umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja nie umożliwia ich 

czyszczenia w inny sposób. 

 Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny 

mieć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika. 

5.7. Filtry powietrza. 
 

 Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 

konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 

 Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 

odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

 Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr. 

 Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub 

zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 
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5.8. Nawiewniki, wywiewniki. 
 

 Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

 Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.  

 Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

 W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 

przewodów elastycznych nie należy: 

o zgniatać tych przewodów, 

o stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 

 Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia przegrody. 

 Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 

budowlanych. 

 Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

 
5.9. Przepustnice 
 

 Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone 

w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. 

Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących 

powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

 Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym 

zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 

zamkniętego. 

 Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 

klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

 Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 

podanej w PN-EN 1751 

5.10. Montaż instalacji chłodu 

 Montaż urządzeń chłodniczych (klimatyzatorów ) ściśle wg instrukcji producenta  
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 Montaż rurociągów przez spawanie. Przed położeniem izolacji termicznej całą instalację wraz z 

armaturą należy poddać próbie ciśnieniowej i dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia spawane 

i skręcane. Próbę wykonać na ciśnienie p = 0,5 Mpa w czasie trwania t = 30 min. 

 Izolacja antykorozyjna:  

o Powierzchnię przygotowaną do malowania należy wyczyścić przez szczotkowanie  

stosując do tego celu twarde szczotki (nie stalowe), następnie odpylić i odtłuścić. 

o Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej: 

 1 x podkład ftalowy modyfikowany schnący na powietrzu . 

 1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna  

o Technologia nanoszenia powłoki: 

 mierzona Kubkiem Forbda nr 4 w temp. 20oC powinna wynosić przy nakładaniu 

pędzlem 90120 x, przy natrysku 4060 sek. Do rozcieńczenia jej należy 

stosować rozcieńczalnik jw. Czas schnięcia dla farby podkładowej – 48 godzin, 

dla emalii -24 godziny. Grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 60 

mikronów. Po wykonaniu powłoki należy ją sezonować przez 7 dni. 

 Po wykonaniu instalacji, a przed podłączeniem agregatu instalację szczególnie starannie 

wypłukać.  

 Przed podłączeniem agregatu skontaktować się z dostawcą urządzenia w celu uzyskania 

dokładnych wytycznych montażu i podłączenia agregatu do instalacji oraz warunków 

eksploatacji 

 Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych  cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe , DTR producentów 

urządzeń i systemów oraz z obowiązującymi normami i przepisami 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 

6.3 Badania i pomiary. 

6.4 Raporty z badań. 

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje. 

6.7 Dokumenty budowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Zasady obmiaru robót. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  

8.1  Odbiór częściowy: 

a) Odbiór częściowy obejmuje próbę szczelności kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów przed ich 

zaizolowaniem 

b) Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu 

robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  

c) Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 

dokonany zapis w dzienniku budowy 

8.2 Odbiór końcowy: 

8.2.1    Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac. 

Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 

prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 

obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno 

w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i 

części zamiennych;  

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji; 

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.   

8.2.2 Badanie ogólne: 

a) Dostępności dla obsługi; 

b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
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c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

d) Kompletności znakowania; 

e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 

ogniochronnych itp.); 

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 

g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań;  

i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8.2.3 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych. 

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

f) Sprawdzenie zamocowania silników; 

g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 

h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); 

i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 

l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 

m) Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dachowych wraz z automatyką są przystosowane 

do pracy w zewnętrznych warunkach atmosferycznych przez cały rok. Centrala musi być 

również wyposażona w elementy rozdzielające strumienie powietrza nawiewanego i 

wyrzucanego. 

8.2.4 Badanie wymienników ciepła. 

a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych z projektem); 

b) Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie; 

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele); 

d) Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki; 

e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika; 
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f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy; 

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciw zamrożeniowe na lub w wymienniku 

ciepła. 

8.2.5 Badanie filtrów powietrza. 

a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 

d) Sprawdzenia wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i 

prawidłowości poziomu płynu pomiarowego; 

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową); 

f) Sprawdzenie czystości filtra. 

8.2.6    Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych. 

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie przeciwbieżne); 

8.2.7       Badanie klap pożarowych. 

a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 

b) Sprawdzenie, czy urządzenia ma certyfikat; 

c) Sprawdzenie, czy urządzenie  wyzwalające jest właściwego typu. 

8.2.8        Badanie sieci przewodów. 

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i       

kontrolę dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

8.2.9    Badanie nawiewników i wywiewników. 

8.2.10     Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

8.2.11     Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych. 

a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu 

regulacji; 

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

- umiejscowienia, dostępu; 

- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 

- systemu zabezpieczeń; 
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- wentylacji; 

- oznaczenia; 

- typów kabli; 

a) uziemienia; 

b) schematów połączeń w obudowach.   

 

   Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty: 

 protokół przeprowadzonych badań szczelności instalacji 

 protokoły pomiaru przepływów powietrza 

 świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów 

 dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń 

 przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych lub innych warunków technicznych, 

 przy odbiorze urządzeń i instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób oraz 

protokół odbioru urządzeń przez UDT 

 należy dostarczyć Zamawiającemu „ Instrukcję obsługi „ urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. 

Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

NORMY 
 
PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
 
PN-B-03434:1999  Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
 
PN-B-76002:1996  Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych    
          blaszanych 
 
PN-73/B-03431      Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
 
PN-B-76001           Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
 
PN-ISO-5221:1994   Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru strumienia 
 
PN-B-02151-3           Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
PN-78/B-10440         Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
   przy odbiorze. 
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WARUNKI TECHNICZNE: 

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. –Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesień 2002 r.  

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót Budowlano – Montażowych. Tom II. Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe. Wyd. ARKADY 88. 

Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 
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         1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 
instalacji  elektrycznych. Niniejsza ST, obejmuje w szczególności wymagania właściwości urządzeń i 
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót 
instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 

Zawarte w przedmiocie zamówienia roboty zawierają następujące nazwy i kody robót: 
453 000 00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
453 100 00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
453 110 00-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
453 111 00-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
453 112 00-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 
453 123 11-0 Instalowanie oświetlenia 
453143 00-4 Kładzenie kabli 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

1.2 ZAKRES  ZASTOSOWANIA  ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. Specyfikacja powinna być wykorzystana przez 
Oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację w/w instalacji elektrycznych 
wewnętrznych objętych niniejszą dokumentacją. ST należy rozpatrywać łącznie z wszystkimi innym 
dokumentami kontraktu oraz z normami i przepisami dotyczącymi opisywanego zakresu prac. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu kompleksowe wykonanie Instalacji elektrycznych wewnętrznych, 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania części budynku, objętych specyfikacją. 

Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem specjalistycznych instalacji słaboprądowych jak np. 
okablowania strukturalnego, instalacji telefonicznej, instalacji sygnalizacji włamania i napadu, kontroli 
dostępu czy telewizji dozorowej, i innych. 

Wszelkie prace (roboty) związane z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych, 
stanowiące przedmiot przetargu (oferty) i specyfikacji technicznej, należy wykonać zgodnie z 
założeniami i parametrami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji 
projektowej. Sposób planowania i wykonywania prac powinien mieć na względzie ich wysoką jakość 
oraz terminowe zakończenie robót. 

W/w prace obejmują wszelkie niezbędne czynności wymagane do zrealizowania zadań objętych 
kontraktem. Należą do nich, choć nie wyłącznie, prace podstawowe i dodatkowe niezbędne do 
zamontowania wymienionych w dokumentach kontraktowych urządzeń i aparatów elektrycznych oraz 
wykonania okablowania dla instalacji elektroenergetycznych w tym siłowych, oświetleniowych i innych 
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(specjalnych). Prace będą obejmowały cały zakres robót od wskazanego miejsca, określonego jako punkt 
przyłączenia, do końcowego podłączenia urządzeń odbiorczych. 

W skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz 
wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien 
wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej i zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca, zobowiązany jest także doskonale poznać granice świadczeń, wynikające z jego 
zakresu prac wobec innych Wykonawców. W trakcie realizacji prac, musi przekazać Zamawiającemu 
listę prac będących w zakresie innych Wykonawców, które muszą zostać wcześniej zrealizowane i 
zgłoszone do odbioru, aby przejął całkowitą odpowiedzialność za wykonywane w powiązaniu z tymi 
pracami czynności. 

Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru instalacji elektrycznych, Polskich Norm i przepisów oraz pod fachowym nadzorem technicznym 
ze strony osoby posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

a) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, wykonania, i uruchomienia instalacji 
elektrycznych wewnętrznych będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 
niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 
urządzeń dla kompletnego wykonania sieci i instalacji elektrycznych, będących przedmiotem 
niniejszej ST w celu zapewnienia jej pełnej funkcjonalności, 

c) Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń przedmiotowych instalacji w 
punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji 
montażowych instalacji elektrycznych z innymi instalacjami mechanicznymi i sanitarnymi. 
Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi 
branżami, Wykonawca ma zrealizować na własny koszt, 

d) Jeżeli w dokumentacji zostały podane konkretne typy materiałów i urządzeń, należy je traktować 
wyłącznie jako przykładowe. Wykonawca może zastosować inne materiały o parametrach co 
najmniej równoważnych,spełniających prawidłowo pracę zainstalowanych urządzeń pod 
warunkiem uzyskania zgody projektanta i inwestora. W przypadku jednak, kiedy Wykonawca 
zastosuje urządzenia i/lub materiały o parametrach niezgodnych z ST i/lub dokumentacją 
projektową zostanie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia i/lub materiału oraz zakupu i 
montażu urządzeń i/lub materiałów, spełniających wymagania ST, 

e) Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Zamawiającego standard dla 
materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne, 
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez projektanta, 
architekta wiodącego i Inwestora. W konkretnym przypadku Zamawiający i Inwestor stanowią tą 
samą stronę w realizacji tej inwestycji , co ułatwia akceptację zmian. 

f) Rysunki i część opisowa projektu wraz z zestawieniem materiałów są dokumentami wzajemnie 
uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a niepokazane na rysunkach 
oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej lub w zestawieniu materiałów, 
powinny być traktowane tak jakby byty ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. W 
przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej Specyfikacji Technicznej lub dokumentacji 
przetargowej, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić z Zamawiającym wszelkie 
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wątpliwości, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek 
zmian lub odstępstw, gdyż w przeciwnym przypadku ewentualne błędy w interpretacji obciążą 
wyłącznie Wykonawcę, 

g) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 
Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 
zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby 
spełniać obowiązujące przepisy, 

h) Wszystkie materiały stosowane do wykonania przedmiotu ST, będą podlegać 
zatwierdzeniu przez projektanta i przedstawiciela inwestora lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

i) Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg 
obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego 
przez Zamawiającego przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca 
winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z 
projektem i niniejszą ST, 

j) Wykonawca (oferent) obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, budynku, 
zakresem przebudowy oraz innych elementów istniejących na terenie objętym 
opracowaniem oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując trudności techniczne, 
organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją przedmiotowej inwestycji, 

k) Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. 

I) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 
rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki 
materiałów wraz z wymaganymi świadectwami, certyfikatami, atestami itp., 

m) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie 
usterki i defekty z należytą starannością i pilnością zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz 
zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, 
uruchomienia oraz ewentualnego usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to 
wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 

n) Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w 
nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w 
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez 
wezwania, 

o) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 
wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe 
roboty budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego 
przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać powinna na 
wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze 
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót 
akceptowanego i zatwierdzonego przez Inwestora, przedstawiciela Inwestora lub 
kierownictwo budowy. 
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1.5 ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY 

Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień w 
wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy  (robót) oraz projektowanej  przebudowy i  
rodzaju graniczących z nim terenów (ewentualne trudności z dowozem materiałów, wjazdem maszyn, 
przepisy zarządu dróg, przepisy policji itd.). 

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do Placu Budowy / Robót od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch 
związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do 
minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i 
powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w związku z tym 
bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na 
skutek zaistniałych szkód. 

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, 
aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego, nie 
zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania 
dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do 
Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed 
wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem 
nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane z położeniem 
placu budowy / robót, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania podwyższenia ceny 
tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w oparciu o dokumentację opisową ogólną co 
okazało się niewystarczające dla faktycznego wykonania robót lub prac dodatkowych wynikłych z 
zaistnienia określonych sytuacji szczególnych projektu. 

Do Wykonawcy instalacji należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów a także 
zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót oraz 
dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych dokumentach Przetargu jako 
urządzenia dostarczane przez Wykonawcę. 

1.6 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT 

W ramach zobowiązań przewidzianych Umową Wykonawca ma obowiązek dla całości 
wykonywanych robót w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych, wykonać rozruchy, próby, 
sprawdzenia funkcjonowania i pomiary odbiorcze. Prace te powinny być wykonywane w terminach 
zgodnych z Szczegółowym Harmonogramem Robót. Wykonawca powinien sporządzić protokoły z 
przeprowadzonych prób, kontroli i pomiarów oraz przekazać je Zamawiającemu. 

Z chwilą gdy Wykonawca uzna, iż prace montażowe i elektroinstalacyjne dobiegły końca i że 
zakończona została regulacja funkcjonującej instalacji, ma obowiązek poinformować pisemnie 
Inwestora, przesyłając mu list wraz z formularzem zawierającym wszystkie informacje niezbędne do 
przeprowadzenia odbioru wykonanych robót. Wniosek o wykonanie odbioru robót, powinien zostać 
sporządzony zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz zawierać poszczególne wymagane zezwolenia. 

 

1.7 TEREN BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami, plac budowy (robót) powinien zostać oznakowany za 
pomocą tablicy informacyjnej i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Kierownik Robót 
powinien być stale obecny na placu budowy a w razie nieobecności powinien zostać wyłoniony jego 
zastępca. Wykonawca robót odpowiada za wszelkie naruszenie porządku na placu budowy, szkody 
spowodowane przez należące do niego urządzenia i środki transportu oraz za incydenty spowodowane 
nieprzestrzeganiem przepisów BHP, obowiązujących regulaminów i zaleceń. Za wszelkie spowodowane 
szkody, Wykonawca zostanie obciążony kosztami napraw. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przestrzegania czystości na terenie budowy, składowania gruzu i odpadów w miejscach do tego celu 
wyznaczonych oraz wywozu nieczystości, zgodnie z zawartymi umowami. W przypadku nie 
przestrzegania nakazu zachowania czystości, Inwestor samodzielnie lub za pośrednictwem swego 
przedstawiciela na budowie ma prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości a w 
przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, może wezwać specjalistyczną zewnętrzną firmę porządkową 
a kosztami wykonania w/w usługi obciążyć Wykonawcę, który nie dotrzymał swoich zobowiązań. 

1.8 POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PRAWA 

Wszystkie elementy instalacji elektrycznych, będących przedmiotem ST, należy wykonywać 
zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Do Wykonawcy robót niniejszej branży należy zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i 
ochrony dla wykonywanych przez siebie robót, a w szczególności zapewnienie: 

■ bezpieczeństwa konstrukcji, 
■ bezpieczeństwa pożarowego, 
■ bezpieczeństwa użytkowania, 
■ odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 
■ ochrony środowiska, 
■ oszczędności energii, 
■ ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Instalacje elektryczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez 
uprawnionych projektantów. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania robót 
Kierownika Robót posiadającego uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie przepisy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć plan BIOZ, który podlega 
zaakceptowaniu przez inspektora BHP oraz zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń inspektora BHP. 
Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 
wszelkich czynności wykonywanych na Placu Budowy / Robót oraz za metody i technologię użyte przy 
realizacji przedmiotu ST. Ewentualna funkcja inspektora BHP nie zwalania Wykonawcę z jego 
odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zwłaszcza w przypadku wypadków 
przy pracy. W konsekwencji Wykonawca ma swój udział w ubezpieczeniu i ochronie budowy zarówno, 
co do dyspozycji dotyczących wyłącznie jego własnych pracowników oraz wykonywanej przez nich 
pracy na budowie, jak również wobec osób, których obecność na miejscu wykonywania prac jest 
uzasadniona. 

2.       MATERIAŁY 

2.1  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót elektrycznych i instalacyjnych będących 
przedmiotem niniejszej ST, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Dokumentacji Projektowej i ST. 
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Każdy zastosowany produkt musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach 
budowlanych. Należy dostarczyć specyfikację wyrobu, jego szczegółowe dane techniczne (w tym 
standardowe rysunki katalogowe), pochodzące od producenta - instrukcje instalowania produktu, jego 
składowania oraz sposoby właściwej eksploatacji. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie próbki 
(wzoru) materiałów, które będą podlegać zatwierdzeniu przez projektanta i inwestora Przedstawione 
raporty z laboratoryjnych badań testowych produktu wykonanych u producenta mają stanowić dowód na 
jego przydatność zarówno, co do jego zastosowania na rynku budowlanym jak i co do wymagań 
dokumentacji projektowej. Przedstawione informacje muszą być usystematyzowane według 
zrozumiałego i jednorodnego dla wszystkich produktów klucza. 

Materiały powinny być oznakowane nazwą producenta, numerem modelu, etykietami instytucji 
atestujących i innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materiały i wyposażenie powinny być wolne od 
wad i uszkodzeń. Wszystkie ważniejsze elementy wyposażenia elektrycznego, takie jak rozdzielnice, 
tablice bezpiecznikowe, aparatura elektrotechniczna, oprawy oświetleniowe, itp. powinny posiadać 
tabliczki lub etykiety znamionowe zawierające nazwę i adres producenta, numer katalogowy i 
znamionowe parametry, umieszczone w miejscu nie rzucającym się w oczy, lecz łatwo dostępnym. 
Zainstalowane urządzenia powinny posiadać gwarancje prawidłowej pracy , funkcjonalności - 
dostarczonej i podpisanej przez dostawcę lub wytwórcę tych urządzeń. 

Na każde żądanie Inwestora, Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany 
jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i 
urządzenia użyte do instalacji, muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych 
dokumentów. 

2.2 SZCZEGÓŁOWY OPIS URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 

Poniżej podano wymagania na podstawie, których dobrane zostały wszystkie elementy i 
urządzenia. Jeżeli w dokumentacji podane zostały konkretne typy urządzeń i osprzętu, należy je 
traktować jako przykładowe. Wykonawca może dokonać zamiany tych urządzeń na inne, które będzie 
posiadać parametry równorzędne lub lepsze od parametrów urządzeń dobranych w niniejszym projekcie, 
pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta oraz zgody Inwestora. W przypadku zamiany 
typów urządzeń, wszelkie prace wynikające z dokonanej zamiany w tym między innymi, dostawanie 
instalacji, sposobu zasilania, konstrukcji pod urządzenia, sposobu montażu i inne, należą do obowiązku 
Wykonawcy, z koniecznością uwzględnienia ich w dokumentacji powykonawczej włącznie. Dobór 
każdego urządzenia i/lub materiału, powinien zostać przedstawiony do akceptacji projektanta i 
Inwestora. 

Przed zamówieniem należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie wykazu 
urządzeń, kart doboru, niniejszej ST oraz rysunków i opisu technicznego. W przypadku rozbieżności, 
pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek z części dokumentacji projektowej, należy 
zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany będzie do jego pisemnego rozstrzygnięcia. 
 

2.2.1.     ROZDZIELNICE I TABLICE ELEKTRYCZNE 

WYMAGANIA OGÓLNE 

A. O ile nie jest to wyraźnie zaznaczone inaczej, należy dostarczyć rozdzielnice, obudowy i elementy 
dodatkowe, zgodne z dokumentacją projektową. 
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B. Dla dostarczanych rozdzielnic i tablic obiektowych należy określić: 
1. Napięcie znamionowe 
2. Prąd znamionowy 
3. Wytrzymałość zwarciową 
4. Częstotliwość znamionową 
5. Wymiary 
6. Stopień ochrony 
7. Klasę ochronności 
8. Materiał 

C. Rozdzielnice i tablice bezpiecznikowe powinny być wyposażone w aparaturę elektryczną zgodnie ze 
schematami zawartymi w dokumentacji projektowej w tym ilością wartością znamionową rodzajem 
oraz 
rozmieszczeniem. Parametry zwarciowe wszystkich aparatów w rozdzielnicy powinny być co najmniej 
takie, 
jakie wynikają z obliczeń sieci w miejscu zainstalowania urządzenia. Rozdzielnice i tablice należy 
wyposażyć w miedziane szyny fazowe o czystości nie niższej niż 98% oraz szynę neutralną N i 
ochronną 
PE o pełnych rozmiarach. Na szynie neutralnej należy umieścić odpowiednie zaciski do przyłączenia 
przewodów neutralnych zewnętrznych układów zasilania. W każdej rozdzielnicy i/lub tablicy 
bezpiecznikowej obiektowej należy zamontować: 

1. Rozłącznik główny, układ optycznej sygnalizacji obecności faz, 
2. Ochronniki przepięciowe odpowiedniej klasy, 
3. Zabezpieczenia obwodów odbiorczych, 5.1 inne 

aparaty wskazane na schematach. 

D. Własności elektryczne: 
1. Rozdzielnica / tablica musi być przystosowane do pracy przy napięciu 2x230/400 V AC prądu 

trójfazowego, w systemie 5-przewodowym, z szyną neutralną oraz szyną ochronną "PE", 
2. Rozdzielnica / tablica musi być wyposażone w główny wyłącznik /rozłącznik prądu, 
           3. Wejścia do tablicy muszą mieć 5 śrubowych zacisków. Muszą być one opatrzone etykietami 
faza "L1 ",   faza "L2", faza "L3",zacisk neutralny "N" oraz zacisk ochronny "PE", 

E.  Wyłączniki nadprądowe. Należy stosować fabrycznie zmontowane wyłączniki nadprądowe o 
wskazanych 
rozmiarach, charakterystykach oraz wartościach nominalnych prądu z wyzwalaniem magnetycznym i 
termicznym. Należy dobrać takie wyłączniki, aby można je było montować i obsługiwać w dowolnym 
położeniu fizycznym, a także, aby mogły pracować w temperaturze otoczenia 40 stopni C. Należy 
dostarczyć wyłączniki z zaciskami śrubowymi przystosowanymi do styków z powierzchniami typu 
AL/CU. 

F. Wyłączniki różnicowo-prądowe muszą być zastosowane do obwodów zasilających gniazdka, 
wypusty, 
oprawki oświetleniowe oraz stałe urządzenia jednofazowe umieszczone w obszarach narażonych na 
wilgoć; 
Wyłączniki muszą być wyposażone w przycisk testujący, w wizualną informację o stanie wyzwalacza i 
w możliwość wykrycia prądu upływu 30mA jeśli nie określono inaczej. 

G. Akcesoria: Należy dostarczyć akcesoria i urządzenia do tablicy obejmujące, lecz nieograniczające się 
do wkładek bezpiecznikowych, modułów różnicowych, blokad wyłączników itd. zalecanych przez 
producenta szaf sterowniczych dla wskazanych wartości znamionowych i zastosowań. 
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H Obudowy 
1. Obudowy rozdzielnic i tablic powinny w pierwszej kolejności posiadać symbol wykonania 

IP odpowiednio do ich miejsca zainstalowania określony w opracowanej dokumentacji 
wykonawczej. Następnie powinny chronić przed przypadkowym zetknięciem się z 
urządzeniami elektrycznymi będącymi pod napięciem (ochrona podstawowa przed 
porażeniem) a urządzenia zabudowane wewnątrz przed szkodliwym działaniem 
czynników zewnętrznych. 

2. Obudowy nie mogą chronić urządzeń przed takimi warunkami jak skraplanie, zamarzanie, 
korozja lub zanieczyszczenie, które mogą powstawać w ich wnętrzu lub przedostać się 
przez kanały kablowe czy też nieuszczelnione otwory. Wymienione tu warunki 
wewnętrzne wymagają rozważań wykraczających poza zakres niniejszej normy i należy 
skontaktować się w tej sprawie z wytwórcą aparatury. 

3. Obudowy muszą być oznakowane (oznaczone) symbolem z dokumentacji, opisy i 
informacje powinny być wykonane w trwały i czytelny sposób. Stopień ochrony obudowy 
powinien być dostosowany do warunków środowiskowych. 

4. Wszystkie obudowy muszą być wykonane z materiałów nie podtrzymujących procesu 
spalania w powietrzu (niepalne). 

2.2.2.    TRASY KABLOWE, UKŁADANIE KABLI I PRZEWODÓW 

WYMAGANIA OGÓLNE 

A. Wszystkie projektowane trasy kablowe powinny zostać zamontowane zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz szeroko rozumianą sztuką budowlaną. 

B. Korytka kablowe muszą być zamocowana za pomocą fabrycznych wsporników i elementów 
mocujących. 
Odległość pomiędzy punktami podparcia (zawieszenia) określona jest przez producenta w zależności 
od 
obciążenia toru kablowego lecz nie wyższa niż 1,5m. Należy stosować korytka kablowe metalowe 
perforowane ocynkowane o grubości blachy min. 1,0mm. 

 

C. Rury elektroinstalacyjne sztywne układane na podłodze i/lub na ścianach należy montować za 
pomocą 
obejm wyposażonych w kołki rozporowe a rury elastyczne układać w bruzdach w ścianach. 

D. Wszystkie elementy tras kablowych należy zabezpieczyć, aby w trakcie budowy nie dopuścić do 
przedostania się gruzu, brudów, zanieczyszczeń lub wilgoci do torów kablowych. 

METALOWE TORY / TRASY KABLOWE 

A. Należy stosować korytka kablowe metalowe perforowane ocynkowane o szerokościach 60, 100 i 
200mm i 
wysokości 60mm, zgodnie z dokumentacją techniczną. 

B. Wszystkie elementy systemu korytek instalacyjnych muszą być wykonane z cynkowanej na gorąco 
blachy 
stalowej poddanej procesowi cynkowania wg. PN-EN ISO 1461: 2000. Grubość blachy stalowej nie 
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mniejsza 
niż 1,0 mm. 

C. Należy dostarczyć kompletny fabryczny system koryt kablowych wraz z zamocowaniami. System 
powinien 
zawierać (choć nie wyłącznie): konstrukcje łączące, konstrukcje wsporcze (kształtowniki, ceowniki, 
pręty 
gwintowane, wysięgniki, uchwyty) oraz inne akcesoria niezbędne do zamontowania kompletnego 
systemu 
tras kablowych. 

D. Uziemienie. Wszystkie metalowe elementy tras kablowych muszą być uziemione i spełniać w tym 
zakresie 
wymagania obowiązujących przepisów. Poszczególne elementy liniowe systemu muszą być połączone 
za 
pomocą miedzianego przewodu (bez izolacji) w celu zapewnienia ciągłości elektrycznej całego systemu 
kanałów kablowych, chyba że konstrukcja systemu zapewnia łączność galwaniczną i posiada certyfikat. 

RURY ELEKTROINSTALACYJNE 

A. Należy stosować rury elektroinstalacyjne giętkie wzmocnione o średnicy Ø50, Ø63, Ø75 
przystosowane do 
układania w betonie i/lub w ścianach oraz rurki elektroinstalacyjne giętkie i/lub sztywne o średnicach 
Ø18- 
50 mm montowane na uchwytach zatrzaskowych. 

B. Rury zależnie od rodzaju i przeznaczenia powinny być układane zgodnie z wytycznymi producenta, 
powinny posiadać możliwość połączenia kielichowego lub posiadać łączówki montażowe. 

 

PRZEPUSTY PRZEZ ŚCIANY I STROPY 

A. W ścianach i stropach w miejscu przechodzenia instalacji należy wykonać przebicia i przepusty 
kablowe. 
Wszystkie przepusty powinny być wykonane z wyprzedzeniem w stosunku do robót budowlanych. 

B. Jeżeli przepust umiejscowiony jest na granicy dwóch stref pożarowych, to jego uszczelnienie musi 
być typu 
ogniowego o odporności co najmniej takiej jak odporność przegrody. 

C. W przypadku przebiegu kanałów w obrębie dylatacji budynku (poziomej lub pionowej) należy 
zastosować 
osprzęt kompensacyjny. 

 

2.2.3.     KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

A. W obwodach zasilania i dystrybucji energii należy stosować kable miedziane wielożyłowe o napięciu 
próby izolacji 1kV, typu YKY lub YLY, stosownie do wymagań, warunków ułożenia i obciążenia. 
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B. W obwodach odbiorczych, należy stosować przewody YDYżo wielożyłowe, o ilości żył 3 (dla 
obwodów 1-fazowych) i 5 (dla obwodów trójfazowych) o napięciu próby izolacji 750V. 

C. Kable i przewody oraz sposób ich ułożenia muszą spełniać wymagania norm PN-IEC 60364-1 i PN-
IEC 60364-5-523 oraz powinny zostać tak dobrane aby: 

■ w trakcie użytkowania nie występowały uszkodzenia spowodowane szkodliwym oddziaływaniem 
środowiska, 

■ w warunkach normalnej pracy nie występowało nadmierne nagrzanie się przewodów, 
■ zapewniona była odpowiednia jakość energii, określana głównie spadkami napięcia w stosunku do 

wartości znamionowej. 
D. Zaprojektowano przewody podane w zestawieniu poniżej. 

2.2.4. OPRAWY I OSPRZĘT OŚWIETLENIOWY 

WYMAGANIA OGÓLNE 

A. Wszystkie oprawy oświetleniowe (oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego) muszą 
być dostarczone wraz ze wszystkimi wymaganymi akcesoriami i dodatkami w tym źródłami światła oraz 
zamontowane (rozmieszczone) zgodnie z dokumentacją projektową. 

B. Oprawy muszą spełniać wymagania pisane w dokumentacji projektowej - powinny być typu 
wpuszczanego, do nabudowania lub zamocowania na konstrukcji z możliwością zasilania za pomocą 
specjalnego adaptera z szynoprzewodu, zgodnie z wyszczególnieniem na liście opraw. 

C. Przy każdej oprawie oświetleniowej montowanej w posadzce należy zamontować hermetyczna puszkę 
rozgałęźną a połączenie między w/w puszką a oprawą wykonać odcinkiem przewodu elastycznego o 
przekroju 1,5mm2 z zapasem 0,6-1,0 m, umożliwiającym swobodny demontaż i odłączenie oprawy. 

D. Wszystkie oprawy muszą być wyposażone w tabliczki znamionowe, określające parametry oprawy. 

E. Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne muszą być wyposażone w akumulatorowe indywidualne 
moduły 
zasilania awaryjnego o czasie autonomii (podtrzymania) zgodnym z dokumentacją projektową. Oprawy 
powinny posiadać stopień ochrony dostosowany do warunków środowiskowych IP20, IP44 dla opraw 
instalowanych w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci jak zespoły sanitarne i IP65 w 
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych. 

F. Każde wyjście, schody lub zmiana przebiegu drogi ewakuacyjnej, powinna być oznakowane oprawą 
oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego z piktogramem, wskazującym kierunek ewakuacji. 

G. Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być podzielone na grupy funkcjonalne i zasilane z 
niezależnych (wydzielonych) obwodów elektrycznych, przeznaczonych do zasilania wyłączenie 
oświetlenia awaryjnego. 
Oprawy kierunkowe powinny pracować w trybie „na jasno". 
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2.2.5. OSPRZĘT ELEKTROTECHNICZNY 

WYMAGANIA OGÓLNE 

A. Obwody odbiorcze z tablic obiektowych powinny zostać zakończone gniazdami elektrycznymi, 
wypustami 
kablowymi w puszkach instalacyjnych hermetycznych lub przyłączami stałymi do danego urządzenia. 

B. Stopień ochrony osprzętu instalacyjnego w tym gniazd wtyczkowych powinien być dostosowany do 
warunków środowiskowych i wynosić min. IP20 lub IP44 dla pomieszczeń w których występuje 
narażenie osprzętu elektroinstalacyjnego na działanie wilgoci. 

C. Gniazda i-fazowe: Należy stosować gniazda 1-fazowe (1P+N+PE) na napięcie 250VAC, o prądzie 
znamionowym 16A. Gniazda, zależnie od lokalizacji należy montować w technologii natynkowej i/lub w 
puszkach instalacyjnych 060 do montażu mokrego i suchego. 

D. Gniada zgrupowane należy montować w puszkach wielokrotnych i stosować ramki wielokrotne. 
 

2.2.6. OSPRZĘT I MATERIAŁY DLA INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIENIA 

WYMAGANIA OGÓLNE 

A. Instalację odgromową i uziemienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

B. W w/w instalacjach stosować materiały zgodne z zestawieniem poniżej. 

 3 SPRZĘT 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia właściwe dla 
danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu właściwej jakości wykonania zgodnej z niniejszą 
specyfikacją techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt, narzędzia i materiały 
wymagane w celu wykonania robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia należy przyjąć, rozładować i składować na terenie 
budowy / robót, w wyznaczonych miejscach. Środki transportu technologicznego i zewnętrznego 
powinny być dobrane przy uwzględnieniu harmonogramu prac i wynikać z projektu organizacji 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Materiały elektroinstalacyjne należy składować w pomieszczeniach suchych przystosowanych do 
zamknięcia, w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, na paletach lub innych podstawach. W 
przypadku składowania materiałów na wolnym powietrzu, materiały należy odpowiednio zabezpieczyć 
przed opadami, wpływem czynników atmosferycznych oraz pogorszeniem jakości zgodnie z 
zaleceniami producenta. Wszystkie składowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i 
kradzieżą. 
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5.       WYKONANIE ROBÓT - SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT 

5.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

Niniejsza ST obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektryczne i instalacyjne oraz związane 
z nimi roboty budowlane, które powinny zostać wykonane przez Wykonawcę w zakresie budowy 
przedmiotowego obiektu „pod klucz". 

Wszystkie roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy wykonać wg warunków 
technicznych wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, Polskich Norm i przepisów, pod fachowym 
kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
Przed przystąpieniem do robót, należy wykonać wszelkie prace demontażowe instalacji oraz dopilnować 
wykonania robót budowlanych, umożliwiających prawidłowe wykonanie zakresu instalacji 
elektrycznych. 

5.2 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne wewnętrzne w tym: 
■ zasilanie (wiz) ze złącza kablowego na budynku, 
■ rozdzielnicę główną budynku 
■ tablice obiektowe piętrowe i lokalne 
■ instalację siłową i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 
■ instalację zasilania urządzeń wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, 
■ trasy kablowe do rozprowadzenia instalacji elektrycznych odbiorczych, 
■ instalację oświetlenia wewnętrznego budynku, 
■ instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 
■ instalację ochrony przeciwprzepięciowej, 
■ instalację ochrony przeciwporażeniowej, 
■ instalację połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych, 
■ instalację odgromową i uziemienia budynku. 

5.3 ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, proj. budynek zasilany będzie z istniejącego 
przyłącza. 

5.4 BILANS MOCY 

Dla przedmiotowego budynku, zgodnie z warunkami przyłączenia, zapewniona została moc 
przyłączeniową o wartości 90kW. Powyższa moc jest wystarczająca do pokrycia projektowanego 
zapotrzebowania na energię elektryczną. Szczegółowy bilans mocy wg. dokumentacji projektowej. 

5.5 PRZECIWPOŻAROWY, GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU GWP 

Przeciwpożarowy, główny wyłącznik prądu zaprojektowany został na ścianie budynku, w odrębnej 
skrzyni zlokalizowanej nad złączem kablowym. Wyłącznik GWP będzie odcinał dopływ prądu do 
wszystkich obwodów, za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Wyłącznik należy zamontować w dedykowanej skrzyni 
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(obudowie) z tworzywa termoutwardzalnego z szybką do zbicia i oznakować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

5.6 ROZDZIELNICA GŁÓWNA BUDYNKU 

Dla rozdziału i dystrybucji energii elektrycznej w budynku, zaprojektowana została rozdzielnica 
główna budynku  ZTG 0,4kV. Rozdzielnica zamontowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym  

W rozdzielnicy głównej zamontowane będą między innymi: 
■ rozłącznik główny napięcia, 
■ aparaty ochronny przeciwprzepięciowej klasy B+C, 
■ analizator parametrów sieci wraz z aparatami sygnalizacji obecności napięcia, jednak ,gdy 
zainstalowane urządzenia nie wymagają szczegółowej analizy parametrów sieci zasilającej i 
nie zaprojektowano tego typu rejestratorów prądu nie należy stosować z uwagi na koszty 
instalowania tego typu urządzeń 
■ zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających, 
■ zabezpieczenia różnicowoprądowe i nadprądowe obwodów odbiorczych. 

Parametry techniczne rozdzielnicy głównej: 
■ napięcie zasilania 3x230/400V, 
■ częstotliwość 50Hz, 
■ układ sieci rozdzielczej i odbiorczej: TN-S, 
■ prąd znamionowy szyn ln=250A, 
■ odporność zwarciowa Ik szyn / aparatury: 10 kA / 6 kA, 
■ stopień ochrony IP40, 
■ rodzaj: wolnostojąca przyścienna z przedziałem kablowym, 

5.7 ZASILANIE URZĄDZEŃ WENTYLACJI 

Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych na etapie opracowywania dokumentacji został 
skoordynowany z pozostałymi projektami branżowymi w tym projektem instalacji sanitarnych - 
wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej, w których zawarte zostały 
szczegółowe wytyczne instalacyjne. W zakresie niniejszego opracowania, zaprojektowano zasilanie: 

■ szaf zasilająco-sterowniczych wentylacji  
Obwody zasilania i sterowania należy wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznych oraz 
wytycznymi zawartymi w w/w projektach branżowych instalacji sanitarnych. 
 

5.8 INSTALACJA SIŁOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH 

W zakresie instalacji siłowej i gniazd wtyczkowych, zaprojektowano: 
■ zasilanie gniazd 1faz 16A/230VAC ogólnego przeznaczenia, 
■ zasilanie gniazd porządkowych, 

Gniazda wtyczkowe, zależnie od typu i przeznaczenia należy montować na wysokości: 
■ 0,30m od posadzki w pomieszczeniach biurowych i komunikacji, 
■ 1,1 Om od posadzki (nad blatami roboczymi) w pomieszczeniach socjalnych, 
■ 1,40m od posadzki w pom. sanitarnych, gospodarczych i technicznych, 

W pomieszczeniach narażonych na niekorzystne działanie wilgoci lub możliwość zalania, należy 
stosować osprzęt elektroinstalacyjnych o podwyższonym stopniu ochrony do IP44. W pozostałych 
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pomieszczeniach, zwłaszcza w pokojach pracy biurowej, należy stosować osprzęt o podstawowym 
stopniu ochrony IP20. 

5.9 INSTALACJA OŚWIETLENIA 

Oświetlenie ogólne budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami przepisów w zakresie 
oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym. Dla realizacji celu oświetlenia ogólnego pomieszczeń 
dobrano oprawy o odpowiednich wymaganiach w zakresie szczelności oprawy, ograniczenia olśnienia 
oraz rozsyłu światła. Obliczenia natężenia oświetlenia wykonane zostały za pomocą specjalistycznego 
oprogramowania DIALUX. Natężenie oświetlenia na płaszczyznach roboczych spełnia wymagania 
Polskich Norm i wynosi odpowiednio: 

■ 100lx w pomieszczeniach komunikacji ogólnej (korytarz) 
■ 150lx na klatce schodowej 
■ 200lx w pomieszczeniach socjalnych  
■ 300lx w pomieszczeniach technicznych 
■ 500lx w pomieszczeniach pracy 

5.10 OŚWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE 

Zgodnie w wymaganiami obowiązujących przepisów (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami) oraz wytycznymi dotyczącymi wymagań przeciwpożarowych dla przedmiotowego budynku, 
klatkę schodową oraz korytarze należy wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Awaryjne 
oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia 
podstawowego. Natężenie tego oświetlenia w każdym punkcie drogi ewakuacyjnej powinno wynosić co 
najmniej 1 lx. 

Dla potrzeb awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, część opraw oświetlenia ogólnego należy 
wyposażyć w akumulatorowe moduły zasilania awaryjnego z autotestem o mocy dostosowanej do mocy 
źródeł światła w oprawach i czasie autonomii (pracy awaryjnej) minimum 1 godziny. Lokalizacja opraw 
awaryjnych wg. planu instalacji oświetlenia. Dodatkowo zaprojektowane zostało oświetlenie 
ewakuacyjne kierunkowe - znaki świetlne wyposażone w piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji 
i/lub wyjścia ewakuacyjne. Oprawy kierunkowe należy zaprogramować w trybie pracy „na jasno". Do 
wszystkich opraw awaryjnych należy doprowadzić niezależny obwód kontroli napięcia inwertorów 
(„LL"), sprzed łącznika instalacyjnego. 

5.11 UKŁADANIE KABLI I PRZEWODÓW 

Instalacje elektryczne odbiorcze w budynku należy wykonać przewodami miedzianymi 
wielożyłowymi typu YDYżo (YDYżop) o napięciu izolacji 750V. Natomiast wewnętrzne linie zasilające 
(z rozdzielnicy głównej budynku do tablic obiektowych i innych urządzeń), należy wykonać przewodami 
miedzianymi jedno-lub wielożyłowymi typu YLY o napięciu izolacji 0,6/1 kV (wielożyłowe do 10mm2, 
powyżej 10mm2 przewody jednożyłowe). Przewody należy układać w korytkach kablowych 
metalowych perforowanych mocowanych na uchwytach i zawiesiach do konstrukcji ścian i stropu, 
ułożonych w przestrzeni międzystropowej tj. ponad sufitem podwieszanym. Podejścia do urządzeń i 
instalacji należy wykonać w na uchwytach systemowych, w rurkach instalacyjnych układanych na/w 
tynku oraz w podtynkowo w bruzdach w ścianach murowanych i w rurkach w ścianach g-k. W 
pomieszczeniach technicznych dopuszcza się wykonanie instalacji elektrycznych w technologii 
natynkowej. 

 



220 
SSTTWWIIOORR  ––  rroobboottyy  bbuuddoowwllaannee  ((aarrcchhiitteekkttuurraa,,  kkoonnssttrruukkccjjaa      oorraazz  iinnssttaallaaccjjee))  

  
RRoozzbbuuddoowwaa  bbuuddyynnkkuu  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  TTaarrggoowwiisskkuu  ggmm..  KKłłaajj  

strona 
 220/252 

 

 

5.12 INSTALACJA UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 

Dla celów uziemienia, zaprojektowano uziom  pod-fundamentowy sztuczny. Uziom należy wykonać 
bednarką (taśmą) stalową ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm. Bednarkę należy ułożyć w warstwie chudego 
betonu i połączyć metalicznie przez spawanie ze zbrojeniem konkretnej stopy fundamentu lub ławy 
fundamentowej Bednarkę układać na sztorc na uchwytach montażowych wbijanych w ziemię, 
zabezpieczających przed przemieszczaniem- jest to szczegół technologiczny wykonania uziemienia 
wspólnie ze zbrojeniem fundamentowym. Wartość uziemienia nie powinna przekraczać 30Ω  - w 
przeciwnym przypadku należy wykonać dodatkowe uziomy promieniowe lub pionowe uziomy 
szpilkowe. Z uziomu należy wyprowadzić przewody uziemiające Fe/Zn 30x4mm do przyłączenia 
głównej szyny uziemiającej GSU zlokalizowanej przy rozdzielnicy głównej, do zacisków probierczych 
(ZP) instalacji odgromowej oraz do uziemienia roboczego złącza kablowego na budynku. Do GSU 
należy przyłączyć wszystkie metalowe części przewodzące obce, w tym wszystkie instalacje wchodzące 
do budynku, metalowe rury instalacji centralnego ogrzewania i wody, armaturę i inne. We wszystkich 
pomieszczeniach sanitarnych, zwłaszcza wyposażonych w wannę i/lub basen natryskowy należy 
wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem DYżo-
4mm2 łączącym uziemianą część z główną szyną uziemiającą GSU. Główne i miejscowe połączenia 
wyrównawcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5.13 INSTALACJA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej w stopniu podstawowym - poziom ochrony IV. 
Zwody poziome instalacji odgromowej należy wykonać jako nie izolowane, drutem Fe/Zn Ø8mm 
mocowanym do wsporników dachowych. W miejscach wskazanych na planie, należy wykonać 
przewody odprowadzające drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn Ø8mm. Przewody odprowadzające 
należy prowadzić w rurkach niepalnych układanych w ścianach zewnętrznych lub warstwie 
termoizolacyjnej tych ścian. Na wysokości 0,3-0,5m od powierzchni terenu po niwelacji, w miejscach 
wskazanych na planie instalacji odgromowej, należy zamontować zaciski probiercze (złącza kontrole), 
umożliwiające rozłączne połączenie instalacji uziemienia z instalacją odgromową na dachu. 

Wszystkie elementy metalowe na dachu nie związane z instalacjami elektrycznymi (okucia, 
metalowe rynny, wyłazy dachowe, itd.) należy połączyć metalicznie ze zwodami poziomymi instalacji 
odgromowej. Wszelkie urządzenia lub instalacje, które są związane z instalacji elektrycznymi lub 
teletechnicznymi (stalowe kominy wentylacyjne wyposażone w wentylatory wyciągowe, anteny TV, 
itp.) należy chronić przy pomocy zwodów pionowych (iglic odgromowych) podłączonych do systemu 
zwodów poziomych z zachowaniem wymaganych odstępów izolacyjnych. 

Ze względu na instalację odgromową zaprojektowano ochronę przeciwprzepięciową klasy B+C o 
stopniu ochrony Up<1,5kV. Ochronniki klasy B+C należy zamontować w rozdzielnicy głównej budynku 
RGB natomiast w tablicach obiektowych piętrowych należy zamontować ochronniki klasy O Wszystkie 
ochronniki / ograniczniki przepięć należy zamontować, podłączyć i uziemić zgodnie z wymaganiami 
producenta 

5.14 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM 

Zasilanie budynku zaprojektowane zostało z sieci elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa 
Energetycznego w układzie TN-C (patrz projekt zasilania). Instalacje elektryczne odbiorcze 
(wewnętrzne) zaprojektowano w układzie TN-S. Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN na 
niezależny przewód ochronny PE i neutralny N w złączu kablowym na budynku. Ochronę podstawową 
przed dotykiem bezpośrednim stanowić będą osłony izolacyjne, bariery oraz izolacja kabli i przewodów. 
W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed porażeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE 
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SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. W celu uzupełnienia ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym w obwodach odbiorczych gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia zastosowano 
wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie zadziałania 30mA oraz główne i miejscowe połączenia 
wyrównawcze. 

6. PRZEDMIAR ROBÓT 

■ Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie dokumentacji 
projektowej (Projektu Wykonawczego) i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w 
ramach niniejszego postępowania przetargowego / ofertowego. 

■ Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, 
zgodnie zawartą między Wykonawcą a Zamawiającym. 

■ Ogólne zasady przedmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, 
oraz jednostki przedmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych 
w katalogach zasady przedmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy 
indywidualnej. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

UWAGA GENERALNA 
Zasady odbiory robót i związane z nimi inne czynności w tym także terminy czasowe, powinny zostać 
określone w umowie o wykonanie robót, zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. Powyższa 
umowa stanowić będzie dokument nadrzędny. W razie wątpliwości lub braku stosownych zapisów w 
umowie, można jako wiążące traktować zapisy niniejszej specyfikacji technicznej. 

7.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

■ Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w 
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora 
nadzoru w określonym czasie, oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do 
dziennika budowy. Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna wykonanie czynności 
odbiorowych, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Szczegółowy tryb 
postępowania oraz terminy powinny określać umowa między Wykonawcą a Zamawiającym, 

■ Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do 
czasu usunięcia wad, b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo żądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Szczegółowy tryb postępowania oraz terminy 
powinny określać umowa między Wykonawcą a Zamawiającym, 

■ Z czynności odbioru powinien zostać spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad. 

■ Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o 
usunięciu wad, oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. 
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7.2 ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY INSTALACJI 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w 
wyniku postępu robót, jak np. przebicia, rury instalacyjne w ścianach czy posadzce i inne, których 
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Do odbioru częściowego 
należy przedłożyć następujące dokumenty: 

■ dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy oraz szkice zdawczo - odbiorcze, 

■ dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, 
■ dziennik budowy. 

7.3 ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY INSTALACJI 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania, po 
sprawdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Przy odbiorze 
końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych. Do odbioru końcowego należy 
przedłożyć: 

■ wszystkie dokumenty (protokoły) z odbiorów częściowych, 
■ dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, 
■ zaktualizowaną dokumentację projektową (powykonawczą). 

8. WARUNKI FINANSOWE 

Zgodnie z umową pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (Inwestorem). 

9. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Do dokumentów związanych należą: 
■ dokumentacja projektowa, 

■ rozporządzenia i Polskie Normy przywołane poniżej (choć nie wyłącznie). 

9.1 ROZPORZĄDZENIA  

Lp. Wyszczególnienie 

1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi 
zmianami); 2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 75 poz. 690) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. Nr 129 poz. 
844) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

5 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 
r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano montażowych i rozbiórkowych; 

6 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (Dz. U. Nr 129 poz. 
844) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. (Dz. U. Nr 
1071 poz. 679), w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
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8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. (Dz. U. Nr 
113 poz. 728), w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w 

9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. (Dz. U. nr 
121, poz.  

9.2 POLSKIE NORMY  

Lp. Wyszczególnienie 

1 PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

2 PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 

3 PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 

4 PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

5 PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

6 PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

7 PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

8 PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

9 PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

10 PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

11 PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

12 PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym 

13 PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa 

14 PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

15 PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

16 PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

17 PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

18 PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

19 PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia 
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20 PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

21 PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

22 PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

23 PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze 
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INSTALACJE NISKOPRĄDOWE (TELETECHNIKA) 

 
 

Kod CPV: 45310000-3 

Roboty instalacji elektrycznych w tym niskoprądowe 
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Instalacje niskoprądowe wszystkie – zakres opracowania  
 

 Instalacja SAP  
 Instalacja CCTV 
 Instalacja KD 
 Instalacja SSWiN 
 Instalacja Okablowania Strukturalnego 
 Instalacje Multimedialne wraz z nagłośnieniem 
 Instalacja Sterowania systemów niskoprądowych 
 

 

1.   Część ogólna 

 

Artykuł I. 1.1       Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej (ST) 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla następujących instalacji wykonanych w ramach „Rozbudowy budynku Szkoły 
Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 
 

– Instalacja SAP 
– Instalacja CCTV 
– Instalacja KD 
– Instalacja SSWiN 
– Instalacja Okablowania Strukturalnego 
– Instalacje Multimedialne wraz z nagłośnieniem 
– Instalacja Sterowania systemów niskoprądowych 
 

 
 Dokument ten powinien być rozpatrywany łącznie z innymi częściami dokumentacji. 
Jeżeli wystąpią rozbieżności pomiędzy niniejszym dokumentem, a innymi częściami 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien założyć wyższe wymagania, jako 
obowiązujące. Założenie to nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wyjaśnienia, które z rozwiązań 
jest właściwe. 
Wykonawca powinien potwierdzić parametry urządzeń przed ich zamówieniem na budowę. 
 

Artykuł II. 1.2   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – Budowy zespołu sal 
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wielofunkcyjnych ASP przy ul. Matejki - w zakresie wykonania robót polegających na montażu 
instalacji i urządzeń wymienionych powyższych instalacjach. 
 

2   Opis instalacji 

 

Artykuł III. 2.1    System sygnalizacji  alarmu  pożarowego 

Sekcja III.1 Opis systemu SAP 

 System sygnalizacji pożaru obejmuje ochronę pożarową modernizowanego obiektu (z 
wyłączeniem części istniejącej). Zaprojektowany został jeden spójny system rozproszony, w 
którym centrala będzie chroniła pożarowo poszczególne części kompleksu. 

System SAP zaprojektowano w oparciu o poniższe elementy : 

 Centrala Systemu Alarmu Pożarowego 

 Czujki optyczne, liniowe, multisensorowe 

 Wskaźniki zadziałania 

 Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) 

 Moduły sterujące i monitorujące 

 Sygnalizatory akustyczno-optyczne 

 

(a) Czujki temperatury 

 Punktowe czujki temperatury będą rozmieszczone w miejscach mogących powodować 
zagrożenie pożaru spowodowanego wysoką temperaturą - zgodnie z rzutami i schematami. 
Czujki muszą być wyposażone w izolatory zwarć. 
 

(b) Optyczne czujki dymowe 

 Punktowe optyczne czujki dymu będą wykorzystywane jako podstawowe czujniki 
wykrywania zagrożenia pożarowego - zgodnie z rzutami i schematami. Czujki mają być 
wyposażone w izolatory zwarć. 
 

(c) Interaktywne czujki multisensorowe 

 Punktowe optyczno-temperaturowe (dualne) czujki dymu będą rozmieszczone 
przestrzeniach pomiędzy sufitem właściwym a podwieszanym. Czujki mają być wyposażone w 
izolatory zwarć. 
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(d) Ogólne wymagania dla czujek punktowych 

Czujki punktowe powinny posiadać następujące cechy funkcjonalne i możliwości: 

 Wyjście alarmowe dla zewnętrznego wskazania alarmu 

 Wielostopniowe rozpoznania zanieczyszczenia 

 Automatyczna regulacja progu zadziałania kompensująca zanieczyszczenia otoczenia 

 Filtr alarmów eliminujący występowania alarmów fałszywych 

 Ocena wielkości pożaru za pomocą algorytmu oprogramowania 

 Wskazanie alarmu za pomocą diody LED widocznej w promieniu 360° 

 Możliwość odłączenia poszczególnych czujek 

 Zintegrowany izolator zwarć 

 

Czujka pożarowa powinna przesyłać do centrali, co najmniej następujące informacje: 

 Uszkodzenie 

 Zabrudzenie czujki 

 Pobudzenie 

 Ostrzeżenie 

 Alarm 

(e) Czujki liniowe 

Czujki liniowe będą podłączone do pętli dozorowych za pomocą modułów wyposażonych w 
izolatory zwarć. 

Liniowa czujka dymu powinna posiadać następujące cechy funkcjonalne i możliwości: 

 Nadajnik i odbiornik w jednej obudowie 

 Możliwość wybierania sposobu działania czujki spośród różnych poziomów czułości 

 Cyfrową komunikację z centralą 

 Automatyczną kompensację zabrudzeń 

 Dużą odporność na zewnętrzne oświetlenie oraz zakłócenia elektromagnetyczne 

 Możliwość pracy również na liniach kolektywnych 

 Kategorię ochrony min. IP42 

 Temperaturę pracy od -25 do +60°C 

 Dużą odporność na zjawiska zakłócające 
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(f) Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) 

 Ręczne Ostrzegacze Pożarowe - ROP będą zainstalowane w budynku przy wyjściach 
ewakuacyjnych, wzdłuż głównych dróg ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniu portierni. 

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy powinien posiadać następujące cechy funkcjonalne i możliwości: 

 Uruchamiane za pomocą jednej czynności 

 Cyfrową komunikację z centralą. 

 Cyfrowy sposób adresacji 

 Kategoria ochrony w zależności od warunków w pomieszczeniu min. IP44 
 

(g) Moduły sterujące i monitorujące 

Moduł wyjść powinien posiadać następujące cechy funkcjonalne i możliwości: 

 Cyfrową komunikację z centralą 

 Cyfrowy sposób adresacji 

 Ocena sygnałów sterowana mikroprocesorowo 

 Możliwość instalacji na szynie lub w obudowie 

 Kategoria ochrony, co najmniej IP30 z możliwością instalacji w obudowie fabrycznej do 

IP65 

 Temperatura pracy od -25 do +60°C 

 Zasilanie i komunikacja poprzez magistralę 

 Dużą odporność na zjawiska zakłócające 

(h) Sygnalizatory akustyczno-optyczne 

W przypadku braku instalacji DSO, obiekt należy wyposażyć w sygnalizatory. Sygnalizator 
akustyczno-optyczny pętlowy powinien posiadać następujące cechy funkcjonalne i możliwości: 

 Sygnalizator optyczny z zaprogramowaną sekwencję błyskową, tryb błyskania 
regulowany 

 Cyfrową komunikację z centralą 

 Cyfrowy sposób adresacji poprzez moduły sterujące (adres nadawany z centrali podczas 
programowania) 

 Sygnał akustyczny z możliwością wyboru tonu 

 Monitorowanie stanu urządzenia. 

 Kategoria ochrony, co najmniej IP21.Temperatura pracy od -25 do +65°C 
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 Zasilanie poprzez dodatkowy zasilacz pożarowy 

 Duża odporność na zjawiska zakłócające. 

 Możliwość używania dostępnych akcesoriów gniazd 
 

(i) Wskaźniki zadziałania 

 W przestrzeniach międzystropowych z sufitem podwieszanym do ochrony pożarowej 
tych stref zastosowano czujki punktowe montowane na stropie właściwym. Zadziałanie każdej 
czujki będzie odwzorowane na wskaźniku zadziałania zamontowanym na stropie podwieszanym 
pod daną czujką punktową. Wskaźniki zadziałania należy montować tak, aby były widoczne od 
strony najbliższej drogi zwiadu ochrony w przypadku wykrycia przez system SAP pożaru. 
Wskaźniki zadziałania nie mogą być zasłonięte przez inne urządzenia montowane w sufitach 
podwieszanych.  
 

(j) Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych 

  Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych spełniać będą wymogi PN-EN-54-4/A2 i 
wyposażone będą w układ pomiaru kontroli i sygnalizacji rezystancji baterii i przyłączonych do 
niej elementów obwodu. Zasilacze będą zasilać sygnalizatory akustyczno-optyczne. Zasilacze 
pożarowe będą wyposażone w akumulatory zasilania awaryjnego. 
 

(k) Sterowanie i monitorowanie klap pożarowych 

 Centrala SAP realizować będzie wysterowanie centrali oddymiającej, która zarządzać 
będzie sterowaniem klap p. poż.  
 

(l) Okablowanie 

  

 Do budowy Systemu Alarmowania Pożarowego będą użyte kable i przewody posiadające 
aktualne certyfikaty zgodności.  
Poszczególne pętle dozorowe z elementami czujek zaprojektowane zostały przy wykorzystaniu 
kabla YnTKSYekw 1x2x0,8, HDGs 2x1 PH30 dla linii sterujących, YTKSY 1x2x0,8 dla 
sygnałów zwrotnych. 
Przepusty kablowe przechodzące przez przegrody przeciwpożarowe są zabezpieczone do 
wartości EI odporności ogniowej tych przegród. Przejścia przez pozostałe elementy budowlane 
są uszczelnione materiałami niepalnymi. 
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 Wszelkie montowane elementy wykonać zgodnie z rzutami oraz schematem ideowym danej instalacji. Obowiązującym 

zestawieniem materiałów do zabudowy jest zestawienie załączone do projektu. ST analizować wraz z pozostałą częścią 

dokumentacji projektowej. 

Artykuł IV. 2.2   Dźwiękowy System Ostrzegawczy  

Sekcja IV.1 Opis systemu 

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania systemu DSO: 
 

Dźwiękowy System Ostrzegawczy służy do nagłośnienia pomieszczeń sygnałem alarmowym, 
informacyjnym lub reklamowym.  

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) powinien umożliwiać monitorowanie krytycznego 
toru transmisji sygnału i spełniać lub nawet wyprzedzać, wymagania normy PN-EN-54-24:2008 
a także całkowicie spełniać wymagania przepisów EMC dot. zgodności elektromagnetycznej. 

Projektowany system DSO będzie się składał z: 

– kontrolera systemu 

– wzmacniaczy mocy 

– ekspandera wejść audio 

– pulpitu mikrofonowego wraz z klawiaturą, spełniającego funkcję konsoli 

operatorskiej 

– linii głośnikowych z głośnikami rozmieszczonymi na wszystkich kondygnacjach 
budynku we wszystkich pomieszczeniach przebywania ludzi 

– systemu zasilania rezerwowego 

 System DSO ma pracować w technice 100 V i ma umożliwiać podłączenie do jednej linii 
głośnikowej, takiej liczby głośników aby ich sumaryczna moc nie przekraczała 80% wartości 
wzmacniacza. 

 System DSO ma umożliwiać nadawanie komunikatów do wybranych stref, grupy stref 
lub do wszystkich stref jednocześnie. System może być sterowany ręcznie z pulpitu 
mikrofonowego z możliwością wyboru stref lub w trybie automatycznym - sterowanie z systemu 
sygnalizacji pożarowej lub systemów wykrywania zagrożeń. System ma mieć możliwość  
monitorowania linii połączeniowych (przerwa, zwarcie). 

System ma posiadać układy monitorowania pracy zainstalowanych modułów i zgodnie z normą 
PN-EN 60849 ma sygnalizować wszystkie uszkodzenia od główki mikrofonu poprzez 
wzmacniacze mocy, zasilanie rezerwowe aż do głośników. 
 
 



232 
SSTTWWIIOORR  ––  rroobboottyy  bbuuddoowwllaannee  ((aarrcchhiitteekkttuurraa,,  kkoonnssttrruukkccjjaa      oorraazz  iinnssttaallaaccjjee))  

  
RRoozzbbuuddoowwaa  bbuuddyynnkkuu  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  TTaarrggoowwiisskkuu  ggmm..  KKłłaajj  

strona 
 232/252 

 

 

(a) Rama systemowa 

 System DSO ma mieć budowę modułową. Wszystkie wzmacniacze mocy, kontroler, 
ekspander oraz zespół akumulatorowego zasilania awaryjnego zamontowane będą w szafach 
teletechnicznych. 

(b)   

(c) Wzmacniacze Moc systemu DSO 

 W zaprojektowanym systemie wykorzystano wzmacniacze mocy umożliwiające 
nagłaśnianie poszczególnych linii głośnikowych tak aby każdy wzmacniacz posiadał minimum 
20 % rezerwy mocy . 

Poszczególne wzmacniacze zasilą linie głośnikowe, jeden wzmacniacz pełni funkcję 
wzmacniacza rezerwowego i w przypadku awarii któregokolwiek wzmacniacza 
podstawowego przejmuje jego funkcje. 
 
 

(d) Pulpit mikrofonowy - konsola operatorska 

 
 Pulpit mikrofonowy ma mieć najwyższy priorytet nadawania komunikatów. 

Jako pulpit mikrofonowy proponuje się wykorzystanie pulpitu mikrofonowego wraz z klawiaturą 
rozszerzającą spełniającego rolę konsoli operatorskiej. Pulpit powinien posiadać 
zaprogramowane przyciski wyboru wszystkich stref nagłośnienia. 

Oprócz tej funkcji pulpit powinien posiadać przycisk włączający mikrofon, przyciski ręcznego 
uruchamiania nadawania nagranych lokalnych komunikatów alarmowych, sygnalizatory stanu 
systemu, oraz przycisk zatrzymania nadawanych lokalnych komunikatów. Pulpit powinien 
posiadać wbudowany układ kontroli mikrofonu wraz z główką. W przypadku wykrycia 
jakiegokolwiek błędu w systemie na pulpicie powinna się włączać się kontrolka BŁĄD. 

Pulpit mikrofonowy ma mieć priorytet najwyższy załączania 

komunikatów alarmowych  

(e) Tło muzyczne 

System powinien mieć możliwość odtwarzania audio z minimum 4 różnych źródeł muzyki w 

dowolnie wybranej strefie.  
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(f) Podłączenia innych urządzeń 

System powinien pozwalać na przyłączenie innych urządzeń do generacji 

sygnałów alarmowych.  

(g) Zasilanie systemu 

System zasilany będzie napięciem przemiennym 230V/50Hz. Zasilanie wykonane będzie 
przewodem ognioodpornym. Zasilanie doprowadzone będzie do szafy systemu DSO z 
rozdzielni pożarowej według projektu instalacji elektrycznych. 

 

(h) Rezerwowe zasilanie akumulatorowe 

 System DSO ma być wyposażony zasilanie rezerwowe (akumulatorowe) zapewniające w 
przypadku zaniku zasilania sieciowego nadawanie komunikatów alarmowych przez 30 minut 
oraz umożliwiać 24 godziny pracy w stanie czuwania. 

Szafa DSO zostanie wyposażona w system zintegrowanego zasilania awaryjnego 
opartego na bezobsługowych akumulatorach żelowych. 
 
 

(i) Monitorowanie systemu 

 
System DSO wyposażony będzie w układ automatycznego monitorowania uszkodzeń -  zgodnie 
z normą PN- EN 60849 : 

 uszkodzenia podstawowego źródła zasilania 

 uszkodzenia rezerwowego źródła zasilania wraz z urządzeniem do ładowania 
 uszkodzenia wzmacniacza mocy również rezerwowego z jego identyfikacją 
 uszkodzenie połączeń sygnałowych i urządzeń systemu w tym generatora sygnałów 

alarmowych i pamięci komunikatów 
 uszkodzenie linii głośnikowych - zwarcie, przerwa 
 układ monitorowania linii głośnikowych - zmiana impedancji

(j)  Rozmieszczenie głośników 

Rozmieszczenie głośników zgodnie z rzutami załączonymi w części rysunkowej 

projektu wykonawczego. 
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(k) Okablowanie 

 Do budowy Systemu DSO będą użyte kable i przewody posiadające aktualne certyfikaty 

zgodności. Poszczególne linie głośnikowe zostały zaprojektowane przy wykorzystaniu kabla o 

PH30. Przepusty kablowe przechodzące przez przegrody przeciwpożarowe są zabezpieczone do 

wartości EI odporności ogniowej tych przegród. Przejścia przez pozostałe elementy budowlane 

są uszczelnione materiałami niepalnymi. 
 

(l) Połączenia wyrównawcze 

 
 Urządzania systemów SAP I DSO należy podłączyć do instalacji połączeń 
wyrównawczych. 

Połączenia wyrównawcze , powinny spełniać wymagania zawarte w normach PN-IEC 60364-4-
41 „Ochrona przeciwporażeniowa", PN-IEC 60364-5-54 „Uziemienia i przewody ochronne" . 

 

Artykuł V. 2.3   Instalacja okablowania strukturalnego 

 

 Projekt przewiduje instalację sieci strukturalnej na całości modernizowanego obiektu. 

Projektuje się odrębne systemu okablowania oraz urządzeń aktywnych na potrzeby użytkowe 

oraz na potrzeby systemów bezpieczeństwa. 

Od szafy rackowej do gniazdek komputerowych RJ45 zostanie ułożone okablowanie kat 6, 
U/FTP. Instalacja na potrzeby systemów bezpieczeństwa wykonanie zostanie przy użyciu 
okablowania kat. 5e oraz kat. 6. 

Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera się na ekranowanym 
modularnym module przyłączeniowym kat.6  

 

Artykuł VI.         2.4   System telewizji dozorowej CCTV 

 
Opis systemu : 

 W celu monitorowania modernizowanego obiektu zostanie zastosowany system CCTV IP. 

System będzie tak skonfigurowany, aby pozwalał na przyszłą rozbudowę bez konieczności 
gruntownej przebudowy zastosowanego rozwiązania. 

Wszystkie przewody systemu CCTV, tam gdzie jest to możliwe, powinny być ukryte tj. 
schowane w ścianach budynku, lub w przestrzeniach międzystropowych układane na 
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metalowych korytkach kablowych. 

System CCTV IP oparty będzie o strukturę IP, składał się będzie z macierzy dyskowej, serwera 
oraz stacji operatorskiej oraz systemu kamer kopółkowych, zasilanych wprost z przełącznika w 
technologi PoE. 

System Telewizji Dozorowej będzie podłączony i w pełni monitorowany w systemie zarządzania 
budynkiem .  

 

Okablowanie: 

 Okablowanie należy wykonać kablem kat 5e UTP. Prowadzonym w korytach,peszlach itp. 
 

Artykuł VII.          2.5   System włamania i napadu 

(a)        Koncepcja zabezpieczenia budynku 

System Sygnalizacji Włamania i Napadu obejmuje zasięgiem wszystkie pomieszczenia 
modernizowanego obiektu. 

 System SSWiN zaprojektowany jest jako system łatwy w rozbudowie, podłączony do ogólnego 
systemu integrującego systemy zabezpieczeń (SAP, DSO, SSWiN, KD, CCTV). System 
integrujący wyposażony będzie w oprogramowanie umożliwiające wizualizację zdarzeń 
wszystkich podłączonych urządzeń peryferyjnych. 

(b) Centrale SSWiN 

 
Centrala alarmowa systemu sygnalizacji włamania i napadu powinna charakteryzować się 
następującymi cechami: 

 Magistrala odporna na uszkodzenia i działania sabotażowe, 
 Możliwość tworzenia gałęzi bocznych magistrali, co ułatwia dostosowanie jej 

struktury do wymagań wynikających ze specyfiki obiektu. 
 Możliwość pełnego diagnozowania, monitorowania i programowania systemu w 

ramach przyznanych uprawnień administracyjnych z wykorzystaniem standardowej 
przeglądarki internetowej lub dołączonego oprogramowania 

 Duża pojemność rejestru zdarzeń z możliwością prostych metod filtracji na poziomie 
elementów składowych systemu. 

 Bezpieczna, wielokanałowa (PSTN, GSM, IP) transmisja zdarzeń 
systemowych do stacji monitorujących z możliwością tworzenia kanałów 
łączności awaryjnej (zapasowej). 

 Możliwość tworzenia rozbudowanych automatów bazujących na stanach systemu, 
ułatwiających użytkownikowi obsługę, podnoszącą stopień zabezpieczenia obiektu 
(śluzy, wielostopniowa obsługa), definiowanie automatycznego sterowania innymi 
urządzeniami, w tym systemami zabezpieczeń w obiekcie, a także tworzenie funkcji 
zabezpieczeń wynikających ze specyfiki obiektu. 
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 Możliwość tworzenia struktur stref systemu (wspólna, wielopoziomowa 
partycja) ułatwiających użytkownikowi obsługę systemu, podnosząca stopień 
zabezpieczenia. 

 

(c) Pasywne czujki podczerwieni 

 
Czujki PIR - dla ochrony budynku, przewidziano pasywne czujki podczerwieni z funkcją 
antymaskingu. 

W zależności od powierzchni dozorowania powinny to być czujki przestrzenne o różnych 
obszarach pokrycia. 

Pasywne czujki podczerwieni z antymaskingiem powinny się charakteryzować następującymi 
cechami: 

 Obszar pokrycia odpowiedni dla powierzchni dozorowej, z lustrem szerokokątnym ze 
strefą detekcyjną pod czujką, lub z lustrem kurtynowym 

 Wykrywanie prędkości chodzenia minimum 0,1 m/s 
 Monitorowanie napięcia zasilania 
 Cyfrowa obróbka sygnału 
 Kompensacja temperatury 
 Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne EMI nie mniejsza niż 30V/m do 1 GHz, 

lub nie mniejsza niż 10V/m do 2 GHz 
 Podwójny adaptacyjny antymasking działający w czasie rzeczywistym 

(d) Kontaktrony 

Kontaktrony powinny się charakteryzować następującymi cechami: 

 Obudowa wbudowana w skrzydło drzwi i dostosowana do typu drzwi 

 Wyjścia alarmowe NO i NC 
 Obciążalność styków 200 VDC / 0,5 A, 10 VA 
 Zasięg chwytania (±20 %) 0 - <18 mm 
 Zasięg trzymania (±20 %) 0- < 20 mm 

 Odporność na udary 
 Odporność na wibracje 
 Trwałość > 20 mln operacji 
 

(e) Przyciski napadowe 

Przyciski napadowe zostały zaprojektowane jako ochrona osób o szczególnym ryzyku narażenia 
napadem. Naciśnięcie przycisku spowoduje zadziałanie „cichego alarmu" informującego o 
zaistniałym zdarzeniu. Wymagania odnośnie przycisku: 

 Trwała obudowa odporna na zniszczenia 
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 Wyjścia alarmowe NO/NC 
 Tryb pracy monostabilny, bistabilny, zatrzask 
 Mechaniczna pamięć potwierdzenia użycia przycisku napadowego 
 

(f) Okablowanie systemu SSWiN 

  Okablowanie systemu SSWiN należy wykonać przewodami zgodnie z DTR producenta 
systemu. Przewody należy układać w rurkach PVC w przestrzeni międzystropowej, w rurkach 
PVC pod tynkiem oraz w korytach kablowych dedykowanych dla instalacji teletechnicznych. 

Wypusty do poszczególnych urządzeń systemu SSWiN muszą być wykonane tak, aby 
wychodziły bezpośrednio przy danym urządzeniu. 

Montaż wszelkich kontaktronów, elektrozwór i elektrozamków w drzwiach Wykonawca musi 
wcześniej uzgodnić z producentem drzwi. 
 

Artykuł VIII. 2.6   System Kontroli Dostępu 

 
 System kontroli dostępu umożliwia upoważnionym osobom, wyposażonym w 
identyfikatory, wejście do chronionych pomieszczeń. Projektowany system umożliwia swobodne 
poruszanie się uprawnionych pracowników (wyposażonych w odpowiednie karty) po strefach 
objętych systemem kontroli dostępu oraz zabezpiecza elektronicznie obiekt w strefach gdzie 
poza godzinami pracy nie powinien znajdować się człowiek. Działanie systemu kontroli dostępu 
polega, z punktu widzenia użytkownika, na konieczności przyłożeniu karty identyfikacyjnej w 
pobliżu czytnika zbliżeniowego. System na tej podstawie zidentyfikuje osobę, rozpozna jej 
uprawnienia i w zależności od tego umożliwi lub nie, wejście do chronionego pomieszczenia. 
Wychodząc z pomieszczenia należy nacisnąć przycisk wyjścia aby kontroler mógł odblokować 
rygiel zamka drzwi, lub w przypadku podwójnej kontroli ponownie przyłożyć kartę w pobliże 
czytnika wyjściowego.  
 Wewnątrz pomieszczeń umieszczono dodatkowe przyciski wyjścia awaryjnego 
otwierające drzwi na stałe po rozbiciu szybki. Przyciski te powodują otwarcie drzwi niezależnie 
od sygnałów sterujących z systemu kontroli dostępu i powinny być wykorzystane tylko w 
wypadku ewakuacji ludzi z pomieszczeń lub awarii systemu. 
 
Projektowany system kontroli dostępu spełnia założenia: 
 

5. system uniemożliwi wejście do zabezpieczonych pomieszczeń lub stref osobom 

nieuprawnionym, 

6. każde wejście do zabezpieczonych pomieszczeń osób uprawnionych będzie 

rejestrowane przez system i zapisane w pamięci systemu 

7. system będzie zbudowany w oparciu o czytniki kart zbliżeniowych, 
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8. obsługa systemu będzie realizowana ze stanowiska operatorskiego  

9. wszystkie kontrolery będą pracować w sieci, co umożliwi kompleksową obsługę 

całego systemu z jednego stanowiska operatorskiego, 

10. system musi zapewnić możliwość rozbudowy, 

11. drzwi objęte systemem kontroli dostępu zostaną automatycznie odblokowane w 

przypadku wystąpienia pożaru. Elementy sterujące zostały ujęte w projekcie systemu 

sygnalizacji pożaru. 

 

Jedno kontrolowane przejście zbudowane jest z następujących elementów: 
 

12. elektrozwora lub inny rodzaj zamka sterowanego z centrali kontroli dostępu  

13. jeden czytnik i jeden przycisk wyjścia lub dwa czytniki - przeciągnięcie kartą lub 

naciśnięcie przycisku wyjścia daje informację do centrali o żądaniu odblokowania rygla, 

odblokowanie następuje natychmiast po wciśnięciu przycisku wyjścia, lub po 

przeciągnięciu kartą przez czytnik i weryfikacji numeru karty z bazą danych zawartą w 

pamięci centrali 

14. styk kontrolny lub czujnik magnetyczny informujący centralę o stanie przejścia 

(zamknięte/otwarte)  

15. ew. samozamykacz drzwiowy 

16. jeden przycisk wyjścia awaryjnego 

 

 System kontroli dostępu współpracuje z systemem sygnalizacji pożaru realizując w 

wypadku sygnału alarmowego z centrali sygnalizacji pożaru funkcję automatycznego i 

bezwarunkowego odblokowania wszystkich drzwi. Niedozwolone jest takie zrealizowanie 

funkcji kontroli dostępu do pomieszczeń, aby odblokowywanie drzwi w sytuacji alarmu 

było realizowane poprzez aplikację software’ową kontrolerów. Funkcja ta jest realizowana 

w projektowanej instalacji przez bezpośrednie odblokowanie drzwi za pomocą przycisku 

„wyjścia awaryjnego” (PA) lub „modułu sterującego” (SAP) instalacji sygnalizacji pożaru.  
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2.7      Ogólne wymagania dotyczące Robót 

  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót, ich jakość, zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 
zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 

Wszystkie instalacje powinny być wykonane zgodnie z rozporządzeniem : 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, z późniejszymi zmianami. 

 PKN-CEN/TS-54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej 

  

 Prowadzenie robót w budownictwie wymaga stosowania się do warunków i wymagań 
podanych w przepisach obowiązujących w zakresie budownictwa oraz uzgodnień wykonania robót z 
jednostkami utrzymującymi dane obiekty. 

Przed rozpoczęciem robót teletechnicznych i elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z 
obiektem, gdzie będą prowadzone prace oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. 
Odbiór frontu robót przez wykonawcę do zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie z 
udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokołu. 

Koordynacja robót budowlano-montażowych powinna być prowadzona we wszystkich fazach 
budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót 
teletechnicznych i elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane towarzyszące robotom 
teletechnicznym. 

 

3   Materiały 

 UWAGA 

 WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W 
SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I 
OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W 
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. 

DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH 
PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM: 

 SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH 
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 PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, 

ATESTY, DOPUSZCZENIA 

DO STOSOWANIA) 

 UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO. 

 WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN URZĄDZEŃ, 

MATERIAŁÓW ITP. ZNAJDUJA SIĘ 

PO STRONIE WYKONAWCY. 
 

NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W FORMIE TABELARYCZNEJ PRODUKT PIERWOTNY I 
PRODUKT ZAMIENNY  

 

Artykuł IX. 3.1       Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

  
 Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione a także 
dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz 
do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. 

 Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub 
certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w 
art. 10 ustawy z 07 lipca 1994r - prawo budowlane oraz w rozporządzeniu ministra MSWiA z dn. 31 
lipca 1998r w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Do 
wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową. 

 Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa dopuszczenia, świadectwa 
jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

 Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych 
materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 

 Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inspektora 
Nadzoru. 

 Materiały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie mogą być zmienione bez jego zgody.     
 
 

Prowadzenie robót w budownictwie wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych 
w przepisach obowiązujących w zakresie budownictwa oraz uzgodnień wykonania robót z 
jednostkami utrzymującymi dane obiekty. 

Przed rozpoczęciem robót teletechnicznych i elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z 
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obiektem, gdzie będą prowadzone prace oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. 
Odbiór frontu robót przez wykonawcę do zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie z 
udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokołu. 

 

Artykuł X. 3.2 Odbiór materiałów na budowie 

 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, atestami i 
kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

Artykuł XI.  

Artykuł XII. 3.3 Składowanie materiałów 

 Wszystkie materiały elektryczne i teletechniczne należy składować w zamykanych 
magazynach w warunkach określonych przez producenta 

 

4   Sprzęt budowlany 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

5   Transport 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
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6   Wykonanie robót 

UWAGA: 

Montaż wszystkich urządzeń, ich lokalizację oraz sposób montowania uzgadniać na bieżąco z 
architektem mającym nadzór autorski nad realizacją projektu. 

Artykuł XIII. 6.1       Dokumentacja powykonawcza 

 Po wykonaniu instalacji i należy wykonać dokumentację powykonawczą z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji należy dołożyć atesty 
zastosowanych urządzeń, protokoły pomiarów i zadymień. Dla obsługi systemu przygotować 
dodatkowy komplet rysunków, które należy umieścić przy głównej centrali pożarowej w 
pomieszczeniu ochrony. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

7   Kontrola jakości 

  

 Kontrola jakości oraz odbiór robót powinny być przeprowadzona zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Wykonawca jest obowiązany przedstawić organowi kontrolującemu (komisji odbioru) 
dokumenty potwierdzające, że zastosowane materiały i urządzenia mają aktualne świadectwa 
homologacji i podać ich numery wg rejestru. Na wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia, czy 
instalowane kable miedziane nie są załamywane, zgniecione albo w inny sposób odkształcone lub 
uszkodzone. Wykonawca powinien posiadać autoryzacje producenta dostarczanego. 
 
 

Artykuł XIV. 7.1 Kontrola  jakości  robót 

  Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli 
jakości podlegają prace związane z wykonaniem wydzielonych instalacji teletechnicznych. 

Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z 
Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów; 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem 
powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
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Artykuł XV. 7.2 Czynności przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 
wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie 
mogą być zainstalowane. 
 

Artykuł XVI. 7.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące 

badania: 

 sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i 

atestami 

 sprawdzić poprawność wykonania wszystkich instalacji wraz z weryfikacją pomiarów. 

Artykuł XVII. 7.4       Badania po wykonaniu robót 

 Odbioru technicznego wykonanych prac dokonuje komisja, w skład której wchodzą 
przedstawiciele: inwestora, projektanta, nadzoru ze strony firmy patronującej dostawę sprzętu oraz 
specjaliści zatrudnieni do wykonywania pomiarów. 

Dokumentacja powykonawcza i pomiary muszą odzwierciedlać stan istniejący po wykonaniu robót. 

Dokumentacja musi zawierać certyfikaty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń i osprzętu 
oraz protokoły wykonania badań i pomiarów. 

 

Artykuł XVIII. 7.5       Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

Artykuł XIX. 7.6     Prowadzenie  robót  i  odbiór  robót  zanikających, ulegających  zakryciu 

  
 Należy uwzględnić, że prowadzenie robót jest w obiekcie funkcjonującym a zatem obowiązują 
przepisy o prowadzeniu robót głośnych i uciążliwych dla przebywających w budynku. Wszelkie tego 
typu prace muszą być zgłoszone z 3 dniowym wyprzedzeniem do kierownictwa budowy i za każdym 
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razem muszą uzyskać akceptacje. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 

8   Obmiar robót 

 

 W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania 
zamawiającemu częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót 
zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie będzie 
możliwa). 

 

9    Odbiór robót 

Artykuł XX. 9.1 Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

 Odbiorom podlegają wszystkie prace i urządzenia związane z wykonaniem danej instalacji. 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór techniczny urządzeń następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i pomiarów. 
Ma to na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do 
eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

 

Artykuł XXI. 9.2 Sprawdzenie  kompletności  wykonanych  prac 

 Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne, w zakresie 
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właściwości i części zamiennych; 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 
zasadami technicznymi; 

 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

 Sprawdzenie czystości instalacji; 

 Sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

 Sprawdzenie kompletności i poprawności oznakowania instalacji; 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 
(certyfikaty, atesty, dopuszczenia, protokoły z pomiarów, protokoły z testów, itp.). 

 

Artykuł XXII. 9.3 Wykaz dokumentów inwentarzowych 

 Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 

 Schematy połączeń elektrycznych (oprzewodowania odbiorników); 

 Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i 
elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 

 Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy). 

 

Artykuł XXIII. 9.4 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

 Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych w zakresie obsługi 
instalacji w budynku; 

 Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 

 Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 

 Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu 
w eksploatacji; 

 Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 
urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 

 Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
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PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE (DESZCZOWE I SANITARNE) 
 

Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – 

zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonanych w ramach „Rozbudowy 

budynku Szkoły Podstawowej w Targowisku gm. Kłaj”. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została 

podana w tytule dokumentacji. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

 sieć kanalizacji sanitarnej , 

 przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 kanalizacja technologiczna 

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego oraz warunkami technicznymi. 

Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

2. MATERIAŁY 

2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

KANALIZACJA SANITARNA I TECHNOLOGICZNA Z PRZYŁĄCZAMI 

2.2.1. Kanał sanitarny i przyłącza z rur i kształtek PVC kielichowych kanalizacyjnych z 

uszczelnieniem na uszczelkę gumową – prod.  Wavin , Pipe Life lub równoważne. 

2.2.2. Kanał deszczowy z rur i kształtek kamionkowych HEPWORTH i PVC kielichowych 

kanalizacyjnych z uszczelnieniem na uszczelkę gumową 

2.2.3. Studzienki rewizyjne i połączeniowe z kręgów żelbetowych średnicy 1200 mm łączonych na 

uszczelkę wg PN-92/B-17029. Płyta denna wszystkich studzienek z betonu B-15 wylewanego 

na mokro lub kineta prefabrykowana. Płyta górna studzienek głębokości mniejszej lub równej 

3,0 m – prefabrykowana ,żelbetowa, typ PP-144/60. Komin włazowy studzienek o głębokości 

ponad 3,0 m – na prefabrykowanej płycie żelbetowej typu PPS-144/80. Przykrycie komina 

prefabrykowaną płytą żelbetową typu PP-100/60. Włazy – z żeliwa szarego typu ciężkiego, 
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klasy D, posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN-124. Pod włazy wykonać 

podmurówkę z cegły klinkierowej pełnej, klasy 35 , bez otworów. Powierzchnie zewnętrzne 

wszystkich studzienek należy zabezpieczyć izolacją, tj. należy uszczelnić powierzchnie 

elementów poprzez nałożenie warstwy kompozytowej środka XYPEX wg dokumentacji 

projektowej .  Przejścia przewodów kanalizacji przez ściany studzienek wykonać w tulejach 

ochronnych z uszczelką np. firmy Wavin  lub równoważne 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót sieciowych i przyłączeniowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze specjalistycznych narzędzi i sprzętu do prowadzenia robót ziemnych i montażowych, w 

tym m.in.: niwelatorem, koparką podsiębierną / koparko-spycharką / spycharką gąsienicową, 

samochodem dostawczym skrzyniowym / samowyładowawczym, żurawiem samochodowym / 

dźwigiem, młotem pneumatycznym, umocnieniami systemowymi wykopów,   zagęszczarką 

wibracyjną, pompą do ewentualnego odwodnienia wykopów.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Sieci i przyłącza. 

 Przed przystąpieniem do zasadniczych wykopów należy zapoznać się z mapami i profilami 

podłużnym, jest to ważne ze względu na możliwość wystąpienia kolizji w miejscach 

skrzyżowań z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne rozbieżności rzędnych 

kolizji faktycznych z podanymi na profilach należy uwzględnić przy korekcie zagłębienia rur. 

Odkryte uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia robót należy podwiesić do 

kształtowników stalowych za pomocą cięgien ze śrubą rzymską lub podeprzeć na balach. 

Skrzyżowanie z kablami energii elektrycznej i niskoprądowymi zabezpieczyć poprzez 

nałożenie na kable rur AROTA o długości 2 metrów. W przypadku skrzyżowania przewodów 

wodociągowych z przewodami kanalizacji, gdy wodociąg przechodzi pod kanalizacją na 

przewód wodociągowy należy nałożyć rurę ochronną stalową .W pobliżu istniejącego 

uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać  w obecności użytkownika sieci 
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 W miejscach skrzyżowań prace wykopowe prowadzić wyłącznie ręcznie. Po wykonaniu robót 

teren doprowadzić do stanu pierwotnego lub rozpocząć prace związane z nowym 

ukształtowaniem terenu.  

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN-8836-02 zawierające wymagania 

odnośnie wykopów. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy pod 

rurociąg wykonać podsypkę z żwiru o gr. 1- 4 cm, traktując ją jako warstwę filtracyjną. 

Pompowanie wody z wykopów każdorazowo potwierdzić poprzez założenie dziennika 

pompowania wody z wpisem kierownika robót i potwierdzeniem przez branżowego inspektora 

nadzoru. Odpompowane wody gruntowe odprowadzić do rowu odwadniającego. 

 Wykopy w ich dolnej części należy wykonywać ze szczególną starannością, aby uniknąć 

przekopania (naruszenia dna wykopu). W okresie zimowym spód wykopów należy 

zabezpieczyć, tak aby w żadnej fazie robót nie dopuścić do zamarznięcia gruntu poniżej rur. 

Minimalna szerokość wykopu 0,9÷1,0 m.  

 Podłoże pod kanały wykonać jako warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego grubości 10 cm 

i podsypkę piaskowa o grubości 20 cm. Stopień zagęszczenia podsypki min 90%. Rurociągi 

układać na głębokości zgodnej z profilami podłużnymi, z wyprofilowaniem stanowiącym 

łożysko nośne – kąt podparcia co najmniej 90º.  

 Montaż przewodów wg instrukcji producenta systemu . 

 W miejscach gdzie przewody znajdują się powyżej normatywnej głębokości przemarzania 

gruntu, rurociągi należy ocieplić np. łupkami poliuretanowymi 

 Zasypanie rurociągów prowadzić w  etapach, zasypanie kanałów 20 cm ponad wierzch rury – 

gruntem piaszczystym bez grud Po ułożeniu kanalizacji , przed zasypaniem rurociągów należy 

przeprowadzić próbę na eksfiltrację zgodnie z PN-EN-1610. Po zasypaniu próbę tę należy 

powtórzyć oraz po opróżnieniu przewodów wykonać próbę na infiltrację. 

 Warstwa ochronna zasypki z gruntu piaszczystego do wys. 50 cm ponad wierzch rury z 

zagęszczeniem warstwami co 10÷30 cm ręcznie. Materiał obsypki należy starannie zagęścić. 

Powyżej zasypka z gruntu rodzimego. Do wysokości 50 cm ponad wierzch rury zasypka winna 

być wykonana sposobem ręcznym. 

 Stopień zagęszczenia gruntu Js 0,90 wg zmodyfikowanej próby Proctora. Pod drogą powinien 

być zagęszczony do stopnia min. Js 0,95 wg Proctora lub zgodnie z projektem drogi. Zgodnie z 

normą BN-83/8836-02 badanie zagęszczenia skontrolować jednorazowo dla zastosowanego 

gruntu piaszczystego przy wykonanych ilościach cykli. Dla pozostałych odcinków układanego 
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rurociągu po uzyskaniu pozytywnego wyniku dla przekroju badanego stosować grunt podsypki 

i obsypki, i ilość cykli jak dla próby wzorcowej – kontrola wyrywkowa.  

 Studzienki kanalizacyjne (wraz z rurami) przed zasypaniem poddać próbom szczelności . 

Stopnie złazowe do studzienek wykonać z prętów stalowych 24 mm, szerokości 30 cm 

zamontowanych co 30 cm w jednym pionowym rzędzie.  

 Przejście przewodów kanalizacji przez ściany studzienek wykonać w tulejach ochronnych z 

uszczelką np. firmy Wavin  

 Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu instalacji co do zgodności z 

dokumentacją.  

 Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 

kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 

Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, 

kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro 

Projektów i Zamawiającego.  

 Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(…)” zamieszczonymi w wykazie w pkt. 2. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Program zapewnienia jakości robót. 

 Zasady kontroli jakości robót 

 Badania i pomiary 

 Raporty z badań 

 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 Certyfikaty i deklaracje 

 Dokumenty budowy 

 Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót 

7.   OBMIAR ROBÓT 

 Zasady obmiaru robót 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  

8.1. Odbiór sieci i przyłączy kanalizacyjnych. 

a) Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

 materiałów, 

 szczelności. 

Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niż odległość 

między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i 

wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i komisję sprawdzającą. 

b). Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

 sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 

 sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 

 sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją.  

 Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole. 

Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres 

dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

NORMY: 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

WARUNKI TECHNICZNE: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9.  – 
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Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wyd. I., wrzesień 2003 r. Poradniki 

techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 

 
 
 
 

Kraków 06.2023 
 

inż. Zbigniew Sitko  


