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66-110 Babimost, ul.Marsz.J.Pitsudskiego 83
tel.: /68/ 351 28 71; kom.: 504-995-300; e-mail: bogdan.radny@op.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Egz. 1
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

BUDOWA - ETAP V.

Nazwa Nadana REMONT SZKOLNEGO BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO
Zamowieniu: i SZKOLNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI
Kategoria Obiektu
Budowlanego: V

69-110 STAROSCIN, gm. RZEPIN

Wojewddztwo: i
Adres Obiektu ) - IUbu.Skl.e
Budowlanego: Powiat: stubicki . S
Jednostka ewidencyjna: 080504_5 Rzepin-obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0007 Lubiechnia Wielka
Dziatka ewidencyjna nr: 633/14
Grupa robot: 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 Wyburzanie i rozbiérka obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

Grupa robot:
Klasa:

Kategoria:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Klasa: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji konstrukcyjnych

Grupa robot:

Kategoria:

Kategoria: 45340000-2 Instalowanie ogrodzen

TECHNIKUM LESNE im. PROF. JANA MIKLASZEWSKIEGO
Nazwa i Adres Zamawiajgcego: W STAROSCINIE
Staroscin 34, 69-110 Rzepin

Sporzadzono przy uwzglednieniu ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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WO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE.
. Czes¢ ogolna.
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Zaméwieniu nadano nazwe:
Remont szkolnego boiska lekkoatletycznego i szkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami towarzyszacym
Etap V.

1.2. Adres inwestycji.

Staroscin 34, dz. nr 633/14.

gm.Rzepin
1.3. Zamawiajacy.
Technikum Le$ne im.prof.Jana Miklaszewskiego w Staroscinie
Staro$cin 34, 69-110 Rzepin

1.4. Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekty.
Zestawienie powierzchni:
L - Zawarto$¢ procentowa w powierzchni dziatki
p. Element llosci )
po remoncie
[l [ [m?] [%]
a) | Powierzchnia boiska do pitki noznej 6606 8,3
b) Powierzchnia biezni lekkoatletycznej 1818,71 24
c) Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 2016 25
c) Projektowane chodniki 428 0,5
d) | Powierzchnia dziatki 79 400 100

1.5. Przedmiot Specyfikacji Technicznej - ST.
Specyfikacja Techniczna WO - ,Wymagania Ogdlne" - odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy.
1.6. Zakres Specyfikacji Technicznej - ST.
Warunki opisujg sposob wykonywania robot zwigzanych z przedmiotem inwestycji oraz zawieraja wymagania dotyczace odbioru robét. Adresowane sg do wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego zwigzanego z wykonywaniem przedmiotu tzn. inwestoréw, inspektoréw nadzoru, firm wykonawczych oraz projektantow.
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.

WO. specyfikacja techniczna wymagania ogéine.

B-01.00.00 szczegbtowa specyfikacja techniczna roboty przygotowawcze

B-02.00.00 szczegbtowa specyfikacja techniczna roboty ziemne

B-03.00.00 szczegdtowa specyfikacja techniczna podbudowa z tlucznia kamiennego

B-04.00.00 szczegoétowa specyfikacja techniczna beton

B-05.00.00 szczegdtowa specyfikacja techniczna pitkochwyty
Niezaleznie od postanowien ,Umowy na wykonanie robdt" normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej oraz Projekcie
Budowlanym, beda stosowane przez Wykonawce zgodnie z prawodawstwem polskim.
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego sg podane odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna
czes¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w potaczeniu z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa, i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sig z tre$cig i wymaganiami tych norm.
1.7. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych,
Kontrakt obejmuje wytacznie roboty ziemne, polegajace na wyréwnaniu wykonanego koryta, utozenie geowtdkniny, wykonanie podbudowy z tlucznia i klinca
kamiennego, utozenie warstwy wyréwnawczej z miatu kamiennego oraz posadowienie i montaz pitkochwytéw systemowych o wysokosci 6,00 m z siatkg 8x8 cm.
Pozostate elementy (trybuny, mury oporowe L, nawierzchnie poliuretanowe, linie, instalacje wodne) widoczne na rysunkach docelowych stanowig tfo informacyjne i sg
wylgczone z niniejszego zamowienia.

1.8. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe poprzedzajace roboty podstawowe polegajg na przygotowaniu terenu pod planowang inwestycje, rozbiorkach i demontazu
elementow istniejacych obiektu, w zakresie podanym w dokumentacji projektowe;.

1.9. Informacje o terenie budowy.

Teren budowy znajduje sie na obszarze dziatki bedacej we wiadaniu inwestora, ktory jest terenem zagospodarowanym i zabudowanym.

W odlegtosci do 100 m, od obiektu, Zamawiajacy zapewnia dostep do wszelkich niezbednych sieci dla prowadzenia inwestycj.

Obcigzenia, z tytutu korzystania z sieci Zamawiajacego, zostang ustalone w przedmiotowej umowie.

1.10.  Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i dokumentami oraz jeden
komplet Projektu Budowlanego wraz ze Specyfikacjg Techniczng odpowiednio wg uznania.

1.11.  Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska, w przypadku
uzasadnionym, od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢é wykonane w zakresie
przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy, jezeli takie wystepuja, i powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
takowych robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz dokona (lub
Zleci) naprawy na wiasny koszt. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez siebie dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

To samo dotyczy instalacji wystepujacych wewnatrz obiektu, w ramach prowadzonych robét remontowych.

112.  Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiemego hatasu i innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.13.  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma
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obowigzek zadba¢ , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy),
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez
projektanta. ,Plan bioz" nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, pdz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy albo jako rezultat realizacji robot.
1.14.  Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakoriczenia i odbioru koficowego robdt, a w szczegolnosci:

. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

e Wykonawca jest zobowigzany do: przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy, oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w
czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy.

. Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

e  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene Umowy.

1.15.  Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot
45000000-7 Roboty budowlane
1.16.  Okreslenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na bu-
dowe - skiada sie w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, doko-
nanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymaga-
nia w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzaciji architektoniczno-budowlanej,

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych

punktow i punktow wysokoSciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

€) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespét czynnosci zmierzajacych do okre$lenia przydatnosci gruntéw na potrzeby bu-
downictwa oraz parametrow geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolej-
nos¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetniaé ro-
boty budowlane.

Normy europejskie - 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior koncowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koficowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (od-
biorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakoficzenia rob6t budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzg-
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ledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Wspaliny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada
sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Paristw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od
1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyz-
naczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

21. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét winien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i
urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a
takze os$wiadczenia dotyczace wyroboéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na
korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekgji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen, konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informaciji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatéw zgodnosci.

24, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwolié
Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub
urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Dopuszcza sig wariantowe stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, poprzedzone przez Wykonawce
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robét. W przypadku braku
odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontaktu moga byé¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robét.

4, Wymagania dotyczace srodkow transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore beda okreslone w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw kon-
strukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

41. Transport poziomy.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatdw i elementéw,
(szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robot budowlanych.
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji rob6t i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.

Uprzaniecie terenu budowy stanowi wymag okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robot budowlanych.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jako$¢ wyrobéw budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania
prébek i badania materiatow i robét. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegoétowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaly okre$lone w szczegétowych specyfikacjach, zostang
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one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek.

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w szczego6towych specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, a
Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwo$¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy.
W przypadku robdt budowanych, dla kiérych pozwolenie na budowe nie jest wymagane, dokumentacje budowlang stanowi katalog dokumentéw odbiorowych
wiasciwych dla zakresu robdt, tj.karty techniczne, deklaracje wiasciwosci uzytkowych certyfikaty iloraz atesty wymagane dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw
budowlanych oraz dokumentacja potwierdzajace prawidtowe zagospodarowanie odpadéw oraz inne wg uznania Zamawiajacego.
1. Odbior robot budowlanych.
74. Rodzaje odbioréw.
Wystepuijg nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbior czesciowy,

e odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

. odbior koricowy,

e odbior ostateczny (pogwarancyjny).
7.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy lub zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
7.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy.
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.).
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty cato$¢ techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do
odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji rob6t.
Roboty do odbioru czeSciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca pisemnie do Zamawiajacego lub wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.
74. Odbidr koricowy.
Odbidr korcowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy, sporzadzajac Protokét odbioru robét
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i
technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru korcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacijg
projektowg i specyfikacjq techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.
7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym oraz przy odbiorze
po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
W skiad dokumentacji powykonawczej przedmiotowych rob6t budowlanych, wchodza m.in.:

1) wszelkie pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu, jesli s3 wymagane,

2) oryginat dziennika budowy ( nie jest wymagany) — je$li zostat ustanowiony przez Zamawiajacego,
) dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,
) protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,
7) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
8) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczeristwa ,B" dla materiatéw i urzadzen,
9) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

3
4
5
6
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10) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one
by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po trzy egzemplarze instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacji urzadzen obejmuije:
1. Strone tytutowa;: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)
2. Spis tresci
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacii, instrukcje wytaczania z eksploatacji
8. Instrukcje postepowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czg$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych
niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwato$ci urzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzern i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.
Zalozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.
1.1. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1)  dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty przedmiot zaméwienia) z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi spe-
cyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
7)  oraz dokumenty potwierdzajace prawidtowe gospodarowanie odpadami.
8. Rozliczenie robét.
Rozliczenia obejma nastepujace roboty:
. tymczasowe,
. towarzyszace,
e instalacyjne,
. budowlane,
objete zawarta umowg o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw ptatnosci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
PrzejSciowe Swiadectwa platnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu rob6t
wykonanych cze$ciowo".
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie), ), na podstawie zawartej umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczaltowe robé6t bedg obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

oo™

9. Dokumenty odniesienia.
9.1. Dokumentacja projektowa.
9.1.1. Jednostka autorska.
e  Napodstawie projektu budowlanego:
9.2, Umowa na wykonanie robot.
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B-01.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych i rozbiérkowych.
1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu przygotowanie terenu pod budowe oraz wykonanie rozbiorek
wystepujacych na obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.
Dla robét wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet.
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport.
Transport materiatéw z rozbiérki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robét nalezy:
- zabezpieczy¢, ogrodzi¢ i oznakowaé teren budowy zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac/odtaczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacjg teletechniczng i wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
O ile wystepuia:
(1)  Elementy prefabrykowane, zelbetowe, demontowa¢ recznie i ztozy¢ w miejscu sktadowania.
Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wykué z otworéw, oczyscic, i sktadowac.
Elementy stalowe zdemontowa¢ poprzez ciecie palnikiem i ztozenie elementéw w miejscu sktadowania.
Fundamenty betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie, uzyskany gruz sktadowac.
Powstaty po rozbidrce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.
Teren splantowa€ i oczysci¢ z resztek materiatow.
Wszystkie materiaty uzyskane z rozbiérki, o ile nie zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku, usuna¢ z terenu budowy - wywiez¢.
6. Kontrola jakosci robot.
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach jw.
1. Odbidr robét.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
8. Podstawa ptatnosci.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie), na podstawie zawartej umowy.
9. Uwagi szczegotowe.

e Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

. llo$ci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

ISSESBZ
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B-02.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie jak wyzej.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem. W zakres tych robét wchodza;

1) Wytyczenie geodezyjne

2)  Profilowanie oraz zageszczenie dna wykop (koryta)

3)  Wywoz nadmiaru gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Do robét ziemnych i korytowania materiaty nie wystepuja.

Dla warstwy odcinajacej stosowa¢ geowtoknine polipropylenowa/poliestrowa, nietkang, o wytrzymatosci na przebicie statyczne (CBR) min. 2,0 kN oraz masie
powierzchniowej min. 150 g/m?2.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.
5. Wykonanie roboét.
Przed rozpoczeciem wykopow nalezy zweryfikowaé rzedne terenu.
Korytowanie wykona¢ mechanicznie do poziomu projektowanego minus grubos¢ warstw podbudowy.
Dno koryta sprofilowa¢ z zachowaniem projektowanych spadkéw i zagesci¢ do osiagniecia wskaznika 1s=0,98 wedtug préby Proctora.
Na zageszczonym podiozu roztozy¢ geowtdknine z zaktadem podtuznym i poprzecznym minimum 20 cm.
6. Kontrola jakosci robo6t
Wymagania dla robét ziemnych podano jw.
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w punkcie Przepisy zwigzane.
Kontrola obejmuje sprawdzenie rzednych wysokosciowych niwelatorem, wymiaréw geometrycznych koryta oraz stopnia zageszczenia (metoda geologiczna lub plytg
dynamiczna). Odchylenie rzednej dna koryta nie moze przekracza¢ +1 cm/ -2 cm. Wykonanie koryta i utozenie geowtdkniny podlega odbiorowi robot zanikajacych.
7. Podstawa ptatnosci
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie), ), na podstawie zawartej umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczaltowe robé6t bedg obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
8. Przepisy zwigzane
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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B-03.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudéw z tucznia kamiennego
oraz miatu kamiennego.
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw.
Dostawa, roztozenie, profilowanie, skrapianie wodg oraz mechaniczne zageszczenie tucznia 31,5-63 mm (warstwa 15 cm), klinca 0-31,5 mm (warstwa 5 cm) oraz
miatu kamiennego 0-4 mm (warstwa 4 cm).
1.4. Okreslenia podstawowe
Podbudowa z tlucznia kamiennego - cze$¢ konstrukgji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wigcej warstw no$nych z tiucznia i klinca kamiennego oraz miatu.
Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w WO.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w WO.
2. Materiaty
Stosowac wylacznie kruszywa tamane, czyste, o ostrych krawedziach, pochodzenia magmowego lub przeobrazonego (np. granit, bazalt, gniot):
e Thuczen kamienny frakcji 31,5 — 63 mm (zgodny z PN-EN 13242, Scieralno$¢ LA < 35).
. Kliniec kamienny frakcji 0 — 31,5 mm (klinowanie i stabilizacja warstwy zasadniczej).
e Miat kamienny (kliniec drobny) frakcji 0 — 4 mm (warstwa wyréwnujaca pod poliuretan).
e  Woda do skrapiania — wolna od zanieczyszczen organicznych.
3. Sprzet
Wykonawca musi dysponowaé mechaniczno-automatyczng uktadarka kruszywa (lub réwniarka z systemem sterowania laserowego),
walcami statycznymi gtadkimi (nacisk = 30 kN/m), walcami wibracyjnymi (min. 18 kN/m), mechanicznymi szczotkami do usuwania nadmiaru klinca oraz
beczkowozami ze zraszaczami.
4. Transport
Transport kruszywa kamiennego z kamieniotomu lub sktadu materiatow nalezy realizowa¢ samochodami samowytadowczymi (wywrotkami) wyposazonymi w oporicze
(plandeki) zapobiegajace przewiewaniu i wysuszaniu mieszanki.
5. Wykonanie robé6t
. Na odebranej geowtdkninie roztozy¢ ttuczen 31,5-63 mm, wyprofilowa¢ z uwzglednieniem spadkéw poprzecznych i wstepnie przywatowac.
. Roziozy¢ Kliniec 0-31,5 mm w celu petnego zamkniecia wolnych przestrzeni thucznia, intensywnie skrapia¢ woda do wilgotno$ci optymalnej i zageszcza¢
walcami wibracyjnymi do uzyskania peinej stabilizacji (brak widocznego fali przed walcem).
e Na zageszczonej podbudowie utozy¢ warstwe wyréwnujaca z miatu kamiennego 0-4 mm (grubo$¢ 4 cm). Warstwa ta stanowi z premedytacjg ostateczne
podioze Etapu V. Powierzchnig miatu wyprofilowa¢ z tolerancjg rownosci do 2 mm przy uzyciu taty 2 m.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w WO.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w
celu akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tiucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan
P . Minimalne ilo$ci badan Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegllnienie badaf na dziennej dziatce podbudowy na jedno
roboczej badanie(m?)
1. Uziarnienie kruszyw
2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych w kruszywie
4. Scieralno$¢ kruszywa
5 Nasmklquc kruszywa N 6000 i przy kazdej zmianie zrddta pobierania materiatow
6. Odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu
7. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roziozonej warstwy, przed jej zagoszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
Badania pefne kruszywa, obejmuj ace ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt D-09/2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscia
gwarantujgca zachowanie jakosci robdt i zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Prébki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inspektora Nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1. Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2. Réwno$¢ podiuzna w sposdb ciagly planografem albo co 20 m fatg.
3. Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4, Spadki poprzeczne™' 10 razy na 1 km
5. Rzedne wysoko$ciowe co 100 m w osi jezdni/biezni i na jej krawedziach
6. Uksztattowanie osi w planie* c0 100 m
Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
7. w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz me rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?2
8. No$nos$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?
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*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci, projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 ¢cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatq lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931 -04 [ 11 ]. Nierdwnosci poprzeczne podbudowy
nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
. 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
e 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancijg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 ¢cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla
pozostatych drog.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od grubosci projektowanej o wigcej niz;
e  dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
e  dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
Pomiary nosno$ci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci, podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania nosno$ci podbudowy zasadniczej w zalezno$ci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M # Wtérny M'A

Ruch lekki 100 140

Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o $rednicy 30 cm, powinien by¢ wiekszy od 50 MPa. Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢

11 1
za prawidiowe, gdy stosunek wtdrnego modutu odksztatcenia M g do pierwotnego modutu odksztatcenia M £ jestnie wigkszy od 2.2.
I

£<22
M E
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujq wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie D-09/6.4, powinny by¢
naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubo$¢, do potowy szeroko$ci pasa mchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu
i powtérne zageszczenie.
6.5.2. Niewlasciwa grubos¢
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwo$ciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.
7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly
wyniki pozytywne.
8. Podstawa ptatnosci
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie), ), na podstawie zawartej umowy.
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SSTiw
dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
9. Przepisy zwigzane
PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie” lub réwnowazne.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym Iub
réwnowazne
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — wymagania.
Wymagania Techniczne WT-4 2025 (,Mieszanki niezwigzane do drég krajowych”) lub réwnowazne.
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B-04.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich.
1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie wyzej.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych
objetych kontraktem.

1) Beton konstrukcyjny.

2)  Podbetony.

3)  Podtoza betonowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
21. Skfadniki mieszanki betonowej.
Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatkéw mineralnych, typu CEM | wg normy PN-EN 197-1 o nastepujacych klasach
wytrzymatosci:

e  Kklasy 32,5 - do betonu klas od C8/10 do C16/20,

e  Kklasy 42,5 (lub wyzszej) — do betonu klas wyzszych niz C16/20 (od klasy C20/25 w gore).

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu.

Wg ustalert normy PN-B-30000:1990 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z
cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane

e oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwato$ci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i
urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacije Inspektora Nadzoru.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki

ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

e  Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badar cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe.

e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania

e Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego) sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

. Podioza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i

zanieczyszczeniem

. Podiogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

. 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

. po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo,
a) Rodzaj kruszywa i uziamienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢
nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
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Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i
statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj. lub réwnowazne
. nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%
e mrozoodpomnosé przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
B-15 beton elementéw konstrukcyjnych.
B-10 dla podbetondw i podktadow.
e  Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie
2.3. Materialy do wykonania podbetonu.
Beton kl. B7,5i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospétka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/em?® wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 =
20%, 0/2 = 30%
3. Sprzet.
Beton konstrukcyjny - dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).
Beton — podbeton — dozowanie wagowo — objetosciowe. Mieszanie sktadnikéw moze odbywac sig w mieszarkach wolnospadowych.
4. Transport.
41. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
Srodki do transportu betonu
. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
e oS¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze
otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie roboét.
5.1. Zalecenia ogolne.
e Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251 lub rownowazne;.
. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.
Dozowanie sktadnikow:
. Dozowanie sktadnikow mieszanek podbetonu dopuszcza si¢ wagowo — objetosciowe.
e  Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej elem. Konstrukcyjnych, powinno byé dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia: 2% - przy
dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu kruszywa Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji
. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa
Mieszanie sktadnikow
. Mieszanie sktadnikéw podbetonu dopuszcza si¢ w betoniarkach wolnospadowych.
e Mieszanie sktadnikow elem. Konstrukcyjnych powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).
e Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byc¢ krétszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$c¢
wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$c¢ ta jest wieksza
nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysoko$ci 3,0 m) lub leja zsypowego, teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
e Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé¢ nastepujace zalecenia:
- w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za po$rednictwem rynny, warstwami
0 grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych gra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
e Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.
e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora.
. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym.
. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta
zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
e  Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugo$ci elementu.
Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
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e Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
e W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
e Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu,
Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia
zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
Pobranie probek i badanie.
e Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych,
. badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Temperatura otoczenia
. Betonowanie nalezy wykonywaC wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

e Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci
co najmniej 15 MPa.

e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na
odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

. Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu
wody z, betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzi nach od zakorczenia betonowania rozpoczaé pielegnacie
wilgotnosciowa betonu i prowadzi€ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

. Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcii
monoalitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

e  Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

e Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po
24 godzinach od zabetonowania.

e Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-
63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu
Réwnos$¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

. pekniecia sg niedopuszczalne,

. rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

e pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej
wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

e rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i
wgfebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

e wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez
dotkdéw i porow.

e wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podioze winne by¢ rowne,
czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakosci.
Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Odbior robot.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
8. Podstawa ptatnosci.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie), ), na podstawie zawartej umowy.
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Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczaltowe robé6t bedg obejmowac :

9.

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przepisy zwigzane.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢, lub réwnowazne;j.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197 1 do 4:2002 Cement. Czgé¢ 1 do 4

PN-EN 15743:2010 Cement supersiarczanowy. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement siarczanoodporny.

PN-EN 934-1do6 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza. Metody ci$nieniowe.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Specjalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogélne.

PN-EN 12889-1:2007 Wiékna do betonu. Czg$¢ 1: Widkna stalowe. Definicje, wymagania, zgodno$c¢.

PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prébek

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania.

PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrolastatystyczna.Metoda1.

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogoéine zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrolastatystyczna.Metoda2.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
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B-05.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PILKOCHWYTY
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych systemowych pitkochwytéw ostonowych
boiska.
1.2, Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem pitkochytow.
Zakres rob6t do wykonania:
e Wytyczenie osi ogrodzenia,
. mechaniczne wiercenie wykopdw pod stopy,
. betonowanie stupéw konstrukcyjnych w stopach fundamentowych,
e montaz osprzetu naciggowego oraz instalacja bezwezlowej siatki polipropylenowej o wysokosci 6,00 m i oczku 8x8 cm
. calos¢ na tacznej diugosci 172,5 m.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogoine"
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO ,Wymagania ogéine"
2. Materiaty
e Slupyi zastrzaty: Stupy stalowe systemowe o przekroju dostosowanym do wysoko$ci 6m, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe (stal gatunku min. S235JR spetniajaca Eurokody).
. Siatka polipropylenowa: Bezweztowa, gramatura i splot dostosowane do uderzen pitkg (grubo$¢ linki min. 5 mm), wielko$¢ oczka Scisle 8 x 8 cm, kolor
granatowy/niebieski.
. Beton stép: Beton towarowy klasy min. C16/20 (odpowiednik B20) zgodny z PN-EN 206 lub réwnowazne.
e Akcesoria: Linki stalowe ocynkowane w otulinie PCV, $ruby rzymskie mosiezne lub ocynkowane, zaciski kablakowe, karabinczyki tworzywowe/metalowe.
3. Sprzet
31. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO.
4. Transport
41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WO.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
e Wykona¢ otwory w gruncie za pomoca wiertnicy mechanicznej na gtebokos¢ minimum 1,00 m (zgodnie z poziomem przemarzania) i $rednicy min. 30 cm.
. Osadzic stupy w otworach, zweryfikowa¢ osiowo$¢ geodezyjna, rozstaw (zgodnie z rysunkiem) oraz pionowosc¢.
e Wykopy zala¢ betonem towarowym C16/20 z jednoczesnym recznym lub mechanicznym sztychowaniem w celu zageszczenia mieszanki.
. Po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci (min. 7 dni) zamontowa¢ osprzet naciggowy. Rozpia¢ linki stalowe w otulinie PCV i wyregulowac ich napiecie
$rubami rzymskimi. Na przygotowanym stelazu rozpig¢ siatke polipropylenowa 8x8 cm, mocujac jg za pomoca karabificzykow systemowych.
6. Kontrola jakosci robot
Kontrola obejmuje sprawdzenie gtebokosci wykopow,
pionowosci stupdw (odchylenie max 20 mm na wysokos¢ stupa),
rozstawu osiowego
oraz naciggu siatki.
Wykonawca przedstawia atest higieniczny PZH lub réwnowazne, certyfikat bezpieczenstwa producenta na system pitkochwytéw (siatke i konstrukcje).
Betonowanie stop podlega odbiorowi robét zanikajacych.
7. Podstawa ptatnosci
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie), ), na podstawie zawartej umowy.
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac :
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Niniejsza specyfikacja stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego oraz
przedmiaréw robét.
Jej znajomos¢ nie zwalnia z obowigzku zapoznania sie z pozostatym opracowaniami
i odwrotnie.
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