Czerwonak, dnia 11.08.2026 r.

Dot.: Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego nr AKW.351.5.2026,
pn. ,Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Mi¢kowie I1”.

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA
-NR 1

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2026 r. poz. 793), Zamawiajacy przekazuje tre§¢ wniosku o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia wraz z wyjasnieniami:

1. WNIOSEK WYKONAWCY:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze dopuszcza zastosowanie urzadzen réwnowaznych innych
producentdw, o ile spetniajag one wymagania normy PN-EN 1176, posiadaja wazne certyfikaty
zgodnosci w akredytowanym programie certyfikacji dedykowanym dla urzadzen zabawowych,
wydane przez akredytowang jednostke oraz posiadaja parametry gabarytowe, funkcjonalne i
estetyczne nie gorsze niz wskazane w dokumentacji projektowej?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen réwnowaznych innych producentow, o ile
spetniaja one wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i SWZ.

2.  WNIOSEK WYKONAWCY:

Biorac pod uwage, ze tylko kilku producentdéw urzadzen na place zabaw posiada
zaawansowany system naciggu lin, tj. mechanizmu regulacji naciggu zlokalizowanego
wewnatrz stalowych kul oraz $rub regulacyjnych znajdujacych si¢ w kazdym punkcie taczenia
rur konstrukeyjnych, zakrytych kulistymi ostonami, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia,
zwracamy si¢ z pytaniem, czy zamawiajacy dopusci tansze urzadzenie linowe, posiadajace
mniejszg 1los¢ naciggow laczacych je wylacznie z kotwami? Takie rozwigzanie co prawda
ograniczy zywotno$¢ konstrukcji i negatywnie wplynie na funkcjonalno$¢ urzadzenia, ale
pozwoli na wystartowanie w przetargu wigkszej ilosci firm.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
3.  WNIOSEK WYKONAWCY:

Zamawiajacy w dokumentacji postepowania wskazal rodzaj linarium, ktére ma by¢é
wbudowane w ramach powyzszego postgpowania publicznego. Z analizy rynku i dostgpnych
aktualnie terminow dostawy tego typu linariow wynika, ze przy produkcji lub zamowieniu
urzadzenia tej klasy nalezy liczy¢ si¢ z terminem dostawy od 12 do 14 tygodni. Zakladajac czas



niezbedny na dokonanie witasciwego 1 bezpiecznego montazu oznacza to czas realizacji na
poziomie minimalnie 16 tygodni. Dlatego zwracamy si¢ do Zamawiajacego z pytaniem czy
wyraza zgode na wydluzenie terminu realizacji niniejszego zadania do 16 tygodni od dnia
podpisania umowy?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.



