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PROJEKT WYKONAWCZY

l.  CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

* zlecenie Inwestora- umowa nr: DEZ/Z/342/8/PU-11M0EZ z dnia 02.08.2021 r.

* Wizja lokalna, pomiary z natury

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tganolity Dz. U. z 2020, poz.
1333).

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.prawie szczegotowych
wymaga, jakim powinny odpowiadapomieszczenia i uggdzenia podmiotu wyko-
nujacego dziataln& lecznicz (Dz.U. 2019 poz.595).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r. p0z.1065z 0 zm. Dz.U. z 2020 r. poz.1608).

» Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciempovej Szpitala Powiatowego
SPZZ0OZ w Wyszkowie zatwierdzona Postanowieniem Kuolaata PSP znak:
WZ.5595/30/06 z dnia 11.04.2006 .

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przecisgrowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 Zmpdzm. Dz. U. z 2019 r.
po0z.67).

» ZWigzane przepisy i normy.

2. Opis zamierzenia.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa (modern&aBjoku Porodowego wraz z sali¢¢
Oddziatu Ginekologiczno-Pataiczego na pitrze 1 w SPZZ0OZ w Wyszkowie, znajdaggo
sie na dziatce nr 2622/2 w Wyszkowie przy ul. KENCklem przebudowy jest dostosowanie

uktadu funkcjonalnego i wypogenia do wymaga jakie stawia s tego typu placowkom.
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Ponadto inwestycja zaktada remont substancji bualogylwraz z wymiani rozbudovg in-

frastruktury technicznej. Remont nie ingeruje wktuare konstrukcyja budynku.

3. Stan istniejgcy.

3.1. Lokalizacja budynku
Budynek, w ktérym mieszgzsic pomieszczenia stanoyge przedmiot opracowania, wchadz

w sklad zespotu budynkow twaeych Szpital Powiatowy SPZZOZ w Wyszkowie przy ul.
Komisji Edukacji Narodowej 1.

Dziatka o nr ewid. 2622/2, na ktorej zlokalizowgagt obiekt, ma ksztaitt zbny do prosto-
kata, zescietym rogiem od strony wschodniej. Od strony potinearszhodniej znajduje si
gtéwne wejcie do szpitala wraz z zadaszonym podjazdem. @d\sfrotudniowo-wschodniej
znajduje s} wejscie do budynku nie-C jest E wraz z pochyldla oséb niepetnosprawnych.
Dojazd na teren szpitala zapewniony jest z dwonst od ul. 3-go Maja i ul. Komisji Edu-
kacji Narodowej. Na terenie inwestycji wyptije istniejce utwardzenie terenu: drogi we-
wnetrzne, parkingi dla pacjentéw oraz pracownikOw t&dpi Nieruchom@ jest w pelni

uzbrojona.

3.2.Charakterystyczne parametry Oddziatu Pediatrycznego
Szpital wzniesiono w latach sZeziesatych. Przedmiotowy blok porodowy usytuowany jest

na 1 p¢trze w Budynku Szpitala Budynek to obiekt o trzéamdygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony. Budynek zrealizowany w technologikieletowej. Dach ptaski z ptyt prefa-
brykowanych. Pokryty pap Stropy prefabrykowane. Klatki schodowelbetowe, monoli-
tyczne z usztywnigga konstrukcy, wydzielone pearowo, wyposzone w centralki oddy-
miania. Pogcze klatek schodowych metalowe o pochwycie metatowy ostonie z PCV.
Sciany zewwtrzne murowaneSciany dziatowe z cegty peinej, przegrody-witrynkisne o
konstrukcji aluminiowej. . Tynki wewatrzne cementowo wapienne. Sufity wdave oraz
podwieszane z ggach komunikacyjnych. Sto-larka okienna PCV ailasarka aluminiowa.
Stolarka drzwiowa aluminiowa oraz ptycinowa. Posadzptytek ceramicznych oraz wykta-
dziny PCV.

Dane ogdlne przedmiotowego oddziatu podlggago przebudowie:
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powierzchnia catkowita 1 029,45 m2

pow. uzytkowa 823,22 m2

kubatura: 2 551,98 m3

Budynek 3 kondygnacyjny niski zaliczany do katégaagrazenia ludzi ZLII.

3.3. Wyposazenie w instalacje.

W budynku wystpuja hastpujace instalacje kytkowe:

wodocggowa (woda zimna, woda ciepta, cyrkulacja,)
kanalizacja ogolnosptawna

odprowadzenia wod opadowych

ogrzewcza z sieci szpitalnej,

elektryczna,

odgromowa

niskopgdowa

ppa

gazéw medycznych

wentylacji mechanicznej
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3.4.Wykaz pomieszcza.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ (w zakresie opracowania) PIETRO 1
L.P. pomieszczenie wykonczenie posadzki sufit wys. pom.|pow. (m2)
1/01  |KORYTARZ PCV TYNKOWANY 3,10 60,73
1/02  |SEKRETARIAT MEDYCZNY PCV TYNKOWANY 3,10 9,25
1/03  |KABINA HIGIENICZNA GRES TYNKOWANY 3,10 3,54
1/04  [POK. BADAN PCV TYNKOWANY 3,10 6,30
1/05 [POK. IZBY PRZYJEC POLOZNICTWA PCV TYNKOWANY 3,10 10,18
1/06 [POK. 1IZBY PRZYJEC GINEKOLOGII PCV TYNKOWANY 3,10 18,44
1/07 _|wWC GRES TYNKOWANY 3,10 1,88
1/08 |POK. GINEKOLOGII JEDNODNIOWEJ PCV TYNKOWANY 3,10 10,53
1/09 |GABINET ORDYNATORA PCV TYNKOWANY 3,10 8,49
1/10 [POK. POLOZNEJ ODDZIALOWEJ PCV TYNKOWANY 3,10 9,20
1/11  |KORYTARZ PCV TYNKOWANY 3,10 18,46
1/12 |KORYTARZ PCV KASETONOWY 2,50 22,74

1/12a |KORYTARZ (w zakresie opracowania) PCV KASETONOWY 2,50 12,44

1/12b |WC GRES TYNKOWANY 3,10 4,38

1/12¢c _|wWC GRES TYNKOWANY 3,10 5,08

1/12d  |MAGAZYNEK GRES TYNKOWANY 3,10 0,96

1/12e  |LAZIENKA GRES TYNKOWANY 3,10 8,70
1/13  |GAB. ZABIEGOWY GRES TYNKOWANY 3,10 17,90
1/14 [SALA CHORYCH 4 t OZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 16,61
1/15 [LAZIENKA PACJENTOW NPS GRES TYNKOWANY 3,10 9,40
1/16 [DYZURKA POLOZNYCH PCV TYNKOWANY 3,10 9,95
1/17  |SALA POOPERACYJNA PCV TYNKOWANY 3,10 10,08
1/18 |IZOLATKA PCV TYNKOWANY 3,10 9,33
1/19 |LAZIENKA GRES TYNKOWANY 3,10 6,37
1/20  |BRUDOWNIK GRES TYNKOWANY 3,00 3,82
1/21 | AZIENKA GRES TYNKOWANY 3,10 4,23
1/22  |POK. LEKARZY PCV TYNKOWANY 3,10 34,70
1/23  [LAZIENKA PACJENTOW PCV TYNKOWANY 3,10 9,66
1/24 [SALA CHORYCH 2 tOZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 10,37
1/25 [SALA CHORYCH 1 tOZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 10,08
1/26  |MAG. MATERIALOW STERYLNYCH PCV TYNKOWANY 3,10 9,94
1/27 |KORYTARZ PCV TYNKOWANY 3,10 24,25
1/28  [SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA PCV TYNKOWANY 3,10 6,55
1/29 |SALAPOPORODOWA PCV TYNKOWANY 3,10 9,77
1/30 [DYZURKA POLOZNYCH GRES TYNKOWANY 3,10 9,69
1/31 [SALA CESARSKICHCIEC PCV TYNKOWANY 3,10 24,13
1/32  |MYJINIA LEKARZY PCV TYNKOWANY 3,10 6,13
1/33  |wWC GRES TYNKOWANY 3,10 1,27
1/34 |WC PACJENTEK GRES TYNKOWANY 3,10 1,08
1/35 |NATRYSK GRES TYNKOWANY 3,10 1,74
1/36 _ |PRZEDSIONEK GRES TYNKOWANY 3,10 5,96
1/37  |KORYTARZ BLOKU PORODOWEGO GRES TYNKOWANY 3,10 19,55
1/38  |BRUDOWNIK BLOKU PORODOWEGO GRES TYNKOWANY 3,10 3,41
1/39 |SALAPORODOWA 2 STANOWISKOWA GRES TYNKOWANY 3,10 38,06
1/40 [SALA PORODOW RODZINNYCH GRES TYNKOWANY 3,09 17,48
1/41  |WC GRES TYNKOWANY 3,09 1,67
1/42  |KORYTARZ PCV KASETONOWY 2,50 62,36
1/43  |KLATKA SCHODOWA PCV TYNKOWANY 3,10 21,20
1/44 |POK. MALA PATOLOGII CIAZY PCV TYNKOWANY 3,10 16,24
1/45 |POK. ZABIEGOWY GRES TYNKOWANY 3,10 16,19
1/46  [SALA POOPERACYJNA 4 t OZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 17,01
1/47  [POK. DUZA PATOLOGII CIAZY 4 tOZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 15,90
1/48 [SALA PACJENTOW 5 tOZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 34,11
1/49 [SALA PACJENTOW 5 tOZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 34,22
1/50 [SALA PACJENTOW 3 tOZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 23,25
1/51  |ANEKS KUCHENNY PCV TYNKOWANY 3,10 5,36
1/52 | AZIENKA GRES GKW 2,40 3,45
1/53  [LAZIENKA PACJENTOW GRES TYNKOWANY 3,06 9,29
1/54 |BRUDOWNIK GRES TYNKOWANY 3,06 2,79
1/55 |WC PACJENTOW GRES KASETONOWY 2,50 8,07
1/56  |MAG. MATERIALOW STERYLNYCH PCV TYNKOWANY 3,10 9,30

RAZEM 823,22
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4. Stan projektowany.

4.1.Zakres planowanych prac.

4

Wykonanie wszelkich prac rozbiérkowych, m.in. rozete scianek, posadzek z two-
rzyw sztucznych, ptytek podtogowychgiennych (wszystkie warstwy 100%), parape-
tow okiennych wewetrznych, demontastolarki drzwiowej, skucie tynkéw (100%).

Zmiana w uktadzie funkcjonalnym pomieszize

O wykonaniescian dzialowych, powkszenie otworow drzwiowych, tynkowanie, szpa-

O 0O o oo o &

O O o o d

chlowanie, malowanie, itp.

Montaz drzwi wewrgtrznych, parapetéw wewtrznych

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, licowanéeian i posadzki ptytkami.
Wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z wigaeniem zgodnie z projektem
Montaz posadzki z tworzyw sztucznych z cokolikiemscany.

monta posadzek i oktadzigciennych z ptytek gresowych

Wykonanie sufitdw podwieszonych zgodnie zsci rysunkovg

Dostosowanie wentylacji grawitacyjnej do nowych pesaczé (w bloku porodowym
wentylacja mechaniczna)

Zabezpieczenigcian i naranikow odbojnicami z PCV

Montaz urzadzen przeciwstonecznych w oknach

Remont pomieszcaenie ulegajcych zmianom

dostosowanie instalacji wewtnznych do nowego uktadu pomieszize

dostawa wyposania (wg odgbnego opracowania).

4.2.Charakterystyczne parametry przedmiotowego budynku

Dane ogolne przedmiotowego oddziatu po przebudowie:

powierzchnia catkowita 1 029,45 m2
pow. uzytkowa 838,66 m2
kubatura: 2 599,85 m3

Budynek -;AL" 3 kondygnacyjny niski zaliczany dot&gorii zagraenia ludzi ZLII.
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4.3.Wykaz pomieszcza.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ (w zakresie opracowania) PIETRO 1
L.P. pomieszczenie "czenie pog sufit Wys. pom. pow. (m2)
1/01 |KORYTARZ PCV KASETONOWY 2,50 76,75
1/02 |SEKRETARIAT MEDYCZNY PCV TYNKOWANY 3,10 9,25
1/03  |KABINA HIGIENICZNA GRES TYNKOWANY 3,10 3,54
1/04 |POK. BADAN PCV TYNKOWANY 3,10 6,30
1/05 |POK. IZBY PRZYJEC POLOZNICTWA PCV TYNKOWANY 3,10 10,18
1/06 |POK. IZBY PRZYJEC GINEKOLOGII PCV TYNKOWANY 3,10 17,48
1/07  |KABINA HIGIENICZNA GRES GKW 2,60 2,53
1/08  |LAZIENKA GRES GKW 2,60 2,51
1/09  |POK. LEKARZY / LEKARZA DYZURUJACEGO PCV TYNKOWANY 3,10 16,27
1/10 |POK. POLOZNEJ ODDZIALtOWEJ PCV TYNKOWANY 3,10 9,20
1/11  |POK. PRZYGOTOWAWCZY PCV TYNKOWANY 3,10 10,06
1/12  |PUNKT PIELEGNIARSKI PCV KASETONOWY 2,50 7,42
1/13  |GAB. ZABIEGOWY PCV TYNKOWANY 3,10 16,54
1/14 |KORYTARZ PCV KASETONOWY 2,50 33,37

1/14a  [EAZIENKA GRES TYNKOWANY 2,60 3,39
1/14b  [SALA CHORYCH 1 tOZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 9,83
1/15  [LAZIENKA PACJENTOW NPS GRES TYNKOWANY 3,10 9,40
1/16 |SALA CHORYCH 2 tOZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 20,61
1/17 [SALA CHORYCH 2 LOZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 16,17
1/18 |BRUDOWNIK GRES GKW 2,50 3,76
1/19 |WC PERSONELU PCV GKW 2,50 2,79
1/20 |WC OJCA PCV GKW 2,50 2,57
1/21  |SLUZA UMYW. -FART. / SZATNIA OJCA GRES KASETONOWY 2,50 7,51
1/22  |[LAZIENKA NSP GRES GKW 3,10 4,30
1/23 |SALAPORODOW RODZINNYCH PCV TYNKOWANY 3,10 19,04
POK. RESUSTYTACJI NOWORODKA/
1/24 STANOWISKO POLOZNEJ PCV TYNKOWANY 3,10 9,61
1/25 |KABINA HIGIENICZNA PCV GKW 2,50 3,55
1/26  |SALAPORODOWA 1 STANOWISKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 16,95
1/27 |KORYTARZ BLOKU PORODOWEGO PCV KASETONOWY 2,50 46,11
1/27a |[KORYTARZ BLOKU PORODOWEGO PCV KASETONOWY 2,50 46,11
1/28 |POK. PERSONELU BLOKU PORODOWEGO PCV TYNKOWANY 3,10 9,94
1/29 [SALA PO PORODACH POWIKEANYCH PCV TYNKOWANY 3,10 9,80
1/30 |[BRUDOWNIK / POM. PORZADKOWE GRES TYNKOWANY 3,10 4,05
1/31  |POM. DEZYNFEKCJI NARZEDZI PCV TYNKOWANY 3,10 6,75
1/32  |WC PERSONELU PCV GKW 2,50 2,77
1/33 |SALA CESARSKICH CIEC PCV TYNKOWANY 3,10 34,43
1/34  |POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTKI PCV KASETONOWY 2,50 8,99
1/35  |[MYJNIA LEKARZY PCV GKW 2,95 1,74
1/36  |SZATNIA CZYSTA PCV KASETONOWY 2,95 6,13
1/37  |WEZ. SANITARNY SLUZY SZATNIOWEJ GRES GKW 3,10 19,55
1/38  |SZATNIA BRUDNA PCV KASETONOWY 2,50 4,83
1/39  |SLUZA ZESPOLU PORODOWEGO PCV KASETONOWY 2,50 6,00
1/40  |SLUZA ZESPOtU PORODOWEGO PCV KASETONOWY 2,50 6,71
1/41 |KORYTARZ PCV KASETONOWY 2,50 62,36
1/42 |POK. SOCJALNY PCV TYNKOWANY 3,10 8,61
1/43  |PUNKT PIELEGNIARSKI PCV TYNKOWANY 3,09 4,84
1/44 |POK. PRZYGOTOWAWCZY PCV TYNKOWANY 3,09 5,33
1/45 |KUCHENKA ODDZIALOWA PCV TYNKOWANY 3,10 9,30
1/46  |MAG. CZYSTY PCV KASETONOWY 2,50 8,12
1/47 |WC PERSONELU PCV GKW 2,50 3,94
1/48 |BRUDOWNIK GRES TYNKOWANY 3,09 7,92
1/49  [LAZIENKA GRES GKW 2,40 3,29
1/50 [SALA PACJENTOW 2 tOZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 28,97
1/51  [LAZIENKA GRES GKW 2,50 3,28
1/52  |SALA PACIJENTOW 2 t OZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 30,09
1/53 [LAZIENKA NSP GRES GKW 2,60 5,12
1/54 |SALA PACIJENTOW 2 t OZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 27,98
1/55 [LAZIENKA GRES GKW 2,50 3,49
1/56  |SALA PACJEN 3 LOZKOWA PATOLOGIA CIAZY |PCV TYNKOWANY 3,10 27,49
1/57  [LAZIENKA GRES GKW 2,50 2,85
1/58 |SALA PACJENTOW 1 tOZKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 14,65
1/59 |GAB. ZABIEGOWY PCV TYNKOWANY 3,10 16,24
RAZEM 838,66
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4.4.Rozwiazania materiatowe.

4.4.1Sciany wewretrzne.

[0 murowane z cegty petnej. Tynk cementowo-wapiennypvhieszczeniach higie-
niczno-sanitarnych ptytki ceramiczne do petnej vkgsoi pomieszcz, pozostate
sciany malowane fatbemulsyjry z przeznaczeniem do obiektowAdy zdrowia.

0 dziatowe, szkieletowe gr. 13 cm, REI 30 z przezeaeem do pom. wilgotnych
szkielet z profili stalowych ocynkowanych 7,5 cnypetniony weta mineralry gr
60mm i gstaici 40kg/m2. Sciany obustronnie wyk@zone ptytami gipsowo-
witoknowymi 2x12,5mm gr. wspotczynnik izolacyjged akustycznej 50 dB. W po-
mieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki cecame do petnej wysokoi po-
mieszcze, pozostat&ciany malowane fatbemulsyjrm z przeznaczeniem do obiek-

téw stuzby zdrowia

4.4.21zolacja przeciwwilgociowa.

[0 pod ptytki gresowe w pomieszczeniach higienicznmitaanych — folia ptynna

4.4.3 Posadzki.
Wszystkie warstwy posadzkowe zdemontéWs00%), wykoné nowe warstwy oraz wyko
czy¢ zgodnie z cgciag rysunkowg i ST:
[J pomieszczenia higieniczno-sanitarne ptytki grescamtypdalizgowe R10.
[0 pomieszczenia magazynowe, brudowniki- piytki gresotypu ,gres techniczny”
R10.
[0 pozostate pomieszczenia- wyktadzina PCV, antyebskéityczna z wywigciem na

sciare min. 10 cm

4.4.4 Sufity.
[0 sufity wigciwe tynkowane tynkiem cementowo wapiennym i malosvdarky do

obiektow shiby zdrowia
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[0 wszystkie pomieszczenia wskazane na runkach -yspbtwieszane kasetonowe
60x60 akustyczne z przeznaczeniem do obiektowbgtadrowia lub GK zgodnie z
CzgsCig rysunkovy.

[0 wezly sanitarne ptyta GKW do pomieszézgnokrych”

4.4.5 Parapety.

[0 parapety wewgtrzne wymient na nowe z PCV.
4.4.6.Stolarka drzwiowa.

44.6.1. Stolarka wewnetrzna.
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwipwes. A-06, zakres obejmuje monta

nastpujacej stolarki wewntrznej

[0 aluminiowa petna lub przeszklona w kolorze biaggodnie z cgscia rysunkova.

0 aluminiowa w klasie odpordoi ogniowej EI30, EI60, EIS30, EIS60 (dymoszczel-
na)

0 drzwi przesuwne aluminiowe manualne (bezc¢dapelektrycznego), przeszklone
szkiem bezpiecznym

0 drzwi wewretrzne jednoskrzydiowe bezprzylgowe higieniczne pedam elektro-
mechanicznym

[0 okno wew. aluminiowe nieotwieralne przeszklonetaxk przeziernym, bezpiecz-

nym

4.4.7 Pochwyty, porecze, odbojnice.

0 W ciggach komunikacyjnych jako gorne zabezpieczeniegmderzeniem oraz
pochwyt naley zastosowaodbojopogcze systemowe 0 wysok@ min. 140 mm na
profilu ciggtym z amortyzatorem gumowym i pokrgwinylows. Jako dolg ochro-
ng przed uszkodzeniami nale zastosowa tasmy winylowe gr. 2 mm i szerokoi
30 cm z fabrycznie wykazonymi krawgdziami. W miejscach, w ktérych nie jest
mozliwe zamontowanie odbojopgnzy- np. za krzestami dla uzupetnienia systemu
nalezy zastosowa tasmy winylowe gr. 2 mm i szerokoi 20 cm z fabrycznie wy-

konczonymi kravgdziami.
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[0 Montaz odbojopoeczy wykonywa zgodnie z instrukgj montau producenta. Mo-

cowanie dasciany poprzez winylowe konsole mogog w rozstawie co max. 70 cm.
W przypadku montowania odbojogory nascianach gipsowo-kartonowych zasto-
sowa na etapie budowyciany wkiadlke z ptyty OSB gr. 12 mm (jako pierwsgz
warstwe ptyty). W nargachscian naley stosowa systemowe zakmwzenia, nard
niki wewretrzne oraz zewgirzne.

Montaz tasm wykonywa& zgodnie z instrukgjmontau producenta. Mocowanie do

sciany klejem systemowym na catej powierzchintg

0 Wysoka¢ montau dla odbojopagczy/taéémy o szer. 15 cm — gora 90 cm

0 Wysokaé¢ montau dla tdam o szer. 30 cm—d60 cm

Montaz wykon& zgodnie z cz. rysunkawrys. A-07.

4.4.8 Zabezpieczenigcian i naroznikow.

Rozmieszczenie zgodnie z rys. A-07.

[0 W ciggach komunikacyjnych wszystkie naeozewrtrzne zabezpieczysystemowo

naraznikiem winylowym gr. 2 mm o wysokci min.1,5m i szerokai ramion
50x50 mm. Monta wykonywa zgodnie z instrukgj producenta. Mocowanie na-
roznika dosciany za pomagkotkdw rozporowych.

W salach chorych i gabinetach zabiegowych jako @&hécian przed uszkodzenia-
mi nalezy zastosowaarkusz ochronny winylowy gr. 2 mm i szerékb60 cm z fa-
brycznie wykaczonymi krawgdziami.

W salach chorych i gabinetach zabiegowych wszystkiera zewrtrzne zabezpie-
czy¢ systemowo natmikiem winylowym gr. 2 mm o wysokei min.1,5m i szero-
kosci ramion 50x50 mm.

Mocowanie nargnika dosciany klejem systemowym typu FIX.

Przed montzem ustalf z uytkownikiem wysoké montau — w zalenasci typu

sprztu ktéry posiada tytkownik.

Przed montazem uzgodn¢ kolor zabezpieczé scian z Autorem projektu i Inwestorem.

Na caly system ochronycian i naroznikdw producent powinien udzielié min. 10-letniej

gwarancji na uszkodzenia mechaniczne i trwak# koloru.
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Projektant dopuszcza zastosowanie elementow rownowaych, ktérych parametry
techniczne i wytkowe 3 nie gorsze od zaprojektowanych. Ewentualna zmiananusi

byé zasadna i bezwzgldnie wymaga pisemnej zgody Autora projektu.

4.4.9 Rolety wewrgtrzne.

Rolety materialowe, sterowanecenie, tacuszkowe, prowadnica na ramie okna, we
wszystkich pomieszczeniach etyich opracowanie za wytkiem sal porodowych i Sali
cie¢. W pom. sal porodowych i Sali¢ci zastosowa folie mleczne naklejane na szyb

Wielkos¢ folii uzgodnic z uzytkownikiem na etapie realizacji.

4.4.10. Parawany.

Zakres obejmuje montgparawandéw w salach chorych zgodnie gcig rysunkowg rys. A-
07. Parawany o konstrukcji z aluminium (kolor ane@dae aluminium), zastony z tkaniny
poliestrowej (220 gr.).

Ostateczn kolorystylk tkaniny uzgodidiz wytkownikiem na etapie realizacji.

4.4.11. Wyposazenie.

Wg odrkbnego opracowania.

4.4.12. Instalacje wewretrzne.

wg projektow bramowych.
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TECHNOLOGIA MEDYCZNA.

4.5. Wprowadzenie do technologii.
Technologia poszczegolnycheszi spetnia wymagania Rozpadzenie Ministra Zdrowia z
dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczego6towych wyfagkim powinny odpowiadapo-
mieszczenia i ugdzenia podmiotu wykonagego dziataln& lecznicz (Dz.U. 2019
poz.595). Projekt technologiczny zostat wykonangparciu 0 obowgzujace przepisy oraz o
informacje uzgodnione z Inwestorem.
Niniejszy opis technologii stanowi integralczes¢ dokumentacji budowlano-wykonawczej
tj. projekt technologiczny. Opis nale rozpatrywé tacznie z rysunkami projektu technolo-
gicznego, rysunkami architektonicznymi i rysunkamykonawczymi innych bran
Jezeli w opinii Wykonawcy jakiekolwiek rozwgzanie lub cz$¢ rozwigzania opisanego w
opisie technicznym i pokazanego na rysunkach aikiwoihicznych i konstrukcyjnych, nie
spetnia stawianych im wymag&gunkcjonalnych, zgodrigi z technologj lub przepisami,
Wykonawca powinien niezwtocznie poinformatmMaisemnie architekta, dostarézyyjasnie-
nie takiej opinii i oczekiwana instrukcje od architekta przed wykonywanientpra
Zgodnie z przepisami projektujecdDddziat Ginekologiczno-poimiczy z blokiem porodo-
wym na ktéry sktada si

1. Izba przyg¢ Potlaznicza

2. lzba przygé¢ Ginekologiczna

3. Oddziat Potaniczy z Pododdziatem Ginekologicznym:

* pomieszczenia pigfinacyjne pacjentow: saleAkowe z wztami sanitarnymi, ga-

binet diagnostyczno - zabiegowy, punkt gggliarski z pokojem przygotowaw-
czym, brudownik z mag. odpaddéw, magazyn czysty,

» Pomieszczenia ogodlne: sekretariat, pokéjegielarki oddziatowej, pokdj lekarzy,

pokoj ordynatora, pokdj socjalny, pomieszczeniezgitkowe, kuchenka oddzia-

lowa, pokdj socjalny,

4. Blok Porodowy:

» 3 sale porodowe w tym sala cesarskiaft,csala porodow rodzinnych, sala poro-

dow zwyktych
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e pom. potanej wyposaone w stanowisko resuscytacji noworodka,

» sala po porodach powiktanych, w ktérej zapewnsansozliwos¢é obserwacji przy
uzyciu kamery z autostartem, w szczeggébianazliwos¢ obserwacji twarzy,

* pom. personelu bloku,

* pozostate pom. wymagane RMZ.

4.6. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt technologiamiyziatu Ginekologiczno-podniczego
wraz z blokiem porodowym.
Zlokalizowano go na pierwszymgize istniegcego budynku szpitalnego, tj. Pawilonu A/B.
Na przebudowany oddziat skladajic: izba przygc¢, pomieszczenia bloku porodowego, pom.
oddziatow: pokoje chorych, gabinety zabiegowe, manizenia towarzygee sanitariaty,
pokoje lekarzy, pielgniarek, magazynki itp.
Liczba t6zek szpitalnych:

e 1 Pktro — Pododdziat Ginekologiczny— Sk

» 1 pietro — oddziat Poteniczy — 10 taek

4.7. Opis zamierzenia.
Po przeanalizowaniu istnigego budynku, jego uktadu konstrukcyjnego, istiuejpods-
czenia do instalacji, piony i po uwzghieniu obowazujacych przepiséw oraz zgtoszonych w
potrzeb aytkownikéw zaproponowano ngpujacy podziat planowanego Oddziatu Gineko-
logiczno-Potaniczego
1. wejscie na oddziat klatkschodow pom.1/43 lub wing, gdzie w komunikacji
znajdup si¢ izby przygc¢ (ginekologiczna i potnicza)
2. cze¢s$¢ administracyjna (sekretariat medyczny, pok.ggelarki oddziatowe))
3. czes¢ pielegnacyjna (sale pacjentow, punkt pophiarki z pokojem przygoto-
wawczym, gabinet zabiegowy)
4. blok porodowy oddzielony od pozostatepéa $luza czesci sluza umywalko-
wo-fartuchovg

5. wejscie ojca do Sali porodow rodzinnych prabzze

16



SYMBOL/STADIUM | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU POROD- 2021
PW WEGO WRAZ Z SAIA CIEC ODDZIALU GINEKOLO-
GICZNO-POLZNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE].

6. personel wschodzi do zespotu porodowego péhez umywalkowo-

fartuchowg, do Sali c¢¢ przezsluze szatniowy

4.8. Schemat funkcjonalny.
Szpital posiada centralrizbe przyje¢ polaczomy z poszczegolnymi oddziatami traktem ko-
munikacji ogolnej budynku szpitala. Oddziat Ginelgitzno-Potaniczy jest nieprzechodni.
Polczenie oddziatu Ginekologiczno-paticzego z pozostaiczescig szpitala nagpuje dro-
gami komunikacji ogolnej budynku szpitala poprzewid lub klatkami schodowymi. Wej-
scie dla os6b odwiedzgiych odbywa si klatka schodows lub dzwigiem.
1. Na oddziat potaniczy i pododdziat ginekologiczny pacjentki przyjwane g
poprzez izby przyg przy oddziale.
2. Oddziat posiada sale chorych, zaplecze lekarsieggmiarskie i higieniczne,
Na oddziale nie przewiduje¢szabiegéw operacyjnych.
3. Do porodéw powiktanych lub planowanycbdzie shiyta sala cjc.
4. Zaprojektowano kuchegkoddziatowa dla matek gdzie mpgrzygotowywéa
dla siebie positki, na czas przebywania z élniena Oddziale dziataga w
oparciu o smoczki,
5. WOzki do rozwaenia positkdw mytesgpoza oddziatem.
6. Szpital posiada wiagrsterylizatorng
7. Glowne prace dotygze utrzymania czystoi i porzzdku na oddziatach zleca

si¢ firmie zewrgtrzne,.

4.9. Organizacja oddziatu.
W projektowanym Oddziale Ginekologiczno-pahiczym, szczegolpuwag: nalezy zwrocic
na rozwjzania organizacyjne, sanitarne i techniczne, ktéea za zadanie ograniczenie
ryzyko przeniesienia choréb poza miejsce leczemitdrnego zakzenia. Do petnjcych taky
role nalezg nastpujace czynniki:
— Ograniczenie dogpu do Oddzialu z komunikacji ogoélnej szpitala pazz
zabudowanie na gtéwnych drzwiach Video domofonu.

— Wiasciwa organizacja pracy z podziatem na strefy ,,ac@ystbrudne”
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— Zastosowaniéluzy umywalkowo-fartuchowej przy wagiu bloku porodowego

— Zaprojektowanie wigciwych nie krzyujacych se¢ drog transportu zywnosci,
odpadkow, bruddw itd.)

- Prawidlowa wentylacja

- Wiasciwe wykaczenie podtdgscian i sufitow.

4.9.1. Zatrudnienie.
Na oddziale zatrudnionych: Patoe kobiety: dzié roboczy - 6 osOb, pozostaty 3 osoby.
Lekarze: dzié roboczy 5 0sOb, pozostaly 2 osoby.

4.9.2. Droga chorego.
Pacjentka zgtasza¢sodpowiednio do szpitala na kzlprzyje¢ skad nasgpnie odpowiednio
trafi na Oddziat Ginekologiczno-Pdadiaiczy.

Pacjentki przyjmuj sic na izbie przyé¢ (w pokoju bada pok. 1/06 i 1/05) gdzie zostaje
odpowiednio zdiagnozowana i kierowana odpowiedmaddlszego leczenia szpitalnego lub
ambulatoryjnego.
1. Pacjentka zostaje zarejestrowana i pytaypa oddziat.
2. pacjentka z oddziatu pataiczego trafia na blok porodowy, po porodzie przedyna
oddziale.
3. na blok porodowy trafigj rowniez pacjentki w nagtych przypadkach, po porodzie
trafiajg na oddziat potgniczy.
4. Odziez chorego zostaje przekazana do depozytu migesegn s¢ na terenie szpitala
5. Wejscie na oddziat odbywaek komunikacji ogolnej szpitala.
6. Pacjentka przyta na oddziat trafia na odpowiedrgak chorych.

4.9.3. Opieka nad chorym dorostym.
Pacjentka przebywa na oddziale catodobowo w Salrydh ma zapewniencatodobovy
opieke pielegniarsko-lekarsk oraz wyywienie.
Pokoje projektuje s z wezlem sanitarnym dostosowanym rowniedla o0s6b
niepetnosprawnych. Kaa pacjentka dglzie miata do dyspozycji t6zko, szaflha rzeczy
osobiste.
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4.9.4. Zabiegi.
Wszelkie zabiegi na Oddzialecds wykonywane w gabinecie zabiegowym. Po zabiegu

pacjentka wraca na oddziat do Sali chorych w calszgo leczenia.

4.9.5. Zakonczenie leczenia.
Po zakaczeniu leczenia pacjentka jest wypisywana do donotraymuje wypis. Odbiera
ubranie z depozytu oddziatowego i opuszcza oddBializna szpitalna jest dezynfekowana
przez firme zewrgtrzng, analogicznie poduszka i koc. 2l i inne elementy ruchome myte i
odpowiednio dezynfekowane przez fignzewretrzng. Po oprénieniu Sali z pacjentow
meble, podtoga, wzel sanitarny $ myte, a potem dodatkowo dezynfekowane. W izolatce

gdzie przebywali zakani najpierw s odkaza sa¢ a potem myje.

4.9.6. Zgon pacjenta.
W przypadku zgonu pacjenta zwioki przewwoe Ikgda na t&@ku do wydzielonego
pomieszczenia Promorte na terenie szpitala, maksyntaas przechowywania 2 h. do czasu

zabrania zwlok samochodem przez wyspecjalizawame pogrzebow.

4.9.7. Droga personelu.

Personel medyczny ma zapewnione szatnie na tesapgala (w piwnicy w Budynku
Przychodni Przyszpitalnej). Z szatni roboczej pvagoy udap sie komunikacy ogolng do
swoich stanowisk w Oddziale.

Po zakdczeniu pracy pracownicy udasic z powrotem do szatni. Odzieobocza i obuwie
robocze podlegajdezynfekcji, zgodnie z wymogami sanitarnymi prigme¢ zewretrzng.
Kazdy z pracownikow winien posiadavtasne klucze do szatni. Dodatkowredki ochrony
osobistej personel stosuje w gabinetach zabiegowypbmieszczeniach dla chorych np.

fartuchy ochronne gkawiczki, maseczki.

4.9.8. Zywienie i odpadki pokonsumpcyjne.
Catering w opakowaniach wielokrotnegeytku. Odpady bda usuwane do mag. odpadow

kuchni szpitalnej a naginie wywa.one przez firm specjalistycza.
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4.10. Organizacja systemu zaopatrzenia.
Szpital zaopatrywany jest z zeyire w:

* bielizre szpitalry i zdezynfekowane materace
* leki

* materialy ré@ne

4.10.1 Zaopatrzenie w bielizre szpitalng i zdezynfekowane materace.
Zaktada sj, ze praniem, maglowaniem i reperabjelizny szpitalnej zajmie siréwniez wy-
specjalizowany zaktad zatrudniony z zewn.
Bielizna przywaona jest wprost z produkcji na specjalnych wozkaatszpitala, gdzie roz-
dzielona na poszczegolne oddziaty i w przygotowharnyakietach trafia wozkami na oddzia-
ly. Bielizna sktadowana jest w magazynie czystejibny, w zalenosci od jej stanu na po-
szczegOlnych oddziatach.

Materace z zaktadu dezynfekcji przyiome g na bezpérednie zamowienie administraciji.

4.10.2 Zaopatrzenie w instrumenty i sprt sterylny.
Instrumenty i sprg sterylny znajdujcy sk na terenie szpitala powierzony jest do wysteryli-
zowania do centralnej sterylizatorni. Odebrane gigkz centralnej sterylizatorni przeaome

s3 wozkami na poszczegolne oddziaty.

4.10.3Zaopatrzenie w leki.
Leki 3 przywazone do szpitala na zaméwienie w zamgkyth pojemnikach. Transportowane
na poszczegolne oddziaty. Na oddziale zaprojektovemmieszczenie przygotowania lekow:
— punkt pietgniarski z pokojem przygotowawczym (pom.1/43, 1/1®) ktérych to
przechowywanegsleki i sprzty jednorazowe. Rozdziatem lekarstw zajmujesele-
gniarka oddziatowa.

Leki magazynowanecghla na regatach, w zamkstych szafach i lodowce, te ktore tego wy-

magaj.
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4.10.4 Materiaty r6 zne (np. jednorazowki)
Na oddziale ginekologiczno-patoiczym wywane lgdg materiaty jednorazowe. Materiaty
jednorazowe gdzielone i ekspediowane poprzez pomieszczeniawadi@ na poszczegolne

oddzialy i gabinety.

4.11. Organizacja systemu ekspedyciji.

Ekspedycja obejmuje typowy zakres odpadkow szpitdhin
* brudm bielizre

 odpadki zwykte z oddziatow

 odpadki do utylizacji

Niniejszy projekt nie ingeruje w istnigjy system ekspedycji oraz nie narusza ,Programu
gospodarki” odpadami niebezpiecznymi, obgrmijacego dla catlego Szpitala. Wszystkie ma-
teriaty przeznaczone do ekspedycji zgodnie z dedyzytkownika transportuje sido punk-

tow ekspedycji zewgtrznej znajdujcych s¢ w obrebie budynku istnigjcego.

4.12. Odpady medyczne.

Odpady z oddziatu dala transportowane jak dotychczas wozkiem w zagtigoh pojemni-
kach do magazynu odpadow medycznych. Magazyn oepatkdycznych w piwnicy w Bu-
dynku Przychodni Przyszpitalnej

4.13. Wytyczne branzowe.

4.13.1 Wentylacja.
Nalezy przewidzi€ zorganizowane wietrzenie wszystkich pomiesaci¥e wszystkich po-
mieszczeniach przewidZiesprawnie dziataga wentylacg. Otwory kanatow wentylacyjnych
oraz innych rurogigbw wychodzcych z budynku na zewtrz naley zabezpieczy przed
dostpem gryzoni do wetrza przez wmontowanie ochronnych metalowych siatek

W pomieszczeniach sanitariatow projektowaventylacje zblokowéa z wigcznikami

oswietlenia ( pomieszczenie WC).
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W pom. bloku porodowego zapewniwentylacg mechanicza nawiwewno-

wywiewng.

Krotnos¢ wymian powietrza na godain

Pokoje chorych 2 wym/h
wC 50 m3/oczko
Pomieszczenia socjalne 20 m3/ osob

4.13.2Instalacja i urzadzenia elektryczne.
Oswietlenie sztuczne pomiesz@ézegodnie z obowizujagcymi normami. Instalacja powinna
obejmowa oswietlenie ogolne wszystkich pomieszazebiektu. Jakozrodio aswietlenia
oprawy energooszedne typu Led.
Uwaga wszystkie niezldne do funkcjonowania oddziatu gniazda wtykowe alrgow trak-
cie realizacji z wykonawge Nalezy zapewné oswietlenie pomieszczeo parametrach zgod-
nych z Polsk Normg.
Natezenie gwietlenia Em w poszczegolnych pomieszczeniach EigtPN 12464-1):
a) chgi komunikacyjne - 100Ix
b) pomieszczenia gospodarcze, magazyny - 200Ix
C) pomieszczenia socjalne - 200Ix
d) pomieszczenia techniczne - 300Ix
e) toalety, tazienki, szatnie - 200Ix
f) korytarze - w cigu dnia (w nocy) - 200 (50)Ix
g) pokoje wypoczynkowe personelu, lekarzy - 300Ix
h) pokoje biurowe/lekarskie - 500Ix
1) gabinety bad& diagnostyczne - 5001x
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4.13.3Instalacja niskopradowa.

4.13.3.1. Instalacja strukturalna.
Gniazda instalacji telefonicznej i komputerowejunfcie pie¢gniarskim, w pokoju lekar-
skim, gabinecie zabiegowym, gabinecie oddziatosekretariacie medycznym, pok. bada

pok. socjalnym, pom. potoej, pom. personelu bloku.

4.13.3.2. Instalacja przyzywowa
W salach chorych, toaletachgmbach sanitarnych, w punkcie pgghiarskim, pokoju lekarzy.

4.13.3.3. Monitoring wizyjny.
Sale porodow oraz sale po porodach powiktanych wagyo w kamery do obserwaciji posia-

dajgce rezerwowe zasilanie z funk@utostartu.

4.13.3.4. Instalacja dostepu.
Video Domofon z kodem dagiu: przy gtéwnych drzwiach wajiowych na oddziat, Odbior

sygnatu w punkcie piegniarskim.

4.13.3.5. Instalacja TV.
W salach chorych, w pokoju socjalnym, w pokoju kelya

4.13.3.6. Instalacja sygnalizacji pazarowe.
Wg ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeatarowej Szpitala Powiatowego
SPZZ0Z w Wyszkowie .

4.13.3.7. Instalacja DSO.
Wg ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeatarowej Szpitala Powiatowego
SPZZ0OZ w Wyszkowie .

4.13.41nstalacja cieptej wody.
Cieplg wodk nalezy doprowadzt do wszystkich punktow jej poboru.

Temperatura wody cieptej winna wynésid +45 do +50.
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4.13.5Zapotrzebowanie na wog.

Woda przewidziana dozytku w projektowanym obiekcie musi posigdparametry wody

zdatnej do picia. W omawianym obiekcie zaktadaveykorzystanie istnigcegozrodta zasi-
lania w woa z sieci wodogigu.

4.13.6Scieki.
Wszystkiescieki uzyskane z funkcjonowania obiektu odprowadmlezry do istniegcej na
terenie dziatki sieci instalacji kanalizacyjnejosd sciekow naley wyliczy¢ przyjmupc

wskaznik 0,95 ilgci wody zuwytej dla celow gospodarczych i padkowych.

4.13.7 Okreslenie wielkasci oraz temperatur pomieszcza.
W projektowanym obiekcie przewidujesigrzewanie z istniggej kottowni szpitalne;.
Grzejniki zaleca sizainstalowa nie nizej niz 10 cm od podtogi i nie blej niz 10 cm od lica
sciany wykaczeniowej.
Grzejniki powinny by gtadkie, tatwe do czyszczenia (grzejniki higiemieyk
Temperatura poszczegolnych pomiesacgawilonu winna odpowiadawymaganiom norm
PN-83/B-03406 ,Ogrzewnictwo”

Temperatury ogrzewanych pomieszcae

Nr | Nazwa pomieszczenia Temperaturg

1 Pokoje chorych, pokoje zabiegowe, +25
tazienki, pokoje dziennego pobytu

sluzy
2 Pomieszczenie socjalne, +20
wcC +20

Pozostatle pomieszczenia (pom. |[na +16

sprzt medyczny, magazyny)

4.13.8Instalacja gazéw medycznych.

We wszystkich pomieszczeniach wymaganych doprowandgialacg gazéw medycznych
— w gabinetach zabiegowych (tlen, pnia, powietrze)

— w salach chorych (tlen, powietrze, pnia w panelach nad &owych)

24



SYMBOL/STADIUM
PW

,PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BLOKU POROD
WEGO WRAZ Z SAIA CIEC ODDZIALU GINEKOLO-

GICZNO-POLZNICZEGO w SPZZOZ W WYSZKOWIE].

2021

— blok porodowy (tlen, prénia, powietrze)

4.13.9Wytyczne szczegOtowego wykiwzenia pomieszcae

Standardowe wykiczenie pomieszche

Pokoje chorych, punkty pigl
gniarskie, dyurki pielegniar-
skie, s§luzy wegciowe, komu-

nikacja,

Sciany i sufit pomalowé farbta emulsyjry akrylows,

micznych do wys. 1,6 m i szerada minimum 0,6 m.

w obiektach staby zdrowia.

WC, pomieszczenia na Spti

porzadkowy, brudownik

rSciany — do petnej wys. plytki ceramiczne. Sufitynpm
lowa¢ farbg emulsyjn.

Posadzka — ptytki ceramiczne.

Pokoje lekarzy, pokoje dzie

nego pobytu,

Sciany — pomalowd farbs emulsyjm. Posadzka

wyktadzina PCV — dopuszczona do stosowania w ol

tach stiby zdrowia.

Uwaga:

* Narazniki $cian naley zabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi.

nym (umywalka) utay¢ fartuch ochronny z ptytek cera-

zmywalm, posiadajca atest PZH. W pasie technologicz-

Posadzka wyktadzina PCV dopuszczona do stosowania

Diek-

» Cokoly do wysokéci 10 cm wytay¢ materiatem analogicznym jak posadzka w da-

nym pomieszczeniu. S

tyki cokotow z posagipowinny by zaokgglone.

4.13.10. Wyposazenie wretrz.

Pomieszczenia szpitala nayewyposay¢ w optymalny pod wzgdem higieny i komfortu

pracy sprgt ergonomiczny, energooszciny, trwaty, odporny na intensywneytkowanie,

latwo zmywalny, a take odporny na zywane w szpitalérodki czyszczco-dezynfekujce i

wielokrotne cykle czyszczenia, na intensyweksploatag. Powinny take posiadé atesty

dopuszczajce do stosowania w zaktadach opieki zdrowotne;j.

Ze wzgkdu na ilag¢ i roznorodnd¢ wystkepujacych w szpitalu urgdzer, Wykonawca jest
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zobowhpzany do maksymalnego ograniczenigdiadznych dostawcéw i producentow spiz
tu do niezhkdnego minimum, w celu zapewnienia optymalnych wkéwn zakupu, serwiso-
wych i gwarancyjnych. W szczegokuw nalezy zapewnt taki dobor dostawcow, aby w méar
mozliwosci umeblowanie poszczegblinych pomiesicpechodzito od jednego producenta, a
przewidziany sprg medyczny byt wzajemnie kompatybilny.

Dostawcy przed realizacgamdwienia $ zobowhgzani do uzgodnienia wypasania z Zama-
wiajagcym, sprawdzenia zaprojektowanych warunkéw pizzagnia oraz sprawdzenie realnych
wymiaroOw na budowie, podatem maliwosci wykorzystania spktu ich produkcji. Jeeli
wybrany przez Wykonawcdostawca wymaga innego rodzaju pgeyly niz zaprojektowany
badZz wykonany, jest zobowrany do dostosowania pragzy we wtasnym zakresie i na wia-
sny koszt.

W wyznaczonych pomieszczeniach rglevykona ciggi zabudowy meblowej i blaty zgod-
nie z rysunkami technologii i wypogenia poszczegolnych kondygnacji. Wszystkie meble
naleey wykona jako szczelnie przyleggje do podiogiscian oraz mgdzy sola nawzajem,
blaty chgébw meblowych naley wykona w jednym kawatku, wzdiu blatbw zamontowa
trwate, estetyczne i szczelne listwy piagnne, styki blatu ze zlewami i umywalkami wpusz-
czanymi w blat uszczeléprzezroczystym silikonem.

Ciagi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane nawidyalne zamowienie wraz z wy-
posaeniem przed montam naley szczegotowo uzgodéiz wzytkownikiem kacowym.

Meble medyczne natg wykona& na nékach umaliwiajgcych mycie i dezynfekejpoditdg
na wysokgci okoto 15 cm.

W pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkaclkeayatamontowa kompletry galanterg
lazienkowy, taky jak pojemniki na mydto i ptyn dezynfekcyjne, hakzybraniowe, haczyki
na kczniki, pojemniki na papier toaletowy, suszarkojgmniki na gczniki papierowe.

Meble stanowjce wyposaenie korytarzy powinny kiytrudno zapalne, a produkty rozktadu
termicznego zastosowanych materiatow nie aiog silnie dymice lub toksyczne.

W fazienkach dla os6b niepetnosprawnych inaleamontowa komplety pogczy oraz spe-
cjalng armatue utatwiapca korzystanie z toalety os. niepetnosprawnym.

Na korytarzach naly zamontowé pochwyty, ktére powinny shy¢ takze jako listwy odbo-
jowe. Sprzt medyczny powinien kiybezpieczny i dopuszczony do stosowania w zaktadach
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opieki zdrowotnej. W oknach sal chorych, gabinetedtarskich nalgy zamontowa rolety

zacieniagce pomieszczenia.

4.14. Inne uwagi.

» Czysta bielizna ddzie przechowywana magazynie czystym.

* LoOzka w salach chorych degine z 3 stron.

* W pomieszczeniu myjni lekarzy zlew z bageuruchamian bez kontaktu z dionii
dodatkowo w dozownik zérodkiem dezynfekcyjnym uruchamianym bez kontaktu z
dtonig, pojemnik z ¢cznikami jednorazowegazycia i pojemnik na ziyte reczniki.

* baseny i kaczki wywmne do myjni-dezynfektor umiejscowionej w brudokeniwv
szczelnie zamkagtych pojemnikach

* Wozki bedg myte poza oddziatem w specjalnie do tego przeamgen pomieszcze-
niu.

* Miejsce do spaywania positkow przez personel znajdujewipokoju socjalnym.

* Wszystkie meble powinny Bytatwo zmywalne i posiadaatest higieniczno- sanitar-

ny.

4.15. Uwagi koncowe.

Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanieostatecznych i niepetnych wersji pro-
jektu. Wszystkie rysunki powinny Byrozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami
brarzvowymi. Jako cat& projektu naley rozumie& opracowania projektowe w formie rysun-

kowej i dokumentagjwraz z przedmiaramNiedopuszczalne jest interpretowanie przed-

miarow robot niezaleznie od opracowah projektowych.

Podane nazwy handlowe materiatdw budowlanych fiwigzace, pod warunkiem zastoso-
wania materialtdw o wkgiwosciach nie gorszych od podanych, zaakceptowanycheswieyj
przez projektanta i Inwestora.

Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazaniagkdnateriatdow budowlanych przez wy-
konawe. W trakcie realizacji obiektu nalg stosowdé materiaty i wyroby posiadgge obo-
wigzujace swiadectwa dopuszczalda do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypo

spolitej Polskiej lub jdi sa przedmiotem norm patwowych — z&wviadczenie producenta
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potwierdzagce zgodné& z postanowieniem odpowiednich norm. Materiaty wydaeniowe
musz posiadé atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszcaag je do stosowania w budownictwie
stuzby zdrowia. Wszystkie roboty nale wykonywa zgodnie z ,warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-monavych” - Warszawa 1990r. oraz obawilja-

cymi przepisami, instrukcjami producentéw i szilkidowlarn.

Zmiany projektowe nalezy uzgadniat z projektantem.
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UWAGI KO NCOWE.

1. Wszelkie zmiany materiatowe, rozygania technologiczne i estetyczne bezwdgie
skonsultowa z projektantem. W razie niejasid przyjetych rozwgzan skonsultowa si¢
z projektantem.

2. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JA AK-

CEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEK TEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNO SCI ZA PROJEKTOWANY
| REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI T E ODPOWIEDZIALNO SC NA WY-

KONAWCE.

3. W obiekcie nalgy stosowa wytgcznie materiaty posiadgje atesty, aprobaty techniczne,

certyfikaty 1 dopuszczenia w budownictwie ze sgganym uwzgidnieniem materiatow

stuzacych ochronie przeciwgarowe).

4. Podczas realizacji inwestycji nalebezwzgédnie stosowa sie do przepisow zawartych

w zahczonych uzgodnieniach braswych.

5. Obiekt podlegajacy przebudowie jest budynkiem istniegcym. Nalezy liczyé sie z

mozliwosciag wystapienia nieprzewidzianych sytuacji. W sytuacjach wtpliwych za-

wiadomié pracownie projektow 3.

6. Wszelkie instalacje wewitrzne, uzbrojenie terenu (w tym kolizje) wg eloinego opra-

cowania i uzgodnie

mgr. irnz. arch. Jolanta Nowak
upr. 176/SWOKK/2013
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Il.  CZESC GRAFICZNA.
7. Spis rysunkow.
L.P.  Nrrys. Nazwa rysunku Skala
1. A-05 | RZUT PETRA 2 (fragment bud. D,E) — projekt zmian 1:10
2. A-06 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ :100
3. A-07  ZABEZPIECZENIESCIAN | NAROZNIKOW 1:100
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