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PROJEKT WYKONAWCZY 
 

I.  CZĘŚĆ OPISOWA.  

1. Podstawa opracowania. 

• zlecenie Inwestora- umowa nr: DEZ/Z/342/8/PU-11/2021/DEZ z dnia 02.08.2021 r. 

• Wizja lokalna, pomiary z natury 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 

1333). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wyko-

nującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz.595).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 

jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1065z późn. zm. Dz.U. z 2020 r. poz.1608). 

• Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej Szpitala Powiatowego 

SPZZOZ w Wyszkowie zatwierdzona Postanowieniem Komendanta PSP znak: 

WZ.5595/30/06 z dnia 11.04.2006 r. 

• Rozporządzenie Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i   Administracji   z   dnia 7 

czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm. Dz. U. z 2019 r. 

poz.67). 

• Związane przepisy i normy. 

2. Opis zamierzenia. 

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa (modernizacja) Bloku Porodowego wraz z salą cięć 

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na piętrze 1 w SPZZOZ w Wyszkowie, znajdującego 

się na działce nr  2622/2 w Wyszkowie przy ul. KEN 1. Celem przebudowy jest dostosowanie 

układu funkcjonalnego i wyposażenia do wymagań jakie stawia się tego typu placówkom. 
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Ponadto inwestycja zakłada remont substancji budowlanej wraz z wymianą i rozbudową in-

frastruktury technicznej. Remont nie ingeruje w strukturę konstrukcyjną budynku. 

3. Stan istniejący. 

3.1. Lokalizacja budynku 
Budynek, w którym mieszczą się pomieszczenia stanowiące przedmiot opracowania, wchodzą 

w skład zespołu budynków tworzących Szpital Powiatowy SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. 

Komisji Edukacji Narodowej 1. 

Działka o nr ewid. 2622/2, na której zlokalizowany jest obiekt, ma kształt zbliżony do prosto-

kąta, ze ściętym rogiem od strony wschodniej. Od strony północno-wschodniej znajduje się 

główne wejście do szpitala wraz z zadaszonym podjazdem. Od strony południowo-wschodniej 

znajduje się wejście do budynku  nie C jest E wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. 

Dojazd na teren szpitala zapewniony jest z dwóch stron - od ul. 3-go Maja i ul. Komisji Edu-

kacji Narodowej. Na terenie inwestycji występuje istniejące utwardzenie terenu: drogi we-

wnętrzne, parkingi dla pacjentów oraz pracowników szpitala. Nieruchomość jest w pełni 

uzbrojona.  

 

3.2. Charakterystyczne parametry Oddziału Pediatrycznego. 
Szpital wzniesiono w latach sześćdziesiątych. Przedmiotowy blok porodowy usytuowany jest 

na 1 piętrze w Budynku Szpitala  Budynek to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych, 

podpiwniczony. Budynek zrealizowany w technologii szkieletowej. Dach płaski z płyt prefa-

brykowanych. Pokryty papą. Stropy prefabrykowane. Klatki schodowe żelbetowe, monoli-

tyczne z usztywniającą konstrukcją, wydzielone pożarowo, wyposażone w centralki oddy-

miania. Poręcze klatek schodowych metalowe o pochwycie metalowym w osłonie z PCV. 

Ściany zewnętrzne murowane, Ściany działowe z cegły pełnej, przegrody-witryny szklane o 

konstrukcji aluminiowej. .  Tynki wewnętrzne cementowo wapienne. Sufity właściwe oraz 

podwieszane z ciągach komunikacyjnych. Sto-larka okienna PCV oraz ślusarka aluminiowa. 

Stolarka drzwiowa aluminiowa oraz płycinowa. Posadzki z płytek ceramicznych oraz wykła-

dziny PCV. 

 

Dane ogólne przedmiotowego oddziału podlegającego przebudowie: 
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powierzchnia całkowita      1 029,45 m2 

pow. użytkowa         823,22 m2 

kubatura:           2 551,98 m3 

 

Budynek  3 kondygnacyjny niski zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZLII. 

 

3.3. Wyposażenie w instalacje. 
 

W budynku występują następujące instalacje użytkowe: 

•  wodociągowa (woda zimna, woda ciepła, cyrkulacja,)  

•  kanalizacja ogólnospławna  

•  odprowadzenia wód opadowych 

•  ogrzewcza z sieci szpitalnej,  

•  elektryczna, 

•  odgromowa 

•  niskoprądowa 

•  ppoż 

•  gazów medycznych 

•  wentylacji mechanicznej 
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3.4. Wykaz pomieszczeń. 

L.P. pomieszczenie wykończenie posadzki sufit wys. pom. pow. (m2)
1/01 KORYTARZ PCV TYNKOWANY 3,10 60,73
1/02 SEKRETARIAT MEDYCZNY PCV TYNKOWANY 3,10 9,25
1/03 KABINA HIGIENICZNA GRES TYNKOWANY 3,10 3,54
1/04 POK. BADAŃ PCV TYNKOWANY 3,10 6,30
1/05 POK. IZBY PRZYJĘĆ POŁOŻNICTWA PCV TYNKOWANY 3,10 10,18
1/06 POK. IZBY PRZYJĘĆ GINEKOLOGII PCV TYNKOWANY 3,10 18,44
1/07 WC GRES TYNKOWANY 3,10 1,88
1/08 POK. GINEKOLOGII JEDNODNIOWEJ PCV TYNKOWANY 3,10 10,53
1/09 GABINET ORDYNATORA PCV TYNKOWANY 3,10 8,49
1/10 POK. POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ PCV TYNKOWANY 3,10 9,20
1/11 KORYTARZ PCV TYNKOWANY 3,10 18,46
1/12 KORYTARZ PCV KASETONOWY 2,50 22,74
1/12a KORYTARZ (w zakresie opracowania) PCV KASETONOWY 2,50 12,44
1/12b WC GRES TYNKOWANY 3,10 4,38
1/12c WC GRES TYNKOWANY 3,10 5,08
1/12d MAGAZYNEK GRES TYNKOWANY 3,10 0,96
1/12e ŁAZIENKA GRES TYNKOWANY 3,10 8,70
1/13 GAB. ZABIEGOWY GRES TYNKOWANY 3,10 17,90
1/14 SALA CHORYCH 4 ŁÓŻKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 16,61
1/15 ŁAZIENKA PACJENTÓW NPS GRES TYNKOWANY 3,10 9,40
1/16 DYŻURKA POŁOŻNYCH PCV TYNKOWANY 3,10 9,95
1/17 SALA POOPERACYJNA PCV TYNKOWANY 3,10 10,08
1/18 IZOLATKA PCV TYNKOWANY 3,10 9,33
1/19 ŁAZIENKA GRES TYNKOWANY 3,10 6,37
1/20 BRUDOWNIK GRES TYNKOWANY 3,00 3,82
1/21 ŁAZIENKA GRES TYNKOWANY 3,10 4,23
1/22 POK. LEKARZY PCV TYNKOWANY 3,10 34,70
1/23 ŁAZIENKA PACJENTÓW PCV TYNKOWANY 3,10 9,66
1/24 SALA CHORYCH 2 ŁÓŻKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 10,37
1/25 SALA CHORYCH 1 ŁÓŻKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 10,08
1/26 MAG. MATERIAŁÓW STERYLNYCH PCV TYNKOWANY 3,10 9,94
1/27 KORYTARZ PCV TYNKOWANY 3,10 24,25
1/28 ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA PCV TYNKOWANY 3,10 6,55
1/29 SALA POPORODOWA PCV TYNKOWANY 3,10 9,77
1/30 DYŻURKA POŁOŻNYCH GRES TYNKOWANY 3,10 9,69
1/31 SALA CESARSKICH CIĘĆ PCV TYNKOWANY 3,10 24,13
1/32 MYJNIA LEKARZY PCV TYNKOWANY 3,10 6,13
1/33 WC GRES TYNKOWANY 3,10 1,27
1/34 WC PACJENTEK GRES TYNKOWANY 3,10 1,08
1/35 NATRYSK GRES TYNKOWANY 3,10 1,74
1/36 PRZEDSIONEK GRES TYNKOWANY 3,10 5,96
1/37 KORYTARZ BLOKU PORODOWEGO GRES TYNKOWANY 3,10 19,55
1/38 BRUDOWNIK BLOKU PORODOWEGO GRES TYNKOWANY 3,10 3,41
1/39 SALA PORODOWA 2 STANOWISKOWA GRES TYNKOWANY 3,10 38,06
1/40 SALA PORODÓW RODZINNYCH GRES TYNKOWANY 3,09 17,48
1/41 WC GRES TYNKOWANY 3,09 1,67
1/42 KORYTARZ PCV KASETONOWY 2,50 62,36
1/43 KLATKA SCHODOWA PCV TYNKOWANY 3,10 21,20
1/44 POK. MAŁA PATOLOGII CIĄŻY PCV TYNKOWANY 3,10 16,24
1/45 POK. ZABIEGOWY GRES TYNKOWANY 3,10 16,19
1/46 SALA POOPERACYJNA 4 ŁÓŻKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 17,01
1/47 POK. DUŻA PATOLOGII CIĄŻY 4 ŁÓŻKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 15,90
1/48 SALA PACJENTÓW 5 ŁÓŻKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 34,11
1/49 SALA PACJENTÓW 5 ŁÓŻKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 34,22
1/50 SALA PACJENTÓW 3 ŁÓŻKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 23,25
1/51 ANEKS KUCHENNY PCV TYNKOWANY 3,10 5,36
1/52 ŁAZIENKA GRES GKW 2,40 3,45
1/53 ŁAZIENKA PACJENTÓW GRES TYNKOWANY 3,06 9,29
1/54 BRUDOWNIK GRES TYNKOWANY 3,06 2,79
1/55 WC PACJENTÓW GRES KASETONOWY 2,50 8,07
1/56 MAG. MATERIAŁÓW STERYLNYCH PCV TYNKOWANY 3,10 9,30

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ   (w zakresie opracowania)                                                             PIETRO 1

RAZEM 823,22
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4. Stan projektowany.  

4.1. Zakres planowanych prac. 
 Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych, m.in. rozebranie ścianek, posadzek z two-

rzyw sztucznych, płytek podłogowych i ściennych (wszystkie warstwy 100%), parape-

tów okiennych wewnętrznych, demontaż stolarki drzwiowej, skucie tynków (100%). 

  Zmiana w układzie funkcjonalnym pomieszczeń  

 wykonanie ścian działowych, powiększenie otworów drzwiowych, tynkowanie, szpa-

chlowanie, malowanie, itp. 

 Montaż drzwi wewnętrznych, parapetów wewnętrznych 

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, licowanie ścian i posadzki płytkami. 

 Wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z wykończeniem zgodnie z projektem 

 Montaż posadzki z tworzyw sztucznych z cokolikiem na ściany. 

 montaż posadzek i okładzin ściennych z płytek gresowych  

 Wykonanie sufitów podwieszonych zgodnie z częścią rysunkową 

 Dostosowanie wentylacji grawitacyjnej do nowych pomieszczeń (w bloku porodowym 

wentylacja mechaniczna) 

 Zabezpieczenie ścian i narożników odbojnicami z PCV 

 Montaż urządzeń przeciwsłonecznych w oknach 

 Remont pomieszczeń nie ulegających zmianom  

 dostosowanie instalacji wewnętrznych do nowego układu pomieszczeń 

 dostawa wyposażenia (wg odrębnego opracowania). 

 

4.2. Charakterystyczne parametry  przedmiotowego budynku.  
 

Dane ogólne przedmiotowego oddziału po przebudowie: 

powierzchnia całkowita      1 029,45 m2 

pow. użytkowa         838,66 m2 

kubatura:           2 599,85 m3 

 

Budynek  „A1” 3 kondygnacyjny niski zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZLII. 
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4.3. Wykaz pomieszczeń. 

L.P. pomieszczenie wykończenie posadzki sufit wys. pom. pow. (m2)
1/01 KORYTARZ PCV KASETONOWY 2,50 76,75
1/02 SEKRETARIAT MEDYCZNY PCV TYNKOWANY 3,10 9,25
1/03 KABINA HIGIENICZNA GRES TYNKOWANY 3,10 3,54
1/04 POK. BADAŃ PCV TYNKOWANY 3,10 6,30
1/05 POK. IZBY PRZYJĘĆ POŁOŻNICTWA PCV TYNKOWANY 3,10 10,18
1/06 POK. IZBY PRZYJĘĆ GINEKOLOGII PCV TYNKOWANY 3,10 17,48
1/07 KABINA HIGIENICZNA GRES GKW 2,60 2,53
1/08 ŁAZIENKA GRES GKW 2,60 2,51
1/09 POK. LEKARZY / LEKARZA DYŻURUJĄCEGO PCV TYNKOWANY 3,10 16,27
1/10 POK. POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ PCV TYNKOWANY 3,10 9,20
1/11 POK. PRZYGOTOWAWCZY PCV TYNKOWANY 3,10 10,06
1/12 PUNKT PIELĘGNIARSKI PCV KASETONOWY 2,50 7,42
1/13 GAB. ZABIEGOWY PCV TYNKOWANY 3,10 16,54
1/14 KORYTARZ PCV KASETONOWY 2,50 33,37
1/14a ŁAZIENKA GRES TYNKOWANY 2,60 3,39
1/14b SALA CHORYCH 1 ŁÓŻKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 9,83
1/15 ŁAZIENKA PACJENTÓW NPS GRES TYNKOWANY 3,10 9,40
1/16 SALA CHORYCH 2 ŁÓŻKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 20,61
1/17 SALA CHORYCH 2 ŁÓŻKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 16,17
1/18 BRUDOWNIK GRES GKW 2,50 3,76
1/19 WC PERSONELU PCV GKW 2,50 2,79
1/20 WC OJCA PCV GKW 2,50 2,57
1/21 ŚLUZA UMYW. -FART. / SZATNIA OJCA GRES KASETONOWY 2,50 7,51
1/22 ŁAZIENKA NSP GRES GKW 3,10 4,30
1/23 SALA PORODÓW RODZINNYCH PCV TYNKOWANY 3,10 19,04

1/24
POK. RESUSTYTACJI NOWORODKA/ 
STANOWISKO POŁOŻNEJ

PCV TYNKOWANY 3,10 9,61

1/25 KABINA HIGIENICZNA PCV GKW 2,50 3,55
1/26 SALA PORODOWA 1 STANOWISKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 16,95
1/27 KORYTARZ BLOKU PORODOWEGO PCV KASETONOWY 2,50 46,11
1/27a KORYTARZ BLOKU PORODOWEGO PCV KASETONOWY 2,50 46,11
1/28 POK. PERSONELU BLOKU PORODOWEGO PCV TYNKOWANY 3,10 9,94
1/29 SALA PO PORODACH POWIKŁANYCH PCV TYNKOWANY 3,10 9,80
1/30 BRUDOWNIK / POM. PORZĄDKOWE GRES TYNKOWANY 3,10 4,05
1/31 POM. DEZYNFEKCJI NARZĘDZI PCV TYNKOWANY 3,10 6,75
1/32 WC PERSONELU PCV GKW 2,50 2,77
1/33 SALA CESARSKICH CIĘĆ PCV TYNKOWANY 3,10 34,43
1/34 POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTKI PCV KASETONOWY 2,50 8,99
1/35 MYJNIA LEKARZY PCV GKW 2,95 1,74
1/36 SZATNIA CZYSTA PCV KASETONOWY 2,95 6,13
1/37 WEŹ. SANITARNY ŚLUZY SZATNIOWEJ GRES GKW 3,10 19,55
1/38 SZATNIA BRUDNA PCV KASETONOWY 2,50 4,83
1/39 ŚLUZA ZESPOŁU PORODOWEGO PCV KASETONOWY 2,50 6,00
1/40 ŚLUZA ZESPOŁU PORODOWEGO PCV KASETONOWY 2,50 6,71
1/41 KORYTARZ PCV KASETONOWY 2,50 62,36
1/42 POK. SOCJALNY PCV TYNKOWANY 3,10 8,61
1/43 PUNKT PIELĘGNIARSKI PCV TYNKOWANY 3,09 4,84
1/44 POK. PRZYGOTOWAWCZY PCV TYNKOWANY 3,09 5,33
1/45 KUCHENKA ODDZIAŁOWA PCV TYNKOWANY 3,10 9,30
1/46 MAG. CZYSTY PCV KASETONOWY 2,50 8,12
1/47 WC PERSONELU PCV GKW 2,50 3,94
1/48 BRUDOWNIK GRES TYNKOWANY 3,09 7,92
1/49 ŁAZIENKA GRES GKW 2,40 3,29
1/50 SALA PACJENTÓW 2 ŁÓŻKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 28,97
1/51 ŁAZIENKA GRES GKW 2,50 3,28
1/52 SALA PACJENTÓW 2 ŁÓŻKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 30,09
1/53 ŁAZIENKA  NSP GRES GKW 2,60 5,12
1/54 SALA PACJENTÓW 2 ŁÓŻKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 27,98
1/55 ŁAZIENKA GRES GKW 2,50 3,49
1/56 SALA PACJEN 3 ŁÓŻKOWA PATOLOGIA CIĄŻY PCV TYNKOWANY 3,10 27,49
1/57 ŁAZIENKA GRES GKW 2,50 2,85
1/58 SALA PACJENTÓW 1 ŁÓŻKOWA PCV TYNKOWANY 3,10 14,65
1/59 GAB. ZABIEGOWY PCV TYNKOWANY 3,10 16,24

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ   (w zakresie opracowania)                                                             PIETRO 1

RAZEM 838,66
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4.4. Rozwiązania materiałowe. 

4.4.1. Ściany wewnętrzne. 

 murowane z cegły pełnej. Tynk cementowo-wapienny. W pomieszczeniach higie-

niczno-sanitarnych płytki ceramiczne do pełnej wysokości pomieszczeń, pozostałe 

ściany malowane farbą emulsyjną z przeznaczeniem do obiektów służby zdrowia.  

 działowe,  szkieletowe gr. 13 cm, REI 30 z przeznaczeniem do pom. wilgotnych 

szkielet z profili stalowych ocynkowanych  7,5 cm wypełniony wełną mineralną gr 

60mm i gęstości 40kg/m². Ściany obustronnie wykończone płytami gipsowo-

włóknowymi 2x12,5mm gr. współczynnik izolacyjności akustycznej 50 dB. W po-

mieszczeniach higieniczno-sanitarnych płytki ceramiczne do pełnej wysokości po-

mieszczeń, pozostałe ściany malowane farbą emulsyjną z przeznaczeniem do obiek-

tów służby zdrowia 

4.4.2. Izolacja przeciwwilgociowa. 

 pod płytki gresowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – folia płynna 

4.4.3. Posadzki. 

Wszystkie warstwy posadzkowe zdemontować (100%), wykonać nowe warstwy oraz wykoń-

czyć zgodnie z częścią rysunkową i  ST: 

 pomieszczenia higieniczno-sanitarne płytki gresowe, antypoślizgowe R10. 

 pomieszczenia magazynowe, brudowniki- płytki gresowe typu „gres techniczny” 

R10. 

 pozostałe pomieszczenia- wykładzina PCV, antyelektrostatyczna z wywinięciem na 

ścianę min. 10 cm 

4.4.4. Sufity. 

 sufity właściwe tynkowane tynkiem cementowo wapiennym i malowane farbą do 

obiektów służby zdrowia 
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 wszystkie pomieszczenia wskazane na runkach - sufity podwieszane kasetonowe 

60x60 akustyczne z przeznaczeniem do obiektów służby zdrowia lub GK zgodnie z 

częścią rysunkową. 

 węzły sanitarne płyta GKW do pomieszczeń „mokrych” 

4.4.5. Parapety. 

 parapety wewnętrzne wymienić na nowe z PCV. 

4.4.6. Stolarka drzwiowa. 

4.4.6.1. Stolarka wewnętrzna. 
Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej rys. A-06, zakres obejmuje montaż 

następującej stolarki wewnętrznej 

  aluminiowa pełna lub przeszklona w kolorze białym zgodnie z częścią rysunkową. 

  aluminiowa w klasie odporności ogniowej EI30, EI60, EIS30, EIS60 (dymoszczel-

na) 

  drzwi przesuwne aluminiowe manualne (bez napędu elektrycznego), przeszklone 

szkłem bezpiecznym 

  drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bezprzylgowe higieniczne z napędem elektro-

mechanicznym 

  okno wew. aluminiowe nieotwieralne przeszklone szkłem przeziernym, bezpiecz-

nym 

4.4.7. Pochwyty, poręcze, odbojnice. 

    W ciągach komunikacyjnych  jako górne zabezpieczenie przed uderzeniem oraz 

pochwyt należy zastosować odbojoporęcze systemowe o wysokości min. 140 mm na 

profilu ciągłym z amortyzatorem gumowym i pokrywą winylową. Jako dolną ochro-

nę przed uszkodzeniami należy zastosować taśmy winylowe gr. 2 mm i szerokości 

30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami. W miejscach, w których nie jest 

możliwe zamontowanie odbojoporęczy- np. za krzesłami dla uzupełnienia systemu 

należy zastosować taśmy winylowe gr. 2 mm i szerokości 20 cm z fabrycznie wy-

kończonymi krawędziami. 
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  Montaż odbojoporęczy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta. Mo-

cowanie do ściany poprzez winylowe konsole mocujące w rozstawie co max. 70 cm. 

W przypadku montowania odbojoporęczy na ścianach gipsowo-kartonowych zasto-

sować na etapie budowy ściany  wkładkę z płyty OSB gr. 12 mm (jako pierwszą 

warstwę płyty). W narożach ścian należy stosować systemowe zakończenia,  naroż-

niki wewnętrzne oraz zewnętrzne.  

  Montaż taśm wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta. Mocowanie do 

ściany klejem systemowym na całej powierzchni taśmy.  

   Wysokość montażu dla odbojoporęczy/taśmy o szer. 15 cm – góra 90 cm 

   Wysokość montażu dla taśm o szer. 30 cm– oś 60 cm 

Montaż wykonać zgodnie z cz. rysunkową rys. A-07. 

4.4.8. Zabezpieczenie ścian i narożników. 

Rozmieszczenie zgodnie z rys. A-07. 

 W ciągach komunikacyjnych wszystkie naroża zewnętrzne zabezpieczyć systemowo 

narożnikiem winylowym gr. 2 mm o wysokości min.1,5m i  szerokości ramion 

50x50 mm. Montaż wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Mocowanie na-

rożnika do ściany za pomocą kołków rozporowych. 

 W salach chorych i gabinetach zabiegowych jako ochronę ścian przed uszkodzenia-

mi należy zastosować arkusz ochronny winylowy gr. 2 mm i szerokości 60 cm z fa-

brycznie wykończonymi krawędziami. 

 W salach chorych i gabinetach zabiegowych wszystkie naroża zewnętrzne zabezpie-

czyć systemowo narożnikiem winylowym gr. 2 mm o wysokości min.1,5m i  szero-

kości ramion 50x50 mm. 

 Mocowanie narożnika do ściany klejem systemowym typu FIX. 

  Przed montażem ustalić z użytkownikiem wysokość montażu – w zależności typu 

sprzętu który posiada użytkownik. 

Przed montażem uzgodnić kolor zabezpieczeń ścian z Autorem projektu i Inwestorem. 

Na cały system ochrony ścian i narożników producent powinien udzielić min. 10-letniej 

gwarancji na uszkodzenia mechaniczne i trwałość koloru.  
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Projektant dopuszcza zastosowanie elementów równoważnych, których parametry 

techniczne i użytkowe są nie gorsze od zaprojektowanych. Ewentualna zmiana musi 

być zasadna i bezwzględnie wymaga pisemnej zgody Autora projektu. 

4.4.9. Rolety wewnętrzne. 

Rolety materiałowe, sterowane ręcznie, łańcuszkowe, prowadnica na ramie okna, we 

wszystkich pomieszczeniach objętych opracowanie za wyjątkiem sal porodowych i Sali 

cięć. W pom. sal porodowych i Sali cięć zastosować folie mleczne naklejane na szybę. 

Wielkość folii uzgodnić z użytkownikiem na etapie realizacji. 

4.4.10. Parawany. 

Zakres obejmuje montaż parawanów w salach chorych zgodnie z częścią rysunkową rys. A-

07. Parawany o konstrukcji z aluminium (kolor anodowane aluminium), zasłony z tkaniny 

poliestrowej (220 gr.).  

Ostateczną kolorystykę tkaniny uzgodnić z użytkownikiem na etapie realizacji.  

4.4.11. Wyposażenie.  

Wg odrębnego opracowania. 

4.4.12. Instalacje wewnętrzne. 

wg projektów branżowych. 
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TECHNOLOGIA MEDYCZNA. 
 

4.5. Wprowadzenie do technologii.  

Technologia poszczególnych części spełnia wymagania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać po-

mieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 

poz.595).  Projekt technologiczny został wykonany w oparciu o obowiązujące przepisy oraz o 

informacje uzgodnione z Inwestorem.  

Niniejszy opis technologii stanowi integralną część dokumentacji budowlano-wykonawczej 

tj. projekt technologiczny. Opis należy rozpatrywać łącznie z rysunkami projektu technolo-

gicznego, rysunkami architektonicznymi i rysunkami wykonawczymi innych branż. 

Jeżeli w opinii Wykonawcy jakiekolwiek rozwiązanie lub część rozwiązania opisanego w 

opisie technicznym i pokazanego na rysunkach architektonicznych i konstrukcyjnych, nie 

spełnia stawianych im wymagań funkcjonalnych, zgodności z technologią lub przepisami, 

Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować pisemnie architekta, dostarczyć wyjaśnie-

nie takiej opinii i oczekiwać na instrukcje od architekta przed wykonywaniem pracy. 

Zgodnie z przepisami projektuje się Oddział Ginekologiczno-położniczy z blokiem porodo-

wym na który składa się:  

1. Izba przyjęć Położnicza 

2. Izba przyjęć Ginekologiczna 

3. Oddział Położniczy z Pododdziałem Ginekologicznym: 

• pomieszczenia pielęgnacyjne pacjentów: sale łóżkowe z węzłami sanitarnymi, ga-

binet diagnostyczno - zabiegowy,  punkt pielęgniarski z pokojem przygotowaw-

czym, brudownik z mag. odpadów, magazyn czysty,   

• Pomieszczenia ogólne: sekretariat, pokój pielęgniarki oddziałowej, pokój lekarzy, 

pokój ordynatora, pokój socjalny, pomieszczenie porządkowe, kuchenka oddzia-

łowa, pokój socjalny,  

 
4. Blok Porodowy: 

• 3 sale porodowe w tym sala cesarskich cięć, sala porodów rodzinnych, sala poro-

dów zwykłych 
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• pom. położnej wyposażone w stanowisko resuscytacji noworodka,  

• sala po porodach powikłanych, w której zapewnia się możliwość obserwacji przy 

użyciu kamery z autostartem, w szczególności możliwość obserwacji twarzy, 

• pom. personelu bloku, 

• pozostałe pom. wymagane RMZ. 

 
 
4.6. Przedmiot opracowania.  

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny oddziału Ginekologiczno-położniczego 

wraz z blokiem porodowym. 

Zlokalizowano go na pierwszym piętrze istniejącego budynku szpitalnego, tj. Pawilonu A/B. 

Na przebudowany oddział składają się: izba przyjęć, pomieszczenia bloku porodowego, pom. 

oddziałów: pokoje chorych, gabinety zabiegowe, pomieszczenia towarzyszące sanitariaty, 

pokoje lekarzy, pielęgniarek, magazynki itp. 

Liczba łóżek szpitalnych: 

• 1 Piętro – Pododdział Ginekologiczny–  5 łóżek 

• 1 piętro – oddział Położniczy – 10 łóżek 

 

4.7. Opis zamierzenia. 

Po przeanalizowaniu  istniejącego budynku, jego układu konstrukcyjnego, istniejące podłą-

czenia do instalacji, piony i po uwzględnieniu obowiązujących przepisów oraz zgłoszonych w 

potrzeb użytkowników zaproponowano następujący podział planowanego Oddziału Gineko-

logiczno-Położniczego 

1. wejście na oddział klatką schodową pom.1/43 lub windą, gdzie w komunikacji 

znajdują się izby przyjęć (ginekologiczna i położnicza) 

2. część administracyjna (sekretariat medyczny, pok. pielęgniarki oddziałowej) 

3. część pielęgnacyjna (sale pacjentów, punkt pielęgniarki z pokojem przygoto-

wawczym, gabinet zabiegowy) 

4. blok porodowy oddzielony od pozostałej części śluzą części śluzą umywalko-

wo-fartuchową 

5. wejście ojca do Sali porodów rodzinnych przez śluzę 
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6. personel wschodzi do zespołu porodowego przez śluzę umywalkowo-

fartuchową, do Sali cięć przez śluzę szatniową 

 

4.8. Schemat funkcjonalny. 

Szpital posiada centralną izbę przyjęć połączoną z poszczególnymi oddziałami traktem  ko-

munikacji ogólnej budynku szpitala. Oddział Ginekologiczno-Położniczy jest nieprzechodni.  

Połączenie oddziału Ginekologiczno-położniczego z pozostałą częścią szpitala następuje dro-

gami komunikacji ogólnej budynku szpitala poprzez dźwig lub klatkami schodowymi. Wej-

ście dla osób odwiedzających odbywa się klatką schodową lub dźwigiem.  

1. Na oddział położniczy i pododdział ginekologiczny pacjentki przyjmowane są 

poprzez izby przyjęć przy oddziale. 

2. Oddział posiada sale chorych, zaplecze lekarskie, pielęgniarskie i higieniczne, 

Na oddziale nie przewiduje się zabiegów operacyjnych. 

3. Do porodów powikłanych lub planowanych będzie służyła sala cięć. 

4. Zaprojektowano kuchenkę oddziałowa dla matek gdzie mogą przygotowywać 

dla siebie posiłki, na czas przebywania z dziećmi na Oddziale działającą w 

oparciu o smoczki,  

5. Wózki do rozwożenia posiłków myte są poza oddziałem. 

6. Szpital posiada własną sterylizatornię 

7. Główne prace dotyczące utrzymania czystości i porządku na oddziałach zleca 

się firmie zewnętrznej. 

 

4.9. Organizacja oddziału.  

W projektowanym Oddziale Ginekologiczno-położniczym, szczególną uwagę należy zwrócić 

na rozwiązania organizacyjne, sanitarne i techniczne, które maja za zadanie ograniczenie 

ryzyko przeniesienia chorób poza miejsce leczenia i wtórnego zakażenia. Do pełniących taką 

rolę należą następujące czynniki: 

− Ograniczenie dostępu do Oddziału z komunikacji ogólnej szpitala poprzez 

zabudowanie na głównych drzwiach Video domofonu. 

− Właściwa organizacja pracy z podziałem na strefy „czyste” i „brudne” 
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− Zastosowanie śluzy umywalkowo-fartuchowej przy wejściu bloku porodowego 

− Zaprojektowanie właściwych nie krzyżujących się dróg transportu (żywności, 

odpadków, brudów itd.) 

− Prawidłowa wentylacja  

− Właściwe wykończenie podłóg, ścian i sufitów. 

4.9.1. Zatrudnienie. 

Na oddziale zatrudnionych: Położne kobiety: dzień roboczy - 6 osób, pozostały 3 osoby. 

Lekarze: dzień roboczy 5 osób, pozostały 2 osoby. 

4.9.2. Droga chorego. 

Pacjentka zgłasza się odpowiednio do szpitala na izbę przyjęć skąd następnie  odpowiednio 

trafi  na Oddział Ginekologiczno-Położniczy. 

 

Pacjentki przyjmuję się na izbie przyjęć (w pokoju badań pok. 1/06 i 1/05) gdzie zostaje 

odpowiednio zdiagnozowana i kierowana odpowiednio do dalszego leczenia szpitalnego lub 

ambulatoryjnego. 

1. Pacjentka zostaje zarejestrowana i przyjęta na oddział. 

2. pacjentka z oddziału położniczego trafia na blok porodowy, po porodzie przebywa na 

oddziale.   

3. na blok porodowy trafiają również pacjentki w nagłych przypadkach, po porodzie 

trafiają na oddział położniczy. 

4. Odzież chorego zostaje przekazana do depozytu mieszczącego się na terenie szpitala 

5. Wejście na oddział odbywa się z komunikacji ogólnej szpitala.  

6. Pacjentka przyjęta na oddział trafia na odpowiednią salę chorych. 

4.9.3. Opieka nad chorym dorosłym. 

Pacjentka przebywa na oddziale całodobowo w Sali chorych ma zapewnioną całodobową 

opiekę pielęgniarsko-lekarską oraz wyżywienie.  

Pokoje projektuje się z węzłem sanitarnym dostosowanym również dla osób 

niepełnosprawnych. Każda pacjentka będzie miała do dyspozycji łózko, szafkę na rzeczy 

osobiste.  
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4.9.4. Zabiegi. 

Wszelkie zabiegi na Oddziale będą wykonywane w gabinecie zabiegowym. Po zabiegu 

pacjentka wraca na oddział do Sali chorych w celu dalszego leczenia. 

4.9.5. Zakończenie leczenia. 

Po zakończeniu leczenia pacjentka jest wypisywana do domu i otrzymuje wypis. Odbiera 

ubranie z depozytu oddziałowego i opuszcza oddział. Bielizna szpitalna jest dezynfekowana 

przez firmę zewnętrzną, analogicznie poduszka i koc. Łóżka i inne elementy ruchome myte i 

odpowiednio dezynfekowane przez firmę zewnętrzną.  Po opróżnieniu Sali z pacjentów 

meble, podłoga, węzeł sanitarny są myte, a potem dodatkowo dezynfekowane. W izolatce 

gdzie przebywali zakażeni najpierw się odkaża salę a potem myje. 

4.9.6. Zgon pacjenta.  

W przypadku zgonu pacjenta zwłoki przewożone będą na łóżku do wydzielonego 

pomieszczenia Promorte na terenie szpitala, maksymalny czas przechowywania 2 h. do czasu 

zabrania zwłok samochodem przez wyspecjalizowaną firmę pogrzebową.  

 

4.9.7. Droga personelu.  

 

Personel medyczny ma zapewnione szatnie na terenie szpitala (w piwnicy w Budynku 

Przychodni Przyszpitalnej). Z szatni roboczej pracownicy udają się komunikacją ogólną do 

swoich stanowisk w Oddziale.  

Po zakończeniu pracy pracownicy udają się z powrotem do szatni. Odzież robocza i obuwie 

robocze podlegają dezynfekcji, zgodnie z wymogami sanitarnymi przez firmę zewnętrzną. 

Każdy z pracowników winien posiadać własne klucze do szatni. Dodatkowe środki ochrony 

osobistej personel stosuje w gabinetach zabiegowych i pomieszczeniach dla chorych np. 

fartuchy ochronne, rękawiczki, maseczki.  

4.9.8. Żywienie i odpadki pokonsumpcyjne.  

Catering w opakowaniach wielokrotnego użytku. Odpady będą usuwane do mag. odpadów 

kuchni szpitalnej a następnie wywożone przez firmę specjalistyczną. 
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4.10. Organizacja systemu zaopatrzenia. 

Szpital zaopatrywany jest z zewnątrz w: 

• bieliznę szpitalną i zdezynfekowane materace 

• leki 

• materiały różne 

4.10.1. Zaopatrzenie w bieliznę szpitalną i zdezynfekowane materace. 

Zakłada się, że praniem, maglowaniem i reperacją bielizny szpitalnej zajmie się również wy-

specjalizowany zakład zatrudniony z zewnątrz. 

Bielizna przywożona jest wprost z produkcji na specjalnych wózkach do szpitala, gdzie roz-

dzielona na poszczególne oddziały i w przygotowanych pakietach trafia wózkami na oddzia-

ły. Bielizna składowana jest w magazynie czystej bielizny, w zależności od jej stanu na po-

szczególnych oddziałach. 

Materace z zakładu dezynfekcji przywożone są na bezpośrednie zamówienie administracji. 

 

4.10.2. Zaopatrzenie w instrumenty i sprzęt sterylny. 

Instrumenty i sprzęt sterylny znajdujący się na terenie szpitala powierzony jest do wysteryli-

zowania do centralnej sterylizatorni. Odebrane pakiety z centralnej sterylizatorni przewożone 

są wózkami na poszczególne oddziały. 

 

4.10.3. Zaopatrzenie w leki. 

Leki są przywożone do szpitala na zamówienie w zamkniętych pojemnikach. Transportowane 

na poszczególne oddziały. Na oddziale zaprojektowano pomieszczenie przygotowania leków: 

− punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym (pom.1/43, 1/12), w których to 

przechowywane są leki i sprzęty jednorazowe. Rozdziałem lekarstw zajmuje się pielę-

gniarka oddziałowa. 

Leki magazynowane będą na regałach, w zamkniętych szafach i lodówce, te które tego wy-

magają. 
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4.10.4. Materiały ró żne (np. jednorazówki) 

Na oddziale ginekologiczno-położniczym używane będą  materiały jednorazowe. Materiały 

jednorazowe są dzielone i ekspediowane poprzez pomieszczenia wydawania na poszczególne 

oddziały i gabinety.  

 

4.11. Organizacja systemu ekspedycji.  

Ekspedycja obejmuje typowy zakres odpadków szpitalnych: 

• brudną bieliznę 

• odpadki zwykłe z oddziałów 

• odpadki do utylizacji 

 

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejący system ekspedycji oraz nie narusza „Programu 

gospodarki” odpadami niebezpiecznymi, obowiązującego dla całego Szpitala. Wszystkie ma-

teriały przeznaczone do ekspedycji zgodnie z decyzją Użytkownika transportuje się do punk-

tów ekspedycji zewnętrznej znajdujących się w obrębie budynku istniejącego. 

 

4.12. Odpady medyczne. 

Odpady z oddziału będą transportowane jak dotychczas wózkiem w zamkniętych pojemni-

kach do magazynu odpadów medycznych. Magazyn odpadów medycznych w piwnicy w Bu-

dynku Przychodni Przyszpitalnej 

 

4.13. Wytyczne branżowe.  

4.13.1. Wentylacja. 

Należy przewidzieć zorganizowane wietrzenie wszystkich pomieszczeń. We wszystkich po-

mieszczeniach przewidzieć sprawnie działającą wentylację. Otwory kanałów wentylacyjnych 

oraz innych rurociągów wychodzących z budynku na zewnątrz należy zabezpieczyć przed 

dostępem gryzoni do wnętrza przez wmontowanie ochronnych metalowych siatek. 

W pomieszczeniach sanitariatów projektowaną wentylacje zblokować z włącznikami 

oświetlenia ( pomieszczenie WC). 
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W pom. bloku porodowego zapewnić wentylację mechaniczną nawiwewno-

wywiewną. 

 

Krotność wymian powietrza na godzinę: 

Pokoje chorych  2 wym/h 

WC 50 m3/oczko  

Pomieszczenia socjalne 20 m3/ osobę 

 

4.13.2. Instalacja i urządzenia elektryczne. 

Oświetlenie sztuczne pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi normami. Instalacja powinna 

obejmować oświetlenie ogólne wszystkich pomieszczeń obiektu. Jako źródło oświetlenia 

oprawy energooszczędne typu Led.   

Uwaga wszystkie niezbędne do funkcjonowania oddziału gniazda wtykowe uzgodnić w trak-

cie realizacji z wykonawcą. Należy zapewnić oświetlenie pomieszczeń o parametrach zgod-

nych z Polską Normą. 

Natężenie oświetlenia Em w poszczególnych pomieszczeniach (wg. EN-PN 12464-1): 

a) ciągi komunikacyjne - 100lx 

b) pomieszczenia gospodarcze, magazyny - 200lx 

c) pomieszczenia socjalne - 200lx 

d) pomieszczenia techniczne - 300lx 

e) toalety, łazienki, szatnie - 200lx 

f) korytarze - w ciągu dnia (w nocy) - 200 (50)lx 

g) pokoje wypoczynkowe personelu, lekarzy - 300lx 

h) pokoje biurowe/lekarskie - 500lx 

i) gabinety badań, diagnostyczne - 500lx 
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4.13.3. Instalacja niskoprądowa. 

4.13.3.1. Instalacja strukturalna. 

Gniazda instalacji telefonicznej i komputerowej:  punkcie pielęgniarskim, w pokoju lekar-

skim, gabinecie zabiegowym,  gabinecie oddziałowej, sekretariacie medycznym, pok. badań, 

pok. socjalnym, pom. położnej, pom. personelu bloku. 

4.13.3.2. Instalacja przyzywowa  

W salach chorych, toaletach, węzłach sanitarnych, w punkcie pielęgniarskim, pokoju lekarzy. 

4.13.3.3. Monitoring wizyjny. 

Sale porodów oraz sale po porodach powikłanych wyposażyć w kamery do obserwacji posia-

dające rezerwowe zasilanie z funkcją autostartu.   

4.13.3.4. Instalacja dostępu. 

Video Domofon z kodem dostępu: przy głównych drzwiach wejściowych na oddział, Odbiór 

sygnału w punkcie pielęgniarskim. 

4.13.3.5. Instalacja TV.  

W salach chorych, w pokoju socjalnym, w pokoju lekarzy. 

4.13.3.6. Instalacja sygnalizacji pożarowej.  

Wg ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej Szpitala Powiatowego 

SPZZOZ w Wyszkowie . 

4.13.3.7. Instalacja DSO. 

Wg ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej Szpitala Powiatowego 

SPZZOZ w Wyszkowie . 

4.13.4. Instalacja ciepłej wody. 

Ciepłą wodę należy doprowadzić do wszystkich punktów jej poboru. 

Temperatura wody ciepłej winna wynosić od +45 do +50.  
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4.13.5. Zapotrzebowanie na wodę. 

Woda przewidziana do użytku w projektowanym obiekcie musi posiadać parametry wody 

zdatnej do picia. W omawianym obiekcie zakłada się wykorzystanie istniejącego źródła zasi-

lania w wodę z sieci wodociągu. 

4.13.6. Ścieki. 

Wszystkie ścieki uzyskane z funkcjonowania obiektu odprowadzić należy do istniejącej na 

terenie działki sieci instalacji kanalizacyjnej. Ilość ścieków należy wyliczyć przyjmując 

wskaźnik 0,95 ilości wody zużytej dla celów gospodarczych i porządkowych. 

4.13.7. Określenie wielkości oraz temperatur pomieszczeń. 

W projektowanym obiekcie przewiduje się ogrzewanie z istniejącej kotłowni szpitalnej.  

Grzejniki zaleca się zainstalować nie niżej niż 10 cm od podłogi i nie bliżej niż 10 cm od lica 

ściany wykończeniowej. 

Grzejniki powinny być gładkie, łatwe do czyszczenia (grzejniki higieniczne). 

Temperatura poszczególnych pomieszczeń pawilonu winna odpowiadać wymaganiom norm 

PN-83/B-03406 „Ogrzewnictwo” 

 

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń: 

Nr Nazwa pomieszczenia  Temperatura  

1 Pokoje chorych, pokoje zabiegowe, 

łazienki, pokoje dziennego pobytu, 

śluzy 

       +25 

2 Pomieszczenie socjalne,         +20 

3 WC        +20 

4 Pozostałe pomieszczenia (pom. na 

sprzęt medyczny, magazyny) 

       +16 

4.13.8. Instalacja gazów medycznych.  

We wszystkich pomieszczeniach wymaganych doprowadzić instalację gazów medycznych 

– w gabinetach zabiegowych (tlen, próżnia, powietrze) 

– w salach chorych (tlen, powietrze, próżnia w panelach nad łóżkowych) 
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– blok porodowy (tlen, próżnia, powietrze) 

4.13.9. Wytyczne szczegółowego wykończenia pomieszczeń.   

 

Standardowe wykończenie pomieszczeń: 

Pokoje chorych, punkty pielę-

gniarskie, dyżurki pielęgniar-

skie, śluzy wejściowe, komu-

nikacja,  

Ściany i sufit pomalować farbą emulsyjną akrylową, 

zmywalną, posiadającą atest PZH. W pasie technologicz-

nym (umywalka) ułożyć fartuch ochronny z płytek cera-

micznych do wys. 1,6 m i szerokości minimum 0,6 m. 

Posadzka wykładzina PCV dopuszczona do stosowania 

w obiektach służby zdrowia. 

WC, pomieszczenia na sprzęt 

porządkowy, brudownik 

Ściany – do pełnej wys. płytki ceramiczne. Sufity poma-

lować farbą emulsyjną. 

Posadzka – płytki ceramiczne. 

Pokoje lekarzy, pokoje dzien-

nego pobytu, 

Ściany – pomalować farbą emulsyjną. Posadzka –

wykładzina PCV – dopuszczona do stosowania w obiek-

tach służby zdrowia.  

 

Uwaga:  

• Narożniki ścian należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

• Cokoły do wysokości 10 cm wyłożyć materiałem analogicznym jak posadzka w da-

nym pomieszczeniu. Styki cokołów z posadzką powinny być zaokrąglone. 

4.13.10. Wyposażenie wnętrz. 

Pomieszczenia szpitala należy wyposażyć w optymalny pod względem higieny i komfortu 

pracy sprzęt ergonomiczny, energooszczędny, trwały, odporny na intensywne użytkowanie, 

łatwo zmywalny, a także odporny na używane w szpitalu środki czyszcząco-dezynfekujące i 

wielokrotne cykle czyszczenia, na intensywną eksploatację. Powinny także posiadać atesty 

dopuszczające do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. 

Ze względu na ilość i różnorodność występujących w szpitalu urządzeń, Wykonawca jest 
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zobowiązany do maksymalnego ograniczenia ilości różnych dostawców i producentów sprzę-

tu do niezbędnego minimum, w celu zapewnienia optymalnych warunków zakupu, serwiso-

wych i gwarancyjnych. W szczególności należy zapewnić taki dobór dostawców, aby w miarę 

możliwości umeblowanie poszczególnych pomieszczeń pochodziło od jednego producenta, a 

przewidziany sprzęt medyczny był wzajemnie kompatybilny. 

Dostawcy przed realizacją zamówienia są zobowiązani do uzgodnienia wyposażenia z Zama-

wiającym, sprawdzenia zaprojektowanych warunków przyłączenia oraz sprawdzenie realnych 

wymiarów na budowie, pod kątem możliwości wykorzystania sprzętu ich produkcji. Jeżeli 

wybrany przez Wykonawcę dostawca wymaga innego rodzaju przyłączy niż zaprojektowany 

bądź wykonany, jest zobowiązany do dostosowania przyłączy we własnym zakresie i na wła-

sny koszt.  

W wyznaczonych pomieszczeniach należy wykonać ciągi zabudowy meblowej i blaty zgod-

nie z rysunkami technologii i wyposażenia poszczególnych kondygnacji. Wszystkie meble 

należy wykonać jako szczelnie przylegające do podłogi, ścian oraz między sobą nawzajem, 

blaty ciągów meblowych należy wykonać w jednym kawałku, wzdłuż blatów zamontować 

trwałe, estetyczne i szczelne listwy przyścienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami wpusz-

czanymi w blat uszczelnić przezroczystym silikonem. 

Ciągi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zamówienie wraz z wy-

posażeniem przed montażem należy szczegółowo uzgodnić z użytkownikiem końcowym. 

Meble medyczne należy wykonać na nóżkach umożliwiających mycie i dezynfekcję podłóg 

na wysokości około 15 cm. 

W pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach należy zamontować kompletną galanterię 

łazienkową, taką jak pojemniki na mydło i płyn dezynfekcyjne, haczyki ubraniowe, haczyki 

na ręczniki, pojemniki na papier toaletowy, suszarki i pojemniki na ręczniki papierowe. 

Meble stanowiące wyposażenie korytarzy powinny być trudno zapalne, a produkty rozkładu 

termicznego zastosowanych materiałów nie mogą być silnie dymiące lub toksyczne. 

W łazienkach dla osób niepełnosprawnych należy zamontować komplety poręczy oraz spe-

cjalną armaturę ułatwiającą korzystanie z toalety os. niepełnosprawnym. 

Na korytarzach należy zamontować pochwyty, które powinny służyć także jako listwy odbo-

jowe. Sprzęt medyczny powinien być bezpieczny i dopuszczony do stosowania w zakładach 
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opieki zdrowotnej. W oknach sal chorych, gabinetach lekarskich należy zamontować rolety 

zacieniające pomieszczenia.  

 

4.14. Inne uwagi.  

• Czysta bielizna będzie przechowywana magazynie czystym. 

• Łóżka w salach chorych dostępne z 3 stron.  

• W pomieszczeniu myjni lekarzy zlew z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią i 

dodatkowo w dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamianym bez kontaktu z 

dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. 

• baseny i kaczki  wywożone do myjni-dezynfektor  umiejscowionej w brudowniku w 

szczelnie zamkniętych pojemnikach  

• Wózki będą myte poza oddziałem w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszcze-

niu. 

• Miejsce do spożywania posiłków przez personel znajduje się w pokoju socjalnym.  

• Wszystkie meble powinny być łatwo zmywalne i posiadać atest higieniczno- sanitar-

ny. 

 

4.15. Uwagi końcowe. 

Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji pro-

jektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami 

branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysun-

kowej i dokumentację wraz z przedmiarami. Niedopuszczalne jest interpretowanie przed-

miarów robót niezależnie od opracowań projektowych. 

Podane nazwy handlowe materiałów budowlanych nie są wiążące, pod warunkiem zastoso-

wania materiałów o właściwościach nie gorszych od podanych, zaakceptowanych wcześniej 

przez projektanta i Inwestora. 

Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wy-

konawcę. W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obo-

wiązujące świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypo-

spolitej Polskiej lub jeśli są przedmiotem norm państwowych – zaświadczenie producenta 
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potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiednich norm. Materiały wykończeniowe 

muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania w budownictwie 

służby zdrowia. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” - Warszawa 1990r. oraz obowiązują-

cymi przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną. 

 

Zmiany projektowe należy uzgadniać z projektantem. 
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UWAGI KO ŃCOWE. 

1. Wszelkie zmiany materiałowe, rozwiązania technologiczne i estetyczne bezwzględnie 

skonsultować z projektantem. W razie niejasności przyjętych rozwiązań skonsultować się 

z projektantem. 

2. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JĄ AK-

CEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEK TEM 

ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNO ŚCI ZA PROJEKTOWANY 

I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI T Ę ODPOWIEDZIALNO ŚĆ NA WY-

KONAWC Ę. 

3. W obiekcie należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, 

certyfikaty  i dopuszczenia w budownictwie  ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 

służących ochronie przeciwpożarowej.   

4. Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie stosować się do przepisów zawartych 

w załączonych uzgodnieniach branżowych.      

5.  Obiekt podlegający przebudowie jest budynkiem istniejącym.  Należy liczyć się z 

możliwością wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji. W sytuacjach wątpliwych za-

wiadomić pracownię projektową. 

6. Wszelkie instalacje wewnętrzne, uzbrojenie terenu (w tym kolizje) wg odrębnego opra-

cowania i uzgodnień. 

 

mgr. inż. arch. Jolanta Nowak 

upr. 176/SWOKK/2013 
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II.   CZĘŚĆ GRAFICZNA. 

7. Spis rysunków. 

L.P. Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

1. A-05 RZUT PIĘTRA 2 (fragment bud. D,E) – projekt zmian 1:100 

2. A-06 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 1:100 

3. A-07 ZABEZPIECZENIE ŚCIAN I NAROŻNIKÓW 1:100 

 

  

 


